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CLAUSULA 1.2
Objeto
O presente Caderno de Encargos compreende as clausulas a incluir no contrato a celebrar com a INOVA —
Empresa de Desenvolvimento Econdmico e Social de Cantanhede, EM — SA (doravante abreviadamente
designada por INOVA, EM) na sequéncia de procedimento pré-contratual, através de Ajuste Direto, que tem
por objeto o Elaboragéo do projeto de Remodelagao/Substituicdo/Reabilitacdo da Rede de SARD de Vilamar

e Corticeiro de Cima.

1. Natureza dos trabalhos: CPV: 72224000-1, Servigos de consultoria em gestao de projetos.
CLAUSULA 2.2
Preco base

O prego base é de € 11.500,00 (Onze mil e quinhentos euros), sem IVA.
CLAUSULA 3.2

Contrato

1. O contrato é composto pelo respetivo clausulado contratual e os seus respetivos anexos.
2. O contrato a celebrar integra ainda os seguintes elementos:
a) Os suprimentos dos erros e das omissdes do Caderno de Encargos identificados pelos
concorrentes, desde que esses erros e omissdes tenham sido expressamente aceites pelo 6rgao

competente para a decisdo de contratar;
b) Os esclarecimentos e as retificacoes relativas ao Caderno de Encargos;
c) O presente Caderno de Encargos;
d) A proposta adjudicada;
e) Os esclarecimentos sobre a proposta adjudicada prestados pelo adjudicatario.
3. Em caso de divergéncia entre os documentos referidos no nimero anterior, a respetiva prevaléncia é

determinada pela ordem pela qual ai sao indicados.

4. Em caso de divergéncia entre os documentos referidos no n.° 2. e o clausulado do contrato e seus anexos,
prevalecem os primeiros, salvo quanto aos ajustamentos propostos de acordo com o disposto no art.° 99°
do Decreto-Lei n.° 18/2008, de 29 de janeiro, alterado pelo Decreto-Lei n.° 111-B/2017, de 31 de agosto, e
demais alteragdes, adiante designado por CCP, e aceites pelo adjudicatario nos termos do disposto no art.°
101° desse mesmo diploma legal.

CLAUSULA4.:
Prazo de vigéncia do contrato

1. O prestador de servigos obriga-se a concluir a execugao do servigo, com todos os elementos referidos no
presente Caderno de Encargos, no prazo maximo de 90 dias a contar da data de adjudicacdo e da

celebragao do contrato.
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2. O prazo previsto no numero anterior pode ser prorrogado por iniciativa da INOVA-EM ou a requerimento

CADERNO DE ENCARGOS

do prestador de servigcos devidamente fundamentado.

3. Os servigos serao prestados considerando o seguinte faseamento, para cada capitulo referidos na alinea

b) do ponto 1, da Clausula 52:

e 12 Fase — Estudo Prévio;

22 Fase — Ante-Projeto

32 Fase — Projeto de Execucgao;

42 Fase — Assisténcia Técnica.

4. Os prazos parciais para o desenvolvimento das fases de cada capitulo serdo propostos por cada

concorrente, considerando o prazo maximo global definido no ponto 1.
5. De cada fase de desenvolvimento dos servigos, serdo apresentados os seguintes exemplares:

e 1% Fase — Um exemplar em papel e o suporte digital em formato a acordar com a entidade

adjudicante;
o 2?2 Fase — suporte digital:

o 3.2 Fase — Dois exemplares em papel e o suporte digital em formato a acordar com a entidade

adjudicante.
CLAUSULA 5.2
Obrigagoes principais do adjudicatario

1 - Sem prejuizo de outras obrigagdes previstas na legislacao aplicavel, decorrem para o adjudicatario as
seguintes obrigacdes constantes no presente Caderno de Encargos e nas clausulas contratuais da

celebragao do contrato:
a) Obrigacao de prestacao de servicos em conformidade com o presente convite;

b) Obrigagcado de apresentacao das varias fases do estudo, em conformidade com a Portaria n° 701-
H/2008, de 29/07, em condi¢cdes de aprovacao.

2 — A titulo acessorio, o prestador de servicos fica ainda obrigado, designadamente, a recorrer a todos os

meios humanos, materiais e informaticos que sejam necessarios e adequados a prestagao do servigo, bem

como ao estabelecimento do sistema de organizacao necessario a perfeita e completa execugéo das tarefas
a seu cargo.

CLAUSULA 6.2
Conformidade e operacionalidade dos servigos
A adjudicataria obriga-se a prestar os servicos objeto do contrato com as carateristicas, especificacbes e

requisitos técnicos previstos nas Clausulas Técnicas referenciadas na Parte Il do presente Caderno de
Encargos, que dele faz parte integrante.

IP.DAF.096 Pagina3de11
Projeto de Remodelac¢do da Rede de SARD de Vilamar e Corticeiro



<inova

Os servigos objeto do contrato devem garantir a elaboragédo e apresentacdo conforme determinado pela
Portaria n° 701-H/2008, de 29/07 e compreendendo as seguintes fases:

CADERNO DE ENCARGOS

a) Estudo prévio — considerando os elementos da Parte || do caderno de encargos

b) Ante-Projeto — considerando o estudo prévio aprovado

c) _Projeto de Execucao considerando o ante-projeto aprovado

Considera-se ainda que:

1 — Para o acompanhamento da execugdo do contrato, o prestador de servigos fica obrigado a manter,
durante o decorrer da obra, reunides de coordenagdo com os representantes do INOVA — Empresa de
Desenvolvimento Econdmico e Social de Cantanhede — EM-SA, ou somente designada INOVA, das quais
deve ser lavrada ata a assinar por todos os intervenientes na reuniao.

2 — As reunides previstas no numero anterior devem ser alvo de uma convocacgao escrita por parte da
INOVA-EM, a qual deve elaborar a agenda prévia para cada reuniéo.

3 — No final da execuc¢ao do contrato, o prestador de servigos deve elaborar um relatério final, discriminando
0s principais acontecimentos e atividades ocorridos em cada fase de execugao do contrato.

4— Todos os relatérios, registos, comunicacdes, atas e demais documentos elaborados pelo prestador de
servicos devem ser integralmente redigidos em portugués.

CLAUSULA7.2
Objeto do dever de sigilo

1. O adjudicatario deve guardar sigilo sobre toda a informagdo e documentagdo, técnica e ndo técnica,
comercial ou outra, relativa a entidade adjudicante, de que possa ter conhecimento ao abrigo ou em
relagdo com a execucgao do contrato.

2. A informacgdo e a documentagao cobertas pelo dever de sigilo ndo podem ser transmitidas a terceiros,
nem objeto de qualquer uso ou modo de aproveitamento que nao o destinado direta e exclusivamente a
execugao do contrato.

3. Exclui-se do dever de sigilo previsto a informagao e a documentagdo que sejam comprovadamente do
dominio publico a data da respetiva obtencao pelo fornecedor ou que este seja legalmente obrigado a
revelar, por forga da lei, de processo judicial ou a pedido de autoridades reguladoras ou outras entidades
administrativas competentes.

CLAUSULA 8.2
Prazo do dever de sigilo

O dever de sigilo mantém-se em vigor até ao termo do prazo de 5 (cinco) anos a contar do cumprimento ou
cessagao, por qualquer causa, do contrato, sem prejuizo da sujeicao subsequente a quaisquer deveres
legais relativos, designadamente, a protegdo de segredos comerciais ou da credibilidade, do prestigio ou da

confianga devidos as pessoas coletivas.
CLAUSULA9.?
Protecao de dados pessoais

O adjudicatario e a entidade adjudicante obrigam-se, durante a vigéncia do contrato e, sempre que exigivel,
apés a sua cessagdo, a dar rigoroso cumprimento ao disposto na respetiva legislagdo aplicavel,

nomeadamente, ao Regulamento (EU) 2016/679, do Parlamento Europeu e do Conselho, de 27 de abril,
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sem prejuizo das obrigagdes que possam resultar igualmente para terceiros, nomeadamente, para a

CADERNO DE ENCARGOS

entidade gestora da plataforma eletrénica utilizada pela entidade adjudicante e para o IMPIC, IP.
CLAUSULA 10.2
Prego contratual

Pela prestacao dos servigos objeto do contrato, bem como pelo cumprimento das demais obrigagdes
constantes do presente Caderno de Encargos, a entidade adjudicante deve pagar ao adjudicatario o preco

constante da proposta adjudicada, acrescido de IVA a taxa legal em vigor, se este for legalmente devido.
CLAUSULA11.2
Revisao de precos

Durante a execugao do contrato ndo havera lugar a revisao de pregos.
CLAUSULA 12.2

Condi¢oes de pagamento

1. As quantias devidas pela entidade adjudicante, nos termos das clausulas anteriores, deverao ser
pagas no prazo de 30 (trinta) dias, nos termos do n.° 1 do art.° 299°, do CCP, apds a recegdo por aquela

entidade das respetivas faturas, as quais serao emitidas nas seguintes fases:
a) Aprovacéao do Estudo Prévio — 25%;
b) Apresentacao do Projeto de Execucéo — 25%;

c) Aprovagao do Projeto de Execugdo, num prazo maximo de 30 (trinta) dias apds a apresentacao do

mesmo — 40%;
d) Assisténcia técnica — 10%.

2. Em caso de discordancia por parte da entidade adjudicante quanto aos valores indicados nas faturas,
deve esta comunicar ao prestador de servigos, por escrito, os respetivos fundamentos, ficando o prestador
de servicos obrigado a prestar os esclarecimentos necessarios ou proceder a emissdo de nova fatura

corrigida ou atuar de acordo com normas contabilisticas legalmente aceites.
CLAUSULA 13.2
Penalidades contratuais

1. Pelo incumprimento de obrigacdes emergentes do contrato, a entidade adjudicante pode exigir do
prestador de servigos o pagamento de uma pena pecuniaria, de montante a fixar em fungédo da gravidade
do incumprimento, sendo de até 5% do prego contratual pelo incumprimento do prazo da prestacdo do

servigo objeto do contrato.

2. Em caso de resolugéo do contrato por incumprimento do prestador de servigos, a entidade adjudicante

pode exigir-lhe uma pena pecuniaria de até 20%.
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3. Ao valor da pena pecuniaria prevista no numero anterior sdo deduzidas as importancias pagas pelo

CADERNO DE ENCARGOS

prestador de servigos ao abrigo do n.° 1.

4. Na determinacao da gravidade do incumprimento, a entidade adjudicante tem em conta, nomeadamente,
a duragdo da infragdo, a sua eventual reiteracdo, o grau de culpa do prestador de servigos e as

consequéncias do incumprimento.

5. A entidade adjudicante pode compensar os pagamentos devidos ao abrigo do contrato com as penas

pecuniarias devidas nos termos da presente clausula.

6. As penas pecunidrias previstas na presente clausula ndo obstam a que entidade adjudicante exija uma

indemnizagéo pelo dano excedente.
CLAUSULA 14.2
Forga maior

1. Nao podem ser impostas penalidades ao fornecedor, nem é havida como incumprimento, a ndo realizagao
pontual das prestagdes contratuais a cargo de qualquer das partes que resulte de caso de forga maior,
entendendo-se como tal as circunstancias que impossibilitem a respetiva realizacéo, alheias a vontade da
parte afetada, que ela ndo pudesse conhecer ou prever a data da celebracao do contrato e cujos efeitos nao
Ihe fosse razoavelmente exigivel contornar ou evitar.

2. Podem constituir forca maior, se se verificarem os requisitos do numero anterior, designadamente,
tremores de terra, inundacgdes, incéndios, epidemias, sabotagens, greves, embargos ou bloqueios
internacionais, atos de guerra ou terrorismo, motins e determinagdes governamentais ou administrativas
injuntivas.

3. Nao constituem forga maior, designadamente:
a) Circunstancias que nao constituam forga maior para os subcontratados do prestador de servigos, na

parte em que intervenham;

b) Greves ou conflitos laborais limitados as sociedades do prestador de servicos ou a grupos de
sociedades em que este se integre, bem como a sociedades ou grupos de sociedades dos seus

subcontratados;

c) Determinacdes governamentais, administrativas, ou judiciais de natureza sancionatéria ou de outra

forma resultantes do incumprimento pelo fornecedor de deveres ou 6nus que sobre ele recaiam;
d) Manifesta¢des populares devidas ao incumprimento pelo prestador de servigos de normas legais;

e) Incéndios ou inundagbes com origem nas instalagdes do fornecedor cuja causa, propagacao ou

proporgdes se devam a culpa ou negligéncia sua ou ao incumprimento de normas de seguranca;
f)  Avarias nos sistemas informaticos ou mecénicos do prestador de servigos ndo devidas a sabotagem;
g) Eventos que estejam ou devam estar cobertos por seguros.

4. A ocorréncia de circunstancias que possam consubstanciar casos de forgca maior deve ser imediatamente

comunicada a outra parte.
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5. A forga maior determina a prorrogagao dos prazos de cumprimento das obriga¢des contratuais afetadas

CADERNO DE ENCARGOS

pelo periodo de tempo comprovadamente correspondente ao impedimento resultante da for¢ca maior.
CLAUSULA 15.2
Resolugao por parte do contraente publico

1. Sem prejuizo de outros fundamentos de resolugao do contrato previstos na lei, a entidade adjudicante
pode resolver o contrato, a titulo sancionatério, no caso de o prestador de servigos violar de forma grave ou

reiterada qualquer das obrigac¢des que lhe incumbem, designadamente nos seguintes casos:

a) Incumprimento das exigéncias legais ou das carateristicas, especificacdes e requisitos técnicos

definidos no presente Caderno de Encargos;

b) Pela violagao, de forma grave ou reiterada de qualquer das obrigagdes que Ihe foram atribuidas no

ambito do contrato e do Presente caderno de Encargos;

c) Incumprimento de qualquer obrigagdo contratual que ponha irremediavelmente em causa a

manutenc¢ao do contrato;

2. O direito de resolucao referido no numero anterior exerce-se mediante declaragao enviada ao fornecedor
e nao determina a repeticdo das prestagoes ja realizadas, a menos que tal seja determinado pela entidade

adjudicante.
CLAUSULA 16.2
Subcontratag¢ao e cessao da posig¢ao contratual

1. A subcontratagao pelo fornecedor e a cessao da posi¢cao contratual por qualquer das partes depende da

autorizacao da outra, nos termos do Cédigo dos Contratos Publicos.

2. Em caso de incumprimento, pelo adjudicatério, das suas obriga¢des, que reuna os pressupostos para a
resolugdo do contrato, o adjudicatario cedera, nos termos do disposto no artigo n.° 318.°-A do CCP, a sua
posicao contratual ao concorrente do procedimento pré-contratual na sequéncia do presente procedimento,

pela ordem sequencial da classificagdo dos concorrentes, sempre que tal seja aplicavel.
CLAUSULA 17.2
Comunicagodes e notificagoes

1. Sem prejuizo de poderem ser acordadas outras regras quanto as notificagcbes e comunicacdes entre as
partes do contrato, estas devem ser dirigidas, nos termos do Cddigo dos Contratos Publicos, para o correio

eletrénico, domicilio ou sede contratual de cada uma, identificados no contrato.

2. Qualquer alteragao das informagbes de contacto constantes do contrato deve ser comunicada a outra

parte.
CLAUSULA 18.2

Contagem dos prazos
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Os prazos previstos para efeitos do presente procedimento de formacéo de contrato contam-se de acordo

com o art.° 470°, do CCP, consoante a fase em que o procedimento se encontre.
CLAUSULA 19.2
Foro competente
Para resolugdo de todos os litigios decorrentes do contrato fica estipulado a competéncia do Tribunal
Administrativo e Fiscal de Coimbra, com expressa renuncia a qualquer outro.
CLAUSULA 20.2
Legislacao aplicavel

O contrato é regulado pelo disposto no CCP e restante legislagao aplicavel.
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Parte I

ESPECIFICACAO TECNICA - DESCRICAO DOS SERVICOS

CLAUSULA 1.2
Objetivo dos servigos
1. Prestagao de servigos para a elaboragao do Projeto de Remodelagdo da Rede de SARD de Vilamar e
Corticeiro de Cima.
As carateristicas gerais da rede sao as seguintes: as infraestruturas hidraulicas em analise e a analisar sdo
compostas por cerca de 28.100m de tubagem DN200/300mm (em material fibrocimento, PEAD, PP
corrugado ou PVC), e 692 unidades de caixas de visita com uma altura média de 1,85m (altura minima de
0,56m e altura maxima 4,51m). A maior parte da rede (70%) encontra-se em servigo desde o ano 2009 e é
constituida por material PP corrugado, embora exista cerca de 13% rede em funcionamento desde o ano
1995 em material fibrocimento.
CLAUSULA 2.2
Projetos contemplados

1. Andlise aprofundada da inspec¢ao video realizada na extensao integral da bacia antes referida, cujo
relatério sera para o efeito devidamente disponibilizado, e apresentacao de proposta de intervengao
que conduza a resolugao dos problemas detetados;
2. Avaliagao da falta de capacidade da EEAR Vale e proposta de intervencao;
3. Eliminagdo da EEAR Vilamar (o que podera implicar a realizagdo de "emissario" de ligacdo ao
coletor que liga Vilamar a EEAR do Vale) e substituicdo da rede instalada na Rua Dr. Luis Rosete e
Rua Central Norte com minimizac¢ao das profundidades dos coletores.
4. A Coordenacao de Projeto sera prestada nos termos da Lei n.°31/2009 de 3 de julho e pressupbe
as seguintes competéncias, sem prejuizo do constante da regulamentacgéo aplicavel:

a) Representar a equipa de projeto, da qual faz parte integrante, durante as fases de projeto

perante o dono da obra, o diretor de fiscalizagao de obra e quaisquer outras entidades;

b) Assegurar a adequada articulagdo da equipa de projeto em fungéo das caracteristicas da obra,

garantindo, com os restantes membros da equipa, a funcionalidade e a exequibilidade técnica das

solucdes a adotar, dentro dos condicionamentos e dos interesses expressos no programa do dono

da obra;

c) Assegurar a compatibilidade entre as pecas desenhadas e escritas necessarias a caraterizagao

da obra, de modo a garantir a sua integridade e a sua coeréncia;

d) Atuar junto do dono da obra, em colaboragdo com os autores de projeto, no sentido de

promover o esclarecimento do relevo das opgdes de concec¢do ou de construgdo no custo ou

eficiéncia da obra, sempre que aquele o solicite ou tal se justifique;

e) Assegurar a compatibilizacdo com o coordenador em matéria de seguranga e saude, durante

a elaboracgéao do projeto, visando a aplicagdo dos principios gerais de seguranga em cumprimento

IP.DAF.096 Paginagde11
Projeto de Remodelac¢do da Rede de SARD de Vilamar e Corticeiro



<inova

CADERNO DE ENCARGOS

da legislacao em vigor;
f) Verificar, na coordenacao da elaboracdo dos projetos, o respeito pelas normas legais e
regulamentares aplicaveis, nomeadamente as constantes de instrumentos de gestdo territorial,

sem prejuizo dos deveres proprios de cada autor de projeto;

g) Disponibilizar todas as pegas do projeto e o processo relativo a constituicdo de equipa de
projeto ao dono da obra, aos autores de projeto e, quando solicitado, aos intervenientes na

execucgao de obra e entidades com competéncia de fiscalizacao.
5. Deverao ser fornecidos desenhos das diversas pegas componentes as escalas habituais.
CLAUSULA 3.2
Desenvolvimento do trabalho
A prestacgao de servicos pela Empresa projetista obedecera as seguintes fases:

3.1. Projeto de execugao

O Projeto de execugao desenvolve o estudo prévio e o ante-projeto aprovados, sendo constituido por um

conjunto coordenado das informacgdes escritas e desenhadas de facil e inequivoca interpretacao por parte

das entidades intervenientes na execuc¢éo da obra, obedecendo ao disposto na legislagdo e regulamentacao

aplicavel.

Sem prejuizo dos elementos constantes da regulamentagao aplicavel, o Projeto de Execugdo devera conter

os elementos seguintes:

o Memodria descritiva e justificativa, incluindo a disposi¢édo e descri¢gao geral da obra, evidenciando

quando aplicavel a justificagdo da implantagao da obra e da sua integragao nos condicionamentos

locais existentes ou planeados; descricdo genérica da solugdo adotada com vista a satisfagdo das

disposi¢des legais e regulamentares em vigor; indicagao das caracteristicas dos materiais, dos
elementos da construgao, dos sistemas, equipamentos e redes associadas as Instalagoes

Técnicas;

e Calculos relativos as diferentes partes da obra apresentados de modo a definirem, pelo menos, os

elementos referidos na regulamentacao aplicavel a cada tipo de obra e a justificarem as solugdes

adotadas;

o Medicbes e mapas de quantidade de trabalhos, dando a indicagao da natureza e da quantidade

dos trabalhos necessarios para a execugao da obra;
e Orgamento baseado nas quantidades e qualidades de trabalho constantes das medicoes;

e Pecas desenhadas de acordo com o estabelecido para cada tipo de obra na regulamentacéao

aplicavel, devendo conter as indicagdes numéricas indispensaveis e a representacao de todos os

pormenores necessarios a perfeita compreensao, implantagcédo e execucao da obra;
o CondicOes técnicas, gerais e especiais.

As escalas serdo as mais convenientes a definicido dos diversos pormenores de execucao.
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3.2 ASSISTENCIA TECNICA
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A empresa Projetista tem o direito de exigir e a obrigagdo de garantir a assisténcia técnica necessaria.

Na fase do procedimento de formagao do contrato, e até a adjudicagcao da obra, a Assisténcia técnica do

Projetista ao Dono da Obra compreende as atividades seguintes:

e Esclarecimento de duvidas relativas ao projeto durante a preparagédo do processo do concurso para

adjudicacao da empreitada ou fornecimento;

¢ Prestacao de informagoes e esclarecimentos solicitados por candidatos a concorrentes, sob a forma
escrita e exclusivamente por intermédio do Dono da Obra, sobre problemas relativos a interpretagao

das pecas escritas e desenhadas do projeto;

e Prestagao do apoio ao Dono da Obra na apreciacdo e comparacao das condicbes da qualidade das
solugdes técnicas das propostas de molde a permitir a sua correta ponderagéo por aquele, incluindo
a apreciagao de compatibilidade com o projeto de execugédo, constante do caderno de encargos, de

variantes ou alteragdes que sejam apresentadas;
Durante a execugao da obra, assisténcia técnica compreende:

¢ Esclarecimento de duvidas de interpretacao de informagdes complementares relativas a
ambiguidades ou omissdes do projeto, bem como elaboracéo das pecas de alteragdo do projeto
necessarias a respetiva corregao e a integral e correta caracterizagdo dos trabalhos a executar no

ambito da referida correcao;
o Apreciacado de documentos de ordem técnica apresentados pelo empreiteiro ou Dono da Obra,

incluindo, quando apropriado, a sua compatibilidade com o projeto;
A assisténcia técnica ndo abrange a diregdo técnica, a administracdo, a coordenagédo da seguranga e a
fiscalizagdo da obra, nem a adaptagao dos projetos as condigbes reais das empreitadas nao previsiveis na
fase do projeto. Consideram-se incluidas as reunides de coordenacao necessarias a elaboracao do projeto,
incluindo as respetivas deslocacoes.
O preco a apresentar devera incluir assisténcia técnica ao nivel de esclarecimentos do projeto. Consideram-
se incluidas as sessdes de esclarecimento necessarias a compreensao do projeto.

CLAuUsULA4.®
Pecas a apresentar

Os elementos e pecgas a apresentar devem cumprir o disposto na Portaria 701-H/2008, de 29 de julho, no

que respeita a cada uma das fases previstas.

Cantanhede, de Abril de 2020

MARCO ANTONIO 28 st ivcs,
PEREIRA SIMAQ  Date: 2020.04.29 10:25:59
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