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PARTE I - CLAUSULAS JURIDICAS
Capitulo I - DISPOSICOES GERAIS

Clausula 12 - Objeto
O presente caderno de encargos compreende as clausulas a incluir no contrato a celebrar na sequéncia
de procedimento pré-contratual que tem por objeto a aquisicdo de servicos para elaboracdo de Projetos
de Especialidades para edificio de armazéns da Protecdo Civil e Estrutura Operacional de Emergéncia da
Cruz Vermelha, no ambito da pandemia COVID19, melhor especificado na clausula 242 deste caderno.

Clausula 22 - Cessdo da posigdo contratual
1. Quando aplicavel o adjudicatario ndo podera ceder a sua posicdo contratual ou qualquer dos direitos

e obrigacOes decorrentes do contrato sem autorizacdo da entidade adjudicante.

2. Para efeitos da autorizagdo prevista no nimero anterior, deve ser observado o disposto no artigo
316° do Cddigo dos Contratos Publicos (CCP) aprovado pelo Decreto-Lei n.°18/2008, de 29 de

Janeiro, na sua redacao atual.

Clausula 32 - Disposicoes e Clausulas por que se rege o fornecimento

1. O contrato a celebrar é composto pelo respetivo clausulado contratual e seus anexos.

2. O contrato a celebrar integra ainda os seguintes elementos:

a) Os suprimentos dos erros e das omissdes do caderno de encargos identificados pelos
concorrentes, desde que esses erros e omissdes tenham sido expressamente aceites pelo
o6rgdo competente para a decisdo de contratar;

b) Os esclarecimentos e as retificacdes relativos ao caderno de encargos;

c) O presente caderno de encargos;

d) A proposta adjudicada;

e) Os esclarecimentos sobre a proposta adjudicada prestados pelo prestador de servicos.

3. Em caso de divergéncia entre os documentos referidos no nimero anterior, a respetiva prevaléncia
é determinada pela ordem pela qual sdo indicados.

4. Em caso de divergéncia entre os documentos referidos no n.% 2 e o clausulado do contrato e seus
anexos, prevalecem os primeiros, salvo quanto aos ajustamentos propostos de acordo com o
disposto no artigo 99.° do CCP e aceites pelo prestador de servigos nos termos do disposto no artigo
101.9 do referido diploma legal.

Capitulo II - OBRIGAGCOES CONTRATUAIS

Secgao I - Obrigacoes do adjudicatario
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Clausula 4.2 - Fornecimento
1. O adjudicatario obriga-se a fornecer os bens objeto do contrato, com as caracteristicas e qualidade
definidas nas clausulas técnicas do presente caderno de encargos.

2. A Camara Municipal de Cascais (CMC) reserva-se o direito de rejeitar quaisquer servigos fornecidos

pela entidade adjudicante que ndo apresentem a qualidade e caracteristicas técnicas exigidas.

Clausula 52 - Prazo do fornecimento
O fornecimento a realizar no ambito do contrato devera ser executado no periodo maximo de 7 dias,
conforme calendarizagdo definida na clausula 242 deste caderno, com inicio na data da adjudicagdo,

sem prejuizo das obrigagdes acessorias que devam perdurar para além da cessagdo do mesmo.

Clausula 62 - Situagcdoes imprevistas ndao imputaveis ao adjudicatario
1. Qualquer situacgdo imprevista, e ndo imputavel ao adjudicatario, que obste ao regular andamento
da prestacdo do servigo, deve ser de imediato comunicada ao servigo competente (GPAI) através

do gestor do contrato conforme clausula 102 deste caderno.

2. Ao gestor do contrato caberd dar resposta e decidir o procedimento a adotar para retomar a

execucao normal do fornecimento.

Clausula 72 - Responsabilidade
1. O adjudicatario assume integral responsabilidade pelo fornecimento dos bens, sendo o Unico
responsavel perante a CMC, pela boa execucdo e cumprimento da mesma.

2. O adjudicatario responde por quaisquer erros, deficiéncias ou omissdes no fornecimento dos bens,
qualquer que seja a sua origem e qualquer que seja 0 momento em que forem detetados, salvo se

provar que os mesmos decorreram de dados fornecidos por escrito pela CMC.

3. Em qualquer altura e logo que solicitado pela CMC, o adjudicatario obriga-se a corrigir os erros, as
deficiéncias ou omissdes no prazo razoavel que lhe vier a ser fixado, sob pena de aquela mandar
executa-los a terceiros, por conta do adjudicatario, sempre que a responsabilidade dos mesmos lhe

seja imputavel.

4. As acgdes de supervisao e controlo da CMC em nada alteram ou diminuem a responsabilidade do

adjudicatario no que se refere ao fornecimento dos bens.

Clausula 82 - Objeto do dever de sigilo
1. O adjudicatario deve guardar sigilo sobre toda a informacao e documentacgao, técnica e ndo técnica,

comercial ou outra, relativa a CMC, de que possa ter conhecimento ao abrigo do contrato.
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A informacao e a documentagao cobertas pelo dever de sigilo ndo podem ser transmitidas a terceiros,
nem ser objeto de qualquer uso ou modo de aproveitamento que ndo o destinado direta e

exclusivamente a execucdo do contrato.

Exclui-se do dever de sigilo previsto, a informacdo e a documentagao que forem comprovadamente
do dominio publico a data da respetiva obtengdo pelo adjudicatario ou que este seja legalmente
obrigado a revelar, por forga da lei, de processo judicial ou a pedido de autoridades reguladoras ou

outras entidades administrativas competentes.

Clausula 92 - Prazo do dever de sigilo

O dever de sigilo mantém-se em vigor até ao termo do prazo de 10 anos a contar do cumprimento ou

cessacgdo do contrato, sem prejuizo da sujeicdo subsequente a quaisquer deveres legais relativos,

designadamente, a protecdo de segredos comerciais ou da credibilidade, do prestigio ou da confianga

devidos as pessoas coletivas.

Seccgao II - Obrigacoes da Camara Municipal de Cascais

Clausula 102 -Gestor do Contrato

Sera designado o gestor do contrato para acompanhar a execucdo do mesmo.

Clausula 112 - Prego contratual

1.

Pelo fornecimento objeto do contrato, bem como pelo cumprimento das demais obrigacoes
constantes do presente caderno de encargos, a CMC deve pagar ao adjudicatario o prego constante
da proposta adjudicada, acrescido de IVA a taxa legal em vigor, se este for legalmente devido.

O preco referido no n.° 1 da presente clausula inclui todos os custos, encargos e despesas cuja
responsabilidade ndo esteja expressamente atribuida a CMC.

O preco a que se refere 0 n.° 1 correspondera a um valor determinado pela aplicacdo do(s) preco(s)

unitario(s) constante(s) da proposta.

Sdo, nomeadamente, suportados pelo adjudicatario os seguintes encargos:
a) Todas as despesas relativas ao transporte dos bens objeto do contrato para o respetivo local
de entrega;
b) Todos os encargos decorrentes da utilizagdo de marcas registadas, patentes ou licengas;
c) Todas as deslocagoes, estadias e despesas de alimentagao;
d) Encargos com telecomunicagdes e correios;
e) Tradugao de documentos;
f)  Reproducao de documentos;

g) Equipamento e consumiveis de escritério.
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5. Todos os encargos derivados da apresentacdao da proposta, assinatura do contrato, prestacao de
garantias e seguros sdo igualmente da conta do adjudicatario.

Clausula 122 - Precgo base
1. O preco base para a totalidade do fornecimento é de € 49.800,00.
2. Os valores indicados ndo incluem o Imposto sobre Valor Acrescentado.

3. O preco base atras mencionado foi definido por referéncia aos precos de procedimentos anteriores

para prestacbes do mesmo tipo.

Clausula 132 - Condicdoes de pagamento
1. Os pagamentos sdo efetuados no prazo de 48 horas apods a entrega das respetivas faturas, sdo
emitidas apds o vencimento da obrigacdo a que se referem, devendo conter a menc¢do do nimero de

compromisso e da requisicao externa.

2. Serdo considerados pagamentos parcelares da seguinte forma:
a) Com a entrega do estudo prévio: 30% do custo global;
b) Com a entrega do projeto de execucao 25% do custo global;
c) Com a assisténcia técnica a obra:15% do custo global;
d) Com a instrucao do processo de Licenciamento: 30% do custo global.

Clausula 142 - Adiantamentos
No ambito do presente procedimento pode haver lugar a adiantamentos nos termos do n.° 6 do artigo 2.°
do Decreto-Lei n.° 10-A/2020, de 13 de margo, na atual redacao.

Capitulo III - Penalidades contratuais e resolucgao

Clausula 152 - Penalidades contratuais
1. Sem prejuizo do direito de resolucdo do contrato pelo ndao cumprimento pontual das obrigagdes
emergentes do contrato, a CMC pode exigir do adjudicatario, o pagamento de uma sancdo pecuniaria,
de montante a fixar em fungdo da gravidade do incumprimento.

2. O valor acumulado das sangdes eventualmente aplicadas ao abrigo da presente clausula nao pode
exceder 20% do preco contratual, sem prejuizo da resolucdo do contrato, prevista na clausula

seguinte.
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3. Caso seja atingido o limite previsto no nimero anterior e a CMC decida ndo proceder a resolugao do
contrato por dela resultar grave dano para o interesse publico, aquele limite é elevado para 30% do
preco contratual.

4. A cobranga das eventuais sangdes em que o Adjudicatario incorra, podera ser efetuada, a critério da
CMC, por desconto no pagamento ou pagamentos subsequentes a verificacdo do facto que tenha
dado origem a penalidade.

5. A aplicagdo das sangdes previstas na presente clausula sera objeto de audiéncia prévia, nos termos

previstos no n.% 2 do artigo 308.° do CCP.

6. As penas pecuniarias previstas na presente clausula ndo obstam a que a Camara Municipal exija uma

indemnizagao pelo dano excedente.

Clausula 162 - Resolugdo por parte da Camara Municipal
1. Sem prejuizo do disposto na clausula anterior, a CMC pode resolver o contrato em caso de
incumprimento definitivo por fato imputavel ao prestador do servigo das suas obrigagdes contratuais,
nos termos do disposto na parte final do n.° 1 do artigo 325.9 e ainda do disposto nos artigos 333.°
e 448.° do CCP.

2. No caso previsto no nimero anterior, a CMC pode exigir ao prestador do servico, uma pena pecuniaria
até 10% do prego contratual, sem prejuizo de responsabilidade civil nos termos gerais do direito.

3. Ao valor da pena pecunidria prevista no nUmero anterior sdo deduzidas as importancias pagas pelo
adjudicatario ao abrigo da clausula anterior, relativamente aos servigos cujo atraso na respetiva
execucao tenha determinado a resolugcdo do contrato, ndo podendo, no entanto o valor da sancao
pecuniaria a pagar pelo prestador do servico, prevista no nimero anterior, ser de montante inferior

a 5 % do preco contratual.

4. Considera-se incumprimento definitivo do contrato, imputavel ao prestador do servigo, o atraso ou
incumprimento grave e reiterado da boa execugao dos servigos e/ou dos prazos do fornecimento
objeto do contrato a celebrar.

5. Na determinagao da gravidade do incumprimento, a CMC tem em conta, nomeadamente, a duragao
da infracdo, a sua eventual reiteracdo, o grau de culpa do adjudicatario e as consequéncias do

incumprimento.

6. A aplicacao das sancdes previstas na presente clausula serad objeto de audiéncia prévia, nos termos

previstos no n.% 2 do artigo 308.° do CCP.

7. O exercicio do direito de resolugdo previsto nos nimeros anteriores pela CMC néo preclude o direito
de a mesma vir a ser ressarcida pelos prejuizos que lhe advierem da conduta do prestador do servigo

nos termos gerais do direito.
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A CMC, independentemente da conduta do prestador do servigo, reserva-se, ainda, o direito de
resolver o contrato nos termos e com os fundamentos previstos nos artigos 334.° e 335.° do CCP.

A rescisdo sera feita mediante aviso prévio, através de carta registada com aviso de recegcdo, com a

antecedéncia minima de 10 (dez) dias.

Clausula 172 - Resolugdo por parte do adjudicatario

1.

4.

O adjudicatario pode resolver o contrato nos termos dos artigos 332.9 e 449.° (ex vi artigo 451.0)
do CCP.

Sem prejuizo de outros fundamentos de resolugdo previstos na lei, o adjudicatario pode resolver o
contrato quando qualquer montante que lhe seja devido esteja em divida ha mais de 6 meses ou 0
montante em divida exceda 25% do prego contratual, excluindo juros.

No caso previsto no ponto 2 da presente clausula, o direito de resolugdo pode ser exercido mediante
declaracdo enviada a entidade adjudicante, que produz efeitos 30 dias apds a rececdo dessa
declaracdo, salvo se este Gltimo cumprir as obrigacdes em atraso nesse prazo, acrescidas dos juros

de mora a que houver lugar.

Nos demais casos, o direito de resolucdo do contrato é exercido por via judicial.

Clausula 182 - Forgca maior

1.

3.

Ndo podem ser impostas penalidades ao adjudicatario, nem é havida como incumprimento, a ndo
realizacdo pontual das prestacdes contratuais a cargo de qualquer das partes que resulte de caso de
forca maior, entendendo-se como tal as circunstancias que impossibilitem a respetiva realizagdo,
alheias a vontade da parte afetada, que ela ndo pudesse conhecer ou prever a data da celebracdo

do contrato e cujos efeitos ndo Ihe fosse razoavelmente exigivel contornar ou evitar.

Podem constituir forga maior, se se verificarem os requisitos do niUmero anterior, designadamente,
tremores de terra, inundacdes, incéndios, epidemias, sabotagens, greves, embargos ou bloqueios
internacionais, atos de guerra ou terrorismo, motins e determinagdes governamentais ou

administrativas injuntivas.
Nao constituem forga maior, designadamente:

a) Greves ou conflitos laborais limitados as sociedades do prestador de servicos ou as de
sociedades em que este se integre, bem como a sociedades ou de sociedades dos seus
subcontratados;

b) Determinagdes governamentais, administrativas, ou judiciais de natureza sancionatéria ou de
outra forma resultantes do incumprimento pelo prestador de servicos de deveres ou énus que
sobre ele recaiam;

c) ManifestagBes populares devidas ao incumprimento pelo prestador de servigos de normas

legais;
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d) Incéndios ou inundagdes com origem nas instalagdes do prestador de servigos cuja causa,
propagacdo ou proporcdes se devam a culpa ou negligéncia sua ou ao incumprimento de
normas de seguranga;

e) Avarias nos sistemas informaticos ou mecanicos do prestador de servicos ndo devidas a
sabotagem;

f) Eventos que estejam ou devam estar cobertos por seguros.

4. A ocorréncia de circunstancias que possam consubstanciar casos de forca maior deve ser

imediatamente comunicada a outra parte.

5. A forca maior determina a prorrogacao dos prazos de cumprimento das obrigagdes contratuais
afetadas pelo periodo de tempo comprovadamente correspondente ao impedimento resultante da

forca maior.

Capitulo IV - Resolucgdo de litigios

Clausula 192 - Foro competente
Para a resolucdo de todos os litigios decorrentes do contrato fica estipulada competéncia do Tribunal

Administrativo e Fiscal de Sintra, com expressa rendncia a qualquer outro.

Capitulo V - Disposicoes finais

Clausula 202 - Publicidade
O adjudicatario ndo pode fazer ou consentir qualquer espécie de publicidade relacionada com o presente

contrato, sem a prévia autorizagdo da CMC.

Clausula 212 - Comunicacdes e notificacoes
1. Sem prejuizo de poderem ser acordadas outras regras quanto as notificacdes e comunicacdes entre
as partes do contrato, estas devem ser dirigidas, nos termos do CCP, para o domicilio ou sede

contratual de cada uma, identificados no contrato.

2. Qualquer alteragao das informagbes de contacto constantes do contrato deve ser comunicada por

escrito, nos termos definidos no niumero anterior, a outra parte.

Clausula 222 - Contagem dos prazos

Os prazos previstos no contrato sdo continuos, correndo em sabados, domingos e dias feriados.

Clausula 232 - Legislacao aplicavel
O contrato é regulado pela legislagdo portuguesa, em particular o Cédigo dos Contratos Publicos.
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PARTE II - CLAUSULAS TECNICAS

Clausula 242 - Especificagoes técnicas

Aquisicao de servigos para elaboragdo de Projetos de Especialidades para edificio de armazéns da Protegdo
Civil e estrutura operacional de emergéncia da Cruz Vermelha, no ambito da pandemia COVID19, com as
seguintes especificacoes:

1. INTRODUGCAO

As presentes clausulas técnicas referem-se a prestacdo de servigos de desenvolvimento dos Projetos de
Especialidades de um edificio de Armazéns da Protecdo Civil e Estrutura Operacional de Emergéncia da
Cruz Vermelha, no ambito da situacdo de Pandemia de 2020. O edificio sera construido num terreno
municipal localizado no Carrascal de Alvide - Cascais.

Do presente procedimento, farad parte o desenvolvimento do estudo prévio e do projeto de execugdo e a
assisténcia técnica a obra, sem prejuizo do adjudicatario proceder posteriormente a instrugdo do processo
de licenciamento de todas as especialidades a contratar.

No programa preliminar que integra estas cladusulas técnicas, estdo definidas as especificidades a considerar
no desenvolvimento do projeto, nomeadamente o programa genérico a prever no edificio.

Para efeitos de desenvolvimento do projeto, deverdo ser considerados materiais e solugdes de construcao
rapida, que permitam dar uma resposta urgente a situagdo de pandemia que se vive atualmente.

2. PROGRAMA PRELIMINAR
2.1 Caracteristicas e localizagdo do edificio

O edificio em causa localiza-se no Carrascal de Alvide — Cascais e insere-se num lote de aproximadamente
8.746,00m2, O lote estd delimitado a norte pelo acesso a autoestrada A5, a nascente pela Praceta das
Giestas (onde se localiza um acesso automovel ao interior do mesmo), a sul pela Rua das Tojas e a Poente
pela Estrada Terceira Circular.

No lote em questdo existe ja um edificio construido, que albergara as futuras instalagées do C3 - Centro
de Controlo de Cascais. Para efeitos de PDM, o lote esta inserido em Espaco de Equipamento.

O edificio devera desenvolver-se em dois pisos e genericamente albergara o programa seguinte:
- Gabinetes de servigos;

- Salas de formacao;

- Gabinetes em openspace;

- Sanitarios masculinos e femininos;

- Sala de medicagao e equipamentos de esterilizagao;

- Sala de estar;
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- Copa;

- Camarata Feminina e Camarata Masculina;

- Balneario Masculino e Feminino;

- Armazém da estrutura operacional de emergéncia;

- Armazém para guardar equipamentos de resposta ao servico municipal e distrital de protecdo civil;
- Parque de estacionamento de ambulancias;

- Zona de lavagem e desinfegdo de viaturas de emergéncia;

- Pequena oficina para reparacao e manutencgao das viaturas CVP.

2.2 Descrigao de Trabalhos

O presente procedimento refere-se ao desenvolvimento do estudo prévio, do projeto de execugdo e a
assisténcia técnica a obra, sem prejuizo do adjudicatario proceder posteriormente a instrugdo do processo
de licenciamento de todas as especialidades a contratar, a saber:

o Projeto de estabilidade, escavacdo e contengdo periférica

. Projeto de alimentacdo e distribuicdo de energia elétrica

o Projeto de instalagdes telefonicas e de telecomunicagbes (ITED)

o Projeto de seguranca contra risco de incéndios em edificios (SCIE)

o Projeto de seguranca integrada: incéndio, intrusdo, plano e plantas de emergéncia e medidas de

auto-protecdo

o Projeto de redes prediais de aguas e esgotos

. Projeto de aguas pluviais

. Projeto de rede de dguas para extingcao de incéndios

o Projeto de instalacOes eletromecénicas e de transporte de pessoas e/ou mercadorias
o Projeto do sistema energético de climatizacdo em edificios

. Projeto de ventilagdo e exaustdo de fumos

. Projeto de comportamento térmico com pré-certificado

. Projeto Acustico

. Plano de prevencdo e gestdo de residuos de construcdo e demolicdo (PPGRCD)

Todos os projetos deverdo ser acompanhados do respetivo termo de responsabilidade, com cépia do Bilhete
de Identidade ou Cartdo de Cidaddo e Declaragdo da Ordem ou Associagdo profissional do técnico
responsavel.

2.2.1 Projeto de estabilidade, escavacdo e contengdo periférica
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O projeto devera compreender o dimensionamento da estrutura do edificio, incluindo elementos metalicos
e elementos em betdo para lajes, fundacdes, muros de suporte, etc.

O projeto a realizar devera cumprir as disposicdes regulamentares aplicaveis e as normas em vigor, assim
como as disposicoes mencionadas no presente caderno de encargos.

2.2.2 Projeto de alimentagdo e distribuicdo de energia elétrica

As instalagOes elétricas referem-se as redes de cabos, tubos e esquemas para iluminacdo geral e o seu
comando manual e automatico, tomadas gerais e socorridas, localizacdo dos pontos de utilizacdo da energia
elétrica, divisdo em circuitos, carga de cada circuito, carga total, iluminacdo de seguranca e sinalizacdo,
esquemas de quadros elétricos, etc.

O projeto a realizar deverd cumprir as disposi¢oes regulamentares aplicaveis e normas em vigor, assim
como as disposicbes mencionadas no presente caderno de encargos. Devera ainda incluir a ficha
electrotécnica.

2.2.3 Projeto de instalagdes telefonicas e de telecomunicagdes (ITED)

O projeto a realizar refere-se as instalagoes telefonicas e de telecomunicagdes (ITED), respeitando o projeto
de arquitetura e devera cumprir as disposicoes regulamentares aplicaveis e as normas em vigor, assim
como as disposicdes mencionadas no presente caderno de encargos.

2.2.4 Projeto de seguranga contra risco de incéndios em edificios (SCIE)

O projeto a realizar deverd cumprir as disposicdes regulamentares aplicaveis e as normas em vigor, assim
como as disposicdes mencionadas no presente caderno de encargos.

2.2.5 Projeto de seguranca integrada: incéndio, intrusdo, plano e plantas de emergéncia e medidas de
auto-protecdo

O projeto a realizar devera cumprir as disposicées regulamentares aplicaveis, normas e notas técnicas em
vigor, nomeadamente o decreto-Lei 224/15 de 9 de Outubro e respetivas portarias, PT1532/08 e o
despacho 2074/09 referentes ao Regulamento Técnico e densidade de carga de Incendio, respetivamente.

O espaco deve ser dotado de medidas de organizacdo e gestdo da seguranca, designadas por medidas de
autoprotecdo. Devera o prestador do servico no final da obra elaborar Plano de Seguranga Interno com um
conjunto de medidas de autoprotecdo (organizagdo e procedimentos) tendentes a evitar a ocorréncia de
incéndio e a limitar as suas consequéncias.

O projeto a realizar devera cumprir as disposicdes regulamentares aplicaveis e normas em vigor.
2.2.6 Projeto de redes prediais de aguas e esgotos
2.2.6.1 Projeto de redes prediais de aguas

O projeto a realizar refere-se a instalacdao das redes prediais de aguas e esgotos, e devera cumprir as
disposigdes regulamentares aplicaveis e as normas em vigor, bem como as especificagdes técnicas das
Aguas de Cascais e aquelas mencionadas no presente caderno de encargos.

A pressdao minima fornecida pela rede publica sera garantida pelos servigos municipalizados.

As condutas serdo instaladas sob os passeios pedonais, considerando-se a medida ao extradorso da
tubagem de acordo com RGCAE (Regulamento Geral dos Sistemas Publicos e Prediais de Distribuicdo de
Agua e de Drenagem de Aguas Residuais).
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2.2.6.2 Projeto de redes prediais de esgotos

O dimensionamento sera efetuado com base no regulamento geral dos sistemas publicos e de drenagem
de aguas. Os esgotos domésticos, serdo encaminhadas para a rede existente.

O projeto a realizar devera cumprir as disposicoes regulamentares aplicaveis e normas em vigor, assim
como as disposicoes mencionadas no presente caderno de encargos.

2.2.7 Projeto de aguas pluviais
As aguas pluviais serdo encaminhadas para a rede existente.

O projeto a realizar deverd cumprir as disposi¢oes regulamentares aplicaveis e normas em vigor, assim
como as disposicoes mencionadas no presente caderno de encargos.

2.2.8 Projeto de rede de aguas para extingdo de incéndios

O projeto a realizar deverd cumprir as disposi¢oes regulamentares aplicaveis e normas em vigor, assim
como as disposicoes mencionadas no presente caderno de encargos.

2.2.9 Projeto de instalages eletromecénicas e de transporte de pessoas e/ou mercadorias

O projeto a realizar deverd cumprir as disposi¢oes regulamentares aplicaveis e normas em vigor, assim
como as disposicdes mencionadas no presente caderno de encargos.

2.2.10 Projeto do sistema energético de climatizagdo em edificios

O projeto a realizar deverd cumprir as disposicoes regulamentares aplicaveis e normas em vigor, assim
como as disposigdes mencionadas no presente caderno de encargos. Devera ainda incluir a declaracdo de
conformidade regulamentar / ficha sumario da situacdo do edificio.

2.2.11 Projeto de ventilagao e exaustao de fumos

O projeto a realizar deverd cumprir as disposi¢oes regulamentares aplicaveis e normas em vigor, assim
como as disposicdes mencionadas no presente caderno de encargos.

2.2.12 Estudo de comportamento térmico com pré-certificado

O projeto a realizar devera cumprir as disposicdes regulamentares aplicdveis e normas em vigor, assim
como as disposicoes mencionadas no presente caderno de encargos. Devera ainda incluir a declaracdo de
conformidade regulamentar subscrita por perito qualificado no @mbito do SCE.

2.2.13 Projeto Acustico

O projeto a realizar devera cumprir as disposicdoes regulamentares aplicdveis e normas em vigor, assim
como as disposigdes mencionadas no presente caderno de encargos.

2.2.14 Plano de prevencao e gestdo de residuos de construgdo e demolicdo (PPGRCD)

Devera ser desenvolvido nos termos do Decreto-Lei n.© 178/2006, de 5 de Setembro, Decreto-Lei n.°
46/2008 de 12 de Margo e Portaria n.%2 417/2008 de 11 de Junho e restantes disposicdes regulamentares
aplicaveis e normas em vigor, assim como as disposi¢cdes mencionadas no presente caderno de encargos.

3. ESPECIFICAGOES TECNICAS
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A proposta devera dar resposta as condigGes previstas no programa preliminar onde se descrevem os
objetivos, natureza e condicionamentos dos projetos.

3.1 Estudo Prévio

De acordo com a Portaria n.2 701-H/2008, de 29 de Julho, a fase de estudo prévio devera ser constituida
por pecas escritas e desenhadas e por outros elementos informativos, de modo a possibilitar ao dono da
obra a facil compreensdo da solucdo proposta. Devera conter, entre outros elementos:

- Memodria descritiva e justificativa;

- Elementos graficos elucidativos sob a forma de plantas, cortes, algados, entre outros elementos, em
escala apropriada;

- Dimensionamento aproximado e caracteristicas principais dos elementos fundamentais da obra;

- Definicdo geral dos processos de construcdo e da natureza dos materiais e equipamentos mais
significativos;

- Estimativa do custo da obra e do seu prazo de execucao.
3.2 Projeto de Execucdo

De acordo com a Portaria n.° 701-H/2008, de 29 de Julho, o projeto de execucgdo, devera ser constituido
por um conjunto coordenado das informacses escritas e desenhadas de facil e inequivoca interpretagdo por
parte das entidades intervenientes na execucao da obra, obedecendo ao disposto na legislacdo e
regulamentagdo aplicavel. Devera conter, entre outros elementos:

- Membdria descritiva e justificativa, incluindo a disposicao e descrigdo geral da obra; descrigdo genérica da
solugdo adotada com vista a satisfagdo das disposicGes legais e regulamentares em vigor; indicacdo das
caracteristicas dos materiais, dos elementos da construgdo, etc.;

- Calculos relativos as diferentes partes da obra apresentados de modo a definirem, pelo menos, os
elementos referidos na regulamentacdo aplicavel a cada tipo de obra e a justificarem as solugdes adotadas;

- MedicOes e mapas de quantidade de trabalhos, dando a indicacdo da natureza e da quantidade dos
trabalhos necessarios para a execugdo da obra;

- Orcamento baseado nas quantidades e qualidades de trabalho constantes das medicoes;

- Pecas desenhadas de acordo com o estabelecido para cada tipo de obra na regulamentacgao aplicavel,
devendo conter as indicagdes numéricas indispensaveis e a representacdao de todos os pormenores
necessarios a perfeita compreensao, implantagao e execugao da obra;

- Condicbes técnicas, gerais e especiais, do caderno de encargos.

3.2 Assisténcia Técnica

Em fase de assisténcia técnica, deverdo ser prestados os esclarecimentos necessarios a compreensao do
projeto, através da producdo de documentacdo escrita e desenhada de facil e inequivoca interpretacao por
parte das entidades intervenientes na execugdo da obra. Deveré consistir no esclarecimento de dividas de
interpretagao de informagdes complementares relativas ao projeto, bem como elaboragdo das pecas de
alteracdo do projeto necessarias a respetiva correcdao; apreciacdo de documentos de ordem técnica
apresentados pelo empreiteiro ou Dono da Obra, e uma vez concluida a execugdo da obra, a elaboragao
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das Telas finais a ela respeitantes, verificando a conformidade das mesmas com o projeto de execucao e
das eventuais alteragdes nele introduzidas.

4. ELEMENTOS A APRESENTAR
A entrega de cada uma das fases do projeto devera ser formalizada através de:

- Um conjunto completo em suporte papel em formato A4 das pecas escritas e desenhadas de cada projeto.
As pecas desenhadas poderao ser apresentadas noutros formatos normalizados (A3, A2, Al e A0), desde
que dobrados sob o formato final A4;

- Uma cépia em formato digital editavel e em formato digital ndo editavel de todas as pecas escritas e
desenhadas. No caso de pecas desenhadas em ficheiros DWG e DWFX (assinado digitalmente) compativel
com autoCAD 2011 e PDF/A (assinado digitalmente) e no caso das pecas escritas em ficheiros Word, Excel
e PDF/A (assinado digitalmente). Os mapas de trabalhos, medicdes e orcamento, deverao ser apresentados
em ficheiro Excel editavel;

- Os projetos deverdo ser acompanhados do respetivo termo de responsabilidade/declaragdo do técnico
interveniente, declarando o cumprimento das normas legais e regulamentares aplicaveis, acompanhado
com copia do Bilhete de Identidade ou Cartdo de Cidaddo e Declaracdo da Ordem ou Associagdo
profissional;

- As copias em papel e as cdpias em formato digital dos projetos, deverdo ser entregues na seguinte
morada:

Camara Municipal de Cascais
Edificio Cascais Center
Rua Manuel Joaquim Avelar n© 118 Piso 1 / DAPA

2750-421, Cascais

5. NORMAS E LEGISLAGAO A APLICAR

Para o desenvolvimento dos projetos, nas suas varias fases, devera respeitar-se a legislacdo geral e
especifica em vigor, atender-se as normas existentes para este tipo de edificios e respeitar-se o programa
preliminar.

Devera atender-se as condicionantes urbanisticas do local, através da consulta do PDM e outros
instrumentos de planeamento em vigor.

Cada fase do projeto devera ser composta dos elementos constantes da Portaria n.°© 701-H/2008, de 29
de Julho, aplicavel a especificidade do projeto e de todas as especialidades envolvidas no mesmo.

No desenvolvimento do mapa de trabalhos e medicGes, devera ser respeitado o disposto no ponto 12 e 13
do Artigo 49° do Decreto-Lei n.° 18/2008 de 29 de Janeiro, na atual redagao.
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