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Clausula 1.2

Objeto

1 - O presente Caderno de Encargos compreende as clausulas a incluir no Contrato a celebrar
na sequéncia do procedimento pré-contratual que tem por objeto a execucdo da empreitada
de “Requalificagdo do Campo Municipal de S. Tiago”, nas condi¢fes definidas no presente
Caderno de Encargos, projeto de execucdo, condi¢des técnicas e demais elementos

patenteados a concurso.

Clausula 2.2

Contrato
1 - A execucao do Contrato obedece:

a) As clausulas do Contrato e ao estabelecido em todos os elementos e documentos que dele
fazem parte integrante;

b) Ao Codigo dos Contratos Publicos, aprovado pelo Decreto-Lei n.© 18/2008, de 29 de janeiro,
na sua atual redacéo, doravante “CCP”;

c) A Lei n.° 40/2015, de 1 de junho, que altera e republica a Lei n.° 31/2009, de 3 de junho;

d) Ao Decreto-Lei n.° 273/2003, de 29 de Outubro, e respetiva legislagdo complementar;

e) A restante legislacio e regulamentacdo aplicavel, nomeadamente a que respeita a
construcdo, a revisdo de precos, as instalacdes do pessoal, a seguranca social, a higiene,
seguranca, prevencao e medicina no trabalho e a responsabilidade civil perante terceiros;

f) As regras da arte.

2 - Para efeitos do disposto na alinea a) do numero anterior, consideram-se integrados no

Contrato, sem prejuizo do disposto no n.° 4 do artigo 96° do CCP:
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a) O clausulado contratual, incluindo os ajustamentos propostos de acordo com o disposto no
artigo 99.° do CCP e aceites pelo adjudicatario nos termos do disposto no artigo 101.° desse
mesmo CAdigo;

b) Os suprimentos dos erros e das omiss6es do caderno de encargos identificados pelos
interessados, desde que tais erros e omissdes tenham sido expressamente aceites pelo 6rgao
competente para a decisdo de contratar, nos termos do disposto no artigo 50.° do CCP;

c) Os esclarecimentos e as retificacOes relativos ao caderno de encargos;

d) O caderno de encargos, integrado pelo programa de concurso, pelo projeto de execugédo e
demais documentos patenteados a concurso;

e) A proposta adjudicada;

f) Os esclarecimentos sobre a proposta adjudicada prestados pelo adjudicatario;

g) Todos os outros documentos que sejam referidos no clausulado contratual ou no caderno

de encargos.

Clausula 3.2

Interpretacdo dos documentos que regem o Contrato

1 - No caso de existirem divergéncias entre os varios documentos referidos nas alineas b) a f)
do n.° 2 da clausula anterior, prevalecem os documentos pela ordem em que séo ai indicados.
2 - Em caso de divergéncia entre as clausulas escritas do caderno de encargos e o projeto de
execucdo, prevalece o primeiro quanto a definicdo das condi¢des juridicas e técnicas de

execuc¢do da empreitada e o segundo em tudo o que respeita a definicdo da propria obra.
3 - No caso de divergéncia entre as varias pecas do projeto de execucao:

a) As pecas desenhadas prevalecem sobre todas as outras quanto a localizacdo, as
caracteristicas dimensionais da obra e a disposicao relativa das suas diferentes partes;
b) As folhas de medi¢des discriminadas e referenciadas e os respetivos mapas resumo de

quantidades de trabalhos prevalecem sobre quaisquer outros no que se refere a natureza e
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quantidade dos trabalhos, sem prejuizo do disposto no artigo 50.° do CCP e sem prejuizo da
remisséo direta que estes elementos fizerem para outras pecas;
¢) Em tudo o mais prevalece o que constar da memoria descritiva e das restantes pecas do

projeto de execucao.

4 — Em caso de divergéncia entre os documentos referidos nas alineas b) a f) do n.° 2 da
clausula anterior e o clausulado contratual, prevalecem os primeiros, salvo quanto aos
ajustamentos propostos de acordo com o disposto no artigo 99.° do Cddigo dos Contratos
Publicos e aceites pelo adjudicatario nos termos do disposto no artigo 101.° desse mesmo

Caédigo.

Clausula 4.2

Esclarecimento de davidas

1 - As dlvidas que o empreiteiro tenha na interpretacdo dos documentos por que se rege a
empreitada devem ser submetidas ao diretor de fiscalizacdo da obra antes do inicio da
execucdo dos trabalhos a que respeitam.

2 - No caso de as davidas ocorrerem somente apds o inicio da execucéo dos trabalhos a que
dizem respeito, deve o empreiteiro submeté-las imediatamente ao diretor de fiscaliza¢do da
obra, juntamente com os motivos justificativos da sua ndo apresentacdo antes do inicio
daquela execucao.

3 — O incumprimento do disposto no numero anterior torna 0 empreiteiro responsavel por
todas as consequéncias da errada interpretacdo que porventura haja feito, incluindo a

demolico e reconstrucéo das partes da obra em que o erro se tenha refletido.

Clausula 5.2

Projeto de Execucao
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1 - O projeto de execucao a considerar para a realizacdo da empreitada € o patenteado no
procedimento.

2 - Até a data da rececdo provisOria e nos casos em que haja alteracdes propostas pelo
empreiteiro, este entregara ao dono da obra uma cole¢do atualizada de todos os desenhos,
elaborados em papel e igualmente em formato digital, nomeadamente através de CD, com
pecas graficas em formato DWG e respetivos ficheiros de plotagem.

3 - O empreiteiro deverd, até a data da rececao provisoria, proceder a entrega da compilacdo

técnica da obra, conforme artigo 16° do Decreto-Lei n°® 273/2003, de 29 de outubro.
Obriga¢des do empreiteiro

Clausula 6.2

Preparacgdo e planeamento da execucéo da obra
1 - O empreiteiro é responsavel:

a) Perante o dono da obra pela preparacgéo, planeamento e coordenacao de todos os trabalhos
da empreitada, ainda que em caso de subcontratacdo, bem como pela preparacéo,
planeamento e execucdo dos trabalhos necessarios a aplicacdo, em geral, das normas sobre
seguranca, higiene e satde no trabalho vigentes e, em particular, das medidas consignadas no
plano de seguranca e salde, e no plano de prevencdo e gestdo de residuos de construcao e
demoli¢do que acompanham o projeto de execucéo;

b) Perante as entidades fiscalizadoras, pela preparagdo, planeamento e coordenacdo dos
trabalhos necessarios a aplicacdo das medidas sobre seguranga, higiene e salde no trabalho
em vigor, bem como pela aplicacdo do documento indicado na alinea h) do n.° 4 da presente

clausula.
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2 - A disponibilizagéo e o fornecimento de todos 0os meios necessarios para a realizagdo da
obra e dos trabalhos preparatdrios ou acessorios, incluindo os materiais e 0s meios humanos,
técnicos e equipamentos, compete ao empreiteiro.

3- O empreiteiro realiza todos os trabalhos que, por natureza, por exigéncia legal ou segundo
0 uso corrente, sejam considerados como preparatOrios ou acessorios a execucao da obra,

designadamente:

a) Trabalhos de montagem, construgdo, manutencao, desmontagem e demolicdo do estaleiro;
b) Trabalhos necessarios para garantir a seguranca de todas as pessoas que trabalhem na obra
ou que circulem no respetivo local, incluindo o pessoal dos subempreiteiros e terceiros em
geral, para evitar danos nos prédios vizinhos e para satisfazer os regulamentos de seguranca,
higiene e saude no trabalho e de policia das vias publicas;

c) Trabalhos de restabelecimento, por meio de obras provisérias, de todas as serviddes e
serventias que seja indispensavel alterar ou destruir para a execuc¢do dos trabalhos e para
evitar a estagnacao de 4guas que 0S mesmos possam originar;

d) Trabalhos de construgdo dos acessos ao estaleiro e das serventias internas deste.
4 - A preparacéo e o planeamento da execucao da obra compreendem ainda:

a) A apresentacdo pelo empreiteiro ao dono da obra de quaisquer duvidas relativas aos
materiais, aos métodos e as técnicas a utilizar na execucdo da empreitada;

b) O esclarecimento dessas duvidas pelo dono da obra;

c) A apresentacgdo pelo empreiteiro de reclamagdes relativamente a erros e omissdes do
projeto que sejam detetados nessa fase da obra, nos termos previstos no n.° 3 e 4 do artigo
378.° do CCP, sem prejuizo do direito de o empreiteiro apresentar reclamacéo relativamente
aos erros e omissdes que so lhe seja exigivel detetar posteriormente;

d) A apreciacdo e decisdo do dono da obra das reclamacdes a que se refere a alinea anterior;
e) O estudo e definicdo pelo empreiteiro dos processos de construcdo a adotar na realizacao

dos trabalhos;

agcer o %
%mls°°'° w

IM/PS02.03.002.04 Certificado 2018/CEP/5485

Pég. 9/48



VILA NOVA DE

2 1R

CAMARA MUNICIPAL

f) A elaboragdo e apresentacdo pelo empreiteiro do plano de trabalhos ajustado, no caso
previsto no n.° 3 do artigo 361.° do CCP;

g) A aprovacdo pelo dono da obra do documento referido na alinea f);

h) A elaboracéo pelo empreiteiro de documento do qual conste o desenvolvimento pratico do
plano de seguranca e saude, da responsabilidade do dono de obra, devendo analisar,
desenvolver e complementar as medidas ai previstas, em funcao do sistema utilizado para a
execucao da obra, em particular as tecnologias e a organizagdo de trabalhos utilizados pelo

empreiteiro.

Clausula 7.2

Modificacdo do plano de trabalhos e do plano de pagamentos

1 - O dono da obra pode modificar em qualquer momento o plano de trabalhos em vigor por
razdes de interesse publico.

2 — No caso previsto no nimero anterior, 0 empreiteiro tem direito a reposicao do equilibrio
financeiro do Contrato, se for caso disso, em fun¢do dos danos sofridos em consequéncia
dessa modificacdo, mediante reclamacao a apresentar no prazo de 30 dias a contar da data
da notificacdo da mesma, a qual deve conter os elementos referidos no n.° 3 do artigo 354.°
do CCP.

3 — Em quaisquer situacdes em que se verifique a necessidade de o plano de trabalhos em
vigor ser alterado, independentemente de tal se dever a facto imputéavel ao empreiteiro ou
por razdes relacionadas com a execucao de trabalhos complementares, no prazo de 10 dias a
contar da data da notificacdo da ordem de execugdo dos mesmos, deve este apresentar ao
dono da obra um plano de trabalhos modificado.

4 - Sem prejuizo do numero anterior, em caso de desvio do plano de trabalhos que,
injustificadamente, ponha em risco o cumprimento do prazo de execucdo da obra ou dos
respetivos prazos parcelares, o dono da obra pode notificar o empreiteiro para apresentar, no
prazo de dez dias, um plano de trabalhos modificado, adotando as medidas de correcdo que

sejam necessarias a recuperacao do atraso verificado, nos termos do artigo 404° do CCP.
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5 - O dono da obra pronuncia-se sobre as alteracdes propostas pelo empreiteiro ao abrigo do
n° 3 da presente clausula no prazo de 15 dias, apés a notificacdo da mencionada proposta,
equivalendo a falta de prondncia a aceitacdo do novo plano.

6 — Sempre que o plano de trabalhos seja modificado, deve ser feito o consequente

reajustamento do plano de pagamentos.
Prazos de execucao

Clausula 8.2

Prazo de execucao da empreitada
1 - O empreiteiro obriga-se a:

a) Iniciar a execucdo da obra na data da consignacao total ou da primeira consignacao parcial
ou ainda da data em que o dono da obra comunique ao empreiteiro a aprovacao do plano de
seguranca e salde, caso esta Ultima data seja posterior;

b) Cumprir todos os prazos parciais vinculativos de execucdo previstos no plano de trabalhos
em vigor;

¢) Concluir a execugdo da obra e solicitar a realizacdo de vistoria para efeitos da sua rece¢do
provisoria no prazo de 9 (nove) meses, a contar da data da consignacdo da obra ou da data
em que o dono de obra comunique ao empreiteiro a aprovacao do plano de seguranca e
saude, caso esta Ultima data seja posterior.

2 — A data da consignacdo sera comunicada ao adjudicatério, a qual podera ocorrer no proprio
dia da outorga do contrato e até ao prazo maximo de 30 dias Uteis a contar da data da
assinatura do contrato, ou da data em que seja comunicada a aprovacdo do Plano de
Seguranca e Salde, caso esta Ultima data seja posterior.

3 — O prazo referido no niUmero anterior podera ser prorrogado pela entidade adjudicante,

até 60 dias uteis, desde que comunicado ao adjudicatéario com a antecedéncia de 5 dias.
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4 - No caso de se verificarem atrasos injustificados na execucao de trabalhos em relagéo ao
plano de trabalhos em vigor, imputaveis ao empreiteiro, sem prejuizo da aplicacdo das
sancdes definidas na clausula 112, este é obrigado, a expensas suas, a tomar todas as medidas
de reforco de meios de acdo e de reorganizacao da obra necessarias a recuperacao dos atrasos
e ao cumprimento do prazo de execucao.

5 - Pela conclusédo da execucdo da obra antes do prazo fixado na alinea c) do n.° 1 o dono da
obra, em caso algum, atribuird prémios ao empreiteiro.

6 - Se houver lugar a execugdo de trabalhos complementares cuja execucao prejudique o
normal desenvolvimento do plano de trabalhos e desde que o empreiteiro o requeira, 0 prazo

para conclusdo da obra sera prorrogado nos seguintes termos:

a) Sempre que se trate de trabalhos complementares da mesma espécie dos
definidos no Contrato, proporcionalmente ao que estiver estabelecido nos prazos
parcelares de execucdo constantes do plano de trabalhos aprovado e atendendo
ao seu enquadramento geral na empreitada;

b) Quando os trabalhos forem de espécie diversa dos que constam no Contrato, por
acordo entre o dono da obra e o empreiteiro, considerando as particularidades

técnicas da execucao.

7 — Na falta de acordo quanto ao calculo da prorrogacdo do prazo contratual previsto na
clausula anterior, proceder-se-a de acordo com o disposto no n.° 5 do artigo 373° do CCP.

8 — Sempre que ocorra suspensdo dos trabalhos ndo imputavel ao empreiteiro, considerar-se-
do automaticamente prorrogados, por periodo igual ao da suspensdo, o prazo global de
execucao da obra e os prazos parciais que, previstos no plano de trabalhos em vigor, sejam

afetados por essa suspenséo.

Clausula 9.2

Cumprimento do plano de trabalhos
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1 - O empreiteiro informard mensalmente o diretor de fiscalizacdo da obra, se outra
periodicidade néo for por este fixada, dos desvios que se verifiqguem entre o desenvolvimento
efetivo de cada uma das espécies de trabalhos e as previsdes do plano em vigor, através de
relatérios que deverdo ser entregues a Fiscalizagéo.

2 - Quando os desvios assinalados pelo empreiteiro, nos termos do namero anterior, ndo
coincidirem com os desvios reais, o diretor de fiscalizacao da obra notifica-o dos que considera
existirem.

3 - No caso de o empreiteiro retardar injustificadamente a execucdo dos trabalhos previstos
no plano em vigor, de modo a pdr em risco a conclusao da obra dentro do prazo contratual, é

aplicavel o disposto no n.° 4 da clausula 82.

Clausula 10.2

Sangdes por incumprimento do Contrato

1 — Pelo incumprimento das obrigacbes emergentes da empreitada, o dono da obra pode
aplicar ao empreiteiro sancfes correspondentes ao pagamento de montantes a fixar em
funcéo da gravidade do incumprimento, nos termos e nas condi¢des estabelecidas nas alineas

seguintes, nomeadamente:

a) Em caso de atraso no inicio ou na conclusdo da execuc¢do da obra por facto imputavel
ao empreiteiro, 0 dono da obra pode aplicar uma sanc¢éo contratual, por cada dia de
atraso, em valor correspondente a 1%o do prego contratual;

b) No caso de incumprimento de prazos parciais vinculativos de execucdo da obra por
facto imputavel ao empreiteiro, é aplicavel o disposto na alinea anterior, sendo o
montante da sanc¢do contratual ai prevista reduzido a metade;

c) Pela falta de cumprimento dos prazos estabelecidos para corrigir defeitos verificados
em determinada obra, pode ser aplicada multa de 0.5%o por cada dia de atraso no inicio
ou na conclusdo dos trabalhos e em relacdo aos prazos estabelecidos na notificacao.

Esta multa sera aplicada por cada trabalho ou parte do mesmo;
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d) Se se verificar a mora ou o incumprimento de qualquer obrigacdo contratual nao
referida nas alineas anteriores, o dono da obra pode ainda aplicar san¢do de montante

variavel, por cada dia de atraso, de até 1%o do preco contratual.

2 — No caso de aplicacdo de san¢des contratuais sera notificado o empreiteiro para se
pronunciar ao abrigo do direito de audiéncia prévia, nos termos do Codigo de Procedimento
Administrativo.

3 —No caso previsto na alinea b) do niUmero anterior, 0 empreiteiro tem direito ao reembolso
das quantias pagas a titulo de sancdo contratual por incumprimento dos prazos parciais
vinculativos de execucdo da obra quando recupere o atraso na execuc¢do dos trabalhos e a
obra seja concluida dentro do prazo de execug¢do do Contrato.

4 — Na determinacdo da gravidade do incumprimento a que alude o nimero 1, o Municipio de
Vila Nova de Gaia tem em conta, nomeadamente, a duracdo da infracdo, a sua eventual
reiteracdo, o grau de culpa do empreiteiro e as consequéncias do incumprimento,
nomeadamente, 0s prejuizos reais sofridos pelo dono da obra.

5 — O Municipio de Vila Nova de Gaia pode compensar os pagamentos devidos ao abrigo do
Contrato com as penas pecuniarias devidas nos termos da presente clausula.

6 — No caso de ndo existirem montantes a pagar ao empreiteiro ou revelando-se 0s mesmos
insuficientes para o pagamento integral das sanc¢des aplicadas, pode o dono da obra recorrer,
para esse efeito, a caucdo prestada e seus reforgos, ao abrigo do artigo 296° do CCP.

7 — As penas pecuniarias ndo obstam a que o Municipio de Vila Nova de Gaia exija uma

indemnizagéo pelo dano excedente.

Clausula 11.2

Atos e direitos de terceiros

1 - Sempre que o empreiteiro sofra atrasos na execucao da obra em virtude de qualquer facto
imputavel a terceiros, deve, no prazo de 5 (cinco) dias a contar da data em que tome

conhecimento da ocorréncia, informar, por escrito, o diretor de fiscalizacdo da obra, a fim de
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o dono da obra ficar habilitado a tomar as providéncias necessarias para diminuir ou recuperar
tais atrasos.

2 - No caso de os trabalhos a executar pelo empreiteiro serem suscetiveis de provocar
prejuizos ou perturbacdes a um servico de utilidade publica, o empreiteiro, se disso tiver ou
dever ter conhecimento, comunica, antes do inicio dos trabalhos em causa, ou no decorrer
destes, esse facto ao diretor de fiscalizacdo da obra, para que este possa tomar as providéncias

que julgue necessarias perante a entidade concessionaria ou exploradora daquele servico.
Condicdes de execucdo da empreitada

Clausula 12.2

Informac0des sobre o local de obra

1 - Independentemente das informac6es fornecidas nos documentos integrados no Contrato
constitui obrigacdo do empreiteiro inteirar-se localmente das condi¢des de realizacdo dos
trabalhos referentes a empreitada.

2 — Fica pois entendido que o empreiteiro tem cabal conhecimento, designadamente, da
natureza, importancia e localizagédo das obras a executar, da natureza e do estado dos terrenos
onde vao ser executadas, das vias e meios de acesso aos locais da obra, dos condicionamentos
devidos ao trafego rodoviario e pedonal, dos restabelecimentos e desvios de trafego que
porventura possam vir a ser necessarios, pelo que ndo podera invocar quaisquer
condicionalismos para se eximir ou atenuar a responsabilidade que assume com a execugdo

da empreitada.

Clausula 13.2

Condicdes gerais de execuc¢do dos trabalhos
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1 - A obra deve ser executada de acordo com as regras da arte e em perfeita conformidade
com o projeto, com o presente caderno de encargos e com as demais condi¢es técnicas
contratualmente estipuladas.

2 — Relativamente as técnicas construtivas a adotar, o empreiteiro fica obrigado a seguir, no
que seja aplicavel aos trabalhos a realizar, 0 conjunto de prescri¢Bes técnicas definidas nos
termos da clausula 2.2.

3- 0 empreiteiro pode propor ao dono da obra, mediante prévia consulta ao autor do projeto,
a substituicdo dos métodos e técnicas de construcao ou dos materiais previstos no presente
caderno de encargos e no projeto por outros que considere mais adequados, sem prejuizo da
obtencdo das caracteristicas finais especificadas para a obra, ndo se obrigando o dono da obra
a considera-las todas ou mesmo autoriza-las. Para o efeito, devera o empreiteiro proceder a

atualizacdo da documentacéo entregue e eventualmente aprovada.

Clausula 14.2

Especifica¢cdes dos equipamentos, dos materiais e elementos de construcao

1 - Os equipamentos, materiais e elementos de construgdo a empregar na obra terdo a
qualidade, as dimensdes, a forma e as demais caracteristicas definidas no respetivo projeto e
nos restantes documentos contratuais, com as tolerancias regulamentares ou admitidas
nestes documentos.

2 — Sempre que 0 projeto e os restantes documentos contratuais ndo fixem as respetivas
caracteristicas, 0 empreiteiro ndo poderd empregar materiais ou elementos de construcdo
que ndo correspondam as caracteristicas da obra ou que sejam de qualidade inferior aos
usualmente empregues em obras que se destinem a idéntica utilizagéo.

3—No caso de duvida quanto aos materiais e elementos de construcao a empregar nos termos
dos numeros anteriores, devem observar-se as normas portuguesas em vigor, desde que
compativeis com o direito comunitério, ou, na falta desta, as hormas utilizadas na Unido

Europeia.
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4 — Sem prejuizo do disposto no artigo 50° e 378° do CCP quando aplicavel, nos casos previstos
nos n.°s 2 e 3 desta clausula, ou sempre que o empreiteiro entenda que as caracteristicas dos
materiais e elementos de construgdo fixadas no projeto ou nos restantes documentos
contratuais ndo sdo tecnicamente aconselhaveis ou as mais convenientes, 0 empreiteiro
comunicara o facto ao dono da obra e apresentara uma proposta de alteracdo fundamentada
e acompanhada com todos os elementos técnicos necessarios para a aplicacdo dos novos
materiais e elementos de construcdo e para a execucao dos trabalhos correspondentes, bem
como, de alteracédo de precos a que a aplicacdo daqueles materiais e elementos de construcao
possa dar lugar.

5 — A proposta prevista no numero anterior devera ser apresentada, de preferéncia, no
periodo de preparacao e planeamento da empreitada e sempre de modo a que as diligéncias
de aprovacao ndo comprometam o cumprimento do plano de trabalhos.

6 — Se 0 dono da obra, no prazo de 15 dias, ndo se pronunciar sobre a proposta e ndo
determinar a suspensao dos respetivos trabalhos, o empreiteiro utilizard os materiais e
elementos de construgdo previstos no projeto e nos restantes documentos contratuais.

7 — O regime de responsabilidade pelo aumento de encargos resultante de alteracdo das
caracteristicas técnicas dos materiais e elementos de construcdo é o regime definido no CCP

para a «responsabilidade por trabalhos complementares».

Clausula 15.2

Materiais e elementos de construgdo pertencentes ao dono da obra

1 - Se o dono da obra, mediante prévia consulta ao autor do projeto, entender conveniente
empregar na mesma materiais ou elementos de construcdo que lhe pertengam ou
provenientes de outras obras ou demolicbes, o empreiteiro serd obrigado a fazé-lo,
descontando-se, se for caso disso, no pre¢co da empreitada o respetivo custo ou retificando-

se 0 preco dos trabalhos em que aqueles forem aplicados.
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2 — O disposto no namero anterior ndo sera aplicavel se o empreiteiro demonstrar ja haver
adquirido os materiais necessarios para a execucdo dos trabalhos ou na medida em que o tiver

feito.

Clausula 16.2

Aprovacéo de equipamentos, materiais e elementos de construgao

1 - Sempre que deva ser verificada a conformidade das caracteristicas dos equipamentos,
materiais e elementos de construcéo a aplicar com as estabelecidas no projeto e nos restantes
documentos contratuais, 0 empreiteiro submeté-los-a a aprovacdo do dono da obra.

2- Em qualquer momento podera o empreiteiro solicitar a referida aprovagéo, considerando-
se a mesma concedida se 0 dono da obra néo se pronunciar nos 15 dias subsequentes, exceto
no caso de serem exigidos ensaios que impliqguem o alargamento deste prazo, devendo, no
entanto, tal facto ser comunicado, no mesmo periodo de tempo, pelo dono da obra ao
empreiteiro.

3- O empreiteiro é obrigado a fornecer ao dono da obra as amostras de materiais e elementos
de construcao que este Ihe solicitar.

4 — A colheita e remessa das amostras deverdo ser feitas de acordo com as normas oficiais em
vigor ou outras que sejam contratualmente impostas.

5 — Salvo disposicdo em contrario, 0s encargos com a realizacdo dos ensaios correrdo por

conta do dono da obra.

Clausula 17.2

Reclamagcéo contra a ndo aprovacdo de materiais e elementos de construcao

1 — Se for negada a aprovacdo dos materiais e elementos de constru¢cdo e o empreiteiro
entender que a mesma devia ter sido concedida pelo facto de estes satisfazerem as condi¢oes
contratualmente estabelecidas, este podera pedir a imediata colheita de amostras e

apresentar ao dono da obra reclamagéo fundamentada no prazo de 10 dias.

agcer o %
%mls°°'° w

IM/PS02.03.002.04 Certificado 2018/CEP/5485

Pag. 18/48



VILA NOVA DE

2 1R

CAMARA MUNICIPAL

2 — A reclamacgéo considera-se deferida se o dono da obra ndo notificar o empreiteiro da
respetiva decisdo nos 15 dias subsequentes a sua apresentacdo, exceto no caso de serem
exigidos novos ensaios que impliguem o alargamento deste prazo, devendo tal facto ser
comunicado, no mesmo prazo, pelo dono da obra ao empreiteiro.

3 — Os encargos com 0s novos ensaios a que a reclamacgdo do empreiteiro dé origem seréo

suportados pela parte que decair.

Clausula 18.2

Efeitos da aprovacgdo dos materiais e elementos de construgdo

1 — Uma vez aprovados os materiais e elementos de construcdo para obra, ndo podem 0s
mesmos ser posteriormente rejeitados, salvo se ocorrerem circunstancias que modifiquem a
sua qualidade.

2 —No ato de aprovacgdo dos materiais e elementos de construcao podera o empreiteiro exigir
gue se colham amostras de qualquer deles.

3 — Se a modificacdo da qualidade dos materiais e elementos de construcao resultar de causa

imputével ao empreiteiro, este devera substitui-los a sua custa.

Clausula 19.2

Aplicacdo dos materiais e elementos de construgéo

Os materiais e elementos de construcdo devem ser aplicados pelo empreiteiro em absoluta
conformidade com as especificagdes técnicas contratualmente estabelecidas, seguindo-se, na
falta de tais especificacdes, as normas oficiais em vigor, ou, se estas ndo existirem, 0s

processos propostos pelo empreiteiro e aprovados pelo dono da obra.

Clausula 20.2

Substituicdo de materiais e elementos de construcéo
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1 - Serdo rejeitados, removidos para fora do local dos trabalhos e substituidos por outros com

0S necessarios requisitos os materiais e elementos de construcao que:

a) Sejam diferentes dos aprovados;
b) Ndo sejam aplicados em conformidade com as especificacbes técnicas
contratualmente exigidas ou, na falta destas, com as normas ou processos a observar

e que ndo possam ser utilizados de novo.

2 — As demoligdes e a remocao e substituicdo dos materiais e elementos de construcdo serdo
da responsabilidade do empreiteiro.
3 — Se 0 empreiteiro entender que ndo se verificam as hipdteses previstas no n.° 1 desta

clausula, poderé pedir a colheita de amostras e reclamar.

Clausula 21.2

Deposito de materiais e elementos de construgdo néo destinados a obra

O empreiteiro ndo poderd depositar nos estaleiros, sem autorizacdo do dono da obra,
materiais e elementos de construcdo que ndo se destinem a execucdo dos trabalhos da

empreitada.

Clausula 22.2

Erros ou omissdes do projeto e de outros documentos
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1 - O empreiteiro deve comunicar ao diretor de fiscaliza¢cdo da obra a existéncia de quaisquer
erros ou omissdes aos elementos da solugdo da obra por que se rege a execucdo dos
trabalhos, bem como das ordens, avisos e notificacdes recebidas.

2 - O empreiteiro tem a obrigacdo de executar todos os trabalhos complementares para
suprimento de erros e omissdes que lhe sejam ordenados pelo dono da obra, o qual deve
entregar ao empreiteiro todos os elementos necessarios para esse efeito.

3 - SO pode ser ordenada a execuc¢do de trabalhos complementares para suprimento de erros
e omissdes quando o somatorio do preco atribuido a tais trabalhos com o pre¢o de anteriores
trabalhos da mesma natureza néo exceda 10% do preco contratual.

4 — Para efeitos de determinacdo da responsabilidade pelos trabalhos complementares que

se destinem ao suprimento de erros e omissdes aplica-se o previsto no artigo 378° do CCP.

Clausula 23.2

Alteracdes ao projeto propostas pelo empreiteiro

1 - Sempre que propuser qualquer alteracéo ao projeto, o empreiteiro deve apresentar todos
o0s elementos necessarios a sua perfeita apreciacéo.

2 - Os elementos referidos no nimero anterior devem incluir, nomeadamente, a memaria ou
nota descritiva e explicativa da solugdo seguida, com indicagdo das eventuais implica¢cdes nos
prazos e custos e, se for caso disso, pecas desenhadas e calculos justificativos e especificacdes
de qualidade da mesma.

3 — Nao podem ser executados quaisquer trabalhos nos termos das altera¢bes ao projeto
propostas pelo empreiteiro sem que estas tenham sido expressamente aceites pelo dono da

obra e apreciadas pelo autor do projeto de execucéo.

Clausula 24.2

Meng¢des obrigatorias no local dos trabalhos
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1 - Sem prejuizo do cumprimento das obrigacdes decorrentes da legislagdo em vigor, o
empreiteiro deve afixar no local dos trabalhos, de forma visivel, a identificacdo da obra, do
dono da obra e do empreiteiro, com mencao do respetivo nimero de alvard ou nimero de
certificado de empreiteiro de obras publicas ou dos documentos previstos na portaria referida
no n° 2 do artigo 81.° do CCP.

2 - O empreiteiro deve ter patente no local da obra, em bom estado de conservagao, o livro
de registo da obra e um exemplar do projeto, do caderno de encargos, do clausulado
contratual, do Plano de Seguranca e Saude ou Fichas de Procedimento de Seguranca, e dos
demais documentos a respeitar na execucdo da empreitada, com as alteracdes que neles
hajam sido introduzidas.

3 - O empreiteiro obriga-se também a ter patente no local da obra o horario de trabalho em
vigor, bem como a manter, a disposicao de todos os interessados, o texto dos Contratos
coletivos de trabalho aplicaveis.

4 - Nos estaleiros de apoio da obra devem igualmente estar patentes os elementos do projeto
respeitantes aos trabalhos ai em curso.

5 — O empreiteiro obriga-se, ainda, a ter patente no local da obra a Comunica¢édo Prévia (nos
casos aplicaveis) e restante documentacdo de acordo com o estabelecido na legislacdo
aplicavel em matéria de seguranca, higiene e salide no trabalho.

6 - Deverd, igualmente, em cumprimento do n° 5 do Artigo 10° do D.L. 46/2008, de 12 de
Marg¢o, manter no local da obra o Plano de Prevencdo e Gestao de Residuos de Construcdo e

Demoligéo.

Clausula 25.2

Ensaios

1 - Os ensaios a realizar na obra ou em partes da obra para verificacdo das suas caracteristicas
e comportamentos sdo os especificados no presente caderno de encargos e 0s previstos nos

regulamentos em vigor e constituem encargo do empreiteiro.
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2 - Quando o dono da obra tiver davidas sobre a qualidade dos trabalhos, pode exigir a
realizacdo de quaisquer outros ensaios que se justifiquem, para além dos previstos.

3 - No caso de os resultados dos ensaios referidos no nimero anterior se mostrarem
insatisfatérios e as deficiéncias encontradas forem da responsabilidade do empreiteiro, as
despesas com 0s mesmos ensaios e com a reparacao daquelas deficiéncias ficardo a seu cargo,

sendo, no caso contrario, de conta do dono da obra.

Clausula 26.2

Medicdes

1 - As medigOes de todos os trabalhos executados, incluindo os trabalhos ndo previstos no
projeto e os trabalhos ndo devidamente ordenados pelo dono da obra séo feitas no local da
obra com a colaboragdo do empreiteiro e sdo formalizados em auto.

2 - As medicdes sdo efetuadas mensalmente, devendo estar concluidas até ao oitavo dia do
més imediatamente seguinte aquele a que respeitam.

3 - Os métodos e os critérios a adotar para a realizacdo das medi¢des respeitam a seguinte

ordem de prioridades:

a) As normas oficiais de medi¢do que porventura se encontrem em vigor;

b) As normas definidas no projeto de execucao;

¢) As normas definidas pelo Laborat6rio Nacional de Engenharia Civil;

d) Os critérios geralmente utilizados ou, na falta deles, os que forem acordados entre

0 dono da obra e 0 empreiteiro.

Clausula 27.2

Patentes, licencas, marcas de fabrico ou de comércio e desenhos registados

1 — Salvo no que respeite a materiais e elementos de construcao que sejam fornecidos pelo

dono da obra, correm inteiramente por conta do empreiteiro 0s encargos e responsabilidades
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decorrentes da utilizagdo na execugdo da empreitada de materiais, de elementos de
construgcdo ou de processos de construcdo a que respeitem quaisquer patentes, licengas,
marcas, desenhos registados e outros direitos de propriedade industrial.

2 - No caso de o dono da obra ser demandado por infracdo na execugdo dos trabalhos de
qualquer dos direitos mencionados no namero anterior, 0 empreiteiro indemniza-lo-a4 por
todas as despesas que, em consequéncia, deva suportar e por todas as quantias que tenha de
pagar, seja a que titulo for.

3 — 0O disposto nos numeros anteriores ndo €, todavia, aplicavel a materiais e a elementos ou
processos de construcdo definidos neste caderno de encargos para 0s quais se torne
indispensavel o uso de direitos de propriedade industrial quando o dono da obra néo indique
a existéncia de tais direitos.

4 — No caso previsto no niUmero anterior, 0 empreiteiro, se tiver conhecimento da existéncia
dos direitos em causa, ndo iniciara os trabalhos que envolvam o seu uso sem que o diretor de
fiscalizacdo da obra, quando para tanto for consultado, o notificar, por escrito, de como deve

proceder.

Clausula 28.2

Execucdo simultanea de outros trabalhos no local da obra

1 - Ao dono da obra reserva-se o direito de executar ele préprio ou de mandar executar por
outrem, conjuntamente com os da presente empreitada e na mesma obra, quaisquer
trabalhos néo incluidos no Contrato, ainda que sejam de natureza idéntica a dos contratados.
2 - Os trabalhos referidos no nimero anterior séo executados em colaboracao com o diretor
de fiscalizacdo da obra, de modo a evitar atrasos na execu¢do da empreitada ou outros

prejuizos.
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3 - Quando o empreiteiro considere que a normal execucdo da empreitada esta a ser impedida
ou a sofrer atrasos em virtude da realizacdo simultanea dos trabalhos previstos non.° 1, deve
apresentar a sua reclamacao no prazo de dez dias a contar da data da ocorréncia, a fim de
serem adotadas as providéncias adequadas a diminuicdo ou eliminacdo dos prejuizos
resultantes da realizagdo daqueles trabalhos.

4 - No caso de verificacdo de atrasos na execu¢do da obra ou outros prejuizos resultantes da
realizacdo dos trabalhos previstos no n.° 1, o empreiteiro tem direito a reposicdo do equilibrio
financeiro do Contrato, de acordo com os artigos 282.° e 354.° do CCP, a efetuar nos seguintes

termos:

a) Prorrogacéo do prazo do Contrato por periodo correspondente ao do atraso eventualmente
verificado na realizacdo da obra, €;
b) Indemnizagédo pelo agravamento dos encargos previstos com a execugdo do Contrato que

demonstre ter sofrido.

Clausula 29.2

Encargos do empreiteiro

1 - Correm inteiramente por conta do empreiteiro a reparac¢ao e a indemnizacao de todos 0s
prejuizos que, por motivos que Ihe sejam imputaveis, sejam sofridos em patriménio municipal
ou por terceiros, até a rece¢do definitiva dos trabalhos, em consequéncia do modo de
execucdo destes Ultimos, da atuacdo do pessoal do empreiteiro ou dos seus subempreiteiros
e fornecedores e do deficiente comportamento ou da falta de protecdo ou seguranca das
obras, materiais, elementos de construcao e equipamentos.

2 — Constituem, ainda, encargos do empreiteiro:
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a) Tudo o que for necessario para a execu¢do completa dos trabalhos abrangidos pelo
Contrato, de acordo com a melhor técnica e regras de arte de construir e de harmonia
com as especificacdes técnicas e de acordo com as condi¢cdes expressas no projeto e
demais documentos patenteados, instrucbes de fabricantes e disposi¢cOes legais
aplicaveis;

b) O reforgo dos meios de a¢do necessarios para a recuperacdo de atrasos no andamento
dos trabalhos que Ihe seja exigivel,

c) A iluminagdo, vigilancia e sinalizacdo e, se necessario, a vedacdo das obras e
instalacOes para o pessoal;

d) As medidas necessarias para evitar ou reduzir os incomodos provocados a terceiros;

e) A conservacdo e a limpeza da obra e de eventuais vias afetadas, até a rececao
provisoria da obra;

f) Todos os encargos decorrentes dos consumos de agua e de eletricidade, durante a
execucdo da empreitada e/ou quaisquer outros relativos as concessionarias de
Servigos;

Pessoal

Clausula 30.2

Obrigacgdes gerais

1 - S&o da exclusiva responsabilidade do empreiteiro as obrigacdes relativas ao pessoal
empregado na execucao da empreitada, a sua aptiddo profissional e a sua disciplina.

2 - O empreiteiro deve manter a boa ordem no local dos trabalhos, devendo retirar do local
dos trabalhos, por sua iniciativa ou imediatamente apés ordem do dono da obra, o pessoal
que haja tido comportamento perturbador dos trabalhos, designadamente por menor
probidade no desempenho dos respetivos deveres, por indisciplina ou por desrespeito de
representantes ou agentes do dono da obra, do empreiteiro, dos subempreiteiros ou de

terceiros.
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3 - A ordem referida no nimero anterior deve ser fundamentada por escrito quando o
empreiteiro o exija, mas sem prejuizo da imediata suspenséo do pessoal.
4 - As quantidades e a qualificagao profissional da méo-de-obra aplicada na empreitada devem

estar de acordo com as necessidades dos trabalhos, tendo em conta o respetivo plano.

Clausula 31.2

Horario de trabalho

1 - O empreiteiro pode realizar trabalhos fora do horério de trabalho, ou por turnos, desde
que, para o efeito, obtenha autorizacdo da entidade competente, nos termos da legislacao
aplicavel, e dé a conhecer, por escrito, com antecedéncia suficiente, o respetivo programa ao
diretor de fiscalizagdo da obra.

2 — Quando o empreiteiro, por sua iniciativa, proceda a execucado de trabalhos nas situacdes
previstas no nimero 1 da presente clausula, sem que para tal, obtenha a necessaria
autorizacdo, pode o dono da obra exigir-lhe o pagamento do acréscimo de custos das horas

suplementares de servigo a prestar pelos representantes da fiscalizagéo.

Clausula 32.2

Seguranca, higiene e saude no trabalho

1 - O empreiteiro fica sujeito ao cumprimento das disposicOes legais e regulamentares em
vigor sobre seguranca, higiene e satde no trabalho relativamente a todo o pessoal empregado
na obra, bem como a outras pessoas intervenientes temporaria ou permanentemente no
estaleiro da obra, incluindo fornecedores e visitantes autorizados, correndo por sua conta 0s

encargos que resultem do cumprimento de tais obrigaces.
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2 — O empreiteiro devera ter um Responsavel pelo cumprimento do Plano de Seguranca e
Saude ou Fichas de Procedimento de seguranca, o(as) qual(ais) devera(ao)ser definido(as) e
aprovado(as).

3 - O empreiteiro é ainda obrigado a acautelar, em conformidade com as disposi¢des legais e
regulamentares aplicaveis, a vida e a seguranca do pessoal empregado na obra e a prestar-lhe
a assisténcia médica de que careca por motivo de acidente no trabalho.

4- No caso de negligéncia do empreiteiro no cumprimento das obrigacOes estabelecidas nos
numeros anteriores, o diretor de fiscalizacdo da obra pode tomar, a custa dele, as providéncias
gue se revelem necessarias, sem que tal facto diminua as responsabilidades do empreiteiro.
5 - Antes do inicio dos trabalhos e, posteriormente, sempre que o diretor de fiscalizacdo da
obra o exija, 0 empreiteiro apresenta apoélices de seguro contra acidentes de trabalho
relativamente a todo o pessoal empregado na obra, nos termos previstos no n.° 1 da clausula
412

6 - O empreiteiro responde, a qualquer momento, perante o diretor de fiscalizacdo da obra,
pela observancia das obrigacdes previstas nos niumeros anteriores, relativamente a todo o
pessoal empregado na obra e as pessoas intervenientes temporaria ou permanentemente no

estaleiro da obra, incluindo fornecedores e visitantes autorizados.
Obriga¢des do dono da obra

Clausula 33.2

Preco base e condi¢des de pagamento

1 - Pela execucdo da empreitada e pelo cumprimento das demais obriga¢cdes decorrentes do
Contrato, deve o dono da obra pagar ao empreiteiro a quantia total constante da sua
proposta, valor que nao podera exceder 976.165,23€ (novecentos e setenta e seis mil, cento
e sessenta e cinco euros e vinte e trés céntimos), acrescido de IVA a taxa legal em vigor, no

caso de o0 empreiteiro ser sujeito passivo desse imposto pela execucdo do Contrato.
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2 - Os pagamentos a efetuar pelo dono da obra tém uma periodicidade mensal, sendo o seu
montante determinado por medi¢6es mensais a realizar de acordo com o disposto na clausula
27.2,

3 - Os pagamentos sao efetuados no prazo de sessenta dias nos termos da redagéo introduzida
pela Lei n® 3/2010, de 27 de abril, ao artigo 299.°, do CCP, apés a apresentacdo da respetiva
fatura.

4 - As faturas e os respetivos autos de medicao séo elaborados de acordo com o modelo e
respetivas instrucgdes fornecidos pelo diretor de fiscalizagdo da obra.

5 - Cada auto de medicé@o deve referir todos os trabalhos constantes do plano de trabalhos
que tenham sido concluidos durante o més, sendo a sua aprovacao pelo diretor de fiscalizacdo
da obra condicionada a efetiva realizacdo daqueles.

6 - No caso de falta de aprovacéo de alguma fatura em virtude de divergéncias entre o diretor
de fiscalizacdo da obra e o empreiteiro quanto ao seu contetdo, deve aquele devolver a
respetivas fatura ao empreiteiro, para que este elabore uma fatura com os valores aceites
pelo diretor de fiscalizacdo da obra e uma outra com os valores por este ndo aprovados.

7 — O disposto no numero anterior ndo prejudica o prazo de pagamento estabelecido no n.° 3
no que respeita a primeira fatura emitida, que se aplica quer para os valores desde logo aceites
pelo diretor de fiscalizacdo da obra, quer para os valores que vierem a ser aceites em
momento posterior, mas que constavam da primeira fatura emitida.

8 — O precgo a pagar e respetivos prazos de execucdo por trabalhos complementares sao
fixados nos seguintes termos:

a) Tratando-se de precgos de trabalhos da mesma espécie de outros previstos no Contrato
e a executar em condicBes semelhantes, sdo aplicaveis o preco contratual e os prazos
parciais de execucdo previstos no plano de trabalhos para essa espécie de trabalhos;

b) Para trabalhos de espécie diferente ou da mesma espécie de outros previstos no
Contrato mas a executar em condic¢des diferentes deve o empreiteiro apresentar uma
proposta de preco e prazo de execu¢do, no prazo de 10 dias a contar da data da

notificagdo da ordem de execugdo dos mesmos.
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9 -0 dono da obra devera pronunciar-se sobre a proposta do empreiteiro no prazo de 10 dias
podendo, em caso da sua ndo aceitacdo, apresentar uma contra-proposta.

10 - Enquanto nao houver acordo sobre os precos a aplicar aos trabalhos complementares
estes serdo liquidados com base nos pre¢os constantes da contra-proposta do dono da obra
referida no nimero anterior, efetuando-se, se for caso disso, a correspondente correcao, nos
termos do n° 5 do artigo 373° do CCP.

11 - O pagamento de trabalhos complementares é efetuado nos termos dos nimeros 2 a 7
anteriores.

12 - Os trabalhos complementares ou a menos que se destinem a realizacdo da mesma
empreitada serdo obrigatoriamente executados pelo empreiteiro, apos ordem escrita do dono

da obra e fornecimento dos elementos técnicos indispensaveis a sua execugao.

Clausula 34.2

Adiantamentos ao empreiteiro

1 - O empreiteiro pode solicitar, através de pedido fundamentado ao dono da obra, um
adiantamento da parte do custo da obra necesséria a aquisicao de materiais ou equipamentos
cuja utilizacé@o haja sido prevista no plano de trabalhos.

2 - Sem prejuizo do disposto nos artigos 292.° e 293.° do CCP, o adiantamento referido no
numero anterior s6 pode ser pago depois de o empreiteiro ter comprovado a prestacao de
uma caucdo do valor do adiantamento, através de titulos emitidos ou garantidos pelo Estado,
garantia bancéria ou seguro-caucao.

3-Todas as despesas decorrentes da prestacdo da caucao prevista no nimero anterior correm
por conta do empreiteiro.

4 - A caucdo para garantia de adiantamentos de prego é progressivamente liberada a medida
que forem executados os trabalhos correspondentes ao pagamento adiantado que tenha sido
efetuado pelo dono da obra, nos termos do n.° 2 do artigo 295.° do CCP.

5 — Decorrido o prazo de execugdo dos trabalhos abrangidos pelo adiantamento sem que

tenha ocorrido a liberacéo da correspondente caucdo, o empreiteiro pode notificar o dono da
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obra para que este cumpra a obrigacéo de liberacao da caucao, ficando autorizado a promové-
la, a titulo parcial ou integral, se, 15 dias ap6s a notificacdo, o dono da obra nao tiver dado

cumprimento a referida obrigacao, nos termos do n.° 9 do artigo 295° do CCP.

Clausula 35.2

Reembolso dos adiantamentos

Os adiantamentos concedidos nos termos da clausula anterior devem ser gradualmente
reembolsados, mediante deducdo nos respetivos pagamentos contratuais, sendo as quantias

a deduzir calculadas com base nas seguintes formulas:

a) Sempre que o valor acumulado dos trabalhos contratuais executados seja inferior ao
valor acumulado dos trabalhos contratuais que deveriam ter sido executados, segundo

0 previsto no plano de pagamentos em vigor:

Va

Vri=
L= T

x Vpt —Vrt
b) Sempre que o valor acumulado dos trabalhos contratuais executados seja igual ou
superior ao valor acumulado dos trabalhos contratuais que deveriam ter sido

executados, segundo o previsto no plano de pagamentos em vigor:

Va

Vri=
=TT

xV'pt —Vrt

Em que:

Vri é o valor de cada reembolso a deduzir na situacao de trabalhos contratuais;
Va é o valor do adiantamento;

V't € o valor dos trabalhos contratuais por realizar a data de pagamento do adiantamento;
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Vpt é o valor acumulado dos trabalhos contratuais que deveriam ter sido executados, até ao
mMEs em que se processa 0 reembolso, segundo o previsto no plano de pagamentos em
vigor;

\’pt € o valor acumulado dos trabalhos contratuais executados até ao més em que se
processa o0 reembolso;

Vrt é o valor acumulado dos reembolsos ja deduzidos até ao més em que se processa 0

reembolso.

Clausula 36.2

Descontos nos pagamentos

1 - Quando haja lugar a prestacdo de cauc¢do, para reforco desta e com vista a garantir o exato
e pontual cumprimento das obriga¢es contratuais, as importancias que o empreiteiro tiver a
receber em cada um dos pagamentos parciais previstos € deduzido o montante de 5% desse
pagamento.

2 - Caso o preco contratual seja inferior a 200.000,00€ néo seré exigida a prestacao de caucao,
procedendo, a entidade adjudicante, a retencao de 2 % do valor dos pagamentos parciais a
efetuar, nos termos do disposto no n° 3 do artigo 88° do CCP.

3 - O desconto para garantia pode, a todo o tempo, ser substituido por deposito de titulos,
garantia bancaria ou seguro-cau¢do, Nos mesmos termos previstos no programa do

procedimento para a caucdo referida no namero anterior.

Clausula 37.2

Mora no pagamento

Em caso de atraso do dono da obra no cumprimento das obriga¢des de pagamento do preco
contratual, tem o empreiteiro direito aos juros de mora sobre 0 montante em divida a taxa

legalmente fixada para o efeito pelo periodo correspondente a mora.
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Clausula 38.2

Revisdo de pregos

1 - A revisdo dos pre¢os contratuais, como consequéncia de alteracdo dos custos de méo de
obra, de materiais ou de equipamentos de apoio durante a execucdo da empreitada, é

efetuada nos termos do disposto no Decreto-Lei n.° 6/2004, de 6 de Janeiro.

2 - Arevisdo de precos, nos termos do Decreto-Lei n.° 6/04, de 6 de Janeiro, seré efetuada de
acordo com a seguinte férmula:

FO8 — Campos de Jogos com Balnedrios

St MO3t M09t t t M24t
C=032x—+ 007 x——+ 004 x ——+ 0.02 x —— + 0.04 % + 0.05 x + x + X ———
Sto 90 M24
M29t Ot 42t M46t
+0.02 x +0.02 x 0.02 x 0.03 x 0.02 x 0.03 x 0.03 x ——
M290 M32 M40 3 5 M46

M47t
+ 0.04 x
M470

Em que:

S- Salérios

MO03 - Inertes

MO6 - Ladrilhos e cantarias de calcario e granito
M09 - Produtos ceramicos vermelhos

M10 - Azulejos e mosaicos

M18 - Betumes a granel

M20 - Cimento em saco

M24 - Madeiras de pinho

M29 - Tintas para construgao civil

M32 -Tubo de PVC

M40 - Caixilharia em aluminio termolacado
M42 - Tubagem de aco e aparelhos para canalizagdes
M43 - Aco para betdo armado

M45 - Perfilados pesados e ligeiros

M46 - Produtos para instalagGes elétricas

M47 - Produtos pré-fabricados de betdo

E — Equipamentos de apoio

C - Constante

3 - Os diferenciais de precos, para mais ou para menos, que resultem da revisao de precgos da
empreitada sdo incluidos nas situac@es de trabalhos.
4 — A revisdo de precos relativa a periodos de prorrogacdo s6 sera de atender quando resulte

de trabalhos complementares ou de outras situa¢es imputaveis ao dono da obra e caso se
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verifiqgue que o prazo global de execucdo dai decorrente obrigou ao aumento do caminho
critico do plano definitivo de trabalhos.
5 — Sem prejuizo da sua apresentacdo pelo empreiteiro, os calculos da revisdo de precos sdo

elaborados pelo dono da obra.

Seguros
Clausula 39.2

Contratos de seguro

1 - O empreiteiro e os seus subcontratados obrigam-se a subscrever e a manter em vigor,
durante o periodo de execuc¢do do Contrato, as apoélices de seguro previstas neste caderno de
encargos e na legislacdo aplicavel, devendo exibir copia dos mesmos, bem como do recibo de
pagamento do respetivo prémio, na data da consignacao.

2 - O empreiteiro € responsavel pela satisfacdo das obrigacGes previstas na presente seccao,
devendo zelar pelo controlo efetivo da existéncia das apdlices de seguro dos seus
subcontratados.

3 - O dono da obra pode exigir, em qualquer momento, cépias das apolices e dos recibos de
pagamento dos prémios dos seguros previstos na presente secc¢do ou na legislacédo aplicavel,
nao sendo admitida a entrada no estaleiro de quaisquer equipamentos sem a exibicao destes
documentos.

4 - Todas as apolices de seguro e respetivas franquias previstas constituem encargo Unico e
exclusivo do empreiteiro e dos seus subcontratados, devendo os Contratos de seguro ser
celebrados com entidade seguradora legalmente autorizada.

5 - Os seguros previstos no presente caderno de encargos em nada diminuem ou restringem
as obrigacodes e responsabilidades legais ou contratuais do empreiteiro.

6 - Em caso de incumprimento por parte do empreiteiro das obrigacdes de pagamento dos
prémios referentes aos seguros mencionados, o dono da obra reserva-se o direito de se

substituir aquele, ressarcindo-se de todos os encargos envolvidos e ou que tenha suportado.
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7 - O empreiteiro obriga-se a manter as apélices de seguro validas até a data da rece¢do
provisodria da obra ou, no caso do seguro relativo aos equipamentos e maquinas auxiliares que

em cada momento estejam afetos a obra ou ao estaleiro, até a data em que deixem de o estar.

Clausula 40.2

Objeto dos contratos de seguro

1 - O empreiteiro obriga-se a celebrar um contrato de seguro de acidentes de trabalho, cuja
apolice deve abranger todo o pessoal por si contratado, a qualquer titulo, bem como a
apresentar comprovativo de que o pessoal contratado pelos subempreiteiros se encontra
igualmente abrangido por seguro de acidentes de trabalho, de acordo com a legislagdo em
vigor em Portugal.

2 — O empreiteiro obriga-se a celebrar um contrato de seguro de responsabilidade civil
automaovel cuja apélice devera abranger toda a frota de veiculos de locomocao propria afetos
aobra, que circulem navia publica ou no local da obra, independentemente de serem veiculos
de passageiros ou de carga, maquinas ou equipamentos industriais, de acordo com as normas
legais sobre responsabilidade civil automdvel (riscos de circulacdo), bem como a apresentar
comprovativo que os veiculos afetos a obras pelos subempreiteiros se encontram igualmente
segurados.

3 - O empreiteiro obriga-se, ainda, a celebrar um contrato de seguro destinando a cobrir 0s
danos proéprios do equipamento, maquinas auxiliares e estaleiro, cuja apdlice deve cobrir
todos os meios auxiliares que vier a utilizar na obra, incluindo bens imdveis, armazéns,
abarracamentos, refeitérios, camaratas, oficinas e maquinas e equipamentos fixos ou moéveis.
4 - No caso dos bens iméveis referidos no nimero anterior, a apdlice deve cobrir, no minimo,
os riscos de incéndio, raio, explosdo e riscos catastroficos, devendo o capital seguro
corresponder ao respetivo valor patrimonial.

5- O capital a garantir no que se refere ao seguro de responsabilidade civil automével previsto

no n.° 2 desta clausula, devera respeitar os limites minimos legalmente obrigatérios.
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Representacgdo das partes e controlo da execucéo do Contrato

Clausula 41.2

Representagdo do empreiteiro

1 - Durante a execucdo do Contrato, 0 empreiteiro € representado por um diretor de obra,
salvo nas matérias em que, em virtude da lei ou de estipulacao diversa no caderno de encargos
ou no Contrato, se estabeleca diferente mecanismo de representacgéo.

2 - O empreiteiro obriga-se confiar a sua representacdo a técnico com as qualificacdes
minimas exigidas pela Lei 40/2015, de 1 de junho.

3 - As ordens, 0s avisos e as notificacdes que se relacionem com o0s aspetos técnicos da
execucdo da empreitada sao dirigidos diretamente ao diretor de obra.

4 - O diretor de obra acompanha assiduamente os trabalhos e esta presente no local da obra
sempre que para tal seja convocado.

5- 0 dono da obra podera impor a substituicdo do diretor de obra, devendo a ordem respetiva
ser fundamentada por escrito, com base em razfes objetivas e ou inerentes a atuacio
profissional do diretor de obra.

6 - Na auséncia ou impedimento do diretor de obra, o empreiteiro é representado por quem
aquele indicar para esse efeito, devendo estar habilitado com os poderes necessarios para
responder, perante o diretor de fiscalizacdo da obra, pela marcha dos trabalhos.

7 - O empreiteiro deve designar um responsavel pelo cumprimento da legislacdo aplicavel em
matéria de seguranca, higiene e satde no trabalho e, em particular, pela correta aplicacdo do
documento referido na alinea h) do n.° 4 da clausula 6.2.

8 - Atentas as func¢bes que legalmente se encontram cometidas ao Diretor de Obra e ao
Responsavel pelo cumprimento da Seguranca, Higiene e Satude no Trabalho, competéncias
gue o dono-de-obra pretende sejam individualizadas e bem demarcadas no desenvolvimento
da empreitada, o adjudicatario ndo poderd acumular as fun¢des do segundo Técnico aqui

referido com as do Diretor de Obra.
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9 - O empreiteiro deve designar um responsavel pelo cumprimento da legislacdo aplicavel em

matéria de aplicacdo do plano de gestéo de residuos da construcdo e demoligéo.

Clausula 42.2

Representagédo do dono da obra

1 - Durante a execuc¢do o dono da obra é representado por um diretor de fiscalizacdo da obra,
salvo nas matérias em que, em virtude da lei ou de estipulacdo distinta no caderno de
encargos ou no Contrato, se estabeleca diferente mecanismo de representagao.

2 - O dono da obra notifica o empreiteiro da identidade do diretor de fiscalizacdo da obra que
designe para a fiscalizacdo local dos trabalhos, até a data da consignacdo ou na primeira
consignacao parcial.

3- Odiretor de fiscalizagdo da obra tem poderes de representacdo do dono da obra em todas
as matérias relevantes para a execuc¢do dos trabalhos, nomeadamente para resolver todas as
questdes que Ihe sejam postas pelo empreiteiro nesse ambito, excetuando as matérias de

modificacéo, resolu¢do ou revogacdo do Contrato.

Clausula 43.2

Reunides periddicas

1 - Com a periodicidade a indicar pelo Diretor de Fiscalizacdo da obra serdo realizadas
reunides de obra para acompanhamento dos trabalhos, com a presenca obrigatéria do Diretor
de Obra, o qual devera encontrar-se na posse de toda a informacéo necessaria aos assuntos a

tratar nas referidas reunides.
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2 —Sem prejuizo do disposto em 1, quando o Diretor de Fiscalizacdo o entender, podera exigir
a realizacdo de reunides periddicas, vocacionadas para determinada especialidade, no ambito
do acompanhamento da empreitada. Nestas reunides, podera ser exigida a comparéncia de
um qualquer elemento afeto ao empreiteiro, ou por si subcontratado, no ambito da

especialidade em causa.

Clausula 44.2

Livro de registo da obra

1 - O empreiteiro organiza um registo da obra, em livro adequado, com as folhas numeradas
e rubricadas por si e pelo diretor de fiscalizagdo da obra, contendo uma informacgéo
sistematica e de facil consulta dos acontecimentos mais importantes relacionados com a
execucao dos trabalhos.

2 - Os factos a consignar obrigatoriamente no registo da obra séo, para além dos referidos no

n.° 3 do artigo 304.° e no n.° 3 do artigo 305.° do CCP, os seguintes:

a) alteracOes ao projeto;
b) ensaios de materiais;
c) ensaios de estanquidade;
d

e

) data de betonagens;

) razdes de interrupcdes da obra;
f) acidentes com pessoal;

g) prejuizos a terceiros;

h) outros acontecimentos relevantes.

3 - O livro de registo ficard patente no local da obra, ao cuidado do diretor da obra, que o
devera apresentar sempre que solicitado pelo diretor de fiscalizacdo da obra ou por entidades

oficiais com jurisdi¢do sobre os trabalhos.
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4 — A data da efetiva rececao provisoria dos trabalhos devera o livro de obra ser entregue ao

diretor de fiscalizagdo da obra.
Rececéo e liquidagdo da obra

Clausula 45.2

Rececdo provisoria

1 - Arececdo provisoria da obra depende da realizagdo de vistoria, que deve ser efetuada logo
que a obra esteja concluida no todo ou em parte, mediante solicitacdo do empreiteiro ou por
iniciativa do dono da obra, tendo em conta o termo final do prazo total ou dos prazos parciais
de execucéo da obra.
2 - No caso de serem identificados defeitos da obra que impecam a sua rececao provisoria,
esta é efetuada relativamente a toda a extenséo da obra que ndo seja objeto de deficiéncia.
3 — O procedimento de recec¢do provisoria obedece ao disposto nos artigos 394.° a 396.° do
CCP.

Clausula 46.2

Prazo de garantia

1 — Na data de assinatura do auto de rececdo provisoria inicia-se o0 prazo de garantia, durante
0 qual o empreiteiro esta obrigado a corrigir todos os defeitos da obra.
2 - O prazo de garantia da obra varia de acordo com o defeito da obra, nos seguintes termos:
a) 10 anos, no caso de defeitos relativos a elementos construtivos estruturais;
b) 5 anos, no caso de defeitos relativos a elementos construtivos ndo estruturais ou a
instalagdes técnicas;
c) 2 anos, no caso de defeitos relativos a equipamentos afetos a obra, mas dela
autonomizaveis.
3 - Caso tenham ocorrido rececBes provisoérias parcelares, os prazos de garantia fixados nos

termos do numero anterior sdo igualmente aplicaveis a cada uma das partes da obra que
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tenham sido recebidas pelo dono da obra, desde que suscetivel de uso independente e
autonomizaveis.

4 — O empreiteiro tem a obrigacdo de corrigir, a expensas suas, todos os defeitos da obra e
dos equipamentos nela integrados, que sejam identificados até ao termo do prazo de garantia
fixado, entendendo-se como tais, designadamente, quaisquer desconformidades entre a obra
executada e os equipamentos fornecidos ou integrados e o estabelecido no Contrato.

5 - Excetuam-se do disposto no n.° 1 as substituicbes e os trabalhos de conservagdo que
derivem do uso normal da obra ou de desgaste e depreciacdo normais consequentes da sua
utilizagé@o para os fins a que se destina.

6 — O empreiteiro tem a obrigacdo de corrigir, a expensas suas, todos os defeitos da obra e
dos equipamentos nela integrados, que sejam identificados até ao termo do prazo de garantia
fixado, entendendo-se como tais, designadamente, quaisquer desconformidades entre a obra

executada e os equipamentos fornecidos ou integrados e o estabelecido no Contrato.

Clausula 47.2

Rececdo definitiva

1 - No final do prazo de garantia previsto na clausula anterior, € realizada uma nova vistoria
a obra para efeitos de rececdo definitiva.

2 - Se a vistoria referida no numero anterior permitir verificar que a obra se encontra em boas
condicdes de funcionamento e conservacéo, esta sera definitivamente recebida.

3 - A rececdo definitiva depende, em especial, da verificagdo cumulativa dos seguintes
pressupostos:

a) Funcionalidade regular, no termo do periodo de garantia, em condi¢cbes normais de
exploracdo, operacdo ou utilizagdo, da obra e respetivos equipamentos, de forma que
cumpram todas as exigéncias contratualmente previstas;

b) Cumprimento, pelo empreiteiro, de todas as obrigaces decorrentes do periodo de garantia

relativamente a totalidade ou a parte da obra a receber.
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4 - No caso de a vistoria referida no n.° 1 permitir detetar deficiéncias, deterioracées, indicios
de ruina ou falta de solidez, da responsabilidade do empreiteiro, ou a ndo verificacdo dos
pressupostos previstos no niumero anterior, 0 dono da obra fixa o prazo para a sua correcao
dos problemas detetados por parte do empreiteiro, findo o qual sera fixado o prazo para a
realizacdo de uma nova vistoria nos termos dos niumeros anteriores.

5-Sao aplicaveis a vistoria e ao auto de rececao definitiva, bem como a falta de agendamento
ou realizacdo de vistoria pelo dono da obra os preceitos que regulam a rece¢do provisoria

guanto as mesmas matérias, nos termos do disposto no n.° 6 do art. 398° do CCP.

Clausula 48.2
Restituicdo dos depositos e quantias retidas e liberacdo da caucéo
1 - Feita a rececdo definitiva de toda a obra sdo restituidas ao empreiteiro as quantias retidas
como garantia ou a qualquer outro titulo a que tiver direito, sendo também promovida a
extincdo da caucdo prestada pelo empreiteiro.

2 — Quando a obrigacdo de correcdo de defeitos seja inferior a 10 anos proceder-se-a4 a

liberacdo parcial da caugao nos termos previstos no artigo 295° do CCP.

3 — Nos trabalhos em que a obrigacédo de correcdo de defeitos seja de 10 anos a liberacdo

parcial da cau¢do sera realizada nos seguintes termos:
a) 30% do valor da caucdo, ap6s 0 segundo ano;

b) 30% do valor da caucao, ap6s o quarto ano;

O

) 15% do valor da caucdo, ap6s 0 sexto ano;

o

15% do valor da caucdo, apés o oitavo;

)
)

)

10% do valor da cauc¢do, aguando da recec¢éo definitiva.
Disposicoes finais

Clausula 49.2

Deveres de colaboracéo reciproca e informacéo
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As partes estao vinculadas pelo dever de colaboracdo mutua, designadamente no tocante a
prestacdo reciproca de informacBes necessarias a boa execu¢do do Contrato, sem prejuizo

dos deveres de informacao previstos no artigo 290° do CCP.

Clausula 50.2

Subcontratacédo

1 — O empreiteiro pode subcontratar as entidades identificadas nos documentos de
habilitagdo, desde que se encontrem cumpridos 0s requisitos constantes dos n.°s 3 e 6 do
artigo 318.° do CCP.

2 — O dono da obra apenas pode opor-se a subcontratacao na fase de execuc¢do quando néo
estejam verificados os limites constantes do artigo 383.° do CCP, ou quando haja fundado
receio de que a subcontratacdo envolva um aumento de risco de incumprimento das
obrigacdes emergentes do Contrato.

3 - Todos os subcontratos devem ser celebrados por escrito e conter os elementos previstos
no artigo 384.° do CCP, devendo ser especificados os trabalhos a realizar e expresso o que for
acordado quanto a revisao de pregos.

4 - O empreiteiro obriga-se a tomar as providéncias indicadas pelo diretor de fiscalizacdo da
obra para que este, em qualquer momento, possa distinguir o pessoal do empreiteiro do
pessoal dos subempreiteiros presentes na obra.

5 - O disposto nos numeros anteriores € igualmente aplicavel aos contratos celebrados entre
0s subcontratados e terceiros.

6 - No prazo de cinco dias apds a celebracdo de cada contrato de subempreitada, o
empreiteiro deve, nos termos do n.° 3 do artigo 385.°2 do CCP, comunicar por escrito o facto
ao dono da obra, remetendo-lhe copia do contrato em causa.

7 - A responsabilidade pelo exato e pontual cumprimento de todas as obriga¢des contratuais

é do empreiteiro, ainda que as mesmas sejam cumpridas por recurso a subempreiteiros.

Clausula 51.2
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Cessdo da posi¢édo contratual

1 — A cessdo da posi¢do contratual pelo empreiteiro, salvo nos casos previstos nas alineas do
n° 1 do artigo 318.° do CCP, carece sempre da autorizacdo do dono da obra e rege-se pelo
disposto nos artigos 316.° a 318.° do referido diploma legal.

2 - Em caso de incumprimento pelo cocontratante, das suas obrigacGes, que relina 0s
pressupostos para a resolugdo do contrato, o cocontratante podera ceder, nos termos do
disposto no artigo 318.°-A do CCP, a sua posi¢ao contratual ao concorrente do procedimento
pré-contratual na sequéncia do presente procedimento, pela ordem sequencial de
classificagcéo dos concorrentes.

3 - No caso do numero anterior, a execu¢do do contrato ocorre nas mesmas condicées ja

propostas pelo cedente no procedimento pré-contratual original.

Clausula 52.2

Resolugédo do Contrato pelo dono da obra

1 - Sem prejuizo das indemnizac¢des legais e contratuais devidas, o dono da obra pode resolver

o Contrato nos seguintes casos:

a) Incumprimento definitivo do Contrato por facto imputavel ao empreiteiro;

b) Incumprimento, por parte do empreiteiro, de ordens, diretivas ou instrugdes transmitidas
no exercicio do poder de direcdo sobre matéria relativa a execucdo das prestacdes
contratuais;

c) Oposicao reiterada do empreiteiro ao exercicio dos poderes de fiscalizagdo do dono da obra;
d) Cessao da posicao contratual ou subcontratacéo realizadas com inobservancia dos termos
e limites previstos na lei ou no Contrato, desde que a exigéncia pelo empreiteiro da
manutencao das obrigaces assumidas pelo dono da obra contrarie o principio da boa fé;

e) Se o valor acumulado das san¢des contratuais com natureza pecuniaria exceder o limite
previsto no n.° 2 do artigo 329.° do CCP;

f) Incumprimento pelo empreiteiro de decisdes judiciais ou arbitrais respeitantes ao Contrato;
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g) Nao renovacéo do valor da caucao pelo empreiteiro, nos casos em que a tal esteja obrigado;
h) O empreiteiro se apresente a insolvéncia ou esta seja declarada judicialmente;

i) Se 0 empreiteiro, de forma grave ou reiterada, ndo cumprir o disposto na legislacdo sobre
seguranca, higiene e satde no trabalho;

j) Se, tendo faltado a consignagdo sem justificacdo aceite pelo dono da obra, o empreiteiro
nao comparecer, apés segunda notificacdo, no local, na data e na hora indicados pelo dono
da obra para nova consignacdo desde que ndo apresente justificacdo de tal falta aceite pelo
dono da obra;

[) Se ocorrer um atraso no inicio da execucdo dos trabalhos imputéavel ao empreiteiro que seja
superior a 1/40 do prazo de execugdo da obra;

m) Se o empreiteiro ndo der inicio a execugdo dos trabalhos a mais decorridos 15 dias da
notificacdo da decisdo do dono da obra que indefere a reclamacao apresentada por aquele e
reitera a ordem para a sua execugao;

n) Se houver suspensdo da execucdo dos trabalhos pelo dono da obra por facto imputavel ao
empreiteiro ou se este suspender a execugdo dos trabalhos sem fundamento e fora dos casos
previstos no n.° 1 do artigo 366.° do CCP, desde que da suspensdo advenham graves prejuizos
para o interesse publico;

0) Se ocorrerem desvios ao plano de trabalhos nos termos do disposto no n.° 3 do artigo 404.°
do CCP;

p) Se ndo foram corrigidos os defeitos detetados no periodo de garantia da obra ou se nédo for
repetida a execucdo da obra com defeito ou substituidos os equipamentos defeituosos, nos
termos do disposto no artigo 397.° do CCP;

q) Por razBes de interesse publico, devidamente fundamentado.

2 - Nos casos previstos no numero anterior, havendo lugar a responsabilidade do empreiteiro,
sera 0 montante respetivo deduzido das quantias devidas, sem prejuizo do dono da obra

poder executar as garantias prestadas.
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3 - No caso previsto na alinea ) do n.° 1, o empreiteiro tem direito a indemnizacao
correspondente aos danos emergentes e aos lucros cessantes, devendo, quanto a estes, ser
deduzido o beneficio que resulte da antecipacdo dos ganhos previstos.

4 - A falta de pagamento da indemnizacdo prevista no namero anterior no prazo de 30 dias
contados da data em que o montante devido se encontre definitivamente apurado confere ao

empreiteiro o direito ao pagamento de juros de mora sobre a respetiva importancia.

Clausula 53.2

Resolucéo do Contrato pelo empreiteiro

1 - Sem prejuizo das indemnizag@es legais e contratuais devidas, 0 empreiteiro pode resolver

o Contrato nos seguintes casos:

a) Alteracdo anormal e imprevisivel das circunstancias;

b) Incumprimento definitivo do Contrato por facto imputavel ao dono da obra;

¢) Incumprimento de obrigacfes pecuniarias pelo dono da obra por periodo superior a seis
meses ou quando o montante em divida exceda 25% do preco contratual, excluindo juros;

d) Exercicio ilicito dos poderes tipificados de conformacéo da relacdo contratual do dono da
obra, quando tornem contraria a boa fé a exigéncia pela parte publica da manutencdo do
Contrato;

e) Incumprimento pelo dono da obra de decisdes judiciais ou arbitrais respeitantes ao
Contrato;

f) Se ndo for feita consignacao da obra no prazo de seis meses contados da data da celebragédo
do Contrato por facto ndo imputavel ao empreiteiro;

g) Se, havendo sido feitas uma ou mais consignagdes parciais, 0 retardamento da consignacao
ou consignacdes subsequentes acarretar a interrupgédo dos trabalhos por mais de 120 dias,

seguidos ou interpolados;
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h) Se, avaliados os trabalhos a mais, os trabalhos de suprimento de erros e omissées e 0s
trabalhos a menos, relativos ao Contrato e resultantes de atos ou factos ndo imputaveis ao
empreiteiro, ocorrer uma reducao superior a 20% do preco contratual;

) Se a suspensdo da empreitada se mantiver:

i) Por periodo superior a um quinto do prazo de execuc¢do da obra, quando resulte de caso de
forca maior;

i) Por periodo superior a um décimo do mesmo prazo, quando resulte de facto imputéavel ao
dono da obra;

j) Se, verificando-se os pressupostos do artigo 354.° do CCP, os danos do empreiteiro

excederem 20% do preco contratual.

2 - No caso previsto na alinea a) do numero anterior, apenas ha direito de resolu¢do quando
esta ndo implique grave prejuizo para a realizacdo do interesse publico subjacente a relacdo
juridica contratual ou, caso implique tal prejuizo, quando a manuten¢do do Contrato ponha
manifestamente em causa a viabilidade econémico-financeira do empreiteiro ou se revele
excessivamente onerosa, devendo, nesse Ultimo caso, ser devidamente ponderados o0s
interesses publicos e privados em presenca.
3 - O direito de resolucgdo € exercido por via judicial ou mediante recurso a arbitragem.
4 - Nos casos previstos na alinea c) do n.° 1, o direito de resolucédo pode ser exercido mediante
declaracdo ao dono da obra, produzindo efeitos 30 dias apds a rece¢do dessa declaracao, salvo
se o dono da obra cumprir as obrigagcdes em atraso nesse prazo, acrescidas dos juros de mora
a que houver lugar.

Clausula 54.2

Foro competente

Para resolucdo de todos os litigios decorrentes do Contrato fica estipulada a competéncia do

Tribunal Administrativo de Circulo do Porto, com expressa rendncia a qualquer outro.

Clausula 55.2
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Comunicacg0es e notificacbes

1 - Sem prejuizo de poderem ser acordadas outras regras quanto as notificacdes e
comunicacOes entre as partes do Contrato, estas devem ser dirigidas, nos termos do CCP, para
o domicilio ou sede contratual de cada uma, identificados no Contrato.

2 — As comunicacdes relativas a fase de execucao do contrato serdo efetuadas por correio
eletrénico, nos termos do artigo 468° do CCP.

3 - Qualquer alteracdo das informacgdes de contato constantes do Contrato deve ser

comunicada a outra parte.

Clausula 56.2

Contagem dos prazos

Os prazos previstos no Contrato sdo continuos, correndo em sabados, domingos e dias

feriados.
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