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Clausula 1.2

Objeto

1- O presente Caderno de Encargos compreende as cldusulas a incluir no Contrato a celebrar
na sequéncia do procedimento pré-contratual que tem por objeto a execucdo da empreitada
de “Reformulag¢do da Rede Vidria e Pedonal da Estrada da Rainha, Ruas das Pedrinhas
Brancas e Caminho do Senhor, nas Freguesias de Arcozelo e Serzedo”, nas condicOes
definidas no presente Caderno de Encargos, projeto de execucdo, condi¢cbes técnicas e demais

elementos patenteados a concurso.

Clausula 2.2

Contrato
1 - A execucdo do Contrato obedece:

a) As cldusulas do Contrato e ao estabelecido em todos os elementos e documentos que dele
fazem parte integrante;

b) Ao Cédigo dos Contratos Publicos, aprovado pelo Decreto-Lei n.2 18/2008, de 29 de janeiro,
na sua atual redagao, doravante “CCP”;

c) A Lei n.2 40/2015, de 1 de junho, que altera e republica a Lei n.2 31/2009, de 3 de junho;
d) Ao Decreto-Lei n.2 273/2003, de 29 de Outubro, e respetiva legislagdo complementar;

e) A restante legislacdo e regulamentacdo aplicdvel, nomeadamente a que respeita a
construcdo, a revisdao de precos, as instalacdes do pessoal, a seguranga social, a higiene,
seguranca, prevencdo e medicina no trabalho e a responsabilidade civil perante terceiros;

f) As regras da arte.

2 - Para efeitos do disposto na alinea a) do niumero anterior, consideram-se integrados no

Contrato, sem prejuizo do disposto no n.2 4 do artigo 962 do CCP:
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a) O clausulado contratual, incluindo os ajustamentos propostos de acordo com o disposto no
artigo 99.2 do CCP e aceites pelo adjudicatario nos termos do disposto no artigo 101.2 desse
mesmo Cdédigo;

b) Os suprimentos dos erros e das omissdes do caderno de encargos identificados pelos
interessados, desde que tais erros e omissdes tenham sido expressamente aceites pelo érgao
competente para a decisdo de contratar, nos termos do disposto no artigo 50.2 do CCP;

c) Os esclarecimentos e as retificacdes relativos ao caderno de encargos;

d) O caderno de encargos, integrado pelo programa de concurso, pelo projeto de execugdo e
demais documentos patenteados a concurso;

e) A proposta adjudicada;

f) Os esclarecimentos sobre a proposta adjudicada prestados pelo adjudicatario;

g) Todos os outros documentos que sejam referidos no clausulado contratual ou no caderno

de encargos.

Clausula 3.2

Interpretag¢dao dos documentos que regem o Contrato

1 - No caso de existirem divergéncias entre os varios documentos referidos nas alineas b) a f)
do n.2 2 da cldusula anterior, prevalecem os documentos pela ordem em que sdo ai indicados.
2 - Em caso de divergéncia entre as cldusulas escritas do caderno de encargos e o projeto de
execuc¢do, prevalece o primeiro quanto a definicdo das condicdes juridicas e técnicas de

execuc¢ao da empreitada e o segundo em tudo o que respeita a definicdo da prépria obra.
3 - No caso de divergéncia entre as varias pecas do projeto de execucao:

a) As pecas desenhadas prevalecem sobre todas as outras quanto a localizacdo, as
caracteristicas dimensionais da obra e a disposicdo relativa das suas diferentes partes;
b) As folhas de medi¢des discriminadas e referenciadas e os respetivos mapas resumo de

guantidades de trabalhos prevalecem sobre quaisquer outros no que se refere a natureza e
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guantidade dos trabalhos, sem prejuizo do disposto no artigo 50.2 do CCP e sem prejuizo da
remissdo direta que estes elementos fizerem para outras pecas;
¢) Em tudo o mais prevalece o que constar da meméria descritiva e das restantes pecas do

projeto de execucao.

4 — Em caso de divergéncia entre os documentos referidos nas alineas b) a f) do n.2 2 da
clausula anterior e o clausulado contratual, prevalecem os primeiros, salvo quanto aos
ajustamentos propostos de acordo com o disposto no artigo 99.2 do Cédigo dos Contratos
Publicos e aceites pelo adjudicatario nos termos do disposto no artigo 101.2 desse mesmo

Cédigo.

Clausula 4.2

Esclarecimento de duvidas

1 - As duvidas que o empreiteiro tenha na interpretacdo dos documentos por que se rege a
empreitada devem ser submetidas ao diretor de fiscalizacdo da obra antes do inicio da
execucdo dos trabalhos a que respeitam.

2 - No caso de as duvidas ocorrerem somente apds o inicio da execugao dos trabalhos a que
dizem respeito, deve o empreiteiro submeté-las imediatamente ao diretor de fiscalizagdo da
obra, juntamente com os motivos justificativos da sua nao apresentagdo antes do inicio
daquela execugao.

3 — O incumprimento do disposto no nimero anterior torna o empreiteiro responsavel por
todas as consequéncias da errada interpretacdo que porventura haja feito, incluindo a

demolicdo e reconstrugao das partes da obra em que o erro se tenha refletido.

Clausula 5.2

Projeto de Execugao
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1 - O projeto de execucdo a considerar para a realizacdo da empreitada é o patenteado no
procedimento.

2 - Até a data da rececdo provisdria e nos casos em que haja alteracbes propostas pelo
empreiteiro, este entregara ao dono da obra uma colecdo atualizada de todos os desenhos,
elaborados em papel e igualmente em formato digital, nomeadamente através de CD, com
pecas graficas em formato DWG e respetivos ficheiros de plotagem.

3 - O empreiteiro devera, até a data da rececdo proviséria, proceder a entrega da compilacao

técnica da obra, conforme artigo 162 do Decreto-Lei n? 273/2003, de 29 de outubro.
Obriga¢oes do empreiteiro

Clausula 6.2

Preparagdo e planeamento da execu¢do da obra
1 - O empreiteiro é responsavel:

a) Perante o dono da obra pela preparacao, planeamento e coordenacado de todos os trabalhos
da empreitada, ainda que em caso de subcontratagdao, bem como pela preparagao,
planeamento e execuc¢do dos trabalhos necessarios a aplicagdao, em geral, das normas sobre
seguranca, higiene e saude no trabalho vigentes e, em particular, das medidas consignadas no
plano de seguranca e saude, e no plano de prevencao e gestdo de residuos de construgao e
demolicdao que acompanham o projeto de execugao;

b) Perante as entidades fiscalizadoras, pela preparacdo, planeamento e coordena¢dao dos
trabalhos necessarios a aplicagdao das medidas sobre seguranga, higiene e saude no trabalho
em vigor, bem como pela aplicacdo do documento indicado na alinea h) do n.2 4 da presente

clausula.
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2 - A disponibilizagao e o fornecimento de todos os meios necessarios para a realizagdo da
obra e dos trabalhos preparatérios ou acessérios, incluindo os materiais e os meios humanos,
técnicos e equipamentos, compete ao empreiteiro.

3 - O empreiteiro realiza todos os trabalhos que, por natureza, por exigéncia legal ou segundo
0 uso corrente, sejam considerados como preparatdrios ou acessorios a execucao da obra,

designadamente:

a) Trabalhos de montagem, construcao, manutencdo, desmontagem e demolicao do estaleiro;
b) Trabalhos necessarios para garantir a seguranca de todas as pessoas que trabalhem na obra
ou que circulem no respetivo local, incluindo o pessoal dos subempreiteiros e terceiros em
geral, para evitar danos nos prédios vizinhos e para satisfazer os regulamentos de seguranca,
higiene e saude no trabalho e de policia das vias publicas;

c) Trabalhos de restabelecimento, por meio de obras provisérias, de todas as servidoes e
serventias que seja indispensavel alterar ou destruir para a execugcdo dos trabalhos e para
evitar a estagnagdo de aguas que os mesmos possam originar;

d) Trabalhos de construcdo dos acessos ao estaleiro e das serventias internas deste.
4 - A preparagao e o planeamento da execug¢do da obra compreendem ainda:

a) A apresentagdo pelo empreiteiro ao dono da obra de quaisquer duvidas relativas aos
materiais, aos métodos e as técnicas a utilizar na execugao da empreitada;

b) O esclarecimento dessas duvidas pelo dono da obra;

c) A apresentacdo pelo empreiteiro de reclamacgdes relativamente a erros e omissdes do
projeto que sejam detetados nessa fase da obra, nos termos previstos no n.2 3 e 4 do artigo
378.2 do CCP, sem prejuizo do direito de o empreiteiro apresentar reclamacgao relativamente
aos erros e omissdes que so lhe seja exigivel detetar posteriormente;

d) A apreciacao e decisdo do dono da obra das reclamacdes a que se refere a alinea anterior;
e) O estudo e definicdo pelo empreiteiro dos processos de construcao a adotar na realizacao

dos trabalhos;
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f) A elaboracdo e apresentacdo pelo empreiteiro do plano de trabalhos ajustado, no caso
previsto no n.2 3 do artigo 361.2 do CCP;

g) A aprovacao pelo dono da obra do documento referido na alinea f);

h) A elaboragao pelo empreiteiro de documento do qual conste o desenvolvimento pratico do
plano de seguranca e saude, da responsabilidade do dono de obra, devendo analisar,
desenvolver e complementar as medidas ai previstas, em funcdo do sistema utilizado para a
execucao da obra, em particular as tecnologias e a organizacdo de trabalhos utilizados pelo

empreiteiro.

Clausula 7.2

Modificagdao do plano de trabalhos e do plano de pagamentos

1 - O dono da obra pode modificar em qualquer momento o plano de trabalhos em vigor por
razoes de interesse publico.

2 — No caso previsto no numero anterior, o empreiteiro tem direito a reposi¢cdo do equilibrio
financeiro do Contrato, se for caso disso, em funcdo dos danos sofridos em consequéncia
dessa modificagdao, mediante reclamac¢do a apresentar no prazo de 30 dias a contar da data
da notificagdo da mesma, a qual deve conter os elementos referidos no n.2 3 do artigo 354.¢
do CCP.

3 — Em quaisquer situagdes em que se verifique a necessidade de o plano de trabalhos em
vigor ser alterado, independentemente de tal se dever a facto imputdvel ao empreiteiro ou
por razoes relacionadas com a execucgao de trabalhos complementares, no prazo de 10 dias a
contar da data da notificacdo da ordem de execu¢do dos mesmos, deve este apresentar ao
dono da obra um plano de trabalhos modificado.

4 - Sem prejuizo do numero anterior, em caso de desvio do plano de trabalhos que,
injustificadamente, ponha em risco o cumprimento do prazo de execu¢ao da obra ou dos
respetivos prazos parcelares, o dono da obra pode notificar o empreiteiro para apresentar, no
prazo de dez dias, um plano de trabalhos modificado, adotando as medidas de corre¢ao que

sejam necessarias a recuperac¢ao do atraso verificado, nos termos do artigo 4042 do CCP.
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5 - 0 dono da obra pronuncia-se sobre as altera¢Ges propostas pelo empreiteiro ao abrigo do
n2 3 da presente cldusula no prazo de 15 dias, apds a notificacdo da mencionada proposta,
equivalendo a falta de pronuncia a aceitacdo do novo plano.

6 — Sempre que o plano de trabalhos seja modificado, deve ser feito o consequente

reajustamento do plano de pagamentos.
Prazos de execuc¢do

Clausula 8.2

Prazo de execuc¢ao da empreitada
1 - O empreiteiro obriga-se a:

a) Iniciar a execucdo da obra na data da consignacdo total ou da primeira consignagao parcial
ou ainda da data em que o dono da obra comunique ao empreiteiro a aprovacao do plano de
seguranca e saude, caso esta Ultima data seja posterior;

b) Cumprir todos os prazos parciais vinculativos de execugao previstos no plano de trabalhos
em vigor;

c¢) Concluir a execuc¢do da obra e solicitar a realizagao de vistoria para efeitos da sua recegao
provisdria no prazo de 18 meses, a contar da data da consignacdo da obra ou da data em que
o dono de obra comunique ao empreiteiro a aprovacdo do plano de seguranca e saude, caso
esta Ultima data seja posterior.

2 — A data da consignagdo sera comunicada ao adjudicatario, a qual podera ocorrer no préprio
dia da outorga do contrato e até ao prazo mdaximo de 30 dias Uteis a contar da data da
assinatura do contrato, ou da data em que seja comunicada a aprovacdao do Plano de
Seguranca e Saude, caso esta Ultima data seja posterior.

3 — O prazo referido no nimero anterior podera ser prorrogado pela entidade adjudicante,

até 60 dias uteis, desde que comunicado ao adjudicatario com a antecedéncia de 5 dias.
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4 - No caso de se verificarem atrasos injustificados na execucdo de trabalhos em relacdo ao
plano de trabalhos em vigor, imputdveis ao empreiteiro, sem prejuizo da aplicacdo das
sanc¢Oes definidas na cldusula 102, este é obrigado, a expensas suas, a tomar todas as medidas
de reforco de meios de acdo e de reorganizacdo da obra necessdrias a recuperacdo dos atrasos
e ao cumprimento do prazo de execucgao.

5 - Pela conclusdo da execucdo da obra antes do prazo fixado na alinea c) don.2 1 o dono da
obra, em caso algum, atribuird prémios ao empreiteiro.

6 - Se houver lugar a execucdo de trabalhos complementares cuja execucdo prejudique o
normal desenvolvimento do plano de trabalhos e desde que o empreiteiro o requeira, o prazo

para conclusdo da obra sera prorrogado nos seguintes termos:

Sempre que se trate de trabalhos complementares da mesma espécie dos definidos no
Contrato, proporcionalmente ao que estiver estabelecido nos prazos parcelares de execucao
constantes do plano de trabalhos aprovado e atendendo ao seu enquadramento geral na
empreitada;

Quando os trabalhos forem de espécie diversa dos que constam no Contrato, por acordo entre

o dono da obra e o empreiteiro, considerando as particularidades técnicas da execugao.

7 — Na falta de acordo quanto ao calculo da prorrogagdo do prazo contratual previsto na
cldusula anterior, proceder-se-a de acordo com o disposto no n.2 5 do artigo 3732 do CCP.

8 —Sempre que ocorra suspensdo dos trabalhos ndo imputavel ao empreiteiro, considerar-se-
do automaticamente prorrogados, por periodo igual ao da suspensdo, o prazo global de
execucdo da obra e os prazos parciais que, previstos no plano de trabalhos em vigor, sejam

afetados por essa suspensao.

Clausula 9.2

Cumprimento do plano de trabalhos
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1 - O empreiteiro informara mensalmente o diretor de fiscalizagao da obra, se outra
periodicidade nado for por este fixada, dos desvios que se verifiguem entre o desenvolvimento
efetivo de cada uma das espécies de trabalhos e as previsées do plano em vigor, através de
relatdrios que deverdo ser entregues a Fiscalizacdo.

2 - Quando os desvios assinalados pelo empreiteiro, nos termos do nimero anterior, ndo
coincidirem com os desvios reais, o diretor de fiscalizacdo da obra notifica-o dos que considera
existirem.

3 - No caso de o empreiteiro retardar injustificadamente a execug¢do dos trabalhos previstos
no plano em vigor, de modo a pér em risco a conclusao da obra dentro do prazo contratual, é

aplicavel o disposto no n.2 4 da clausula 82.

Clausula 10.2

Sangoes por incumprimento do Contrato

1 — Pelo incumprimento das obrigacGes emergentes da empreitada, o dono da obra pode
aplicar ao empreiteiro sangdes correspondentes ao pagamento de montantes a fixar em
fungao da gravidade do incumprimento, nos termos e nas condi¢des estabelecidas nas alineas

seguintes, nomeadamente:

a) Em caso de atraso no inicio ou na conclusdo da execugao da obra por facto imputavel
ao empreiteiro, o dono da obra pode aplicar uma sang¢ao contratual, por cada dia de
atraso, em valor correspondente a 1%o do prego contratual;

b) No caso de incumprimento de prazos parciais vinculativos de execugdo da obra por
facto imputdvel ao empreiteiro, é aplicdvel o disposto na alinea anterior, sendo o
montante da san¢dao contratual ai prevista reduzido a metade;

c) Pela falta de cumprimento dos prazos estabelecidos para corrigir defeitos verificados
em determinada obra, pode ser aplicada multa de 0.5%o por cada dia de atraso no inicio
ou na conclusdo dos trabalhos e em relagdo aos prazos estabelecidos na notificacao.

Esta multa serd aplicada por cada trabalho ou parte do mesmo;
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d) Se se verificar a mora ou o incumprimento de qualquer obrigacdo contratual nao
referida nas alineas anteriores, o dono da obra pode ainda aplicar san¢cdo de montante

varidvel, por cada dia de atraso, de até 1%. do preco contratual.

2 — No caso de aplicacdo de sancGes contratuais serd notificado o empreiteiro para se
pronunciar ao abrigo do direito de audiéncia prévia, nos termos do Cddigo de Procedimento
Administrativo.

3 — No caso previsto na alinea b) do nimero anterior, o empreiteiro tem direito ao reembolso
das quantias pagas a titulo de sancdo contratual por incumprimento dos prazos parciais
vinculativos de execug¢do da obra quando recupere o atraso na execuc¢do dos trabalhos e a
obra seja concluida dentro do prazo de execucdo do Contrato.

4 — Na determinacdo da gravidade do incumprimento a que alude o nimero 1, o Municipio de
Vila Nova de Gaia tem em conta, nomeadamente, a duracdo da infracdo, a sua eventual
reiteracdo, o grau de culpa do empreiteiro e as consequéncias do incumprimento,
nomeadamente, os prejuizos reais sofridos pelo dono da obra.

5 — O Municipio de Vila Nova de Gaia pode compensar os pagamentos devidos ao abrigo do
Contrato com as penas pecunidrias devidas nos termos da presente clausula.

6 — No caso de ndo existirem montantes a pagar ao empreiteiro ou revelando-se os mesmos
insuficientes para o pagamento integral das sang¢des aplicadas, pode o dono da obra recorrer,
para esse efeito, a caugdo prestada e seus reforgos, ao abrigo do artigo 2962 do CCP.

7 — As penas pecunidrias ndo obstam a que o Municipio de Vila Nova de Gaia exija uma

indemnizagao pelo dano excedente.

Clausula 11.2

Atos e direitos de terceiros

1-Sempre que o empreiteiro sofra atrasos na execu¢ao da obra em virtude de qualquer facto
imputavel a terceiros, deve, no prazo de 5 (cinco) dias a contar da data em que tome

conhecimento da ocorréncia, informar, por escrito, o diretor de fiscalizacdo da obra, a fim de
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o dono da obra ficar habilitado a tomar as providéncias necessarias para diminuir ou recuperar
tais atrasos.

2 - No caso de os trabalhos a executar pelo empreiteiro serem suscetiveis de provocar
prejuizos ou perturbacdes a um servico de utilidade publica, o empreiteiro, se disso tiver ou
dever ter conhecimento, comunica, antes do inicio dos trabalhos em causa, ou no decorrer
destes, esse facto ao diretor de fiscalizacdo da obra, para que este possa tomar as providéncias

gue julgue necessarias perante a entidade concessionaria ou exploradora daquele servico.
CondigOes de execu¢ao da empreitada

Clausula 12.2

Informagoes sobre o local de obra

1 - Independentemente das informacgdes fornecidas nos documentos integrados no Contrato
constitui obrigacdo do empreiteiro inteirar-se localmente das condi¢cGes de realizacdo dos
trabalhos referentes a empreitada.

2 — Fica pois entendido que o empreiteiro tem cabal conhecimento, designadamente, da
natureza, importancia e localizagao das obras a executar, da natureza e do estado dos terrenos
onde vao ser executadas, das vias e meios de acesso aos locais da obra, dos condicionamentos
devidos ao trafego rodoviario e pedonal, dos restabelecimentos e desvios de trafego que
porventura possam vir a ser necessarios, pelo que ndo podera invocar quaisquer
condicionalismos para se eximir ou atenuar a responsabilidade que assume com a execugao

da empreitada.

Clausula 13.2

Condigdes gerais de execug¢ao dos trabalhos
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1 - A obra deve ser executada de acordo com as regras da arte e em perfeita conformidade
com o projeto, com o presente caderno de encargos e com as demais condi¢des técnicas
contratualmente estipuladas.

2 — Relativamente as técnicas construtivas a adotar, o empreiteiro fica obrigado a seguir, no
gue seja aplicavel aos trabalhos a realizar, o conjunto de prescri¢cdes técnicas definidas nos
termos da cldusula 2.2,

3 -0 empreiteiro pode propor ao dono da obra, mediante prévia consulta ao autor do projeto,
a substituicdo dos métodos e técnicas de construcdo ou dos materiais previstos no presente
caderno de encargos e no projeto por outros que considere mais adequados, sem prejuizo da
obtencdo das caracteristicas finais especificadas para a obra, ndo se obrigando o dono da obra
a considera-las todas ou mesmo autoriza-las. Para o efeito, devera o empreiteiro proceder a

atualizacdo da documentacdo entregue e eventualmente aprovada.

Clausula 14.2

Especificagdes dos equipamentos, dos materiais e elementos de construgdo

1 - Os equipamentos, materiais e elementos de constru¢dao a empregar na obra terdo a
qualidade, as dimensdes, a forma e as demais caracteristicas definidas no respetivo projeto e
nos restantes documentos contratuais, com as tolerancias regulamentares ou admitidas
nestes documentos.

2 — Sempre que o projeto e os restantes documentos contratuais nao fixem as respetivas
caracteristicas, o empreiteiro ndo podera empregar materiais ou elementos de construcao
gue ndo correspondam as caracteristicas da obra ou que sejam de qualidade inferior aos
usualmente empregues em obras que se destinem a idéntica utilizacado.

3 —No caso de duvida quanto aos materiais e elementos de construgdo a empregar nos termos
dos numeros anteriores, devem observar-se as normas portuguesas em vigor, desde que

compativeis com o direito comunitdrio, ou, na falta desta, as normas utilizadas na Unido

Europeia.
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4—Sem prejuizo do disposto no artigo 502 e 3782 do CCP quando aplicavel, nos casos previstos
nos n.2% 2 e 3 desta clausula, ou sempre que o empreiteiro entenda que as caracteristicas dos
materiais e elementos de construcdo fixadas no projeto ou nos restantes documentos
contratuais ndo sdao tecnicamente aconselhdveis ou as mais convenientes, o empreiteiro
comunicard o facto ao dono da obra e apresentara uma proposta de alteracdo fundamentada
e acompanhada com todos os elementos técnicos necessdrios para a aplicacdo dos novos
materiais e elementos de construcdo e para a execucao dos trabalhos correspondentes, bem
como, de alteracdo de precos a que a aplicacdo daqueles materiais e elementos de construcado
possa dar lugar.

5 — A proposta prevista no numero anterior devera ser apresentada, de preferéncia, no
periodo de preparacdo e planeamento da empreitada e sempre de modo a que as diligéncias
de aprovacdo nao comprometam o cumprimento do plano de trabalhos.

6 — Se o dono da obra, no prazo de 15 dias, ndo se pronunciar sobre a proposta e ndo
determinar a suspensdao dos respetivos trabalhos, o empreiteiro utilizarda os materiais e
elementos de construgdo previstos no projeto e nos restantes documentos contratuais.

7 — O regime de responsabilidade pelo aumento de encargos resultante de alteracdo das
caracteristicas técnicas dos materiais e elementos de construgdo é o regime definido no CCP

para a «responsabilidade por trabalhos complementares».

Clausula 15.2

Materiais e elementos de construgao pertencentes ao dono da obra

1 - Se o dono da obra, mediante prévia consulta ao autor do projeto, entender conveniente
empregar na mesma materiais ou elementos de construgdo que lhe pertengam ou
provenientes de outras obras ou demolicbes, o empreiteiro sera obrigado a fazé-lo,
descontando-se, se for caso disso, no pre¢o da empreitada o respetivo custo ou retificando-

se o preco dos trabalhos em que aqueles forem aplicados.
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2 — O disposto no numero anterior ndo sera aplicadvel se o empreiteiro demonstrar ja haver
adquirido os materiais necessarios para a execucdo dos trabalhos ou na medida em que o tiver

feito.

Clausula 16.2

Aprovagao de equipamentos, materiais e elementos de construgao

1 — Sempre que deva ser verificada a conformidade das caracteristicas dos equipamentos,
materiais e elementos de construcdo a aplicar com as estabelecidas no projeto e nos restantes
documentos contratuais, o empreiteiro submeté-los-a a aprovac¢ado do dono da obra.

2- Em qualquer momento podera o empreiteiro solicitar a referida aprovacao, considerando-
se a mesma concedida se o dono da obra ndo se pronunciar nos 15 dias subsequentes, exceto
no caso de serem exigidos ensaios que impliquem o alargamento deste prazo, devendo, no
entanto, tal facto ser comunicado, no mesmo periodo de tempo, pelo dono da obra ao
empreiteiro.

3- O empreiteiro é obrigado a fornecer ao dono da obra as amostras de materiais e elementos
de construgao que este lhe solicitar.

4 — A colheita e remessa das amostras deverdo ser feitas de acordo com as normas oficiais em
vigor ou outras que sejam contratualmente impostas.

5 — Salvo disposicdo em contrario, os encargos com a realizagdo dos ensaios correrao por

conta do dono da obra.

Clausula 17.2

Reclamagao contra a ndo aprovacao de materiais e elementos de construcao

1 — Se for negada a aprovacdao dos materiais e elementos de construcdao e o empreiteiro
entender que a mesma devia ter sido concedida pelo facto de estes satisfazerem as condi¢des
contratualmente estabelecidas, este podera pedir a imediata colheita de amostras e

apresentar ao dono da obra reclamac¢ao fundamentada no prazo de 10 dias.
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2 — A reclamacdo considera-se deferida se o dono da obra ndo notificar o empreiteiro da
respetiva decisdo nos 15 dias subsequentes a sua apresentacdo, exceto no caso de serem
exigidos novos ensaios que impliqguem o alargamento deste prazo, devendo tal facto ser
comunicado, no mesmo prazo, pelo dono da obra ao empreiteiro.

3 — Os encargos com 0S novos ensaios a que a reclamacao do empreiteiro dé origem serdo

suportados pela parte que decair.

Clausula 18.2

Efeitos da aprovag¢do dos materiais e elementos de construgao

1 — Uma vez aprovados os materiais e elementos de construcdo para obra, ndo podem os
mesmos ser posteriormente rejeitados, salvo se ocorrerem circunstancias que modifiquem a
sua qualidade.

2 — No ato de aprovacdo dos materiais e elementos de construcdo podera o empreiteiro exigir
gue se colham amostras de qualquer deles.

3 — Se a modificacdo da qualidade dos materiais e elementos de construcdo resultar de causa

imputavel ao empreiteiro, este devera substitui-los a sua custa.

Clausula 19.2

Aplicacao dos materiais e elementos de construcao

Os materiais e elementos de constru¢cdao devem ser aplicados pelo empreiteiro em absoluta
conformidade com as especificagdes técnicas contratualmente estabelecidas, seguindo-se, na
falta de tais especificagdes, as normas oficiais em vigor, ou, se estas ndo existirem, os

processos propostos pelo empreiteiro e aprovados pelo dono da obra.

Clausula 20.2

Substituicao de materiais e elementos de construgao
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1-Serdo rejeitados, removidos para fora do local dos trabalhos e substituidos por outros com

0S necessarios requisitos os materiais e elementos de construgao que:

a) Sejam diferentes dos aprovados;
b) Nao sejam aplicados em conformidade com as especificagbes técnicas
contratualmente exigidas ou, na falta destas, com as normas ou processos a observar

e que ndo possam ser utilizados de novo.

2 — As demoli¢cOes e a remocao e substituicdo dos materiais e elementos de construcdo serdao
da responsabilidade do empreiteiro.
3 — Se o empreiteiro entender que ndo se verificam as hipoteses previstas no n.2 1 desta

clausula, podera pedir a colheita de amostras e reclamar.

Clausula 21.2

Depdsito de materiais e elementos de constru¢dao nao destinados a obra

O empreiteiro ndo poderd depositar nos estaleiros, sem autorizacdo do dono da obra,
materiais e elementos de constru¢dao que ndo se destinem a execugdo dos trabalhos da

empreitada.

Clausula 22.2

Erros ou omissdes do projeto e de outros documentos

1 - O empreiteiro deve comunicar ao diretor de fiscalizacdao da obra a existéncia de quaisquer
erros ou omissdes aos elementos da solucdo da obra por que se rege a execugdao dos

trabalhos, bem como das ordens, avisos e notificacdes recebidas.
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2 - O empreiteiro tem a obrigacdo de executar todos os trabalhos complementares para
suprimento de erros e omissdes que lhe sejam ordenados pelo dono da obra, o qual deve
entregar ao empreiteiro todos os elementos necessarios para esse efeito.

3 -S6 pode ser ordenada a execucdo de trabalhos complementares para suprimento de erros
e omissdes quando o somatdrio do preco atribuido a tais trabalhos com o preco de anteriores
trabalhos da mesma natureza ndo exceda 10% do preco contratual.

4 — Para efeitos de determinacdo da responsabilidade pelos trabalhos complementares que

se destinem ao suprimento de erros e omissées aplica-se o previsto no artigo 3782 do CCP.

Clausula 23.2

AlteragOes ao projeto propostas pelo empreiteiro

1 - Sempre que propuser qualquer alteragdo ao projeto, o empreiteiro deve apresentar todos
os elementos necessarios a sua perfeita apreciacao.

2 - Os elementos referidos no nimero anterior devem incluir, nomeadamente, a memaria ou
nota descritiva e explicativa da solucdo seguida, com indicacdo das eventuais implicacdes nos
prazos e custos e, se for caso disso, pe¢as desenhadas e célculos justificativos e especificagdes
de qualidade da mesma.

3 — Nao podem ser executados quaisquer trabalhos nos termos das alteragbes ao projeto
propostas pelo empreiteiro sem que estas tenham sido expressamente aceites pelo dono da

obra e apreciadas pelo autor do projeto de execugao.

Clausula 24.2

Mencgoes obrigatdrias no local dos trabalhos

1 - Sem prejuizo do cumprimento das obrigacdes decorrentes da legislagdo em vigor, o
empreiteiro deve afixar no local dos trabalhos, de forma visivel, a identificacdo da obra, do

dono da obra e do empreiteiro, com men¢ao do respetivo nimero de alvara ou numero de
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certificado de empreiteiro de obras publicas ou dos documentos previstos na portaria referida
no n? 2 do artigo 81.2 do CCP.

2 - O empreiteiro deve ter patente no local da obra, em bom estado de conservacdo, o livro
de registo da obra e um exemplar do projeto, do caderno de encargos, do clausulado
contratual, do Plano de Seguranca e Saude ou Fichas de Procedimento de Seguranca, e dos
demais documentos a respeitar na execucdo da empreitada, com as altera¢des que neles
hajam sido introduzidas.

3 - O empreiteiro obriga-se também a ter patente no local da obra o horério de trabalho em
vigor, bem como a manter, a disposicdo de todos os interessados, o texto dos Contratos
coletivos de trabalho aplicaveis.

4 - Nos estaleiros de apoio da obra devem igualmente estar patentes os elementos do projeto
respeitantes aos trabalhos ai em curso.

5 — O empreiteiro obriga-se, ainda, a ter patente no local da obra a Comunicag¢do Prévia (nos
casos aplicaveis) e restante documentacdo de acordo com o estabelecido na legislacdo
aplicavel em matéria de seguranca, higiene e saude no trabalho.

6 - Dever3a, igualmente, em cumprimento do n? 5 do Artigo 102 do D.L. 46/2008, de 12 de
Margo, manter no local da obra o Plano de Prevencdo e Gestao de Residuos de Construcgao e

Demoligao.

Clausula 25.2

Ensaios

1 - Os ensaios a realizar na obra ou em partes da obra para verificacao das suas caracteristicas
e comportamentos sdo os especificados no presente caderno de encargos e os previstos nos
regulamentos em vigor e constituem encargo do empreiteiro.

2 - Quando o dono da obra tiver duvidas sobre a qualidade dos trabalhos, pode exigir a
realizacdo de quaisquer outros ensaios que se justifiqguem, para além dos previstos.

3 - No caso de os resultados dos ensaios referidos no nimero anterior se mostrarem

insatisfatorios e as deficiéncias encontradas forem da responsabilidade do empreiteiro, as
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despesas com 0s mesmos ensaios e com a reparacao daquelas deficiéncias ficardo a seu cargo,

sendo, no caso contrario, de conta do dono da obra.

Clausula 26.2

MedicGes

1 - As medicBes de todos os trabalhos executados, incluindo os trabalhos ndo previstos no
projeto e os trabalhos ndo devidamente ordenados pelo dono da obra sdo feitas no local da
obra com a colaboracdo do empreiteiro e sdo formalizados em auto.

2 - As medicOes sdo efetuadas mensalmente, devendo estar concluidas até ao oitavo dia do
més imediatamente seguinte aquele a que respeitam.

3 - Os métodos e os critérios a adotar para a realizacdo das medicOes respeitam a seguinte

ordem de prioridades:

a) As normas oficiais de medicdo que porventura se encontrem em vigor;

b) As normas definidas no projeto de execucao;

c) As normas definidas pelo Laboratdrio Nacional de Engenharia Civil;

d) Os critérios geralmente utilizados ou, na falta deles, os que forem acordados entre

o dono da obra e o empreiteiro.

Clausula 27.2

Patentes, licencas, marcas de fabrico ou de comércio e desenhos registados

1 — Salvo no que respeite a materiais e elementos de construcdo que sejam fornecidos pelo
dono da obra, correm inteiramente por conta do empreiteiro os encargos e responsabilidades
decorrentes da utilizacdo na execucdao da empreitada de materiais, de elementos de
construcdo ou de processos de construcdo a que respeitem quaisquer patentes, licencas,

marcas, desenhos registados e outros direitos de propriedade industrial.
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2 - No caso de o dono da obra ser demandado por infracdo na execucdo dos trabalhos de
gualquer dos direitos mencionados no numero anterior, o empreiteiro indemniza-lo-a por
todas as despesas que, em consequéncia, deva suportar e por todas as quantias que tenha de
pagar, seja a que titulo for.

3 — O disposto nos numeros anteriores ndo é, todavia, aplicdvel a materiais e a elementos ou
processos de construcdo definidos neste caderno de encargos para os quais se torne
indispensdvel o uso de direitos de propriedade industrial quando o dono da obra ndo indique
a existéncia de tais direitos.

4 — No caso previsto no nimero anterior, o empreiteiro, se tiver conhecimento da existéncia
dos direitos em causa, ndo iniciard os trabalhos que envolvam o seu uso sem que o diretor de
fiscalizacdo da obra, quando para tanto for consultado, o notificar, por escrito, de como deve

proceder.

Clausula 28.2

Execugao simultanea de outros trabalhos no local da obra

1 - Ao dono da obra reserva-se o direito de executar ele préprio ou de mandar executar por
outrem, conjuntamente com os da presente empreitada e na mesma obra, quaisquer
trabalhos ndo incluidos no Contrato, ainda que sejam de natureza idéntica a dos contratados.
2 - Os trabalhos referidos no nimero anterior sdao executados em colaboragdo com o diretor
de fiscalizagdo da obra, de modo a evitar atrasos na execugdao da empreitada ou outros
prejuizos.

3 - Quando o empreiteiro considere que a normal execuc¢do da empreitada estd a ser impedida
ou a sofrer atrasos em virtude da realizacdo simultanea dos trabalhos previstos non.2 1, deve
apresentar a sua reclamacao no prazo de dez dias a contar da data da ocorréncia, a fim de
serem adotadas as providéncias adequadas a diminuicdo ou eliminacdo dos prejuizos
resultantes da realizacao daqueles trabalhos.

4 - No caso de verificacao de atrasos na execuc¢ao da obra ou outros prejuizos resultantes da

realizacdo dos trabalhos previstos non.2 1, o empreiteiro tem direito a reposicao do equilibrio
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financeiro do Contrato, de acordo com os artigos 282.2 e 354.2 do CCP, a efetuar nos seguintes

termos:

a) Prorrogacdo do prazo do Contrato por periodo correspondente ao do atraso eventualmente
verificado na realizacdo da obra, €;
b) Indemnizagdo pelo agravamento dos encargos previstos com a execugao do Contrato que

demonstre ter sofrido.

Clausula 29.2

Encargos do empreiteiro

1 - Correm inteiramente por conta do empreiteiro a reparacdo e a indemnizacao de todos os
prejuizos que, por motivos que lhe sejam imputaveis, sejam sofridos em patrimdnio municipal
ou por terceiros, até a rececdo definitiva dos trabalhos, em consequéncia do modo de
execucdo destes ultimos, da atuacdo do pessoal do empreiteiro ou dos seus subempreiteiros
e fornecedores e do deficiente comportamento ou da falta de prote¢do ou seguranca das
obras, materiais, elementos de construgao e equipamentos.
2 — Constituem, ainda, encargos do empreiteiro:
a) Tudo o que for necessario para a execugdao completa dos trabalhos abrangidos pelo
Contrato, de acordo com a melhor técnica e regras de arte de construir e de harmonia
com as especificagdes técnicas e de acordo com as condi¢bes expressas no projeto e
demais documentos patenteados, instrucdes de fabricantes e disposicdes legais
aplicaveis;
b) Oreforgco dos meios de agdo necessdrios para a recuperac¢ao de atrasos no andamento
dos trabalhos que lhe seja exigivel;
c) A iluminacgdo, vigilancia e sinalizacdo e, se necessario, a vedacdo das obras e
instalac®es para o pessoal;

d) As medidas necessarias para evitar ou reduzir os incomodos provocados a terceiros;
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e) A conservagdo e a limpeza da obra e de eventuais vias afetadas, até a recegdo
provisoria da obra;

f) Todos os encargos decorrentes dos consumos de agua e de eletricidade, durante a
execucdo da empreitada e/ou quaisquer outros relativos as concessiondrias de
Servigos;

Pessoal

Clausula 30.2

ObrigacOes gerais

1 - S3o da exclusiva responsabilidade do empreiteiro as obrigacdes relativas ao pessoal
empregado na execucdo da empreitada, a sua aptiddo profissional e a sua disciplina.

2 - O empreiteiro deve manter a boa ordem no local dos trabalhos, devendo retirar do local
dos trabalhos, por sua iniciativa ou imediatamente apds ordem do dono da obra, o pessoal
gue haja tido comportamento perturbador dos trabalhos, designadamente por menor
probidade no desempenho dos respetivos deveres, por indisciplina ou por desrespeito de
representantes ou agentes do dono da obra, do empreiteiro, dos subempreiteiros ou de
terceiros.

3 - A ordem referida no numero anterior deve ser fundamentada por escrito quando o
empreiteiro o exija, mas sem prejuizo da imediata suspensao do pessoal.

4 - As quantidades e a qualificagao profissional da mao-de-obra aplicada na empreitada devem

estar de acordo com as necessidades dos trabalhos, tendo em conta o respetivo plano.

Clausula 31.2

Horario de trabalho

1 - O empreiteiro pode realizar trabalhos fora do hordrio de trabalho, ou por turnos, desde

gue, para o efeito, obtenha autorizacdo da entidade competente, nos termos da legislacao
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aplicdvel, e dé a conhecer, por escrito, com antecedéncia suficiente, o respetivo programa ao
diretor de fiscalizacdo da obra.

2 — Quando o empreiteiro, por sua iniciativa, proceda a execucdo de trabalhos nas situacdes
previstas no nimero 1 da presente clausula, sem que para tal, obtenha a necessaria
autorizacdo, pode o dono da obra exigir-lhe o pagamento do acréscimo de custos das horas

suplementares de servico a prestar pelos representantes da fiscalizacao.

Clausula 32.2

Seguranga, higiene e satide no trabalho

1 - O empreiteiro fica sujeito ao cumprimento das disposi¢cdes legais e regulamentares em
vigor sobre seguranca, higiene e saude no trabalho relativamente a todo o pessoal empregado
na obra, bem como a outras pessoas intervenientes tempordria ou permanentemente no
estaleiro da obra, incluindo fornecedores e visitantes autorizados, correndo por sua conta os
encargos que resultem do cumprimento de tais obrigacoes.

2 — O empreiteiro devera ter um Responsavel pelo cumprimento do Plano de Seguranca e
Saude ou Fichas de Procedimento de seguranca, o(as) qual(ais) devera(ao)ser definido(as) e
aprovado(as).

3 - O empreiteiro é ainda obrigado a acautelar, em conformidade com as disposi¢des legais e
regulamentares aplicaveis, a vida e a seguranca do pessoal empregado na obra e a prestar-lhe
a assisténcia médica de que careca por motivo de acidente no trabalho.

4- No caso de negligéncia do empreiteiro no cumprimento das obrigacdes estabelecidas nos
numeros anteriores, o diretor de fiscalizacdo da obra pode tomar, a custa dele, as providéncias
gue se revelem necessarias, sem que tal facto diminua as responsabilidades do empreiteiro.
5 - Antes do inicio dos trabalhos e, posteriormente, sempre que o diretor de fiscalizacao da
obra o exija, o empreiteiro apresenta apodlices de seguro contra acidentes de trabalho

relativamente a todo o pessoal empregado na obra, nos termos previstos no n.2 1 da clausula

41.2,
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6 - O empreiteiro responde, a qualquer momento, perante o diretor de fiscalizacdo da obra,
pela observancia das obrigacdes previstas nos numeros anteriores, relativamente a todo o
pessoal empregado na obra e as pessoas intervenientes tempordria ou permanentemente no

estaleiro da obra, incluindo fornecedores e visitantes autorizados.
Obrigac¢oes do dono da obra

Clausula 33.2

Preco base e condi¢des de pagamento

1 - Pela execugdo da empreitada e pelo cumprimento das demais obrigacGes decorrentes do
Contrato, deve o dono da obra pagar ao empreiteiro a quantia total constante da sua
proposta, valor que ndao poderd exceder 3.400.000,00€ (trés milhGes e quatrocentos mil
euros), acrescido de IVA a taxa legal em vigor, no caso de o empreiteiro ser sujeito passivo
desse imposto pela execucdo do Contrato.

2 - Os pagamentos a efetuar pelo dono da obra tém uma periodicidade mensal, sendo o seu
montante determinado por medi¢Ges mensais a realizar de acordo com o disposto na clausula
27.2,

3 - Os pagamentos sao efetuados no prazo de sessenta dias nos termos da redagao introduzida
pela Lei n2 3/2010, de 27 de abril, ao artigo 299.2, do CCP, apds a apresentacdo da respetiva
fatura.

4 - As faturas e os respetivos autos de medicao sao elaborados de acordo com o modelo e
respetivas instrucdes fornecidos pelo diretor de fiscaliza¢cdo da obra.

5 — As faturas, em cumprimento do artigo 2992-B do CCP, devem, obrigatoriamente e sob

pena de ndo se realizar o seu processamento, ser remetidas eletronicamente, através do

endereco de correio eletronico faturas@cm-gaia.pt , devendo o respetivo email conter, em
anexo, um ficheiro PDF assinado e um ficheiro XML no formato UBL 2.1 (modelo CIUS-PT,

preferencialmente).
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6 - Cada auto de medicdo deve referir todos os trabalhos constantes do plano de trabalhos
gue tenham sido concluidos durante o més, sendo a sua aprovacao pelo diretor de fiscalizacdo
da obra condicionada a efetiva realizagao daqueles.

7 - No caso de falta de aprovacao de alguma fatura em virtude de divergéncias entre o diretor
de fiscalizacdo da obra e o empreiteiro quanto ao seu conteudo, deve aquele devolver a
respetivas fatura ao empreiteiro, para que este elabore uma fatura com os valores aceites
pelo diretor de fiscalizacdo da obra e uma outra com os valores por este ndo aprovados.

8 — O disposto no numero anterior ndo prejudica o prazo de pagamento estabelecidonon.2 3
no que respeita a primeira fatura emitida, que se aplica quer para os valores desde logo aceites
pelo diretor de fiscalizacdo da obra, quer para os valores que vierem a ser aceites em
momento posterior, mas que constavam da primeira fatura emitida.

9 — O preco a pagar e respetivos prazos de execucdo por trabalhos complementares sdo
fixados nos seguintes termos:

a) Tratando-se de precos de trabalhos da mesma espécie de outros previstos no Contrato
e a executar em condicdes semelhantes, sdo aplicaveis o prego contratual e os prazos
parciais de execucdo previstos no plano de trabalhos para essa espécie de trabalhos;

b) Para trabalhos de espécie diferente ou da mesma espécie de outros previstos no
Contrato mas a executar em condi¢des diferentes deve o empreiteiro apresentar uma
proposta de preco e prazo de execug¢do, no prazo de 10 dias a contar da data da
notificacdo da ordem de execu¢ao dos mesmos.

10 — O dono da obra deverd pronunciar-se sobre a proposta do empreiteiro no prazo de 10
dias podendo, em caso da sua ndo aceitagdo, apresentar uma contra-proposta.

11 — Enquanto n3o houver acordo sobre os pregos a aplicar aos trabalhos complementares
estes serao liquidados com base nos precos constantes da contra-proposta do dono da obra
referida no numero anterior, efetuando-se, se for caso disso, a correspondente correcao, nos
termos do n?2 5 do artigo 3732 do CCP.

12 - O pagamento de trabalhos complementares é efetuado nos termos dos nimeros 2 a 7

anteriores.
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13 — Os trabalhos complementares ou a menos que se destinem a realizacdo da mesma
empreitada serdo obrigatoriamente executados pelo empreiteiro, apds ordem escrita do dono

da obra e fornecimento dos elementos técnicos indispensaveis a sua execugao.

Clausula 34.2

Adiantamentos ao empreiteiro

1 - O empreiteiro pode solicitar, através de pedido fundamentado ao dono da obra, um
adiantamento da parte do custo da obra necessaria a aquisicdo de materiais ou equipamentos
cuja utilizacdo haja sido prevista no plano de trabalhos.

2 - Sem prejuizo do disposto nos artigos 292.2 e 293.2 do CCP, o adiantamento referido no
numero anterior sé pode ser pago depois de o empreiteiro ter comprovado a prestacdo de
uma caucdo do valor do adiantamento, através de titulos emitidos ou garantidos pelo Estado,
garantia bancdria ou seguro-caucgao.

3-Todas as despesas decorrentes da prestacdo da caucdo prevista no nimero anterior correm
por conta do empreiteiro.

4 - A caugdo para garantia de adiantamentos de preco é progressivamente liberada a medida
qgue forem executados os trabalhos correspondentes ao pagamento adiantado que tenha sido
efetuado pelo dono da obra, nos termos do n.2 2 do artigo 295.2 do CCP.

5 — Decorrido o prazo de execugdo dos trabalhos abrangidos pelo adiantamento sem que
tenha ocorrido a liberagdo da correspondente caugdo, o empreiteiro pode notificar o dono da
obra para que este cumpra a obrigacdo de liberacdo da caucao, ficando autorizado a promové-
la, a titulo parcial ou integral, se, 15 dias apds a notificacdo, o dono da obra nao tiver dado

cumprimento a referida obrigacdo, nos termos do n.2 9 do artigo 2952 do CCP.

Clausula 35.2

Reembolso dos adiantamentos

apcer - %
‘ahaﬂls"‘;b Qabinsfég?

1M/PS02.03.002.04 Certificado 2018/CEP/5485

Pag. 30/46



VILA NOVA DE

P B

CAMARA MUNICIPAL

Os adiantamentos concedidos nos termos da cldusula anterior devem ser gradualmente
reembolsados, mediante deducdo nos respetivos pagamentos contratuais, sendo as quantias

a deduzir calculadas com base nas seguintes féormulas:

a) Sempre que o valor acumulado dos trabalhos contratuais executados seja inferior ao
valor acumulado dos trabalhos contratuais que deveriam ter sido executados, segundo

o previsto no plano de pagamentos em vigor:

Va

Vri =
L=

x Vpt —=Vrt
b) Sempre que o valor acumulado dos trabalhos contratuais executados seja igual ou
superior ao valor acumulado dos trabalhos contratuais que deveriam ter sido
executados, segundo o previsto no plano de pagamentos em vigor:
. Va
Vri =V xVpt—Vrt
Em que:
Vri é o valor de cada reembolso a deduzir na situagao de trabalhos contratuais;
Va é o valor do adiantamento;
Vt é o valor dos trabalhos contratuais por realizar a data de pagamento do adiantamento;
Vpt é o valor acumulado dos trabalhos contratuais que deveriam ter sido executados, até ao
més em que se processa o reembolso, segundo o previsto no plano de pagamentos em
vigor;
V’pt é o valor acumulado dos trabalhos contratuais executados até ao més em que se
processa o reembolso;
Vrt é o valor acumulado dos reembolsos ja deduzidos até ao més em que se processa o

reembolso.

Clausula 36.2
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Descontos nos pagamentos

1 - Quando haja lugar a prestacdo de caucao, para reforco desta e com vista a garantir o exato
e pontual cumprimento das obrigacdes contratuais, as importancias que o empreiteiro tiver a
receber em cada um dos pagamentos parciais previstos é deduzido o montante de 5% desse
pagamento.

2 - Caso o preco contratual seja inferior a 200.000,00€ n3o sera exigida a prestacdo de caucdo,
procedendo, a entidade adjudicante, a retencdo de 2 % do valor dos pagamentos parciais a
efetuar, nos termos do disposto no n° 3 do artigo 88° do CCP.

3 - O desconto para garantia pode, a todo o tempo, ser substituido por depdsito de titulos,
garantia bancaria ou seguro-cau¢do, nos mesmos termos previstos no programa do

procedimento para a caucdo referida no nimero anterior.

Clausula 37.2

Mora no pagamento

Em caso de atraso do dono da obra no cumprimento das obrigacGes de pagamento do preco
contratual, tem o empreiteiro direito aos juros de mora sobre o montante em divida a taxa

legalmente fixada para o efeito pelo periodo correspondente a mora.

Clausula 38.2

Revisao de pregos

1 - A revisdo dos pregos contratuais, como consequéncia de alteragao dos custos de mao de
obra, de materiais ou de equipamentos de apoio durante a execu¢dao da empreitada, é
efetuada nos termos do disposto no Decreto-Lei n.2 6/2004, de 6 de Janeiro.

2 - A revisdo de pregos, nos termos do Decreto-Lei n.2 6/04, de 6 de Janeiro, serd efetuada de

acordo com a seguinte formula:
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F15 — Grandes Reparagdes de Estradas

Ct—020><St+022xM03t+002xM15t+015 Mi + 0.02
o Sto M03o M15 : M180
+002><M30t+001xM32t+002xM35t+002
' 1\/{23%00 ) M320 M350
+0.15x —+ 0.10
Eto

Em que:

S —Salarios

MO03 —inertes

M15 — chapas de a¢o galvanizado
M18 — Betumes a granel

M20 - cimento em saco

M22 — gasdleo

M24 - Madeiras de pinho

M30 - Tintas para estradas

M32 -Tubo de PVC

M35 - Manilhas de betdo

M45 - Perfilados pesados e ligeiros
M48 - Produtos para ajardinamentos
M49 - Geotéxteis

E — Equipamentos de apoio

C - Constante

22 M24t
X 0.0 —_—
M220 M24
M48t M49t
+0 —_—
M48o M49

3 - Os diferenciais de pregos, para mais ou para menos, que resultem da revisao de precos da

empreitada sao incluidos nas situagdes de trabalhos.

4 — A revisao de precos relativa a periodos de prorrogac¢ado so sera de atender quando resulte

de trabalhos complementares ou de outras situagées imputaveis ao dono da obra e caso se

verifique que o prazo global de execucdo dai decorrente obrigou ao aumento do caminho

critico do plano definitivo de trabalhos.

5 — Sem prejuizo da sua apresentacao pelo empreiteiro, os calculos da revisdo de precos sao

elaborados pelo dono da obra.

1M/PS02.03.002.04

Seguros
Clausula 39.2

Contratos de seguro
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1 - O empreiteiro e os seus subcontratados obrigam-se a subscrever e a manter em vigor,
durante o periodo de execucao do Contrato, as apdlices de seguro previstas neste caderno de
encargos e na legislagao aplicavel, devendo exibir cépia dos mesmos, bem como do recibo de
pagamento do respetivo prémio, na data da consignacao.

2 - O empreiteiro é responsdvel pela satisfacdo das obrigacGes previstas na presente seccao,
devendo zelar pelo controlo efetivo da existéncia das apdlices de seguro dos seus
subcontratados.

3 - O dono da obra pode exigir, em qualquer momento, cdpias das apdlices e dos recibos de
pagamento dos prémios dos seguros previstos na presente seccao ou na legislacdo aplicavel,
ndo sendo admitida a entrada no estaleiro de quaisquer equipamentos sem a exibi¢cdo destes
documentos.

4 - Todas as apodlices de seguro e respetivas franquias previstas constituem encargo Unico e
exclusivo do empreiteiro e dos seus subcontratados, devendo os Contratos de seguro ser
celebrados com entidade seguradora legalmente autorizada.

5 - Os seguros previstos no presente caderno de encargos em nada diminuem ou restringem
as obrigacgOes e responsabilidades legais ou contratuais do empreiteiro.

6 - Em caso de incumprimento por parte do empreiteiro das obriga¢des de pagamento dos
prémios referentes aos seguros mencionados, o dono da obra reserva-se o direito de se
substituir aquele, ressarcindo-se de todos os encargos envolvidos e ou que tenha suportado.
7 - O empreiteiro obriga-se a manter as apdlices de seguro vdlidas até a data da rececdo
provisdria da obra ou, no caso do seguro relativo aos equipamentos e maquinas auxiliares que

em cada momento estejam afetos a obra ou ao estaleiro, até a data em que deixem de o estar.

Clausula 40.2

Objeto dos contratos de seguro

1 - O empreiteiro obriga-se a celebrar um contrato de seguro de acidentes de trabalho, cuja

apolice deve abranger todo o pessoal por si contratado, a qualquer titulo, bem como a
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apresentar comprovativo de que o pessoal contratado pelos subempreiteiros se encontra
igualmente abrangido por seguro de acidentes de trabalho, de acordo com a legislacdo em
vigor em Portugal.

2 — O empreiteiro obriga-se a celebrar um contrato de seguro de responsabilidade civil
automoével cuja apdlice devera abranger toda a frota de veiculos de locomocgao prépria afetos
aobra, que circulem na via publica ou no local da obra, independentemente de serem veiculos
de passageiros ou de carga, maquinas ou equipamentos industriais, de acordo com as normas
legais sobre responsabilidade civil automovel (riscos de circulacao), bem como a apresentar
comprovativo que os veiculos afetos a obras pelos subempreiteiros se encontram igualmente
segurados.

3 - O empreiteiro obriga-se, ainda, a celebrar um contrato de seguro destinando a cobrir os
danos préprios do equipamento, maquinas auxiliares e estaleiro, cuja apdlice deve cobrir
todos os meios auxiliares que vier a utilizar na obra, incluindo bens imdveis, armazéns,
abarracamentos, refeitérios, camaratas, oficinas e maquinas e equipamentos fixos ou méveis.
4 - No caso dos bens imoveis referidos no niumero anterior, a apdlice deve cobrir, no minimo,
os riscos de incéndio, raio, explosdao e riscos catastroficos, devendo o capital seguro
corresponder ao respetivo valor patrimonial.

5 - O capital a garantir no que se refere ao seguro de responsabilidade civil automoével previsto

no n.2 2 desta clausula, devera respeitar os limites minimos legalmente obrigatdrios.
Representagao das partes e controlo da execu¢ao do Contrato

Clausula 41.2

Representagao do empreiteiro

1 - Durante a execuc¢ao do Contrato, o empreiteiro é representado por um diretor de obra,
salvo nas matérias em que, em virtude da lei ou de estipulagao diversa no caderno de encargos

ou no Contrato, se estabelega diferente mecanismo de representacao.
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2 - O empreiteiro obriga-se confiar a sua representacdo a técnico com as qualificacOes
minimas exigidas pela Lei 40/2015, de 1 de junho.

3 - As ordens, os avisos e as notificacdes que se relacionem com os aspetos técnicos da
execucdo da empreitada sdo dirigidos diretamente ao diretor de obra.

4 - O diretor de obra acompanha assiduamente os trabalhos e estd presente no local da obra
sempre que para tal seja convocado.

5-0dono da obra podera impor a substituicdo do diretor de obra, devendo a ordem respetiva
ser fundamentada por escrito, com base em razdes objetivas e ou inerentes a atuacdo
profissional do diretor de obra.

6 - Na auséncia ou impedimento do diretor de obra, o empreiteiro é representado por quem
aquele indicar para esse efeito, devendo estar habilitado com os poderes necessarios para
responder, perante o diretor de fiscalizacdo da obra, pela marcha dos trabalhos.

7 - O empreiteiro deve designar um responsavel pelo cumprimento da legislacdo aplicavel em
matéria de seguranca, higiene e saude no trabalho e, em particular, pela correta aplicacdo do
documento referido na alinea h) do n.2 4 da clausula 6.2.

8 - Atentas as funcdes que legalmente se encontram cometidas ao Diretor de Obra e ao
Responsavel pelo cumprimento da Seguranga, Higiene e Saude no Trabalho, competéncias
gue o dono-de-obra pretende sejam individualizadas e bem demarcadas no desenvolvimento
da empreitada, o adjudicatdrio ndao poderd acumular as fun¢des do segundo Técnico aqui
referido com as do Diretor de Obra.

9 - O empreiteiro deve designar um responsavel pelo cumprimento da legislagdo aplicdvel em

matéria de aplicacdo do plano de gestdo de residuos da construcao e demolicao.

Clausula 42.2

Representagao do dono da obra

1- Durante a execugdo o dono da obra é representado por um diretor de fiscalizagao da obra,
salvo nas matérias em que, em virtude da lei ou de estipulacdo distinta no caderno de

encargos ou no Contrato, se estabeleca diferente mecanismo de representacao.
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2 - O dono da obra notifica o empreiteiro da identidade do diretor de fiscalizacdo da obra que
designe para a fiscalizacdo local dos trabalhos, até a data da consignacdo ou na primeira
consignacao parcial.

3 - O diretor de fiscalizacao da obra tem poderes de representacdo do dono da obra em todas
as matérias relevantes para a execucdo dos trabalhos, nomeadamente para resolver todas as
guestdes que lhe sejam postas pelo empreiteiro nesse ambito, excetuando as matérias de

modificacdo, resolu¢do ou revogacao do Contrato.

Clausula 43.2

Reunides periddicas

1 — Com a periodicidade a indicar pelo Diretor de Fiscalizacdo da obra serdo realizadas
reunides de obra para acompanhamento dos trabalhos, com a presenca obrigatdria do Diretor
de Obra, o qual devera encontrar-se na posse de toda a informacao necessaria aos assuntos a
tratar nas referidas reunides.

2 —Sem prejuizo do disposto em 1, quando o Diretor de Fiscalizacdo o entender, podera exigir
a realizacao de reunides periddicas, vocacionadas para determinada especialidade, no ambito
do acompanhamento da empreitada. Nestas reunides, podera ser exigida a comparéncia de
um qualquer elemento afeto ao empreiteiro, ou por si subcontratado, no ambito da

especialidade em causa.

Clausula 44.2

Livro de registo da obra

1 - O empreiteiro organiza um registo da obra, em livro adequado, com as folhas numeradas
e rubricadas por si e pelo diretor de fiscalizagdo da obra, contendo uma informacao
sistematica e de facil consulta dos acontecimentos mais importantes relacionados com a

execucao dos trabalhos.
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2 - Os factos a consignar obrigatoriamente no registo da obra sdo, para além dos referidos no

n.2 3 do artigo 304.2 e no n.2 3 do artigo 305.2 do CCP, os seguintes:

a) alteracdes ao projeto;

b) ensaios de materiais;

c) ensaios de estanquidade;

d) data de betonagens;

e) razdes de interrupgdes da obra;
f) acidentes com pessoal;

g) prejuizos a terceiros;

h) outros acontecimentos relevantes.

3 - O livro de registo ficara patente no local da obra, ao cuidado do diretor da obra, que o
devera apresentar sempre que solicitado pelo diretor de fiscalizacdo da obra ou por entidades
oficiais com jurisdicdo sobre os trabalhos.

4 — A data da efetiva rececdo provisdria dos trabalhos devera o livro de obra ser entregue ao

diretor de fiscalizagdo da obra.
Rececao e liquidagdo da obra

Clausula 45.2

Recegdo provisoria

1- Arececgdo provisoéria da obra depende da realizacao de vistoria, que deve ser efetuada logo
gue a obra esteja concluida no todo ou em parte, mediante solicitacdo do empreiteiro ou por
iniciativa do dono da obra, tendo em conta o termo final do prazo total ou dos prazos parciais
de execucgao da obra.

2 - No caso de serem identificados defeitos da obra que impeg¢am a sua recegdo proviséria,

esta é efetuada relativamente a toda a extensdo da obra que nao seja objeto de deficiéncia.
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3 — O procedimento de rececdo proviséria obedece ao disposto nos artigos 394.2 a 396.2 do

CCP.

Clausula 46.2

Prazo de garantia

1 — Na data de assinatura do auto de rececao proviséria inicia-se o prazo de garantia, durante
o qual o empreiteiro estd obrigado a corrigir todos os defeitos da obra.
2 - O prazo de garantia da obra varia de acordo com o defeito da obra, nos seguintes termos:

a) 10 anos, no caso de defeitos relativos a elementos construtivos estruturais;

b) 5 anos, no caso de defeitos relativos a elementos construtivos ndo estruturais ou a

instalacGes técnicas;

3 - Caso tenham ocorrido recec¢des provisorias parcelares, os prazos de garantia fixados nos
termos do numero anterior sdo igualmente aplicaveis a cada uma das partes da obra que
tenham sido recebidas pelo dono da obra, desde que suscetivel de uso independente e
autonomizaveis.
4 — O empreiteiro tem a obrigacao de corrigir, a expensas suas, todos os defeitos da obra e
dos equipamentos nela integrados, que sejam identificados até ao termo do prazo de garantia
fixado, entendendo-se como tais, designadamente, quaisquer desconformidades entre a obra
executada e os equipamentos fornecidos ou integrados e o estabelecido no Contrato.
5 - Excetuam-se do disposto no n.2 1 as substituicdes e os trabalhos de conservagao que
derivem do uso normal da obra ou de desgaste e depreciagdao normais consequentes da sua
utilizacao para os fins a que se destina.
6 — O empreiteiro tem a obrigacdo de corrigir, a expensas suas, todos os defeitos da obra e
dos equipamentos nela integrados, que sejam identificados até ao termo do prazo de garantia
fixado, entendendo-se como tais, designadamente, quaisquer desconformidades entre a obra

executada e os equipamentos fornecidos ou integrados e o estabelecido no Contrato.

Clausula 47.2
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Rececao definitiva

1 — No final do prazo de garantia previsto na clausula anterior, é realizada uma nova vistoria
a obra para efeitos de rececao definitiva.

2 - Se a vistoria referida no niumero anterior permitir verificar que a obra se encontra em boas
condicOes de funcionamento e conservacao, esta serd definitivamente recebida.

3 - A rececdo definitiva depende, em especial, da verificacdo cumulativa dos seguintes
pressupostos:

a) Funcionalidade regular, no termo do periodo de garantia, em condicdes normais de
exploracdo, operacdo ou utilizacdo, da obra e respetivos equipamentos, de forma que
cumpram todas as exigéncias contratualmente previstas;

b) Cumprimento, pelo empreiteiro, de todas as obrigacGes decorrentes do periodo de garantia
relativamente a totalidade ou a parte da obra a receber.

4 - No caso de a vistoria referida no n.2 1 permitir detetar deficiéncias, deteriorac¢des, indicios
de ruina ou falta de solidez, da responsabilidade do empreiteiro, ou a ndo verificacdo dos
pressupostos previstos no numero anterior, o dono da obra fixa o prazo para a sua corregao
dos problemas detetados por parte do empreiteiro, findo o qual sera fixado o prazo para a
realizagdo de uma nova vistoria nos termos dos numeros anteriores.

5—Sao aplicaveis a vistoria e ao auto de recec¢do definitiva, bem como a falta de agendamento
ou realizagao de vistoria pelo dono da obra os preceitos que regulam a rece¢do provisoria

guanto as mesmas matérias, nos termos do disposto no n.2 6 do art. 3982 do CCP.

Clausula 48.2
Restituicao dos depdsitos e quantias retidas e liberacdo da caugao
1 - Feita a recec¢ao definitiva de toda a obra sdo restituidas ao empreiteiro as quantias retidas
como garantia ou a qualquer outro titulo a que tiver direito, sendo também promovida a
extin¢do da caucao prestada pelo empreiteiro.

2 — Quando a obrigacdo de correcao de defeitos seja inferior a 10 anos proceder-se-a a

liberacdo parcial da caugdo nos termos previstos no artigo 2952 do CCP.
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3 — Nos trabalhos em que a obrigacdo de correcdo de defeitos seja de 10 anos a liberacao

parcial da caucdo serd realizada nos seguintes termos:
a) 30% do valor da caucdo, apds o segundo ano;
b) 30% do valor da caucdo, apds o quarto ano;
c¢) 15% do valor da caugdo, apds o sexto ano;
d) 15% do valor da caugdo, apds o oitavo;

e) 10% do valor da caugdo, aquando da recec¢do definitiva.
Disposigoes finais

Clausula 49.2

Deveres de colaboragdo reciproca e informagao

As partes estdo vinculadas pelo dever de colaboragcdo mutua, designadamente no tocante a
prestacdo reciproca de informacOes necessarias a boa execucdo do Contrato, sem prejuizo

dos deveres de informacao previstos no artigo 2902 do CCP.

Clausula 50.2

Subcontratagao

1 — O empreiteiro pode subcontratar as entidades identificadas nos documentos de
habilitacao, desde que se encontrem cumpridos os requisitos constantes dos n.2s 3 e 6 do
artigo 318.2 do CCP.

2 — O dono da obra apenas pode opor-se a subcontratacao na fase de execugao quando nao
estejam verificados os limites constantes do artigo 383.2 do CCP, ou quando haja fundado
receio de que a subcontratacdao envolva um aumento de risco de incumprimento das
obrigacdes emergentes do Contrato.

3 - Todos os subcontratos devem ser celebrados por escrito e conter os elementos previstos
no artigo 384.2 do CCP, devendo ser especificados os trabalhos a realizar e expresso o que for

acordado quanto a revisdo de precos.
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4 - O empreiteiro obriga-se a tomar as providéncias indicadas pelo diretor de fiscalizacdo da
obra para que este, em qualquer momento, possa distinguir o pessoal do empreiteiro do
pessoal dos subempreiteiros presentes na obra.

5 - O disposto nos numeros anteriores é igualmente aplicdvel aos contratos celebrados entre
os subcontratados e terceiros.

6 - No prazo de cinco dias apds a celebracdo de cada contrato de subempreitada, o
empreiteiro deve, nos termos do n.2 3 do artigo 385.2 do CCP, comunicar por escrito o facto
ao dono da obra, remetendo-lhe cépia do contrato em causa.

7 - A responsabilidade pelo exato e pontual cumprimento de todas as obrigacdes contratuais

é do empreiteiro, ainda que as mesmas sejam cumpridas por recurso a subempreiteiros.

Clausula 51.2
Cessao da posi¢do contratual

1 — A cessdo da posicdo contratual pelo empreiteiro, salvo nos casos previstos nas alineas do
n2 1 do artigo 318.2 do CCP, carece sempre da autorizacdo do dono da obra e rege-se pelo
disposto nos artigos 316.2 a 318.2 do referido diploma legal.

2 - Em caso de incumprimento pelo cocontratante, das suas obriga¢des, que reuna os
pressupostos para a resolucao do contrato, o cocontratante poderd ceder, nos termos do
disposto no artigo 318.2-A do CCP, a sua posi¢ao contratual ao concorrente do procedimento
pré-contratual na sequéncia do presente procedimento, pela ordem sequencial de
classificagdo dos concorrentes.

3 - No caso do numero anterior, a execu¢do do contrato ocorre nas mesmas condic¢des ja

propostas pelo cedente no procedimento pré-contratual original.

Clausula 52.2

Resolugao do Contrato pelo dono da obra

1-Sem prejuizo das indemnizac¢des legais e contratuais devidas, o dono da obra pode resolver

o Contrato nos seguintes Casos:
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a) Incumprimento definitivo do Contrato por facto imputdvel ao empreiteiro;

b) Incumprimento, por parte do empreiteiro, de ordens, diretivas ou instrugdes transmitidas
no exercicio do poder de direcdo sobre matéria relativa a execucdo das prestacles
contratuais;

c) Oposicao reiterada do empreiteiro ao exercicio dos poderes de fiscalizacdo do dono da obra;
d) Cessdo da posicao contratual ou subcontratacdo realizadas com inobservancia dos termos
e limites previstos na lei ou no Contrato, desde que a exigéncia pelo empreiteiro da
manutencdo das obrigacdes assumidas pelo dono da obra contrarie o principio da boa fé;

e) Se o valor acumulado das sanc¢des contratuais com natureza pecuniaria exceder o limite
previsto no n.2 2 do artigo 329.2 do CCP;

f) Incumprimento pelo empreiteiro de decisdes judiciais ou arbitrais respeitantes ao Contrato;
g) Ndo renovacao do valor da caucdo pelo empreiteiro, nos casos em que a tal esteja obrigado;
h) O empreiteiro se apresente a insolvéncia ou esta seja declarada judicialmente;

i) Se o empreiteiro, de forma grave ou reiterada, ndo cumprir o disposto na legislacao sobre
seguranca, higiene e saude no trabalho;

j) Se, tendo faltado a consignacao sem justificacdo aceite pelo dono da obra, o empreiteiro
nao comparecer, apds segunda notificacao, no local, na data e na hora indicados pelo dono
da obra para nova consignacao desde que nao apresente justificacdo de tal falta aceite pelo
dono da obra;

[) Se ocorrer um atraso no inicio da execugdo dos trabalhos imputavel ao empreiteiro que seja
superior a 1/40 do prazo de execugdo da obra;

m) Se o empreiteiro ndo der inicio a execuc¢do dos trabalhos a mais decorridos 15 dias da
notificacao da decisdao do dono da obra que indefere a reclamac¢ao apresentada por aquele e
reitera a ordem para a sua execugao;

n) Se houver suspensao da execucao dos trabalhos pelo dono da obra por facto imputavel ao
empreiteiro ou se este suspender a execuc¢ado dos trabalhos sem fundamento e fora dos casos
previstos non.2 1 do artigo 366.2 do CCP, desde que da suspensao advenham graves prejuizos

para o interesse publico;
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0) Se ocorrerem desvios ao plano de trabalhos nos termos do disposto no n.2 3 do artigo 404.2
do CCP;

p) Se ndo foram corrigidos os defeitos detetados no periodo de garantia da obra ou se ndo for
repetida a execucdo da obra com defeito ou substituidos os equipamentos defeituosos, nos
termos do disposto no artigo 397.2 do CCP;

g) Por razoes de interesse publico, devidamente fundamentado.

2 - Nos casos previstos no numero anterior, havendo lugar a responsabilidade do empreiteiro,
serd o montante respetivo deduzido das quantias devidas, sem prejuizo do dono da obra
poder executar as garantias prestadas.

3 - No caso previsto na alinea q) do n.2 1, o empreiteiro tem direito a indemnizacao
correspondente aos danos emergentes e aos lucros cessantes, devendo, quanto a estes, ser
deduzido o beneficio que resulte da antecipacdo dos ganhos previstos.

4 - A falta de pagamento da indemnizagdo prevista no numero anterior no prazo de 30 dias
contados da data em que o montante devido se encontre definitivamente apurado confere ao

empreiteiro o direito ao pagamento de juros de mora sobre a respetiva importancia.

Clausula 53.2

Resolugao do Contrato pelo empreiteiro

1 - Sem prejuizo das indemnizagdes legais e contratuais devidas, o empreiteiro pode resolver

o Contrato nos seguintes casos:

a) Alteracdo anormal e imprevisivel das circunstancias;
b) Incumprimento definitivo do Contrato por facto imputdvel ao dono da obra;
¢) Incumprimento de obriga¢des pecunidrias pelo dono da obra por periodo superior a seis

meses ou quando o montante em divida exceda 25% do prego contratual, excluindo juros;
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d) Exercicio ilicito dos poderes tipificados de conformacdo da relacdo contratual do dono da
obra, quando tornem contrdria a boa fé a exigéncia pela parte publica da manutencdo do
Contrato;

e) Incumprimento pelo dono da obra de decisdes judiciais ou arbitrais respeitantes ao
Contrato;

f) Se ndo for feita consignacdo da obra no prazo de seis meses contados da data da celebracdo
do Contrato por facto ndo imputdvel ao empreiteiro;

g) Se, havendo sido feitas uma ou mais consignacées parciais, o retardamento da consignacao
ou consignacdes subsequentes acarretar a interrupg¢do dos trabalhos por mais de 120 dias,
seguidos ou interpolados;

h) Se, avaliados os trabalhos a mais, os trabalhos de suprimento de erros e omissoes e os
trabalhos a menos, relativos ao Contrato e resultantes de atos ou factos ndo imputaveis ao
empreiteiro, ocorrer uma reducdo superior a 20% do preco contratual;

I) Se a suspensdo da empreitada se mantiver:

i) Por periodo superior a um quinto do prazo de execuc¢do da obra, quando resulte de caso de
forca maior;

ii) Por periodo superior a um décimo do mesmo prazo, quando resulte de facto imputdvel ao
dono da obra;

j) Se, verificando-se os pressupostos do artigo 354.2 do CCP, os danos do empreiteiro

excederem 20% do preco contratual.

2 - No caso previsto na alinea a) do numero anterior, apenas ha direito de resolu¢do quando
esta ndo implique grave prejuizo para a realizacao do interesse publico subjacente a relacdo
juridica contratual ou, caso implique tal prejuizo, quando a manuten¢ao do Contrato ponha
manifestamente em causa a viabilidade econdmico-financeira do empreiteiro ou se revele
excessivamente onerosa, devendo, nesse Ultimo caso, ser devidamente ponderados os
interesses publicos e privados em presenca.

3 - O direito de resolugao é exercido por via judicial ou mediante recurso a arbitragem.
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4 - Nos casos previstos na alinea c) don.2 1, o direito de resolucdo pode ser exercido mediante
declaracdo ao dono da obra, produzindo efeitos 30 dias apds a rececao dessa declaracao, salvo
se o dono da obra cumprir as obrigacGes em atraso nesse prazo, acrescidas dos juros de mora

a que houver lugar.

Clausula 54.2

Foro competente

Para resolucdo de todos os litigios decorrentes do Contrato fica estipulada a competéncia do

Tribunal Administrativo de Circulo do Porto, com expressa renuncia a qualquer outro.

Clausula 55.2

Comunicagoes e notificacoes

1 - Sem prejuizo de poderem ser acordadas outras regras quanto as notificacGes e
comunicag0des entre as partes do Contrato, estas devem ser dirigidas, nos termos do CCP, para
o domicilio ou sede contratual de cada uma, identificados no Contrato.

2 — As comunicagdes relativas a fase de execug¢do do contrato serdao efetuadas por correio
eletrénico, nos termos do artigo 4682 do CCP.

3 - Qualquer alteragdo das informagdes de contato constantes do Contrato deve ser

comunicada a outra parte.

Clausula 56.2

Contagem dos prazos

Os prazos previstos no Contrato sdao continuos, correndo em sabados, domingos e dias

feriados.
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