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TITULO I - CLAUSULAS GERAIS DO CADERNO DE ENCARGOS

CAPITULO I
(DisposicOes gerais)

1.1 - DisposicOes e clausulas por que se rege a empreitada:

1.1.1 - Na execugao dos trabalhos e fornecimentos abrangidos pela empreitada e nas

prestacdes de servigos que nela se incluem observar-se-ao:

a) As clausulas do contrato e o estabelecido em todos os documentos que dele fazem
parte integrante;

b) O Decreto-Lei n. © 18/2008 de 29 de Janeiro e legislacdo complementar;

c) O Decreto n. © 41 821, de 11 de Agosto de 1958 (Regulamento de Seguranga no
Trabalho da Construcao Civil);

d) O Decreto n. © 46 427, de 10 de Julho de 1965 (Regulamento das Instalacdes
Provisérias Destinadas ao Pessoal Empregado nas Obras);

e) A restante legislagdo aplicavel, nomeadamente a que respeita a construgdo, as
instalagGes do pessoal, a seguranca social, ao desemprego, a higiene, seguranca,
prevengdo e medicina no trabalho e a responsabilidade civil perante terceiros;

f) As regras da arte.

g) O Decreto-lei n® 273/2003 de 29 de Outubro (Prescrigdes Minimas de Seguranga

e Saude no Trabalho a aplicar em estaleiros temporarios ou moveis.)

1.1.2 - Para os efeitos estabelecidos na alinea a) da clausula 1.1.1, consideram-se
integrados no contrato o projeto, este caderno de encargos, os restantes elementos
patenteados em concurso e mencionados no indice geral, a proposta do Empreiteiro
e, bem assim, todos os outros documentos que sejam referidos no titulo contratual

ou neste caderno de encargos.

1.1.3 - Os diplomas legais e regulamentares a que se referem as alineas b), c), d) e
e) da clausula 1.1.1 serdo observados em todas as suas disposicoes imperativas e
nos demais cujos regimes nao haja sido alterado pelo contrato ou documentos que

dele fazem parte integrante.
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1.2 - Regulamentos e outros documentos normativos:

1.2.1 - Para além dos regulamentos e dos documentos normativos referidos neste
caderno de encargos, fica o Empreiteiro obrigado ao pontual cumprimento de todos
os demais que se encontrem em vigor e que se relacionem com os trabalhos a

realizar.

1.2.2 - As CondicGes Técnicas e o Mapa das quantidades de trabalhos integram o
Caderno de Encargos.

1.2.3 - O Empreiteiro obriga-se a respeitar, no que seja aplicavel aos trabalhos a
realizar e ndo esteja em oposicdo com os documentos do contrato, as especificagdes
técnicas definidas nos termos da clausula anterior.

1.2.4 - A fiscalizagdo pode, em qualquer momento, exigir do Empreiteiro a
comprovacdao do cumprimento das disposicbes regulamentares e normativas

aplicaveis.

1.3 - Regras de interpretacao dos documentos que regem a empreitada:

1.3.1 - As divergéncias que porventura existam entre os varios documentos que se
consideram integrados no contrato, resolver-se-ao de acordo com a ordem de
prevaléncia seguidamente indicada, nos termos do artigo 51.° e do n.° 5 do artigo
96.° do CCP:

a). Os suprimentos dos erros e das omissdes do caderno de encargos identificados
pelos concorrentes, desde que esses erros e omissoes tenham sido expressamente
aceites pelo 6rgdo competente para a decisdo de contratar;

b) Os esclarecimentos e as retificacdes relativos ao caderno de encargos;

c) O caderno de encargos;

d) A proposta adjudicada;

e) Os esclarecimentos sobre a proposta adjudicada prestados pelo adjudicatario.

1.3.2 - Se no projeto existirem divergéncias entre as varias pecas e nao for possivel
soluciona-las pelas regras gerais de interpretacdo, resolver-se-do nos seguintes
termos:

a). As pecas desenhadas prevalecerdo sobre todas as outras quanto a localizagdo, as
caracteristicas dimensionais da obra e a disposicdo relativa das suas diferentes

partes;
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b) As folhas de medicdes discriminadas e referenciadas e os respetivos mapas
resumo de quantidades de trabalhos prevalecerdao sobre quaisquer outras no que se
refere a natureza e quantidade dos trabalhos;

c) Em tudo o mais prevalecera o que constar da memoria descritiva e restantes pecgas

do projeto.

1.4 - Esclarecimento de diavidas na interpretacdo dos documentos que
regem a empreitada:

1.4.1 - As duvidas que o Empreiteiro tenha na interpretacao dos documentos por que
se rege a empreitada devem ser submetidos ao dono de obra antes de se iniciar a
execugdo do trabalho sobre o qual elas recaiam. No caso de as duvidas ocorrerem
somente apods o inicio da execugdo dos trabalhos a que dizem respeito, devera o
Empreiteiro apresenta-las de imediato, juntamente com os motivos justificativos da

sua ndo apresentacgdo durante o periodo previsto no n° 1 do artigo 61° do CCP.

1.4.2 - A falta de cumprimento do disposto na clausula anterior torna o Empreiteiro
responsavel por todas as consequéncias da errada interpretacdo que porventura haja
feito, incluindo a demolicdo e reconstrugdo das partes da obra em que o erro se tenha

refletido.

1.5 - Projeto:

1.5.1 - O projeto a considerar para a realizacdo da empreitada sera o do Dono da

obra, tal como patente no concurso.

1.5.2 - Salvo disposicdo em contrario, competira ao Empreiteiro a elaboracdo dos
desenhos, pormenores e pecas desenhadas do projeto correspondentes as alteragoes
surgidas no decorrer da obra. Concluidos os trabalhos, o Empreiteiro devera entregar
ao MUNICIPIO DE TORRES NOVAS uma colecdo atualizada de todos estes desenhos,
elaborados em suporte digital ou através de outros meios, desde que aceites pelo
MUNICIPIO DE TORRES NOVAS.

1.6 - Subempreitadas:

1.6.1 - A responsabilidade de todos os trabalhos incluidos no contrato, seja qual for

0 agente executor, sera sempre do Empreiteiro e sé dele.
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1.6.2 - O Dono da Obra ndo poderd opor-se a escolha do subempreiteiro pelo
Empreiteiro de obras publicas adjudicatario da obra, salvo se aquele ndo dispuser de
condicOes legais para a execugao da obra que lhe foi subcontratada. O Empreiteiro
ndo poderd proceder a substituicdo dos subempreiteiros sem autorizagdo da
ENTIDADE ADJUDICANTE.

1.6.3 - Todas as subempreitadas devem ser objeto de contratos, a elaborar nos
termos do disposto no artigo 384. °© do Decreto-Lei n.0 18/2008, de 29 de janeiro,
dos quais devem constar necessariamente os seguintes elementos:

a) Identificacdo de ambas as entidades outorgantes, indicando o seu nome ou
denominacdo social, numero fiscal de contribuinte ou de pessoa coletiva, estado civil
e domicilio ou, no caso de ser uma sociedade, a respetiva sede social e, se for caso
disso, as filiais que interessam a execugdo do contrato e os nomes dos titulares dos
corpos gerentes ou de outras pessoas com poderes para obrigar no ato;

b) Identificacdo dos titulos de que constem as autorizagdes para o exercicio da
atividade de Empreiteiro de obras publicas;

c) Especificagdo técnica da obra que for objeto do contrato;

d) Valor global do contrato;

e) Forma e prazos de pagamento, os quais devem ser estabelecidos em condicoes

idénticas as previstas no contrato entre a ENTIDADE ADJUDICANTE e o Empreiteiro.

1.6.4 - No que se refere as alineas c) e d) das clausulas anteriores, devem ser

indicados os trabalhos a realizar.

1.6.5 - O Empreiteiro ndo poderad subempreitar mais de 75% do valor da obra que

Ilhe foi adjudicada, conforme determina o n° 2 do artigo 383° do CCP.

1.6.6 - O regime previsto na clausula anterior é igualmente aplicavel as
subempreitadas subsequentes.

1.6.7 - As copias dos contratos devem ser depositadas junto do MUNICIPIO DE
TORRES NOVAS, previamente a celebragdo do contrato do qual emergem, ou
previamente ao inicio dos trabalhos, consoante se trate de autorizagdes necessarias

para apresentacgdo a concurso ou de outras autorizagdes.
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1.6.8 - O Empreiteiro tomara as providéncias indicadas pela Fiscalizagdo por forma
que esta, em qualquer momento, possa distinguir o pessoal do Empreiteiro do

pessoal dos subempreiteiros presentes na obra.

1.6.9 - Ao Empreiteiro cabera velar pelo rigoroso cumprimento dos trabalhos dados
de subempreitada, gerindo, coordenando e compatibilizando aqueles trabalhos com
os que executar diretamente, por forma a assegurar a qualidade de execucdo e o

cumprimento dos prazos parcelares e global previstos para a conclusao da obra.

1.6.10 - Apesar do disposto nos numeros anteriores, o Empreiteiro &, para todos os
efeitos, o Unico interlocutor da ENTIDADE ADJUDICANTE, seja relativamente aos
trabalhos que aquele executar diretamente, seja aos trabalhos que forem executados
por entidades subcontratadas, sem prejuizo da ENTIDADE ADJUDICANTE poder

contactar diretamente com quaisquer daquelas entidades.

1.6.11- A nulidade do(s) contrato(s), ou a existéncia de qualquer outro vicio no(s)
contrato(s) entre o Empreiteiro e o(s) subempreiteiro(s) serdo sempre inoponiveis a
ENTIDADE ADJUDICANTE, nao podendo o Empreiteiro invocar qualquer daqueles
factos para se escusar ao cumprimento de qualquer das suas obrigagdes, emergentes

do contrato de empreitada.

1.6.12 - 0(s) contrato(s) de subempreitada estara(éo) funcionalizado(s) ao contrato
de empreitada, ndo podendo o Empreiteiro proceder a aceitagdo das obras dadas de
subempreitada sem a ENTIDADE ADJUDICANTE o fazer, nao se podendo destacar os
respetivos vicios da obra principal, pelo que o prazo de garantia das partes da obra
correra apenas a partir da entrega da obra ao seu Dono e com a aceitacdo daquela

pelo ultimo.

1.7 - Execugao simultanea de outros trabalhos no local da obra:

1.7.1 - A ENTIDADE ADJUDICANTE reserva-se o direito de executar ela préopria ou
de mandar executar por outrem, conjuntamente com os da presente empreitada e
na mesma obra, quaisquer trabalhos nédo incluidos no contrato, ainda que sejam de

natureza idéntica a dos contratados.
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1.7.2 - Os trabalhos referidos na clausula anterior serdo executados em colaboragdo

com a fiscalizacdo, de modo a evitar demoras e outros prejuizos.

1.7.3 - Quando o Empreiteiro considere que a normal execugcdo da empreitada esta
a ser impedida ou a sofrer atrasos em virtude da realizagdo simultanea dos trabalhos
a que se refere a clausula 1.6.1, devera apresentar a sua reclamagdo no prazo de
cinco dias a contar da data da ocorréncia, a fim de superiormente se tomarem as

providéncias que as circunstancias imponham.

1.7.4 - Nos casos da clausula anterior, o Empreiteiro tera direito:

a). A prorrogacao do prazo do contrato por periodo correspondente ao do atraso
porventura verificado na realizacdo da obra em consequéncia da suspensdo ou do
abrandamento do ritmo de execucao dos trabalhos;

b) A indemnizacdo dos prejuizos que demonstre ter sofrido.

1.8 - Atos e direitos de terceiros:

1.8.1 - Sempre que o Empreiteiro sofra atrasos na execucao da obra em virtude de
qualquer facto imputavel a terceiros, devera, no prazo de oito dias a contar da data
em que tome conhecimento da ocorréncia, informar, por escrito, o dono de obra,

afim de que este possa tomar as providéncias que estejam ao seu alcance.

1.8.2 - Se os trabalhos a executar na obra forem suscetiveis de provocar prejuizos
ou perturbagdes a um servigo de utilidade publica, o Empreiteiro, se disso tiver ou
dever ter conhecimento, comunicara, antes do inicio dos trabalhos em causa, ou no
decorrer destes, esse facto a fiscalizacdo, para que esta possa tomar as providéncias
que julgue necessarias perante a entidade concessionaria ou exploradora daquele

servico.

1.9 - Patentes, licencas, marcas de fabrico ou de comércio e desenhos
registados:

1.9.1 - Serdo inteiramente de conta do Empreiteiro os encargos e responsabilidades
decorrentes da utilizacdo na execugdao da empreitada de materiais, de elementos de
construcdo ou de processos de construgdo a que respeitem quaisquer patentes,

licencas, marcas, desenhos registados e outros direitos de propriedade industrial.
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1.9.2 - Se a ENTIDADE ADJUDICANTE vier a ser demandada por ter sido infringido
na execugdo dos trabalhos qualquer dos direitos mencionados na clausula anterior,
o Empreiteiro indemniza-las-a de todas as despesas que, em consequéncia, haja de

fazer e de todas as quantias que tenha de pagar, seja a que titulo for.

1.9.3 - O disposto nas clausulas 1.9.1 e 1.9.2 ndo &, todavia, aplicavel a materiais e
a elementos ou processos de construgdo definidos neste caderno de encargos para
0s quais se torne indispensavel o uso de direitos de propriedade industrial quando a
ENTIDADE ADJUDICANTE ndo indique a existéncia de tais direitos.

1.9.4 - No caso previsto na clausula anterior, o Empreiteiro, se tiver conhecimento
da existéncia dos direitos em causa, ndo iniciard os trabalhos que envolvam o seu
uso sem que o dono de obra, por ele consultado, o notifique, por escrito, de que o

pode fazer.

1.10 - Outros encargos do Empreiteiro:

1.10.1 - Salvo disposicao em contrario deste caderno de encargos, correrdo por conta

do Empreiteiro, que se considerara, para o efeito, o Unico responsavel:

a) A reparacgdo e a indemnizacdo de todos os prejuizos que, por motivos imputaveis
ao adjudicatario e que ndo resultem da prdpria natureza ou concecdao da obra, sejam
sofridos por terceiros até a rececdo definitiva dos trabalhos, em consequéncia do
modo de execucdo destes Ultimos, da atuagdo do pessoal do Empreiteiro ou dos seus
subempreiteiros e fornecedores e do deficiente comportamento ou da falta de
seguranca das obras, materiais, elementos de construgdo e equipamentos;

b) As indemnizacGes devidas a terceiros pela constituigdo de serviddes provisdrias ou
pela ocupacdao temporaria de prédios particulares necessarios a execugao da

empreitada.

1.10.2 - Considera-se encargo do Empreiteiro promover os seguros legalmente

exigidos e suportar o pagamento dos respetivos encargos.

1.11 - Caugao:

1.11.1. Ndo é exigivel caucdo nos termos do disposto no art.© 80.° CCP.
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CAPITULO II
(Objeto da empreitada)

2.1 - Objeto da empreitada:

2.1.1 - A empreitada tem por objeto a realizagdo dos trabalhos definidos, quanto a
sua espécie, quantidade e condigbes técnicas de execucdo, no projeto e neste
caderno de encargos e reportam-se ao "LARGO GENERAL HUMBERTO DELGADO
- marcagoes e pavimentos”

2.1.2 - O projeto a considerar para efeitos do estabelecido na cldusula 2.1.1 serd o
definido na clausula 1.5.

2.1.3 - As condigGes técnicas de execucgao dos trabalhos da empreitada integram este
caderno de encargos e o Projeto de execucgao.

2.1.4 - Consideram-se incluidos no objeto da empreitada todos os trabalhos e
fornecimentos necessarios, preparatorios ou complementares a execugdo dos

trabalhos da empreitada.

2.2 - Modo de retribuicdao do Empreiteiro:

2.2.1 O preco contratual constituiu o preco que a ENTIDADE ADJUDICANTE se
compromete a pagar pela execucao de todas as prestacdes que constituem o objeto
da empreitada, nos termos do disposto no artigo 97° do CCP.

2.2.2 - Mensalmente serdo elaboradas as medigdes, conforme previsto nos artigos
3879 e seguintes do CCP.

CAPITULO III
(Pagamentos ao Empreiteiro)

3.1 - Disposicoes gerais:

3.1.1 - Pela execugao da empreitada e pelo cumprimento das demais obrigagoes
decorrentes do Contrato, deve o dono da obra pagar ao empreiteiro a quantia
respeitante a proposta adjudicada a qual ndo pode exceder € 29.773,90, acrescida

de IVA a taxa legal em vigor, no caso de o empreiteiro ser sujeito passivo desse

imposto pela execugdao do Contrato.
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3.1.2 - O pagamento ao Empreiteiro dos trabalhos incluidos no contrato far-se-a por
medicdo, com observancia do disposto nos artigos 387. © do CCP, observando

genericamente as regras indicadas nas clausulas seguintes.

3.1.3 - Os pagamentos ao Empreiteiro serao efetuados com base em autos de
medicao mensais e faturas independentes, que repercutirdo os itens, unidades de
trabalho, precos unitarios e quantidades da proposta adjudicada, observando o

procedimento seguinte:

a) Para efeitos de realizacao dos pagamentos mensais, todos os meses proceder-se-
a a medicao dos trabalhos, nos termos do disposto no artigo 3879, lavrando-se auto

para o efeito, assinado pela Fiscalizacdo e pelo Empreiteiro;

b) No auto sera obrigatoriamente aposta a data em que o mesmo for aprovado e

assinado pela Fiscalizacdo;

c) O Empreiteiro elaborara, com base nas medicdes aprovadas e liquidadas, as
respetivas faturas e remeté-las-a a ENTIDADE ADJUDICANTE, em funcdo das
componentes de custos e reparticao dos mesmos, no prazo maximo de 5 (cinco) dias

Uteis contados da data aposta no auto;

d) As faturas serdao pagas no prazo de sessenta dias contados da data aposta no auto

de medigdo, sem prejuizo do disposto na alinea seguinte;

e) Caso as faturas sejam remetidas a ENTIDADE ADJUDICANTE ja depois de esgotado
0 prazo previsto na alinea c), o prazo de pagamento previsto na alinea d) suspender-
se-a pelo periodo que decorrer entre o termo daquele prazo de cinco dias e a data
em que as faturas derem efetiva entrada na ENTIDADE ADJUDICANTE.

3.1.4 - Regras de medigao:

3.1.4.1 - Os critérios a seguir na medigdo dos trabalhos serdo os estabelecidos no

projeto, neste caderno de encargos ou no contrato.
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3.1.4.2 - Se os documentos referidos na cldusula anterior ndo fixarem os critérios de
medicao a adotar, observar-se-ao para o efeito, pela seguinte ordem de prioridade:
a) As normas oficiais de medicao que porventura se encontrem em vigor;

b) As normas definidas pelo Laboratdrio Nacional de Engenharia Civil;

c) Os critérios geralmente utilizados ou, na falta deles, os que forem acordados
entre a ENTIDADE ADJUDICANTE e o Empreiteiro.

3.2 - Adiantamentos ao Empreiteiro:

3.2.1 - As condigdes de concessao de adiantamentos ao Empreiteiro estao reguladas
nos artigos 292. ° e seguintes do Decreto-Lei n.© 18/2008 de 29 de Janeiro na

redacao constante do Decreto-Lei n.° 111-B/2017 de 31 de agosto.

3.3 - Revisao de precos do contrato:

3.3.1 - A revisdo dos pregos contratuais, como consequéncia de alteragdo dos custos
de mao-de-obra, de materiais ou de equipamentos de apoio durante a execucao da
empreitada, é efetuada nos termos do disposto no Decreto-Lei n.°2 6/2004, de 6 de

janeiro, na modalidade de férmula, conforme alinea a) do artigo 5°.

3.3.2 - Arevisdo de precos obedece a seguinte formula: FO9 (Arranjos exteriores),
do despacho n.% 22 637/2004 (22 série), datado de 12/10/2004 do Secretario de
Estado Adjunto e das Obras Publicas, publicado na II Série do D.R. n.° 260, de
05/11/2004.

3.4 Atrasos nos Pagamentos

Se o0 atraso no pagamento exceder o prazo estipulado no contrato, o Empreiteiro
beneficiarad de juros de mora sobre o montante em divida a taxa legalmente fixada
para o efeito pelo periodo correspondente a mora.

3.5 Prémios Por Antecipacdo do Prazo Contratual

N3o ha lugar a prémios por cumprimento antecipado das prestacées que sdo objeto

do contrato.
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CAPiITULO IV
(Preparacao e planeamento dos trabalhos)

4.1 - Preparacao e planeamento da execugao da obra:

4.1.1 - O Empreiteiro é responsavel:

a) Perante o Dono da Obra, pela preparagao, planeamento e coordenacao de todos
os trabalhos da empreitada, seja qual for o agente executor, bem como pela
preparacao, planeamento e execucdo dos trabalhos necessarios a aplicacdo, em
geral, das normas sobre seguranca, higiene e salde no trabalho vigentes e, em
particular, das medidas consignadas no Programa de Seguranca e Saulde, da
responsabilidade da ENTIDADE ADJUDICANTE, elaborado na fase de projeto e ja
patenteado em concurso;

b) Perante as entidades fiscalizadoras, pela preparagao, planeamento e coordenagao
dos trabalhos necessarios a aplicacdao das medidas sobre segurancga, higiene e salude

no trabalho em vigor.

4.1.2 - A preparacdo e o planeamento da execugao da obra compreendem, além dos

trabalhos preparatdrios ou acessdrios previstos nos artigos 349° e 350° do CCP:

a) A apresentacdo pelo Empreiteiro a ENTIDADE ADJUDICANTE de quaisquer duvidas
relativas aos materiais, aos métodos e as técnicas a utilizar na execugdo da
empreitada;

b) O esclarecimento dessas duvidas pela ENTIDADE ADJUDICANTE;

c) O estudo e definicao pelo Empreiteiro dos processos de construcdo a adotar na
realizacao dos trabalhos;

d) A elaboracgao e apresentagdo pelo Empreiteiro dos planos definitivos de trabalhos

e de pagamentos.

O Plano de Trabalhos devera:

- Definir com precisdo as datas de inicio e de conclusdo de cada fase da empreitada,
bem como a sequéncia, o escalonamento no tempo, o intervalo e o ritmo de execugdo
das diversas espécies de trabalho, distinguindo as fases que porventura se

considerem vinculativas e a unidade de tempo que serve de base a programagao.
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Para este efeito é fixado o més como unidade de tempo em que se fara a verificagdo
do cumprimento vinculativo do plano de trabalhos e correspondente plano financeiro;
- Indicar as quantidades e a qualificagdo profissional da mdo-de-obra necessaria, em
cada trimestre, a execugdo da empreitada. Para este efeito, o adjudicatario devera
entregar mensalmente uma lista contendo os nomes dos subempreiteiros e
respetivas tarefas que executardo durante o més seguinte, quer o fagam com base
em certificado de classificagdo de Empreiteiro proprio, quer sob a responsabilidade
técnica do adjudicatario;

- Indicar as quantidades e a natureza do equipamento necessario, em cada unidade
de tempo, a execugdo da empreitada;

- Especificar quaisquer outros recursos, exigidos ou nao neste caderno de encargos,
gue serao mobilizados para a realizagao da obra;

- O plano de pagamentos devera conter a previsdo, quantificada e escalonada no
tempo, do valor dos trabalhos a realizar pelo Empreiteiro, na periodicidade definida
para os pagamentos a efetuar pela ENTIDADE ADJUDICANTE, de acordo com o plano
de trabalhos a que diga respeito.

O Empreiteiro fara acompanhar o Plano de Trabalhos de cépia dos contratos de
trabalho celebrados com os trabalhadores estrangeiros afetos a obra e de declaragao
atestando o cumprimento das obrigacdes decorrentes da lei relativamente aos
trabalhadores imigrantes contratados.

e) A aprovagdo pela ENTIDADE ADJUDICANTE dos documentos referidos na alinea
d);

f) A elaboragdo de documento do qual conte o desenvolvimento pratico do Plano de
Seguranca e Saude, devendo analisar, desenvolver e complementar as medidas ai
previstas, em fungdo do sistema utilizado para a execugao da obra, em particular as
tecnologias e a organizacdo de trabalhos utilizados pelo Empreiteiro. O documento
devera conter a avaliagdo dos riscos, a previsdo dos meios adequados a prevengao
de acidentes relativamente a todos os trabalhadores e ao publico em geral, bem
como a planificacdo das atividades de prevencgdo, de acordo com as técnicas

construtivas a utilizar em obra.

4.1.3 - Os atos previstos na clausula anterior deverao realizar-se nos prazos que para
o efeito, e dentro dos limites estabelecidos nos artigos do Capitulo I do Titulo II do

Cddigo dos Contratos Publicos.

4.2 - Preparacao e planeamento de empreitadas comuns a mesma obra:
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4.2.1 - A ENTIDADE ADJUDICANTE reserva-se o direito de, por si proprio ou através
de entidade por ele designada, coordenar a preparagao e planeamento dos trabalhos
da presente empreitada com os de qualquer outra que venha a contratar para a

execucao da mesma obra.

4.2.2 - O Empreiteiro tera, todavia, direito a ser indemnizado dos prejuizos que sofra
sempre que, por virtude das exigéncias da coordenagdo referida, os seus direitos
contratuais sejam atingidos ou fique impossibilitado de dar cumprimento ao plano de

trabalhos aprovado.

4.2.3 - No caso referido na clausula 4.2.1, sem prejuizo do disposto na clausula 4.1
relativamente a cada empreitada, a preparacdo, o planeamento e a coordenacgao dos
trabalhos das diferentes empreitadas pela ENTIDADE ADJUDICANTE deve abranger
a avaliacdo dos riscos profissionais decorrentes da execugdao, em simultaneo, de
varias empreitadas na mesma obra, bem como a previsdo dos meios adequados a

prevengdo de acidentes relativamente aos trabalhadores e ao publico em geral.

4.3 - Modificagao do plano de trabalhos e do plano de pagamentos:

4.3.1 - A ENTIDADE ADJUDICANTE podera alterar em qualquer momento o plano de
trabalhos em vigor, ficando o Empreiteiro com direito a ser indemnizado dos danos
sofridos em consequéncia dessa alteracdo, mediante requerimento a apresentar nos

10 dias subsequentes a data em que aquela lIhe haja sido notificada.

4.3.2 - O Empreiteiro pode, em qualquer momento, propor modificagdes ao plano de
trabalhos ou apresentar outro para substituir o vigente, justificando a sua proposta,
sendo a modificacdo ou o novo plano aceite desde que deles ndo resulte prejuizo

para a obra ou prorrogacdo dos prazos de execucao.

4.3.3 - Em quaisquer situagées em que, por facto ndo imputavel ao Empreiteiro e
que se mostre devidamente justificado, se verifique a necessidade de o plano de
trabalhos em vigor ser alterado, deverd aquele apresentar um novo plano de
trabalhos e o correspondente plano de pagamentos adaptado as circunstancias,
devendo a ENTIDADE ADJUDICANTE pronunciar-se sobre eles no prazo de 15 dias.
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4.3.4 - Decorrido o prazo referido no numero anterior sem que a ENTIDADE

ADJUDICANTE se pronuncie, consideram-se os planos como aceites.

4.3.5 - Sempre que se altere o plano de trabalhos, devera ser feito o consequente

reajustamento do plano de pagamentos.

CAPiITULO V
(Prazos de execugao)

5.1 - Prazos de execucdao da empreitada:

5.1.1 - Os trabalhos de empreitada deverdo iniciar-se na data da consignacdo e
estarem concluidos no prazo de 15 (quinze) dias, incluindo sabados, domingos e
feriados.

O Auto de consignacdo devera realizar-se no prazo maximo de 30 dias apos a
celebragdao do contrato, nos termos do previsto no artigo 359° do CCP.

No termo do prazo contratual todas as partes da obra deverdo estar em perfeito

estado de utilizacdo.

5.2 - Prorrogacao dos prazos de execucao da empreitada:

5.2.1 - A requerimento do Empreiteiro, devidamente fundamentado, podera o
agrupamento de entidades adjudicantes conceder-lhe prorrogagdao do prazo global

ou dos prazos parciais de execucao da empreitada.

5.2.2 - O requerimento previsto na clausula anterior deverd ser acompanhado dos
novos planos de trabalhos e de pagamentos, com indicagdo, em pormenor, das
guantidades de mao-de-obra e do equipamento necessario ao seu cumprimento e,
bem assim, de quaisquer outras medidas que para o efeito o Empreiteiro se proponha

adotar.

5.2.3. - O Dono da Obra podera imputar ao adjudicatario os custos relativos a
encargos com fiscalizagbes e seguranca contratadas sempre que haja lugar a

concessdo de prorrogacdes de prazo graciosas.

5.3 - Multas por violacdao dos prazos contratuais:
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5.3.1 - Se o Empreiteiro ndo concluir a obra no prazo contratualmente estabelecido,
acrescido de prorrogaces graciosas ou legais, ser-lhe-a aplicada, até ao fim dos
trabalhos ou a rescisdo do contrato, a multa diaria estabelecida de acordo com o

seguinte critério:

5.3.2. - Para efeitos de aplicagdo de multas por violagdo dos prazos contratuais,
estabelecidos, acrescidos de prorrogagdes graciosas ou legais, ser-lhe-a aplicada, até
ao fim dos trabalhos ou rescisdo do contrato, o seguinte critério:

a) A multa diaria de 0,1% (um por mil) do valor da adjudicacdo, no primeiro
periodo correspondente a um décimo do referido prazo;
b) Em cada periodo subsequente de igual duragdo, a multa sofrera um aumento de
0,5% até atingir o maximo de 5 por mil, sem contudo, e na sua globalidade, poder

vir a exceder 20 % do prego contratual;

5.3.3. - Aplicar-se-a a mesma multa diaria, quando se verificar atraso no inicio dos
trabalhos em relacdo ao plano de trabalhos aprovado, ou a multa diaria igual a
metade da estabelecida em 5.3.2., e calculada pela mesma forma sobre o valor dos
trabalhos em atraso, se ndo forem respeitados os prazos parcelares ou obrigatérios
do referido plano, salvo se o adjudicatario alegar e provar razdes justificativas para

esses atrasos.

5.3.4. - Esgotados os periodos referidos em 5.3.2 o Dono da obra reserva, no
entanto, o direito de rescindir, conforme o previsto nos artigos 330° a 335° do CCP,
imediatamente o contrato da empreitada quando verificar que o Empreiteiro nao deu
aos trabalhos o necessario desenvolvimento, ou ndo cumpra os prazos do programa
de trabalhos que o Dono da obra considere que inviabiliza o cumprimento dos prazos

contratuais.

CAPiTULO VI
(Fiscalizacao e controlo)

6.1 - Direcao técnica da empreitada e representante do Empreiteiro:

6.1.1 - O diretor técnico do Empreiteiro devera ter a qualificacdo minima que é

exigida para a posse de certificado de Empreiteiro de obras publicas na classe
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correspondente ao valor da proposta aceite no ato do concurso e a experiéncia em

empreitadas de obras da mesma natureza.

6.1.2 - Apds a assinatura do contrato e antes da consignagdo, o Empreiteiro
confirmara, por escrito, o nome do diretor técnico da empreitada, indicando a sua
qualificagdo técnica e ainda se 0 mesmo pertence ou ndo ao seu quadro técnico. Esta
informacgdo sera acompanhada por uma declaragdo subscrita pelo técnico designado,
com assinatura reconhecida, assumindo a responsabilidade pela diregdo técnica da
obra e comprometendo-se a desempenhar essa fungdo com proficiéncia e

assiduidade.

6.1.3 - As ordens, os avisos e as notificagdes que se relacionem com os aspetos
técnicos da execugdao da empreitada deverdo ser cumulativamente dirigidos

diretamente ao diretor técnico.

6.1.4 - O diretor técnico da empreitada deverd acompanhar assiduamente os

trabalhos e estar presente no local da obra sempre que para tal seja convocado.

6.1.5 -A ENTIDADE ADJUDICANTE podera impor a substituicdo do diretor técnico da

empreitada, devendo a ordem respetiva ser fundamentada por escrito.

6.1.6 - O Empreiteiro ou um seu representante permanecera no local da obra durante
a sua execugdo, devendo estar habilitado com os poderes necessarios para

responder, perante o fiscal da obra, pela marcha dos trabalhos.

6.1.7 - As funcOes de diretor técnico da empreitada podem ser acumuladas com as
de representante do Empreiteiro, ficando entdo o mesmo diretor com os poderes

necessarios para responder, perante o fiscal da obra, pela marcha dos trabalhos.

6.1.8 - Sempre que este caderno de encargos exija a indicagdo de outros técnicos
que intervenham na execugdo dos trabalhos, o Empreiteiro entregara a fiscalizagdo,
no mesmo prazo estabelecido na clausula 6.1.2, documento escrito indicando
precisamente o nome, a qualificagcdo, as atribuicées de cada técnico e a sua posicdo

Nno organograma da empresa.
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6.1.9 - O Empreiteiro designarda um responsavel pelo cumprimento da legislagdo
aplicavel em matéria de seguranca, higiene e salde no trabalho e, em particular,

pela correta aplicacdo do documento referido na alinea f) da clausula 4.1.2.

6.2 - Representantes da fiscalizacao:

6.2.1 - A ENTIDADE ADJUDICANTE notificarda o Empreiteiro da identidade dos
representantes que designe para a fiscalizacdo local dos trabalhos. Quando a
fiscalizacdo seja constituida por dois ou mais representantes, a ENTIDADE
ADJUDICANTE designara um deles para chefiar, como fiscal da obra, e, sendo um so,

a estes caberdo tais fungdes.

6.2.2 - O fiscal da obra devera dispor de poderes bastantes e estar habilitado com
os elementos indispensaveis a resolver todas as questdes que Ihe sejam postas pelo

Empreiteiro para o efeito da normal prossecucao dos trabalhos.

6.2.3 - A obra e o Empreiteiro ficam também sujeitos a fiscalizacdo que, nos termos

da lei, incumba a outras entidades.

6.3 - Custo da fiscalizagao:

6.3.1 - Quando o Empreiteiro, por sua iniciativa e sem que tal se encontre previsto
neste caderno de encargos ou resulte de caso de forca maior, proceda a execugdo de
trabalhos fora das horas regulamentares ou por turnos, a ENTIDADE ADJUDICANTE
exigir-lhe-a o pagamento dos acréscimos de custo das horas suplementares de

servigo a prestar pelos representantes da fiscalizacao.

6.3.2 - Verificando-se incumprimento, pelo Empreiteiro, dos prazos contratualmente
acordados para a execugdo da empreitada, por causa que lhe seja imputavel, fica
aquele obrigado a ressarcir a ENTIDADE ADJUDICANTE dos prejuizos por esta
sofridos, decorrentes dos encargos a suportar com 0s servicos complementares de

Fiscalizagdo até a conclusdo da obra.

6.3.3 - A indemnizacdo a que se reporta o normativo anterior pré liquida-se, desde
ja, no montante correspondente ao valor faturado pela Fiscalizacdao por forca da

execucao dos correlativos servicos complementares.
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6.3.4 - Para o efeito previsto nos normativos anterior, o crédito da ENTIDADE
ADJUDICANTE sera satisfeito pela retengdo das quantias devidas nos pagamentos a
realizar ao Empreiteiro, procedendo-se a dedugdo da correspondente quantia dos

pagamentos a efetuar, ou por recurso a caugao.

6.4 - Livro de registo da obra:

6.4.1 - O Empreiteiro devera organizar um registo da obra, em livro adequado, com
as folhas numeradas e rubricadas por si e pela fiscalizagdo e contendo uma
informagdo sistematica e de facil consulta dos acontecimentos mais importantes

relacionados com a execucgdo dos trabalhos.

6.4.2 - O livro de registo sera rubricado pela fiscalizagdo e pelo Empreiteiro em todos
0os acontecimentos nele registados e ficara ao cuidado deste Gltimo, que o devera
apresentar sempre que solicitado pela primeira ou por entidades oficiais com

jurisdicao sobre os trabalhos.

6.5. Sistema de Gestdo de Seguranca e Saude no trabalho:

6.5.1 - O Empreiteiro obriga - se a estabelecer, manter e implementar um Sistema
de Gestdo da Seguranga e Saude no Trabalho (SGSST) baseado na norma ISSO
9001:2000 e tendo em conta todos os pontos do guia ILO/OSH 2001 (Sistemas de
Gestdo da Seguranga e Saude no Trabalho) da Organizacgdo Internacional do Trabalho
(OIT), assim como o cumprimento do estabelecido no Plano de Seguranga e de Saude
(PSS) e nas Condig0es Técnicas (CT) anexos a este Caderno de Encargos e ao Projeto,
0s quais prevalecem em caso de divergéncia sobre o SGSST da Entidade Executante.
Esse sistema devera ter em conta a legislagao vigente e aplicavel, nomeadamente, o
Decreto - Lei n® 273 / 2003, de 29 de Outubro, o Decreto — Lei n® 441/91, de 14 de
Novembro, devendo ser dada especial atencdao ao artigo 8. © e a Portaria 104 / 2001
de 21 de Fevereiro (em particular, o previsto na alinea i) do ponto 4.1.2.- Clausulas
Gerais do Caderno de Encargos tipo. Eventuais alteragdes ou substituicdes desses
documentos de referéncia e legislagdo que venha a ocorrer durante a vigéncia do

contrato, determinam de imediato a adequacao do SGSST a nova situacdo.

6.5.2 - Ndo podera abrir o estaleiro da obra sem a “aprovacdo prévia” do Plano de

Seguranca e Saude em Obra.
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Pretende-se a participagdo da Fiscalizacdo ou da Coordenacgdo de Seguranga e Saude
no processo de controle que o Empreiteiro estd obrigada a implementar,
nomeadamente nos registos da seguranca e de salde no trabalho dessa Entidade,
visando a eficacia e economia de meios na realizagdo da obra e evitar a duplicacdo

de registos.

6.5.3 - Sem prejuizo das competéncias e responsabilidades atribuidas por lei, o
Adjudicatario obriga-se a cumprir e a fazer cumprir pelos seus subcontratados e
sucessiva cadeia de subcontratacdao, o estabelecido no Plano de Seguranga e de
Salde, e documentos complementares assim como entender e respeitar todas as

indicagbes da Fiscalizacdo e da Coordenacdo de Seguranca e Saude.

6.5.4 - O Empreiteiro obriga-se a apresentar, mensalmente, durante a vigéncia do
Contrato, um relatério circunstanciado sobre a implementacao do SGSST. Pretende-
se avaliar os resultados e progresso do SGSST ao longo do periodo de vigéncia do
Contrato, considerando-se estes custos para todos os efeitos incluidos no prego da
proposta.

O modelo desse relatoério devera ser apresentado pelo Empreiteiro até 1 (um)
més apds a assinatura do Contrato, devendo no minimo conter informagdo sobre:
discriminagdo da documentacgdo produzida no ambito da seguranca e saude; reunides
sobre seguranca e salde efetuadas, incluindo em anexo as respetivas atas; quadro
resumo de acidentes e indices de sinistralidade e sua analise, incluindo em anexo os
relatdrios de investigacdo de acidentes de trabalho eventualmente ocorridos;
apreciagdo das condicGes de seguranca e salde da obra e medidas a implementar
para melhoria do sistema em causa.

O Dono da Obra, a Fiscalizagdo, ou a Coordenacgdo de Seguranga e Saude
poderao em qualquer momento determinar as alteracdes a esse modelo que
entenderem convenientes, nomeadamente, a inclusao de informacao que considerem

relevantes para a referida avaliagao.

6.5.5- O Empreiteiro entregard 3 (trés) copias dos documentos referidos nas
clausulas anteriores, sendo as cépias identificadas para distribuicdo controlada pelas

pessoas que a Fiscalizacao indicar.

6.5.6 - O Empreiteiro obriga-se a empregar todos os meios materiais e humanos

necessarios para uma efetiva e correta implementacao do preconizado no SGSST em
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vigor em qualquer momento da vigéncia do Contrato, considerando-se estes custos
para todos os efeitos incluidos no preco da proposta.

O Dono da Obra, a Fiscalizagdo ou a Coordenacdo de Seguranga e Saude, podera, a
expensas do Empreiteiro, exigir a aplicacdo de qualquer equipamento de protecdo
coletiva ou individual que se revele necessario para a melhoria da seguranca no
trabalho.

6.5.7 — O Empreiteiro obriga-se a proceder, por sua iniciativa ou de acordo com as
orientacbes do Dono da Obra, da Fiscalizagdao ou da Coordenacao de Seguranca e
Saude, ao levantamento de todas as situagbes em que a realizagdo dos trabalhos
podera de algum modo vir a afetar terceiros, nomeadamente, nas instalacgbes e
estruturas existentes na area de influéncia dos trabalhos. Estes levantamentos
poderdo passar homeadamente, por inspecdes a essas instalagdes e construcdes e
colocagdo de testemunhos bem como a elaboragdo dos respetivos relatérios de

situagdo e de seguimento.

6.5.8 - Dono da Obra, a Fiscalizacdo ou a Coordenacdo de Seguranca e Saude,
reservam-se o direito de participarem em qualquer das fases de implementacdo do

SGSST por si consideradas relevantes.

6.5.9 - O ndao cumprimento por parte do adjudicatario da entrega nos prazos
estalecidos de qualquer documento referido na presente clausula 6.5 relativa a
seguranca e saude no trabalho, poderd determinar a comunicagdo ao INCI dessa

ocorréncia ao abrigo do n° 1 do artigo 32° do Decreto-Lei n® 12/2004, de 9 de

Janeiro, sem prejuizo de outras agdes que o Dono da Obra venha a estabelecer

contratual ou legalmente admissiveis.

CAPITULO VII
(Condicoes gerais de execuciao da empreitada)

7.1 - Informagodes preliminares sobre o local da obra:

7.1.1 - Independentemente das informacgodes fornecidas nos documentos integrados
no contrato, entende-se que o Empreiteiro se inteirou localmente das condigdes

aparentes de realizacdo dos trabalhos referentes a empreitada, designadamente a
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sua localizacdo e, como tal, esta perfeitamente inteirado dos condicionalismos do
local, de todas as dificuldades e exigéncias que envolvam materiais, equipamentos,
mado-de-obra, acessibilidades, bem como todos os fatores e circunstancias que, de
algum modo, possam interferir ou condicionar os trabalhos a executar, tendo todos

sido devida e perfeitamente contemplados na proposta apresentada.

7.1.2 - A falta de informacGes relativas as condigOes locais, ou a sua inexatiddo, sé
podera servir de fundamento para as reclamacgdes quando os trabalhos a que der
origem ndo estejam previstos no projeto nem sejam notoriamente previsiveis na

inspegao local realizada na fase do concurso.

7.1.3 - Para a perfeita, tempestiva e cabal execucdao da sua prestacdo, devera o
Empreiteiro fazer uso dos seus conhecimentos e familiaridade com processos os
construtivos adequados a execucao da empreitada, que sdo inteiramente da sua
conta e responsabilidade, assim como a melhor técnica de execugdao de todas as
demais que der de subempreitada, atendendo as circunstancias e condigdes do local
da obra, de modo a proceder a sua adequada programacgdo, compatibilizacdo e

conformagao com as subempreitadas e demais empreitadas que ocorram.

7.2 - CondigOes gerais de execugao dos trabalhos:

7.2.1 - A obra deve ser executada de acordo com as regras da arte e em perfeita
conformidade com o projeto, com este caderno de encargos e com as demais
condicdes técnicas contratualmente estipuladas, de modo a assegurarem-se as
caracteristicas de resisténcia, durabilidade e funcionamento especificadas nos

mesmos documentos.

7.2.2 - Relativamente as técnicas construtivas a adotar, fica o Empreiteiro obrigado
a seguir, no que seja aplicavel aos trabalhos a realizar, o conjunto de prescrigdes

técnicas definidas nos termos das clausulas 1.2.2 e 1.2.3.

7.2.3 - O Empreiteiro podera propor a substituicdo dos métodos e técnicas de
construgdao ou dos materiais previstos neste caderno de encargos e no projeto por
outros que considere preferiveis, sem prejuizo da obtencdo das caracteristicas finais

especificadas para a obra.

7.3 - Erros ou omissoes do projeto e de outros documentos:
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Os Erros e Omissdes deverao ser apresentados nos termos do previsto no artigo 50°

do CCP, sem prejuizo do disposto no artigo 378.2 do mesmo diploma legal.

7.4 - Patenteamento do projeto e demais documentos no local dos trabalhos:

7.4.1 - O Empreiteiro devera ter patente no local da obra, em bom estado de
conservacao, o livro de registo da obra e um exemplar do projeto , deste caderno de
encargos e dos demais documentos a respeitar na execucao da empreitada, com as

alteracdes que neles hajam sido introduzidas.

7.4.2 - Nos estaleiros de apoio da obra deverdao igualmente estar patentes os

elementos do projeto respeitantes aos trabalhos ai em curso.

7.5 - Cumprimento do plano de trabalhos:

7.5.1 - Se outra periodicidade nao for fixada neste caderno de encargos, o
Empreiteiro informara mensalmente a fiscalizagdo dos desvios que se verifiquem
entre o desenvolvimento efetivo de cada uma das espécies de trabalhos e as

previsdes do plano aprovado.

7.5.2 - Quando os desvios assinalados pelo Empreiteiro, nos termos da clausula
anterior, ndo coincidirem com os reais, a fiscalizacdo notifica-lo-a dos que considera

existirem.

7.5.3 - Se o Empreiteiro injustificadamente retardar a execugdao dos trabalhos
previstos no plano em vigor, de modo a por em risco a conclusdo da obra dentro do

prazo contratual, ficara sujeito ao disposto no artigo 329° e seguintes do CCP.

7.6 - Ensaios:

7.6.1 - Os ensaios a realizar na obra ou em partes da obra para verificagao das suas
caracteristicas e comportamentos sdo os especificados neste caderno de encargos e

0s previstos nos regulamentos em vigor e constituem encargo do Empreiteiro.

7.6.2 - Quando a ENTIDADE ADJUDICANTE tiver duvidas sobre a qualidade dos

trabalhos, pode tornar obrigatéria a realizacdo de quaisquer outros ensaios além dos
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previstos, acordando previamente, se necessario, com o Empreiteiro sobre as regras

de decisao a adotar.

7.6.3 - Se os resultados dos ensaios referidos na clausula anterior ndo se mostrarem
satisfatorios e as deficiéncias encontradas forem da responsabilidade do Empreiteiro,
as despesas com 0s mesmos ensaios e com a reparagao daquelas deficiéncias ficardo
a seu cargo, sendo, no caso contrario, de conta da ENTIDADE ADJUDICANTE.

CAPITULO VIII
(Pessoal)

8.1 - Disposigles gerais:

8.1.1 - S3o da exclusiva responsabilidade do Empreiteiro as obrigagbes relativas ao
pessoal empregado na execugdo da empreitada, a sua aptidao profissional e a sua

disciplina.

8.1.2 - O Empreiteiro é obrigado a manter a boa ordem no local dos trabalhos e a
retirar destes, sempre que lhe seja ordenado, o pessoal que haja desrespeitado os
agentes da ENTIDADE ADJUDICANTE, provoque indisciplina ou seja menos probo no

desempenho dos seus deveres.

8.1.3 - A ordem referida na clausula anterior devera ser fundamentada por escrito
quando o Empreiteiro o exija, mas sem prejuizo da imediata suspensdo do pessoal.
8.1.4 - As quantidades e a qualificacdo profissional da mao-de-obra aplicada na
empreitada deverao estar de acordo com as necessidades dos trabalhos, tendo em

conta o respetivo plano.

8.2 - Horario de trabalho:

8.2.1 - O Empreiteiro obriga-se a ter patente no local da obra o horario de trabalho

em vigor.

8.2.2 - O Empreiteiro terd sempre no local da obra, a disposicdo de todos os

interessados, o texto dos contratos coletivos de trabalho aplicaveis.
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8.2.3 - Exceto quando este caderno de encargos expressamente o impeca, o
Empreiteiro podera realizar trabalhos fora das horas regulamentares, ou por turnos,
desde que, para o efeito, obtenha autorizagdo do organismo oficial competente e dé
a conhecer, por escrito, com antecedéncia suficiente, o respetivo programa a

fiscalizacao.

8.2.4 - Sempre que este caderno de encargos expressamente interdite os trabalhos
fora das horas regulamentares ou por turnos, os mesmos sé poderdo ter lugar desde
que a urgéncia da execugdo da obra ou outras circunstancias especiais o exijam e a

fiscalizacdao o autorize.

8.3 - Seguranca, higiene e salide no trabalho:

8.3.1 - O Empreiteiro fica sujeito ao cumprimento das disposicdes legais e
regulamentares em vigor sobre seguranca, higiene e saude no trabalho relativamente
a todo o pessoal empregado na obra, sendo da sua conta os encargos que de tal

resultem.

8.3.2 - O Empreiteiro é ainda obrigado a acautelar, em conformidade com as
disposicOes legais e regulamentares aplicaveis, a vida e a seguranca do pessoal
empregado na obra e a prestar-lhe a assisténcia médica de que careca por motivo

de acidente no trabalho.

8.3.3 - Em caso de negligéncia do Empreiteiro no cumprimento das obrigagoes
estabelecidas nas clausulas 8.3.1 e 8.3.2, a fiscalizacdo podera tomar, a custa dele,
as providéncias que se revelem necessarias, sem que tal facto diminua as

responsabilidades do Empreiteiro.

8.3.4 - O Empreiteiro apresentara, antes do inicio dos trabalhos e, posteriormente,
sempre que a fiscalizacdo o exija, apdlices de seguro contra acidentes de trabalho

relativamente a todo o pessoal empregado na obra.

8.3.5 - Das apolices constara uma clausula pela qual a entidade seguradora se
compromete a manté-las validas até a conclusdao da obra e ainda que, em caso de

impossibilidade de tal cumprir por denegacao no decurso desse prazo, a sua validade
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so6 terminard 30 dias depois de ter feito a ENTIDADE ADJUDICANTE a respetiva

comunicagao.

8.3.6 - O Empreiteiro respondera plenamente, perante a fiscalizacdo, pela
observancia das condigOes estabelecidas nas clausulas 8.3.1 a 8.3.5 relativamente a

todo o pessoal empregado na obra.

8.4- Trabalho de estrangeiros

8.4.1 - O Empreiteiro deve escrupuloso cumprimento ao disposto na legislagao

portuguesa que trata a matéria de trabalho de estrangeiros em territorio portugués.

8.4.2 - Sem prejuizo do regulado em legislacao especial, considera-se estrangeiro

todo aquele que ndo provar a nacionalidade portuguesa.

8.4.3 - S6 poderdo estar afetos a execucdo da empreitada os cidadaos estrangeiros
titulares de visto de trabalho para o exercicio de atividade profissional subordinada

nos termos da lei.

8.4.4 - Os trabalhadores estrangeiros regularmente afetos a empreitada beneficiardo
de condicbes de trabalho idénticas as dos trabalhadores com nacionalidade

portuguesa.

8.5- Deposito de contrato de trabalho

8.5.1 - Sempre que o Empreiteiro, em qualquer momento de execugao dos trabalhos
de empreitada, pretenda afetar a obra trabalhadores estrangeiros,
independentemente de serem nacionais, ou nao, de Estado Membro da Uniao
Europeia ou de Estado Parte do espago econdmico europeu, entregara prévia e
imperativamente a ENTIDADE ADJUDICANTE, ou a Fiscalizagdo, cépia do contrato de
trabalho celebrado e declaracdao atestando o cumprimento das obrigacdes
decorrentes da lei relativamente a trabalhadores imigrantes eventualmente

contratados.

8.5.2 - O incumprimento da obrigacdo consignada no nimero anterior e bem assim

a falsidade das declaracdes emitidas, para além das necessarias implicagdes de
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natureza criminal e contraordenacional, constitui o Empreiteiro em responsabilidade
civil contratual perante a ENTIDADE ADJUDICANTE, obrigando-se,
consequentemente, a reparar todos os danos sofridos por esta e a ressarci-la do
pagamento de todas as quantias eventualmente despendidas, gozando a ENTIDADE
ADJUDICANTE, designadamente, do direito de regresso para efeitos do disposto no
n. ° 5 do artigo 144.° do Decreto-Lei n.° 344/98, de 8 de Agosto,

8.5.3 - Independentemente da gravidade do incumprimento ou da decisdao da
ENTIDADE ADJUDICANTE quanto ao tratamento a dar ao dito incumprimento, os
factos constitutivos do mesmo serdo prontamente comunicados a Autoridade para as

Condicdes de Trabalho.

8.5.4 - Se o incumprimento for manifestamente grave, de modo a colocar em crise
a confianca da ENTIDADE ADJUDICANTE na idoneidade do Empreiteiro, a ENTIDADE
ADJUDICANTE reserva o direito de privar o Empreiteiro, pelo prazo maximo de 2
anos, de concorrer a concursos de empreitadas de obras publicas ou concessodes de
obras publicas por si promovidos, nos termos do disposto no artigo 39. °, 7, do
Decreto-Lei n.© 197/99, de 8 de Junho e Artigo 79, 3, da Lei n.° 20/98, de 12 de

Maio.

CAPITULO IX
(Instalacdes, equipamentos e obras auxiliares)

9.1 - Trabalhos preparatodrios e acessorios:

9.1.1 - O Empreiteiro é obrigado a realizar todos os trabalhos que, por natureza ou
segundo o uso corrente, devam considerar-se preparatorios ou acessorios dos que

constituem objeto do contrato.

9.1.2 - Entre os trabalhos a que se refere a clausula anterior compreendem-se, para
cada fase da empreitada, designadamente, salvo determinacao expressa em
contrario deste caderno de encargos, os seguintes:

a) A montagem, construcao, desmontagem e demolicdo do estaleiro, incluindo as
correspondentes instalagoes, redes provisorias de agua, de esgotos, de eletricidade
e de meios de telecomunicagdes, vias internas de circulagdo e tudo o mais necessario

a montagem, construcao, desmontagem e demolicdo do estaleiro;
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b) A manutencdo do estaleiro;

c) Os necessarios para garantir a seguranca de todas as pessoas que trabalhem na
obra, incluindo o pessoal dos subempreiteiros, e do publico em geral, para evitar
danos nos prédios vizinhos e para satisfazer os regulamentos de seguranca, higiene
e salde no trabalho e de policia das vias publicas;

d) O restabelecimento, por meio de obras provisérias, de todas as servidbes e
serventias que seja indispensavel alterar ou destruir para a execucgao dos trabalhos
previstos no contrato e para evitar a estagnacdao de dguas que os mesmos trabalhos
possam originar;

e) A construcdao dos acessos ao estaleiro e das serventias internas deste;

f) O levantamento, guarda, conservacao e reposicdao de cabos, canalizacdes e outros
elementos encontrados nas escavagoes e cuja existéncia se encontre assinalada nos
documentos que fazem parte integrante do contrato ou pudesse verificar-se por
simples inspecdo do local da obra a data da realizagdo do concurso;

g) O transporte e remocao, para fora do local da obra ou para locais especificamente
indicados neste caderno de encargos, dos produtos de escavacao ou residuos de
limpeza, em conformidade com o projeto de RCD - Residuos de Construgdo e
Demolicao;

h) A reconstrucao ou reparagao dos prejuizos que resultem das demolicdes a fazer
para a execucgdo da obra;

i) Os trabalhos de escoamento de aguas que afetem o estaleiro ou a obra e que se
encontrem previstos no projeto ou sejam previsiveis pelo Empreiteiro quanto a sua
existéncia e quantidade a data da apresentagdao da proposta, quer se trate de aguas
pluviais ou de esgotos quer de aguas de condutas, de valas, de rios ou outras;

j) A conservacao das instalacbes que tenham sido cedidas pela ENTIDADE
ADJUDICANTE ao adjudicatario com vista a execugdo da empreitada;

k) A reposicao dos locais onde se executaram os trabalhos em condicdes de nao
lesarem legitimos interesses ou direitos de terceiros ou a conservagao futura da obra,

assegurando o bom aspeto geral e a seguranga dos mesmos locais.

9.1.3 - O Empreiteiro é obrigado a realizar a sua custa todos os trabalhos que devam
considerar-se preparatdrios ou acessorios dos que constituem objeto do contrato,
com excegdo dos definidos na alinea a) da clausula 9.1.2, que sdo da
responsabilidade da ENTIDADE ADJUDICANTE e que constituirdo um prego contratual

unitario.
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9.1.4 - O estaleiro e as instalagdes provisdrias obedecerdo ao que se encontre
estabelecido na legislacdao em vigor e neste caderno de encargos, devendo o
respetivo estudo ou projeto ser previamente apresentado a ENTIDADE ADJUDICANTE
para verificacdo dessa conformidade, quando tal expressamente se exija neste

caderno de encargos.

9.1.5 - A limpeza do estaleiro, em particular no que se refere as instalagdes e aos
locais de trabalho e de estada do pessoal, devera ser organizada de acordo com a

regulamentacdo aplicavel.

9.1.6 - A identificagdo publica bem como os sinais e avisos a colocar no estaleiro da
obra devem respeitar a legislacao em vigor. As entidades fiscalizadoras podem
ordenar a colocacdo dos sinais ou avisos em falta e a substituicdao ou retirada dos

que ndo se encontrem conformes.

9.2 - Locais e instalagcdes cedidos para implantacdo e exploracao do
estaleiro:

9.2.1 - Os locais passiveis de instalagdo do estaleiro sdo da responsabilidade do
Empreiteiro.

9.2.2 - Os locais e, eventualmente, as instalagdes que a ENTIDADE ADJUDICANTE
ponha a disposicdo do Empreiteiro devem ser exclusivamente destinados a

implantagdo e exploragdo do estaleiro relativo a execugdo dos trabalhos.

9.2.3 - Se os locais referidos na clausula 9.2.1 ndo satisfizerem totalmente as
exigéncias de implantacdo do estaleiro, o Empreiteiro solicitara a ENTIDADE

ADJUDICANTE a obtengdo dos terrenos complementares necessarios.

9.2.4 - Se o Empreiteiro entender que os locais e as instalagdes referidos na clausula
9.2.1 ndo relnem os requisitos indispensaveis para a implantacdo e exploracdo do
seu estaleiro, sera da sua iniciativa e responsabilidade a ocupacdo de outros locais e

a utilizacdo de outras instalagbes que para o efeito considere necessarios.

9.2.5 - O Empreiteiro ndo podera, sem autorizagdo da ENTIDADE ADJUDICANTE,
realizar qualquer trabalho que modifique as instalagdes cedidas pela ENTIDADE

ADJUDICANTE e, se tal Ihe for expressamente exigido neste caderno de encargos,
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sera obrigado a rep0-las nas condiges iniciais uma vez concluida a execugdo da

empreitada.

9.3 - InstalacOes provisorias:

9.3.1 - As instalagOes provisorias destinadas ao funcionamento dos servigos exigidos
pela execucdo da empreitada devem obedecer ao disposto na clausula 9.1.4 e ser

submetidas a aprovacgao da fiscalizacdo.

9.3.2 - O uso de qualquer parte da obra para alguma das instalacbes provisorias

dependerd de autorizagdo da fiscalizagdo.

9.3.3 - Aquela autorizagdo ndo dispensara o Empreiteiro de tomar as medidas

adequadas a evitar a danificacao da parte da obra utilizada.

9.4 - Redes de agua, de esgotos, de energia elétrica e de telecomunicagoes:

9.4.1 - O Empreiteiro devera construir e manter em funcionamento as redes
provisérias de abastecimento de agua, de esgotos, de energia elétrica e de
telecomunicacdes definidas neste caderno de encargos ou no projeto ou, na sua
omissdo, que satisfagcam as exigéncias da obra e do pessoal.

9.4.2 - Salvo indicagdo em contrario deste caderno de encargos, a manutencgdo € a
exploracdo das redes referidas na clausula anterior, bem como as diligéncias
necessarias a obtencdo das respetivas licencas, sdo de conta do Empreiteiro, por

inclusao dos respetivos encargos nos pregos por ele propostos no ato do concurso.

9.4.3 - Sempre que na obra se utilize dgua ndo potavel, devera colocar-se, nos locais

convenientes, a inscricao <<Agua impropria para beber».

9.4.4 - As redes provisorias de energia elétrica deverdo obedecer ao que for aplicavel

da regulamentacao em vigor.

9.4.5 - As redes definitivas de agua, esgotos e energia elétrica poderdo ser utilizadas

durante os trabalhos.

9.5 - Equipamento:
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9.5.1 - Constitui encargo do Empreiteiro, salvo estipulagdo em contrario deste
caderno de encargos, o fornecimento e utilizacgdo das maquinas, aparelhos,
utensilios, ferramentas, andaimes e todo o material indispensavel a boa execugdo

dos trabalhos.

9.5.2 - O equipamento a que se refere a clausula anterior deve satisfazer, quer
quanto as suas caracteristicas quer quanto ao seu funcionamento, ao estabelecido

nas leis e regulamentos de seguranca aplicaveis.

CAPITULO X
(Outros trabalhos preparatorios)

10.1 - Trabalhos de protecao e seguranca:

10.1.1 - Para além das medidas a que se refere a clausula 9.1.2, constitui encargo
do Empreiteiro a realizacdo dos trabalhos de protegao e seguranca especificados no
projeto ou neste caderno de encargos, tais como os referentes a construgoes e
vegetacdo existentes nos locais destinados a execugdo dos trabalhos e os relativos a

construgoes e instalagOes vizinhas destes locais.

10.1.2 - No caso a que se refere a clausula anterior e estando envolvidos interesses
de terceiros, a ENTIDADE ADJUDICANTE procedera aos contactos necessarios com

as entidades envolvidas, a fim de decidir das medidas a tomar.

10.1.3 - O Empreiteiro devera tomar as providéncias usuais para evitar que as
instalagdes e os trabalhos da empreitada sejam danificados por inundagdes, ondas,

tempestades ou outros fendmenos naturais.

10.1.4 - Quando, pela sua natureza, os trabalhos a executar estejam particularmente
sujeitos a incidéncia de fendmenos naturais especificos, tais como cheias,
inundacdes, ondas, ventos, tempestades e similares, serdao fornecidas aos
concorrentes, integradas no processo do concurso, as informagdes adequadas sobre
o nivel que esses fendmenos usualmente assumem, as caracteristicas que revestem
e, se for o caso, a época do ano em que se verificam, entendendo-se que o
adjudicatario ndo poderd invocar como caso de forca maior os que venham

eventualmente a ocorrer, a ndo ser que:
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a) atinjam niveis, apresentem caracteristicas ou se verifiqguem em épocas diferentes
das que sao indicadas,

b) A emergéncia de qualguer dano consequente dos fendmenos referidos derive de
planeamento ou condigbes ou métodos de execugdo dos trabalhos impostos pela

ENTIDADE ADJUDICANTE ou de qualquer outro facto ndo imputavel ao Empreiteiro.

10.2 - Demolicoes e esgotos:

10.2.1 - Consideram-se incluidas no contrato as demolicGes que se encontrem

previstas no projeto ou neste caderno de encargos.

10.2.2 - Os trabalhos de demolicao referidos na clausula anterior compreendem a
demolicdo das construgOes cuja existéncia seja evidente e que ocupem locais de
implantagdo da obra, salvo indicacdo em contrario deste caderno de encargos, bem
como a remocgdo completa, para fora do local da obra ou para os locais definidos
neste caderno de encargos, de todos os materiais e entulhos, incluindo as fundagoes
e canalizagdes nao utilizadas e excetuando apenas o que a ENTIDADE ADJUDICANTE

autorize a deixar no terreno.

10.2.3 - O Empreiteiro tomara as precaucbes necessarias para assegurar em boas
condicbes o desmonte e a conservacdao dos materiais e elementos de construgao
especificados neste caderno de encargos, sendo responsavel por todos os danos que

eventualmente venham a sofrer.

10.2.4 - Os materiais e elementos de construgdo a que se refere a clausula anterior
sao propriedade da ENTIDADE ADJUDICANTE.

10.2.5 - Quaisquer esgotos ou demoligdes de obras, que houver necessidade de fazer
e que nao tenham sido previstos no contrato, serdao executados pelo Empreiteiro por
ordem da ENTIDADE ADJUDICANTE com pregos unitarios, acordados pelas partes,

nos termos da Legislagdo em vigor.

10.3 - Remocgao de vegetacgao:

10.3.1 - Consideram-se incluidos no contrato os trabalhos necessarios aos
desenraizamentos, as desmatagodes e ao arranque de arvores existentes na area de

implantagdo da obra ou em outras areas definidas no projeto ou neste caderno de

Largo General Humberto Delgado — Marcagdes e pavimentos

Pég 36 de 58

506 608 97,



. . . I . I Equipa Multidisciplinar Torres Novas +

torres

municipio
encargos, devendo os desenraizamentos ser suficientemente profundos para

garantirem a completa extingao das plantas.

10.3.2 - Compete ainda ao Empreiteiro a remogao completa, para fora do local da
obra ou para os locais definidos neste caderno de encargos, dos produtos resultantes
dos trabalhos referidos na clausula anterior, bem como a regularizagdo final do

terreno.

10.3.3 - Os produtos da remocdo de vegetacdao a que se refere a clausula anterior
sao propriedade da ENTIDADE ADJUDICANTE.

10.4 - Implantacao e piquetagem:

10.4.1 - O trabalho de implantacao e piquetagem sera efetuado pelo Empreiteiro, a
partir das cotas, dos alinhamentos e das referéncias fornecidas pela ENTIDADE
ADJUDICANTE.

10.4.2 - O Empreiteiro devera examinar no terreno as marcas fornecidas pela
ENTIDADE ADJUDICANTE, apresentando, se for caso disso, as reclamag0es relativas
as deficiéncias que eventualmente encontre e que serdo objeto de verificagdo local

pela fiscalizacdo, na presenca do adjudicatario.

10.4.3 - Uma vez concluidos os trabalhos de implantagdo, o Empreiteiro informara
desse facto, por escrito, a fiscalizagdo, que procedera a verificagdo das marcas e, se

for necessario, a sua retificagdo, na presenga do adjudicatario.

10.4.4 - O Empreiteiro obriga-se a conservar as marcas ou referéncias e a recoloca-
las, a sua custa, em condicOes idénticas, quer na localizacdo definitiva quer num
outro ponto, se as necessidades do trabalho o exigirem, depois de ter avisado a

fiscalizacao e de esta haver concordado com a modificacao da piquetagem.

10.4.5 - O Empreiteiro é ainda obrigado a conservar todas as marcas ou referéncias
visiveis existentes que tenham sido implantadas no local da obra por outras entidades

e sé proceder a sua deslocacdo desde que autorizado e sob orientacdo da fiscalizagao.
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CAPiTULO XI
(Materiais e elementos de construcao)

11.1 - Caracteristicas dos materiais e elementos de construcao:

11.1.1 - Os materiais e elementos de construgdo a empregar na obra terdo as
qualidades, dimensdes, formas e demais caracteristicas definidas nas pecas escritas
e desenhadas do projeto, neste caderno de encargos e nos restantes documentos

contratuais, com as tolerancias normalizadas ou admitidas nos mesmos documentos.

11.1.2 - Sempre que o projeto, este caderno de encargos ou o contrato nao fixem as
caracteristicas de materiais ou elementos de construgdo, o Empreiteiro ndao podera
empregar materiais que ndo correspondam as caracteristicas da obra ou que sejam
de qualidade inferior aos usualmente empregues em obras que se destinem a idéntica

utilizagao.

11.1.3 - No caso de duvida quanto aos materiais a empregar nos termos da clausula
anterior, devem observar-se as nhormas portuguesas em vigor, desde que
compativeis com o direito comunitario, ou, na falta destas, as normas utilizadas na

Comunidade Europeia.

11.1.4 - Nos casos previstos nas clausulas 11.1.2 e 11.1.3, o Empreiteiro propora,
por escrito, a fiscalizagdo a aprovacdo dos materiais ou elementos de construgdo
escolhidos. Esta proposta devera ser apresentada, de preferéncia, no periodo de
preparagdo e planeamento da empreitada e sempre de modo que as diligéncias de
aprovacgdo ndao comprometam o cumprimento do plano de trabalhos nem o prazo em
que a ENTIDADE ADJUDICANTE se devera pronunciar.

11.1.5 - O Empreiteiro podera propor a substituicdo contratual de materiais ou de
elementos de construcdo, desde que, por escrito, a fundamente e indique em
pormenor as caracteristicas que esses materiais ou elementos deverdo satisfazer e o
aumento ou diminuicdo de encargos que da sua substituicdo possa resultar, bem

como o prazo em que a ENTIDADE ADJUDICANTE se devera pronunciar.
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11.1.6 - O aumento ou diminuicdo de encargos resultantes da imposicao ou aceitacao
pela ENTIDADE ADJUDICANTE de qualquer das caracteristicas de materiais ou
elementos de construgdo sera, respetivamente, acrescido ou deduzido do prego da

empreitada.

11.2 - Amostras padrao:

11.2.1 - Sempre que a ENTIDADE ADJUDICANTE ou o Empreiteiro o julgue
necessario, este Ultimo apresentara amostras de materiais ou elementos de
construgdo a utilizar, as quais, depois de aprovadas pelo fiscal da obra, servirao de

padrao.

11.2.2 - As amostras deverao ser acompanhadas, se a sua natureza o justificar ou
for exigido pela fiscalizagdo, de certificados de origem e de analises ou ensaios feitos

em laboratério oficial.

11.2.3 - Sempre que a apresentacdo das amostras seja de iniciativa do Empreiteiro,
ela devera ter lugar, na medida do possivel, durante o periodo de preparagdo e
planeamento da obra e, em qualquer caso, de modo que as diligéncias de aprovagao

nao prejudiguem o cumprimento do plano de trabalhos.

11.2.4 - A existéncia do padrdo nao dispensara, todavia, a aprovacao de cada um
dos lotes de materiais ou de elementos de construcdo entrados no estaleiro,

conforme estipula a clausula 11.4.

11.2.5 - As amostras padrdo serdo restituidas ao Empreiteiro a tempo de serem

aplicadas na obra.

11.3 - Lotes, amostras e ensaios:

11.3.1 - Os materiais e elementos de construgdo serao divididos em lotes, de acordo
com o disposto neste caderno de encargos ou, quando ele for omisso a tal respeito,

segundo as suas origens, tipos e, eventualmente, datas de entrada na obra.

' l I l I ' ' l ' I I ' I I I I I I I I IP\M General Antonio César de Vasconcelos Correia, 2350-421 Torres Nova 506 608 ‘47.:‘. ' . .
249 839 430 249811780 | geral@cm-torresnovas.pt | www.cm-torresnovas.pt

Largo General Humberto Delgado — Marcagdes e pavimentos

V.08
Pég 39 de 58



. . . I ' I Equipa Multidisciplinar Torres Novas +

torres

l l I ' ' l ' l ' I I ' I I I I I I I I Rua General Antonio Ceésar de Vasconcelos Correia, 2350-421 Torres Nova
249 839 430 249811780 | geral@cm-torresnovas.pt | www.cm-torresnovas.pt

V.08

municipio

11.3.2 - De cada um dos lotes colher-se-3o, sempre que necessario, trés amostras,
nos termos estabelecidos neste caderno de encargos, para cada material ou
elemento, destinando-se uma delas ao Empreiteiro, a outra a ENTIDADE

ADJUDICANTE e ficando a terceira de reserva na posse deste Ultimo.

11.3.3 - A colheita das amostras e a sua preparagao e embalagem serdo feitas na
presenca da fiscalizagdo e do Empreiteiro, competindo a este ultimo fornecer todos
0s meios indispensaveis para o efeito. Estas operacGes obedecerdo as regras
estabelecidas neste caderno de encargos, nos regulamentos e documentos

normativos aplicaveis ou, na sua omissdo, as que forem definidas por acordo prévio.

11.3.4 - As amostras ndo ensaiadas serdo restituidas ao Empreiteiro logo que se

verifique ndo serem necessarias.

11.3.5 - Nos casos em que este caderno de encargos nao estabeleca expressamente
a obrigatoriedade de realizagao de ensaios, as amostras da ENTIDADE ADJUDICANTE
e do Empreiteiro podem ser ensaiadas em laboratoérios de reconhecida competéncia,

a escolha de cada um deles.

11.3.6 - Nos casos em que a obrigatoriedade de realizagdo de ensaios nao esteja
estabelecida expressamente neste caderno de encargos, a ENTIDADE ADJUDICANTE
podera, com base ou ndo nos ensaios, rejeitar provisoriamente quaisquer lotes. Essa

rejeicdo so se considerara, porém, definitiva se houver acordo entre as partes.

11.3.7 - Nos casos em que este caderno de encargos estabeleca a obrigatoriedade
de realizagdo dos ensaios previstos, o Empreiteiro promovera por sua conta a
realizacdo dos referidos ensaios em laboratdrio escolhido por acordo com o
MUNICIPIO DE TORRES NOVAS ou, se tal acordo ndo for possivel, num laboratdrio

oficial.

11.3.8 - Nos casos a que se refere a clausula anterior, a ENTIDADE ADJUDICANTE
podera rejeitar o lote ensaiado, se os resultados dos ensaios realizados ndo forem
satisfatorios. Essa rejeicdo s6 se considerara, porém, definitiva se houver acordo
entre as partes ou se os ensaios houverem sido realizados em laboratério oficial ou,
ainda, se a natureza dos mesmos ndo permitir a sua repeticao em condicdes

idénticas.
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11.3.9 - Em todas as hipoteses em que, nos termos das clausulas 11.3.1 2 11.3.8, a
rejeicdo de materiais ou elementos de construcdo tiver caracter meramente
provisério e ndo for possivel estabelecer acordo entre a ENTIDADE ADJUDICANTE e
o Empreiteiro, promover-se-a o ensaio da terceira amostra em laboratorio oficial,

considerando-se definitivos, para todos os efeitos, os seus resultados.

11.3.10 - Sempre que os materiais ou elementos de construgdo forem rejeitados
definitivamente, serdo da conta do Empreiteiro as despesas feitas com todos os
ensaios realizados; em caso de aprovagao, a ENTIDADE ADJUDICANTE suportara as
despesas relativas aos ensaios a que ela propria tenha mandado proceder e aos que

tenham incidido sobre a terceira amostra.

11.3.11 - Na aceitagao ou rejeicdo de materiais ou elementos de construgdo, de
acordo com o resultado dos ensaios efetuados, observar-se-3ao as regras de decisao
estabelecidas para cada material ou elemento neste caderno de encargos, nos
regulamentos e documentos normativos aplicaveis ou, na sua omissao, as que forem

definidas por acordo antes da realizagdo dos ensaios.

11.4 - Aprovacao dos materiais e elementos de construgao:

11.4.1 - Os materiais e elementos de construcdo ndao poderdo ser aplicados na

empreitada sendo depois de aprovados pela fiscalizacao.

11.4.2 - A aprovagao dos materiais e elementos de construcdo sera feita por lotes e
resulta da verificagdo de que as caracteristicas daqueles satisfazem as exigéncias

contratuais.

11.4.3 - A aprovacdo ou rejeicdo dos materiais e elementos de construcdo devera ter
lugar nos oito dias subsequentes a data em que a fiscalizagdo foi notificada, por
escrito, da sua entrada no estaleiro, considerando-se aprovados se a fiscalizagao nao
se pronunciar no prazo referido, a nao ser que a eventual realizagao de ensaios exija

periodo mais largo, facto que, no mesmo prazo, serd comunicado ao Empreiteiro.

11.4.4 - No momento da aprovacao dos materiais e elementos de construgao

proceder-se-a a sua perfeita identificacdo. Se, nos termos da clausula anterior, a

Largo General Humberto Delgado — Marcagdes e pavimentos

Pag 41 de 58

506 608

u“:‘. . . .



. . . I ' I Equipa Multidisciplinar Torres Novas +

torres

l l I ' ' l ' l ' I I ' I I I I I I I I Rua General Antonio Ceésar de Vasconcelos Correia, 2350-421 Torres Nova
249 839 430 249811780 | geral@cm-torresnovas.pt | www.cm-torresnovas.pt

V.08

municipio
aprovacgao for tacita, o Empreiteiro podera solicitar a presenca da fiscalizagdo para

aquela identificagao.

11.5 - Casos especiais:

11.5.1 - Os materiais ou elementos de construcao sujeitos a homologacao ou
classificagdo obrigatérias s6 poderdo ser aceites quando acompanhados do respetivo
documento de homologagdo ou classificacdo, emitido por laboratério oficial, mas nem

por isso ficardo isentos dos ensaios previstos neste caderno de encargos.

11.5.2 - Para os materiais ou elementos de construgao sujeitos a controlo completo
de laboratério oficial ndo serdo exigidos ensaios de rececdo relativamente as
caracteristicas controladas quando o Empreiteiro fornega documento comprovativo
emanado do mesmo laboratério; ndo se dispensara, contudo, a verificacdo de outras

caracteristicas, nomeadamente as geométricas.

11.5.3 - A fiscalizacdo podera verificar, em qualquer parte, o fabrico e a montagem
dos materiais ou elementos em causa, devendo o Empreiteiro facultar-lhe, para o
efeito, todas as informacdes e facilidades necessarias. A aprovacao sé sera, todavia,
efetuada depois da entrada na obra dos materiais ou elementos de construcao

referidos.

11.6 - Depodsito e armazenagem de materiais ou elementos de construcgdo:

11.6.1 - O Empreiteiro devera possuir em depdsito as quantidades de materiais e
elementos de construgdo suficientes para garantir o normal desenvolvimento dos
trabalhos, de acordo com o respetivo plano, sem prejuizo da oportuna realizacdo das

diligéncias de aprovagdo necessarias.

11.6.2 - Os materiais e elementos de construgdao deverao ser armazenados ou
depositados por lotes separados e devidamente identificados, com arrumagao que

garanta condicdes adequadas de acesso e circulacao.

11.6.3 - Desde que a sua origem seja a mesma, a ENTIDADE ADJUDICANTE podera
autorizar que, depois da respetiva aprovacao, os materiais e elementos de construcao
ndo se separem por lotes, devendo, no entanto, fazer-se sempre a separagao por

tipos.
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11.6.4 - O Empreiteiro assegurara a conservacdo dos materiais e elementos de

construcdo durante o seu armazenamento ou depdsito.

11.6.5 - Os materiais e elementos de construgdo deterioraveis pela acdo dos agentes
atmosféricos podem ser indicados taxativamente ou a titulo exemplificativo neste
caderno de encargos. Em qualquer caso, os mesmos serao obrigatoriamente
depositados em armazéns fechados que oferegcam seguranga e protecdo contra as

intempéries e humidade do solo.

11.6.6 - Os materiais e elementos de construgdo existentes em armazém ou depdsito
e que se encontrem deteriorados serao rejeitados e removidos para fora do local dos

trabalhos, nos termos da cldusula seguinte.

11.7 - Remogao de materiais ou elementos de construcao:

11.7.1 - Os materiais e elementos de construcao rejeitados provisoriamente deverao

ser perfeitamente identificados e separados dos restantes.

11.7.2 - Os materiais e elementos de construcdo rejeitados definitivamente serao
removidos para fora do local dos trabalhos no prazo que a fiscalizacdo da obra

estabelecer, de acordo com as circunstancias.

11.7.3 - Em caso de falta de cumprimento pelo Empreiteiro das obrigacdes
estabelecidas nas clausulas 11.7.1 e 11.7.2, podera a fiscalizagdo fazer transportar
os materiais ou os elementos de construcdo em causa para onde mais convenha,
pagando o que necessario for, tudo a custa do Empreiteiro, mas dando-lhe prévio

conhecimento da decisao.

11.7.4 - O Empreiteiro, no final da obra, terd de remover do local dos trabalhos os
restos de materiais ou elementos de construgcdo, entulhos, equipamento, andaimes
e tudo o mais que tenha servido para a sua execugdo, no prazo maximo de 10 dias
apos a conclusdo da obra. Se tal nédo for feito, o Dono da obra procedera nos termos

da clausula anterior.

CAPITULO XII
(Rececao e liquidacao da obra)
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12.1 - Recegao provisoria:

12.1.1 - Logo que a obra esteja concluida ou que, por forca do contrato, parte ou
partes dela possam ou devam ser recebidas separadamente, proceder-se-3, a pedido
do Empreiteiro ou por iniciativa da ENTIDADE ADJUDICANTE, a sua vistoria para o
efeito da recegdo provisoria, nos termos dos artigos 394° e 3950 do Cddigo de

Contratos Publicos.

12.1.2 - Verificando-se pela vistoria realizada que existem trabalhos que nao
estdo em condicGes de ser recebidos, considerar-se-a efetuada a recegdo provisoria

em toda a extensdo da obra que ndo seja objeto de deficiéncia.

12.2 - Prazo de garantia:

12.2.1 - O prazo de garantia é de dez, cinco e dois anos, conforme o previsto no
artigo 3979, n° 2 alineas a), b) e c), do CCP, contados a partir da data da recegdo

provisoria.

12.2.2 - Caso tenham ocorrido rececGes provisorias parcelares, o prazo de garantia
fixado na clausula anterior é igualmente aplicavel a cada uma das partes da obra que
tenham sido recebidas pela ENTIDADE ADJUDICANTE.

12.2.3 - O Empreiteiro respondera perante a ENTIDADE ADJUDICANTE, durante o
periodo de garantia, por qualquer prejuizo resultante de vicio de solo ou de
construgdo, modificagdo ou reparagao, ou por erros na execucao dos trabalhos, nos

termos do disposto no artigo 1225° do Cédigo Civil.

12.2.4 - Ocorrendo defeitos ou verificando-se incumprimento das especificagdes e
exigéncias do projeto, o Empreiteiro devera proceder as corregdes respetivas. Nao
as fazendo, a ENTIDADE ADJUDICANTE poderd mandar executar os necessarios
trabalhos por terceiro, efetuando as dedugbes dos custos correspondentes por

recurso a caucao.

12.3 - Obrigacoes do Empreiteiro durante o prazo de garantia:

12.3.1 - Durante o prazo de garantia o Empreiteiro é obrigado a fazer, imediatamente

e a sua custa, as substituicdes de materiais ou equipamentos e a executar todos os
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trabalhos de reparagdo que sejam indispensaveis para assegurar a perfeicdo e o uso

normal da obra nas condicOes previstas.

12.3.2 - Excetuam-se do disposto na clausula anterior as substituigdes e os trabalhos
de conservacao que derivem do uso normal da obra ou de desgaste e depreciagao

normais consequentes da sua utilizacdo para os fins a que se destina.

12.4 - Restituicao dos depdsitos e quantias retidas e extingao da caucao:

12.4.1 - Feita a recegdo definitiva de toda a obra, serdo restituidas ao Empreiteiro as
quantias retidas como garantia ou a qualquer outro titulo a que tiver direito e

promover-se-a, pela forma prépria, a extingdo da caugdo prestada.

12.4.3 - No caso de caucdo prestada por depdsito em dinheiro e de reforco de
garantia em numerario, a restituicdo compreendera, além do capital devido, os juros

entretanto vencidos.

12.4.4 - E titulo bastante para a extincdo das caucdes a apresentagdo junto das
entidades que as emitiram de duplicado ou cdpia autenticada do auto de vistoria

previsto no artigo 394° do CCP.

CAPITULO XIII
(Disposicoes Finais)

13.1 - Ambiente

13.1.1 - O Empreiteiro, em cada momento da execugdo dos trabalhos, diligenciara
no sentido de evitar quaisquer incidéncias ambientais, reduzindo ou eliminando as

causas suscetiveis de alterarem a qualidade do ambiente.

13.1.2 - A pratica, pelo Empreiteiro, no exercicio da sua prestacdo contratual, de
qualquer ato, conduta ou omissao que possa integrar qualquer um dos tipos legais
de crime previstos no Cédigo Penal, designada e especialmente no que concerne a
crimes de natureza ambiental, constituirdo causa bastante de rescisdao do contrato
pela ENTIDADE ADJUDICANTE, sem prejuizo do direito as indemnizagdes necessarias
a ressarcir a ENTIDADE ADJUDICANTE dos prejuizos sofridos.
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13.1.3 - Caso a ENTIDADE ADJUDICANTE venha a ser aplicada qualquer
contraordenacao por ter sido desrespeitado, pelo Empreiteiro, qualquer disposicdo
imperativa de natureza ambiental, designadamente do Regulamento Legal sobre a
Poluicdo Sonora, o Empreiteiro indemniza-la-a de todas as despesas que, em
consequéncia, haja de fazer e de todas as quantias que tenha de pagar, seja a que

titulo for.

13.1.4 - Na execucdo dos trabalhos, o Empreiteiro adotara as solucGes técnicas que
melhor assegure a tranquilidade e o repouso dos locais envolventes a realizagdo do

mesmo, quando aquela envolver atividades ruidosas.

13.1.5 - O Empreiteiro abster-se-a de produzir atividades ruidosas no periodo em
gue as mesmas estao interditas, salvo se para o efeito estiver devidamente habilitado

por licenca especial de ruido.

13.1.6 - Estando munido de licenca especial de ruido, o Empreiteiro deve afixar em
locais acessiveis a duracdo prevista da obra, bem como o periodo horario em que

ocorra com maior intensidade.

13.1.7 - A violacdo, pelo Empreiteiro, das prescrigdes enunciadas no Regulamento
Legal sobre Poluicao Sonora, aprovado pelo Decreto-Lei n.© 292/2000, de 14 de
novembro, para além das legais consequéncias, constitui o Empreiteiro na obrigacdo
de indemnizar todos os terceiros, incluindo a ENTIDADE ADJUDICANTE, que, por tal

facto, veja os seus direitos lesados.

13.1.8 - A ndo atribuicdo ao Empreiteiro, pela ENTIDADE ADJUDICANTE de licenca
especial de ruido, ou o cancelamento da mesma, ndo constitui motivo justificativo
para alteracao do contrato de empreitada, designadamente qualquer prorrogacdo de

prazos contratuais.

13.2 - Autorizagcdoes das ENTIDADES ADJUDICANTES

13.2.1 - Os termos e condigdes de constituicdo da caugdo e das apdlices de seguro
e, bem assim, as respetivas instituicbes emitentes ou depositarias merecerdo
aprovacdo da ENTIDADE ADJUDICANTE, prévia a celebracdo do contrato de

empreitada.
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13.2.2 - Carecem igualmente de autorizacdo da ENTIDADE ADJUDICANTE, sob pena
de nulidade, a substituicao, cancelamento ou modificagdo dos seguintes documentos:
a) Termos e condigdes dos seguros apresentados;

b) Garantia prestada a favor da ENTIDADE ADJUDICANTE;

c) Alteracdo do instrumento de associagdo juridica.

13.2.3 - A aprovacdo de qualquer dos factos a que se refere a clausula anterior sera

imperativamente formalizada por escrito.

13.2.4 - As autorizagOes e aprovagdes a emitir pela ENTIDADE ADJUDICANTE, ou as
suas eventuais recusas, nao implicam a assuncao de quaisquer responsabilidades
pela ENTIDADE ADJUDICANTE, nem exoneram o Empreiteiro do cumprimento das

obrigagdes assumidas com a celebracao do contrato de empreitada.

13.3 - Cessao da Posicao Contratual

A cessdo da posicdo contratual esta regulada pelo artigo 316° e seguintes do

Decreto-lei n® 18/2008 de 29 de janeiro na redacgao atual.

13.4 - Alteracdo do consoércio ou do A.C.E.

13.4.1 - Independentemente do que em contrario se dispuser, em qualquer
momento, nos instrumentos de associagdo juridica dos Empreiteiros - adjudicatarios,
as entidades juridicas que integram o Empreiteiro respondem solidariamente perante
a ENTIDADE ADJUDICANTE pelo bom, perfeito e tempestivo cumprimento das

obrigacdes emergentes do contrato de empreitada.

13.4.2 - Qualquer alteracdo ao regime de responsabilidade das entidades que
constituem o Empreiteiro é nula e de nenhum efeito na relagdo contratual de todas
com a ENTIDADE ADJUDICANTE.

13.4.3 - Nenhuma das entidades consorciadas ou agrupadas podera ceder, total ou
parcialmente, a sua posicdo contratual no contrato de consdrcio ou no Agrupamento
Complementar de Empresas, pelo que qualquer alteragdao na composicdao do mesmo
merecera a prévia autorizagdo escrita da ENTIDADE ADJUDICANTE e sera formalizada

por aditamento escrito ao contrato de empreitada.
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13.4.4 - A obrigacao de indemnizar a ENTIDADE ADJUDICANTE ou terceiros por facto
constitutivo de responsabilidade civil € imputavel ao Empreiteiro, independentemente
da averiguacdo de qual a entidade a quem a responsabilidade é imputavel, sem

prejuizo de estipulages internas quanto a distribuicdo desse encargo.

13.4.5 - As disposigOes previstas nos numeros anteriores do presente Artigo sdo
imperativas e inderrogaveis, salvo por aditamento escrito assinado também pela
ENTIDADE ADJUDICANTE sobrepondo-se, para efeitos de responsabilidade, as
disposicoes do contrato de consorcio ou de agrupamento complementar de empresas

celebrado pelas entidades que integram a Empreiteiro.

13.5 -Seguros

13.5.1 - O Empreiteiro devera assegurar a existéncia e manutencdo em vigor das
apolices de seguro necessarias para garantir uma efetiva e compreensiva cobertura
dos riscos inerentes ao desenvolvimento das atividades integradas no objeto do
contrato de empreitada, por seguradoras aceitaveis pela ENTIDADE ADJUDICANTE,

de acordo com critérios de razoabilidade.

13.5.2 - Para além de outros exigidos por lei em vigor a data da celebracdo deste
contrato, ou imposto por lei sucessiva a sua entrada em vigor, o Empreiteiro

contratara, a sua custa, os seguintes seguros:

a) de responsabilidade civil cruzada, que garanta, até 100% do valor do contrato, a
indemnizacdao de todos e quaisquer danos pessoais e patrimoniais sofridos por
quaisquer pessoas, que venham a ocorrer no decurso dos trabalhos, por agdo ou
omissdo do pessoal, do equipamento do Empreiteiro, dos subcontratados ou de
terceiros a quem, contratualmente, recorra por subcontratacdo para a execugao de
quaisquer trabalhos, desde o inicio dos mesmos e até a rececdo provisoria da obra;
b) de garantia da obra, a vigorar a partir da rececdo provisoria de qualquer parte da
obra, que garanta a cobertura de todos e quaisquer danos na obra provocados a

terceiros, por vicio de solo ou de construgdo, modificacdo ou reparagdo, por erros na
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execugdo dos trabalhos, por defeitos ou ruina, total ou parcial, da obra, por periodo
de 5 anos e de valor equivalente a 5% do valor da proposta;

c) Contra acidentes de trabalho, segurando todo o seu pessoal;

13.5.3 - N&o poderdo ter inicio quaisquer obras ou trabalhos da empreitada sem que
o Empreiteiro apresente a ENTIDADE ADJUDICANTE, ou seus representantes,
comprovativo de que as apodlices de seguro aplicaveis se encontram em vigor, nas
condicdes estipuladas, bem como procedeu ao pagamento dos respetivos prémios,
salvo autorizagdo escrita da ENTIDADE ADJUDICANTE.

13.5.4 - A ENTIDADE ADJUDICANTE e seus representantes deverdao ser indicados
como um dos cossegurados nas apdlices de seguros aplicaveis, devendo o
cancelamento, suspensdo, modificagdo ou substituicdo de quaisquer apdlices ser
previamente aprovado pela ENTIDADE ADJUDICANTE.

13.5.5 - Se 0 Empreiteiro ndo mantiver em vigor os seguros mencionados no nimero
13.5.2 deste Artigo, a ENTIDADE ADJUDICANTE poderda manté-los validos, pagando
0s respetivos prémios e deduzindo as quantias correspondentes nos pagamentos a

fazer a Empreiteiro ou mediante recurso a caugao.

13.6 - Informacgoes de ordem confidencial:

13.6.1 - Todas as pecas escritas e desenhadas fornecidas ao Empreiteiro, para
execucao dos trabalhos contratados, sdo propriedade da ENTIDADE ADJUDICANTE,
nao estando o Empreiteiro autorizado a divulgar e reproduzir as mesmas sem
autorizacdo da ENTIDADE ADJUDICANTE, bem como a dar-lhe qualquer uso distinto
do previsto no contrato, salvo na medida do necessario para a boa execucgdao dos

trabalhos de empreitada.

13.6.2 - O Empreiteiro assegura a ENTIDADE ADJUDICANTE que sera guardado sigilo

pelo seu pessoal e tarefeiros.

13.6.3 - A obrigagdo consignada no numero anterior vincula os subempreiteiros do
Empreiteiro, nos mesmos termos se obrigando quanto a ndo utilizagdo dessa

informacdo para outros fins.
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13.6.4 - O Empreiteiro responde perante a ENTIDADE ADJUDICANTE pela violagao
do dever de sigilo e pela quebra da confidencialidade dos documentos referidos no

numero 1.

13.7 - Comunicagdo entre as partes:

13.7.1 - Em todos os atos, informacbes e correspondéncia entre a ENTIDADE
ADJUDICANTE e o Empreiteiro, ou seus representantes, sera utilizada, como idioma

imperativo, a lingua portuguesa.

13.7.2 - Toda e qualquer informagdo a transmitir ao cocontratante devera ser

enderegada por escrito.

13.7.3 - Caso se verifique a necessidade de um entendimento verbal de caracter

urgente, deve o mesmo ser ratificado por escrito, no prazo mais de 2 dias Uteis.

13.7.4 - Toda a correspondéncia referente a execucdo da empreitada deve ser
dirigida a Fiscalizagdo, com cdpia para a ENTIDADE ADJUDICANTE.

13.7.5 - AENTIDADE ADJUDICANTE pode, a todo o tempo, substituir a entidade que,
em seu nome e representacao, fiscaliza a execugao dos trabalhos de empreitada,
notificando tal facto ao Empreiteiro, por carta registada com aviso de recegcao, com

a antecedéncia de 15 dias contados da data em que a substituicdo se operara.

13.8 - Jornadas de trabalho:

13.8.1 - Caso o Empreiteiro pretenda alterar as jornadas diarias de trabalho obtera
as necessarias licengas para o efeito, inclusive as respeitantes a produgdo de ruido,

das entidades competentes e apresenta-las-a tempestivamente a Fiscalizagdo.

13.8.2 - A obtencdo das licengas identificadas no nimero anterior ndo constitui
condicdo de cumprimento dos demais termos e condigcdes do contrato, nao havendo
lugar, consequentemente, a revisdao dos prazos parciais e global de conclusdo da

empreitada, caso as mesmas sejam indeferidas.

13.8.3 - Sempre que o Empreiteiro proceda a execucgao de trabalhos fora do periodo

normal de trabalho, ou por turnos, por sua iniciativa ou responsabilidade, suportara
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o0 pagamento do trabalho suplementar prestado pela Fiscalizagdo da obra, na medida

do necessario para a fiscalizacdo dos trabalhos executados nesse periodo.

13.8.4 - Para o efeito previsto no numero anterior, o crédito da ENTIDADE
ADJUDICANTE sera satisfeito pela retengdo das quantias devidas nos pagamentos a

realizar ao Empreiteiro.

13.9 - Responsabilidade:

13.9.1 - O Empreiteiro responde diretamente perante a ENTIDADE ADJUDICANTE e
seus agentes por todos e quaisquer prejuizos causados por agdo ou omissdo do
pessoal ao seu servigo, seus fornecedores, subempreiteiros e tarefeiros, e que
resultem do incumprimento ou do deficiente cumprimento das suas obrigacdes
contratuais, designadamente que tenham origem na execucgdo dos trabalhos a seu
cargo, na segurancga da obra ou no deficiente manuseamento ou comportamento de

materiais, dos elementos de construgdo, dos equipamentos ou dos veiculos.

13.9.2 - O Empreiteiro incorre em responsabilidade e consequente obrigagdo de
indemnizar os lesados, independentemente de culpa, caso, em virtude da execucao
dos trabalhos de empreitada, designadamente trabalhos de escavagdo, venham a
ruir total ou parcialmente quaisquer edificacdes vizinhas, ou ocorram deslocacodes de

terras.

13.9.3 - S3o ainda da responsabilidade do Empreiteiro, nos termos definidos nos
numeros anteriores, todos e quaisquer prejuizos que resultem para a ENTIDADE
ADJUDICANTE em virtude da violagao, pelo Empreiteiro, das disposicOes legais e

regulamentares aplicaveis.

13.9.4 - Caso a ENTIDADE ADJUDICANTE, por qualquer razao, venha a ser
demandado judicial ou extrajudicialmente por prejuizos sofridos a terceiros, nos
termos dos numeros anteriores, o Empreiteiro indemniza-la-as de todas as despesas
que, em consequéncia, haja de fazer e de todas as quantias que tenha de pagar, seja

a que titulo for.

14 - Resolugao por parte da ENTIDADE ADJUDICANTE
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A ENTIDADE ADJUDICANTE reserva-se o direito de nao adjudicar, anular a
adjudicacdo, adjudicar parcialmente ou anular o procedimento, nos termos previstos

no CCP, bem como a resolver o contrato, nos termos do artigo 334.° do CCP.

TITULO II - CLAUSULAS ESPECIAIS DO CADERNO DE
ENCARGOS

1 -Estaleiros e instalagoes provisorias

1.1 - O estaleiro deve ser montado com método, segundo plano sujeito a aprovacao
da fiscalizacdo, e de modo a que a obra mostre sempre arrumo e ordenagao, que
permita a maior eficiéncia e rentabilidade e deve cumprir as normas de Seguranca e

Salude em vigor, nomeadamente o Decreto-Lei n® 273/2003 de 29 de Outubro.

1.2 - Devera haver, bem definidas, para cada fase da empreitada, zonas de trabalhos,
de aparcamento de maquinas, de armazéns e depodsitos de materiais, dormitérios,
sentinas e outras instalagOes para o pessoal e Fiscalizagdao, em conformidade com o

Plano de Seguranca e Saude do empreendimento, a apresentar para homologacao.

1.3 - O adjudicatario submetera a apreciacdo da fiscalizagdo, no prazo de sete dias
contados da data da consignagdo, o Plano de Seguranca e Saude do Estaleiro da Obra
que deve conter para cada fase da empreitada, os tracados dos acessos e caminhos
de evacuacdo, vias internas de circulagdo, das instalagdes provisdrias de aguas,
esgotos, energia e telefone e a localizagdo das instalacdes e equipamentos a seguir
indicados:

- Instalagdes sanitarias coletivas e sistema de eliminagdo ou encaminhamento do
esgoto respetivo.

- Refeitodrio e, eventualmente, alojamento de pessoal;

- Posto para prestagao dos primeiros socorros;

- Armazéns e/ou parque de materiais;

- Gruas e betoneiras, e outro equipamento necessario a execugao dos trabalhos;

- Escritorios, a localizar junto as instalagbes da fiscalizagdo, que deverdo incluir
telefone fixo e fax, um dos quais nas instalacdes da fiscalizagao.

Este Plano deve respeitar em geral a legislagdao em vigor.

O Dono da Obra aprovara ou propora alteragdes no prazo de 7 dias.

O Adjudicatario nomeara o Técnico de Seguranca no ato da consignacao.
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1.4 - O Empreiteiro devera assegurar e manter em funcionamento instalacGes

provisdrias suficientemente sélidas para:

a) Instalagbes para a Fiscalizacdo e Dono de Obra, com a area minima de 12,00 m2
equipada com 1 estirador e banco, secretdria e cadeira, mesa de reunido com
1.20x0.90 m e 5 cadeiras e cabides, bem como instalacdo sanitaria (ap. 4 m2)
devidamente apetrechada. A zona exterior da entrada dispora de:

- 1 Pala de protecao;

- 1 Limpa-pés junto a porta;

- 1 Tanque para limpeza de botas;

- Iluminagao da zona;

- Aquecedor, ventoinhas ou Termo ventiladores;

- Agua engarrafada.
b) InstalacOes para o pessoal e instalagbes sanitarias que obedecam as prescricdes
sanitarias em vigor e ao Regulamento das Instalagdes Provisoérias destinadas ao

Pessoal empregado nas obras (Decreto n® 46 427 de 10 de julho de 1965);

c) Vedagdo do recinto da obra, com prumos de madeira ou metdlicos e rede
eletrossoldada (tipo malhasol ), incluindo tapumes de madeira ou metalicos com dois
metros de altura minima, a executar no prazo de 15 dias contados da data da
consignacao, por forma a ndo provocar quaisquer acidentes em pessoas, veiculos ou

edificagOes a ela estranhas

d) Execucgdo e afixagdo em local visivel, a indicar pela Fiscalizacdo, de duas placas,
uma designatéria da empreitada, Dono da Obra, Entidade Financiadora, data
contratual de conclusdo e demais inscrigdes a indicar pelo Dono da Obra, e outra a
dar cumprimento ao disposto no Regulamento (CE) n° 1.828/2006 da Comissao, de
8 de dezembro de 2006 nomeadamente ao seu ponto 6.1 — Painéis. Estas placas
terdo o tipo de letra a indicar pela Fiscalizacao segundo modelos superiormente
aprovados, e as suas dimensfes nunca serdo inferiores as da placa de identificacdo
do adjudicatario. As placas dos subempreiteiros do adjudicatario ndo poderdo

exceder metade da dimensdo da deste ultimo.

1.5 - As Instalacbes referidas em a), b), deverdo ser constituidas por edificios

fechados, que oferecam seguranca e protegdo contra as intempéries e a humidade
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do solo, devendo ficar garantido o escoamento de aguas que afetem o estaleiro.
Todas as instalagdes provisorias, destinadas ao funcionamento dos servigos exigidos
pela execucdo da empreitada, sé poderdo ser utilizadas depois do Dono da obra as
haver aprovado.

A utilizacao de qualquer parte da obra para alguma das instalagdes referidas carece

de autorizacdo prévia do Dono da obra.

1.6 - Todos os encargos com a construgcao, manutencao e desmontagem do estaleiro,
respetivos acessos e serventias internas e das instalacdes da fiscalizacdo para cada
fase da empreitada, incluindo indemnizagoes, e licengas que, eventualmente, haja a
pagar, assim como 0s encargos com consumos de agua, gas, eletricidade e telefone,

sdo da conta do adjudicatario considerando-se incluidos no preco da proposta.

1.7 - Sao ainda da conta do adjudicatario a limpeza didria das instalagbes da
Fiscalizagdo, a reparagdo ou substituicdo do equipamento ai existente (a efetuar no

prazo maximo de 30 dias, apés comunicagdo da Fiscalizagdo).

1.8. - O adjudicatario procederd a desmontagem do estaleiro e das instalagdes da
fiscalizacdo. Terd concluido a remocdo de andaimes, entulhos, materiais de
construcdo e resposta a terra vegetal inicialmente retirada, no prazo de 10 dias
contados a partir da conclusao da empreitada. Terminado este prazo o Dono da obra

mandara executar esses trabalhos por conta e risco do Empreiteiro.

1.9 - S3o0 da conta do adjudicatario, considerando-se incluidos no valor da sua
proposta, todos os trabalhos de reparacao e reposicao de elementos danificados,
instalacdes ou construgdes afetadas durante a execugdao da obra, quando de
ampliagdes ou remodelagdes, com ocupacao ou utilizacgdo de areas envolventes a
obra os quais devem ficar concluidos no prazo de 22 dias a partir da conclusdo da

obra.

2. Controle do plano de trabalhos

2.1 - O Empreiteiro informara mensalmente a Fiscalizagdo, sobre desvios ou atrasos
dos trabalhos em relacdo as previsdes do plano aprovado em vigor, bem como das
modificagGes consideradas indispensaveis para recuperar os atrasos eventualmente

verificados ou beneficiar dos avangos conseguidos.
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2.2 - A fim De assegurar o controlo de execucdo da obra é necessario que:

2.2.1 - O adjudicatario colabore com informacGes necessarias ao preenchimento
diario das fichas de execucdo de intervengdo e das fichas de atividade das equipas
de pessoal de cada trabalho.

Estas fichas serdo entregues, semanalmente a Fiscalizagdo.

2.2.2 - O adjudicatario promova as diligéncias para o rapido e eficiente cumprimento

das medidas que forem determinadas pela Fiscalizagao.

2.2.3 - No controle de execugdo, o adjudicatario € como sempre, o Unico responsavel,
perante a fiscalizacdo, pela atuacdao dos seus subempreiteiros e dos seus
fornecedores de materiais e equipamentos. No entanto, deve assinalar todas as
atividades relacionadas com aqueles colaboradores apresentando a fiscalizagdo os
respetivos programas de intervengao integrados no plano e nos prazos definidos,
atendendo a interdependéncia das tarefas a executar e os respetivos caminhos

criticos.
3. Registos em livro da obra

3.1-0 Empreiteiro obrigar-se-a a ter na obra e sempre em dia, um livro de

registo da mesma, rubricado pela Fiscalizagdo e no qual constem:

« Zonas onde foram executados trabalhos, sua natureza e quantidade;

« Erros ou omissdes que o Empreiteiro julgue existirem no projeto;

« Duvidas surgidas na interpretagdo das pegas escritas e desenhadas no
projeto; observacgOes e esclarecimentos da equipa projetista;

+ Factos impeditivos do cumprimento do plano de trabalhos aprovado;

« Atrasos verificados em relagdao ao Plano de Trabalhos e quais as medidas
tomadas para a sua recuperagao;

« AlteragOes ao projeto introduzidas pelo Dono da Obra;

« Avisos e notificacdes do Dono da Obra;

+ Todos os factos considerados relevantes para a vida da obra.
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3.2 - No livro de registo da obra, além dos problemas surgidos no desenvolvimento
dos trabalhos e de cuja resolucao possa depender o bom andamento da empreitada,

deverao obrigatoriamente ficar consignadas:

« As datas do inicio e conclusdo das fases definidas no Plano de
Trabalhos;
+ Os desvios em relacdo as datas previstas;

« As razo0es que eventualmente os justifiquem.

Devera ser registado pela fiscalizagao o seguinte:

» As medidas de recuperagao, em relagao a cada atraso verificado;

+ As datas de entrega de amostras de materiais;

» As respetivas aprovacoes, devendo ser referidas as rejeicdes que,
eventualmente, tenham lugar.

« Os boletins de ensaio relativo a obra, data e decisdo da recegdo;

» As datas de ensaios e verificagdes em obra;

« As ordens de suspensdo de trabalhos;

» Os atrasos na entrega pela Fiscalizagao de elementos sendo referidas
as causas;

« A eventual falta de decisdo da Fiscalizacdo deve também ser registada

como o devem ser as deficiéncias de diregao técnica do adjudicatario.

3.3 - O livro da obra sera entregue ao Dono da obra no ato da rececédo
provisoria.
§ Unico - Os registos em atas de coordenacdo consideram-se para todos os efeitos
legais como sendo em livro de registo de Obra. Assim, todas as atas deverao ser
registadas no referido livro, pelo que serdao consideradas como nele totalmente

reproduzidas, para todos os efeitos legais.

4. Ensaios, verificacoes e interdicoes

4.1 - Ensaios - Os ensaios a realizar, sdao os que constam nos regulamentos em vigor
e nas CONDICOES TECNICAS ESPECIAIS E MATERIAIS do Caderno de Encargos,
nomeadamente ensaios de materiais e equipamentos que eventualmente seja
necessario efetuar, com vista a definir as suas qualidades e caracteristicas e os

ensaios de todas as redes previstas no projeto.
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Serdo da conta do adjudicatario a realizagdo de todos os ensaios de materiais, de
qualidade e caracteristicas, que serdo efetuados em laboratdrio escolhido por acordo

com o Dono da obra ou se tal acordo ndo for possivel, num laboratoério oficial.

4.2 - Verificacdes — O desempeno de todas as superficies (de betdo, alvenaria ou
outras) ndo pode exceder 0,2%, verificado pela aplicagdo de uma régua de dois

metros de comprimento colocada em qualquer posicdo sobre essa superficie.

4.3 - Interdicdes - E interdita a utilizacdo de tirantes para fixacdo de cofragens de

betdo que ndo sejam amoviveis e retirados aquando da desconfrangem.

5. Regulamentos e documentos normativos a observar para a execugao dos
diferentes trabalhos.
5.1 - Referem-se os seguintes Regulamentos e Normas a cumprir relacionados com

os trabalhos a realizar:

+ Regulamento de Segurancga no Trabalho da Construgdo Civil (Decreto-Lei n°
41820 e Decreto-Lei n® 41821, de 11 de Agosto de 1958;

« Regulamento das Instalagdes Provisérias Destinadas ao pessoal Empregado
nas Obras (Decreto n°46627, de 10 de Julho de 1965);

« Decreto-Lei n° 273/2003 de 29 de Outubro (Regulamenta as Prescricoes
Minimas de Seguranga e Saude a aplicar nos Estaleiros Temporarios ou
Moveis);

+ Regulamento Geral sobre o Ruido ();

« Sinalizagdo temporaria de Obras e Obstaculos na Via Publica (Decreto-
Regulamentar n® 33/88, de 12 de Setembro);

« Regulamento de Seguranga e Agles para Estruturas de Edificios e Pontes
(Decreto-Lei n© 235/83, de 31 de Maio);

« Regulamento de Estrutura de Betdo Armado e Pré-esforcado (Decreto-Lei n©
349-C/83, de 30 de Julho);

« Regulamento Geral dos Sistemas Publicos e Prediais de Distribuicdo de Agua
e de Drenagem de Aguas Residuais (Decreto-Regulamentar n® 23/95, de 23
de Agosto)

« NP ENV 206 - BetGes. Comportamento, producdo, colocacdo e critérios de

conformidade;

Largo General Humberto Delgado — Marcagdes e pavimentos

Pag 57 de 58

506 608 97,



. . . I . I Equipa Multidisciplinar Torres Novas +

torres

' l I l I ' ' l ' I I ' I I I I I I I I Rua General Antonio Ceésar de Vasconcelos Correia, 2350-421 Torres Nova
249 839 430 249811780 | geral@cm-torresnovas.pt | www.cm-torresnovas.pt

V.08

municipio

NP 2064 (1983) - Cimentos - Definicdes, classes de resisténcia e
caracteristicas;

NP 2065 (1983) - Cimentos - Condicbes de fornecimento e recegao;

NP EN 124 (1989) - Dispositivos de entrada de sumidouros e dispositivos de
fecho de cdmaras de visita, para zonas de circulagdo de pedes e veiculos;

NP 253 - Materiais plasticos. Tubos de materiais termoplasticos para
transportes de fluidos. Diametros exteriores nominais e pressdoes nominais.
NP 479 (1982) - Elementos de tubagem. Tubos, valvulas e acessérios.
Diametro nominal (DN).

NP 676 (1973) - Rede de Esgotos - Sarjetas. Tipos, caracteristicas e
condigdes de emprego.

NP 677 (1973) - Rede de Esgotos - sarjetas. Ensaio de permeabilidade.

NP 881 (1971) - Rede de Esgotos. Camaras de visita. Caracteristicas.

NP 882 (1971) - Rede de esgotos. Elementos pré-fabricados para cdmaras de
visita. Caracteristicas e rececao.

NP 883 (1971) - Rede de Esgotos. Degraus das camaras. Caracteristicas e
montagem.

NP 893 (1972) - Rede de Esgotos. Construgao e conservagao.

NP 894 (1972) - Rede de Esgotos. Verificagdao da estanqueidade.

NP 1372 - Tubos de material de plastico. UniGes. Ensaio de pressao interior.
NP 1487 (1977) - Tubos de poli (cloreto de vinilo) ndo plastificado para
canalizagbes de agua e de esgoto. Caracteristicas de rececdo.

NP 1985 (1982) Elementos de tubagem. Pressao nominal (DN). Definigdo.

5.2 - Definicdo das especificagbes técnicas

LNEC E378 - 1996 — BetGes. Guia para utilizacdo de Ligantes hidraulicos;
LNEC E80-1997 - Betumes de Pavimentacdo. Propriedades. Métodos de

Ensaio. Tipos de Betume e correspondentes exigéncias de conformidade.

6. Diversos

Em tudo o que estiver omisso aplica-se o disposto no DL n® 18/2008 de 29 de

Janeiro na redacdo conferida pelo DL n.© 111-B/2017 de 31 de agosto, e toda a

legislagdo complementar.
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