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AGUAS DO ALGARVE, S.A.

PROJETO DE EXECUGCAO DA EE PARA REUTILIZAGAO DE EFLUENTE - ETAR

VRSA

AJUSTE DIRETO

CADERNO DE ENCARGOS

I DESIGNAGAO DOS SERVICOS A PRESTAR

I.I O presente Caderno de Encargos compreende as clausulas a incluir no contrato a celebrar que tem
como objeto principal a Aquisicio de Servicos para a Elaboracio do “PROJETO DE EXECUGCAO DA
EE PARA REUTILIZAGCAO DE EFLUENTE - ETAR VRSA”, a seguir designada abreviadamente por

Projeto.

2 DISPOSICOES GERAIS

2.1 DEFINIGOES

2.1.1 Para efeitos do presente Caderno de Encargos considera-se as seguintes definigoes:

)
b)

<)

d)

“Adjudicatario” significa a entidade a quem sera atribuida a Aquisicao de Servicos de Projeto;

“Aquisicio de Servicos” significa a elaboracio do “PROJETO DE EXECUGCAO DA EE PARA
REUTILIZAC[\O DE EFLUENTE - ETAR VRSA”, nos termos deste Caderno de Encargos;

“Assisténcia técnica” significa as prestagoes acessorias a realizar pelo Adjudicatario, adiante
também designado por Projetista, perante o Dono da Obra, sem prejuizo do cumprimento de
outras obrigagoes legais ou contratuais que lhe incumbam, que visam, designadamente, assegurar
a correta execugao da obra, a conformidade da obra executada com o projeto e com o caderno
de encargos e o cumprimento das normas legais e regulamentares aplicaveis. A Assisténcia
Técnica consiste, entre outras atividades, na prestagao de informagoes e esclarecimentos, bem
como no acompanhamento da execugao da obra, a prestar pelo Coordenador de Projeto e pelos
Autores do Projeto ao Dono da Obra, ou quando previsto, ao empreiteiro geral, a qual deve
realizar-se, sempre que for solicitado, ou quando tal se revele necessario, e preferencialmente,
de forma presencial, podendo ocorrer:

Durante a fase de preparagao do procedimento de formagao de um contrato publico;

Durante a fase de formagao do contrato publico, em particular, na resposta a esclarecimentos e
a erros e omissoes apresentados por interessados ou candidatos, e durante a apreciagao das
propostas, visando nomeadamente a correta interpretagio do projeto e a escolha do
adjudicatario; ou

Durante a execucgao da obra.

Caderno de Encargos. Ajuste Direto.
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g) “Autor de projeto” significa o técnico ou técnicos que elaboram e subscrevem, com autonomia,
o projeto, os projetos parcelares ou parte de projeto, subscrevendo as declaragoes e os termos
de responsabilidade respetivos, devendo, nos projetos que elaboram, assegurar o cumprimento
das disposi¢oes legais e regulamentares aplicaveis.

h) “Categorias de obra” significam os diversos tipos de obra e trabalhos especializados, nos termos
da Portaria n.° 701-H/2008.

i) “Classes de obra” significam os escaloes de valores de obra e trabalhos especializados, tal como
definidos em portaria aprovada pelo membro do Governo responsavel pela fileira da construgao,
nos termos do regime juridico de acesso e de exercicio desta atividade.

j) “Coordenador do Projeto” significa o autor de um dos projetos ou o técnico que integra a equipa
de projeto com a qualificagao profissional exigida a um dos autores, a quem compete garantir a
adequada articulagao da equipa de projeto em fungao das caracteristicas da aquisicao de servigos,
assegurando a participagao dos técnicos autores, a compatibilidade entre os diversos projetos e
as condigoes necessarias para o cumprimento das disposigoes legais e regulamentares aplicaveis
a cada especialidade e a respeitar por cada autor de projeto, sendo designado pelo Adjudicatario;

k) “Coordenador de seguranca e saide em fase de projeto” significa a pessoa singular ou coletiva
que executa, durante a elaboragiao do projeto, as tarefas de coordenagao em matéria de
seguranca e saude, previstas na legislagao aplicavel;

) “Dono de Obra” ou “Entidade Adjudicante da Aquisicao de Servigos” significa a empresa a que
contrata a aquisi¢io de servicos, a saber: Aguas do Algarve, S.A.;

m) “Empresa de projeto” significa a pessoa singular ou coletiva adjudicataria da presente aquisicao
de servigos, que, recorrendo a técnicos qualificados nos termos Lei n.° 31/2009, de 3 de julho,
alterada e republicada pela Lei n.° 40/2017, de | de junho, assume a obrigagao contratual pela
elaboracao de projeto;

n) “Equipa de projeto” significa equipa multidisciplinar, tendo por finalidade a elaboracao de um
projeto contratado pelo dono da obra, especialmente regulamentado por lei ou previsto em
procedimento contratual publico, constituida por varios autores de projeto e pelo coordenador
de projeto, cumprindo os correspondentes deveres;

o) “Equipamento” significa todo e qualquer equipamento mecanico, metalomecanico,
eletromecanico, elétrico e eletronico e outros artigos de qualquer natureza, e respetivas
interligagcoes, que deverao tornar-se parte integrante da “Obra”.

p) “Estudo” significa o resultado dos trabalhos ou parte deles realizados pelo Adjudicatario, objeto
da presente Aquisicao de Servigos;

q) “Gestor do contrato” significa o técnico designado pela entidade adjudicante para acompanhar
permanentemente a execugao do contrato, que sera o interlocutor com o Coordenador do
Projeto e fard a gestao do contrato da aquisicao de servigos;

r) “Obra” significa o objeto do Projeto nos termos deste Caderno de Encargos;

s) “Procura” significa o conjunto de atividades, a cargo do Empreiteiro, em resultado das quais se
fixam, em definitivo, apos aprovacao do Dono de Obra, as origens e as caracteristicas do
“Equipamento” e o seu fornecimento até a fase de “Pronto para Utilizagao”, inclusive;

t) “Projetista” significa a entidade singular ou coletiva que assume a responsabilidade pela
elaboragao do(s) projeto(s) que integra(m) a presente Aquisi¢ao de Servicos;

Caderno de Encargos. Ajuste Direto.
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“Projeto” significa o conjunto coordenado de documentos escritos e desenhados que definem e
caracterizam a conce¢ao funcional, estética e construtiva de uma obra, bem como a sua
inequivoca interpretacao por parte das entidades intervenientes na sua execugao, elaborados no
ambito da presente Aquisi¢ao de Servigos;

“Projeto ordenador” significa aquele que define as caracteristicas impostas pela fungao da obra e
que é matriz dos demais projetos que o condicionam e por ele sio condicionados;

“Subcategorias” significa as obras ou trabalhos especializados em que se dividem as categorias de
obra;

“Técnico” significa a pessoa singular cujas qualificagoes a habilitam a desempenhar fungoes de
elaboracao, subscricao e coordenacao de projetos, nos termos da Lei n.° 31/2009, de 3 de julho,
republicada pela Lei n.° 40/2015, de | de junho, com inscrigao valida em associagao publica
profissional, quando obrigatoria.

2.2 CONTRATO

2.2.1

2.2.2

2.23

Na execugao do contrato da aquisicao de servigos a que se refere o presente Caderno de Encargos
observar-se-ao:

a)

b)

d)

O Codigo dos Contratos Publicos, aprovado em anexo ao Decreto-Lei n.° 18/2008, de 29 de
janeiro, alterado pela Lei n.° 59/2008, de | | de setembro, pelo Decreto -Lei n.° 223/2009, de | |
de setembro, pelo Decreto-Lei n.° 278/2009, de 2 de outubro, pela Lei n.° 3/2010, de 27 de abril,
pelo Decreto-Lei n.° 131/2010, de 14 de dezembro, pela Lei n.° 64 -B/201 |, de 30 de dezembro,
pelo Decreto-Lei n.° 149/2012, de 12 de julho, pelo Decreto-Lei n.° 214-G/2015, de 2 de outubro
e Decreto-Lei n.° 111-B/2017, de 3| de agosto, doravante designados conjuntamente CCP;

O estipulado no contrato e em todos os documentos que dele fazem parte integrante, ou
quaisquer aditamentos que venham a ser estabelecidos;

A Lei n.° 31/2009, de 3 de julho, alterada e republicada pela Lei n.° 40/2015, de | de junho
(Qualificagao profissional exigivel aos técnicos responsaveis pela coordenacao, elaboracao e
subscricao de projetos, pela fiscalizagao de obra e pela diregao de obra e condugao da execugao
dos trabalhos das diferentes especialidades nas obras de classe 6 ou superior, que nao esteja
sujeita a legislagao especial, e os deveres que |hes sao aplicaveis);

A Portaria n.° 701-H/2008, de 29 de julho (Categoria da Obra, Conteudo do projeto de
execucao, bem como os procedimentos e normas a adotar na elaboracao e faseamento de
projetos de obras publicas);

O Decreto-Lei n.° 273/2003, de 29 de outubro, e respetiva legislagao complementar;

Outros diplomas legais, normas, codigos e regulamentos em vigor, quer sejam de caracter
técnico, fiscal ou laboral, nacionais ou comunitarios, aplicaveis a presente aquisicao de servigos.

Os diplomas legais e regulamentares a que se refere a alinea f) da clausula 2.2.1 serao observados em
todas as suas disposi¢oes imperativas e nas demais cujo regime nao haja sido alterado pelo contrato
ou documentos que dele fazem parte integrante.

O contrato é composto pelo respetivo clausulado contratual e os seus anexos, incluindo os
ajustamentos propostos de acordo com o disposto no artigo 99.° do CCP e aceites pelo adjudicatario
nos termos do disposto no artigo 101.° do mesmo diploma legal.

2.2.4 Para efeitos do disposto na alinea b) da clausula 2.2.1, consideram-se integrados no contrato os

Caderno de Encargos. Ajuste Direto.
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seguintes elementos, sem prejuizo do disposto no n.° 4 do artigo 96.° do CCP:

a) Os suprimentos dos erros e das omissoes do Caderno de Encargos identificados pelos
interessados, desde que tais erros e omissoes tenham sido expressamente aceites pelo orgao
competente para a decisao de contratar, nos termos do disposto no artigo 61.° do CCP;

b) Os esclarecimentos e as retificagoes relativos ao Caderno de Encargos;
c) O presente Caderno de Encargos e seus anexos;

d) Todos os outros documentos que sejam referidos no titulo contratual ou no Caderno de
Encargos;

e) Os esclarecimentos sobre a proposta adjudicada prestados pelo Adjudicatario;

f) A proposta adjudicada.

2.3 INTERPRETACAO DOS DOCUMENTOS QUE REGEM OS TRABALHOS

2.3.1 Em caso de divergéncia entre os documentos referidos na clausula 2.2.4, a respetiva prevaléncia é
determinada pela ordem pela qual ai sao indicados.

2.3.2 Em caso de divergéncia entre os documentos referidos na clausula 2.2.4 e o clausulado do contrato,
prevalecem os primeiros, salvo quanto aos ajustamentos propostos de acordo com o disposto no
artigo 99.° do Cédigo dos Contratos Publicos e aceites pelo Adjudicatario nos termos do disposto
no artigo 101.° desse mesmo diploma legal.

2.4 VIGENCIA DO CONTRATO

2.4.1 O contrato mantém-se em vigor até a conclusao dos servicos em conformidade com os respetivos
termos e condigoes.

2.5 ENTIDADES INTERVENIENTES
2.5.1 As entidades diretamente intervenientes no desenvolvimento do Contrato s3o:
- A Empresa Aguas do Algarve, S.A., como Dono da Obra;
- O Adjudicatario;
- O(s) Autores de Projeto, se diferentes do Adjudicatario;
- Outros intervenientes que o Dono de Obra entenda fazer participar.
2.5.2 Outras entidades com jurisdicao nos diversos aspetos relacionados com o Projeto, nomeadamente:
- Agéncia Portuguesa do Ambiente - APA;
- Autoridade para as Condigoes do Trabalho - ACT;
- Camara Municipal de Vila Real de Santo Anténio;
- Comissao de Coordenagao e Desenvolvimento Regional - CCDR;
- Instituto da Conservacao da Natureza e das Florestas - ICNF,;
- Reserva Natural de Castro Marim e Vila Real de Sto. Anténio;

- Portugal Telecom - PT;

Caderno de Encargos. Ajuste Direto.
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- REN - Redes Energéticas Nacionais, SGPS, S.A;;
- Direcao Geral de Energia e Geologia;
- EDP — Energias de Portugal, S.A;

- Capitania do porto de Vila Real de Santo Antonio.

3 PRECO BASE

3.1 O preco base do presente procedimento, em conformidade com o artigo 47.° do CCP é de 19.900,00
€ (dezanove mil e novecentos euros), nao incluindo o imposto sobre o valor acrescentado.

4 OBJETO E AMBITO DA AQUISICAO DE SERVICOS

4.1 OBJETO

4.1.1 A presente aquisicio de servicos compreende a elaboracio do “PROJETO DE EXECUGCAO DA EE
PARA REUTILIZAGCAO DE EFLUENTE - ETAR VRSA” correspondente a:

4.1.2 Nao aplicavel.
4.1.3 Nao aplicavel.

4.2 ENQUADRAMENTO E DESCRIGAO

4.2.1 O Enquadramento e descrigao dos objetivos e caracteristicas gerais do Projeto objeto da presente
Aquisicao de Servigos encontram-se apresentados na Nota Técnica.

4.3 AMBITO DA AQUISICAO DE SERVICOS

4.3.1 A Aquisicio de Servicos objeto do presente procedimento contempla o desenvolvimento das
seguintes componentes:

v Elaboragio do Projeto de Execugio da estagio elevatoria para reutilizagio de efluente da
ETAR de Vila Real de Santo Antonio, de acordo com o estabelecido na clausula 5.3 deste
Caderno de Encargos;

v" Elaboracio de Base de dados Georreferenciada;

v’ Elaboragio de estimativa or¢amental para a empreitada correspondente ao Projeto a
elaborar, para efeitos de fundamentagio do preco base a estabelecer no respetivo
procedimento de concurso da empreitada;

v’ Execugio de trabalhos auxiliares incluidos no preco global, de acordo com o estabelecido
na clausula 5.7 do presente Caderno de Encargos;

v Elaboragio dos processos de licenciamento e autorizagdes necessirios e eventuais
aditamentos;

Assisténcia Técnica, em conformidade com o disposto na clausula 5.8 deste Caderno de Encargos.

Caderno de Encargos. Ajuste Direto.
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5 CONTEUDO E ORGANIZACAO DA AQUISICAO DE SERVICOS

5.1

A Aquisicao de Servigos incluira, para cada uma das suas componentes, a elaboragao dos documentos
indicados seguidamente e cujos contelddos e organizagao se sistematizam.

Elaboracao do Projeto de Execucdo, de acordo com o estabelecido na clausula 5.3 deste Caderno de
Encargos.

5.2 NAO APLICAVEL

5.3
5.3.1

5.3.2

5.3.3

53.4

5.3.5

5.3.6

5.3.7

5.3.8

PROJETO DE EXECUGAO

O Projeto de Execugao devera respeitar, em termos de conteido minimo, o especificado na Portaria
701-H/2008, de 29 de julho, e sera constituido por pecas escritas e desenhadas e por outros
elementos informativos, compreendendo, pelo menos, os elementos indicados nos ANEXO do
presente Caderno de Encargos.

As pecas desenhadas que integram Projeto de Execucao deverao respeitar as especificagoes técnicas
previstas no ANEXO | ao presente Caderno de Encargos.

Na elaboragao do Projeto deverao ser respeitados os regulamentos e normas nacionais e
comunitarias em vigor, bem como todos os aspetos integrantes de um Projeto definido conforme a
legislacao vigente.

O Adjudicatario devera optar, fundamentadamente, por solugoes de engenharia que minimizem o
consumo de energia potenciando a eficiéncia energética e minimizando a produgao de gases de efeito
estufa. Assim, devem ser selecionados equipamentos, sistemas e processos que procurem alcangar o
melhor desempenho energético em beneficio da eficiéncia global do Sistema.

O Projeto deve ser desenvolvido de modo a minimizar a utilizagdo e ocupagao da “zona da estrada”,
tal como definida no Estatuto das Estradas da Rede Rodoviaria Nacional aprovado pela Lei n.°
34/2015, de 27 de abril, quer em termos das infraestruturas a construir, quer em termos do espago
necessario para as executar, quando esteja em causa a Rede Rodoviaria abrangida pela referida Lei e
pela Portaria n.° 357/2015, de 14 de outubro.

As solucoes de remodelagio e beneficiacio deverao ter em consideracio as infraestruturas
existentes na atual instalacao, privilegiando a sua integragao tendo em conta o diagnostico e avaliagao
do estado de condicao realizado pelo Adjudicatario.

No inicio do documento designado por “Orgamento”, que faz parte integrante das pegas escritas do
Projeto, devera ser apresentado um resumo do orgamento elaborado pelo Adjudicatario.

O “Orcamento” devera conter uma lista de pregos unitarios em conformidade com os mapas de
quantidades de trabalho apresentado.

5.4 PLANO DE SEGURANGA E SAUDE E COMPILAGAO TECNICA EM FASE DE PROJETO

5.4.1

Os documentos de prevengao, designadamente o Plano de Seguranga e Saude e a Compilagao
Técnica, serao elaborados pelo Coordenador de Seguranga em Projeto nomeado pela Entidade
Adjudicante, a qual atribuira essas fungdes ao técnico qualificado para esse efeito designado pelo
Adjudicatario na sua proposta ou pelo Coordenador de Projeto, de acordo com a legislacio em
vigor.

Caderno de Encargos. Ajuste Direto.
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Para efeitos da elaboragao do Plano de Seguranca e Saude e Compilagao Técnica, o Coordenador de
Seguranga em Projeto devera basear-se nos Modelos de Referéncia a disponibilizar pela Entidade
Adjudicante. O Coordenador de Seguranga em Projeto podera propor a Entidade Adjudicante
durante o desenvolvimento desses documentos, as alteracoes e/ou complementos a estrutura
apresentada que se mostrarem necessarias face a especificidade de cada caso.

O Coordenador de Seguranga em Projeto devera também cumprir todas as obrigacoes estabelecidas
no n.° | do artigo 19.° do Decreto-Lei n.° 273/2003 de 29 de outubro.

De forma a dar cumprimento ao estabelecido na clausula anterior, o Coordenador de Seguranga em
Projeto assegurara o cumprimento do referido na alinea a) do nimero | do artigo 19.° do Decreto-
Lei n.° 273/2003, e, por conseguinte, elaborara o Plano de Seguranca e de Saude, em conformidade
com o estabelecido na da alinea c) do numero | do artigo 19.° e, ainda, a Compilagao Técnica, nos
termos da alinea d) do niimero | do artigo 19.°, devidamente organizada para acomodar toda a
informagao posterior a integrar.

Esses dois documentos de prevengao de riscos profissionais (Plano de Seguranca e Salde e
Compilagao Técnica) deverao ser elaborados de forma a terem um carater dindmico em fungao da
evolugdo da execugdo dos trabalhos da empreitada, e contemplar a exigéncia de demonstragio das
agoes implementadas pela Fiscalizagao e pelo Adjudicatario.

O Coordenador de Seguranga em Projeto nao podera ser substituido sem o consentimento expresso
da Entidade Adjudicante e aprovaciao de novo elemento.

A Entidade Adjudicante podera, em qualquer momento, determinar a substituicao desse responsavel,
nomeadamente, se verificar que nao possui experiéncia para a fungao, se revelar falta de dedicagao
e/ou empenho, ou por qualquer outra circunstancia justificada.

Nao aplicavel.

A Entidade Adjudicante reserva-se o direito de, em tempo util, determinar o uso de documentos
tipo para qualquer dos documentos anteriormente indicados.

NAO APLICAVEL |

5.6 PROCESSOS DE LICENCIAMENTO

5.6.1

O Adjudicatario é responsavel pela elaboragao e instrugao de todos os Processos de licenciamento
e autorizagdes necessarios para a execugao da empreitada correspondente ao Projeto a elaborar,
nomeadamente as pegas escritas e as pe¢as desenhadas, com vista a obtengao das necessarias licengas
e autorizagoes, junto das seguintes entidades, entre outras:

v’ Agéncia Portuguesa do Ambiente - APA;

Autoridade para as Condi¢oes do Trabalho - ACT;

Camara Municipal de Vila Real de Santo Antoénio;

Comissao de Coordenagao e Desenvolvimento Regional - CCDR;
Instituto da Conservacao da Natureza e das Florestas - ICNF;

Reserva Natural de Castro Marim e Vila Real de Sto. Antonio;

DN N N N N

Portugal Telecom - PT;

Caderno de Encargos. Ajuste Direto.
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REN - Redes Energéticas Nacionais, SGPS, S.A;;

Direcao Geral de Energia e Geologia;

ASERNERN

EDP — Energias de Portugal, S.A;
v’ Capitania do porto de Vila Real de Santo Anténio.

Os Processos de Licenciamento serao desenvolvidos, sempre que necessario, com as entidades com
jurisdicao nos diversos aspetos relacionados com o Projeto, designadas na clausula 2.5.2.

O Adjudicatario é ainda responsavel pela elaboragao e instrugao do Processo de caracterizagao
arqueoldgica dos locais onde se desenvolve o Projeto, para obtengao de parecer da Direcao-Geral
do Patrimonio Cultural (DGPC), incluindo a realizagao dos trabalhos definidos na clausula 5.7.10.

5.7 TRABALHOS AUXILIARES

5.7.1

5.7.2

5.7.3

5.74

5.7.5

5.7.6

Os trabalhos auxiliares de topografia estao incluidos no ambito do Projeto e, portanto, no prego
global contratado.

A execugao do reconhecimento geoldgico de superficie e do respetivo relatorio estao incluidos no
ambito da Aquisicio de Servicos e no prego global contratado. Sera executado relatorio
independentemente dos trabalhos auxiliares relativos a sondagens e ensaios geologicos executados.
O reconhecimento geologico-geotécnico de superficie incluira as seguintes tarefas:

v' anilise e interpretagdo sumaria dos estudos de reconhecimento disponiveis, bem como da
Carta Geologica de Portugal, na escala 1:50000, ao longo da implantagao prevista de todas
as infraestruturas;

v' visita de reconhecimento ao local, ao longo do tragado das infraestruturas a projetar, para
reconhecimento de superficie e caso se justifique definicdo da localizagdo de trabalhos de
prospecao complementares. Neste reconhecimento dever-se-a ter em conta os resultados
de prospecao disponiveis, de eventuais afloramentos rochosos, de taludes de escavagao
visiveis nas imediagSes e de outros aspetos que evidenciem pertinéncia;

v' elaboragio de um relatério de reconhecimento de superficie com uma avaliagdo preliminar
das condigoes geotécnicas efetuada com base nos elementos referidos anteriormente;

v’ dever-se-4 definir o cenario geotécnico provavel dos locais e, para esclarecer eventuais
situagoes que nao sejam possiveis de caracterizar apenas com base nos elementos anteriores,
sera proposto um programa de reconhecimento complementar que incluira o tipo e
estimativa das quantidades.

O levantamento cadastral de todas as parcelas de terreno a serem afetadas pelas obras, com
identificacao e morada dos proprietarios dessas parcelas, esta incluido no ambito da presente
Aquisicao de Servigos e, portanto, no preco global contratado.

O levantamento, identificacao, localizagao dos servicos e infraestruturas enterradas afetados pela
obra (incluindo a sua localizagao em planta), e contactos com as entidades competentes, esta incluido
no dmbito da Aquisicao de Servigos e, portanto, no preco global contratado.

Os trabalhos auxiliares de realizacao de analises de dgua para consumo humano / aguas residuais, nao
estao incluidos no ambito do Projeto e, portanto, no prego global contratado.

Os trabalhos auxiliares de estudos geoldgico-geotécnicos (onde se incluem a execugao de sondagens,
testes, caracterizagiao dos terrenos e ensaios) ndo estao incluidos no ambito do Projeto e, portanto,

Caderno de Encargos. Ajuste Direto.
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no prego global contratado.

A interpretagao dos resultados dos estudos geotécnicos a promover pela Adjudicatario esta incluida
no dmbito do Projeto e, portanto, no prego global contratado.

O reconhecimento local dos locais alvo de trabalhos auxiliares definidos no ambito do Projeto, sejam
eles levantamentos topograficos, cadastrais, sondagens, analises ou outros, com os prestadores de
servico designados pelo Adjudicatario para a sua realizagdo, esta incluido no ambito da Aquisicao de
Servicos. Incluem-se também todos os pedidos de esclarecimento locais.

Nao Aplicavel.

Os trabalhos de levantamento, caracterizagao e sondagens arqueolégicas estio incluidos no ambito
do Projeto e, portanto, no prego global contratado, incluindo também as seguintes atividades:

a) Levantamento, com base na documentagao existente (bases de dados, bibliografia, etc.), do
patrimonio cultural localizado na area de implementagao do projeto.

b) Identificacao e levantamento dos possiveis constrangimentos ou incompatibilidades dos trocos
constantes do projeto, com o patrimoénio cultural existente.

c) Acompanhamento da elaboragio dos projetos de execugao por forma a precaver e avaliar
possiveis impactes sobre o patrimonio cultural.

d) Avaliagao de impactes e definicado de medidas de minimizagao a implementar em patriménio
cultural localizado em area a afetar pela execugao do projeto ainda em fase prévia a respetiva
empreitada.

e) Preparacao das especificagdes técnicas necessarias no ambito da gestao do projeto a executar,
designadamente na fiscalizagao da obra, na vertente de patriménio cultural, para integragao no
caderno de encargos do procedimento de concurso para contratagao de servigos de fiscalizagao
e acompanhamento arqueolégico.

5.8 ASSISTENCIA TECNICA

5.8.1

Sera ainda prestada Assisténcia Técnica a Entidade Adjudicante, no ambito do previsto no artigo 9.°
da Portaria n.° 701-H/2008, de 29 de julho, que compreende:

Na fase do procedimento de formagao do contrato e até a adjudicagao da obra,

a) A prestacao de informagoes e esclarecimentos solicitados por interessados/ candidatos durante
o procedimento de concurso da empreitada, sob forma escrita e exclusivamente por intermédio
da Entidade Adjudicante, sobre as pecas escritas e desenhadas dos elementos patenteado(s) a
concurso;

b) A prestagao de informagdes e esclarecimentos solicitados pelos interessados/ candidatos durante
o procedimento de concurso da empreitada, sob forma escrita e exclusivamente por intermédio
da Entidade Adjudicante, no enquadramento de Erros e Omissoes aos elementos patenteados a
concurso, no prazo definido pela Entidade Adjudicante;

c) Prestacao do apoio a Entidade Adjudicante na apreciacdo e comparagao das condi¢coes da
qualidade das solugbes técnicas das propostas que se apresentarem ao concurso da empreitada,
de molde a permitir a sua correta ponderagao por aquele, incluindo a apreciagio de
compatibilidade com os elementos integrante do Caderno de Encargos, de variantes ou
alteragoes que sejam apresentadas.

Caderno de Encargos. Ajuste Direto.
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Na fase de execucao da obra,

d) Esclarecimento de duvidas de interpretagao de informagoes complementares relativas a
ambiguidades ou omissées do Projeto, bem como elaboragao das pecas de alteragao do Projeto
necessarias a respetiva correcao e a integral e correta caracterizagao dos trabalhos a executar
no ambito da referida correcao;

e) Apreciacao de documentos de ordem técnica apresentados pelo Empreiteiro ou pelo Dono da
Obra, incluindo, quando apropriado, a sua compatibilidade com o Projeto;

f) Prever uma deslocagao mensal, para apoio a Fiscalizagao/ Dono da Obra em esclarecimentos
sobre o Projeto.

A Assisténcia Técnica termina com a aprovagao, pela Entidade Adjudicante, das Telas Finais do
Projeto de Execugao apresentadas pelo Empreiteiro e com a finalizagao da execugao da parte da
Obra relativa.

5.9 ALTERAGOES AO PROJETO

5.9.1

5.9.2

5.9.3

5.9.4

5.9.5

5.9.6

5.9.7

5.9.8

O Adjudicatario realizara as alteracoes que lhe forem determinadas pela Entidade Adjudicante,
dentro dos limites expressos na clausula 5.9.4 e 5.9.5, mesmo quando nao explicitas nos termos do
presente Caderno de Encargos, durante a execugao ou até | (um) ano apos a aprovagao do Projeto.

Se as alteracoes referidas na clausula anterior nio resultarem de erros e vicios dos trabalhos
apresentados, o Adjudicatario tera direito ao pagamento dos correspondentes trabalhos adicionais.

O valor dos trabalhos adicionais, com o enquadramento dado pela clausula 5.9.2, sera calculado com
base nas quantidades de trabalho para tal fim indicadas pelo Adjudicatario, desde que aceites pela
Entidade Adjudicante, para os varios tipos de especialistas, e nos custos unitarios, nao revisiveis,
apresentados na proposta adjudicada em resposta ao solicitado na alinea c) do n.° 7 do Convite.

A realizagao das alteragdes solicitadas pela Entidade Adjudicante, previstas na clausula 5.9.1 e que
nao resultem de erros e vicios dos trabalhos apresentados pelo Adjudicatario, carecera de acordo
deste Ultimo apenas se a importancia correspondente aos novos trabalhos exceder 30% (trinta por
cento) do valor global da adjudicagao.

As alteragoes referidas anteriormente incluem a realizacao de novos trabalhos do mesmo tipo dos
anteriormente realizados, ou a suspensao definitiva, total ou parcial, de alguns trabalhos.

A Entidade Adjudicante podera determinar a suspensao da Aquisi¢ao de Servigos, por razoes alheias
ao Adjudicatario, por um periodo total acumulado nao superior a 100 (cem) dias, sem que para tal
careca do acordo da outra parte.

Uma eventual proposta de trabalhos adicionais por parte do Adjudicatario devera ser devidamente
fundamentada, e o valor proposto para a sua realizagao tera por base os precos unitarios conforme
Nota Justificativa do Pre¢o constante da sua proposta, apresentada em resposta ao requerido na
alinea c) do n.° 7 do Convite.

Os pregos serao revistos por aplicacao da seguinte formula:
C = IPCt/IPCO,
em que,

IPCt e IPCO sao os indices de preco no consumidor (sem habitagao), no distrito de Vila Real de
Santo Antoénio respetivamente, no més em que foram efetuados os trabalhos a que diz respeito a

Caderno de Encargos. Ajuste Direto.
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respetiva fatura e no més anterior a data da apresentagiao da proposta.

C é o fator multiplicativo a aplicar aos pregos em revisao

6 PRAZO PARA A EXECUGCAO DO PROJETO

6.1 O Adjudicatario obriga-se a concluir a execugao do Projeto, com todos os elementos referidos nas
clausulas anteriores do presente Caderno de Encargos, no prazo maximo de 30 (trinta) dias, a contar
da data de celebracao do contrato.

6.2 A Entidade Adjudicante comunicara ao Adjudicatario, com a antecedéncia minima de 5 (Cinco) dias, a
data para assinatura do contrato, na sequéncia do acordo prévio quanto a correspondente minuta que
o antecede.

7 OBRIGAGCOES DO ADJUDICATARIO

7.1 Sem prejuizo de outras obrigacoes previstas na legislacao aplicavel, no Caderno de Encargos ou nas
clausulas contratuais, da celebragao do contrato decorrem para o Adjudicatario, as seguintes
obrigacoes principais:

a)

g)

h)

Executar o Projeto que lhe for adjudicado, tal como descrito nas clausulas deste Caderno de
Encargos, com absoluta subordinagao aos principios da ética profissional, isengao, independéncia,
zelo e competéncia;

Cumprir as condic¢oes fixadas para a execugao do Projeto;
Sujeitar-se a acao fiscalizadora da Entidade Adjudicante;
Garantir o sigilo quanto a informagao a que o pessoal envolvido nos trabalhos venha a ter acesso;

Proceder a entrega dos documentos correspondentes ao Projeto, de acordo com os prazos
contratualizados;

Prestar as informagdes que forem solicitadas pela Entidade Adjudicante;

Realizar todos os trabalhos enumerados na adjudicagao, nas condigdes de prazo e prego
contratados, competindo-lhe ainda elaborar, sem direito a indemnizagao, todos os estudos
subsidiarios necessarios a um perfeito esclarecimento do Projeto;

Proceder as alteragdes que venham a ser necessarias introduzir, nos termos da clausula 7.3.1.4;

Disponibilizar o nimero suficiente de técnicos com qualificagao técnico-cientifica adequada, de
forma a garantir uma correta articulagao entre os prestadores de servi¢cos e os representantes
da Entidade Adjudicante;

A titulo acessoério, o Adjudicatario fica ainda obrigado a recorrer a todos os meios humanos,
materiais e informaticos que sejam necessarios e adequados a presta¢ao do servi¢o, bem como
ao estabelecimento do sistema de organizagao necessario a perfeita e completa execugao das
tarefas a seu cargo.

7.2 NAO APLICAVEL.

Caderno de Encargos. Ajuste Direto.
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7.3 ELEMENTOS A ENTREGAR PELO ADJUDICATARIO AO ABRIGO DO CONTRATO

7.3.1 VALIDAGAO DOS ELEMENTOS A ENTREGAR PELO ADJUDICATARIO

7.3.1.1 No prazo de 20 (vinte) dias a contar da entrega dos elementos referentes a execugao do contrato,
a Entidade Adjudicante procede a respetiva analise, com vista a verificar se os mesmos reinem as
caracteristicas, especificagoes e requisitos técnicos definidos nas clausulas deste Caderno de
Encargos e na proposta adjudicada, bem como outros requisitos exigidos por lei.

7.3.1.2 No ambito da andlise a que se refere a clausula anterior, o Adjudicatario deve prestar a Entidade
Adjudicante toda a cooperagao e todos os esclarecimentos necessarios.

7.3.1.3 No caso de a analise da Entidade Adjudicante, a que se refere a clausula 7.3.1.1, nao comprovar a
conformidade dos elementos entregues com as exigéncias legais, ou no caso de existirem
discrepancias com as caracteristicas, especificagdes e requisitos técnicos definidos no Caderno de
Encargos, a Entidade Adjudicante deve disso informar, por escrito, o Adjudicatario.

7.3.1.4 Nas circunstancias previstas na clausula anterior, o Adjudicatario deve proceder, a sua custa e no
prazo razoavel que for determinado pela Entidade Adjudicante, as alteragdes e complementos
necessarios para garantir o cumprimento das exigéncias legais e das caracteristicas, especificagoes
e requisitos técnicos exigidos.

7.3.1.5 Apos a realizagio pelo Adjudicatario das alteragdes e complementos necessarios, no prazo
respetivo, a Entidade Adjudicante procede a nova analise, nos termos da clausula 7.3.1.1.

7.3.1.6 Caso a analise da Entidade Adjudicante a que se refere a clausula 7.3.1.1 comprove a conformidade
dos elementos entregues pelo Adjudicatario com as exigéncias legais e neles nao sejam detetadas
quaisquer discrepancias com as caracteristicas, especificagoes e requisitos técnicos definidos no
Caderno de Encargos, deve ser emitida, no prazo maximo de 8 (oito) dias a contar do termo dessa
andlise, uma declaragao de aceitagao por parte da Entidade Adjudicante.

7.3.1.7 A emissao da declaragao a que se refere a clausula anterior nao implica a aceitagao de eventuais
discrepancias com as exigéncias legais ou com as caracteristicas, especificagoes e requisitos técnicos
definidos no Caderno de Encargos, que nao tenham sido detetadas na analise da Entidade
Adjudicante, nem isenta o adjudicatario das suas responsabilidades.

7.3.1.8 Na edicao final do Projeto, devidamente corrigida nos termos da clausula 7.3.1.4, devera o
Adjudicatario entregar a Entidade Adjudicante os seguintes exemplares dos documentos relativos
a cada uma das fases, incluidos na presente Aquisi¢ao de Servigos:

v" 3 (dois) exemplares em papel das pecas escritas (em formato A4 e A3, se necessario);

v" 3 (duas) colegdes em papel da totalidade das pecas desenhadas (em formato normalizado
entre A4 e Al);

V' as colegdes em papel necessarias pelas entidades licenciadoras e 4 (quatro) colecées em
suporte informatico (CD-ROM ou pen drive) dos processos de licenciamentos;

v' 3 (trés) cole¢des em suporte informético (CD-ROM ou pen drive) das pegas escritas e
desenhadas, em formato editavel, incluindo os formatos DWG e DWEF, elaborados no
ambito do Projeto;

v" | (uma) colegio de ficheiros informaticos de impressio (PDF - Portable Document
Format) relativos as pecgas desenhadas e escritas organizadas de acordo com os volumes
e tomos fisicos indicados nas clausulas deste Caderno de Encargos, preparados para
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impressao imediata e em frente-e-verso.

7.3.1.9 Todos os documentos do Projeto, ou seja, todas as pegas escritas e todas as pec¢as desenhadas,
serao apresentados em portugués, bem como toda a correspondéncia realizada.

7.3.1.10 Apds a conclusao do Projeto, todos os elementos adicionais obtidos pelo Adjudicatario, com
relevancia para a realizagio do mesmo, deverao ser devidamente compilados, acondicionados e
entregues a Entidade Adjudicante.

7.3.2 ' TRANSFERENCIA DE PROPRIEDADE

7.3.2.1 Com a declaragao de aceitagao a que se refere a clausula 7.3.1.6, ocorre a transferéncia de posse e
da propriedade dos elementos a desenvolver ao abrigo do contrato para a Entidade Adjudicante,
incluindo todos os direitos autorais sobre todas as criagoes intelectuais abrangidas pelos servigos a
prestar.

7.3.2.2 Pela cessao dos direitos a que alude a clausula anterior nao é devida qualquer contrapartida para
além do prego a pagar nos termos do presente Caderno de Encargos.

7.3.3 CONFORMIDADE E GARANTIA TECNICA

7.3.3.1 O Adjudicatario fica sujeito, com as devidas adaptagoes e no que se refere aos elementos entregues
a Entidade Adjudicante em execugao do contrato, as exigéncias legais, obrigacoes do fornecedor e
prazos respetivos aplicaveis aos contratos de aquisicao de bens moveis, nos termos do Codigo dos
Contratos Publicos e demais legislagao aplicavel.

7.4 SIGILO PROFISSIONAL

7.4.1 OBJETO DO DEVER DE SIGILO

7.4.1.1 O Adjudicatario deve guardar sigilo sobre toda a informagao e documentagao, técnica ou nao
técnica, comercial ou outra, relativa a Entidade Adjudicante de que possa ter conhecimento ao
abrigo ou em relagao com a execugao do contrato.

7.4.1.2 O Adjudicatario devera garantir rigoroso sigilo quanto a informagoes de que os seus técnicos e
demais colaboradores venham a ter conhecimento relacionadas com este Projeto e demais
atividades da Entidade Adjudicante.

7.4.1.3 A informacao e a documentagao cobertas pelo dever de sigilo nao podem ser transmitidas a
terceiros, nem objeto de qualquer uso ou modo de aproveitamento que nao o destinado direta e
exclusivamente a execucao do contrato.

7.4.1.4 Exclui-se do dever de sigilo previsto a informagao e a documentagao que fossem comprovadamente
do dominio publico a data da respetiva obten¢ao pelo Adjudicatario ou que este seja legalmente
obrigado a revelar, por forca da lei, de processo judicial ou a pedido de autoridades reguladoras ou
outras entidades administrativas competentes.

7.4.2 PRAZO DO DEVER DE SIGILO

7.4.2.1 O dever de sigilo mantém-se em vigor até ao termo do prazo de 5 (Cinco) anos a contar do
cumprimento ou cessagao, por qualquer causa, do contrato, sem prejuizo da sujeicao subsequente
a quaisquer deveres legais relativos, designadamente, a protecao de segredos comerciais ou de
credibilidade, de prestigio ou da confianca devidos as pessoas coletivas.

Caderno de Encargos. Ajuste Direto.
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8 ORGANIZACAO E MEIOS DO ADJUDICATARIO

8.1 DISPOSICOES GERAIS

8.1.1 Compete ao Adjudicatario o apetrechamento e obten¢ao de todos os meios humanos e materiais
que sejam necessarios a execugao das acoes a desenvolver na execucao do Projeto, em conformidade
com o previsto neste Caderno de Encargos, bem como o estabelecimento do sistema de organizagao
necessario a perfeita e completa execucao das tarefas a seu cargo.

8.2 ORGANIZAGAO E GESTAO DA INFORMAGAO

8.2.1 Compete ao Adjudicatario organizar e gerir integralmente todos os sistemas, que considerar
necessarios para atingir os objetivos pretendidos e realizar as tarefas que Ihe sao cometidas.

8.2.2 O Adjudicatario devera dar especial atengao a todas as tarefas relacionadas com o controlo de
qualidade e das quantidades associadas a execugao do Projeto, pelo que devera adotar os meios de
organizagao adequados a esta exigéncia.

8.3 MEIOS HUMANOS

8.3.1 DISPOSICOES GERAIS

8.3.1.1 A mobilizagio de todos os meios humanos necessarios a realizacgio do Projeto sio da inteira
responsabilidade do Adjudicatario, que se obriga a garantir que os seus agentes colocam todo o seu
conhecimento, zelo, competéncia e dedicagao na realizagio das tarefas que lhe forem cometidas,
de modo a que sejam executados de acordo com as melhores praticas profissionais.

8.3.2 EQUIPA DE PROJETO

8.3.2.1 O Adjudicatario obriga-se, sob reserva de aceitagao pela Entidade Adjudicante, a confiar a
Coordenagao do Projeto a um técnico qualificado para o projeto objeto da presente prestagao de
servigos, nos termos do previsto no n.° 3 do artigo 4.° da Lei n.° 31/2009, de 3 de julho, com a
redacao dada pela Lei n.° 40/2015, de | de junho, e do Anexo | ao referido diploma.

8.3.2.2 O(s) Autor(es) de Projeto devera(ao) ser engenheiro(s) ou engenheiro(s) técnico(s) que seja(m)
reconhecido(s) pela Ordem dos Engenheiros e pela Ordem dos Engenheiros Técnicos, e possuam
a qualificagdo minima exigida para o projeto objeto da presente prestacao de servigos, nos termos
do disposto no n.° 3 do artigo 10° da Lei n.° 31/2009, de 3 de junho, com a redagao dada pela Lei
n.° 40/2015, de | de junho, e do Anexo lll ao referido diploma.

8.3.2.3 Para além do estabelecido nas clausulas 8.3.2.1 e 8.3.2.2, a equipa de Projeto devera integrar, no
minimo, os elementos necessarios para as seguintes especialidades do projeto:

v’ Coordenador de Projeto | técnico;
v Coordenagio de Seguranca e Saude em Projeto | técnico;
v Hidraulica Urbana ou Sanitaria | técnico;
v Mecinica e Eletromecénica | técnico;
v" Estruturas | técnico;
v Fundagbes e Geologia/ Geotecnia | técnico;
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v Instalacoes Elétricas, Automacio e Instrumentacio | técnico;
v" Qualidade e Ambiente | técnico.

8.3.2.4 A equipa de Projeto devera integrar todas as especialidades mencionadas na clausula anterior,
mesmo que para isso seja necessario afetar um nimero de técnicos superior ao indicado nessa
clausula, em resultado da impossibilidade de um mesmo técnico preencher varias das especialidades
indicadas, em simultaneo.

8.3.2.5 Qualquer alteragao da composigao da equipa de Projeto requerida na clausula 8.3.2.3 depende da
aprovacao da Entidade Adjudicante.

8.3.2.6 Qualquer alteragao a constituigdo ou membros da equipa técnica, designados na proposta do
Adjudicatario, depende da aprovagao da Entidade Adjudicante, sem prejuizo de cumprir os mesmos
requisitos em termos de experiéncia e capacidade técnica dos membros designados na sua
proposta.

8.3.2.7 Adicionalmente ao estabelecido na clausula 8.3.2.2, o Coordenador do Projeto devera possuir:

a) Experiéncia de, pelo menos 3 (trés) anos consecutivos nos ultimos 10 (dez) anos, na elaboragao
ou coordenacio de projetos de obras do tipo "IX — Abastecimento e Tratamento de Agua” de
categoria igual ou superior as categorias lll, conforme classificacdo das obras por categorias
constante do Anexo |l da Portaria n.° 701-H/2008, de 29 de julho;

b) Experiéncia efetiva na elaboragio ou coordenagio de projetos de, pelo menos, 5 (cinco)
instalagdes com as seguintes caracteristicas:

Projetos de adutoras

v Adutora(s) que inclua(m) tubagem de didmetro igual ou superior a 200 mm;
Projetos de reservatorios

v" Reservatorio(s) com capacidade superior a 1500 m3;
Projetos de Estagoes Elevatorias de AA ou AR

v’ Estagdes Elevatorias com grupos de poténcia unitaria de, no minimo, 60% (Sessenta por
cento) da poténcia unitaria dos grupos previstos no Projeto.

8.3.2.8 Os Autores de Projeto deverao possuir as seguintes qualificagoes minimas:

83.2.8.  Para as especialidades de Engenharia Hidraulica Urbana ou Sanitdria e Engenharia de Processo de

Tratamento

a) Experiéncia de, pelo menos 3 (trés) anos consecutivos nos ultimos 6 (seis) anos, na elaboragao
de projetos de obras do tipo "IX — Abastecimento e Tratamento de Agua” de categoria igual ou
superior a categoria lll, conforme classificacao das obras por categorias constante do Anexo |l
da Portaria n.° 701-H/2008, de 29 de julho;

b) Experiéncia efetiva na elaboragdo de projetos de, pelo menos, 5 (cinco) instalagdes com as
seguintes caracteristicas:

Projetos de adutoras
v" Adutora(s) que inclua(m) tubagem de didmetro igual ou superior a 200 mm;

Projetos de reservatorios
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v' Reservatorio(s) com capacidade superior a 1500 m3;
Projetos de Estagbes Elevatorias de AA ou AR

v' Estagdes Elevatorias com grupos de poténcia unitéria de, no minimo, 60% (sessenta por
cento) da poténcia unitaria dos grupos previstos no Projeto.

Para as restantes especialidades

a) Experiéncia de, pelo menos, 5 (cinco) anos na elaboragao de projetos de abastecimento de agua,
nas especialidades intervenientes.

O técnico responsavel pelo exercicio da Coordenagao de Seguranca em Projeto devera dispor de
Certificado de Aptidao Profissional valido (CAP), emitido pela Autoridade para as Condi¢oes do
Trabalho, de Nivel 6 ou superior, nos termos da Lei n.° 42/2012, de 28 de agosto e possuir formagao
de base em engenharia civil.

8.3.2.10 Os membros da equipa técnica ou das empresas especializadas contratadas pelo Adjudicatario,

responsaveis pelos trabalhos auxiliares relativos aos Levantamentos Topogrificos e Levantamentos
Cadastrais, deverao cumprir os seguintes requisitos:

v Técnicos com experiéncia superior a 3 (trés) anos na execucio de trabalhos da mesma
natureza;

v" Técnicos com referéncias relativas a execugio de mais do que 5 (cinco) trabalhos de natureza
e dimensao similar, nos Ultimos 5 (cinco) anos;

8.3.2.11 Em sede de execugao do Projeto, o Adjudicatario devera garantir que a afetagao dos técnicos ao

desenvolvimento do mesmo, tendo presente as ocupagoes previstas na fase de apresentacao de
propostas, se encontra em conformidade com a legislacdo em vigor.

8.4 MEIOS MATERIAIS

8.4.1
8.4.1.1

8.4.1.2

8.4.2
8.4.2.1

RESPONSABILIDADE

Todos os meios materiais necessarios a realizacao do Projeto tais como meios de transporte,
informaticos, topograficos, fotograficos, video e outros sao da responsabilidade do Adjudicatario.

A indicacao pelo Adjudicatario dos meios materiais na proposta por si apresentada na fase de
concurso nao o inibe da responsabilidade de garantir outros meios materiais adicionais, tendo em
vista a garantia de qualidade do Projeto. Os custos decorrentes dos eventuais meios materiais
adicionais que se venham a revelar necessarios serao da sua inteira responsabilidade sempre que
os meios colocados em servico se revelem insuficientes.

INSTALACOES

Sera por conta do Adjudicatario as despesas das instalagoes perto da zona do Projeto, necessarias
ao funcionamento dos seus servicos e as despesas relativas aos materiais e equipamentos de
consumo corrente destinados ao pessoal da sua equipa, no periodo compreendido entre a
assinatura do contrato e a entrega do Projeto.

8.4.3 MEIOS DE TRANSPORTE
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8.4.3.1 O Adjudicatario devera colocar ao servico do pessoal da sua equipa de Projeto os meios de
transporte necessarios para o desempenho das fungoes que lhe sio cometidas, competindo-lhe
igualmente assegurar a respetiva exploragao e manutengao.

8.4.4 OUTROS EQUIPAMENTOS

8.4.4.1 Todo o equipamento que o Adjudicatario prevé utilizar, em especial equipamentos de inspecao,
ensaios e de topografia devera ter caracteristicas adequadas para a realizagao do Projeto.

8.4.5 ALOJAMENTO, ALIMENTAGAO E DESLOCAGCAO

8.4.5.1 As despesas de alojamento, alimentagao e deslocagao do pessoal do Adjudicatirio e seus
consultores serao por conta do Adjudicatario.

9 OBRIGAGCOES DA ENTIDADE ADJUDICANTE

9.1 Pela aquisicao dos servigcos objeto do contrato, bem como pelo cumprimento das demais obrigagoes
constantes do presente Caderno de Encargos, a Entidade Adjudicante deve pagar ao Adjudicatario o
preco constante da proposta adjudicada, acrescido de IVA a taxa legal em vigor, se este for legalmente
devido.

9.2 O prego referido na clausula anterior inclui todos os custos, encargos e despesas cuja responsabilidade
nao esteja expressamente atribuida a Entidade Adjudicante, incluindo despesas de alojamento,
alimentagao e deslocagao de meios humanos, despesas de aquisicao, transporte, armazenamento e
manutencao de meios materiais, bem como quaisquer encargos decorrentes da utilizacdo de marcas
registadas, patentes ou licengas.

10 CONDICOES DE PAGAMENTO

10.1 A(s) quantia(s) devidas pela Entidade Adjudicante, nos termos da clausula 9.1, devem ser pagas no
prazo de 30 (trinta) dias apos a recegao pela Entidade Adjudicante das respetivas faturas, as quais so
podem ser emitidas apos vencimento da obrigacao respetiva.

10.2 A(s) quantia(s) devidas pela Entidade Adjudicante a que se refere a clausula 0.1 sao divididas pelas
diversas fases da execugao do contrato, nos seguintes termos:

v Pela Fase | — Entrega do Projeto de Execugio 60% (sessenta por cento)
v" Pela Fase 2 — Aprovacio do Projeto de Execugdo 30% (trinta por cento)
v' Pela Fase 3 — Assisténcia Técnica em fase de Obra 10% (dez por cento)
v O pagamento dos trabalhos auxiliares sera efetuado apos a realizagio dos mesmos.

10.3 Para efeitos do nimero anterior, a fatura sera emitida com a entrega dos elementos a desenvolver
pelo Adjudicatario ao abrigo do contrato.

10.4 Em caso de discordancia por parte da Entidade Adjudicante, quanto aos valores indicados nas faturas,
deve esta comunicar ao Adjudicatario, por escrito, os respetivos fundamentos, ficando o Adjudicatario
obrigado a prestar os esclarecimentos necessarios ou a proceder a emissao de nova fatura corrigida.

10.5 Desde que devidamente emitidas e observado o disposto na clausula 10.1, as faturas sao pagas através
de transferéncia bancaria ou cheque.
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AGRUPAMENTOS COMPLEMENTARES DE EMPRESAS E CONSORCIOS

As empresas que se associem para a execugao desta Aquisicao de Servigos deverao obrigatoriamente
constituir-se em Agrupamento Complementar de Empresas (ACE) ou associar-se em consoércio
externo em regime de responsabilidade solidaria, observadas as disposi¢oes legais portuguesas sobre
tais matérias, antes da celebracao do contrato.

Em qualquer caso, o ACE ou o consorcio sera solidariamente responsavel perante a Entidade
Adjudicante pela execugao completa e total do contrato.

O ACE ou o consércio designara, na fase de concurso, quem sera o Unico interlocutor perante a
Entidade Adjudicante. A designacdo do interlocutor nao inibe as empresas associadas da sua
responsabilidade solidaria.

12 SUBCONTRATADOS E TAREFEIROS E CESSAO DA POSICAO CONTRATUAL

12.1

12.2

12.3

12.4

12.5

A responsabilidade pela correta prestacao dos servicos objeto do contrato, seja qual for o agente
executor, sera sempre do Adjudicatario e s6 dele, nao reconhecendo a Entidade Adjudicante, senao
para os efeitos indicados na lei ou neste Caderno de Encargos, a existéncia de quaisquer
subcontratados ou tarefeiros que trabalhem por conta ou em combinagao com o Adjudicatario.

A subcontratagao de fornecimentos e servigos que figurem na proposta apresentada sera realizada nas
condigoes estabelecidas neste Caderno de Encargos, nao podendo o Adjudicatario proceder a
substituicao dos respetivos subcontratados sem a prévia aprovagao da Entidade Adjudicante.

A Entidade Adjudicante reserva-se o direito de aceitar, ou nao, a utilizagdo dos subcontratados ou
tarefeiros propostos nas condigoes estabelecidas na clausula anterior, sem ter de justificar tal
resolucao, nao acarretando a aceitacao da Entidade Adjudicante a diminuicao da responsabilidade do
Adjudicatario, tal como se encontra definida na clausula 12.1 do Caderno de Encargos.

A Entidade Adjudicante reserva-se no direito de ordenar a substituicao de qualquer subcontratado ou
tarefeiro, designadamente quando entender que nao existem garantias de boa execucao dos trabalhos
que lhe foram atribuidos ou ainda no caso de, por si ou pelos seus agentes, ter comportamento que
comprometa o andamento ou a boa execugao dos trabalhos no dmbito desta Aquisicao de Servigos.

A subcontratacgao pelo Adjudicatario e a cessao da posicao contratual por qualquer das partes depende
da autorizagao da outra, nos termos do Codigo dos Contratos Publicos.

13 SANCOES CONTRATUAIS, INCUMPRIMENTO DO CONTRATO E SUA RESOLUCAO

13.1

SANCOES

13.1.1 POR INCUMPRIMENTO DO ESTABELECIDO NO N.° | DO ARTIGO 19.° DO DECRETO-LEI N.° 273/2003, DE

29 DE OUTUBRO

13.1.1.1 O nao cumprimento por parte do Adjudicatario da presente Aquisi¢ao de Servigos, do estabelecido

no n.° | do artigo 19.° do Decreto-Lei n.° 273/2003 de 29 de outubro, determina a aplicagao de
uma sangao pecuniaria pela Entidade Adjudicante no valor de 75% (setenta e cinco por cento) do
preco contratual correspondente as atividades do Coordenador de Seguranca em Projeto nos
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periodos de faturagao em que se verifique o incumprimento, sem prejuizo de poder determinar a
comunicagao a ACT - Autoridade para as Condigoes do Trabalho.

13.1.1.2 Caso venha a ser aplicada a sangao prevista na alinea a) do n.° 3 do artigo 25.° (contraordenagao
muito grave) do mesmo Decreto-Lei, relativa a obrigagoes do Coordenador de Seguranga em
Projeto, a Entidade Adjudicante tera o direito de descontar imediatamente nas prestagoes
vincendas o valor dessas sangoes e/ou a reter esse valor até a conclusao do respetivo processo de
contraordenagao, sem prejuizo de outras agoes que a Entidade Adjudicante venha a estabelecer e
que sejam contratual ou legalmente admissiveis.

13.1.2 POR INCUMPRIMENTO DE OBRIGAGCOES EMERGENTES DO CONTRATO

13.1.2.1 Pelo incumprimento dos prazos de execugao indicados na clausula 6 do presente Caderno de
Encargos, a Entidade Adjudicante pode aplicar uma san¢io pecuniaria diaria, calculada da seguinte
forma:

v € 500,00 (quinhentos euros) por cada dia de atraso no primeiro periodo de 15 (quinze)
dias;

v € 1.000,00 (mil euros) por cada dia de atraso, a partir do 16.° dia de atraso.
13.1.2.2 Nao Aplicavel.

13.1.2.3 A Entidade Adjudicante reserva-se o direito de anular as san¢oes contratuais aplicadas ao
Adjudicatario por atrasos, caso venha a ser cumprido o prazo global de execugao da presente
aquisigao de servigos.

13.1.3 POR ALTERACOES DA CONSTITUICAO E AFETACOES DA EQUIPA TECNICA

13.1.3.1 Nas situagdbes em que, sem autorizagao da Entidade Adjudicante, o Adjudicatario proceder a
alteragao da constituicao da equipa afeta ao Projeto, quer na designagao do técnico, quer em
numero de elementos que a integrem, ser-lhe-a aplicada, por cada alteragao, uma sangao pecuniaria
de 5% (cinco por cento) do prego contratual global.

13.1.4 MONTANTE MAXIMO DAS SANGOES CONTRATUAIS
13.1.4.1 As sancoes estabelecidas na presente clausula sao cumulaveis entre si.

13.1.4.2 O valor acumulado das sangdes pecuniarias nao podera exceder 20% (vinte por cento) do prego
global da Aquisicao de Servigos, sem prejuizo da Entidade Adjudicante resolver o contrato nas
condigoes estabelecidas na clausula 13.2.1 do presente Caderno de Encargos.

13.1.5 LIQUIDACAO DAS SANCOES

13.1.5.1 A liquidacao das san¢oes em que o Adjudicatario incorra sera efetuada por desconto no pagamento
ou pagamentos imediatos a verificagao do facto que tenha dado origem as sangoes.

13.2 RESOLUGAO DO CONTRATO

13.2.1 RESOLUGAO POR PARTE DA ENTIDADE ADJUDICANTE
13.2.1.1 A Entidade Adjudicante pode resolver o contrato nos termos previstos no CCP.

13.2.1.2 Se qualquer sangao pecuniaria ou o seu conjunto atingir um valor superior a 20% (vinte por cento)
do preco global do contrato, a Entidade Adjudicante reserva-se no direito de rescindir o contrato.
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13.2.1.3 Nos casos em que seja atingido o limite previsto na clausula anterior e a Entidade Adjudicante
decida nao proceder a resolugao do contrato, por dela resultar grave dano para o interesse publico, aquele
limite é elevado para 30% (trinta por cento).

13.2.1.4 O direito de resolugao exerce-se mediante declaragao enviada ao Adjudicatario e nio determina a
repeticao das prestagoes ja realizadas, a menos que tal seja determinado pela Entidade Adjudicante.

13.2.1.5 Em caso de resolugao do contrato por incumprimento do Adjudicatario, a Entidade Adjudicante
pode exigir-lhe uma san¢ao pecuniaria de até 20% (vinte por cento) do valor global contratado.

13.2.1.6 Ao valor da sangao pecuniaria prevista na clausula anterior sao deduzidas as importancias pagas pelo
Adjudicatario ao abrigo da clausula anterior, relativamente aos servigos cujo atraso na respetiva conclusao
tenha determinado a resolucao do contrato.

13.2.1.7 Na determinagao da gravidade do incumprimento, a Entidade Adjudicante tem em conta,
nomeadamente, a duragao da infragao, a sua eventual reiteragao, o grau de culpa do Adjudicatario e as
consequéncias do incumprimento.

13.2.1.8 A Entidade Adjudicante pode compensar os pagamentos devidos ao abrigo do contrato com as
sangoes pecuniarias devidas nos termos do presente grupo de clausulas.

13.2.1.9 As sang¢oes pecuniarias previstas no presente grupo de clausulas nao obstam a que a Entidade
Adjudicante exija uma indemnizac¢ao pelo dano excedente.

13.2.2 RESOLUGAO POR PARTE DO ADJUDICATARIO

13.2.2.1 O Adjudicatario pode resolver o contrato nos termos previstos no CCP.

13.2.2.2 O direito de resolugao é exercido por via judicial.

13.2.2.3 Nao aplicavel.

13.2.2.4 Nao aplicavel.

13.2.2.5 A resolugao do contrato nos termos do presente conjunto de clausulas nao determina a repeticao
das prestagoes ja realizadas pelo Adjudicatario, cessando, porém, todas as obrigagoes deste ao
abrigo do contrato.

14 CAUCAO OU RETENCAO

14.1 Nao aplicavel.

14.2 A caugao prestada pode ser executada pela Entidade Adjudicante sem necessidade de prévia decisao
judicial ou arbitral, para satisfacao de quaisquer créditos resultantes de mora, cumprimento defeituoso,
incumprimento definitivo do prestador de servicos das obrigacoes contratuais ou legais, incluindo o
pagamento de penalidades, ou para quaisquer outros efeitos especificamente previstos no contrato ou
na lei.

14.3 A resolugao do contrato pela Entidade Adjudicante, nao impede a execucao da caucao, contando que
para isso haja motivo.

14.4 A execugao parcial ou total da caugao referida nos niUmeros anteriores constitui o Adjudicatario na
obrigacao de proceder a sua reposicao pelo valor existente antes dessa mesma execu¢ao, no prazo de
6 (seis) dias apos a notificagao da Entidade Adjudicante para esse efeito.

14.5 A caugao prestada sé podera ser libertada pela Entidade Adjudicante, no prazo maximo de 30 (trinta)
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dias contados da data de conclusao de todas as fases do contrato, conforme descritas na clausula 10.2,
e desde que estejam realizadas todas as atividades previstas para cada uma dessas fases.

14.6 A caucio a que se referem as clausulas anteriores é liberada nos termos do artigo 295.° do Cédigo
dos Contratos Publicos.

14.7 A apresentagao de caugao é dispensada e é substituida pela retengao de 10% (dez por cento) dos
pagamentos a efetuar.

15 RESOLUCAO DE LITiGIOS

I5.1 Para resolugdo de todos os litigios decorrentes do contrato fica estipulada a competéncia do Tribunal
Administrativo Loulé, com expressa renuncia a qualquer outro.

16 DISPOSICOES FINAIS

16.1 FORCA MAIOR

16.1.1 Nao podem ser impostas sangoes ao Adjudicatario, nem é havida como incumprimento, a nao
realizagdo pontual das prestacoes contratuais a cargo de qualquer das partes que resulte de caso de
forca maior, entendendo-se como tal as circunstincias que impossibilitem a respetiva realizagao,
alheias a vontade da parte afetada, que ela nao pudesse conhecer ou prever a data da celebragao do
contrato e cujos efeitos nao |lhe fosse razoavelmente exigivel contornar ou evitar.

16.1.2 Podem constituir for¢a maior, se se verificarem os requisitos da clausula anterior, designadamente,
tremores de terra, inundagoes, incéndios, epidemias, sabotagens, greves, embargos ou bloqueios
internacionais, atos de guerra ou terrorismo, motins e determinagoes governamentais ou
administrativas injuntivas.

16.1.3 Nao constituem forga maior, designadamente:

a) Circunstancias que ndo constituam forgca maior para os subcontratados do Adjudicatario, na parte
em que intervenham;

b) Greves ou conflitos laborais limitados as sociedades em que este se integre, bem como a
sociedades ou grupos de sociedades dos seus subcontratados;

c) Determinagoes governamentais, administrativas ou judiciais de natureza sancionatoria ou de
outra forma resultantes do incumprimento pelo Adjudicatario de deveres ou 6nus que sobre ele
recaiam;

d) Manifestacoes populares devidas ao incumprimento, pelo Adjudicatario, de normas legais;

e) Incéndios ou inundagdes com origem nas instalagoes do Adjudicatario cuja causa, propagagao ou
proporcoes se devam a culpa ou negligéncia sua ou ao incumprimento de normas de seguranca;

f) Avarias nos sistemas informaticos ou mecanicos do Adjudicatario nao devidas a sabotagem;
g) Eventos que estejam ou devam estar cobertos por seguros.

16.1.4 A ocorréncia de circunstincias que possam consubstanciar casos de forca maior deve ser
imediatamente comunicada a outra parte.

16.1.5 A forca maior determina a prorrogagao dos prazos de cumprimento das obrigagoes contratuais
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afetadas pelo periodo de tempo comprovadamente ao impedimento resultante da forga maior-.

16.2 DEVERES DE INFORMAGCAO

16.2.1 Qualquer uma das partes deve informar a outra de quaisquer circunstancias que cheguem ao seu
conhecimento e possam afetar os respetivos interesses na execu¢ao do Contrato, de acordo com a
boa-fé e no prazo de 10 (Dez) dias a contar do respetivo conhecimento.

16.2.2 Em especial, cada uma das partes deve avisar de imediato a outra de quaisquer circunstancias,
constituam ou nao for¢a maior, que previsivelmente impe¢cam o cumprimento ou o cumprimento
tempestivo de qualquer uma das suas obrigagoes.

16.3 COMUNICAGOES E NOTIFICAGOES

16.3.1 Sem prejuizo de poderem ser acordadas outras regras quanto a notificagdes e comunicagoes entre
as partes do contrato, estas devem ser redigidas, nos termos do Cédigo dos Contratos Publicos,
para o domicilio ou sede contratual de cada uma, identificados no contrato.

16.3.2 Qualquer alteragao das informagdes de contrato constantes do contrato deve ser comunicada a
outra parte.

16.4 CONTAGEM DOS PRAZOS

16.4.1 Os prazos previstos no contrato sao continuos, correndo sabados, domingos e dias feriados e nao
se suspendendo nem interrompendo em férias.

16.5 LEGISLAGAO APLICAVEL

16.5.1 O contrato é regulado pela legislagao portuguesa.

Caderno de Encargos. Ajuste Direto.
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ANEXO |
CONTEUDO DO PROJETO DE EXECUGAO

(a que se refere a clausula 5.3.1)
O Projeto de Execugao Base sera constituido pelos seguintes elementos:

e Memoria(s) Descritiva(s) e Justificativa(s)

e Pecas Desenhadas

A. CONDUTAS ADUTORAS
MEMORIA DESCRITIVA E JUSTIFICATIVA

a) Componente relativa ao enquadramento ambiental, paisagistico e arquitetonico dos
diferentes componentes da obra, incluindo as medidas de mitigagao de impactes negativos
nas fases de construgao e exploragao do sistema.

b) Componente relativa a estabilidade e construgao civil.
c) Dimensionamento hidraulico e estrutural que englobe:

v definicao das bases de dimensionamento.
definicao do tipo e localizagao de orgaos acessorios.
protecao exterior e interior de condutas.
protecao contra sobrepressoes e subpressoes.
solucoes de atravessamento de linhas de agua.

pormenores de ligagdo do sistema adutor aos sistemas municipais.

DS NN NN

outros aspetos exigidos pelo desenvolvimento do projeto, necessirios a boa
compreensao e execu¢ao do mesmo.

d) Componente relativa a caracterizagao geologica da zona intercetada pelo tragado.

e) Outras componentes necessarias a uma boa definicao da obra.

PECAS DESENHADAS
a) Planta de localizagao.
b) Definicao dos tragados para implantagao das condutas.

c) Planta de implantagao dos tragados a escala 1:2000 ou superior, incluindo identificagao dos
servicos afetados.

d) Perfis longitudinais a escala da planta (horizontal) e sobrelevados 10 vezes (vertical).

e) Esquema altimétrico e piezométrico das condutas para as diferentes situagdes de
funcionamento.

Caderno de Encargos - ANEXOS.
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f) Pormenores construtivos das condutas, designadamente, de assentamento, amarragao,
ancoragem, travessia de linhas de agua intercetadas e derivagoes.

g) Desenhos de pormenor dos o6rgaos acessorios, designadamente reservatorios, cimaras de
perda de carga, cimaras de ventosa, descargas de fundo e cdmaras de valvulas de
seccionamento.

h) Desenhos de implantagao de 6rgaos acessorios.

i) Desenhos de implantagao dos tragados ou 6rgaos do sistema sobre secg¢oes cadastrais, a
escala 1:2000, e sobre cartas da RAN, REN, Rede Natura 2000, Zonas de Paisagem Protegida
e outras.

j)  Outros desenhos exigidos pelo desenvolvimento do projeto, necessarios a boa compreensao
e execugcao do mesmo.

k) Os desenhos serao elaborados a escalas que permitam a sua facil leitura e interpretagao,
admitindo-se, quando aplicavel, desenhos tipo sem escala, desde que acompanhados de
quadros de dimensoes.

B. ESTACOES ELEVATORIAS
MEMORIA DESCRITIVA E JUSTIFICATIVA

a) Componente relativa ao enquadramento ambiental, paisagistico e arquitetonico dos
diferentes componentes da obra, incluindo as medidas de mitigagao de impactes negativos
nas fases de construgao e exploragao do sistema.

b) Componente relativa ao equipamento metalo e eletromecanico, com descrigao do tipo e
constituicao dos equipamentos propostos.

c) Componente relativa a estabilidade e construgao civil.
d) Componente relativa as instalagoes elétricas.
e) Componente relativa a instrumentagao e sistema de controle, comandos e automatismos.
f) Quadro com a identificagao dos sinais Input/Output por autéomato e por tipo de sinal.
g) Dimensionamento hidraulico e estrutural que englobe:
definicao de formas, capacidade e caudal bombado;
OpGao técnico-econémica pelo tipo e nimero de grupos de elevagao;
analise de variacao de pressao e definicao dos dispositivos de protecao adequados;
definicao de materiais construtivos;
orgaos de medigao, de seguranca e de emergéncia;
solugoes de ventilagao, dos apoios dos grupos e de acessorios;
dimensionamento de estruturas e fundagoes;
projeto de arquitetura e arranjos exteriores para adequada integragao arquitetonica e paisagistica;
projeto de estruturas;

projeto das redes de utilidades (agua, esgotos, incéndio, pluviais);
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projeto de equipamento elétrico incluindo eventuais ramais de abastecimento, posto de transformagao
e grupos de emergéncia;

interligacao de energia elétrica produzida com a fornecida pela rede geral;

indicagao dos tipos de ago e classe de resisténcia dos betdes;

esquemas de protegao anticorrosiva;

descrigao detalhada dos esquemas de acabamentos e de proteg¢oes anticorrosivas de paredes interiores
e exteriores, imersas e emersas, fora do terreno e enterradas, de orgaos e edificios;

definicao completa dos dispositivos de protegao contra o choque hidraulico;

outros aspetos exigidos pelo desenvolvimento do projeto, necessarios a boa compreensao e execugao
do mesmo.

h)

Dimensionamento acUstico da instalagao, para uma gama média de ruido emissor de todos
os equipamentos previstos, em funcionamento simultineo — situagao mais gravosa (grupos
de bombagem, compressores, ventilagdo, quadros elétricos quando equipados com
variadores de velocidade, etc). Deve ter por base parimetros de ruido de grupos de
bombagem facilmente disponibilizados no mercado (i.e. evitar a adogao de valores extremos,
ou muitos bons e que pela falta de concorréncia originariam custos de fornecimento
desproporcionadamente elevados, ou muito maus e logo contrarios aos interesses do Dono
de Obra). Para tal o adjudicatario devera estudar o mercado e evidenciar no projeto que os
dados se basearam num nimero razoavel de fornecedores disponiveis.

Analise técnico-econémica, em fungao do ciclo de vida dos grupos de bombagem,
comparativa de todos os custos de fornecimento e instalagao, exploragao — em particular os
energéticos — e abate dos equipamentos, com base em parimetros (rendimentos) de
equipamentos facilmente disponibilizados no mercado (i.e. evitar a adogao de valores
extremos, ou muitos bons e que pela falta de concorréncia originariam custos de
fornecimento desproporcionadamente elevados, ou muito maus e logo contrarios aos
interesses do Dono de Obra). Para tal o adjudicatario devera estudar o mercado e evidenciar
no projeto que os dados se basearam num ndmero razoavel de fornecedores disponiveis.

Outras componentes necessarias a uma boa definicao da obra.

PECAS DESENHADAS

a)
b)

<)

d)
e)
f)
g)
h)
i)

Planta de localizagao.

Plantas, alcados e cortes das obras de construciao civil e dos edificios das estagoes
elevatorias, incluindo fundagdes (escala 1:100).

Pormenores construtivos das estagoes elevatodrias, designadamente, de apoios de grupos,
atravessamento de paredes, insonorizagao, ventilagao, acessorios, portas e janelas.

Mapas de vaos e acabamentos (interiores e exteriores).
Descargas de emergéncia.

Valvulas de maré.

Esquema dos postos de transformagao.

Esquema dos quadros elétricos de baixa tensao.

Esquema das redes de poténcia, iluminagao, sinalizagao e comando.
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j) Esquema unifilar de instrumentagao e controlo de cada um dos setores da instalagao.
k) Tragado, em planta, dos caminhos de cabos de poténcia e de comando, controlo e sinalizagao

[) Outros desenhos exigidos pelo desenvolvimento do projeto, necessarios a boa compreensao
e execucao do mesmo.

m) Os desenhos serao elaborados a escalas que permitam a sua facil leitura e interpretagao,
admitindo-se, quando aplicavel, desenhos tipo sem escala, desde que acompanhados de
quadros de dimensoes.
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ANEXO |1
ESPECIFICAGCOES TECNICAS RELATIVAS AO MODO DE EXECUGAO DAS PEGCAS
DESENHADAS/ TELAS FINAIS

(a que se refere a clausula 5.3.2)

I. ESPECIFICAGOES GERAIS

Com estas especificagdes nao se pretende caracterizar, nem sequer listar, exaustivamente, todo o tipo de pegas
escritas e desenhadas que devem constituir as pegas desenhadas do projeto/ telas finais da empreitada de um
projeto de execugao/empreitada, mas apenas contribuir para o estabelecimento de uma plataforma minima
comum, em termos de forma e contetido, tendo em vista a constituicao de um registo fiel e completo da condigao
projetada /como construido da infraestrutura, com uma sistematizagao adequada da informagao recolhida, de
modo a minimizar as atividades de tratamento prévio e de integracio dos dados no Sistema de Informagao
Geogrifica (SIG).

A informagdo a entregar pelos projetistas/ empreiteiros devera passar a ser constituida por um conjunto de
elementos graficos e alfanuméricos, em suporte digital e em papel, de registo e descri¢ao da condi¢ao projetada

/ como construido da infraestrutura.

I.1. ORGANIZAGAO E NOMENCLATURA DOS FICHEIROS

A informagao em formato digital (ficheiros), tal como também se aplica a informagao em papel, devera apresentar-
se bem organizada, devendo o nome dos ficheiros seguir regras pré-estabelecidas que permitam facilmente

identificar o seu conteldo e sequenciagao, sem se ter de os visualizar.

Os nomes dos ficheiros, de informagao grafica e alfanumérica(l), deverao ser constituidos por 23 carateres, de

acordo com a seguinte regra:

(A[B[B[B[B|C[c[D[D|D|D[D[D|D|D[_|E|EJF[F[_ [G|G]

em que:

A Fase do empreendimento: | digito destinado a diferenciagido da fase do empreendimento:
B - Projeto Base
P - Projeto de Execugao
T - Telas Finais de Empreitada
BBBB Identificacdo do empreendimento: 4 digitos destinados a identificacdo abreviada do
empreendimento: pressupoe a definicdo de um codigo univoco de identificagdo de cada projeto/empreitada

(nimero de digitos a aferir em fungao da dimensio dos cédigos em uso).

() A distingdo entre os ficheiros de informagio gréfica e os de informagio alfanumérica sera efetuada a partir da
designagao a atribuir as extensoes dos ficheiros: para os ficheiros de informagao grafica, DWG; para os ficheiros de

informagio alfanumérica, XLS.
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CcC Objeto do empreendimento: 2 digitos destinados a diferenciacao do objeto do
empreendimento:

EA — projeto/empreitada de execugao de adutoras/ intercetores

ER — projeto/empreitada de execugao de recintos (ETAR, ETA, Estagao Elevatoria, Reservatorios,
etc.)

RA- projeto/empreitada de remodelagao de adutoras/ intercetores

RR — projeto/ empreitada de remodelagao de recintos

DDDDDDDDZona de intervencdo: 8 digitos destinados a identificacdo da zona de intervencao:
RECINTO - caso os elementos se refiram ao recinto em geral e nao especificamente a uma das
suas instalagoes especificas.

ADUTOR/ INTERCETOR - caso os elementos se refiram ao adutor em geral e ndo

especificamente a um determinado trogo (AD: Adutora, CO: Coletor, CE: Conduta Elevatoria).

<Nome da instala¢dao> — designacio que identifique a instalagao do recinto (p.e.: Celulal, EdReage,

EdCal, Decantador, etc.).

<Nome do trogco> — designagao que identifique o trogo do adutor (p.e.: TrDN1400, Ramal02, etc.)
EE Tema: 2 digitos destinados a identificacdo do tema a que se refere o ficheiro; os temas

previstos serdo diferentes consoante a zona de interven¢do da empreitada. Assim, os temas a
considerar para a zona de intervencao RECINTO serdo os seguintes:

GR Geral — tema a que correspondem os ficheiros com informagao de ambito geral sobre os
recintos, designadamente: planta de localizagao, implantagao geral, etc.

LT Levantamentos topograficos — tema a que correspondem os ficheiros com informagdo dos
levantamentos topograficos efetuados, relativos aos recintos.

IE Infraestruturas — tema a que correspondem os ficheiros com diferentes tipos de informagao (p.e.:
tragados em planta, perfis, pormenores, etc.), sobre as infraestruturas dos recintos, designadamente:
arruamentos, abastecimento de agua, rega e combate a incéndios, drenagem de aguas residuais
domésticas e de aguas pluviais, iluminagao exterior, etc..

DPDiagramas processuais — tema a que correspondem os ficheiros com diferentes tipos de
informagao sobre os diagramas processuais dos recintos, designadamente: diagrama processual da
agua a tratar, diagrama processual dos reagentes, etc..

CH Circuitos e perfis hidraulicos — tema a que correspondem os ficheiros com diferentes tipos de
informagao sobre os circuitos e perfis hidraulicos existentes nos recintos.

OT Outros - tema a que correspondem os ficheiros com diferentes tipos de informagao sobre os
recintos e que, pela sua natureza, nao possam ser integrados nos temas descritos anteriormente.

Os temas a considerar para a zona de intervenciao ADUTOR/ INTERCETOR e <Nome do tro¢co>
serdo as seguintes:

GR Geral — tema a que correspondem os ficheiros com informagao de ambito geral sobre um dado
adutor ou trogo de adutor.

LT Levantamentos topograficos — tema a que correspondem os ficheiros com informagao dos
levantamentos topograficos efetuados, sobre um dado adutor ou trogo de adutor.
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TP Tragcado em planta — tema a que correspondem os ficheiros com informagdo dos tragados em
planta de um dado adutor ou trogo de adutor.

PL Perfis longitudinais — tema a que correspondem os ficheiros com informagao dos perfis
longitudinais de um dado adutor ou trogo de adutor.

FE FundacGes e estruturas — tema a que correspondem os ficheiros, relacionados com fundagoes e
estruturas de um dado adutor ou trogo de adutor.

El Equipamentos e instrumentagdo — tema a que correspondem os ficheiros, relacionados com
equipamentos e instrumentagao de um dado adutor ou trogo de adutor.

CT Cabos de transmissao de dados — tema a que correspondem os ficheiros, relacionados com os
cabos de transmissao de dados de um dado adutor ou trogo de adutor.

OT Outros - tema a que correspondem os ficheiros com diferentes tipos de informagao sobre uma
dada instalagao de um recinto e que, pela sua natureza, nao possam ser integrados nos temas descritos
anteriormente.

Os temas a considerar para a zona de intervencao <Nome da instalacao> serdo as seguintes:

GR Geral — tema a que correspondem os ficheiros com informagao de ambito geral sobre uma dada
instalagdo de um recinto, designadamente: planta de localizagao e implantagao, etc..

LT Levantamento topografico — tema a que correspondem os ficheiros com informagao sobre uma
dada instalagdo de um recinto, designadamente: levantamento topografico

AQ Arquitetura — tema a que correspondem os ficheiros, sobre uma dada instalagao de um recinto,
relacionados com a arquitetura, designadamente: plantas e acabamentos, cortes, algados,
pormenores, mapa de vaos, etc..

FE FundagGes e estruturas — tema a que correspondem os ficheiros, sobre uma dada instalagao de
um recinto, relacionados com fundagoes e estruturas, designadamente: plantas e cortes de lajes, pisos,
cobertura, etc..

RI Redes interiores — tema a que correspondem os ficheiros, sobre uma dada instalagdio de um
recinto, relacionados com as suas redes interiores designadamente: instalagoes de aguas e esgotos,
instalagoes elétricas, iluminagao e tomadas, etc..

EQEquipamentos — tema a que correspondem os ficheiros, sobre uma dada instalagao de um recinto,
relacionados com os seus equipamentos constituintes.

EE Esquemas elétricos/for¢a motriz — tema a que correspondem os ficheiros, sobre uma dada
instalagdo de um recinto, relacionados com os seus esquemas elétricos, postos de transformagao,
forga motriz, etc..

IC Instrumentagao e comando — tema a que correspondem os ficheiros, sobre uma dada instalagao
de um recinto, relacionados com a instrumentagao e comando.

DP Diagramas Processuais - tema a que correspondem os ficheiros, sobre uma dada instalagao de
um recinto, relacionados com diagramas de funcionamento.

OT Outros - tema a que correspondem os ficheiros com diferentes tipos de informagao sobre uma

dada instalagao de um recinto e que, pela sua natureza, nao possam ser integrados nos temas descritos
anteriormente.

Se se tratar de um coletor gravitico/ conduta elevatéria ou adutora, sugerem-se os seguintes:
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= PL: perfis longitudinais;

= PM: pormenores dos pontos singulares;

= EQ: equipamentos e instrumentagao;

= TV: travessias de outras redes de servicos;

= TCOM: cabos de transmissao de dados;

Se se tratar de um recinto, sugerem-se os seguintes:
= CHID: circuitos e perfis hidraulicos;
. RINT: redes interiores;
= EQ: equipamentos;
= ELEC: esquemas elétricos/forga motriz;
. INST: instrumentacao e comando;

FF Numero de ordem: 2 digitos destinados a indicacdo do nimero de ordem do ficheiro
dentro da sequéncia do tema.

GG Numero de ficheiros: 2 digitos destinados a indicacdo do nimero total de ficheiros que
constituem a sequéncia do tema.

De acordo com o referido, a estrutura hierarquica da nomenclatura dos ficheiros é a que a seguir
se indica.
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y
IDENTIFICAGAO - - - - - - - P|<Nome do empreendimento> |

v v v v

RECINTO | | ADUTOR | | <Nomedotro<;o> | |<Nomedainstalagﬁo>|

ZONA DE
INTERVENGAO M ’I

—— iR G S

A 4

N° DE FICHEIROS I|< ‘r| <N° de ficheiros>

Exemplo:

TOO0O|ERDecantador_FEOI_08.DGN

Ficheiro respeitante a uma tela final de empreitada, cujo empreendimento é codificado pelo n°l, respeitante a
uma empreitada de execu¢ao de um recinto, desenho relativo as fundagoes/estruturas do decantador; trata-se

do primeiro desenho de um conjunto de 8 desenhos.

Em termos informaticos cada ficheiro de tela final, para além de obedecer a nomenclatura apresentada, devera
corresponder a reuniao de diversos ficheiros autdbnomos, de forma a poderem ser visualizados em conjunto pelo
conceito de insergao como ficheiros de referéncia externa. O conceito indicado, comum nos programas de CAD
mais divulgados no mercado, é apenas aplicavel aos temas de informagdo georeferenciada, permitindo uma

melhor gestao da informagao e uma mais facil segregacao dos temas com vista a sua posterior inser¢ao no SIG.

De referir ainda que, em fungdo da organizagdao da informagao por temas e a prevista entrega em ficheiros
autéonomos, para uma melhor organizagao e arquivo, a entrega das pegas desenhadas do projeto/ telas finais da
empreitada em suporte informatico (CD-ROM ou outro) devera ser feita segundo uma arvore de diretorias

semelhante a que a seguir se indica:

Identificacdo da Obra\Tema\Ficheiros Graficos\Ficheiros Alfanuméricos

A nomenclatura dos ficheiros e a organizagao em diretorias devera estar definida em documento inserido na raiz

da estrutura proposta e com o home “organizagao_ficheiros.doc”.

O:s ficheiros com elementos graficos deverio ser produzidos em:

e AutoCad 2000 ou superior

Os ficheiros com os dados alfanuméricos deverao ser produzidos com:
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Todos os ficheiros com informagao georeferenciada deverao ser entregues segundo as seguintes especificagoes

genéricas:

Datum 73;

Elipsoide: Hayford;

Datum Altimétrico Nacional (Marégrafo de Cascais);
Sistema de coordenadas: retangulares;

Projecao de Gauss;

Equidistancia das curvas de nivel: 2 m (escala 1:2000);

Ligacao a Rede Geodésica Nacional.

Na legenda dos desenhos devera constar a designagao do respetivo ficheiro, enquanto que, nos ficheiros

alfanuméricos, a sua designagao devera constar do respetivo titulo, ou em nota de rodapé.

As escalas adotadas para a execugao das pegas desenhadas do projeto/ telas finais da empreitada, deverao em

principio ser idénticas as utilizadas no projeto de execugdo. Podem no entanto ser consideradas pelo Dono de

Obra, se assim o entender escalas mais adequadas. Como referéncia consideram-se escalas 1:5000, 1:2000,
1:1000, 1:500, 1:200, 1:100, 1:50, e 1:20, 1:10 e I:5.

Por ultimo na raiz da estrutura de diretorias proposta devera ser incluido um ficheiro onde conste uma tabela

com a estruturagao em niveis utilizada nos ficheiros graficos, a qual devera respeitar, quando aplicavel, a seguinte

subdivisio:

Tracado em planta do coletor

Tracado em planta da conduta

Legendas com o material e diametro do coletor
Legendas com o material, didmetro e classe/PN da conduta
Marcagiao numerada dos perfis de referéncia
Identificacdo e Localizacdo dos Nos

Identificagao de trogos singulares

Orgios de Medigio (instrumentagio)

Legenda dos Orgios de Instrumentagio, codigo
Orgios do Sistema Gravitico (4guas residuais)
Legenda dos Orgios do Sistema Gravitico, codigo
Orgaos do Sistema Elevatoério (aguas residuais)
Legenda dos Orgios do Sistema Elevatério, codigo
Orgaos de Tratamento (aguas residuais)

Legenda dos Orgios de Tratamento, codigo

Outros Orgios
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« Legenda de Outros Orgios, cédigo

o Edificios/construgoes

e Grupo eletrobomba

e Legenda do grupo eletrobomba, codigo

o Cabos de Telegestao

e Legenda do Cabo de Telegestao, codigo

o Caixas de Telegestao

e Legenda da Caixa de Telegestao, codigo

e Travessia de Outras Redes |

e Travessia de Outras Redes 2

e Travessia de Outras Redes 3
Para além da localizagao e identificagao grafica dos elementos através de nimero de codigo univoco, nos moldes
expressos nos capitulos seguintes, deverdao igualmente ser entregues pelo projetista/empreiteiro fichas

caracteristicas dos diversos elementos, conforme expresso no Apéndice V.2, garantindo-se, para a mesma

entidade, a equivaléncia entre os codigos constantes nos ficheiros grafico e alfanumérico.

2. CARTOGRAFIA

2.1. CARTOGRAFIA DE BASE
A apresentacao do tragado em planta dos coletores/condutas e/ou dos recintos com apoio cartografico ou
topografico é essencial, tendo em vista a integragdo desta informagao no SIG.

Relativamente a cartografia de base, devera ser equacionado o seguinte cenario:

e Nao existe cartografia de base disponivel, a escala adequada.

Deste modo devera ser sempre realizado um levantamento topografico de base, promovido pelo
projetista/empreiteiro, desde logo na fase de Projeto de Execucao; o mesmo sera entregue em ficheiro proprio

e auténomo de outros temas.

O levantamento topografico a realizar, devera contemplar numa faixa que contenha referéncias suficientes para
garantir a localizagdo dos orgaos de cadastro e consequente apoio as operagdes em campo devendo obedecer

as normas do Catdlogo de Objetos do IPCC para a escala correspondente.

Caso o SIG incorpore, para outras areas, uma cartografia de base, o levantamento topogrifico devera seguir uma
estrutura (niveis, cores, espessuras, tipos de trago, simbologia e estilos de letra) em tudo idéntica a adotada na

cartografia existente.

Os levantamentos topograficos deverao ainda garantir, neste caso, nas zonas de fronteira, a ligagao a cartografia

existente.

3. PROJETO/ EMPREITADA DE ADUTORAS/ INTERCETORES
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As pecas desenhadas do projeto/ telas finais da empreitada de um projeto/empreitada de adutoras/ intercetores,

deverdo conter, pelo menos, o registo de informagao relativa aos seguintes temas:

o Cartografia de base;

e Tragado em planta dos trogos de coletor (sistema gravitico);

e Tragado em planta dos trogos de conduta (sistema elevatoério);
e Localizagao e identificagdo dos 6rgaos constituintes;

e Desenhos de Pormenor;

e Travessias de outras redes de servicos;

o Perfil longitudinal do terreno e dos coletores/condutas;

e Rede de cabos de transmissao de dados.

Nas secgOes seguintes, apresentam-se as especificagdes que devem ser observadas para cada um dos temas

enumerados anteriormente, na perspetiva da sua integragao no SIG.

3.1. TRAGADO EM PLANTA DAS ADUTORAS/ INTERCETORES

O projetista/ empreiteiro devera entregar um ficheiro, em formato digital, com o tragado das adutoras/
intercetores, os quais deverao ser representados sempre da mesma forma, em termos informaticos (nivel, cor,

simbologia, espessura e tipo de tra¢o). (ver exemplo na Figura ).

Figura | - Extrato de ficheiro de levantamento topografico do eixo da adutora/intercetor

Associadas ao tragado da tubagem (ver exemplo na Figura 2), propriamente dito, deverao ser registadas, no

ficheiro as seguintes informagoes:

e lIdentificagdo univoca do trogo da adutora/ intercetor através de um nimero de codigo;

e lIdentificagdo das caracteristicas fisicas da adutora/ intercetor (material, didmetro e classe/PN, quando
aplicavel), assinaladas regularmente ao longo do tragado e do sentido de escoamento;

e Marcagao numerada dos perfis de referéncia para o tragado do perfil longitudinal da adutora/ intercetor;

e lIdentificagdo dos trogos singulares (p.e.: trogos com reforgo em betao armado);

e Identificagdo das secgbes de transicao de caracteristicas fisicas da adutora/ intercetor e/ou de tipo de
assentamento;

e Anotagbes sobre aspetos Uteis a futura exploragao.
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Tropo con reforbo en betOo
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Figura 2. Extrato de ficheiro de tela final do tragado da adutora/ intercetor

Definigdes

Trogo de adutora: trogo ao longo do qual se mantém constantes as seguintes caracteristicas:

e A bacia de drenagem a que pertence;

e A natureza do material da conduta;

o Diametro da conduta;

e A classe/pressao nominal;

e A nao existéncia de ligagdes com outros coletores/condutas, nem com os restantes 6rgaos classificados

como nos.

Trogo de intercetor: troco ao longo do qual se mantém constantes as seguintes caracteristicas

e A bacia de drenagem a que pertence;

e Tipo de coletor (doméstico, unitario, emissario/intercetor, etc.);

e A natureza do material;

o Tipo de secgao;

e« A dimensio da secgio;

e Anclinacio do coletor;

e Anao existéncia de ligagdes com outros coletores, com excegao de ramais de ligagao, nem outros 6rgaos

classificados como nos.

3.2. LOCALIZACAO E IDENTIFICACAO DOS NOS

Os nos sao definidos como os pontos iniciais e finais dos trogos de adutora/ intercetor; no caso dos trogos de
intercetor correspondem, nas situagdes mais correntes, a cimaras de visita. No entanto, poderao existir nos que
nao correspondam a camaras de visita. S3o também considerados nos os seguintes 6rgaos: camaras de corrente

de varrer, descarregadores de tempestade, bocas de lobo, bacias de retengdo e valvulas de maré.

Pela localizagao e identificagao dos nés entende-se o registo, sobre o tragado da conduta (ver exemplificagao na
Figura 3) ou em esquema a parte, dos ndés nos quais sio aplicados acessorios (curvas, tés, redugdes, etc.),
informagao que devera constar dos elementos a entregar no ambito das pegas desenhadas do projeto/ telas finais

da empreitada.
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Figura 3-Exemplo do registo dos nés sobre o tragado da conduta

3.3. LOCALIZACAO E IDENTIFICACAO DOS ORGAOS CONSTITUINTES

A localizagao e identificagdo dos orgaos constituintes de uma tubagem é outro dos temas a registar nas pegas
desenhadas do projeto/ telas finais da empreitada e pressupoe que, a priori, se defina quais os 6rgaos a assinalar
e qual a simbologia a adotar para a sua representagao, tendo em conta as disposi¢oes regulamentares quanto a

essa matéria.

Devera sempre ser indicado, no respetivo desenho e proximo da representagdo do 6rgao, o correspondente

numero univoco de codigo.

Os orgaos constituintes, cuja localizagdo e identificagao é considerada importante, quer em termos de exploragao

futura da rede, quer no sentido da sua integragao no SIG, sao os seguintes:

A. ABASTECIMENTO DE AGUA
Orgios de manobra
- valvulas de seccionamento e de descarga.

Orgaos de seguranca
- ventosas;

valvulas de retengao;

- chaminés de equilibrio;

- reservatorios de ar comprimido (RAC);
- hidro-escapes / valvulas de alivio;

- camaras de perda de carga;

- reservatorios unidirecionais (RUD);

- redutores de pressao.

Instrumentacio
- medidores de caudal;

- medidores de pressao;
- medidores de nivel;

- detetores de pressao;

Caderno de Encargos - ANEXOS.
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- detetores de nivel;
- medidores de cloro residual.

Outros orgdos de aducdo
- hidrantes;

- bocas de rega;
- postos de cloragem;
- juntas cegas;
- caixas.

Tratamento
- pré-oxidagao
- camara de mistura rapida
- cdmara de mistura lenta
- decantador/ flotador
- filtros de em areia
- reservatorio agua filtrada
- reservatorio aguas sujas
- reservatorio agua desinfetada
- espessador de lamas

- unidade de desidratagao de lamas

B. SANEAMENTO DE AGUAS RESIDUAIS
Sistema Gravitico

- vala

- sifao invertido

- cdmara de visita

- ponto de rejeicao

- descarregador de tempestade

- bacia de retengao

- sarjeta/sumidouro

- boca de lobo

- valvula de maré

- adigdo de reagentes (controlo de sulfuretos)

Sistema Elevatoério
- valvula

- valvula de retencio
- ventosa
- reservatério de ar comprimido (RAC)

Instrumentacao
- medidor de caudal

- medidor de pressao
- medidor de nivel
- detetor de pressao
- detetor de nivel

Tratamento
- gradagem

- remogao de areias

ALGARVE
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- remogdo de dleos e gorduras

- unidade de tratamento de cheiros — filtros de carvao
- unidade de tratamento de cheiros — torre de lavagem
- ventilador

- decantador

- tanque de arejamento

- misturador de lamas

- espessador de lamas

- digestor

- gasometro

- unidade de aquecimento de lamas e cogeragao

- unidade de desidratagao de lamas
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No Apéndice IV.I, apresenta-se a simbologia a adotar para a representagio dos 6rgios constituintes atras

listados. Para cada elemento grafico representado devera ser preenchida a respetiva ficha de caracteristicas, de

acordo com as indicagdes do Apéndice 1V.2.

3.4. TRAVESSIAS DE OUTRAS REDES DE SERVICOS

Por travessia de outras redes de servicos, entende-se o registo das infraestruturas existentes ou detetadas no

subsolo aquando da abertura de vala para assentamento da tubagem.

Na travessia de outras redes de servigos devera proceder-se a marcagao, sobre o tragado em planta, das secgoes

onde se constatam travessias de condutas, coletores, cabos, etc., se possivel identificando a rede de servigos a

que pertencem (aguas, esgotos, pluviais, telefone, eletricidade, gas, etc.) e indicando a profundidade a que

ocorrem.

No caso das condutas e coletores, considera-se ainda de utilidade o registo do respetivo didmetro e material;

no caso dos cabos, o registo do nimero e tipo (ver exemplo na Figura 4).
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Figura 4 - Exemplo do registo das travessias de redes de servigos

3.5. PERFIL LONGITUDINAL DO TERRENO E DA ADUTORA/ INTERCETOR

Caderno de Encargos - ANEXOS.
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O perfil longitudinal do terreno e da adutora/ intercetor deve ser apresentado sob a forma grafica e em suporte

informatico.

Para além do ficheiro com a representagao do perfil, considera-se pertinente que os dados de tragado para cada
secgao de controlo (perfil), sejam também fornecidos sob a forma tabular e em suporte informatico (p.ex.: em

formato Excel), conforme exemplo apresentado no Quadro |.

Os dados de tragado para cada secgao de controlo (perfil) deverdo ser, no minimo, os seguintes:

e Coordenadas M e P;

e Cotas do terreno;

o  Cotas da adutora/ intercetor (soleira);
o  Cotas de trabalho;

o Distancias entre perfis;

o Distancias a origem.

Quadro | — Tabela de dados de tragado de perfil longitudinal

PERFIL [ COORDENADAS [ COTAS [ DISTANCIAS
‘ M ‘ P \ TERRENO ‘COLECTOR‘ TRABALHO‘ ENTRE PERFIS ‘ A ORIGEM
a7 2132830 | 193426,75 4538 44,00 138 10,500 10,500
47TA | 4132026 | 19341999 45,61 44,37 1,24 10,500 21,000
48 | 4131233 | 19341323 4592 4474 118 14,750 35,750
48A | -4130095 | 19340374 46,43 45,26 117 14,750 50,500
488 | 4128966 | 19339425 46,99 4578 1,21 14,750 65,250
48C | -4127837 | 19338475 47,51 46,29 1,22 14,750 80,000
49 41267,08 | 19337525 48,00 46,80 1,20 15,500 95,500
49A | 4125522 | 19336528 48,49 47,28 1,21 15,500 | 111,000
50 4124335 | 19335531 48,94 47,75 1,19 11,000 | 122,000

Para além dos dados indicados de apresentagao sob a forma tabular, os ficheiros graficos dos perfis longitudinais

deverdo ainda incluir o registo das seguintes informagdes (ver Figura 5):

e Material, didmetro (mm) e classe/PN da adutora/ intercetor;
e Inclinagao dos trogos (m/m);

e Localizagao dos 6rgaos constituintes;

e ldentificagao de pontos singulares;

e ldentificagao dos trogos singulares;

o ldentificagao das variagoes de tipo de junta;

e ldentificagao das varia¢oes de tipo de assentamento (vala, aqueduto, ponte/pontio, etc.).
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Figura 5 - Exemplo do perfil longitudinal do terreno e da adutora/ intercetor

3.6. REDE DE CABOS DE TRANSMISSAO DE DADOS

Nos casos de projetos de assentamento de adutoras/ intercetores em que o Dono da Obra opte por aproveitar
a abertura da vala para a instalagao de cabos proprios de transmissao de dados, as pegas desenhadas do projeto/

telas finais da empreitada deverao incluir referéncias a correspondente infraestrutura.

Em termos genéricos, uma rede de cabos de transmissao de dados é constituida por dois tipos de érgaos, a

saber:

e Caixas;

e Bainhas de enfiamento.

Assim, relativamente as caixas, do ponto de vista grafico, interessa registar:

e O seu posicionamento rigoroso, através das coordenadas M e P do eixo das tampas;
e O tipo de caixa, diferenciando o simbolo da sua representagao grafica consoante se tratem de caixas de
passagem, de juncio ou de folga.
Relativamente as bainhas de enfiamento de cabos, do ponto de vista grafico interessa registar o correspondente
tragado, na medida em que podera nao acompanhar o tragcado da tubagem. Do ponto de vista alfanumérico, para

cada ocorréncia de caixa de rede de transmissao de dados e das bainhas de enfiamento de cabos, devera ser

preenchida a ficha de caracteristicas que se apresenta no Apéndice IV.2.

Na Figura 6, exemplifica-se uma situagao de registo grafico de uma rede de cabos de transmissio de dados.

Figura 6 - Exemplo do registo de rede de transmissao de dados.

3.7. DESENHOS DE PORMENOR
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Por desenhos de pormenor entende-se todos os desenhos de grandes escalas (superiores a 1:200), que

acompanham as pecas desenhadas do projetos, como por exemplo:

¢ Instalagao de uma valvula de seccionamento com boca de chave;
o Instalagdo de uma valvula de seccionamento dentro de caixa protetora;

e Camaras de manobra.

O projetista/ empreiteiro devera apresentar os desenhos de pormenor num ficheiro autdbnomo, em formato
digital, com indicagdo explicita dos elementos de cadastro a que dizem respeito. Todos os desenhos de pormenor
deverao poder ser identificados com elementos assinalados no ficheiro, em formato digital, do tragado em planta

da rede de recolha de aguas residuais.

4. PROJETO DE RECINTOS

4.1. GENERALIDADES

Nos sistemas de abastecimento de agua, entendem-se por recintos as instalagoes do sistema de abastecimento

e tratamento em que se exercem uma ou mais das seguintes fungoes: captagao, elevagao, tratamento e reserva.

Nos sistemas de saneamento de aguas residuais, entendem-se por recintos as instalagoes do sistema de drenagem

e tratamento em que se exercem uma ou mais das seguintes fungoes: elevagao e tratamento.

As pegas desenhadas do projeto/ telas finais da de construgao/reformulagio de recintos deverao conter a
informagao relativa a diversos temas que normalmente constituem o Projeto de Execucao e as Telas Finais da
Empreitada. No entanto, sao de destacar, numa perspetiva de informagao que interessa integrar no SIG, as

seguintes:

e Levantamento topografico de base;
o Planta de implantagao;
e Circuito hidraulico.

Nos paragrafos seguintes, apresentam-se as especificagdes a que cada um dos temas anteriormente listados deve

obedecer.

4.2. LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO DE BASE

A apresentagao em planta dos recintos com apoio cartografico ou topografico é essencial, tendo em vista a

integragao desta informagao no SIG.

Dada a complexidade e condicionantes de tragado dos circuitos hidraulicos no interior dos recintos, devera ser
sempre realizado um levantamento topografico de base, promovido pelo projetista/empreiteiro, desde logo na
fase de Projeto de Execucao, da area de implantagao do recinto, devendo o mesmo ser entregue em ficheiro

proprio e auténomo de outros temas (ver exemplo na Figura 7).
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Figura 7 - Exemplo de levantamento topografico da area prevista para um recinto

Os levantamentos topograficos deverao cumprir as especificages genéricas enunciadas no capitulo 2 —

Cartografia.

Se durante uma empreitada de construgao de um recinto, o local da sua implantagao for alterado, relativamente
ao que estava previsto no Projeto de Execugao, os levantamentos topograficos deverao ser retificados, devendo

a sua apresentagao constituir uma das obrigagées do Empreiteiro no contexto da entrega das telas finais.

4.3. PLANTA DE IMPLANTACAO

No sentido de proceder a elaboragao da planta de implantagao do recinto, sobre o levantamento topografico de
base, desde logo ao nivel do Projeto de Execucgio, deverao ser implantados os edificios e construgées que, no
seu conjunto, constituem o recinto, bem como as consequentes alteragoes a orografia do terreno, conforme se

exemplifica na Figura 8.

Figura 8 - Exemplo de planta de implantagao de recinto

Dadas as diferengas que normalmente se constatam entre a implantagiao prevista no Projeto de Execugao e a
efetivamente executada, o empreiteiro devers, a partir do levantamento topogrifico de base, elaborar uma nova
planta de implantagao traduzindo a real implantagao dos edificios e construgoes, ou seja, a condigao as built do

recinto, para isso promovendo os necessarios trabalhos de levantamento topogrifico.
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De salientar que o ficheiro da planta de implantagao do recinto, dado conter informagao cartografica apenas
(planimetria e altimetria), devera seguir, se aplicavel, a estrutura adotada na cartografia existente (niveis, cores,

espessuras, tipos de trago, simbologia e estilos de letra), de modo a facilitar a sua insergao no SIG.

4.4. CIRCUITO HIDRAULICO

No ambito deste tema, o projetista/empreiteiro devera apresentar o lay-out do circuito hidraulico efetivamente
implementado dentro do perimetro do recinto, desde as entradas de agua residual bruta (ou desde as entradas
de adugao), até ao ponto de descarga do efluente final (ou até as saidas para distribuicao, passando pela camara
de manobras), passando genericamente por todos os 6rgaos que interferem no fluxo da agua residual (ou da

agua).

Para além do tragado dos coletores/condutas e correspondentes atributos graficos (material, diametro e
classe/PN), o circuito hidraulico devera indicar a localizagao e identificagao dos seus 6rgaos constituintes, na sua
maioria iguais aos indicados para os projetos de implantagdo de coletores/condutas. Para esses, a simbologia a
adotar e o conteudo das fichas de caracteristicas alfanuméricas, deverao ser os mesmos indicados para os

coletores/condutas.

No entanto, para além dos érgaos comuns aos coletores/condutas e ao circuito hidraulico de recintos, existem

outros 6rgaos que, sendo especificos dos recintos, interessa registar, designadamente:

e Grupo eletrobomba
o Células de reservatério (no caso dos sistemas de abastecimento de agua);
e Edificios / construgoes.

No Apéndice V.2, apresentam-se as fichas de caracteristicas relativas a cada um dos elementos anteriormente

listados.

5. PROJETO DE REMODELAGAO DE ADUTORAS/ INTERCETORES OU DE RECINTOS

Os projetos de remodelagdao de adutoras/ intercetores ou de recintos sao situagoes que diferem das anteriores,

nao apenas na dimensao e volume de obra, mas também no facto de incidirem sobre uma infraestrutura existente.

Numa empreitada de remodelagio de adutoras/ intercetores ou de recintos, poderio ser efetuados,

fundamentalmente, os seguintes tipos de trabalhos:

- execugao de novos trocos de adutoras/ intercetores;
- execugao de novas instalagdes nos recintos;
- alteragao/eliminagido de trogos de adutoras/ intercetores;

- alteragao/eliminagido de instalagdes nos recintos.

Para os dois primeiros tipos de trabalhos, deverdao ser seguidas as especificagbes referidas nos capitulos
anteriores. Nos outros casos, é indispensavel que seja fornecida ao Empreiteiro toda a informacao disponivel

sobre as infraestruturas existentes.
Assim, para os projetos de remodelacao de adutoras/ intercetores ou de recintos, deverao ser produzidos os
seguintes elementos:

- pegas desenhadas, correspondentes as pegas desenhadas do projeto/ telas finais da empreitada

existentes, na area de intervengao da empreitada;
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- base de dados contendo as fichas de caracteristicas de todas as infraestruturas existentes na area de

interven¢ao da empreitada.
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Apéndice IV.] - SIMBOLOGIAS A ADOTAR PARA A PRODUGCAO DAS PEGCAS
DESENHADAS DO PROJETO/ TELAS FINAIS DA EMPREITADA

A simbologia apresentada devera ser utilizada apenas nos desenhos cuja escala o justifique, como por exemplo:

v" Tracado em planta das adutoras/ intercetores;
v" Circuitos hidraulicos dos recintos,
v" Tracado das redes de cabos de transmissiao de dados.

Nos desenhos de maior pormenor, devera manter-se o tipo de representagao comummente utilizada.

Em qualquer dos casos referidos, devera sempre ser indicado, no respetivo desenho e préximo da representagao

do 6rgao, o correspondente niimero univoco de codigo.

Os nimeros de cédigo deverao ser atribuidos sequencialmente, para que os elementos com as mesmas

caracteristicas, apresentem o mesmo tipo de cédigo.

Os orgdos que sejam representados graficamente por elementos geométricos do tipo ponto, como p.e. caixas
de visita, valvulas e caixas da rede de transmissao de dados devem ser representados por blocos (autocad) ou

células (microstation), de acordo com os grafismos apresentados seguidamente.

O seu posicionamento rigoroso deve ser garantido através das coordenadas M e P do eixo do 6rgao em questao,

como ponto de insergao do bloco ou célula correspondente.

Na raiz da estrutura de diretorias proposta devera ser incluido um ficheiro onde conste uma tabela com a
correspondéncia entre o nome dos blocos/células utilizados e o orgido que representam, bem como a indicagao
do nivel, cor, simbologia, espessura e tipo de traco utilizados para a representagao de coletores, condutas e

outros elementos passiveis de serem integrados no SIG.

A. SISTEMA ADUTOR

VALVULAS DE SECCIONAMENTO E DE DESCARGA

Cédt_:p\
L]

4’47
Simbolo /

ESPECIFICACOES GENERICAS DA REPRESENTACAO DOS ORGAOS DE MANOBRA

TIPO TIPO
FUNCAO SIMBOLOGIA FUNCAO SIMBOLOGIA
OPERACAO OPERACAO
CORREDICA L ,25mm CORREDICA L

SECCIONAMENTO SECCIONAMENTO # 4.8 mm
MANUAL >4 L,smm AUTOMATIZADA
BORBOLETA 2,5 mm CORREDICA 2,5 mm
SECCIONAMENTO T SECCIONAMENTO Iil T
MANUAL Dot 115 mm MOTORIZADA 1,5 mm
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MURAL 30m OUTRO * L
SECCIONAMENTO SECCIONAMENTO <G T1.5mm
MANUAL 50mm '
0,4 mm
CORREDICA o farem CORREDICA
DESCARGA ' ‘ SECCIONAMENTO
MANUAL \sm AUTOMATIZADA
BORBOLETA CORREDICA
DESCARGA E DESCARGA
MANUAL MOTORIZADA
MURAL |
DESCARGA f k oo %
MANUAL

ESPECIFICAGOES DOS GRAFISMOS DAS VALVULAS DE SECCIONAMENTO E DE DESCARGA

VENTOSAS

TIPO GRAFISMO

Codige 1 4 o om

VENTOSA +
AUTOMATICA 1 1.0 mm
R
2,0 mm
Simbolo
Codige 1 1 o om
VENTOSA 4 + 4 0 mm
MANUAL R

. 2,0 mm
Simbolo

ESPECIFICAGOES DO GRAFISMO DAS VENTOSAS

Xl:| [ 1,0 mm
/ 1,5 mm

Simbolo 2,5 mm

VALVULAS DE RETENCAO

Cadigo

ESPECIFICAGCOES DO GRAFISMO DAS VALVULAS DE RETENGCAO

CHAMINES DE EQUILIBRIO

2 Sempre que o tipo nio se enquadrar nas opg&es indicadas (borboleta, corredica ou mural), devera ser utilizada esta simbologia
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Codigo |:|$ 1,0 mm

0,5 mm

Simbolo 2 , 0 mm

ESPECIFICAGCOES DO GRAFISMO DAS CHAMINE DE EQUILIBRIO

RESERVATORIOS DE AR COMPRIMIDO (RAC)

Cédigo E$ 1,0 mm

0,5 mm

Simbolo 2 , 0 mm

ESPECIFICAGOES DO GRAFISMO DOS RAC

HIDRO-ESCAPES / VALVULAS DE ALiVIO

Cédigo E$ 1,0 mm

0,5 mm

ESPECIFICAGOES DO GRAFISMO DOS HIDRO-ESCAPES / VALVULAS DE ALIVIO

CAMARAS DE PERDA DE CARGA

—
Simbolo 2,5 mm

ESPECIFICAGOES DO GRAFISMO DAS CAMARAS DE PERDA DE CARGA

Xl:l [ 1,0 mm
/ 1,5 mm

e
Simbolo 2,5 mm

REDUTORES DE PRESSAO

Cadigo

ESPECIFICAGCOES DO GRAFISMO DOS REDUTORES DE PRESSAO

RESERVATORIOS UNIDIRECIONAIS (RUD)

Caderno de Encargos - ANEXOS.
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Codigo [ | $

1,0 mm
0,5 mm

mm

ESPECIFICAGOES DO GRAFISMO DOS RUD

MEDIDORES DE CAUDAL

Grupo Aguas de Portugal

TIPO GRAFISMO
Caodigo
"3
VOLUMETRICO L]} 1,0mm
(WOLTMANN) / 1,5 mm
B
Simbolo 2,5 mm
Caodigo \
ELETROMAGNETI [ % 1,0 mm
/ 1,5 mm
L
Simbolo 2,5 mm
Caodigo
i \I:I 1,0 mm
ULTRASSONICO .5
e ,9 Mm
Simbolo 2,5 mm

ESPECIFICAGCOES DO GRAFISMO DOS MEDIDORES DE CAUDAL

MEDIDORES DE PRESSAO

Cédigo [ ] $

Simbolo 2,0

1,0 mm
0,5 mm

mm

ESPECIFICAGCOES DO GRAFISMO DOS MEDIDORES DE PRESSAO

MEDIDORES DE NiVEL

Codigo [ | $

Simbolo 2’0

1,0 mm
0,5 mm

mm

ESPECIFICAGCOES DO GRAFISMO DOS MEDIDORES DE NIVEL

DETETORES DE PRESSAO
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ESPECIFICACOES DO GRAFISMO DOS DETETORES DE PRESSAO

DETETORES DE NIVEL

Codigo [ $ 1,0 mm
0,5 mm
Simbolo 2,0 mm

ESPECIFICAGOES DO GRAFISMO DOS DETETORES DE NIVEL

MEDIDORES DE CLORO RESIDUAL

HIDRANTES

Codigo [ | $ 1,0 mm
0,5 mm

ESPECIFICAGCOES DO GRAFISMO DOS MEDIDORES DE CLORO RESIDUAL

TIPO GRAFISMO
Cadigo |:|$ 1,0 mm
MARCO DE AGUA 0,5 mm
Simbolo 2,0 mm
Codigo [ $ 1,0 mm
BOCA DE INCENDIO 0,5 mm
DE PAREDE
Simbolo 2,0 mm
Cédigo E$ 1,0 mm
BOCA DE INCENDIO 0,5 mm
DE PASSEIO
Simbolo 2,0 mm

ESPECIFICAGOES DO GRAFISMO DOS HIDRANTES

BOCAS DE REGA

Codigo [ | $ 1,0 mm
0,5 mm

Caderno de Encargos - ANEXOS.
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ESPECIFICAGOES DO GRAFISMO DAS BOCAS DE REGA

POSTOS DE CLORAGEM

Codigo 11 1,0mm

0,5 mm

Simbolo 2,0 mm

ESPECIFICAGCOES DO GRAFISMO DOS POSTOS DE CLORAGEM

JUNTAS CEGAS
Cédigo [ 11 1,0 mm
— 0,5 mm
Simbolo 2’0 mm
ESPECIFICACOES DO GRAFISMO DAS JUNTAS CEGAS
CAIXAS
TIPO GRAFISMO
RETANGULAR "a’ié"e{
variavel
CIRCULAR . )
variavel

ESPECIFICAGCOES DO GRAFISMO DAS CAIXAS

CAIXAS DE REDE DE TRANSMISSAO DE DADOS
TIPO GRAFISMO

Cédigp [ 1] 1,0 mm
CAIXA DE PASSAGEM H = o5mm

Simbolo 2 , 0 mm

Cédigp [ 1] 1,0 mm
CAIXA DE JUNCAO @ ' osmm

Simbolo 2 , 0 mm

Coédigo 11 1,0 mm
CAIXA DE FOLGA [y os5mm

Simbolo 2,0 mm

ESPECIFICAGCOES DO GRAFISMO DAS CAIXAS DA REDE DE CABOS DE TRANSMISSAO DE DADOS
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B. SISTEMA INTERCETOR GRAVITICO

TROCO DE COLETOR

Os coletores deverio ser representados sempre da mesma forma, em termos informaticos (nivel, cor,
simbologia, espessura e tipo de traco), de acordo com as definigoes expressas em ficheiro proprio, referido
anteriormente. Deverdo ser adotadas representagdes grificas diferentes para trogos de coletor e trogos de

coletor em pressao.

VALA

Codigo

=1.25rrrr

”‘“% I:IDD

T‘pode +_+_ Dimensoes
seccio 1.0mm da seccio

Especificagoes do grafismo das valas

SIFAO INVERTIDO

Cddigo
W
SIFAQ INVERTIDO - 1.25 mm
M 0.5 mm
ICOM 1 RAMO) -~/ 1.5 mm
. va’r]a\rel +
Cédlgo
[J 1.25 mm

SIFAD INVERTIDO

- 0.5 mm
(COM 2 RAMOS) — *li5mm

»

. vardvel
Cédigo
SIFAO INVERTIDO il 1.25 mm
{COM 3 RAMOS) =] cmm
/
—varjavel _,

Especificagoes do grafismo dos sifées invertidos

CAMARA DE VISITA
Especificagoes do grafismo das camaras de visita

Cédigq\
E 1.0 mm
. 1.0mm

TIPO GRAFISMO
DE VISITA NORMAL —e-
1 1.0 mm
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CEGA —e
. 1.0 mm
——
DE VISITA COM 1.0 mmi . |
0.5
DESCARREGADOR mm
DE CORRENTE 1.0 mm ‘
DE VARRER - mm 0.5 mm
e

Especificagoes do grafismo das cdmaras de visita

PONTO DE REJEICAO
Especificagoes do grafismo dos pontos de rejeicao

Cédigq\
E 1.0mm
@ 1.25 mn

DESCARREGADOR DE TEMPESTADE
Cédigo \/\
L1 110
0.5 mm
/\/ G 2.0 mm

Simbolo +—%+——

2.0 mm

Especificagoes do grafismo dos descarregadores de tempestade

BACIA DE RETENGCAO

Cadigo
\\:] 1.0 mm

0.5 mm
2.0 mm

\,\ 2.0 mm

Limite da bacia

Especificagoes do grafismo das bacias de retengao

SARJETA

Caderno de Encargos - ANEXOS.
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Caédigo 711 mm

Simbolo
Ligacdo a 3.5 mm
rede
e

0.75 mnm

Especificagoes do grafismo das sarjetas

Codigo \,\
] 1.0 mm
15mm 3 3.0 mm
Simbolo 0.75 mm

Cadigo AN
L] 1.0 mm
1.5 mm i ( 3.0 mm
Simbolo 0.75 mm

Especificagoes do grafismo das bocas de lobo

1.0mMm :]%go
om | Q)
Simbolo

Especificagoes do grafismo das valvulas de maré

ADIGCAO DE REAGENTES (CONTROLO DE SULFURETOS)

Especificagoes do grafismo da adigdo de reagentes

Grupo Aguas de Portugal

ESPECIFICAGCOES DO GRAFISMO DOS SUMIDOUROS
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TIPO
FUNGAO
OPERAGAO

SIMBOLOGIA

CORREDICA
SECCIONAMENTO
MANUAL

2,5 mm

%I1,5mﬂ

BORBOLETA
SECCIONAMENTO
MANUAL

2,5 mm

—Pog— [ 1,5mm

MURAL
SECCIONAMENTO
MANUAL

3,0 mm

T Ea

B

CORREDICA
DESCARGA
MANUAL

0,4 mm
m

2,0 m E i0.75
4y LSmm

1,5 mm

BORBOLETA
DESCARGA
MANUAL

MURAL
DESCARGA
MANUAL

Especificages dos grafismos das valvulas de seccionamento e de descarga

VALVULA DE RETENCAO

Grupo Aguas de Portugal

TIPO
FUNCAO SIMBOLOGIA
OPERACAO
CORREDICA 2,5 mm
SECCIONAMENTO z
AUTOMATIZADA 11,5 mm
CORREDICA 2,5 mm
SECCIONAMENTO ﬁ
MOTORIZADA 11,5 mm
2,5 mm
OUTRO"
SECCIONAMENTO| [~ 11 5 mm

CORREDICA
SECCIONAMENTO
AUTOMATIZADA

CORREDICA
DESCARGA
MOTORIZADA

OUTRO"
DESCARGA

Caderno de Encargos - ANEXOS.
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Cadigo
T 1,0mm
/ 1,5 mm
—
Simbolo 2,5 mm

Especificagoes do grafismo das valvulas de retengao
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VENTOSA
TIPO GRAFISMO
Col
P T T10mm
VENTOSA A
AUTOMATICA T 1.0mm
R
2,0 mm
Simbolo
Col
P T T10mm
VENTOSA 4
MANUAL T 1.0mm
S
2,0 mm
Simbolo

Especificagoes do grafismo das ventosas

RESERVATORIOS DE AR COMPRIMIDO (RAC)

Cédigo |:|$ 1,0 mm

0,5 mm

Simbolo 2,0 mm

Especificagdes do grafismo dos RAC

GRUPO ELETROBOMBA

Codigo
1 T1.0 mum

Simbolo

Especificagoes do grafismo dos Grupos Eletrobomba

D. INSTRUMENTACAO
MEDIDORES DE CAUDAL

TIPO GRAFISMO
carigo
VOLUMETRICO L1 1,0mm
(WOLTMANN) 1,5 mm
vy
Simbolo 2,5 mm
carigo
ELETROMAGNETI L] % 1,0 mm
CcoO 1,5 mm
/ E
Simbolo 2,5 mm
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ULTRASSONICO

Cédigo

E

Xl:l [ 1,0 mm
/ 1,5 mm

Simbolo 2,5 mm

Especificagdes do grafismo dos medidores de caudal

MEDIDORES DE PRESSAO

Cédigo |:|$ 1,0 mm

Simbolo

0,5 mm

2,0 mm

Especificagoes do grafismo dos medidores de pressao

MEDIDORES DE NiVEL

Cédigo E$ 1,0 mm

Simbolo

0,5 mm

2,0 mm

Especificagoes do grafismo dos medidores de nivel

DETETORES DE PRESSAO

Cédigo E$ 1,0 mm

Simbolo

0,5 mm

2,0 mm

Especificagoes do grafismo dos detetores de pressao

DETETORES DE NIVEL

Cédigo E$ 1,0 mm

Simbolo

0,5 mm

2,0 mm

Especificagoes do grafismo dos detetores de nivel

E. TRATAMENTO

Gradagem

Delimitagao com uma poligonal fechada, de acordo
com a sua implantagao

Remocgao de areias

Delimitagdo com uma poligonal fechada, de acordo
com a sua implantagao

Remocgao de 6leos e gorduras

Delimitagao com uma poligonal fechada, de acordo
com a sua implantagao

Unidade de tratamento de
cheiros — filtros de carvao

Delimitagao com uma poligonal fechada, de acordo
com a sua implantagao

Unidade de tratamento de
cheiros — torre de lavagem

Delimitagdo com uma poligonal fechada, de acordo
com a sua implantagao

Ventilador

Delimitagdo com uma poligonal fechada, de acordo
com a sua implantagao

Caderno de Encargos - ANEXOS.
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Decantador

Delimitagao com uma poligonal fechada, de acordo
com a sua implantagao

Tanque de arejamento

Delimitagao com uma poligonal fechada, de acordo
com a sua implantagao

Misturador de lamas

Delimitagdo com uma poligonal fechada, de acordo
com a sua implantagao

Espessador de lamas

Delimitagdo com uma poligonal fechada, de acordo
com a sua implantagao

Digestor Delimitagao com uma poligonal fechada, de acordo
com a sua implantagao
Gasometro Delimitagdo com uma poligonal fechada, de acordo

com a sua implantagao

Unidade de aquecimento de
lamas e cogeragao

Delimitagdo com uma poligonal fechada, de acordo
com a sua implantagao

F. REDE DE TRANSMISSAO DE DADOS

CAIXAS DE REDE DE TRANSMISSAO DE DADOS

TIPO GRAFISMO
Cédigp [ 1] 1,0 mm
E 0,5 mm
CAIXA DE PASSAGEM
Simbolo 2,0 mm
Codigo [ 11 1,0 mm
- IQ 0,5 mm
CAIXA DE JUNCAO /
Simbolo 2,0 mm
Codigo [ 11 1,0 mm
s 0,5 mm
CAIXA DE FOLGA
Simbolo 2,0 mm

Especificagoes do grafismo das caixas da rede de cabos de transmissao de dados
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Apéndice IV.2 - FICHAS DE CARACTERISTICAS A ADOTAR PARA A PRODUGAO DAS
PECAS DESENHADAS DO PROJETO/ TELAS FINAIS DA EMPREITADA

Todas as fichas de caracteristicas de um determinado 6rgao devem incluir um nimero de cédigo. Este mesmo
numero de codigo devera igualmente estar representado nas pegas desenhadas, junto ao 6rgao correspondente,
de forma a ser possivel associar, univocamente, a componente grafica e alfanumérica de um mesmo elemento de

cadastro.

As fichas de caracteristicas que a seguir se apresentam devem ser preenchidas, sempre que possivel e aplicavel,
utilizando as listas de valores (codelists) fornecidas. Devera ser utilizado como cédigo a abreviatura constante na

coluna a direita da codelist em causa.

No caso de se verificar que a lista de valores fornecida nao contempla, na totalidade, as opgoes de facto utilizadas
em projeto ou em obra para um determinado elemento de cadastro, devera ser escolhido pelo

projetista/empreiteiro um cédigo e descri¢ao novos, sendo tal facto indicado no campo de observagoes.

A. SISTEMA GRAVITICO

Ficha de Troco de Coletor
Codigo do elemento

Ano de instalagao

Estado do ciclo de vida

Fonte de informagao

Obs. sobre fonte de informagao

Entidade promotora

Responsavel pela execugao

Tipo de coletor

Material

Tipo de seccao

Dimensao da secgao (mm)

Comprimento (m)

Tipo de junta

Tipo de recobrimento

Tipo de instalagao

Profundidade a montante (m)

Profundidade a jusante (m)

Cota da soleira a montante (m)

Cota da soleira a jusante (m)

Inclinagao (%)

Revestimento

Localizagao

Observagoes

Codigo do elemento - nimero de codigo do trogo de coletor. A numeragao sera feita de forma sequencial e
o nimero de cédigo sera univoco para todo o sistema de drenagem de aguas residuais e pluviais.

Ano de instalagdo - ano de instalagao do trogo de coletor, o qual, consoante o nivel de informagao
disponivel, podera assumir uma das seguintes formas:
[ano] -............ quando é conhecido exatamente o ano de instalagao;

Caderno de Encargos - ANEXOS.
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A [ano] -.........e. quando apenas se conhece que a instalagdo foi anterior a [ano];

P [ano] -............ quando apenas se conhece que a instalagao foi posterior a [ano];

D [ano] ........... - quando apenas se conhece que a instalagdo do coletor foi feita na década de [ano de
inicio da década];

NC -........... ndo conhecido.

Estado do ciclo de vida - cédigo de indicagao do estado em que se encontra o trogo de coletor atendendo
ao ciclo de vida definido para os elementos de cadastro. Apresenta-se, a seguir, a respetiva Lista de valores
(codelist):

Em projeto PR
Em execucao EE
Executado EX
Cadastro CA
Fora de servigo FS
Em reparagao ER

Fonte de informacdo - codigo de indicagao da origem da informagao.

Observacoes sobre a fonte de informacao — informagao adicional acerca da fonte de informagio
consultada.

Entidade promotora - identificagao da entidade promotora dos trabalhos de implantagao do coletor-.

Responsavel pela execucao - Identificagao da entidade responsavel pela execucao dos trabalhos de
implantagao do coletor.

Tipo de coletor — Codigo do tipo de coletor. Apresenta-se, a seguir, a respetiva codelist:

Exutor EX
Difusor DI
Intercetor IN
Emissario EM
Municipal MU
Descarga DE

Material - codigo da natureza do material de fabrico do trogo de coletor. Apresenta-se, a

seguir, a respetiva codelist:

Aco AC
Alvenaria de pedra AP
Alvenaria de tijolo AT
Betdo armado BA
Betao simples BS
Fibrocimento FC
Ferro fundido ductil FD
Grés ceramico GR
Polietileno de alta densidade PEAD
Poliester reforcado a fibra de vidro PRV
Policloreto de vinilo PVC
Policloreto de vinilo corrugado PVCC
Nao conhecido NC

Tipo de seccdo - codigo do tipo de secgao do coletor. Apresenta-se, a seguir, a respetiva codelist:

Arco abatido AA
Caneiro CN
Cascoes CA
Circular Cl

Oval/Ovoide ov
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RE
SA
TP
VA
oT
NC

Dimensao da seccdo — dimensao da secgao do trogo de coletor, que, no caso das secgoes circulares,
corresponde ao diametro, em mm. No Quadro | indica-se, para cada tipo de material e no caso das secgoes

circulares, a gama dos designados “diametros comerciais”.

Comprimento - comprimento do tragado do trogo de coletor, em metros. Tipo de junta - codigo de
indicagio do tipo de junta de ligagio utilizada no trogo de coletor, fungiao do tipo de material constituinte.

Apresenta-se, a seguir, a respetiva codelist:

Aco

Flanges FL
Flexivel "Dresser" FD
Flexivel "Gibualt" FG
Rosca RO
Soldadura ST
Betdo armado

Aneis de borracha AB
Argamassas de cimento AC
Corda alcatroada CA
Mastique MA
Produtos betuminosos PB
Fibrocimento

Tipo "Comet" TC
Tipo "Gibault" TG
Ferro fundido ductil

Automatica AU
Flanges FL
Mecanica ME
Travada TR
Grés ceramico

Junta de borracha JB
Junta de poliuretano JP
Polietileno de alta densidade

Electrosoldada ES
Flanges FL
Tipo "Gibault" TG
Soldadura topo-a-topo ST
Polietileno de baixa densidade

Flanges FL
Tipo "Gibault" TG
Soldadura topo-a-topo ST
Poliester reforcado a fibra de vidro

Flanges FL
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Tipo "Gibault" TG
Soldadura SL

Policloreto de vinilo

Automatica AU
Colagem CL
Flanges FL

Tipo "Gibault" TG

Tipo de recobrimento - cédigo do tipo de recobrimento do trogo de coletor. Apresentam-se, a seguir, a
respetiva codelist:

Sem recobrimento SR
Encamizamento EN
Revestimento metélico RM
Envolvimento em betao BA
Asfalto AS
Alcatrao AL
Resina epoxy RE
Resina de vinilo RV
Polietileno PE
Polipropileno PP
Protecdo catddica PC
Nao conhecido NC

Tipo de instalagdo - cédigo do tipo de instalagdo do trogo de coletor. Apresenta-se, a seguir, a respetiva
codelist:

Aqueduto AQ
Enterrado EN
Tunel TU
A céu aberto VA
Outro oT
Nao conhecido NC

Profundidade a montante - profundidade, expressa em metros e com representagao ao centimetro, na
sec¢ao mais a montante do trogo de coletor, medida em relagio a soleira.

Profundidade a jusante - profundidade, expressa em metros e com representagao ao centimetro, na secgao
mais a jusante do trogo de coletor, medida em relagao a soleira.

Cota de soleira de montante - cota da soleira do trogo de coletor na extremidade de montante, expressa
em metros, com representagao até ao centimetro.

Cota de soleira de jusante - cota da soleira do trogo de coletor na extremidade de jusante, expressa em
metros, com representagao até ao centimetro.

Inclinacdo - inclinagao do trogo de coletor, expressa em %. O seu valor sera calculado a partir das cotas de
soleira de montante e de jusante.

Tipo de revestimento — cédigo do tipo de revestimento do trogo de coletor. Apresenta-se, a seguir, a
respetiva codelist:

Sem revestimento SR
Betuminoso de alcatrao AL
Betuminoso asfaltico AS
Cimento mortar CM
Pintura de resina epoxy RE

Caderno de Encargos - ANEXOS.
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RV
NC

Localizacdo — texto com referéncias Uteis a localizagdo em campo do trogo do coletor. Os textos deverdo
ser curtos e claros quanto a indicagao dada, tanto quanto possivel, recorrendo a abreviaturas padronizadas.

Observacoes - textos descritivos genéricos sobre o coletor.

Ficha de Troco de Coletor em pressdo

(1) Cédigo do elemento

(1) Ano de instalagao

(1) Estado do ciclo de vida

(1) Fonte de informagao

(1) Obs. sobre fonte de informagao

(1) Entidade promotora

(1) Responsavel pela execucao

(1) Tipo de coletor

Material

Diametro

Classe/Pressao nominal (PN)

(1) Comprimento (m)

(1) Tipo de junta

(1) Cota da soleira a jusante (m)

(1) Localizagao

(1) Observagoes

(1) Parametros descritos anteriormente

Material - idéntico ao descrito para os trogos de coletor. Apresenta-se, a seguir, a codelist dos materiais a

considerar para a constituicao dos coletores sobre pressao:

Aco

AC

Betao armado

Fibrocimento

Ferro fundido ductil

Polietileno de alta densidade

Poliester reforcado a fibra de vidro

Policloreto de vinilo

Nao conhecido

BA
FC
FD
PEAD
PRV
PVC
NC

Diametro - didmetro dos coletores sob pressao, expresso em mm. No Quadro seguinte indica-se a gama dos
designados "didmetros comerciais" por tipo de material previsto para os coletores sob pressio.

Classe/Pressdo nominal (PN) - classe, expressa em kgf/cm2 (para o material fibrocimento) ou pressiao
nominal, expressa em bar (para os restantes tipos de materiais), dos coletores sob pressao. Apresenta-se, a

seguir, a correspondente codelist:
Betao armado

Fibrocimento (Classe)
Ferro fundido ductil

Polietileno de alta densidade

Poliester reforcado a fibra de vidro

Policloreto de vinilo

Ficha de Vala

6,810, 12e NC
6,12,18,24,30 e NC
0, 16, 25,40 e NC
4,6,8,10, 16 e NC
6,9,12e NC

6,10, 16 e NC

() Codigo do elemento

(1) Ano de instalagao
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(1) Estado do ciclo de vida

(1) Fonte de informagao

(1) Obs. sobre fonte de informagao

(1) Entidade promotora

(1) Responsavel pela execucao

Material

Tipo de seccao

Dimensao da secgao (mm)

(1) Comprimento (m)

(1) Tipo de recobrimento

(1) Cota da soleira a montante (m)

(1) Cota da soleira a jusante (m)

(1) Inclinagao (%)

(1) Localizagao

(1) Observagoes

(1) Parametros descritos anteriormente

Material — codigo da natureza do material de fabrico da vala. Apresenta-se, a seguir, a respetiva codelist:

Alvenaria de pedra

AP

Alvenaria de tijolo

AT

Betao armado

Betao armado pré-fabricado

Betao simples

Colchao reno

Gabiao

Outro

Nao conhecido

BA
BP
BS
Cco
GA
oT
NC

Tipo de secc¢do — codigo do tipo de secgdo aberta da vala. Apresenta-se, a seguir, a respetiva

codelist:

Composta
Semicircular

Triangular
Trapezoidal

Retangular
Parabdlica

Outra

Nao conhecido

co
sC
TR
TP
RE
PA
oT
NC

Dimensao da secg¢do — dimensdes da secgao da vala, expressas em milimetros.

Ficha de Sifdo invertido

(1) Cédigo do elemento

(1) Ano de instalagao

(1) Estado do ciclo de vida

(1) Fonte de informagao

(1) Obs. sobre fonte de informagao

(1) Entidade promotora

(1) Responsavel pela execucao

Ndmero de ramos

(1) Material

Diametro do ramo n° | (mm)

Caderno de Encargos - ANEXOS.
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Diametro do ramo n°® 2 (mm)

Diametro do ramo n°® 3 (mm)

Profundidade a montante (ramo n°l) (m)

Profundidade a montante (ramo n°2) (m)

Profundidade a montante (ramo n°3) (m)

Profundidade a jusante (ramo n°l) (m)

Profundidade a jusante (ramo n°2) (m)

Profundidade a jusante (ramo n°3) (m)

Comprimento em planta (m)

Comprimento em perfil (m)

(1) Localizagao

(1) Observagoes
(1) Parametros descritos anteriormente

Numero de ramos — niimero de ramos que constituem o sifao invertido.

Diametro do ramo n° | — didmetro do Unico ramo, no caso do sifao simples, ou do ramo com o nimero de
ordem I, expresso em mm.

Diametro do ramo n° 2 — didmetro do ramo do sifao invertido com o nimero de ordem 2,expresso em
mm.

Diametro do ramo n°® 3 — didmetro do ramo do sifao invertido com o nimero de ordem 3, expresso em
mm.

Profundidade a montante (ramo n° I) — profundidade da sec¢iao de entrada do ramo n° | do sifao,
medida entre a soleira do coletor do |1° ramo e a tampa da camara de montante, expressa em metros e com
representagao até ao centimetro.

Profundidade a montante (ramo n° 2) — idéntico ao descrito para o coletor do ramo n° | do sifao.
Profundidade a montante (ramo n°® 3) — idéntico ao descrito para o coletor do ramo n° | do sifao.
Profundidade a jusante (ramo n° |) — profundidade da secgao de saida do ramo n° | do sifao, medida
entre a soleira do coletor do |° ramo e a tampa da camara de jusante, expressa em metros € com
representagao até ao centimetro.

Profundidade a jusante (ramo n° 2) — idéntico ao descrito para o coletor do ramo n° | do sifao.
Profundidade a jusante (ramo n° 3) — idéntico ao descrito para o coletor do ramo n° | do sifao.
Comprimento em planta — comprimento, medido em planta, entre a camara de entrada e a cdmara de saida
do sifao invertido, expresso em metros e com representagao até ao decimetro; este comprimento sera

indicado pelo utilizador, a partir dos dados da fonte de informagao.

Comprimento em perfil — comprimento, medido sobre o perfil do sifao invertido, entre a camara de
entrada e a cdmara de saida do sifao, expresso em metros e com representagao até ao decimetro.

Ficha de Camara de Visita
Especificacées comuns a todas as cmaras

(1) Cédigo do elemento

(1) Ano de instalagao
(1) Estado do ciclo de vida
(1) Fonte de informagao

(1) Obs. sobre fonte de informagao
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(1) Entidade promotora

(1) Responsavel pela execucao

Coordenada M do eixo (m)

Coordenada P do eixo (m)

Tipo de camara de visita

Cota do terreno (m)

Cota da soleira (m)

Tipo do corpo da cdmara

Material do corpo da camara

Dimensoes da camara (mm)

Modo de insergdo dos coletores (m)

Tipo de queda

(1) Localizagao

(1) Observagoes
(1) Parametros descritos anteriormente

Coordenada M do eixo — coordenada em MM’ do eixo da camara, expressa em metros e com
representagao até ao milimetro, referida ao sistema de referéncia da cartografia.

Coordenada P do eixo — coordenada em PP’ do eixo da cdmara, expressa em metros e com representagao
até ao milimetro, referida ao sistema de referéncia da cartografia.

Tipo de camara de visita — codigo do tipo de cimara de visita. Apresenta-se, a seguir, a respetiva codelist:

Normal NR
Cega SA
Com descarregador DE
De corrente de varrer Ccv

Cota do terreno — cota do terreno junto a camara de visita, expressa em metros € com precisao ao
centimetro.

Cota da soleira — cota da soleira da cdmara de visita, expressa em metros e com precisao ao centimetro.

Tipo do corpo da camara — cédigo do tipo de corpo da camara. Apresenta-se, a seguir, a respetiva codelist:

Circular CcC
Misto Mi
Quadrado QD
Retangular RT
Nao conhecido NC

Material do corpo da camara — coédigo do material constituinte do corpo da cimara. Apresenta-se, a seguir,
a respetiva codelist:

Alvenaria de pedra AP
Alvenaria de tijolo AT
Anéis pré-fabricados de betao AB
Betdo armado BA
Outro oT
Nio conhecido NC

Dimensdes da camara — dimensdes da cdmara, em mm. Para as cdmaras de corpo circular corresponde ao
valor do didmetro interior; para as camaras de corpo quadrado corresponde a dimensao do lado; para as
camaras de corpo retangular corresponde as dimensoes de largura e comprimento; para as secgoes de corpo
misto corresponde as dimensoes relativas a sec¢ao de maior area.
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Modo de inser¢do dos coletores — caracterizagao da caixa quanto ao modo de entrada na caixa e sua
orientagao relativamente a saida. Apresenta-se, a seguir, a respetiva codelist:

Passagem PS
Mudanga de diregao MD
Jungdo JC
Nao conhecido NC

Tipo de queda — caracterizagdo do tipo de queda na camara de visita. Apresenta-se, a seguir, a respetiva
codelist:

Nao existente NE
Livre \%

Pescoco de cavalo PC
Guiada GD
Nao conhecido NC

Especificacées comuns a cdmaras de visita normais, com descarregador e de corrente de varrer
Cota da tampa (m)

Profundidade a soleira (m)

Tipo de cobertura

Material do dispositivo de fecho

Classe do dispositivo de fecho

Forma do dispositivo de fecho

Dimensoes do dispositivo de fecho(mm)

Fabricante do dispositivo de fecho

Tipo de dispositivo de acesso

Adigao de reagentes

Retencao de areias
Grades
Comporta

Regulagio de caudal

Medicao de caudal

Medicao de nivel

Medigao de parimetros de qualidade

Colheita de amostras

Ligacao emissario / intercetor

Cota da tampa (m)

Cota da tampa — cota da tampa da camara de visita, expressa em metros e com precisao ao centimetro.

Profundidade a soleira — profundidade a soleira da cimara de visita, isto é, distancia entre a soleira da
camara e a sua tampa, expressa em metros, Com representagao até ao centimetro.

Tipo de cobertura — codigo do tipo de cobertura da cdmara. Apresenta-se, a seguir, a respetiva codelist:

Plana PL
Tronco-conica assimétrica TA
Tronco-conica simétrica TS
Outro oT
Nao conhecido NC

Material do dispositivo de fecho — cddigo do material do dispositivo de fecho da camara. Apresenta-se, a
seguir, a respetiva codelist:

Ferro fundido FF

Betao pesado BP
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BM
BL

oT
NC

Forma do dispositivo de fecho — cédigo da forma do dispositivo de fecho. Apresenta-se, a seguir, a

respetiva codelist:
Circular

Quadrada

Retangular
Nao conhecido

Z700

C

Classe do dispositivo de fecho — codigo da classificagao do dispositivo de fecho quanto a capacidade
resistente, traduzida por cargas de ensaio associadas a cada classe. Apresenta-se, a seguir, a respetiva codelist:

Nao aplicavel

Carga de ensaio de |5 kN

NA
AlS5

Carga de ensaio de 125 kN
Carga de ensaio de 250 kN
Carga de ensaio de 400 kN
Carga de ensaio de 600 kN
Carga de ensaio de 900 kN
Nao conhecido

B125

C250
D400
E600

F900

NC

Dimensdes do dispositivo de fecho — dimensées do dispositivo de fecho, em mm. Para o dispositivo de
fecho de forma circular corresponde ao valor do didmetro; para o dispositivo de forma quadrada corresponde
a dimensio do lado; para o dispositivo de forma retangular corresponde as dimensdes de ambos os lados.

Fabricante do dispositivo de fecho — designacao do fabricante do dispositivo de fecho. Tipo de dispositivo
de acesso — codigo do tipo de dispositivo de acesso. Apresenta-se, a seguir, a respetiva codelist:

Nao conhecido

Degraus fixos

Escada

Nenhum

NC
DF
ES
NE

Adicdo de reagentes — indicagdo sobre a realizagio, ou ndo, de operagdes de adigao de reagentes na camara
de visita. Codelist do tipo Booleano: Sim (S); Nao (N); Nao conhecido (NC).

Retencdo de areias — indicagdo da existéncia, ou nao, de uma caixa de retengio de areias. Codelist do tipo

Booleano: Sim (S); Nao (N); Nao conhecido (NC).

Grades — indicagdo da existéncia, ou nao, de grades na camara de visita. Codelist do tipo Booleano: Sim (S);

Nio (N); Nio conhecido (NC).

Comporta — indicagao da existéncia, ou ndo, de uma comporta na cdmara de visita. Codelist do tipo

Booleano: Sim (S); Nao (N); Nao conhecido (NC).

Regulacdo de caudal —indicagdo quanto a realizagdo de operagdes de regulagio de caudal efluente. Codelist

do tipo Booleano: Sim (S); Nao (N); Nao conhecido (NC).

Medicio de caudal - indicacio da existéncia, ou nao, de medidor de caudal associado a cimara de visita.

Codelist do tipo Booleano: Sim (S); Nao (N); Nao conhecido (NC).

Medicio de nivel — indicacdao da existéncia, ou nio, de medidor de nivel associado a camara de visita.

Codelist do tipo Booleano: Sim (S); Nao (N); Nao conhecido (NC).

Medicdo de parametros de qualidade — informacao sobre se sio efetuadas medigSes de parametros de
qualidade na cdmara de visita. Codelist do tipo Booleano: Sim (S); Nao (N); Nao conhecido (NC).
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Colheita de amostras — informagio sobre se sio efetuadas colheitas de amostras na cimara de visita.

Codelist do tipo Booleano: Sim (S); Nao (N); Nao conhecido (NC).

Ligacdo emissario / intercetor — identificacao das camaras onde se da a ligagao dos emissarios aos
intercetores. Codelist do tipo Booleano: Sim (S); Nao (N); Nao conhecido (NC).

Especificacées dos pardmetros préprios das cdmaras com descarregador

Altura do descarregador (m)

Didametro do descarregador (mm)

Meio recetor

Altura do descarregador — altura do descarregador, expressa em mm, medida entre a soleira da camara e a

soleira do coletor de descarga.

Diametro do descarregador — didmetro do coletor de descarga, em mm.

Meio recetor — codigo do tipo de meio recetor para onde sao descarregados os caudais, no caso de existir
descarregador na camara. Apresenta-se, no Quadro 2.2.4_14, a respetiva Codelist.

Nao conhecido

Linha de agua

Coletor pluvial

Tanques de retencao
Outro

Nao conhecido

Ficha de Ponto de rejeicdo

NC
LA
CpP
TR
oT
NC

(1) Cédigo do elemento

(1) Ano de instalagao

(1) Estado do ciclo de vida

(1) Fonte de informagao

(1) Obs. sobre fonte de informagao

(1) Entidade promotora

(1) Responsavel pela execugao

(1) Coordenada M do eixo (m)

(1) Coordenada P do eixo (m)

(1) Tipo de camara de visita

Designagao

(1) Localizagao

(1) Observagoes

(1) Parametros descritos anteriormente

Ficha de Descarregador de tempestade

Designacgdo — Designagao pela qual é conhecido o ponto de rejeigao.

(1) Codigo do elemento

(1) Ano de instalagao

(1) Estado do ciclo de vida

(1) Fonte de informagao

(1) Obs. sobre fonte de informagao

(1) Entidade promotora

(1) Responsavel pela execugao

Tipo de descarregador
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Disposi¢ao do descarregador

Altura do descarregador (m)

Comprimento do descarregador (m)

Didametro do coletor de entrada (mm)

Diametro do coletor de saida (mm)

Diametro do coletor de descarga(mm)

(1) Localizagao

(1) Observagoes
(1) Parametros descritos anteriormente

Tipo de descarregador — cédigo do tipo de descarregador. Apresenta-se, a seguir, a respetiva codelist:

Superficie SP
Oirrificio OR
Nao conhecido NC

Disposi¢cdao do descarregador — cédigo da disposigao do descarregador em relagao ao
coletor que lhe antecede. Apresenta-se, a seguir, a respetiva codelist:

Frontal FR
Lateral LT
Salto SA
Nao conhecido NC

Altura do descarregador — altura da crista do descarregador medida em relagdo a soleira do coletor, ou
seja, altura do escoamento a partir da qual o descarregador entra em funcionamento, expressa em metros e
com representagao ao centimetro.

Comprimento do descarregador — comprimento da crista do descarregador, expresso em metros e com
representagio ao centimetro.

Diametro do coletor de entrada — didmetro do coletor a montante do descarregador, em mm.
Diametro do coletor de saida — diametro do coletor a jusante do descarregador, em mm.
Diametro do coletor de descarga — didmetro do coletor de vazio do caudal descarregado, em mm.

Ficha de Bacia de reten¢do
(1) Cédigo do elemento

(1) Ano de instalagao
(1) Estado do ciclo de vida
(1) Fonte de informagao

(1) Obs. sobre fonte de informagao

(1) Entidade promotora

(1) Responsavel pela execugao

Classificagao quanto a implantagao

Classificagao quanto a localizagdo
Area da bacia (m2)
Volume da Bacia (m3)

N° de descarregadores de superficie

Tipo de dispositivo de descarga normal

(1) Localizagao

(1) Observagoes
(1) Parametros descritos anteriormente
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Classificacdo quanto a implantacdo — cédigo da classificagdo da bacia de retengdo quanto a sua
implantacao. Apresenta-se, a seguir, a respetiva codelist.

Céu aberto: a seco SE

Céu aberto: nivel de agua permanente AP
Enterrada EN
Nao conhecido NC

Classificacdo quanto a localiza¢do — codigo da classificagao da bacia de retengao quanto a sua localizagio e
disposi¢ao na rede de drenagem. Apresenta-se, a seguir, a respetiva codelist.

Paralelo PA
Série SE
Nao conhecido NC

Area da bacia — drea em planta da bacia de retengao, expressa em m2.
Volume da bacia — volume da bacia de retencao, expresso em m3.

N° de descarregadores de superficie — indicagdo do nimero de dispositivos de seguranga do tipo
descarregador de superficie associados a bacia de retencgao.

Tipo de dispositivo de descarga normal — indicagdo do tipo de dispositivo de descarga que garante o
escoamento em condigoes de funcionamento normal. Apresenta-se, a seguir, a respetiva codelist.

Canal CA
Coletor CcoO
Descarregador DE
Outro oT
Nao conhecido NC

Ficha de Sarjeta/sumidouro

(1) Cédigo do elemento

(1) Ano de instalagao
(1) Estado do ciclo de vida
(1) Fonte de informagao

(1) Obs. sobre fonte de informagao

(1) Entidade promotora

(1) Responsavel pela execugao

Tipo

Dimensoes (mm)

Vedagao hidraulica

Camara de retengao

Didmetro da ligagao (mm)

Material da ligagao

(1) Localizagao

(1) Observagoes
(1) Parametros descritos anteriormente

Tipo — codigo destinado a diferenciar o registo das situagdes do tipo sarjeta, daquelas do tipo sumidouro, pelo
que a respetiva Codelist é a que se apresenta a seguir.

Sarjeta SA

Sumidouro SU

Dimensdes — dimensdes da abertura, no caso das sarjetas, ou da grelha, no caso dos sumidouros, expressas
em mm.
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Vedacdo hidraulica — cédigo de indicagdo da existéncia, ou nao, de vedagao hidraulica para protegao da
sarjeta/sumidouro. Apresenta-se, a seguir, a respetiva codelist, do tipo Booleano.

Sim S
Nao N
Nao conhecido NC

Camara de retencido — codigo de indicagio da existéncia, ou ndo, da cdmara de retengio na
sarjeta/sumidouro. Codelist do tipo Booleano: Sim (S); Nao (N); Nao conhecido (NC).

Diametro da ligacdo — didmetro do coletor de ligagdo a rede, expresso em milimetros.

Material da ligagdo — codigo da natureza do material constituinte do coletor de ligagdo a rede. Utilizar a
Codelist de materiais de trogo de coletor.

Ficha de Boca de lobo
(1) Cédigo do elemento

(1) Ano de instalagao
(1) Estado do ciclo de vida
(1) Fonte de informagao

(1) Obs. sobre fonte de informagao

(1) Entidade promotora

(1) Responsavel pela execugao

Grade de protegao

Linha de agua

(1) Localizagao

(1) Observagoes
(1) Parametros descritos anteriormente

Grade de protecao — codigo de indicagao da existéncia, ou nao, de grade de protegao da desembocadura do
coletor na boca de lobo. Codelist do tipo Booleano: Sim (S); Nao (N); Nao conhecido (NC).

Linha de agua — designagao da linha de agua que serve de meio recetor dos caudais descarregados através da
boca de lobo.

Ficha de Valvula de maré

(1) Cédigo do elemento

(1) Ano de instalagao
(1) Estado do ciclo de vida
(1) Fonte de informagao

(1) Obs. sobre fonte de informagao

(1) Entidade promotora

(1) Responsavel pela execugao

Fabricante

Fornecedor
Modelo
(1) Localizagao

(1) Observagoes
(1) Parametros descritos anteriormente

Fabricante — designacio do fabricante da valvula.
Fornecedor — designagio do fornecedor da valvula.

Modelo — designacao do modelo da valvula.
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(1) Codigo do elemento

(1) Ano de instalagao

(1) Estado do ciclo de vida

(1) Fonte de informagao

(1) Obs. sobre fonte de informagao

(1) Entidade promotora

(1) Responsavel pela execugao

(1) Designagao

Tipo de reagente

Unidades

Dosagem

(1) Localizagao

(1) Observagoes

(1) Parametros descritos anteriormente

Tipo de reagente — codigo do tipo de reagente. Apresenta-se, a seguir, a respetiva codelist.

Ar AR
Oxigénio puro ®)

Cloro CL
Permanganato de potassio PP
Sais metilicos SM
Nitratos NI
Bases fortes BF
Peréxido de hidrogénio PH

Unidades — unidades em que se expressa a dosagem do reagente.

Dosagem — dosagem do reagente expressa nas unidades indicadas.

B. SISTEMA ELEVATORIO

Ficha de Troco de Conduta

(1) Cédigo do elemento

(1) Ano de instalagao

(1) Estado do ciclo de vida

(1) Fonte de informagao

(1) Obs. sobre fonte de informagao

(1) Entidade promotora

(1) Responsavel pela execugao

Material

Diametro (mm)

Comprimento (m)

Classe/Pressao nominal (PN)

(1) Cota da soleira a jusante (m)

(1) Tipo de junta

(1) Observagoes

(1) Parametros descritos anteriormente
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Material — cédigo da natureza do material constituinte da conduta elevatéria. Consultar campo equivalente do
trogo de coletor em pressao.

Diametro — diametro da conduta elevatoria, expresso em mm. Consultar campo equivalente do trogo de
coletor em pressao.

Classe/Pressdo nominal (PN) — Consultar campo equivalente do trogo de coletor em pressio.

Ficha de Valvula
(1) Codigo do elemento

(1) Ano de instalagao

(1) Estado do ciclo de vida

(1) Fonte de informagao

() Obs. sobre fonte de informagao

(1) Entidade promotora

(1) Responsavel pela execugao

Fungao

Tipo

Colocacio

Tipo de montagem

Modo de operagao

Pressao nominal (bar)

Diametro nominal (mm)
(1) Fabricante

(1) Fornecedor

(1) Modelo

(1) Localizagao

(1) Observagoes
(1) Parametros descritos anteriormente

Funcdo — fungdo desempenhada pela valvula. Apresenta-se, a seguir, a respetiva codelist.

Suspensio S
By-pass BP
Descarga D

Tipo — codigo do tipo de valvula. Apresenta-se, a seguir, a respetiva codelist.

Borboleta B
Corredica C
Corrediga/Cunha elastica CE
Mural (Comporta) M
Outro oT
Nao conhecido NC

Colocacdo — caracterizagio do modo de acesso, em termos operacionais, a valvula no local. Apresenta-se, a
seguir, a respetiva codelist.

Caixa C
Caixa com campanula CK
Campanula K
Nao conhecido NC

Tipo de montagem — caracterizagdo do tipo de montagem utilizado na instalagao da valvula. Apresenta-se, a
seguir, a respetiva codelist.

Flangeada FL

Canhoes lisos CL
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Roscada RO
Soldada SO
Outra oT
Nao conhecido NC

Modo de operagdao — modo de manobra da valvula. Apresenta-se, a seguir, a respetiva codelist.

Manual MN
Motorizada MT
Automatizada AU

I O significado de cada um dos modos de operagao indicados é o seguinte: manual — a valvula é manobrada por
intervencao direta de um operador; motorizada - a valvula é manobrada por atuagao de um servo-mecanismo,
de comando local; automatizada - a valvula é manobrada por atuagdo de um servo-mecanismo, de comando
remoto.

Pressdao nominal — pressao nominal da valvula, expressa em bar-.

Diidmetro nominal/Dimensdes — didametro nominal da valvula ou dimensdes, no caso da valvula mural,
expresso em mm.

Ficha de Valvula de retencdo
(1) Codigo do elemento

(1) Ano de instalagao
(1) Estado do ciclo de vida
(1) Fonte de informagao

(1) Obs. Sobre fonte de informagao

(1) Entidade promotora

(1) Responsavel pela execugao

Tipo

(1) Diametro nominal (mm)

(1) Pressao nominal (bar)

(1) Tipo de montagem
(1) Fabricante

(1) Fornecedor

(1) Modelo

(1) Localizagao

(1) Observagoes
(1) Parametros descritos anteriormente

Tipo — codigo do tipo de valvula de retengao. Apresenta-se, a seguir, a respetiva codelist.

Charneira e batente, com contrapeso CBC
Charneira e batente, sem contrapeso CBS
Esfera (bola) ESF
Nao conhecido NC

Ficha de Ventosa

(1) Cédigo do elemento

(1) Ano de instalagao
(1) Estado do ciclo de vida
(1) Fonte de informagao

(1) Obs. sobre fonte de informagao

(1) Entidade promotora

(1) Responsavel pela execugao

Tipo
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Fungao

Diametro nominal (mm)

Dispositivo de fecho

Natureza do ramal

(1) Fabricante

(1) Fornecedor

(1) Modelo

(1) Localizagao

(1) Observagoes

(1) Parametros descritos anteriormente

Tipo — codigo do tipo de ventosa. Apresenta-se, a seguir, a respetiva codelist.

Manual

Automatica

M
A

Funcdo - cédigo da fungao da ventosa. Apresenta-se, a seguir, a respetiva codelist.

Simples

Dupla

Multipla

Nao conhecida

S
D
M
NC

Dispositivo de fecho — cédigo do dispositivo de fecho da ventosa. Apresenta-se, a seguir, a respetiva

codelist.

Bocal especial

Torneira de borboleta

Torneira de corredica

Torneira especial
Torneira passagem cunha a galvanizado

Torneira passagem de macho

Torneira passagem de macho a galvanizado

Nao conhecida

BCES

TOBO

TOCO

TOES
TPCG
TPMA
TPMG
NC

Natureza do ramal — cédigo da natureza do material do ramal. Apresenta-se, a seguir, a respetiva codelist.

Chumbo

Ferro galvanizado
Ferro fundido

Nao conhecida

Ficha de Reservatério de ar comprimido

PB
FG
FF
NC

(1) Cédigo do elemento

(1) Ano de instalagao

(1) Estado do ciclo de vida

(1) Fonte de informagao

(1) Obs. sobre fonte de informagao

(1) Entidade promotora

(1) Responsavel pela execugao

Volume (m3)

Pressdao (m.c.a.)

(1) Fabricante

(1) Fornecedor

(1) Modelo

(1) Localizagao
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| (1) Observagoes |
(1) Parametros descritos anteriormente

Volume - indicagido do volume do RAC, expresso em m3.
Pressao (mc.a.) —indicagao da pressao maxima suportada pelo RAC, expressa em mc.a.

Ficha de Grupo eletrobomba
(1) Codigo do elemento

(1) Ano de instalagao
(1) Estado do ciclo de vida
(1) Fonte de informagao

(1) Obs. sobre fonte de informagao

(1) Entidade promotora

(1) Responsavel pela execucao

Tipo de grupo

(1) Localizagao

(1) Observagoes

Caracteristicas da bomba

Cota do nivel de referéncia (m)

Altura geométr. de elevagao (m)

Altura de elevagao total (m)
Caudal (m3/h)

Altura geométr. de aspiragao (m)
Rendimento (%)

NPSH (m)

Velocidade (m/s)

(1) Fabricante

(1) Fornecedor

(1) Modelo

Nimero de série

Caracteristicas do motor

Tipo de arranque

Tipo de alimentagao
Poténcia (kW)
Tensdo (V)
Intensidade (A)
Cos(fi)

Rendimento (%)
Frequéncia (Hz)

Velocidade (rpm)

(1) Fabricante

(1) Fornecedor

(1) Modelo

Numero de série

(1) Parametros descritos anteriormente

Tipo de grupo — codigo do tipo de grupo eletrobomba. Apresenta-se, a seguir, a respetiva codelist.

Nao conhecido NC
Eixo horizontal EH
Monobloco de eixo horizontal MH
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Monobloco de eixo vertical MV
Eixo vertical com bomba submersivel EV
Submersivel SU

Bomba: Cota do nivel de referéncia — cota do nivel de referéncia da bomba, expressa em metros.
Bomba: Altura geométrica de elevagdo — altura geométrica de elevagao da bomba, expressa em metros.
Bomba: Altura de elevacdo total — altura de elevagao total da bomba, expressa em metros.

Bomba: Caudal — caudal bombavel, expresso em m’/h.

Bomba: Altura geométrica de aspiragdo — altura geométrica de aspiragao da bomba, expressa em
metros.

Bomba: Rendimento — rendimento da bomba, expresso em %.

Bomba: NPSH — carga absoluta Util na aspiragao da bomba (Net Positive Suction Head), expressa em metros.
Bomba: Velocidade — velocidade da bomba, expressa em m/s.

Bomba: Numero de série — indicacio do nimero de série de fabrico da bomba.

Motor: Tipo de arranque — cédigo do tipo de arranque do motor do grupo eletrobomba. Apresenta-se, a
seguir, a respetiva codelist.

Nao conhecido NC
Direto DI
Estrela-triangulo ET
Resisténcias estatoricas RE
Indutancias estatoricas IE
Progressivo PR

Motor: Tipo de alimentagao — codigo do tipo de alimentagao que serve o motor. Apresenta-se, a seguir, a

respetiva codelist.

Nao conhecido NC
Monofasico MO
Trifasico TR

Motor: Poténcia — poténcia do motor, expressa em kW.

Motor: Tensdo — tensao de alimentagao do motor, expressa em volts.

Motor: Intensidade — intensidade da alimentagdo do motor, expressa em amperes.

Motor: Cos [ — indicacao do Cos [] do motor.

Motor: Rendimento — rendimento do motor, expresso em %.

Motor: Frequéncia — frequéncia de alimentagdo do motor, expressa em Hz.

Motor: Velocidade — velocidade de funcionamento do motor, expressa em rotagdes por minuto (rpm).

Motor: Numero de série — indicacio do nimero de série de fabrico do motor.

C. INSTRUMENTACAO
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Ficha de Medidor de caudal
(1) Cédigo do elemento

(1) Ano de instalagao
(1) Estado do ciclo de vida
(1) Fonte de informagao

(1) Obs. sobre fonte de informagao

(1) Entidade promotora

(1) Responsavel pela execucao

Tipo de medidor de caudal

(1) Diametro nominal (mm)

Caudal minimo (I/s)

Caudal maximo (I/s)

Transmissao a distancia

Totalizador

Registador

(1) Fabricante
(1) Fornecedor
(1) Modelo

(1) Localizagao

(1) Observagoes
(1) Parametros descritos anteriormente

Tipo de medidor de caudal — cédigo do tipo de medidor de caudal. Apresenta-se, a seguir, a respetiva
codelist.

Caleira Venturi Ccv
Descarregador DE
Diafragma D
Eletromagnético E
Parshall P
Tubo Venturi TV
Ultrassénico U

Caudal minimo — caudal minimo medido pelo medidor de caudal, em L/s.
Caudal maximo — caudal maximo medido pelo medidor de caudal, em L/s.

Transmissao a distancia — indicagiao de presenga, ou nao, de transmissor de sinal a distancia. Codelist do
tipo Booleano: Sim (S); Nao (N); Nao conhecido (NC).

Totalizador — indicagdao de presenga, ou nao, de indicador totalizador de contagem. Codelist do tipo
Booleano: Sim (S); Nao (N); Nao conhecido (NC).

Registador — indicagdo da existéncia, ou nao, de registador local associado ao medidor de caudal. Codelist do
tipo Booleano: Sim (S); Nao (N); Nao conhecido (NC).

Ficha de Medidor de pressdo
(1) Cédigo do elemento

(1) Ano de instalagao
(1) Estado do ciclo de vida
(1) Fonte de informagao

(1) Obs. sobre fonte de informagao

(1) Entidade promotora

(1) Responsavel pela execugao
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Tipo de medidor de pressao

Pressao minima (bar)

Pressao maxima (bar)

(1) Transmiss3o a distancia

(1) Totalizador

(1) Registador

(1) Fabricante

(1) Fornecedor

(1) Modelo

(1) Localizagao

(1) Observagoes

(1) Parametros descritos anteriormente

Tipo de detetor de pressdo — Tipo de medidor de pressio utilizado

Pressao minima — pressao minima admitida pelo medidor de pressao, expressa em bar.

Pressdao maxima — pressao maxima admitida pelo medidor de pressao, expressa em bar.

Ficha de Medidor de nivel

(1) Codigo do elemento

(1) Ano de instalagao

(1) Estado do ciclo de vida

(1) Fonte de informagao

(1) Obs. sobre fonte de informagao

(1) Entidade promotora

(1) Responsavel pela execugao

Tipo de medidor de nivel

(1) Transmissao a distancia

(1) Registador

(1) Fabricante

(1) Fornecedor

(1) Modelo

(1) Localizagao

(1) Observagoes

(1) Parametros descritos anteriormente

Tipo de medidor de nivel — cédigo do tipo de medidor de nivel. Apresenta-se, a seguir, a respetiva codelist.

Hidrostatico

Ultrassonico

Outro

Nao conhecido

Ficha de Detetor de pressdo

(1) Codigo do elemento

(1) Ano de instalagao

(1) Estado do ciclo de vida

(1) Fonte de informagao

(1) Obs. sobre fonte de informagao

(1) Entidade promotora

(1) Responsavel pela execugao
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(1)Tipo de detetor de pressao

(1) Transmissao a distancia

(1) Fabricante

(1) Fornecedor

(1) Modelo

(1) Localizagao

(1) Observagoes

(1) Parametros descritos anteriormente

Ficha de Detetor de nivel

(1) Codigo do elemento

(1) Ano de instalagao

(1) Estado do ciclo de vida

(1) Fonte de informagao

(1) Obs. sobre fonte de informagao

(1) Entidade promotora

(1) Responsavel pela execugao

Tipo de detetor de nivel

(1) Transmissao a distancia

(1) Fabricante

(1) Fornecedor

(1) Modelo

(1) Localizagao

(1) Observagoes

(1) Parametros descritos anteriormente

Tipo de detetor de nivel — codigo do tipo de detetor de nivel. Apresenta-se, a seguir, a respetiva codelist.

Ampola de mercdrio

AM

Boia ecoldgica
Eletromecénico

Ultrassonico de pontas
Outro

Nao conhecido

D. TRATAMENTO

Ficha de Gradagem

BE
EM
UP
oT
NC

(1) Cédigo do elemento

(1) Ano de instalagao

(1) Estado do ciclo de vida

(1) Fonte de informagao

(1) Obs. sobre fonte de informagao

(1) Entidade promotora

(1) Responsavel pela execugao

Tipo de dispositivo

Tipo de microtamizadores

Tipo de limpeza dos microtamizadores

Tipo de tamizadores rotativos

Largura do canal (m)
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Abertura da malha (mm)

Inclinagao das grades (%)

Didmetro do tambor (m)
Area util (m2)
Velocidade de passagem (m/s)

Destino dos residuos solidos

Capacidade do dispositivo de recolha (m3)

Transporte dos residuos sélidos

Modo de operagao

Modo de funcionamento

(1) Localizagao

(1) Observagoes
(1) Parametros descritos anteriormente

Tipo de dispositivo — codigo do tipo de dispositivo utilizado na gradagem. Apresenta-se, a seguir, a respetiva
codelist.

Nao conhecido NC
Grades mecanicas GE
Grades manuais GA
Macrotamizadores MT
Tamizadores rotativos TR
Tamizadores em degrau (step screen) TD
Tamizadores com parafuso elevatério TP
Centrifugos (vortex) CE

Tipo de macrotamizadores — caso a gradagem seja constituida por macrotamizadores, cédigo do tipo de
macrotamizador utilizado na gradagem. Apresenta-se, a seguir, a respetiva codelist.

Nao aplicavel NA
Pente rotativo PR
Pente com translagao PT
Nao conhecido NC

Tipo de limpeza dos macrotamizadores — caso a gradagem seja constituida por macrotamizadores,
codigo do tipo de limpeza efetuada no macrotamizador utilizado na gradagem. Apresenta-se, a seguir, a
respetiva codelist.

Nao aplicavel NA
Limpeza para jusante L

Limpeza para montante LM
Nao conhecido NC

Tipo de tamizadores rotativos — caso a gradagem seja constituida por tamizadores rotativos, coédigo do
tipo de tamizadores rotativos utilizados na gradagem. Apresenta-se, a seguir, a respetiva codelist.

Nao aplicavel NA
Drumscreen DR
Rotostrainer RT
Rotoshear RH
Aquaguard AQ
Nao conhecido NC

Largura do canal — largura do canal onde se localiza a gradagem, expressa em m. Abertura da malha —
abertura da malha correspondente ao espagamento entre as barras que constituem a grelha, expressa em mm.

Inclinacdo das grades — inclinagao das grades que constituem a grelha, expressa em %. Diametro do tambor
— diametro do tambor, expresso em m.
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Area util — area (til da grelha, expressa em m2.
Velocidade de passagem — velocidade de passagem na grelha, expressa em m/s.
Destino dos residuos sélidos — Descricao do destino dos residuos sélidos removidos na grelha.

Capacidade do dispositivo de recolha — capacidade do dispositivo de recolha dos residuos sélidos
removidos na grelha, expresso em m3.

Transporte dos residuos sélidos — codigo do tipo de transporte de residuos sélidos utilizado na gradagem.
Apresenta-se, a seguir, a respetiva codelist.

Nao aplicavel NA
Manual MN
Pneumatica PN
Outra oT
Nao conhecido NC

Modo de operagao — Descricao do modo de operagao da gradagem.

Modo de funcionamento — cédigo do modo de funcionamento da gradagem. Apresenta-se, a seguir, a
respetiva codelist.

Manual MA
Automatico local AL
Automatico remoto AR
Nao conhecido NC

Ficha de remoc¢do de areias
(1) Cédigo do elemento

(1) Ano de instalagao
(1) Estado do ciclo de vida
(1) Fonte de informagao

4(1) Obs. sobre fonte de informagao

(1) Entidade promotora

(1) Responsavel pela execugao

Equipamento complementar

Destino das areias

Tipo de dispositivo

Modo de extragao de areias

Classificador de areias

(1) Capacidade do dispositivo de recolha (m3)

(1) Transporte dos residuos sélidos

(1) Modo de operagao

(1) Modo de funcionamento

(1) Localizagao

(1) Observagoes
(1) Parametros descritos anteriormente

Equipamento complementar — descricao do equipamento complementar associado a de remogao de
areias.

Destino das areias — Descricao dos destinos das areias removidas.

Tipo de dispositivo — cédigo do tipo de dispositivo utilizado na remogao de areias. Apresenta-se, a seguir, a
respetiva codelist.
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Caixa de areia CA
Desarenador em canal DC
Tipo pista PS

De fluxo helicoidal FH
Outro oT
Nao conhecido NC

Modo de extracdo de areias — codigo do modo como ¢é realizada a extracao de areias. Apresenta-se, a
seguir, a respetiva codelist.

Manual MN
Air_lift AL
Bombagem BB
Outro oT
Nao conhecido NC

Classificador de areias — codigo do tipo de classificador de areias. Apresenta-se, a seguir, a respetiva
codelist.

Inexistente IN
De parafuso PF
De pente PN
Outro oT
Nao conhecido NC

Ficha de remocdo de é6leos e gorduras
(1) Codigo do elemento

(1) Ano de instalagao
(1) Estado do ciclo de vida
(1) Fonte de informagao

(1) Obs. sobre fonte de informagao

(1) Entidade promotora

(1) Responsavel pela execugao

(1) Equipamento complementar

Destino dos 6leos e gorduras

Tipo de dispositivo

Modo de extracao de oleos e gorduras

Volume do tanque (m3)

Tempo de retengao

(1) Modo de operagao

(1) Modo de funcionamento

(1) Localizagao

(1) Observagoes
(1) Parametros descritos anteriormente

Destino dos 6leos e gorduras — Descrigao dos destino dos dleos e gorduras removidas. Tipo de dispositivo
— codigo do tipo de dispositivo utilizado na remocao de dleos e gorduras. Apresenta-se, a seguir, a respetiva
codelist.

Gravitico GR
Arejado AR
Nao conhecido NC

Modo de extracdo dos 6leos e gorduras — codigo do modo como ¢é realizada a extragao dos dleos e
gorduras. Apresenta-se, a seguir, a respetiva codelist.
Manual MN
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Mecanica AL
Outro oT
Nao conhecido NC

Volume do tanque — volume do tanque, expresso em m3.
Tempo de retencdo — tempo de retengao, expresso em minutos.

Ficha de unidade de tratamento de cheiros - filtros de carvédo

(1) Cédigo do elemento

(1) Ano de instalagao
(1) Estado do ciclo de vida
(1) Fonte de informagao

(1) Obs. sobre fonte de informagao

(1) Entidade promotora

(1) Responsavel pela execugao

(1) Equipamento complementar

Tipo de carvao

Quantidade de carvao (kg)

Método de regeneragao

Diametro do filtro (m)

Material do filtro

(1) Modo de operagao

(1) Modo de funcionamento

(1) Localizagao

(1) Observagoes
(1) Parametros descritos anteriormente

Tipo de carvdo — codigo do tipo de carvio utilizado na unidade de tratamento de cheiros. Apresenta-se, a
seguir, a respetiva codelist.

Carvao ativado granulado CAG
Carvao ativado em po CAP
Nio conhecido NC

Quantidade de carvao — Quantidade de carvao, expresso em kg.

Método de regeneracao — codigo do método de regeneragao utilizado. Apresenta-se, a seguir, a respetiva
codelist.

Agua AG
Soda caustica SC

Outro oT
Nao conhecido NC

Diametro do filtro — Diametro do filtro, expresso em m.

Material do filtro — cédigo do material do filtro utilizado. Apresenta-se, a seguir, a respetiva codelist.

Poliester revestido a fibra de vidro PV
Outro oT
Nao conhecido NC

Ficha de unidade de tratamento de cheiros — torre de lavagem
(1) Codigo do elemento

(1) Ano de instalagao
(1) Estado do ciclo de vida
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(1) Fonte de informagao

(1) Obs. sobre fonte de informagao

(1) Entidade promotora

(1) Responsavel pela execugao

(1) Equipamento complementar

Quantidade de tanques

Agitacao

Reagentes utilizados

Produgao propria de ozono

Produgao maxima de ozono

Material do dispositivo de armazenamento

Volume do dispositivo de armazenamento

(1) Modo de operagao

(1) Modo de funcionamento

(1) Localizagao

(1) Observagoes
(1) Parametros descritos anteriormente

Quantidade de tanques — Quantidade de tanques utilizados na unidade de tratamento de cheiros.

Agitacdo — indicagio da existéncia, ou nao, de agitagao na unidade de tratamento de cheiros. Codelist do tipo
Booleano: Sim (S); Nao (N); Nao conhecido (NC).

Reagentes utilizados — codigo dos reagentes utilizados na unidade de tratamento de cheiros. Apresenta-se, a
seguir, a respetiva codelist.

Ozono (oy4
Soda caustica SC
Acido sulfurico AS
Hipoclorito de sodio HS
Outro oT
Nao conhecido NC

Producdo propria de ozono — cédigo relativa a origem de produgio de ozono. Apresenta-se, a seguir, a
respetiva codelist.

Inexistente IN

Origem em tanques de oxigénio OX
Origem no ar AR
Nao conhecido NC

Producdo maxima de ozono — Produgao maxima de ozono, expressa em kg.

Material do dispositivo de armazenamento — codigo relativa a natureza do material do
dispositivo de armazenamento. Apresenta-se, a seguir, a respetiva codelist.

Betio BT
PRV PRV
PVC PVC
Outro oT
Nao conhecido NC

Volume do dispositivo de armazenamento — Volume do dispositivo de armazenamento, expressa em m3.

Ficha de Ventilador
(1) Codigo do elemento

(1) Ano de instalagao
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(1) Estado do ciclo de vida

(1) Fonte de informagao

(1) Obs. sobre fonte de informagao

(1) Entidade promotora

(1) Responsavel pela execugao

(1) Equipamento complementar

Tipo de ventilagao

Pressao

(1) Modo de operagao

(1) Modo de funcionamento

(1) Localizagao

(1) Observagoes

(1) Parametros descritos anteriormente

Tipo de ventilagdo — cédigo do tipo de ventilagao utilizada. Apresenta-se, a seguir, a respetiva codelist.

Natural

Forgcada com ventilador axial

Forcada com ventilador centrifugo

Outro

Nao conhecido

Pressao — pressao exercida pela ventilagao, expressa em bar.

Ficha de Decantador

NT
VA
vC
oT
NC

(1) Cédigo do elemento

(1) Ano de instalagao

(1) Estado do ciclo de vida

(1) Fonte de informagao

(1) Obs. sobre fonte de informagao

(1) Entidade promotora

(1) Responsavel pela execucao

(1) Equipamento complementar

Tipo de decantador

Forma da sec¢ao em planta

Dimensao em planta (m)

Altura util (m)

Rendimento CBO5

Rendimento SST

Rendimento CF

(1) Modo de operagao

(1) Localizagao

(1) Observagoes

(1) Parametros descritos anteriormente

Tipo de decantador — codigo do tipo de decantador. Apresenta-se, a seguir, a respetiva codelist.

Primario

Secundario

PR
SC

Forma da seccdo em planta — cédigo da forma da secgdao em planta do decantador. Apresenta-se, a seguir,

a respetiva codelist.
Nao conhecido

Circular

NC
C
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Dimensao em planta — dimensoes do decantador, expressa em m. Para os decantadores circulares
corresponde ao valor do didmetro interior; para os decantadores quadrados corresponde a dimensao do lado;
para os decantadores retangulares corresponde as dimensdes de largura e comprimento.

Altura atil — altura util do decantador, expressa em m.

Rendimento CBOS5 - rendimento médio da caréncia bioquimica de oxigénio aos 5 dias, expresso em %.

Rendimento SST — rendimento médio da remogao de sélidos suspensos, expresso em %.

Rendimento CF — rendimento médio da remogao de coliformes fecais, expresso em %.

Ficha de Tanque de Arejamento

(1) Codigo do elemento

(1) Ano de instalagao

(1) Estado do ciclo de vida

(1) Fonte de informagao

(1) Obs. sobre fonte de informagao

(1) Entidade promotora

(1) Responsavel pela execugao

(1) Equipamento complementar

Comprimento util (m)

Largura atil (m)

Altura de liquido (m)

Numero de arejadores

Poténcia util (kW)

Oxigénio dissolvido (mg/l)

(1) Modo de operagao

(1) Localizagao

(1) Observagoes

(1) Parametros descritos anteriormente

Comprimento util — comprimento util do tanque de arejamento, expresso em m.

Largura util — largura Util do tanque de arejamento, expresso em m.

Altura de liquido — altura de liquido no tanque de arejamento, expresso em m.

Numero de arejadores — nimero de arejadores de superficie, por tanque de arejamento.

Poténcia util — poténcia util de cada arejador de superficie, expressa em kW.

Oxigénio dissolvido — valor minimo de oxigénio dissolvido a garantir no tanque de arejamento, expresso em

mg/l.

Ficha de Misturador de Lamas

(1) Codigo do elemento

(1) Ano de instalagao

(1) Estado do ciclo de vida

(1) Fonte de informagao
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(1) Obs. sobre fonte de informagao

(1) Entidade promotora

(1) Responsavel pela execugao

(1) Equipamento complementar

(1) Altura atil (m)

Volume util (m3)

(1) Modo de operagao

(1) Localizagao

(1) Observagoes

(1) Parametros descritos anteriormente

Volume util — volume util do misturador de lamas, expressa em m3.

Ficha de Espessador de lamas

(1) Codigo do elemento

(1) Ano de instalagao

(1) Estado do ciclo de vida

(1) Fonte de informagao

(1) Obs. sobre fonte de informagao

(1) Entidade promotora

(1) Responsavel pela execugao

(1) Equipamento complementar

Tipo de espessador

(1) Forma da secgao em planta

(1) Dimensao em planta (m)

(1) Altura atil (m)

Destino do sobrenadante

(1) Modo de operagao

(1) Localizagao

c Observagoes

(1) Parametros descritos anteriormente

Tipo de espessador — cédigo do tipo de espessador de lamas. Apresenta-se, a seguir, a respetiva codelist.

Estatico

Outro

Destino do sobrenadante — descri¢do do destino do sobrenadante dos espessores.

Ficha de Digestor

(1) Codigo do elemento

(1) Ano de instalagao

(1) Estado do ciclo de vida

(1) Fonte de informagao

(1) Obs. sobre fonte de informagao

(1) Entidade promotora

(1) Responsavel pela execugao

(1) Equipamento complementar

Tipo de digestor

Temperatura de funcionamento

() Forma da secgao em planta
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(1) Dimensao em planta (m)
(1) Altura atil (m)
Destino do biogas

(1) Modo de operagao

(1) Localizagao

(1) Observagoes
(1) Parametros descritos anteriormente

Tipo de digestor — cédigo do tipo de digestor. Apresenta-se, a seguir, a respetiva codelist.
Primario PR
Secundario SC

Temperatura de funcionamento — no caso dos digestores primarios, temperatura a que se processa a
digestao aquecida das lamas, expressa em °C.

Destino do biogas — descrigdo do destino do biogas produzido nos digestores primarios.

Ficha de Gasémetro
(1) Codigo do elemento

(1) Ano de instalagao
(1) Estado do ciclo de vida
(1) Fonte de informagao

(1) Obs. sobre fonte de informagao

(1) Entidade promotora

(1) Responsavel pela execugao

(1) Equipamento complementar
(1) Volume util (m3)
(1) Modo de operagao

(1) Localizagao

(1) Observagoes
(1) Parametros descritos anteriormente

Ficha de Unidade de aquecimento de lamas e cogeracdo
(1) Codigo do elemento

(1) Ano de instalagao
(1) Estado do ciclo de vida
(1) Fonte de informagao

(1) Obs. sobre fonte de informagao

(1) Entidade promotora

(1) Responsavel pela execugao

(1) Equipamento complementar

(1) Modo de operagao

(1) Localizagao

(1) Observagoes
(1) Parametros descritos anteriormente

Ficha de Unidade de desidratacédo de lamas
(1) Codigo do elemento

(1) Ano de instalagao
(1) Estado do ciclo de vida
(1) Fonte de informagao

(1) Obs. sobre fonte de informagao
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(1) Entidade promotora

(1) Responsavel pela execugao

(1) Equipamento complementar

(1) Tipo de unidade

(1) Concentragao de solidos (%)

(1) Destino de lamas

(1) Destino do filtrado

(1) Modo de operagao

(1) Localizagao

(1) Observagoes

(1) Parametros descritos anteriormente

Tipo de unidade — cédigo do tipo de unidade utilizada na desidratagao de lamas. Apresenta-se, a seguir, a

respetiva codelist.
Leitos de secagem

Filtros prensa de banda continua

Filtros prensa de placas

Centrifugas

Sacos filtrantes

Outro

LS
FB
FP
cT
SF
oT

Concentracdo de sélidos — concentragdao minima final de soélidos nas lamas desidratadas, expressa em %.

Destino das lamas — descrigao do destino final das lamas desidratadas.

Destino do filtrado — descrigao do destino do filtrado e das aguas de lavagem.

E. REDE DE TRANSMISSAO DE DADOS

Ficha de caixa de transmissdo de dados

(1) Cédigo

(1) Data de preenchimento da ficha

(1) Data de instalagao / execugao

(1) Responsavel pela instalagao / execugao

Tipo de caixa

Material

Dimensoes (mm)

Cota da tampa (m)

Folga de cabo (m)

Marco de balizagem

(1) Localizagao

(1) Observagoes

(1) Parametros descritos anteriormente

Tipo de caixa — codigo do tipo de caixa. Apresenta-se, a seguir, a respetiva codelist.

Caixa de passagem

Caixa de jungao
Caixa de folga

PS

IC

FL

Material — codigo da natureza do material de fabrico da caixa. Apresentam-se, em seguida, alguns exemplos

para o seu preenchimento:
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Alvenaria de tijolo AT
Betdo armado BA
polietileno de alta densidade PEAD
policloreto de vinilo PVC

Dimensodes - Dimensoes da caixa, designadamente largura, comprimento e altura, expressa em m.
Cota da tampa - cota da tampa da caixa , expressa em metros e com precisio ao centimetro.
Folga de cabo — comprimento da folga do cabo, deixada no interior da caixa, expresso em m.

Marco de balizagem - cédigo de indicagdao da existéncia, ou ndo, de um marco a superficie para a localizagao
das caixas, quando enterradas. Codelist do tipo Booleano: Sim (S); Nao (N); Nao conhecido (NC).

Ficha de bainha de enfiamento

Cédigo

(1) Data de preenchimento da ficha

(1) Data de instalagao / execugao

(1) Responsavel pela instalagao / execugao

Designagao

Comprimento (m)

Material

(1) Diametro (mm)

(1) Classe/Pressao nominal (bar)

Ndmero de cabos

Tipo de cabo

Referéncia do cabo

(1) Observagoes
(1) Parametros descritos anteriormente

Designacdo — Designagao pela qual é identificado o cabo ou o conjunto de cabos que seguem no interior da
bainha.

Comprimento — Comprimento entre caixas da bainha, expressa em m.

Material — codigo de identificagdo da natureza do material de fabrico da bainha. Consultar campo equivalente
do trogo de coletor.

Numero de cabos — Indicagdo do nimero de cabos que seguem no interior da bainha.

Tipo de cabo — cddigo de identificagao do tipo de cabo que segue no interior da bainha. Apresentam-se, em
seguida, alguns exemplos para o seu preenchimento:

Cobre coO
Fibra 6tica FO

Referéncia do cabo — indicagido do cédigo de referéncia do cabo, atribuido pelo fabricante ou por uma
entidade reguladora.
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ANEXO |11
CODIGO CONDUTA PARA FORNECEDORES
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A AGUAS DO ALGARVE, S.A. participa ativamente no desenvolvimento de polfticas sustentdveis e pretende atuar
junto dos seus fornecedores e subcontratados, integrando-os nas suas preocupagdes sociais, ambientais e

seguranga dos trabalhadores, numa perspetiva de garantir o desenvolvimento sustentdvel da sua atividade.

Ao afirmar-se como uma organizagao socialmente responsdvel, fiel aos seus Principios e Valores, a AGUAS DO
ALGARVE pretende garantir aos seus clientes internos e externos que os bens e servicos que lhes proporcionam

sdo realizados em condigdes que respeitam os direitos da pessoa humana e do meio ambiente.

Este Cddigo visa estender os compromissos de conduta em matéria social, laboral e ambiental, refletidos na Politica
do Sistema de Responsabilidade Empresarial (constante no Anexo I) e na Missdo, Visao, Valores e Principios de

Atuacio da Aguas do Algarve, SA. (constantes no Anexo Il), aos seus fornecedores e subfornecedores.

O fornecedor confirma a recegao e leitura do presente Cédigo de Conduta para Fornecedores, assumindo o
compromisso de o cumprir e fazer cumprir, através da assinatura da Declaragdo de Aceitagio do Cdédigo de

Conduta para Fornecedores (DCL. 1), remetendo esse impresso & AGUAS DO ALGARVE, SA..

Condi¢des de Trabalho e Sociais

No desenvolvimento das suas atividades o fornecedor e o subfornecedor devem respeitar, em qualquer

circunstancia, os seguintes requisitos:

e Assegurar que as remuneracdes base dos seus colaboradores satisfazem as necessidades basicas e
proporcionam algum valor extra;

e  Garantir que as horas extras sao devidamente remuneradas e que sao realizadas de forma voluntdria,
excetuando-se situagdes extraordindrias, ndo previstas;

e Tratar os seus colaboradores com dignidade e respeito;

e Cumprir com a legislagdo em vigor referente ao horario de trabalho;

e Assegurar um ambiente de trabalho sauddvel e seguro;

® Fornecer, para uso de todos os colaboradores, instalagdes sanitdrias limpas e acesso a dgua potdvel e, se
aplicdvel, vestidrios condignos e instalacdes higiénicas para armazenamento de alimentos;

e (Caso seja facultado alojamento pela empresa, devem ser asseguradas instalagdes de dormitdrio limpas,

seguras e gue atendam as necessidades bésicas dos colaboradores;
e ndo deverdo, em qualquer circunstancia:

e Envolver-se ou apoiar a utilizagao de trabalho infantil;
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e FEnvolver-se ou apoiar a utilizagdo de trabalho forcado ou compulsério através da retencdo de
documentos pessoais originais, incluindo castigos corporais, coercao fisica ou mental, insuttos verbais ou
gestuais, assédio sexual e ameagas;

® Envolver-se, direta ou indiretamente, no trafico de seres humanos;

® Praticar ou ser conivente com qualquer tipo de discriminagdo com base na raga, classe social,
nacionalidade, religiao, deficiéncia, género, orientagdo sexual, idade, associagao a sindicato, afiliagdo politica
ou qualquer outra forma de discriminagio;

¢ Interferir no exercicio dos direitos dos colaboradores relativamente a liberdade sindical e ao seu direito

a negociagdo coletiva.

Gestao Ambiental

Sendo compromisso da AGUAS DO ALGARVE a melhoria do meio ambiente onde estd inserida e do qual depende,
a mesma identificou os principais aspetos ambientais decorrentes da sua atividade, de forma a implementar
medidas que promovam a prevengao e minimizagdo dos impactes associados. Assim, pretende-se que o
fornecedor também se comprometa a promover uma cultura de respeito para com o meio ambiente,
estabelecendo e implementando préticas de gestao dos seus aspetos ambientais, numa perspetiva de melhoria

continua do seu desempenho ambiental.

No desenvolvimento das suas atividades o fornecedor e o subfornecedor deverdo assumir o cumprimento dos

seguintes principios:

= Reduzir os residuos e as emissdes para o ar, solo e dgua;

= Manusear os produtos quimicos de forma ambientalmente adequada;

= Gerir os residuos de forma ambientalmente correta;

=  Optar por equipamentos, sistemas e prdticas que potenciem a eficiéncia energética;
= Promover a reutilizagdo e reciclagem de materiais e produtos;

= Adotar boas préticas que minimizem a emissao de ruido;

e nao deverdo, em qualquer circunstancia:

= Poluir deliberadamente o ar, solo e dgua;
= Eliminar residuos de forma ilegal (queimar, enterrar, abandonar,...);

= Desperdicar recursos naturais (dgua, energia, floresta,...).
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Acesso para Verificagao

Considerando o propdsito subjacente ao presente documento, que privilegia o estabelecimento de parcerias
sustentdveis e duradouras entre as partes, o fornecedor deve permitir a visita de representantes da AGUAS DO
ALGARVE as suas instalacdes, no sentido de validar que as praticas desenvolvidas respeitam os requisitos deste

Cédigo de Conduta.

Verificada alguma n3o conformidade, o fornecedor fica obrigado a comunicar um plano de a¢des corretivas,
reservando-se a AGUAS DO ALGARVE no direito de suspender a relacio contratual, caso este n3o seja eficazmente

implementado.
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Anexo |

Politica do Sistema de Responsabilidade Empresarial

A Aguas do Algarve, consciente das suas responsabilidades na concecdo, construcdo, exploracio e gestio dos Sistemas
Multimunicipais de Abastecimento e Saneamento do Algarve, estd empenhada em assegurar o continuo e eficiente abastecimento
de dgua para consumo humano, com elevado nivel de seguranca alimentar, bem como o tratamento de dguas residuais, aos
clientes da sua drea de concessdo, contribuindo para a prossecucao de politicas publicas e dos objetivos nacionais no dominio do

ambiente.

Num quadro de respeito integral das suas obrigacdes de conformidade e das normas apliciveis, de um modo socialmente
responsdvel, ambientalmente sustentdvel e prevenindo riscos para a seguranca e salde dos(as) trabalhadores(as), a Aguas do

Algarve, assume os seguintes compromissos:

e Antecipar, avaliar e promover de uma forma continua a satisfacdo das necessidades e expectativas dos seus clientes, acionistas,
trabalhadores(as), restantes partes interessadas e comunidade, de acordo com o contexto do negocio, os requisitos da partes
Interessadas e os riscos e oportunidades identificados.,

® Fromover a melhona do desempenho ambiental, proteger o ambiente de forma a prevenir ou mitigar os impactes ambientars,
potenciando a prevencdo da poluicdo, a minimizagcdo das emissoes para o meio ambiente e a utilizacdo eficiente dos recursos,
privilegiando a aquisicio de bens e servicos que potenciem o Uso e consumo racionals da energia de modo a maximizar a
eficiéncia energéetica;

® Promover a melhoria do desempenho em Sadde e Seguranca e assegurar o controlo dos riscos, implementando medidas de
prevencao de lesées, ferimentos e danos para a sadde e a seguranca dos(as) trabalhadores (as) da Aguas do Algarve e dos
que trabalham em seu nome, garantindo a sua eficaz monitornzagcao,

e Avaliar e controlar continuamente os 1nscos para a saude publica, com origem no consumo de dgua, implementando medidas
eficazes de prevengdo, controlo e monitornzagao;

e Motivar os trabalhadores(as), fomentando o seu envolvimento, responsabilidade individual e criatividade, atraves da adequacao
e atualizacdo de competéncias, consciencializacdo, sensibilizacao e formagdo, salvaguardando o princpio de /gualdade de
género e o equilibrio entre a vida pessoal e profissional, garantindo a conformidade e melhoria das condicées laborais e socials;

A Aguas do Algarve compromete-se ainda a implementar e promover a melhoria continua do Sistema de Responsabilidade
Empresarial, disponibilizando a informagdo, os recursos humanos, técnicos e financeiros necessdrios e adequados para garantir a

eficdcia e eficiéncia dos seus processos, a melhoria da saldde publica e do ambiente da regido em que se insere e para a criagdo

de valor.
Faro, 29 de Junho de 2018
O Conselho de Administracao
Isabel Soares Antdnio Eusébio
Rogério Bacalhau Joaquim Peres M? Joaquina Matos
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Anexo Il

Missdo, Visdo, Valores e Princpios de Atuagdo da Aguas do Algarve, S.A.

Missdo
A Aguas do Algarve, tem como Missdo, garantir o abastecimento de dgua para consumo humano e o

tratamento de dguas residuais de acordo com os mais elevados padrdes de qualidade e fiabilidade, num

quadro de sustentabilidade econdmica, social e ambiental, assumindo o compromisso de:

e Respeitar as normas mais exigentes do sector, apostando sempre numa perspetiva de melhoria
continua dos padrdes de qualidade inerentes aos seus processos;

e  Minimizar os consumos de recursos naturais e transformados, permitindo a aplicacdo de tarifas
equilibradas;

¢ Adequar com o0s recursos técnicos e humanos, apenas estritamente necessdrios, ao
desenvolvimento da sua atividade e compromissos assumidos;

e Contribuir para a melhoria da satide publica e do ambiente da regidao em que se insere, adotando

politicas e préticas cada vez mais responsaveis.

Visgo
Ser reconhecida como referéncia empresarial no setor, pela qualidade do servico que presta, pela

competéncia profissional e pelos valores que pratica.

Valores
Os Valores Eticos da Aguas do Algarve, SA sio:

e Espirito de Servir
® Exceléncia

® |Integridade

e Responsabilidade

e Rijgor
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Princijpios de Atuagdo
Aguas do Algarve rege-se pelos seguintes Principios:

e Respeito e protecdo dos direitos humanos

e Respeito pelos direitos dos(as) trabalhadores(as)

e Respeito pela igualdade do género

e |utacontraa corrupgao

¢ FErradicagdo de todas as formas de exploracdao

e Frradicagdo de todas as praticas discriminatoérias

e Responsabilidade na defesa e protegdo do meio ambiente

e (Contribuicdo para o desenvolvimento sustentdvel.
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