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Capitulo | - Disposi¢Bes Gerais

Cldusula 1.2 - Objeto

O presente caderno de encargos compreende as cldusulas a incluir no contrato a celebrar na sequéncia do

procedimento prévio que tem por objeto a aquisicdo de servigcos para elaboracdo do projeto de execuc¢do para

passadico metdlico sobre a Ribeira de Bela Mandil, em Pechdo, de acordo com as especificagdes técnicas constantes

do capitulo IV do presente caderno de encargos.

2.

Clausula 2.2 — Local, prazo e modo da prestacdo
Os servigos objeto do contrato serdo prestados na area do Municipio.
A prestacdo pretendida, com as caracteristicas e especificacGes previstas no Capitulo IV tem inicio no dia
seguinte a contar da celebracdo do contrato e tem o prazo maximo de 105 dias para a entrega do projeto de
execucdo, mantendo-se no entanto, em vigor por um periodo total de 3 anos para a assisténcia técnica,
necessaria a futura preparagdo da empreitada e sua execucgdo, sem prejuizo das obrigagdes acessérias que
devam perdurar para além desse prazo.

Cldusula 3.2 — Contrato
O contrato é composto pelo respetivo clausulado contratual e os seus anexos e integra ainda os seguintes
elementos:
a) Os suprimentos dos erros e das omissGes do caderno de encargos identificados pelo/s concorrente/s,
desde que esses erros e omissdes tenham sido expressamente aceites pelo érgdo competente para a
decisdo de contratar;

O

Os esclarecimentos e as retificacOes relativos ao caderno de encargos;

o O

)
) O presente caderno de encargos;
) A proposta adjudicada;

)

e Os esclarecimentos sobre a proposta adjudicada prestados pelo adjudicatario.

Em caso de divergéncia entre os documentos referidos no n.2 1, a respetiva prevaléncia é determinada pela
ordem pela qual ai sdo indicados.

Caso se verifiqgue uma das situacGes descritas no n.2 1 do art.2 95.2 do Cédigo dos Contratos Publicos (CCP),
aprovado pelo Decreto-Lei n.2 18/2008, de 29 de Jan., na redacdo dada pelo Decreto-Lei n.2 111-B/2017, de 31
de agosto, fica dispensada a redugdo do contrato a escrito.

Em caso de divergéncia entre os documentos referidos no n.2 1 e o clausulado do contrato e seus anexos,
prevalecem os primeiros salvo quanto aos ajustamentos propostos, conforme disposto no art.2 99.2 do CCP, e
aceites pelo adjudicatario nos termos do art.2 101.2 do mesmo Cddigo.

Capitulo Il — ObrigacGes das Partes

Cldusula 4.2 — Obrigagdes do adjudicatario

Sem prejuizo de outras obrigacGes previstas na legislacdo aplicavel e no caderno de encargos, decorre para o
adjudicatario a obrigacdo de recorrer a todos os meios necessarios e adequados, nomeadamente humanos,
materiais e outros, para providenciar a prestacdo pretendida pela entidade adjudicante, com as caracteristicas e
especificacdes previstas neste caderno de encargos e nos prazos previstos ou acordados entre as partes, tudo
por forma a garantir o integral cumprimento e a qualidade da prestacdo objeto do procedimento.

O adjudicatario estd obrigado a assegurar, no minimo, a garantia dos servicos legalmente prevista, sem prejuizo
da apresentacdo, na proposta adjudicada, de melhores condicGes de garantia para o Municipio.
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Cldusula 5.2 — Dever de sigilo/confidencialidade

1. O adjudicatério esta vinculado ao dever de sigilo, termos em que garante o seu sigilo e o do pessoal a seu cargo
relativamente a informacdes ou documentacdo, técnica, financeira ou outra, relativa ao Municipio de Olhdo, de
que venha a ter conhecimento em func¢do do contrato, dever este que perdura além do prazo estipulado para a
presente prestacdo.

2. O adjudicatario fica, expressamente, vinculado ao dever de confidencialidade e ndo utilizacdo de quaisquer
dados pessoais a que tenha acesso, salvo para efeitos da estrita execu¢do do contrato, nos termos do disposto
no Regulamento (UE) 2016/679 do Parlamento Europeu e do Concelho de 27 de abril de 2016 e demais
legislacdo complementar, dever este que abrange a totalidade dos trabalhadores e outros colaboradores afetos
ao adjudicatario.

3. Ainformacgdo e documentacdo cobertas pelo dever de sigilo ndo podem ser transmitidas a terceiros, nem objeto
de qualquer uso ou modo de aproveitamento que ndo o destinado direta e exclusivamente a execucdo do
contrato.

4. Exclui-se do dever de sigilo a informagdo e a documentacdo que sejam comprovadamente do dominio publico a
data da respetiva obtencdo pelo adjudicatario ou que este seja legalmente obrigado a revelar, por forca da lei,
de processo judicial ou a pedido de autoridades reguladoras ou outras entidades administrativas competentes.

Clausula 6.2 — Gestor de contrato
Nos termos do art.2 290-A do CCP, é designada a Sra. Andreia Santos, trabalhadora do municipio, na qualidade de
técnica superior, afeta ao Departamento de Obras Municipais e Gestdo Urbanistica, como gestora do contrato, com
a funcdo de acompanhar permanentemente a gestdo do mesmo.

Cldusula 7.2 — Seguros

1. E da responsabilidade do adjudicatario a cobertura, através de contrato(s) de seguro dos riscos diretamente
associados a prestacdo de servicos objeto do contrato, nomeadamente no que respeita aos recursos humanos e
equipamentos associados a mesma e a responsabilidade civil, com vista a assegurar a cobertura de danos
patrimoniais e ndo patrimoniais emergentes da mesma, podendo a entidade adjudicante, se entender
conveniente, exigir prova da sua celebragdo, e o adjudicatario fornecé-la no prazo de 5 dias Uteis.

2. Constitui ainda sua obrigacdo a manutencdo das apdlices em vigor, nomeadamente através do pagamento
atempado dos respetivos prémios.

Clausula 8.2 — Prego contratual
1. Pela prestacdo objeto do procedimento, bem como pelo cumprimento das demais obrigacdes constantes do
presente caderno de encargos, o Municipio de Olhdo deve pagar ao adjudicatério, o preco total da prestacdo
conforme precgo contratual, acrescido de IVA a taxa legal em vigor, se este for legalmente devido.
2. O preco referido no numero anterior inclui todos os custos, encargos e despesas inerentes a prestacdo
pretendida, cuja responsabilidade ndo esteja expressamente atribuida ao contraente publico, incluindo as
decorrentes da eventual utilizacdo de marcas registadas, patentes ou licengas.

Clausula 9.2 — Revisdo de pregos e adiantamentos
1. Sem prejuizo do disposto nos art.2s 282.2, 341.2 e 382.2 do CCP, a revisdo de precos ndo sera admitida ao longo
da execucdo do contrato.
2. O eventual pagamento de adiantamentos de preco apenas pode ter lugar nos termos do art.2 292 do CCP.

Clausula 10.2 — CondicOes de pagamento
1. A guantia devida pelo Municipio, nos termos da clausula anterior, é paga em conformidade com o disposto nos
art.s 299 a 299-B do CCP e as condi¢Bes de pagamento fixadas na proposta, apds a emissdo da/s respetiva/s
fatura/s pelo adjudicatério apds o vencimento da obrigacdo a que se refere/m.
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2. Para efeitos do numero anterior considera-se vencida a obrigacdo com a prestacdo efetiva dos servicos a que se
refere o procedimento.
3. Admitir-se-d pagamento faseado de acordo com os servicos apresentados, apds a confirmacdo da fatura por
responsavel do servico, da seguinte forma:
a) 30% com a entrega do projeto base;
b) 50% com a entrega do projeto de execucédo;
c) 10% com a aprovacdo do projeto de execugdo;
d) 10% com a assisténcia técnica, apds a preparagdo e execucdo da empreitada.
O pagamento serd efetuado apds a confirmacdo da fatura.
5. O adjudicatario deve discriminar, em cada fatura, os elementos constantes do n.2 1 do art.2 299-B do CCP,
sempre que aplicadveis, nomeadamente a identificacdo do processo, do periodo de faturagdo e os servigos/bens
a que se refere.
6. Preferencialmente, as faturas devem ser apresentadas em formato eletrénico, sem prejuizo do estabelecido no
Decreto-Lei n.2 123/2018, de 28 de dezembro.

Cldusula 11.2 — Direitos e obrigagGes da entidade adjudicante

1. O pagamento do preco, nos termos previstos na clausula anterior, € uma obrigacdo da entidade adjudicante, de
acordo com os precos unitarios correspondentes, nos termos da proposta adjudicada.

2. Caso se verifique incumprimento ou cumprimento defeituoso do contrato por parte do adjudicatario sera
notificado do facto o préprio ou seu representante.

3. Sem prejuizo do disposto nos numeros anteriores, o adjudicante reserva-se o direito de exigir do adjudicatdrio
alteragdes, no todo ou em parte, daquilo que for prestado indevidamente e ndo esteja de acordo com as
cldusulas contratuais.

4. E direito da entidade adjudicante comunicar ao representante do adjudicatario toda a anomalia verificada na
prestacdo de servicos objeto do procedimento.

Capitulo Il — Disposictes Complementares

Cldusula 12.2 — Penalidades contratuais

1. Pelo incumprimento de obrigacbes emergentes do procedimento, o Municipio de Olhdo pode, a titulo
sancionatorio, resolver o contrato e aplicar ao adjudicatario sanc¢Ges de natureza pecuniaria, cujo montante
acumulado ndo pode exceder 20% do preco contratual, a fixar em fun¢do da gravidade do incumprimento.

2. Na determinacdo da gravidade do incumprimento, o Municipio tem em conta, nomeadamente, a duracdo da
infracdo, a sua eventual reiteracdo, o grau de culpa do adjudicatario e as consequéncias do incumprimento.

3. Atingindo o limite das sang¢Bes pecunidrias, se o Municipio decidir ndo proceder a resolucdo do contrato, se dai
resultar dano grave para o interesse publico, podera elevar para 30% o limite das penalidades.

Cldusula 13.2 — Retengdo de pagamentos
Sem prejuizo do referido na clausula anterior e ndo sendo exigida a prestacdo de caucdo no presente
procedimento, conforme dispde o n.2 3 do art.2 88.2 do CCP, a entidade adjudicante, se considerar conveniente
durante a execuc¢do do contrato, em caso de mora, cumprimento defeituoso ou incumprimento definitivo pelo
fornecedor das obrigagBes contratuais ou legais, procederd, querendo, a retencdo de até 10% do valor dos
pagamentos a efetuar.

Clausula 14.2 — Forca maior
1. N&o serdo impostas penalidades ao adjudicatario, nem sera tido como incumprimento, a ndo realizacdo pontual
das prestacGes contratuais a cargo de qualquer das partes que resulte de caso de forca maior, entendendo-se
como tal as circunstancias que impossibilitem a respetiva realizacdo, alheias a vontade da parte afetada, que ndo
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resultem de falta ou negligéncia, e que ndo possam ser conhecidas ou previstas a data da celebragdo do contrato
e cujos efeitos ndo Ihe fosse razoavelmente exigivel contornar ou evitar.

A ocorréncia de circunstancias que possam consubstanciar casos de forca maior deve ser imediatamente
comunicada a outra parte.

A forca maior determina a prorrogacdo dos prazos de cumprimento das obrigacdes contratuais afetadas pelo
periodo de tempo comprovadamente correspondente ao impedimento resultante da forga maior.

Clausula 15.2 — Resolugdo do contrato
Sem prejuizo de outros fundamentos de resolucdo previstos na lei, o incumprimento dos deveres resultantes do
contrato confere a outra parte o direito de resolver o contrato, a titulo sancionatorio.
No caso de violagdo grave ou reiterada de qualquer das obrigacdes que incumbem ao adjudicatario,
nomeadamente nos casos previstos no art.2 333.2 do CCP, o Municipio pode resolver o contrato, mediante o
envio de documento escrito ao mesmo.
Pode ainda o Municipio resolver o contrato com fundamento em razGes de interesse publico, devidamente
fundamentado, ou com fundamento na alteracdo anormal e imprevisivel das circunstancias, sem prejuizo do
pagamento ao co-contratante de justa indemnizagao.
Cabe ao co-contratante resolver o contrato em caso de violagdo das obrigacdes assumidas pelo contraente
publico, nos termos previstos no art? 332.

Clausula 16.2 — Foro competente

Para resolucdo de todos os litigios decorrentes do contrato fica estipulada a competéncia do Tribunal Administrativo

e Fiscal de Loulé, com expressa renuncia a qualquer outro.

Clausula 17.2 — Subcontratagdo e cessdo da posi¢do contratual

A subcontratacdo pelo adjudicatario e a cessdo da posicdo contratual ndo é permitida salvo se, na fase de execucdo

do contrato, for expressamente autorizada pela outra parte, nos termos do Codigo dos Contratos Publicos.

Clausula 18.2 — Comunicagdes e notificagdes
Sem prejuizo de poderem ser acordadas outras regras quanto as notificagGes e comunica¢des entre as partes do
contrato, estas devem ser dirigidas, nos termos do CCP, para o domicilio ou sede contratual de cada uma,
identificados no contrato.
Qualquer alteragdo das informagdes de contacto, incluindo endereco eletrénico, constantes do contrato deve
ser, de imediato, comunicada a outra parte.

Cldusula 19.2 — Contagem dos prazos
Os prazos previstos no presente caderno de encargos sdao continuos, correndo em sabados, domingos e feriados
e comegam a correr no dia seguinte a ocorréncia do evento.
Caso o ultimo dia do prazo seja sabado, domingo, feriado ou dia em que os servigos da entidade adjudicante, por
gualguer causa, estejam encerrados, ou ndo funcione durante o periodo normal, transfere-se para o primeiro
dia util seguinte.

Clausula 20.2 — Legislacdo aplicavel

Em tudo o que ndo esteja expressamente regulado neste processo, observar-se-d o disposto no Cddigo dos

Contratos Publicos e demais legislacdo aplicavel.

Capitulo IV — Disposigdes Técnicas
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Clausula 21.2 — Especificagdes da prestagdo
1. Pretende-se que o adjudicatario, durante o prazo referido na cldusula 2.2, proceda a aquisicdo de servigcos para
elaboracdo do projeto de execugdo para um passadico metdlico sobre a Ribeira de Bela Mandil, em Pechao.
2. O projeto mencionado no numero anterior, devera ser desenvolvido tendo em consideracdo os seguintes
principios de intervencgao:

a) Permitir o atravessamento pedonal entre as margens da Ribeira de Bela Mandil, no trajeto paralelo a Estrada
Nacional 2-6;

b) Fazer a articulagdo com o parque de convivio e infantil de Pechdo, localizado a nascente.

3. O referido projeto desenvolver-se-a desde o projeto base até a fase de projeto de execucdo, nas seguintes
especialidades:

a) Projeto de estabilidade e contencao periférica;

b) Projeto de acessibilidades;

c) Plano de gestdo de residuos, de construcdo e demoligdo (RCD);

d) Plano de Seguranca e Salde;

e) Mapa de medicBes e mapas de trabalho, orcamentos e estimativas orcamentais dos projetos apresentados;

f) Termos de responsabilidade e declaragdo dos técnicos autores dos projetos;

g) Pecas do procedimento de empreitada (caderno de encargos e Programa do Concurso) em minuta;

h) Coordenacgédo de projeto e assisténcia técnica.

4. Com base no estabelecido na Portaria n.2 701-H/2008, de 29 de julho do CCP, foram definidas as seguintes fases
de projeto:

a) Projeto base, que consiste na elaboragdo de um plano geral, a escala conveniente, e que constitui acréscimo
de rigor e pormenor em relacdo a fase anterior em que se indiquem:

i. Caracteristicas do tratamento das superficies homogéneas e dos seus encontros;

ii. Volumes construidos;

iii. Modelagdo de terreno;

iv. Alcados e cortes que descrevam e justifiguem a solugdo apresentada;

v. Definicdo dos pressupostos para dimensionamento e tracado e tracados esquematicos de todas as
infraestruturas e estruturas construidas.

b) No ambito do projeto referido na alinea anterior deverdo ser entregues as seguintes pecas escritas:

i.  Memoria descritiva e justificativa;
ii. Estimativa do custo da obra e do seu prazo de execucdo.

c) Projeto de execugdo, desenvolve o projeto base aprovado, sendo constituido por um conjunto coordenado das
informacdes escritas e desenhadas de facil e inequivoca interpretacdo por parte das entidades intervenientes
na execucdo da obra, obedecendo ao disposto na legislacdo e regulamentacdo aplicavel.

d) O projeto de execugdo inclui, além de outros elementos constantes de regulamentacdo aplicavel, as seguintes
pecas:

i. Memoria descritiva e justificativa, incluindo a disposicdo e descricdo geral da obra, evidenciando quando
aplicavel a justificacdo da implantacdo da obra e da sua integracdo nos condicionamentos locais existentes
ou planeados; descricdo genérica da solucdo adotada com vista a satisfacdo das disposicdes legais e
regulamentares em vigor; indicacdo das caracteristicas dos materiais, dos elementos da construgdo, dos
sistemas, equipamentos e redes associados as instala¢des técnicas;

ii. Calculos relativos as diferentes partes da obra apresentados de modo a definirem, pelo menos, os elementos
referidos na regulamentacgdo aplicdvel a cada tipo de obra e a justificarem as solu¢des adotadas;

iii. MedicGes e mapas de quantidade de trabalhos;

iv. Orcamento baseado nas quantidades e qualidades de trabalho constantes das medicGes;

v. Pecas desenhadas de acordo com o estabelecido para cada tipo de obra na regulamentacdo aplicavel,
devendo conter as indicacGes numeéricas indispensaveis e a representacdo de todos 0s pormenores
necessarios a perfeita compreensdo, implantacdo e execucdo da obra;
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vi. CondigBes técnicas, gerais e especiais, do caderno de encargos.
Compete ao projetista em face da natureza da obra, por sua iniciativa ou por solicitacdo do dono da obra,
elaborar plano de observacdo, que assegure as condicdes de seguranca da obra.
O prazo de execugdo serd de 3 anos, com a seguinte calendarizagdo:
- A fase do Projeto Base, deve ser entregue ao cuidado do gestor do contrato em 45 dias apds outorga do
contrato;
- A fase do Projeto de Execucdo, deve ser entregue nos 60 dias posteriores, a entrega da fase do projeto base,
perfazendo o maximo de 105 dias;
- A fase da Assisténcia Técnica, é executada até ao termo dos 3 anos a contar da outorga do contrato ou logo
que a empreitada seja concluida, se em data anterior.
Compete a entidade adjudicante fornecer os elementos que se revelem necessarios ao enquadramento e
execucdo do projeto, bem como, o levantamento topografico e o estudo geotécnico da area do projeto. O limite
da intervencdo é o constante na planta anexa ao presente caderno de encargos.

Cldusula 22.2 — Garantia
O adjudicatario oferece garantia dos trabalhos efetuados, sem qualquer contrapartida para a entidade
adjudicante, a contar da data da sua recegdo, no minimo, pelo prazo de garantia legalmente estipulado, ou
pelo prazo indicado na sua proposta.
A garantia abrange toda a prestagdo de servigcos, sem limitagGes.

Clausula 23.2 — Preco base

O precgo base para o presente procedimento é de € 10.000,00 (dezoito mil euros), acrescido de IVA a taxa legal em
vigor, correspondendo ao preco maximo que a entidade adjudicante se dispGe a pagar pela prestacdo que constitui

0 seu objeto, nos termos definidos pelo artigo 47.2 do CCP.

Anexo |

Planta
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C\ @ ‘ 0 PLANTA DE LOCALIZACAO
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i e O lh 30 EXTRATO DE ORTOFOTOMAPAS

Escala: 1:1000

CAMARA MUNICIPAL DE OLHAO

Identificagdo do Requerente:

Requerente: Municipio de Olhdo NIF/NIPC: 0
Morada: Cod. Postal:
Local: Freguesia: Pechao

Centroid: (x)23159,459 / (y)-289589,394

Sistema de Referéncia PT-TM06/ETRS89 - EPSG:3763 O Funcionario: WEB

N.° 6003 Data: 11/02/2020
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