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PARTE | - CLAUSULAS GERAIS
CAPITULO | - Disposicdes iniciais
Clausula 1.* Objeto
O presente caderno de encargos compreende as clausulas a incluir no contrato a celebrar no
ambito do procedimento para a realizacao da “Demolicao de Chaminé, Reforco Estrutural e
Reparacao da Cobertura do Edificio Principal da Escola”.
Clausula 2. Disposicoes por que se rege a empreitada
1. A execucao do contrato obedece:
a) As clausulas do contrato e ao estabelecido em todos os elementos e documentos que dele fazem
parte integrante;
b) Ao Decreto-Lei n.° 18/2008, de 29 de janeiro, na sua redacao atual (Codigo dos Contratos Publicos,
doravante «CCP»);
c) Ao Decreto-Lei n.° 273/2003, de 29 de outubro, (seguranca e higiene nos estaleiros de obras) e
respetiva legislacao complementar;
d) A restante legislacdo e regulamentacao aplicavel, nomeadamente a que respeita a construcao, a
revisao de precos, as instalacdes do pessoal, a seguranca social, a higiene, seguranca, prevencao e medicina

no trabalho e a responsabilidade civil perante terceiros;

e) Ao Decreto-Lei n.° 46/2008, de 12 de marco, na sua redacao atual e respetiva legislacao
complementar;
f) As regras da arte.

2. Para efeitos do disposto na alinea a) do nUmero anterior, consideram-se integrados no contrato:

a) O clausulado contratual, incluindo os ajustamentos propostos de acordo com o disposto no artigo
99.° do CCP e aceites pelo adjudicatario nos termos do disposto no artigo 101.° desse mesmo Cédigo;

b) O suprimento dos erros e das omissdes do caderno de encargos identificados pelos concorrentes,
desde que tais erros e omissdes tenham sido expressamente aceites pelo 6rgao competente para a decisao
de contratar, nos termos do disposto no artigo 50.° do CCP;

c) Os esclarecimentos e as retificacoes relativos ao caderno de encargos;

d) O caderno de encargos, integrado pelo programa e pelo projeto de execucao

e) A proposta adjudicada;

f) Os esclarecimentos sobre a proposta adjudicada prestados pelo empreiteiro;
g) Todos os outros documentos que sejam referidos no clausulado contratual ou no caderno de
encargos.

Clausula 3.* Interpretacao dos documentos que regem a empreitada
1. No caso de existirem divergéncias entre os varios documentos referidos nas alineas b) a f) do n.° 2 da
clausula anterior, prevalecem os documentos pela ordem em que sao ai indicados.
2. Em caso de divergéncia entre o programa e o projeto de execucdo, prevalece o primeiro quanto a
definicao das condicdes juridicas e técnicas de execucao da empreitada e o segundo em tudo o que respeita

a definicao da propria obra.
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3. No caso de divergéncia entre as varias pecas do projeto de execucao:
a) As pecas desenhadas prevalecem sobre todas as outras quanto a localizacdo, as caracteristicas
dimensionais da obra e a disposicdo relativa das suas diferentes partes;
b) As folhas de medicdes discriminadas e referenciadas e os respetivos mapas resumo de quantidades
de trabalhos prevalecem sobre quaisquer outros no que se refere a natureza e quantidade dos trabalhos,
sem prejuizo do disposto no artigo 50.° do CCP, e sem prejuizo da remissao direta que estes elementos
fizerem para outras pecas;
c) Em tudo o mais prevalece o que constar da memdria descritiva e das restantes pecas do projeto de
execucao.
4. Em caso de divergéncia entre os documentos referidos nas alineas b) a f) do n.° 2 da clausula anterior e
o clausulado contratual, prevalecem os primeiros.
Clausula 4.* Esclarecimento de dividas
1. As dividas que o empreiteiro tenha na interpretacao dos documentos por que se rege a empreitada devem
ser submetidas ao diretor de fiscalizacdo da obra antes do inicio da execucao dos trabalhos a que respeitam.
2. No caso de as duvidas ocorrerem somente apds o inicio da execucdo dos trabalhos a que dizem respeito,
deve o empreiteiro submeté-las imediatamente ao diretor de fiscalizacdo da obra, juntamente com os
motivos justificativos da sua ndo apresentacao antes do inicio daquela execugao.
3. O incumprimento do disposto no numero anterior torna o empreiteiro responsavel por todas as
consequéncias da errada interpretacao que porventura haja feito, incluindo a demolicao e reconstrucao das
partes da obra em que o erro se tenha refletido.
Clausula 5.% Projeto
1. Na realizacdo da empreitada deverao ser respeitadas as condicdes técnicas que constam deste caderno
de encargos.
2. Salvo disposicao em contrario, competira ao Empreiteiro a elaboracado dos desenhos, pormenores e pecas
desenhadas do projeto correspondentes as alteracdes surgidas no decorrer da obra. Concluidos os trabalhos,
o Empreiteiro devera entregar ao Dono de Obra uma colecao atualizada de todos estes desenhos, elaborados
em suporte digital ou através de outros meios, desde que aceites pelo Dono de Obra.
CAPITULO Il - Obriga¢cdes do empreiteiro
SECCAO | Preparacéo e planeamento dos trabalhos
Clausula 6.* Preparacao e planeamento da execucao da obra
1. O empreiteiro é responsavel:
a) Perante o dono da obra, pela preparacao, planeamento e coordenacao de todos os trabalhos da
empreitada, ainda que em caso de subcontratacao, bem como pela preparacao, planeamento e execucao
dos trabalhos necessarios a aplicacdo, em geral, das normas sobre seguranca, higiene e salde no trabalho
vigentes e, em particular, das medidas consignadas no plano de seguranca e saude e no plano de prevencao
e gestao de residuos de construcao e demolicdo que acompanham o projeto de execucao;
b) Perante as entidades fiscalizadoras, pela preparacao, planeamento e coordenacao dos trabalhos
necessarios a aplicacdo das medidas sobre seguranca, higiene e satude no trabalho em vigor, bem como pela

aplicacao do documento indicado na alinea h) do n.° 4 da presente clausula.
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2. A disponibilizacao e o fornecimento de todos os meios necessarios para a realizacdo da obra e dos
trabalhos preparatorios ou acessorios, incluindo os materiais e os meios humanos, técnicos e equipamentos,
compete ao empreiteiro.

3. O empreiteiro realiza todos os trabalhos que, por natureza, por exigéncia legal ou segundo o uso corrente,
sejam considerados como preparatoérios ou acessorios a execucao da obra, designadamente:

a) Trabalhos de montagem, construcao, manutencao, desmontagem e demolicao do estaleiro;

b) Trabalhos necessarios para garantir a seguranca de todas as pessoas que trabalhem na obra ou que
circulem no respetivo local, incluindo o pessoal dos subempreiteiros e terceiros em geral, para evitar danos
nos prédios vizinhos e para satisfazer os regulamentos de seguranca, higiene e saide no trabalho e de policia
das vias publicas;

c) Trabalho de restabelecimento, por meio de obras provisorias, de todas as servidoes e serventias que
seja indispensavel alterar ou destruir para a execucdo dos trabalhos e para evitar a estagnacdo de aguas
que 0s mesmos possam originar;

d) Trabalhos de construcao dos acessos ao estaleiro e das serventias internas deste.

4. A preparacao e o planeamento da execucao da obra compreendem ainda:

a) A apresentacao pelo empreiteiro ao dono da obra de quaisquer duvidas relativas aos materiais, aos
métodos e as técnicas a utilizar na execucao da empreitada;

b) 0 esclarecimento dessas duvidas pelo dono da obra;

c) A apresentacao pelo empreiteiro de reclamacées relativamente a erros e omissées do projeto que

sejam detetados nessa fase da obra, nos termos previstos no n.° 4 do artigo 378.° do CCP;

d) A apreciacao e decisao do dono da obra das reclamacdes a que se refere a alinea anterior;

e) O estudo e definicao pelo empreiteiro dos processos de construcao a adotar na realizacao dos
trabalhos;

f) A elaboracao e apresentacao pelo empreiteiro do plano de trabalhos ajustado, no caso previsto no
n.° 3 do artigo 361.° do CCP;

g) A aprovacao pelo dono da obra dos documentos referidos nas alineas e) e f);

h) A elaboracéo pelo empreiteiro de documento do qual conste o desenvolvimento pratico do plano de

seguranca e salde, da responsabilidade do dono de obra, devendo analisar, desenvolver e complementar as
medidas ai previstas em funcao do sistema utilizado para a execucédo da obra, em particular as tecnologias
e a organizacao de trabalhos utilizados pelo empreiteiro.
Clausula 7.* Plano de trabalhos ajustado

1. No prazo de dois dias a contar da data da celebracao do contrato o dono da obra pode apresentar ao
empreiteiro um plano final de consignacao que densifique e concretize o plano inicialmente apresentado
para efeitos de elaboracao da proposta.

2. No prazo de dois dias a contar da data da notificacao do plano final de consignacao, deve o empreiteiro,
quando tal se revele necessario, apresentar, nos termos e para os efeitos do artigo 361.° do CCP, o plano
de trabalhos ajustado e o respetivo plano de pagamentos, observando na sua elaboracao a metodologia

fixada no presente caderno de encargos.
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3. O plano de trabalhos ajustado nao pode implicar a alteracao do preco contratual nem a alteracao do
prazo de conclusao da obra nem ainda alteracGes aos prazos parciais definidos no plano de trabalhos
constante do contrato para além do que seja estritamente necessario a adaptacao do plano de trabalhos ao
plano final de consignacao.
4. O plano de trabalhos ajustado deve, nomeadamente:
a) Definir com precisao os momentos de inicio e de conclusao da empreitada, bem como a sequéncia,
o escalonamento no tempo, o intervalo e o ritmo de execucao das diversas espécies de trabalho, distinguindo
as fases que porventura se considerem vinculativas e a unidade de tempo que serve de base a programacao;
b) Indicar as quantidades e a qualificacao profissional da mao-de-obra necessaria, em cada unidade de
tempo, a execucao da empreitada;
c) Indicar as quantidades e a natureza do equipamento necessario, em cada unidade de tempo, a
execucao da empreitada;
d) Especificar quaisquer outros recursos, exigidos ou nao no presente caderno de encargos, que serao
mobilizados para a realizacao da obra.
5. 0 plano de pagamentos deve conter a previsao, quantificada e escalonada no tempo, do valor dos
trabalhos a realizar pelo empreiteiro, na periodicidade definida para os pagamentos a efetuar pelo dono da
obra, de acordo com o plano de trabalhos ajustado.

Clausula 8. Modificacdo do plano de trabalhos e do plano de pagamentos
1. O dono da obra pode modificar em qualquer momento o plano de trabalhos em vigor por razées de
interesse publico.
2. No caso previsto no nimero anterior, o empreiteiro tem direito a reposicao do equilibrio financeiro do
contrato, se for caso disso, em funcao dos danos sofridos em consequéncia dessa modificacao, mediante
reclamacao a apresentar no prazo de 30 dias a contar da data da notificacao da mesma, que deve conter os
elementos referidos no n.° 3 do artigo 354.° do CCP.
3. Em quaisquer situacdes em que se verifique a necessidade de o plano de trabalhos em vigor ser alterado,
independentemente de tal se dever a facto imputavel ao empreiteiro, deve este apresentar ao dono da obra
um plano de trabalhos modificado.
4. Sem prejuizo do disposto no numero anterior, em caso de desvio do plano de trabalhos que,
injustificadamente, ponha em risco o cumprimento do prazo de execucao da obra ou dos respetivos prazos
parcelares, o dono da obra pode notificar o empreiteiro para apresentar, no prazo de 10 dias, um plano de
trabalhos modificado, adotando as medidas de correcdo que sejam necessarias a recuperacao do atraso
verificado.
5. Sem prejuizo do disposto no n.° 3 do artigo 373.° do CCP, o dono da obra pronuncia-se sobre as alteracoes
propostas pelo empreiteiro ao abrigo dos n.% 3 e 4 da presente clausula no prazo de 10 dias, equivalendo a
falta de prondncia a aceitacao do novo plano.
6. Em qualquer dos casos previstos nos nimeros anteriores, o plano de trabalhos modificado apresentado
pelo empreiteiro deve ser aceite pelo dono da obra desde que dele nao resulte prejuizo para a obra ou

prorrogacao dos prazos de execucao.
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7. Sempre que o plano de trabalhos seja modificado, deve ser feito o consequente reajustamento do plano
de pagamentos.
SECCAO Il Prazos de execucao
Clausula 9. Prazo de execucao da empreitada
1. O empreiteiro obriga -se a:
a) Iniciar a execucao da obra na data da conclusao da consignacao total ou da primeira consignacao
parcial ou ainda da data em que o dono da obra comunique ao empreiteiro a aprovacao do plano de
seguranca e salde, caso esta Ultima data seja posterior, sem prejuizo do plano de trabalhos aprovado;
b) Cumprir todos os prazos parciais vinculativos de execucao previstos no plano de trabalhos em vigor;
c) Concluir a execucao da obra, no prazo de quarenta e cinco dias (seguidos) e solicitar a realizacao
de vistoria da obra para efeitos da sua rececao provisoria.
2. No caso de se verificarem atrasos injustificados na execucao de trabalhos em relacdao ao plano de
trabalhos em vigor que sejam imputaveis ao empreiteiro, este é obrigado, a expensas suas, a tomar todas
as medidas de reforco de meios de acao e de reorganizacao da obra necessarias a recuperacao dos atrasos
e ao cumprimento do prazo de execucao.
3. Em nenhum caso serao atribuidos prémios ao empreiteiro.
4. Se houver lugar a execucao de trabalhos a mais cuja execucao prejudique o normal desenvolvimento do
plano de trabalhos e desde que o empreiteiro o requeira, o prazo para a conclusao da obra sera prorrogado
nos seguintes termos:
a) Sempre que se trate de trabalhos a mais da mesma espécie dos definidos no contrato,
proporcionalmente ao que estiver estabelecido nos prazos parcelares de execucao constantes do plano de
trabalhos aprovado e atendendo ao seu enquadramento geral na empreitada;
b) Quando os trabalhos forem de espécie diversa dos que constam no contrato, por acordo entre o dono
da obra e o empreiteiro, considerando as particularidades técnicas da execucao.
5. Na falta de acordo quanto ao calculo da prorrogacdo do prazo contratual previsto na clausula anterior,
proceder-se-a de acordo com o disposto no n.° 5 do artigo 373.° do CCP.
6. Sempre que ocorra suspensdo dos trabalhos nao imputavel ao empreiteiro, considerar-se-ao
automaticamente prorrogados, por periodo igual ao da suspensao, o prazo global de execucdo da obra e os
prazos parciais que, previstos no plano de trabalhos em vigor, sejam afetados por essa suspensao.
Clausula 10.? Cumprimento do plano de trabalhos
1. O empreiteiro informa semanalmente o diretor de fiscalizacao da obra dos desvios que se verifiquem
entre o desenvolvimento efetivo de cada uma das espécies de trabalhos e as previsdes do plano em vigor.
2. Quando os desvios assinalados pelo empreiteiro, nos termos do nimero anterior, nao coincidirem com os
desvios reais, o diretor de fiscalizacao da obra notifica-o dos que considera existirem.
3. No caso de o empreiteiro retardar injustificadamente a execucao dos trabalhos previstos no plano em
vigor, de modo a por em risco a conclusdo da obra dentro do prazo contratual, é aplicavel o disposto no n.°
4 da Clausula 8.°.
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Clausula 11.2 Multas por violacao dos prazos contratuais
1. Em caso de atraso no inicio ou na conclusdo da execucao da obra por facto imputavel ao empreiteiro, o
dono da obra pode aplicar uma sancao contratual, por cada dia de atraso, no valor correspondente a 1%. do
preco contratual.
2. No caso de incumprimento de prazos parciais vinculativos de execucao da obra por facto imputavel ao
empreiteiro, € aplicavel o disposto no n.° 1, sendo o montante da sancao contratual ai prevista reduzido a
metade.
3. 0 empreiteiro tem direito ao reembolso das quantias pagas a titulo de sancdo contratual por
incumprimento dos prazos parciais vinculativos de execucao da obra quando recupere o atraso na execucao
dos trabalhos e a obra seja concluida dentro do prazo de execucao do contrato.
Clausula 12.2 Atos e direitos de terceiros
1. Sempre que o empreiteiro sofra atrasos na execucao da obra em virtude de qualquer facto imputavel a
terceiros, deve, no prazo de 10 dias a contar da data em que tome conhecimento da ocorréncia, informar,
por escrito, o diretor de fiscalizacdo da obra, a fim de o dono da obra ficar habilitado a tomar as providéncias
necessarias para diminuir ou recuperar tais atrasos.
2. No caso de os trabalhos a executar pelo empreiteiro serem suscetiveis de provocar prejuizos ou
perturbacdes a um servico de utilidade publica, o empreiteiro, se disso tiver ou dever ter conhecimento,
comunica, antes do inicio dos trabalhos em causa, ou no decorrer destes, esse facto ao diretor de
fiscalizacao da obra para que este possa tomar as providéncias que julgue necessarias perante a entidade
concessionaria ou exploradora daquele servico.
SECCAO Il Condicdes de execucao da empreitada
Clausula 13.2 Condicgoes gerais de execucao dos trabalhos
1. A obra deve ser executada de acordo com as regras da arte e em perfeita conformidade com o projeto,
com o presente caderno de encargos e com as demais condicdes técnicas contratualmente estipuladas.
2. Relativamente as técnicas construtivas a adotar, o empreiteiro fica obrigado a seguir, no que seja
aplicavel aos trabalhos a realizar, o conjunto de prescricoes técnicas definidas nos termos da Clausula 2.2.
3. O empreiteiro pode propor ao dono da obra, mediante prévia consulta ao autor do projeto, a substituicao
dos métodos e técnicas de construcdo ou dos materiais previstos no presente caderno de encargos e no
projeto por outros que considere mais adequados, sem prejuizo da obtencao das caracteristicas finais
especificadas para a obra.
Clausula 14.2 Erros ou omissdes do projeto e de outros documentos
1. O empreiteiro deve comunicar ao diretor de fiscalizacdo da obra quaisquer erros ou omissées dos
elementos da solucao da obra por que se rege a execucao dos trabalhos.
2. O empreiteiro tem a obrigacao de executar todos os trabalhos de suprimento de erros e omissoes que lhe
sejam ordenados pelo dono da obra.
3. SO pode ser ordenada a execucéo de trabalhos de suprimento de erros e omissées quando o somatério do
preco atribuido a tais trabalhos com o preco de anteriores trabalhos da mesma natureza ndo exceder 10 %

do preco contratual.
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4. 0 dono da obra é responsavel pelos trabalhos de suprimento dos erros e omissdes resultantes dos
elementos que tenham sido por si elaborados ou disponibilizados ao empreiteiro.
5. 0 empreiteiro é responsavel pelos trabalhos de suprimento de erros e omissdes cuja detecao era exigivel
na fase de formacao do contrato, exceto pelos que hajam sido identificados pelos interessados na fase de
formacao do contrato mas que nao tenham sido expressamente aceites pelo dono da obra.
6. O empreiteiro é ainda responsavel pelos trabalhos de suprimento de erros e omissdes que, nao sendo
exigivel que tivessem sido detetados na fase de formacdo do contrato, também nao tenham sido por ele
identificados no prazo de 30 dias a contar da data em que lhe fosse exigivel a sua detecao.
Clausula 15.2 Alteracoes ao projeto propostas pelo empreiteiro
1. Sempre que propuser qualquer alteracao ao projeto, o empreiteiro deve apresentar todos os elementos
necessarios a sua perfeita apreciacao.
2. Os elementos referidos no nUmero anterior devem incluir, nomeadamente, a memoria ou nota descritiva
e explicativa da solucdo seguida, com indicacao das eventuais implicacdes nos prazos e custos e, se for caso
disso, pecas desenhadas e calculos justificativos e especificacées de qualidade da mesma.
3. Nao podem ser executados quaisquer trabalhos nos termos das alteracdes ao projeto propostas pelo
empreiteiro sem que estas tenham sido expressamente aceites pelo dono da obra.
4. No caso de concecao /construcao, o empreiteiro devera apresentar ao Dono da Obra, antes do inicio dos
respetivos trabalhos, as solucoes que pretende implementar para cada uma das especialidades, com base
nas pecas escritas e desenhadas do concurso.
Clausula 16.2 Mencdes obrigatorias no local dos trabalhos
1. Sem prejuizo do cumprimento das obrigacées decorrentes da legislacdo em vigor, o empreiteiro deve
afixar no local dos trabalhos, de forma visivel, a identificacdo da obra, do dono da obra e do empreiteiro,
com mencao do respetivo alvara ou nimero de titulo de registo e manter copia dos alvaras ou titulos de
registo dos subcontratados ou dos documentos previstos na referida alinea, consoante os casos.
2. O empreiteiro deve ter patente no local da obra, em bom estado de conservacao, o livro de registo da
obra e um exemplar do projeto, do caderno de encargos, do clausulado contratual e dos demais documentos
a respeitar na execucao da empreitada, com as alteracdes que neles hajam sido introduzidas.
3. O empreiteiro obriga -se também a ter patente no local da obra o horario de trabalho em vigor, bem
como a manter, a disposicao de todos os interessados, o texto dos contratos coletivos de trabalho aplicaveis.
4. Nos estaleiros de apoio da obra devem igualmente estar patentes os elementos do projeto respeitantes
aos trabalhos ai em curso.
Clausula 17.2 Ensaios
1. Os ensaios a realizar na obra ou em partes da obra para verificacdo das suas caracteristicas e
comportamentos sao os especificados no presente caderno de encargos e os previstos nos regulamentos em
vigor e constituem encargo do empreiteiro.
2. Quando o dono da obra tiver dividas sobre a qualidade dos trabalhos, pode exigir a realizacdo de

quaisquer outros ensaios que se justifiquem, para além dos previstos.
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3. No caso de os resultados dos ensaios referidos no nimero anterior se mostrarem insatisfatorios e as
deficiéncias encontradas forem da responsabilidade do empreiteiro, as despesas com os mesmos ensaios e
com a reparacao daquelas deficiéncias ficarao a seu cargo, sendo, no caso contrario, por conta do dono da
obra.
Clausula 18.2 Medicoes
1. As medicoes de todos os trabalhos executados, incluindo os trabalhos nao previstos no projeto e os
trabalhos nao devidamente ordenados pelo dono da obra sao feitas no local da obra com a colaboracao do
empreiteiro e sao formalizados em auto.
2. As medicdes sdo efetuadas no final da obra, devendo estar concluidas até ao 8.° dia do més
imediatamente seguinte aquele a que respeitam
3. A realizacdo das medicdes obedece aos seguintes critérios:
a) De acordo com o estabelecido nas Condicdes Técnicas de cada artigo, ou na auséncia de condicoes
técnicas especificas desta obra, as utilizadas habitualmente, para artigos idénticos, nas obras de construcéo
de escolas.
Clausula 19.2 Patentes, licencas, marcas de fabrico ou de comércio e desenhos
registados
1. Correm inteiramente por conta do empreiteiro os encargos e responsabilidades decorrentes da utilizacao
na execucao da empreitada de materiais, de elementos de construcao ou de processos de construcao a que
respeitem quaisquer patentes, licencas, marcas, desenhos registados e outros direitos de propriedade
industrial.
2. No caso de o dono da obra ser demandado por infracao na execucao dos trabalhos de qualquer dos direitos
mencionados no nimero anterior, o empreiteiro indemniza -o por todas as despesas que, em consequéncia,
deva suportar e por todas as quantias que tenha de pagar, seja a que titulo for.
Clausula 20.® Execucao simultanea de outros trabalhos no local da obra
1. 0 dono da obra reserva-se o direito de executar ele proprio ou de mandar executar por outrem,
conjuntamente com os da presente empreitada e na mesma obra, quaisquer trabalhos nao incluidos no
contrato, ainda que sejam de natureza idéntica a dos contratados.
2. Os trabalhos referidos no niUmero anterior sao executados em colaboracdo com o diretor de fiscalizacdo
da obra, de modo a evitar atrasos na execucao do contrato ou outros prejuizos.
3. Quando o empreiteiro considere que a normal execucdo da empreitada esta a ser impedida ou a sofrer
atrasos em virtude da realizacdo simultanea dos trabalhos previstos no n.° 1, deve apresentar a sua
reclamacao no prazo de dez dias a contar da data da ocorréncia, a fim de serem adotadas as providéncias
adequadas a diminuicao ou eliminacao dos prejuizos resultantes da realizacao daqueles trabalhos.
4. No caso de verificacao de atrasos na execucao da obra ou outros prejuizos resultantes da realizacao dos
trabalhos previstos no n.° 1, o empreiteiro tem direito a reposicao do equilibrio financeiro do contrato, de
acordo com os artigos 282.° e 354.° do CCP, a efetuar nos seguintes termos:
a) Prorrogacao do prazo do contrato por periodo correspondente ao do atraso eventualmente verificado

na realizacao da obra; e
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b) Indemnizacao pelo agravamento dos encargos previstos com a execucao do contrato que demonstre
ter sofrido.
Clausula 21.2 Outros encargos do empreiteiro

1. Correm inteiramente por conta do empreiteiro a reparacao e a indemnizacao de todos os prejuizos que,
por motivos que lhe sejam imputaveis, sejam sofridos por terceiros até a rececao definitiva dos trabalhos
em consequéncia do modo de execucao destes uUltimos, da atuacao do pessoal do empreiteiro ou dos seus
subempreiteiros e fornecedores e do deficiente comportamento ou da falta de seguranca das obras,
materiais, elementos de construcao e equipamentos.

2. Constituem encargos do empreiteiro a celebracao dos contratos de seguros indicados no presente caderno
de encargos, a constituicao das caucdes (quando exigidas) e as despesas inerentes a celebracao do contrato.
SECCAO IV Pessoal

Clausula 22.2 Obrigacoes gerais
1. Sao da exclusiva responsabilidade do empreiteiro as obrigacdes relativas ao pessoal empregado na
execucao da empreitada, a sua aptiddo profissional e a sua disciplina.
2. O empreiteiro deve manter a boa ordem no local dos trabalhos, devendo retirar do local dos trabalhos,
por sua iniciativa ou imediatamente ap6s ordem do dono da obra, o pessoal que haja tido comportamento
perturbador dos trabalhos, designadamente por menor probidade no desempenho dos respetivos deveres,
por indisciplina ou por desrespeito de representantes ou agentes do dono da obra, do empreiteiro, dos
subempreiteiros ou de terceiros.
3. A ordem referida no niimero anterior deve ser fundamentada por escrito quando o empreiteiro o exija,
mas sem prejuizo da imediata suspensao do pessoal.
4. As quantidades e a qualificacdo profissional da mao-de-obra aplicada na empreitada devem estar de
acordo com as necessidades dos trabalhos, tendo em conta o respetivo plano.
Clausula 23.2 Horario de trabalho
0 empreiteiro pode realizar trabalhos fora do horario de trabalho, ou por turnos, desde que, para o efeito,
obtenha autorizacdo da entidade competente, se necessaria, nos termos da legislacdo aplicavel, e dé a
conhecer, por escrito, com antecedéncia suficiente, o respetivo programa ao diretor de fiscalizagcdo da obra.
Clausula 24.2 Seguranca, higiene e saude no trabalho
1. O empreiteiro fica sujeito ao cumprimento das disposicoes legais e regulamentares em vigor sobre
seguranca, higiene e salde no trabalho relativamente a todo o pessoal empregado na obra, bem como a
outras pessoas intervenientes temporaria ou permanentemente no estaleiro da obra, incluindo fornecedores
e visitantes autorizados, correndo por sua conta os encargos que resultem do cumprimento de tais
obrigacoes.
2. O empreiteiro é ainda obrigado a acautelar, em conformidade com as disposicoes legais e regulamentares
aplicaveis, a vida e a seguranca do pessoal empregado na obra e a prestar-lhe a assisténcia médica de que
careca por motivo de acidente no trabalho.
3. No caso de negligéncia do empreiteiro no cumprimento das obrigacdes estabelecidas nos nimeros
anteriores, o diretor de fiscalizacdo da obra pode tomar, a custa daquele, as providéncias que se revelem

necessarias, sem que tal facto diminua as responsabilidades do empreiteiro.
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4. Antes do inicio dos trabalhos e, posteriormente, sempre que o diretor de fiscalizacao da obra o exija, o
empreiteiro apresenta apolices de seguro contra acidentes de trabalho relativamente a todo o pessoal
empregado na obra, nos termos previstos no n.° 1 da Clausula 25.2.
5. O empreiteiro responde, a qualquer momento, perante o diretor de fiscalizacao da obra, pela observancia
das obrigacdes previstas nos nimeros anteriores, relativamente a todo o pessoal empregado na obra e as
pessoas intervenientes temporaria ou permanentemente no estaleiro da obra, incluindo fornecedores e
visitantes autorizados.
SECCAO V Seguros
Clausula 25.2 Contratos de seguro
1. O empreiteiro e os seus subcontratados obrigam-se a subscrever e a manter em vigor, durante o periodo
de execucao do contrato, as apolices de seguro previstas neste caderno de encargos e na legislacao
aplicavel, devendo exibir copia das mesmas, bem como do recibo de pagamento do respetivo prémio, na
data da consignacao.
2. O empreiteiro € responsavel pela satisfacdo das obrigacdes previstas na presente seccdo, devendo zelar
pelo controlo efetivo da existéncia das apélices de seguro dos seus subcontratados.
3. 0 dono da obra pode exigir, em qualquer momento, copias das apolices e dos recibos de pagamento dos
prémios dos seguros previstos na presente seccao ou na legislacao aplicavel, nao sendo admitida a entrada
no estaleiro de quaisquer equipamentos sem a exibicao destes documentos.
4. Todas as apdlices de seguro e respetivas franquias previstas constituem encargo Unico e exclusivo do
empreiteiro e dos seus subcontratados, devendo os contratos de seguro ser celebrados com entidade
seguradora legalmente autorizada.
5. Os seguros previstos no presente caderno de encargos em nada diminuem ou restringem as obrigacoes e
responsabilidades legais ou contratuais do empreiteiro.
6. Em caso de incumprimento por parte do empreiteiro das obrigacdes de pagamento dos prémios referentes
aos seguros mencionados, o dono da obra reserva -se o direito de se substituir aquele, ressarcindo -se de
todos os encargos envolvidos e ou que tenha suportado.
7. O empreiteiro obriga -se a manter as apdlices de seguro validas até a data da rececao proviséria da obra
ou, no caso do seguro relativo aos equipamentos e maquinas auxiliares que em cada momento estejam
afetos a obra ou ao estaleiro, até a data em que deixem de o estar e até a desmontagem integral do estaleiro
Clausula 26.2 Objeto dos contratos de seguro
1. O empreiteiro obriga -se a celebrar um contrato de seguro de acidentes de trabalho, cuja apdlice deve
abranger todo o pessoal por si contratado, a qualquer titulo, bem como a apresentar comprovativo de que
o pessoal contratado pelos subempreiteiros se encontra igualmente abrangido por seguro de acidentes de

trabalho de acordo com a legislacao em vigor em Portugal.
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2. O empreiteiro obriga -se a celebrar um contrato de seguro de responsabilidade civil automovel cuja
apolice deve abranger toda a frota de veiculos de locomocao propria afetos a obra, que circulem na via
publica ou no local da obra, independentemente de serem veiculos de passageiros ou de carga, maquinas
ou equipamentos industriais, de acordo com as normas legais sobre responsabilidade civil automavel (riscos
de circulacado), bem como a apresentar comprovativo de que os veiculos afetos a obra pelos subempreiteiros
se encontram igualmente segurados.
3. O empreiteiro obriga -se, ainda, a celebrar um contrato de seguro destinado a cobrir os danos proprios
do equipamento, maquinas auxiliares e estaleiro, cuja apolice deve cobrir todos os meios auxiliares que vier
a utilizar na obra, incluindo bens imoéveis, armazéns, abarracamentos, refeitorios, camaratas, oficinas e
maquinas e equipamento fixos ou moveis.
4. No caso dos bens imodveis referidos no nimero anterior, a apolice deve cobrir, no minimo, os riscos de
incéndio, raio, explosdo e riscos catastroficos, devendo o capital seguro corresponder ao respetivo valor
patrimonial.
5. O capital a garantir no que se refere ao seguro de responsabilidade civil automovel previsto no n.° 2 desta
clausula devera respeitar os limites minimos legalmente obrigatorios.
CAPITULO Il - Obrigacées do dono da obra

Clausula 27.2 Preco base e condicoes de pagamento
1. Pela execucao da empreitada e pelo cumprimento das demais obrigacdes decorrentes do contrato, deve
o dono da obra pagar ao empreiteiro a quantia definida contratualmente, com o limite maximo de
12 800,00 € (doze mil e oitocentos Euros), acrescida de IVA a taxa legal em vigor.
2. Os pagamentos a efetuar pelo dono da obra tém uma periodicidade mensal, sendo o seu montante
determinado por medicdes mensais a realizar de acordo com o disposto na Clausula 30.2.
3. Os pagamentos sdo efetuados no prazo maximo de 30 dias, com o limite legal de 60 dias nos termos do
artigo 299.°, n.° 2, do CCP, apods a apresentacao da respetiva fatura.
4. As faturas e os respetivos autos de medicao sao elaborados de acordo com o modelo e respetivas
instrucoes fornecidos pelo diretor de fiscalizacao da obra.
5. Cada auto de medicao deve referir todos os trabalhos constantes do plano de trabalhos que tenham sido
concluidos durante o més, sendo a sua aprovacao pelo diretor de fiscalizacao da obra condicionada a efetiva
realizacao daqueles.
6. A fatura a emitir apds a aprovacado de cada auto de medicao deve cumprir o disposto no artigo 36.° do
codigo do IVA, bem como o disposto no artigo 299.°-B do CCP. Devem ainda conter as seguintes informacoes:
a) A referéncia e designacao do procedimento;
b) 0 nimero do compromisso.
7. No caso de falta de aprovacao de alguma fatura em virtude de divergéncias entre o diretor de fiscalizacao
da obra e o empreiteiro quanto ao seu conteldo, deve aquele devolver a respetiva fatura ao empreiteiro,
para que este elabore uma fatura com os valores aceites pelo diretor de fiscalizacao da obra e uma outra

com os valores por este ndo aprovados.

Direcao-Geral dos Estabelecimentos Escolares 13-
25

&4 Praca de Alvalade, n° 12 e 1749-070 Lisboa - '8 218 433 900 - & 218 465 785 - secretariado@dgeste.mec.pt - http://www.dgeste.mec.pt


mailto:secretariado@dgeste.mec.pt
http://www.dgeste.mec.pt/

REPUBLICA =:DGEStE

PORTUGUESA

IDUCALD

Diregdo-Geral dos
ﬂ Latabelecimentos Eacolares

8. O pagamento dos trabalhos a mais e dos trabalhos de suprimento de erros e omissdes é feito nos termos
previstos nos nUmeros anteriores, mas com base nos precos que lhes forem, em cada caso, especificamente
aplicaveis, nos termos do artigo 373.° do CCP.

Clausula 28.2 Adiantamentos ao empreiteiro
1. O empreiteiro pode solicitar, através de pedido fundamentado ao dono da obra, um adiantamento da
parte do preco da obra necessaria a aquisicio de materiais ou equipamentos cuja utilizacao haja sido
prevista no plano de trabalhos.
2. Sem prejuizo do disposto nos artigos 292.° e 293.° do CCP, o adiantamento referido no nimero anterior
sO pode ser pago depois de o empreiteiro ter comprovado a prestacdo de uma caucao do valor do
adiantamento, através de titulos emitidos ou garantidos pelo Estado, garantia bancaria ou seguro-caucao.
3. Todas as despesas decorrentes da prestacdo da caucao prevista no nimero anterior correm por conta do
empreiteiro.
4. A caucdo para garantia de adiantamentos de preco é progressivamente liberada a medida que forem
executados os trabalhos correspondentes ao pagamento adiantado que tenha sido efetuado pelo dono da
obra, nos termos do n.° 2 do artigo 295.° do CCP.

Clausula 29.2 Reembolso dos adiantamentos
1. Os adiantamentos concedidos nos termos da clausula anterior devem ser gradualmente reembolsados,
mediante deducao nos respetivos pagamentos contratuais, sendo as quantias a deduzir calculadas com base
nas seguintes formulas:
a) Sempre que o valor acumulado dos trabalhos contratuais executados seja inferior ao valor
acumulado dos trabalhos contratuais que deveriam ter sido executados, segundo o previsto no plano de
pagamentos em vigor:

Va
VTL' = Vthpt - VTt

b) Sempre que o valor acumulado dos trabalhos contratuais executados seja igual ou superior ao valor
acumulado dos trabalhos contratuais que deveriam ter sido executados, segundo o previsto no plano de

pagamentos em vigor:

v, .

Vr; = Vthpt — Vit
em que:
Vri é o valor de cada reembolso a deduzir na situacdo de trabalhos contratuais;
Va é o valor do adiantamento;
Vi é o valor dos trabalhos contratuais por realizar a data de pagamento do adiantamento;
Vpt € o valor acumulado dos trabalhos contratuais que deveriam ter sido executados, até ao més em que se
processa o reembolso, segundo o previsto no plano de pagamentos em vigor;
V’pt € 0 valor acumulado dos trabalhos contratuais executados até ao més em que se processa o reembolso;

Vrt € o0 valor acumulado dos reembolsos ja deduzidos até ao més em que se processa o reembolso.
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Clausula 30.2 Descontos nos pagamentos
1. Com vista a garantir o exato e pontual cumprimento das obrigacdes contratuais, as importancias que o
empreiteiro tiver a receber em cada um dos pagamentos parciais previstos é deduzido o montante
correspondente a 10% desse pagamento
2. O desconto para garantia pode, a todo o tempo, ser substituido por deposito de titulos, garantia bancaria
OU seguro-caucao, nos mesmos termos previstos no programa do procedimento para a caucao referida no
numero anterior.
Clausula 31.2 Mora no pagamento
1. Em caso de atraso do dono da obra no cumprimento das obrigacées de pagamento do preco contratual,
tem o empreiteiro direito aos juros de mora sobre o montante em divida a taxa legalmente fixada para o
efeito pelo periodo correspondente a mora.
Clausula 32.2 Revisao de precos
1. A revisdao dos precos contratuais, como consequéncia de alteracdo dos custos de mao-de-obra, de
materiais ou de equipamentos de apoio durante a execucdo da empreitada, € efetuada nos termos do
disposto no Decreto-Lei n.° 6/2004, de 6 de janeiro, utilizando o método de “férmula”.
2. E aplicavel a revisdo de precos a formula tipo estabelecida para obras da mesma natureza constante na
lei.
CAPITULO IV -Representacao das partes e controlo da execucdo do contrato
Clausula 33.2 Representacao do empreiteiro
1. Durante a execucao do contrato, o empreiteiro é representado por um diretor de obra, salvo nas matérias
em que, em virtude da lei ou de estipulacao diversa no caderno de encargos ou no contrato, se estabeleca
diferente mecanismo de representacao.
2. O empreiteiro obriga -se, sob reserva de aceitacao pelo dono da obra, a confiar a sua representacao a
um técnico com a seguinte qualificacdo minima: engenheiro técnico civil
3. Apos a assinatura do contrato e antes da consignacdo, o empreiteiro confirmara, por escrito, o nome do
diretor de obra, indicando a sua qualificacdo técnica, devendo esta informacdo ser acompanhada por uma
declaracao subscrita pelo técnico designado, com assinatura reconhecida, assumindo a responsabilidade
pela direcdo técnica da obra e comprometendo-se a desempenhar essa funcdo com proficiéncia e
assiduidade.
4. As ordens, os avisos e as notificacoes que se relacionem com os aspetos técnicos da execucdo da
empreitada sao dirigidos diretamente ao diretor de obra.
5. O diretor de obra acompanha assiduamente os trabalhos e esta presente no local da obra sempre que
para tal seja convocado.
6.0 dono da obra podera impor a substituicio do diretor de obra, devendo a ordem respetiva ser
fundamentada por escrito, com base em razdes objetivas e ou inerentes a atuacao profissional do diretor
de obra.
7. Na auséncia ou impedimento do diretor de obra, o empreiteiro é representado por quem aquele indicar
para esse efeito, devendo estar habilitado com os poderes necessarios para responder, perante o diretor de

fiscalizacao da obra, pela marcha dos trabalhos.
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8. O empreiteiro deve designar um responsavel pelo cumprimento da legislacao aplicavel em matéria de
seguranca, higiene e salde no trabalho e, em particular, pela correta aplicacdao do documento referido na
alinea h) do n.° 4 da Clausula 6.2.
9. O empreiteiro deve designar um responsavel pelo cumprimento da legislacao aplicavel em matéria de
aplicacao do plano de gestao de residuos da construcao e demolicdo.
Clausula 34.2 Representacao do dono da obra
1. Durante a execucao o dono da obra é representado por um diretor de fiscalizacdo da obra, salvo nas
matérias em que, em virtude da lei ou de estipulacao distinta no caderno de encargos ou no contrato, se
estabeleca diferente mecanismo de representacao.
2. O dono da obra notifica o empreiteiro da identidade do diretor de fiscalizacao da obra que designe para
a fiscalizacao local dos trabalhos até a data da consignacao ou da primeira consignacao parcial.
3. O diretor de fiscalizacao da obra tem poderes de representacao do dono da obra em todas as matérias
relevantes para a execucao dos trabalhos, nomeadamente para resolver todas as questdes que lhe sejam
postas pelo empreiteiro nesse ambito, excetuando as matérias de modificacdo, resolucdo ou revogacao do
contrato.
Clausula 35.2 Livro de registo da obra

1. O empreiteiro organiza um registo da obra, em livro adequado, com as folhas numeradas e rubricadas por
si e pelo diretor de fiscalizacdo da obra, contendo uma informacédo sistematica e de facil consulta dos
acontecimentos mais importantes relacionados com a execucao dos trabalhos.
2. Os factos a consignar obrigatoriamente no registo da obra sao, para além dos referidos no n.° 3 do artigo
304.° e no n.° 3 do artigo 305.° do CCP, os seguintes:
a) data de consignacao dos trabalhos;
b) periodos de paralisacdo dos trabalhos e motivos.
3. O livro de registo ficara patente no local da obra, ao cuidado do diretor da obra, que o devera apresentar
sempre que solicitado pelo diretor de fiscalizacao da obra ou por entidades oficiais com jurisdicao sobre os
trabalhos.

CAPITULO V - Rececéo e liquidacao da obra

Clausula 36.2 Rececao provisoéria
1. A rececao provisoria da obra depende da realizacdo de vistoria, que deve ser efetuada logo que a obra
esteja concluida no todo ou em parte, mediante solicitacdo do empreiteiro ou por iniciativa do dono da
obra, tendo em conta o termo final do prazo total ou dos prazos parciais de execucao da obra.
2. No caso de serem identificados defeitos da obra que impecam a sua rececao provisoria, esta é efetuada
relativamente a toda a extensao da obra que nao seja objeto de deficiéncia.
3. O procedimento de rececao proviséria obedece ao disposto nos artigos 394.° a 396.° do CCP.
Clausula 37.2 Prazo de garantia

1. O prazo de garantia varia de acordo com os seguintes tipos de defeitos:

a) Dez anos para os defeitos que incidam sobre elementos construtivos estruturais;
b) Cinco anos para os defeitos que incidam sobre elementos construtivos nao estruturais ou instalacées
técnicas;
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c) Dois anos para os defeitos que incidam sobre equipamentos afetos a obra, mas dela autonomizaveis;
2. Caso tenham ocorrido rececoes provisorias parcelares, o prazo de garantia fixado nos termos do nimero
anterior € igualmente aplicavel a cada uma das partes da obra que tenham sido recebidas pelo dono da
obra, desde que suscetivel de uso independente e autonomizavel.
3. Excetuam-se do disposto no n.° 1 as substituicoes e os trabalhos de conservacao que derivem do uso
normal da obra ou de desgaste e depreciacao normais consequentes da sua utilizacao para os fins a que se
destina.
Clausula 38.? Rececao definitiva

1. No final do prazo de garantia previsto na clausula anterior, é realizada uma nova vistoria a obra para
efeitos de rececao definitiva.
2. Se a vistoria referida no nimero anterior permitir verificar que a obra se encontra em boas condicdes de
funcionamento e conservacao, esta sera definitivamente recebida.
3. A rececao definitiva depende, em especial, da verificacdo cumulativa dos seguintes pressupostos:
a) Funcionalidade regular, no termo do periodo de garantia, em condi¢cbes normais de exploracéo,
operacdo ou utilizacdo da obra e respetivos equipamentos, de forma que cumpra todas as exigéncias
contratualmente previstas;
b) Cumprimento, pelo empreiteiro, de todas as obrigacdes decorrentes do periodo de garantia
relativamente a totalidade ou a parte da obra a receber.
4. No caso de a vistoria referida no n.° 1 permitir detetar deficiéncias, deterioracdes, indicios de ruina ou
falta de solidez, da responsabilidade do empreiteiro, ou a nao verificacao dos pressupostos previstos no
numero anterior, o dono da obra fixa o prazo para a correcao dos problemas detetados por parte do
empreiteiro, findo o qual sera fixado o prazo para a realizacao de uma nova vistoria nos termos dos nimeros
anteriores.
5. Sao aplicaveis a vistoria e ao auto de rececao definitiva, bem como a falta de agendamento ou realizacao
da vistoria pelo dono da obra, os preceitos que regulam a rececao provisoria quanto as mesmas matérias,
nos termos do disposto no n.° 6 do artigo 398.° do CCP.

Clausula 39.2 Restituicdao dos depdsitos e quantias retidas e liberacao da caucao
1. Feita a rececao definitiva de toda a obra, sdo restituidas ao empreiteiro as quantias retidas como garantia
ou a qualquer outro titulo a que tiver direito.
2. No caso de haver lugar a rececdes definitivas parciais, a liberacao da caucao prevista no nimero anterior
€ promovida na proporc¢ao do valor respeitante a rececao parcial
3. Decorrido o prazo fixado para a liberacao da caucao sem que esta tenha ocorrido, o empreiteiro pode
notificar o dono da obra para que este cumpra a obrigacao de liberacdo da caucao, ficando autorizado a
promové-la, a titulo parcial ou integral, se, 15 dias apds a notificacdo, o dono da obra nao tiver cumprido a

referida obrigacao.
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CAPITULO VI - Disposicoes finais
Clausula 40.? Deveres de colaboracao reciproca e informacao
1. As partes estao vinculadas pelo dever de colaboracdo mltua, designadamente no tocante a prestacao
reciproca de informacdes necessarias a boa execucao do contrato, sem prejuizo dos deveres de informacao
previstos no artigo 290.° do CCP.
2. Se ocorrerem circunstancias que possam impedir o cumprimento do contrato, cada uma das partes
devera, no prazo de dez dias, avisar a outra parte de que forma as circunstancias ocorrida irdo afetar a
execucao do contrato.
Clausula 41.2 Subcontratacao e cessao da posicao contratual

1. O empreiteiro pode subcontratar as entidades identificadas nos documentos de habilitacao, desde que se
encontrem cumpridos os requisitos constantes dos n.°s 3 e 6 do artigo 318.° do CCP.
2. 0 dono da obra apenas pode opor-se a subcontratacdo na fase de execucdo quando nao estejam
verificados os limites constantes do artigo 383.° do CCP, ou quando haja fundado receio de que a
subcontratacao envolva um aumento de risco de incumprimento das obrigacoes emergentes do contrato.

Nos casos previstos no n.° 2 do artigo 385.° do CCP, a subcontratacao na fase de execucéo esta sujeita a

autorizacdo do dono da obra, dependente da verificacdo da capacidade técnica do subcontratado em

moldes semelhantes aos que foram exigidos ao subempreiteiro na fase de formacao do contrato,

aplicando-se, com as necessarias adaptacdes, o disposto nos n.%s 3 e 6 do artigo 318.° do CCP.
3. Todos os subcontratos devem ser celebrados por escrito e conter os elementos previstos no artigo 384.°
do CCP, devendo ser especificados os trabalhos a realizar e expresso o que for acordado quanto a revisao
de precos.
4. O empreiteiro obriga -se a tomar as providéncias indicadas pelo diretor de fiscalizacao da obra para que
este, em qualquer momento, possa distinguir o pessoal do empreiteiro do pessoal dos subempreiteiros
presentes na obra.
5. 0 disposto nos nUmeros anteriores € igualmente aplicavel aos contratos celebrados entre os
subcontratados e terceiros.
6. No prazo de cinco dias ap6s a celebracao de cada contrato de subempreitada, o empreiteiro deve, nos
termos do n.° 3 do artigo 385.° do CCP, comunicar por escrito o facto ao dono da obra, remetendo-lhe copia
do contrato em causa.
7. A responsabilidade pelo exato e pontual cumprimento de todas as obrigacdes contratuais é do
empreiteiro, ainda que as mesmas sejam cumpridas por recurso a subempreiteiros.
8. A cessao da posicao contratual por qualquer das partes depende da autorizacao da outra, sendo em
qualquer caso vedada nas situacoes previstas no n.° 1 do artigo 317.° do CCP.

Clausula 42.2 Resolucao do contrato pelo dono da obra

1. Sem prejuizo das indemnizacdes legais e contratuais devidas, o dono da obra pode resolver o contrato
nos seguintes casos:
a) Incumprimento definitivo do contrato por facto imputavel ao empreiteiro;
b) Incumprimento, por parte do empreiteiro, de ordens, diretivas ou instrucdes transmitidas no

exercicio do poder de direcdo sobre matéria relativa a execucao das prestacoes contratuais;
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c) Oposicao reiterada do empreiteiro ao exercicio dos poderes de fiscalizacao do dono da obra;
d) Cessdo da posicao contratual ou subcontratacao realizadas com inobservancia dos termos e limites
previstos na lei ou no contrato, desde que a exigéncia pelo empreiteiro da manutencao das obrigacoes

assumidas pelo dono da obra contrarie o principio da boa-fé;

e) Se o valor acumulado das sancdes contratuais com natureza pecuniaria exceder o limite previsto no
n.° 2 do artigo 329.° do CCP;

f) Incumprimento pelo empreiteiro de decisdes judiciais ou arbitrais respeitantes ao contrato;

g) Nao renovacao do valor da caucao pelo empreiteiro, nos casos em que a tal esteja obrigado;

h) 0 empreiteiro se apresente a insolvéncia ou esta seja declarada judicialmente;

i) Se o empreiteiro, de forma grave ou reiterada, nao cumprir o disposto na legislacao sobre seguranca,

higiene e salde no trabalho;
j) Se, tendo faltado a consignacdo sem justificacdo aceite pelo dono da obra, o empreiteiro nao
comparecer, apos segunda notificacao, no local, na data e na hora indicados pelo dono da obra para nova
consignacao desde que nao apresente justificacao de tal falta aceite pelo dono da obra;
k) Se ocorrer um atraso no inicio da execucao dos trabalhos imputavel ao empreiteiro que seja superior
a 1/40 do prazo de execucao da obra;
l) Se o empreiteiro ndo der inicio a execucao dos trabalhos a mais decorridos 15 dias da notificacao
da decisao do dono da obra que indefere a reclamacao apresentada por aquele e reitera a ordem para a sua
execucao;
m) Se houver suspensdao da execucdo dos trabalhos pelo dono da obra por facto imputavel ao
empreiteiro ou se este suspender a execucao dos trabalhos sem fundamento e fora dos casos previstos no
n.° 1 do artigo 366.° do CCP, desde que da suspensao advenham graves prejuizos para o interesse publico;
n) Se ocorrerem desvios ao plano de trabalhos nos termos do disposto no n.° 3 do artigo 404.° do CCP;
0) Se nao foram corrigidos os defeitos detetados no periodo de garantia da obra ou se nao for repetida
a execucao da obra com defeito ou substituidos os equipamentos defeituosos, nos termos do disposto no
artigo 397.° do CCP;
P) Por razdes de interesse publico, devidamente fundamentado.
2. Nos casos previstos no numero anterior, havendo lugar a responsabilidade do empreiteiro, sera o
montante respetivo deduzido das quantias devidas, sem prejuizo de o dono da obra poder executar as
garantias prestadas.
3. No caso previsto na alinea p) do n.° 1, o empreiteiro tem direito a indemnizacdo correspondente aos
danos emergentes e aos lucros cessantes, devendo, quanto a estes, ser deduzido o beneficio que resulte da
antecipacao dos ganhos previstos.
4. A falta de pagamento da indemnizacdo prevista no nimero anterior no prazo de 30 dias contados da data
em que o montante devido se encontre definitivamente apurado confere ao empreiteiro o direito ao
pagamento de juros de mora sobre a respetiva importancia.

Clausula 43.2 Resolucao do contrato pelo empreiteiro
1. Sem prejuizo das indemnizacoes legais e contratuais devidas, o empreiteiro pode resolver o contrato nos

seguintes casos:
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a) Alteracao anormal e imprevisivel das circunstancias;
b) Incumprimento definitivo do contrato por facto imputavel ao dono da obra;
c) Incumprimento de obrigacdes pecuniarias pelo dono da obra por periodo superior a seis meses ou
qguando o montante em divida exceda 25 % do preco contratual, excluindo juros;
d) Exercicio ilicito dos poderes tipificados de conformacao da relacdo contratual do dono da obra,

quando tornem contraria a boa-fé a exigéncia pela parte pUblica da manutencao do contrato;
e) Incumprimento pelo dono da obra de decisdes judiciais ou arbitrais respeitantes ao contrato;
f) Se nao for feita consignacao da obra no prazo de seis meses contados da data da celebracao do
contrato por facto nao imputavel ao empreiteiro;
g) Se, havendo sido feitas uma ou mais consignacdes parciais, o retardamento da consignacao ou
consignagdes subsequentes acarretar a interrupcao dos trabalhos por mais de 120 dias, seguidos ou
interpolados;
h) Se, avaliados os trabalhos a mais, os trabalhos de suprimento de erros e omissdes e os trabalhos a
menos, relativos ao contrato e resultantes de atos ou factos ndo imputaveis ao empreiteiro, ocorrer uma
reducao superior a 20 % do preco contratual;
i) Se a suspensao da empreitada se mantiver:
i.) Por periodo superior a um quinto do prazo de execucao da obra, quando resulte de caso de forca maior;
ii.) Por periodo superior a um décimo do mesmo prazo, quando resulte de facto imputavel ao dono da obra;
j) Se, verificando -se os pressupostos do artigo 354.° do CCP, os danos do empreiteiro excederem 20 %
do preco contratual.
2. No caso previsto na alinea a) do nUmero anterior, apenas ha direito de resolucao quando esta nao implique
grave prejuizo para a realizacao do interesse publico subjacente a relacdo juridica contratual ou, caso
implique tal prejuizo, quando a manutencao do contrato ponha manifestamente em causa a viabilidade
economico - financeira do empreiteiro ou se revele excessivamente onerosa, devendo, nesse Gltimo caso,
ser devidamente ponderados os interesses pUblicos e privados em presenca.
3. O direito de resolucao € exercido por via judicial ou mediante recurso a arbitragem.
4. Nos casos previstos na alinea c) do n.° 1, o direito de resolucao pode ser exercido mediante declaracdo
ao dono da obra, produzindo efeitos 30 dias apos a rececao dessa declaracao, salvo se o dono da obra
cumprir as obrigacoes em atraso nesse prazo, acrescidas dos juros de mora a que houver lugar.

Clausula 44.2 Arbitragem
1. Quaisquer litigios relativos, designadamente, a interpretacdo, execucao, incumprimento, invalidade,
resolucao ou reducao do contrato podem ser dirimidos por tribunal arbitral, devendo, nesse caso, ser
observadas as seguintes regras:
a) Sem prejuizo do disposto nas alineas b) a d), a arbitragem respeita as regras processuais propostas
pelos arbitros;
b) O tribunal arbitral é composto por trés arbitros;
c) 0 dono da obra designa um arbitro, o empreiteiro designa um outro arbitro e o terceiro, que preside,

€ cooptado pelos dois designados;
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d) No caso de alguma das partes nao designar arbitro ou no caso de os arbitros designados pelas partes
nao acordarem na escolha do arbitro presidente, deve esse ser designado pelo presidente do tribunal central
administrativo territorialmente competente.
2. O tribunal arbitral decide segundo o direito constituido e da sua decisdo nao cabe recurso, salvo se as
partes acordarem diversamente.

Clausula 45.2 Comunicacoes e notificacoes
1. Sem prejuizo de poderem ser acordadas outras regras quanto as notificacdes e comunicacdes entre as
partes do contrato, estas devem ser dirigidas, nos termos do CCP, para o domicilio ou sede contratual de
cada uma, identificados no contrato.
2. Qualquer alteracao das informacdes de contacto constantes do contrato deve ser comunicada a outra
parte.

Clausula 46.2 Contagem dos prazos

Os prazos previstos no contrato sdao continuos, correndo em sabados, domingos e dias feriados.
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PARTE Il - MEMORIA DESCRITIVA
A intervencao na escola basica em titulo, tem como objetivo, a remocao/demolicdo da chaminé existente
no edificio principal, bem como o reforco estrutural da cobertura, substituindo e ou reforcando as pecas de
madeira que se encontram deterioradas ou em mau estado. Inclui ainda a recolocacao/substituicao das
telhas que devido ao descaimento da estrutura se deslocaram e partiram, bem como a execucao de
impermeabilizacoes e reparacao do teto interior.
A empreitada devera incluir todos os trabalhos e materiais de qualquer natureza, bem como, demolicdes,
remocao de excedentes e limpezas, necessarios, a que no final da obra, toda a area de intervencao fique
perfeitamente acabada e de acordo com os trabalhos previstos.
Em obra, deverao ser confirmadas e/ou retificadas as situacdes descritas, nomeadamente, verificacao do
existente na zona de intervencao, dimensoes, areas e elementos construtivos, bem como a execucao de
todos os remates necessarios e resultantes da obra, nas areas envolventes.
Os concorrentes poderao visitar a zona da obra para se inteirarem completamente das condicdes locais
existentes.
Os concorrentes deverao ser portadores de alvara compativel com os trabalhos a realizar.
As propostas dos concorrentes deverao incluir os precos unitarios relativos aos trabalhos a realizar, e diluido
nestes, os custos de montagem e desmontagem do estaleiro, vedacodes, sinalizacao e equipamentos de
protecao individual e coletiva.
Do processo fazem parte, a memoria descritiva, mapa de descricdo de trabalhos, plano de seguranca e saide
em projeto e plano de residuos sélidos.
Devera prever-se:

a) A montagem do estaleiro, de acordo com o DL 273/2003 de 29 de outubro;

b) A vedacao das zonas de intervencao, bem como das zonas de depdsito de residuos incluindo
a respetiva sinalizacao;

c) A remocado dos materiais existentes no edificio indicado, bem como o acondicionamento,
transporte e deposito em vazadouro autorizado, dos materiais provenientes da remocao;

d) O fornecimento e colocacdo de novos elementos estruturais e revestimentos, assim como
dos elementos de apoio se necessarios e remates.

Documentos a apresentar imediatamente antes do inicio dos trabalhos:

1. Copia da apolice de seguro de acidentes de trabalho e se existir, também da apélice de
responsabilidade civil.

Deverdo ser apresentadas a Fiscalizacdo copias das guias de entrega dos residuos de construcdo, em
vazadouro autorizado.
O incumprimento do previsto no paragrafo anterior implica que nao sejam considerados concluidos os
trabalhos, o que inviabilizara o seu pagamento.
Legislacao relevante, entre outra:

- Decreto-Lei 273/2003 de 29 de outubro;

- Decreto-Lei 46/2008 de 12 de marco;

- Portaria 1456-A/95 de 11 de dezembro, na reducao atual.
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PARTE Il - MAPA DE TRABALHOS

Quantidades Valores em Euros
Descricao dos Trabalhos

Custo Unit. | Custo Total | Custo P/ Cap.

1 DEMOLICOES

1.1 | Demolicdo de chaminé
manualmente com recurso a
meios/equipamentos de
elevacao através do interior
e exterior do edificio,
incluindo protecoes,
montagem e desmontagem
de andaimes e transporte a

vazadouro autorizado. vg | 1,00

1.2 | Remocao de cobertura em
telha ceramica na parte
superior no exterior desde a
zona da chaminé até a
cumeeira incluindo barrotes
e ripado em madeira com
recurso a
meios/equipamentos de
elevacao através do interior
e exterior do edificio,
incluindo protecoes,
montagem e desmontagem
de andaimes e transporte a

vazadouro autorizado. vg | 1,00

2 COBERTURA

2.1 | Execucao de nova cobertura
em telha ceramica igual a
existente incluindo
vigamento, barrotes, ripado

e forro em madeiraem local | vg | 1,00
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de intervencao com recurso
a meios/equipamentos de
elevacao através do interior
e exterior do edificio,
incluindo protecoes,
montagem e desmontagem
de andaimes e transporte a

vazadouro autorizado.

2.2 | Execucao de reparacao /
substituicao de vigamento e
barrotes em local no
interior da cobertura onde
se encontram 3 barrotes
partidos, incluindo meios de
elevacao para evitar o
levantamento da cobertura

na sua substituicao. vg | 1,00

TOTAL:

PARTE IV - CONDICOES TECNICAS
CAPITULO | - PEGAS ESCRITAS E DESENHADAS POSTAS A CONCURSO:

condicoes técnicas especiais
Mapa de trabalhos

Planta da zona de intervencao
Plano de residuos sélidos

Plano de seguranca e saude em projeto
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