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PARTE | - CLAUSULAS GERAIS
CAPITULO | - DISPOSICOES GERAIS

CLAUSULA 1.2 (OBJETO)
1 - O presente caderno de encargos compreende as clausulas a incluir no contrato a celebrar na
sequéncia do procedimento pré-contratual que tem por objeto principal a aquisicdo de servicos
para a elaboracédo de projeto para a empreitada de substituicdo da cobertura e zimbério do
edificio Pacos de Concelho, de acordo as seguintes clausulas, Programa Preliminar e

respetivos anexos, documentos que fazem parte integrante do presente caderno de encargos.

2 - A presente prestacdo de servicos corresponde a categoria 71240000-2 — Servigos de
arquitetura, engenharia e planeamento, conforme o Regulamento (CE) n.° 213/2008 da
Comissdo de 28 de novembro de 2007 que altera o Regulamento (CE) n.° 2195/2002 do
Parlamento Europeu e do Conselho, relativo ao Vocabulario Comum para os Contratos Publicos
(CPV), e as Diretivas do Parlamento Europeu e do Conselho 2004/17/CE e 2004/18/CE, relativas

aos processos de adjudicacdo de contratos, no que respeita a revisdo do CPV.

CLAUSULA 2.2 (CONTRATO)
1 - O contrato é composto pelo respetivo clausulado contratual e os seus anexos.
2 - O contrato a celebrar integra ainda os seguintes elementos:

a) Os suprimentos dos erros e das omissdes do caderno de encargos identificados pelos
concorrentes, desde que esses erros e omissdes tenham sido expressamente aceites
pelo 6rgédo competente para a decisdo de contratar;

b) Os esclarecimentos e as retificagdes relativos ao caderno de encargos;

¢) O presente caderno de encargos;

d) A proposta adjudicada;

e) Os esclarecimentos sobre a proposta adjudicada prestados pelo adjudicatario.

3 - Em caso de divergéncia entre os documentos referidos no niamero anterior, a respetiva
prevaléncia é determinada pela ordem pela qual ai sdo indicados.

4 - Em caso de divergéncia entre os documentos referidos no n.° 2 e o clausulado do contrato e
seus anexos, prevalecem os primeiros, salvo quanto aos ajustamentos propostos de acordo com
0 disposto no artigo 99.° do Cédigo dos Contratos Publicos, aprovado pelo decreto-lei n.°
18/2008 de 29 de janeiro, na sua atual redacgdo, e aceites pelo adjudicatario nos termos do

disposto no artigo 101.° desse mesmo diploma legal.

CLAUSULA 3.2 (PRAZOS)
1 - A empresa de projeto/equipa de projeto obriga-se a concluir a execucdo do servico, com

todos os elementos referidos no presente caderno de encargos, de acordo com as seguintes
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fases e datas, que serdo apresentadas em conformidade com o disposto da Portaria 701-H de
29 de julho de 2008:

1. Estudo Prévio, no prazo de 45 dias seguidos, contados a partir da data da assinatura do
contrato;

2. Projeto de Execucdao, no prazo de 75 dias seguidos desde a comunicag&o de validagéo
do Estudo Prévio, por parte do dono de obra;

3. Assisténcia Técnica, sera compreendida pelas prestacdes acessérias a realizar pelo
Projetista perante o dono da obra, sem prejuizo do cumprimento de outras obrigacdes
legais ou contratuais que o Municipio de Alenquer Ihe incumba, de acordo com o

Programa Preliminar.
2 — Aos prazos previstos no numero anterior acrescem 0s seguintes prazos:

I 30 dias para a avaliacdo do projeto pela Divisdo de Obras Municipais do Municipio
de Alenquer;

Il. 90 dias para a adjudicacdo da empreitada;
1. 30 para o processo de Visto Prévio do Tribunal de Contas;
\VA 120 dias para a execuc¢do da empreitada.

3 - Os prazos previstos nos numeros anteriores podem ser prorrogados, no ambito das
condi¢gdes constantes no Programa Preliminar, por iniciativa do Municipio de Alenquer ou a

requerimento da empresa de projeto/equipa de projeto devidamente fundamentado.

4 - O contrato mantém-se em vigor até a conclusdo dos servicos em conformidade com os
respetivos termos e condi¢des e o disposto na lei, sem prejuizo das obrigacdes acessorias que

devam perdurar para além da cessacéo do contrato.
CAPITULO Il - OBRIGACOES CONTRATUAIS
SECCAO | - OBRIGACOES DO PRESTADOR DE SERVICOS

CLAUSULA 4.2 (OBRIGACOES PRINCIPAIS DO PRESTADOR DE SERVICOS)
1 - Sem prejuizo de outras obriga¢cBes previstas na legislac@o aplicavel, no presente caderno de
encargos ou nas clausulas contratuais, da celebracéo do contrato decorrem para o prestador de

servico as seguintes obrigagdes principais:

a) Nomear um gestor responsavel pelo acompanhamento e execu¢do do contrato e
comunicar a identidade do mesmo, bem como quaisquer alteracdes relativas a sua

nomeacao;

b) Afetar profissionais qualificados para a adequada elaboracao do projeto;
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c) Elaboracdo o projeto objeto de contrato de acordo com os elementos constantes do

Programa Preliminar e seus anexos;

d) Garantir que o projeto a desenvolver no dmbito das suas obrigacdes contratuais,
observam todas as normas legais e regulamentares aplicaveis, suportando os
encargos resultantes de licenciamentos especificos ou certificacdes de projetos de

especialidade no ambito de legislacao especifica aplicavel, designadamente:

I Cadigo dos Contratos Publicos;
Il Portaria n.° 701-H/2008, de 29 de julho;
Il. Lei n.° 31//2009, de 3 de julho, alterada e republicada pela Lei n.° 40/2015,
de 1 de junho.
f) A assisténcia técnica.

2 — A titulo acessorio, o prestador de servicos fica ainda obrigado, designadamente, a recorrer a
todos 0os meios humanos, materiais e informaticos que sejam necessarios e adequados a
prestacao do servico, bem como ao estabelecimento do sistema de organizacdo necessario a

perfeita e completa execucéo das tarefas a seu cargo.

CLAUSULA 5.2 (OBJETO DO DEVER DE SIGILO)
A empresa de projeto/equipa de projeto compromete-se a guardar sigilo profissional,
nomeadamente ndo transmitindo a terceiros informacfes a que venha a ter acesso no
desenvolvimento da sua atividade, sobre os trabalhadores ou a entidade adjudicante, no periodo

de duragdo do contrato ou em tempo subsequente.

CLAUSULA 6.2 (FORMA DA PRESTACAO DO SERVICO)
1 - Para o acompanhamento da execucdo do contrato, a empresa de projeto/equipa de projeto
fica obrigada a manter reunibes de coordenacdo com o gestor de contrato indicado pelo
Municipio de Alenquer, das quais devem ser lavradas atas assinadas por todos os intervenientes

das reunides, prevendo-se a realizacdo de 6 reunides até a aprovacdo do projeto de execucgao.

2 - As reunifes mencionadas no nimero anterior séo alvo de convocacéo escrita, de ambas as
partes, com a antecedéncia minima de dois dias a data em que ocorrera, as quais devem

elaborar uma agenda prévia para cada reunido.

CLAUSULA 7.2 (RECECAO DOS ELEMENTOS A PRODUZIR)
1 — Os elementos que constituem o projeto de execu¢cdo devem ser entregues em conformidade

com Programa Preliminar.

2 — Apés a entrega do projeto, 0 mesmo devera ser objeto de revisao por entidade devidamente
qualificada para a sua elaboracéo, distinta do autor da mesma, nos termos do disposto no n.° 2
do artigo 43.°, do Decreto-Lei n.° 149/2012, de 12 de julho, que procedeu a sétima alteracao ao

Cddigo dos Contratos Publico.
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2 - Na analise a que se refere o nimero anterior, a empresa de projeto/equipa de projeto deve

prestar ao Municipio de Alenquer toda a cooperacéo e todos 0s esclarecimentos necessarios.

3 - No caso de a verificacdo a que se refere o n.° 1 ndo comprovar a conformidade dos
elementos entregues com as exigéncias decorrentes da lei, ou no caso de existirem
discrepéncias com as caracteristicas, especificacées e requisitos técnicos, o gestor de contrato

deve disso informar, por escrito, a empresa de projeto/equipa de projeto.

4 - No caso previsto no nimero anterior, a empresa de projeto/equipa de projeto deve proceder,
a sua custa e no prazo razoavel que for determinado pelo gestor de contrato, as alteracdes e
complementos necesséarios para garantir o cumprimento das exigéncias legais e das

caracteristicas, especificagcfes e requisitos técnicos exigidos.

5 - Apés a realizagdo das alteragbes e complementos necessarios pela empresa de

projeto/equipa de projeto, no prazo respetivo, proceder-se-4 a nova revisédo, nos termos do n.° 1.

6 - Caso a analise a que se refere o n.° 1 comprove a conformidade dos elementos entregues
pela empresa de projeto/equipa de projeto com as exigéncias legais, e neles ndo sejam
detetadas quaisquer discrepancias com as caracteristicas, especificagdes e requisitos técnicos
definidos no presente caderno de encargos, deve ser emitida, no prazo maximo de 10 dias a

contar do termo dessa andlise, declaracédo de aceitacao pelo Municipio de Alenquer.

7 - A emissdo da declaragdo a que se refere o niumero anterior ndo implica a aceitacdo de
eventuais discrepancias com as exigéncias legais ou com as caracteristicas, especificacbes e

requisitos técnicos previstos no presente caderno de encargos.

CLAUSULA 8.2 (TRANSFERENCIA DA PROPRIEDADE)
1 — Com a declaragdo de aceitacdo a que se refere o n.° 6 da clausula anterior, ocorre a
transferéncia da posse e da propriedade dos elementos a desenvolver ao abrigo do contrato
para o Municipio de Alenquer, incluindo os direitos autorais sobre todas as cria¢des intelectuais

abrangidas pelos servicos a prestar.

2 — Pela cessao dos direitos a que alude o numero anterior ndo € devida qualquer contrapartida

para além do preco a pagar nos termos do presente caderno de encargos.
SECCAO Il - OBRIGACOES DO MUNICIPIO DE ALENQUER

CLAUSULA 9.2 (PRECO BASE)
1 — O preco base é o preco maximo que o Municipio de Alenquer se dispde a pagar pela

execucao de todas as presta¢cfes que constituem o seu objeto.
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2 — O preco base fixado para a presente prestacao de servicos € de € 32.500,00 (trinta e dois
mil e quinhentos euros), valor ao qual acresce o IVA a taxa em vigor, distribuido da seguinte
forma:

l. Projeto geral de estrutura e especialidades - € 31.500,00 (trinta e um mil e quinhentos

euros), valor ao qual acresce o IVA a taxa em vigor;

Il. Projeto de instalacdo de painéis fotovoltaicos - € 1.000,00 (mil euros), valor ao qual

acresce o IVA a taxa em vigor.

CLAUSULA 10.2 (PRECO CONTRATUAL)
1 - Pela prestacdo de servigos objeto do contrato, bem como pelo cumprimento das demais
obrigacdes constantes do presente caderno de encargos, o0 Municipio de Alenquer deve pagar a
empresa de projeto/equipa de projeto os precos constantes da proposta adjudicada, acrescidos

de IVA a taxa legal em vigor, o qual ndo pode exceder o preco base.

2 — O prego a que se refere o nimero anterior é dividido pelas diversas fases de execugdo do

contrato, nos seguintes termos:

1. Estudo prévio - 40% do preco contratual;

2. Projeto de Execucéo - 50% do preco contratual;

3. Assisténcia técnica - 10% do pre¢o contratual.
3 - O preco referido no numero anterior inclui todos 0s custos, encargos e despesas cuja
responsabilidade ndo esteja expressamente atribuida ao Municipio de Alenquer (incluindo as
despesas de alojamento, alimentac&o e deslocacdo de meios humanos, despesas de aquisicéo,
transporte, armazenamento e manutencdo de meios materiais bem como quaisquer encargos

decorrentes da utilizagdo de marcas registadas, patentes ou licengas).

CLAUSULA 11.2 (CONDICOES DE PAGAMENTO)
2 — As quantias devidas pelo Municipio de Alenquer, nos termos da clausula anterior, devem ser
pagas até 60 (sessenta) dias, ap0s a recec¢do da respetiva fatura referente ao trabalho realizado

no més anterior, a qual sé pode ser emitida apds o vencimento da obrigacao respetiva.

2 - Para os efeitos do nimero anterior, a obrigacdo considera-se vencida com a emissédo da
declaragéo de aceitacdo / validagcao pelo Municipio de Alenquer ou no prazo de 60 (sessenta)
dias a contar da data da respetiva entrega, se nao houver comunicacao de que a fase ndo esta

em condi¢Bes de aprovacéo.

3 — Em caso de discordancia por parte do Municipio de Alenquer, quanto aos valores indicados
nas faturas, deve este comunicar ao prestador de servicos, por escrito, 0S respetivos
fundamentos, ficando o prestador de servicos obrigado a prestar os esclarecimentos necessarios

ou proceder a emisséo de nova fatura corrigida ou emissao de nota de crédito.
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4 — Desde que devidamente emitidas e observado o disposto no n.° 1, as faturas séo pagas por

transferéncia bancaria.
CAPITULO IIl - SANCOES CONTRATUAIS E RESOLUCAO

CLAUSULA 12.2 (SANCOES CONTRATUAIS)
1 - Pelo incumprimento de obrigacdes emergentes do contrato, o Municipio de Alenquer pode

aplicar san¢des, de natureza pecuniaria, nos seguintes termos:

a) Pelo incumprimento das datas e prazos de entrega dos elementos referentes a cada fase
do contrato, de 1% (um) do prego contratual, por cada dia de atraso, sem prejuizo do
direito de resolucdo do contrato;

b) Pelo incumprimento da obrigacdo de assisténcia técnica, de 1 % (um) do preco
contratual, por cada dia de atraso, sem prejuizo do direito de resolu¢éo do contrato;

¢) Pelo incumprimento da obrigagdo de comparéncia nas reunides de coordenacao, de 1 %
(um) do preco contratual, por cada reunido, sem prejuizo do direito de resolu¢do do
contrato;

d) Pelo incumprimento da obrigagdo de comparéncia / deslocacdo a obra, de 5 % (cinco) do
preco contratual, por cada auséncia, sem prejuizo do direito de resolugédo do contrato;

2 - Em caso de resolugdo do contrato por incumprimento da empresa de projeto/equipa de

projeto, o Municipio de Alenquer pode exigir-lhe uma sancao de 5% (cinco) do preco contratual.

3 - Ao valor das sanc¢des previstas nos nimeros anterior sdo deduzidas as importancias pagas
pela empresa de projeto/equipa de projeto ao abrigo da alinea a) do n.° 1, relativamente aos

prazos e cujo atraso na entrega tenha determinado a respetiva resolucéo.

4 - O Municipio de Alenquer pode compensar os pagamentos devidos ao abrigo do contrato com

as sancoes devidas nos termos da presente clausula.

5 — As aplicagbes das san¢des de natureza pecunidria previstas na presente clausula ndo

obstam a que o Municipio de Alenquer exija uma indemnizagdo pelo dano excedente.

CLAUSULA 13.2 (FORCA MAIOR)
1 - N&o podem ser impostas sancdes ao prestador de servicos, nem € havida como
incumprimento, a néo realizacdo pontual das prestagbes contratuais a cargo de qualquer das
partes que resulte de caso de forca maior, entendendo-se como tal as circunstancias que
impossibilitem a respetiva realizacdo, alheias a vontade da parte afetada, que ela ndo pudesse
conhecer ou prever a data da celebracdo do contrato e cujos efeitos ndo lhe fosse

razoavelmente exigivel contornar ou evitar.

2 - Podem constituir forca maior, se se verificarem o0s requisitos do numero anterior,

designadamente, tremores de terra, inundagdes, incéndios, epidemias, sabotagens, greves,
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embargos ou bloqueios internacionais, actos de guerra ou terrorismo, motins e determinacdes

governamentais ou administrativas injuntivas.
3 - N&o constituem forca maior, designadamente:

a) Circunstancias que ndo constituam for¢ca maior para os subcontratados do prestador de

servicos, na parte em que intervenham;

b) Greves ou conflitos laborais limitados as sociedades do prestador de servigcos ou a
grupos de sociedades em que este se integre, bem como a sociedades ou grupos de

sociedades dos seus subcontratados;

c) Determina¢Bes governamentais, administrativas, ou judiciais de natureza sancionatéria
ou de outra forma resultantes do incumprimento pelo prestador de servigcos de deveres ou

6nus que sobre ele recaiam;

d) Manifestagbes populares devidas ao incumprimento pelo prestador de servicos de

normas legais;

e) Incéndios ou inundagBes com origem nas instalagbes do prestador de servi¢cos cuja
causa, propagacdo ou proporcbes se devam a culpa ou negligéncia sua ou ao
incumprimento de normas de segurancga;

f) Avarias nos sistemas informéaticos ou mecéanicos do prestador de servigcos ndo devidas a

sabotagem:;
g) Eventos que estejam ou devam estar cobertos por seguros.

4 - A ocorréncia de circunstancias que possam consubstanciar casos de forca maior deve ser

imediatamente comunicada a outra parte.

5 - A forca maior determina a prorrogacdo dos prazos de cumprimento das obrigacdes
contratuais afetadas pelo periodo de tempo comprovadamente correspondente ao impedimento

resultante da forga maior.

CLAUSULA 14.2 (ERROS E OMISSOES)
1 - Pelos encargos suportados pelo de Municipio de Alenquer resultantes de erros e / ou
omissdes do projeto que decorram de obrigacbes de concecéo, invocados pelo empreiteiro
dentro do prazo legal, ouvida a empresa de projeto/equipa de projeto e aceites pelo dono da
obra, sera a empresa de projeto/equipa de projeto responsabilizada nos termos do Cddigo dos

Contratos Publicos.

2 - O disposto no nimero anterior ndo invalida ou atenua as responsabilidades perante a Lei n.°
31//2009, de 3 de julho, alterada e republicada pela Lei n.° 40/2015, de 1 de junho, dos técnicos

autores daqueles estudos ou projetos.
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CLAUSULA 15.2 (RESOLUCAO POR PARTE DO MUNICIPIO DE ALENQUER)
1 — Sem prejuizo de outros fundamentos de resolucao previstos na lei, o0 Municipio de Alenquer
pode resolver o contrato, a titulo sancionatério, no caso de o prestador de servicos violar de

forma grave ou reiterada qualquer das suas obrigacdes que lhe incumbem, nomeadamente
a) Na&o satisfacdo dos servicos prestados conforme legislacdo em vigor;

b) Pelo atraso na entrega dos elementos referentes a cada fase do contrato superior a 3
meses ou declaracdo escrita da empresa de projeto/equipa de projeto de que o atraso

respetivo excedera esse prazo;

¢) Insolvéncia, liquidacdo, cessacdo de atividade ou qualquer outra situacdo andaloga

resultante de um processo de idéntica natureza;

d) Incumprimento, por parte do prestador de servigos, das suas obrigagdes relativamente
aos pagamentos das contribuices para com a Administragcdo Fiscal e Seguranca Social,

nos termos das disposi¢des legais aplicaveis;
e) Falsas declaracdes.

2 - O exercicio do direito de resolucdo tera lugar mediante notificacdo, por carta registada com
aviso de rececdo, dirigida a entidade prestadora de servicos em causa, da qual conste a
indicacdo da situacdo de incumprimento, no prazo de 30 (trinta) dias a contar do seu

conhecimento pela entidade adquirente em causa.

3 - A resolugdo dos contratos de aquisi¢do ndo prejudica o direito a indemnizagéo que caiba ao

Municipio de Alenquer, nos termos gerais de direito.

CLAUSULA 16.2 (RESOLUQAO POR PARTE DO PRESTADOR DE SERVICOS)
1 - Sem prejuizo de outros fundamentos de resolugéo previstos na lei, o prestador de servigos

pode resolver o contrato quando:
a) Qualquer montante que Ihe seja devido esteja em divida ha mais de 60 dias;

2 - Nos casos previstos no n.° 1, o direito de resolugdo pode ser exercido mediante declaragcéo
enviada ao Municipio de Alenquer, que produz efeitos 30 dias apds a rececao dessa declaracao,
salvo se este Ultimo cumprir as obrigacdes em atraso nesse prazo, acrescidas dos juros de mora

a que houver lugar.

3 - A resolugéo do contrato nos termos dos nameros anteriores ndo determina a repeticdo das
prestacdes ja realizadas pelo prestador de servigos, cessando, porém, todas as obrigacfes
deste ao abrigo do contrato, com excecao daquelas a que se refere o artigo 444.° do Cédigo dos

Contratos Publicos.
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CAPITULO IV - CAUCAO E SEGUROS

CLAUSULA 17.2 (CAUCAO)
De acordo com o disposto no n.° 2 do artigo 88.° do Cédigo dos Contratos Publicos, ndo é

obrigatoria a prestacao de caucdo no ambito do presente contrato.

CLAUSULA 18.2 (SEGUROS)
1 - E da responsabilidade da empresa de projeto/equipa de projeto a cobertura, através de

contratos de seguro, dos riscos inerentes a prestacéo de servigos.

2 — Os técnicos da empresa de projeto/equipa de projeto séo responsaveis pelo ressarcimento
dos danos causados a terceiros decorrentes da violacdo culposa, por acdo ou omissao, de
deveres no exercicio da atividade a que estejam obrigados pelo presente contrato ou por norma
legal ou regulamentar, sem prejuizo da responsabilidade criminal, contraordenacional, disciplinar

ou outra que exista.

3 — Os técnicos referidos no niumero anterior respondem ainda, independentemente de culpa,
pelos danos causados pelos seus representantes, mandatérios, agentes, funcionarios ou por

quaisquer pessoas que com eles colaborem na sua atuacao.

4 — A responsabilidade dos técnicos ndo exclui a responsabilidade, civil ou outra, das pessoas,
singulares ou coletivas, por conta ou no interesse das quais atuem, nem de quaisquer outras

entidades que tenham violado deveres contratuais ou legais, nos termos gerais.

5 — A responsabilidade civil prevista abrange os danos causados a terceiros adquirentes de
direitos sobre projetos, construcdes ou imdveis, elaborados, construidos ou dirigidos

tecnicamente pelos técnicos e pessoas indicados nos nimeros anteriores.
CAPITULO V - RESOLUCAO DE LITIGIOS

CLAUSULA 19.2 (FORO COMPETENTE)
Para a resolucdo de todos os litigios decorrentes do contrato fica estipulada a competéncia do

Tribunal Administrativo do Circulo de Lisboa.
CAPITULO VI - DISPOSICOES FINAIS

CLAUSULA 20.2 (SUBCONTRATAGCAO E CESSAO DA POSICAO CONTRATUAL)
A subcontratacdo pelo prestador de servigos e a cessdo da posi¢céo contratual por qualquer das

partes depende da autorizacao da outra, nos termos do Cédigo dos Contratos Publicos.
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CLAUSULA 21.2 (COMUNICACOES E NOTIFICACOES)
1 - Sem prejuizo de poderem ser acordadas outras regras quanto as notificacfes e
comunicacdes entre as partes do contrato, estas devem ser dirigidas, nos termos do Codigo dos

Contratos Publicos, para o domicilio ou sede contratual de cada uma, identificados no contrato.

2 - Qualquer alteracao das informacdes de contacto constantes do contrato deve ser comunicada

a outra parte.

3 - Relativamente as comunica¢cfes e notificacdes efetuadas entre as partes nos termos do

namero 1, reserva-se o direito a contraparte de aceitar ou ndo o conteldo das mesmas.

CLAUSULA 22.2 (CONTAGEM DOS PRAZOS)

Os prazos previstos no contrato sdo continuos, correndo em sabados, domingos e dias feriados.

CLAUSULA 23.2 (LEGISLACAO APLICAVEL)
Tudo o que ndo esteja especialmente previsto no presente caderno de encargos, o contrato é
regulado pelo Cddigo dos Contratos Publicos, na sua redagéo atual, Portaria n.° 701-H/2008, de
29 de julho, Lei n.° 31//2009, de 3 de julho, alterada e republicada pela Lei n.° 40/2015, de 1 de

junho e demais legislacdes especificas aplicaveis.
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