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PARTE I 
(CLÁUSULAS GERAIS) 

 
 
 
1. OBJECTO 
 

O objeto do contrato consiste na elaboração e fornecimento ao Instituto do Emprego e Formação 
Profissional, I.P. (IEFP, I.P.) do projeto “DRN: Substituição de coberturas de fibrocimento”, nos 
termos do presente Caderno de Encargos e documentos anexos, que dele fazem parte integrante. 

 
 
2. REFERÊNCIA À LEGISLAÇÃO 
 

O presente Caderno de Encargos obedece às “Instruções para a elaboração de projetos de obras”, 
aprovadas pela Portaria n.º 701-H/2008, de 29 de julho, utilizando a terminologia nelas definida. 

 
 
3. OBRIGAÇÕES DO ADJUDICATÁRIO DO PROJETO  
 
3.1.  Os trabalhos objeto do contrato e todos os actos que ao mesmo digam respeito, obedecerão ao 

presente Caderno de Encargos, para cujo cumprimento o adjudicatário atenderá: 
 

a) Aos regulamentos dos organismos de classe que regulam o exercício da sua actividade profissional 
e de todos os indivíduos ao seu serviço neste projeto, independentemente da sua qualificação e 
do regime de prestação de serviço; 

 
b) Às melhores técnicas de execução de cada um dos trabalhos do projeto; 

 
c) À legislação, aos regulamentos técnicos, normas e especificações em vigor; 

 
d) Às disposições dos vários organismos oficiais ou de utilidade pública que se relacionem com os 

trabalhos do projeto; 
 

e) Às conclusões das reuniões de acompanhamento com elementos do IEFP, I.P., indigitados para o 
efeito; 

 
f) Às alterações do projeto que venham a ser necessárias e que lhe forem determinadas, por escrito, 

pelo IEFP, I.P., mesmo quando não sejam explícitas nos termos do contrato. 
 
3.2. O adjudicatário obriga-se também: 
 

a)  A reconhecer localmente o terreno/edifício, sendo sua responsabilidade verificar todas as 
implicações no projeto, nomeadamente procedendo a todos os levantamentos complementares 
necessários ao reconhecimento construtivo; 

 
b)  A executar, nas condições de preço contratadas, todos os trabalhos enumerados no contrato e 

caderno de encargos e todos os estudos subsidiários necessários para um perfeito esclarecimento 
do projeto na realização do empreendimento; 

 
c) Como único responsável perante o IEFP, I.P., a assumir plena responsabilidade pelos trabalhos 

contratados, salvo no caso de erros ou deficiências que resultem directamente do cumprimento de 
instruções transmitidas pelo IEFP, I.P., e que lhe tenham merecido contestação escrita. 
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4. OBRIGAÇÕES DO IEFP, I.P. 

 
O IEFP, I.P. obriga-se a:  

 
a)  Facultar os elementos que possua e sejam de interesse para a execução do desenvolvimento do 

projeto; 
 

b) Apoiar a intervenção dos autores do projeto junto dos Organismos Oficiais, sempre que 
eventualmente se torne necessário obter quaisquer elementos indispensáveis ao projeto; 

 
c) Credenciar o autor e/ou os seus colaboradores para a recolha de elementos ou para a realização 

de quaisquer diligências eventualmente necessárias, que ficam, no entanto, exclusiva e 
inteiramente a cargo do adjudicatário. 

 
 
5. PROJETO 
 
 
5.1. Fases do Projeto 
 

O projeto inclui as seguintes fases: 
 

Programa base; 
Estudo prévio; 
Anteprojeto/Projeto base; 
Projeto de execução; 
Assistência técnica. 

 
5.2. Projetos Parcelares 
 

O projeto é composto pelos seguintes projetos parcelares: 
 
Arquitetura; 
Estabilidade; 
Águas e esgotos; 
Condicionamento acústico; 
Comportamento térmico; 
PSS; 
PPGRCD. 
 

5.3 Condições especiais 
 

Para além das condições especificadas nesta Parte I do presente Caderno de Encargos, a elaboração 
do projeto deve obedecer aos requisitos definidos na Parte II – Cláusulas Especiais. 

 
 
6. ACOMPANHAMENTO DO PROJETO 
 

Todo o desenvolvimento do projeto, desde o início (Auto de Início de Projeto) até à sua conclusão, será 
acompanhado por Técnicos do IEFP, I.P. 

 
 
7. PAGAMENTOS 
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7.1 Os pagamentos dos honorários do projeto serão efetuados no prazo máximo legalmente estabelecido, 
contra a apresentação das respectivas facturas, as quais só podem ser emitidas após o vencimento 
das obrigações a que se referem, nas seguintes percentagens:  

 
a) Programa Base: 10 %; 
b) Estudo Prévio: 15 %; 
c) Projeto-Base: 25 %; 
d) Projeto de Execução: 40 %; 
e) Assistência Técnica ao Projeto: 10 %; 

 
 

7.2 Os pagamentos contratados serão objeto de reposição do equilíbrio financeiro, designadamente 
quando os trabalhos forem entregues mais de 1 ano após a data contratada por motivos não 
imputáveis ao adjudicatário. 

 
7.3 Preço base: 4.0000 euros. 
 
 
8. ASSISTÊNCIA TÉCNICA  
 
8.1.  Durante a preparação do concurso para a adjudicação da empreitada, no decorrer desse concurso e 

durante a obra, o adjudicatário obriga-se a prestar a assistência técnica ao projeto, nos termos da 
Parte II – Cláusulas Especiais deste Caderno de Encargos, podendo delegar a prestação desses 
serviços num técnico de reconhecida competência em trabalhos similares e que seja aceite pelo IEFP, 
I.P. 

 
8.2. No âmbito da assistência técnica ao projeto em obra, serão programadas deslocações à obra, em 

número não inferior a uma por cada duas semanas.  
 
8.3. A não comparência do adjudicatário às reuniões programadas durante a fase de assistência técnica, 

sem justificação ou por motivo não atendível, confere ao IEFP, I.P. o direito de não liquidar os 
honorários correspondentes nos meses em que a respectiva falta ou faltas se verificarem. 

 
 
9. EXEMPLARES A FORNECER AO IEFP, I.P. 
 
 Relativamente a cada fase do projeto objeto do contrato, o adjudicatário obriga-se ao fornecimento de 

1 (um) exemplar opaco completo e o respectivo suporte informático em formatos editáveis (peças 
desenhadas vectorizadas). Para além destes exemplares e após aprovação do Projeto de Execução, 
será fornecido 1 (um) exemplar opaco completo da versão final aprovada e o respectivo suporte 
informático nos formatos anteriormente referidos. 

 
 
10. PRAZO DE CONCLUSÃO DO PROJETO 
 
10.1.  O prazo de elaboração do projeto conta-se a partir da data do Auto de Início de Projeto e os prazos 

de cada uma das fases a partir da data da comunicação da aprovação da fase anterior. 
 
 
10.2. Os prazos de elaboração de cada fase do projeto serão os seguintes: 
 

a) Programa Base – 5 dias; 
b) Estudo Prévio – 5 dias; 
c) Anteprojeto – 5 dias; 
d) Projeto de Execução – 10 dias; 
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e) Assistência Técnica – desde a aceitação do Projeto de Execução ou do início do contrato de 
Assistência Técnica, até à Receção Provisória da obra. Este prazo inclui a entrega das Telas 
Finais. 

 
10.3. A contagem dos prazos inclui Sábados, Domingos e feriados. 

 
10.4. Se qualquer fase do projeto não merecer aprovação, deverão as correcções necessárias ser 

efectuadas num prazo a acordar caso a caso, não podendo o mesmo exceder um terço do previsto no 
contrato para essa fase, excepto no caso do projeto de execução, em que não poderá exceder metade 
do prazo dessa fase. 

 
 

11. PRORROGAÇÃO DOS PRAZOS CONTRATUAIS 
 

11.1.  A execução de trabalhos além dos previstos no contrato constituirá motivo para a prorrogação dos 
prazos contratuais. 

 
11.2.  Sempre que seja indispensável introduzir alterações a estudos ou fases de projeto já aprovadas, por 

razões não imputáveis ao adjudicatário, as datas previstas para a ultimação das fases subsequentes 
àquela em que a alteração foi introduzida, serão adiadas, se necessário, de um número de dias igual 
aos concedidos ao adjudicatário para executar as alterações determinadas. 

 
11.3.  Em qualquer dos casos antes referidos, a prorrogação do prazo será sempre objeto de acordo prévio 

entre as duas partes e deverá ser pedida, por escrito, pelo adjudicatário, com justificação detalhada. 
 
 

12. MULTAS 
 

Na falta de cumprimento dos prazos fixados no contrato, por motivos não imputáveis ao IEFP, I.P., fica 
o adjudicatário sujeito às seguintes multas diárias: 

 
a) de 1 a 15 dias, 3/1000/dia da totalidade dos honorários contratados; 

 
b) de16 a 30 dias, 6/1000/dia da totalidade dos honorários contratados; 

 
c) para além dos 30 dias, e até que o IEFP, I.P., entenda por conveniente rescindir o contrato, passará 

a aplicar-se a multa de 8/1000/dia até que esta e as precedentes multas atinjam 20% da totalidade 
dos honorários. 

 
 

13. RECTIFICAÇÃO DE TRABALHOS 
 

13.1. Assiste ao IEFP, I.P. o direito de exigir ao adjudicatário a eliminação de erros e omissões dos estudos 
e projetos da responsabilidade deste, quer durante a elaboração dos mesmos, quer no decorrer do 
procedimento de contratação da empreitada, bem como a análise e validação de erros e omissões 
durante a execução da obra. 

 
13.2. O IEFP, I.P. poderá, em face de circunstâncias excepcionais, mandar suspender qualquer fase dos 

estudos e projetos em curso, ou a assistência técnica, por não cumprimento, por parte do 
adjudicatário, de instruções recebidas que caibam dentro do presente caderno de encargos e da 
regulamentação em vigor. 

 
13.3. Os encargos suportados pelo IEFP, I.P., resultantes de erros ou omissões do projeto detetados em 

obra, superiores a 5% (obra nova) e a 25% (obra de reabilitação) do valor da adjudicação da obra, 
implicam a penalização do autor do projeto em 10% do valor desses encargos. 
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14. RESOLUÇÃO DO CONTRATO 
 

14.1. O IEFP, I.P. reserva-se o direito de resolver o contrato nas situações previstas na lei, 
designadamente nos artigos 333.º a 335.º do CCP. 

 
14.2.  No caso de resolução do contrato com os fundamentos previstos no Artigo 312.º do CCP, o 

adjudicatário terá direito a receber: 
 

a)  o valor de honorários da fase em curso, caso a resolução ocorra na primeira metade do prazo 
dessa fase; 

 
b) o valor de honorários da fase em curso, acrescidos de 30% do valor dos honorários 

correspondentes à fase seguinte, caso a resolução ocorra na segunda metade do período 
contratual de execução da fase em curso; 

 
c)  80% do valor dos honorários correspondentes à fase do Projeto de Execução, se a resolução 

ocorrer até ao termo da primeira metade do período contratual dessa fase; 
 

d) 100% do valor dos honorários correspondentes à fase do Projeto de Execução, se a rescisão 
ocorrer no decurso da segunda metade do período contratual de execução dessa fase ou se 
verificar após a entrega do mesmo e antes da sua apreciação e aprovação pelo dono da obra. 

 
 
15. DESPESAS DA RESPONSABILIDADE DO ADJUDICATÁRIO 
 

Todas as despesas com qualquer acidente ocorrido no âmbito da actividade da elaboração do 
projeto e da assistência técnica, designadamente em deslocações e inspecções ao local da obra, 
bem como os encargos emergentes do Seguro, quer para o adjudicatário quer para os seus 
colaboradores, e bem assim os prejuízos de qualquer natureza causados a terceiros, são da 
responsabilidade do adjudicatário. 

 
 
16. PROPRIEDADE DOS TRABALHOS  

 
Todos os trabalhos apresentados ficarão a pertencer ao IEFP, I.P. 

 
 
17. SIGILO 
 

O adjudicatário garantirá o sigilo quanto a informações de que os seus técnicos venham a ter 
conhecimento relacionadas com a atividade do IEFP, I.P. 

 
 
18. FORO 

 
Em caso de litígio fica estabelecido como competente o foro de Lisboa, com renúncia expressa de 
qualquer outro. 
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PARTE II 
(CLÁUSULAS ESPECIAIS) 

 
 
Nestas cláusulas é descrito o conteúdo das diversas fases do projeto. 
 
 

1. PROGRAMA BASE          

O Programa Base destina-se a proporcionar ao Dono da Obra a compreensão clara das soluções propostas 
pelo Projectista, com base nas indicações expressas no programa preliminar, e deve incluir os seguintes 
requisitos: 

           

1.1 "Instruções", anexas à Portaria n.º 701-H/2008:   

          n.a. = não aplicável 

Ref. 
Especialidades e instalações, 

equipamentos e sistemas 

Artigo 4.º, n.º 2 Elementos especiais 

a) b) c) d) e) f) g) Artigo 16.º Outros Artigos 

1.1.1 Arquitectura √ √ √ √ √ √ √ 
Todas as 
alíneas xxx 

1.1.2 Estabilidade √ √ √ √ √ √ √ n.a. xxx 

1.1.3 Águas e Esgotos √ √ √ √ √ √ √ n.a. 23.º 

1.1.4 Eléctricos n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 29.º 

1.1.5 Comunicações n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 35.º 

1.1.6 AVAC n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 41.º 

1.1.7 Gases n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 47.º 

1.1.8 Sistemas de Transporte n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 53.º 

1.1.9 Segurança Integrada n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 59.º 

1.1.10 Gestão Técnica Centralizada n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 65.º 

1.1.11 Condicionamento Acústico √ √ √ √ √ √ √ n.a. 71.º 

1.1.12 Comportamento Térmico √ √ √ √ √ √ √ n.a. xxx 

1.1.13 Espaços Exteriores n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 158.º 

1.1.14 Gestão de resíduos                   

1.1.14.1 Resíduos durante a realização da obra n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. √ n.a. xxx 

1.1.14.2 Resíduos da utilização da obra pronta √ √ √ √ √ √ √ n.a. 146.º 

           
1.2 Outros requisitos 
 
Sem prejuízo dos requisitos indicados no ponto anterior, o Programa Base deve incluir: 

1.2.1 AVAC:          

 
Não aplicável. 
 

1.2.2 Plano de Segurança e Saúde:  

 Não é exigido nesta fase.  
 

2. ESTUDO PRÉVIO          



 
 

CADERNO DE ENCARGOS 
 

Aquisição de Serviços n.º 2020.040.02.P1 – “DRN: Substituição de coberturas de fibrocimento” 

 
9 

O Estudo Prévio desenvolve as soluções aprovadas no Programa Base, sendo constituído pelas peças 
escritas e desenhadas e por outros elementos informativos, de modo a possibilitar ao Dono da Obra a fácil 
apreciação das soluções propostas pelo Projectista e o seu confronto com os elementos constantes naquele, 
devendo incluir os seguintes requisitos: 

 
2.1 Requisitos das "Instruções", anexas à Portaria n.º 701-H/2008: 
                    n.a. = não aplicável 

Ref. 
Especialidades e instalações, 

equipamentos e sistemas 

Artigo 5.º, n.º 2 Elementos especiais 

a) b) c) d) e) f) g) Artigo 17.º Outros Artigos 

2.1.1 Arquitectura √ √ √ √ n.a. n.a. √ a) b) f) xxx 

2.1.2 Estabilidade √ √ √ √ n.a. n.a. √ c) xxx 

2.1.3 Águas e Esgotos √ √ √ √ n.a. n.a. √ d) 24.º 

2.1.4 Eléctricos n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. √ d) 30.º 

2.1.5 Comunicações n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. √ d) 36.º 

2.1.6 AVAC n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. d) 42.º 

2.1.7 Gases n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. d) 48.º 

2.1.8 Sistemas de Transporte n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. d) 54.º 

2.1.9 Segurança Integrada n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. √ d) 60.º 

2.1.10 Gestão Técnica Centralizada n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. d) 66.º 

2.1.11 Condicionamento Acústico √ √ √ √ n.a. √ √ d) e) 72.º 

2.1.12 Comportamento Térmico √ √ √ √ √ n.a. √ d) e) g) xxx 

2.1.13 Espaços Exteriores n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. d) 159.º 

2.1.14 Gestão de resíduos                   

2.1.14.1 Resíduos durante a realização da obra √ n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. xxx xxx 

2.1.14.2 Resíduos da utilização da obra pronta n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. xxx 147.º 

           
2.2 Outros requisitos 
Sem prejuízo dos requisitos indicados no ponto anterior, o Estudo Prévio deve incluir: 

          

2.2.1 AVAC:          
2.2.1.1 Não aplicável. 

 

2.2.1.2 Não aplicável. 
 

2.2.1.3 Não aplicável. 

2.2.2 Plano de Segurança e Saúde:         

 Não é exigido nesta fase.         
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3. ANTEPROJETO          

O Anteprojeto ou Projeto Base, desenvolve a solução do Estudo Prévio aprovado, sendo constituído por 
peças escritas e desenhadas e outros elementos de natureza informativa que permitam a conveniente 
definição e desenvolvimento da obra, bem como o esclarecimento do modo da sua execução; é utilizado na 
preparação dos elementos necessários aos licenciamentos e deve incluir os seguintes requisitos: 

3.1 Requisitos das "Instruções", anexas à Portaria n.º 701-H/2008  

          n.a. = não aplicável 

Ref. 
Especialidades e instalações,  

equipamentos e sistemas 

Artigo 6.º, n.º 2 Elementos especiais 

a) b) c) d) e) f) g) Artigo 18.º Outros Artigos 

3.1.1 Arquitectura √ √ √ √ √ √ √ a) b) c)* i) xxx 

3.1.2 Estabilidade √ √ √ n.a. n.a. √ √ d) i) xxx 

3.1.3 Águas e Esgotos √ √ √ √ √ √ √ e) i) 25.º 

3.1.4 Eléctricos n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. e) i)  31.º 

3.1.5 Comunicações n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. e) i) 37.º 

3.1.6 AVAC n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. e) i) 43.º 

3.1.7 Gases n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. e) i) 49.º 

3.1.8 Sistemas de Transporte n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. e) i) 55.º 

3.1.9 Segurança Integrada n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. e) i) 61.º 

3.1.10 Gestão Técnica Centralizada n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. e) i) 67.º 

3.1.11 Condicionamento Acústico √ √ √ √ √ √ √ f) i) 73.º 

3.1.12 Comportamento Térmico √ √ √ √ √ √ √ g) i) xxx 

3.1.13 Arranjos Exteriores n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. i) 160.º 

3.1.14 Mobiliário fixo n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. h) i)  xxx 

3.1.17 Gestão de resíduos                   

3.1.17.1 Resíduos durante a realização da obra n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. √ i) xxx 

3.1.17.2 Resíduos da utilização da obra pronta n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. i) 148.º 

* - Fornecido pelo IEFP, I.P., 

         
           
3.2 Outros requisitos 
Sem prejuízo dos requisitos indicados no ponto anterior, o Anteprojeto deve incluir: 
         
3.2.1 Arquitectura: 

. Plano de Acessibilidades (Decreto-Lei n.º 163/2006, de 8/8 e Portaria n.º 232/2008: alínea p) do 
n.º 1 do Artigo 11.º) 
 

3.2.2 Estabilidade:          
. Memória descritiva e justificativa dos cálculos de estabilidade e dos processos e materiais de 
construção adoptados. 
. Cálculos das fundações e da estrutura, de acordo com os regulamentos em vigor. 
· Medições e orçamento de fundações e estruturas. 
· Planta de fundações na escala 1:100. 
· Planta dos pisos, na escala 1:100, onde se indique a localização dos elementos estruturais e 
dimensões. 
· Planta de cobertura, na escala 1:100. 

 
3.2.3 Águas e Esgotos:          

 •       Memória descritiva e justificativa do projeto com justificação dos tipos de sistemas e 
equipamentos previstos.          

 •       Estimativa orçamental;          

 •       Cálculos e dimensionamento das tubagens/condutas.      



 
 

CADERNO DE ENCARGOS 
 

Aquisição de Serviços n.º 2020.040.02.P1 – “DRN: Substituição de coberturas de fibrocimento” 

 
11 

 •       Caderno de Encargos contendo as especificações técnicas dos materiais.   

 •       Plantas, na escala 1/100 indicando: 
- Traçados de tubagens, assinalando as secções, caudais e localização dos componentes a 
integrar nas respectivas redes. 

 
 
3.2.4 AVAC 
          
3.2.4.1 Não aplicável. 
 
3.2.4.2 Não aplicável. 
 
 
3.3 Plano de Segurança e Saúde: 
 Não é exigido nesta fase.        
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4. PROJETO DE EXECUÇÃO         

          

O Projeto de Execução desenvolve o Projeto Base aprovado, sendo constituído por um conjunto coordenado 
das informações escritas e desenhadas de fácil e inequívoca interpretação por parte das entidades 
intervenientes na execução da obra, obedecendo ao disposto na legislação e regulamentação aplicável, 
devendo incluir os seguintes requisitos: 

4.1 Requisitos das "Instruções", anexas à Portaria n.º 701-H/2008:  

         n.a. = não aplicável 

Ref. 
Especialidades e instalações, 

equipamentos e sistemas 

Artigo 7.º, n.º 2 Elementos especiais 

a) b) c) d) e) f) Artigo 19.º Outros Artigos 

4.1.1 Arquitectura √ √ √ √ √ √ 1- b); 3(Arq.) xxx 

4.1.2 Estabilidade n.a √ √ √ √ √ 1-a); 2; 3(Proj.Estrut.); 4 xxx 

4.1.3 Águas e Esgotos √ √ √ √ √ √ 5 26.º 

4.1.4 Eléctricos n.a n.a n.a n.a n.a n.a 5 32.º 

4.1.5 Comunicações n.a n.a n.a n.a n.a n.a 5 38.º 

4.1.6 AVAC n.a n.a n.a n.a n.a n.a 5 44.º 

4.1.7 Gases n.a n.a n.a n.a n.a n.a 5 50.º 

4.1.8 Sistemas de Transporte n.a n.a n.a n.a n.a n.a 5 56.º 

4.1.9 Segurança Integrada n.a n.a n.a n.a n.a n.a 5 62.º 

4.1.10 Gestão Técnica Centraliz. n.a n.a n.a n.a n.a n.a 5 68.º 

4.1.11 Condicionamento Acústico √ √ √ √ √ √ 6 74.º 

4.1.12 Comportamento Térmico √ √ √ √ √ √ 6 xxx 

4.1.13 Espaços Exteriores n.a n.a n.a n.a n.a n.a 1 - c)  161.º 

4.1.14 Gestão de resíduos                 

4.1.14.1 Resíduos durante a realização da obra  √ n.a n.a n.a n.a  √  xxx xxx 

4.1.14.2 Resíduos da utilização da obra pronta n.a n.a n.a n.a n.a n.a  xxx 149.º 

         

 
4.2 Outros requisitos 
Sem prejuízo dos requisitos indicados no ponto anterior, o Projeto de Execução deve incluir: 
         
4.2.1 Arquitectura: 
         
 ·         Índice das peças escritas. 
 ·         Memória descritiva e justificativa. 

 ·         Mapa de acabamentos discriminando o tipo e qualidade dos revestimentos e acabamentos 
interiores e exteriores.        

 ·         Mapa de medições com discriminação detalhada de todos os trabalhos necessários por 
capítulos e artigos com quantidades e qualidade segundo especificações do LNEC ou as 
normas portuguesas. 

 ·         Mapa de medições parcelares. 
 ·         Orçamento com preços unitários baseado nas medições. 
 ·         Mapa resumo do orçamento indicando custos por cada parte do projeto. 
 ·         Condições técnicas especiais. 
 ·         Planta de localização nas escalas 1/500 ou 1/1000. 
 ·         Planta geral de conjunto (Implantação) na escala 1/200 com cotas rigorosas, referidas aos 

pontos fixos do terreno, incluindo a cota ou cotas de soleira. 
 ·         Plantas dos pisos na escala 1/100 ou 1/50 incluindo: 

 - Cotas altimétricas dos pisos e sua relação com as cotas dos acessos exteriores: 
 - Cotas de compartimentação, paredes, vãos, acessos, acessos verticais, varandas, 

terraços, chaminés; 
 - Indicação de mobiliário e equipamento; 
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 - Indicação de cortes, legendas e orientação. 
 ·         Plantas de tectos na escala 1/100 ou 1/50. 
 ·         Plantas de pavimentos na escala 1/100 ou 1/50 
 ·         Plantas de coberturas na escala 1/100 ou 1/50 indicando os materiais de revestimento, 

caleiras algerozes saídas para tubos de queda. 
 ·         Alçados na escala 1/100 ou 1/50 de todas as fachadas. 
 ·         O número de cortes que se julgue necessário, longitudinais e transversais na escala 1/100 

ou 1/50. 
 ·         Plantas com vãos numerados para referenciar o mapa de vãos. 
 ·         Plantas, alçados e cortes na escala 1/50 de zonas de alçados referentes a acessos 

verticais mostrando estereotomias de modo a não oferecer dúvidas na execução. 
 ·         Plantas, alçados e cortes na escala 1/20 em zonas especiais, a pormenorizar; 
 ·         Pormenorização na escala 1/20 de aspectos construtivos de maior interesse (desenhos de 

montagem); 
 ·         Pormenores na escala 1/1 ou 1/2 das componentes construtivas relevantes; 
 ·         Mapas de vãos indicando a tipologia de cada vão, dimensões, quantidades e 

funcionamento. 
 ·        Mapas de acabamentos por compartimentos e pisos discriminando a natureza e qualidade 

de acabamentos interiores e exteriores. 
 
4.2.2 Estabilidade: 
         

·         Memória descritiva e justificativa dos cálculos de estabilidade e dos processos e materiais 
de construção adoptados bem como: 

 -          Descrição geral da estrutura e finalidade 
 -          Localização e interligação com estruturas contíguas. 
 -          Natureza do terreno e critérios utilizados no cálculo de fundações. 
 -          Sobrecargas utilizadas nos cálculos. 

   -          Indicação dos critérios adoptados na escolha do tipo de fundações e da 
estrutura e sua justificação. 

-          Qualidade e modo de execução dos elementos constituintes da estrutura 
(betão e aço). 

 ·         Cálculos das fundações e da estrutura, de acordo com os regulamentos em vigor. 
 ·         Medições e orçamento de fundações e estruturas. 
 ·         Caderno de encargos com especificações de materiais. 
 ·         Planta de fundações na escala 1:100 (pelo menos), devidamente cotada. 

 ·         Planta dos pisos, na escala 1:100 (pelo menos), onde se indique a compartimentação e as 
respectivas dimensões, a posição e as cotas dos elementos estruturais e a localização das 
aberturas nas lajes para passagem de condutas, canalizações, cablagens, etc. 

 ·         Planta de cobertura, na escala 1:100 (pelo menos). 
 ·         Cortes longitudinais e transversais na escala 1:100 (pelo menos) com as secções em 

tosco dos elementos estruturais. 
 ·         As cotas de nível de toscos das faces superiores das vigas, paredes e lajes e, quando 

conveniente, as espessuras dos revestimentos. 
 ·         O desenvolvimento em altura dos pilares, que, além de figurar nos cortes, deverá ser 

definido nas plantas, com indicação dos pavimentos em que terminam ou têm início. 
 ·         Alçados na escala 1:100 (pelo menos) indicando cotas e elementos estruturais. 
 ·         Pormenores de todos os elementos das fundações e da estrutura, bem como das suas 

ligações aos outros elementos, que evidenciem a sua forma e constituição e permitam a 
sua execução sem dúvidas ou ambiguidades, nas escalas 1:50, 1:20, 1.10 ou superiores. 

 ·         Outras representações com interesse para a definição do edifício e para a execução da 
obra. 

 
 

4.2.3 Águas e Esgotos: 
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•         Memória descritiva e justificativa das instalações e equipamentos de águas e esgotos 
(águas residuais domésticas e pluviais), separadamente, discriminando os materiais, os 
equipamentos e os regulamentos aplicáveis. 

•         Cálculos das redes de águas e esgotos e dos respectivos equipamentos. 

•         Caderno de Encargos com especificações dos materiais e regras de montagem. 

•         Medições e orçamento com descrição pormenorizada dos trabalhos a realizar e 
quantidades. 

•         Planta geral, com localização dos edifícios e equipamentos exteriores e traçados gerais 
das redes de águas e esgotos. 

•         Alçados à escala 1:100 (pelo menos) e plantas de cada piso à escala 1:50 com 
implantação das redes e esgotos e águas quentes e frias devendo incluir-se o traçado das 
redes exteriores e a drenagem de águas pluviais. Esta planta deve indicar os aparelhos 
(contadores, torneiras, sifões, caixas, etc.), especificar calibres, inclinações e cotas das 
caixas. 

•         Cortes à escala 1:100 (pelo menos) com localização de colectores, canalizações, caixas de 
passagem, caixas de visita, ligação ao colector geral com indicação de cotas e inclinações. 

•         Localização de equipamento de aquecimento de águas e ligações às redes de acordo com 
o Regulamento Geral dos Sistemas Públicos e Prediais de Distribuição de Água e de 
Drenagem de Águas Residuais. 

•         Pormenores de execução das instalações e equipamentos que definam as informações 
necessárias para a sua execução e montagem e as implicações mais importantes com a 
estrutura e com os elementos de construção, nas escalas 1:50, 1:20, 1.10 ou superiores. 

•         Representação em perspectiva das redes de águas e de esgotos, à escala 1:50, com 
indicação dos diâmetros das canalizações e demais elementos necessários à execução da 
obra. 

•         Esquema das instalações e equipamentos, incluindo os correspondentes aos quadros 
eléctricos e às ligações de canalizações. 

 

4.2.4 Instalações, Equipamentos e Sistemas Eléctricos: 
 Não aplicável 

 

4.2.4 Comunicações: 
 Não aplicável 

         
4.2.6 AVAC 
         
4.2.6.1 Não aplicável. 
 
4.2.6.2 O Projeto de Execução deve incluir: 

 Não aplicável.  
          
          
4.2.7 Sistemas de Transporte  
         
   Não aplicável. 
         
4.2.8 Segurança Integrada         
 Não aplicável. 
 
4.2.9 Condicionamento Acústico         
  

•         Memória descritiva e justificativa que inclua a caracterização do edifício de acordo com o 
RRAE, os requisitos regulamentares aplicáveis e as soluções construtivas adoptadas. 

•         Cálculos para verificação dos requisitos acústicos (D2m,n,w, Dn,w, L’n,w e Tr), com 
apresentação de todos os dados de cálculo (características acústicas dos materiais e 
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sistemas utilizados, características dos elementos de compartimentação, características 
dos compartimentos em análise, etc.). 

•         Cálculos para verificação do ruído produzido por equipamentos colectivos situados no 
interior do edifício (LAr). 

•         Os cálculos para satisfação dos referidos requisitos acústicos devem recorrer a métodos 
de estimação da influência da transmissão marginal. 

•         Os valores máximos e mínimos a adoptar para verificação dos requisitos acústicos devem 
ser retirados do Artigo 6º (Edifícios comerciais, industriais ou de serviços), do Artigo 7º 
(Edifícios escolares), do Artigo 8º (Edifícios hospitalares) e Artigo 9º (Recintos desportivos) 
do RRAE, de acordo com a utilização e as características do(s) espaço(s) que 
caracteriza(m) o(s) edifício(s). Nos casos em que se preveja mais do uma utilização para 
um determinado espaço, deverão ser adoptados os parâmetros mais exigentes. 

•         Caderno de Encargos com especificações dos materiais e sistemas acústicos adoptados e 
regras de montagem. 

•         Pormenores de execução das soluções construtivas propostas, que definam as 
informações necessárias para a sua execução e montagem e as implicações mais 
importantes com os elementos de construção, nas escalas 1:50, 1:20, 1.10 ou superiores. 

 
4.2.10     Gestão de resíduos  

 
É aplicável a legislação em vigor, designadamente o Decreto-Lei n.º 178/2006, de 5 de 
Setembro, e especialmente o Decreto-Lei n.º 46/2008, de 12 de Março, que estabelece o regime 
dos resíduos de construção e demolição (RCD). 
 

 O projeto de Execução deve ser acompanhado de um Plano de Prevenção e Gestão de RCD 
(PPG), elaborado de acordo com o modelo disponível no portal da Agência Portuguesa do 
Ambiente.  

 
 
4.3 Plano de Segurança e Saúde: 
         
4.3.1 O Projeto de Execução inclui um Plano de Segurança e Saúde, elaborado nos termos da 

legislação aplicável, designadamente o n.º 3 do Artigo 7.º da Portaria n.º 701-H/2008, de 29 de 
Julho, Decreto-Lei n.º 441/91, de 14 de Novembro, alterado pelo Decreto-Lei n.º 133/99, de 21 de 
Abril, Decreto-Lei n.º 273/03, de 29 de Outubro, e Portaria n.º 101/96, de 3 de Abril. 

 
4.3.2 Sem prejuízo das disposições legais aplicáveis, o Plano de Segurança e Saúde deverá incluir: 
  
  

1. Memória Descritiva; 

• Política de Segurança e Saúde. 

• Definição de Objectivos. 

• Comunicação Prévia quando necessário. 

• Regulamentação geral e especifica. 

• Organograma Funcional. 

• Horário de Trabalho. 

• Seguro de Acidentes de Trabalho e outros. 

• Fases de execução do empreendimento. 

• Descrição dos Métodos e Processos construtivos e das tecnologias de construção 
previsíveis. 

• Restrições decorrentes da interferência da obra com outras actividades que se 
desenvolvem no local ou nas proximidades do estaleiro. 

• Informações práticas sobre, condições de assistência, evacuação de sinistrados, 
centros de assistência médica aonde recorrer, etc. 

• Procedimentos comuns a adoptar em situação de acidente. 

• Declarações previstas no Dec. Lei 273 / 03 de 29 de outubro. 
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2. Caracterização do Empreendimento. 

• Características Gerais. 

• Mapa de Quantidades de Trabalho. 

• Plano de Trabalhos. 

• Cronograma de mão-de-obra. 

• Projeto de Estaleiro, abordando as seguintes questões e indicando condicionalismos 
especiais a ter em conta, se for caso disso:  

• Descrição pormenorizada do processo construtivo e das soluções tecnológicas a 
adoptar 

• Condicionalismos do local com relevância para a segurança e saúde dos 
trabalhadores. 

• Vedações, acessos, circulação, estacionamento e sinalização do estaleiro. 

• Sistema de controlo de entradas. 

• Implantação, dimensionamento e descrição das áreas sociais, de escritórios e de 
armazenamento. 

• Implantação dos meios de produção (gruas, centrais de betão, ferramentarias, 
etc.). 

• Implantação, dimensionamento e descrição das áreas sociais, de escritórios e de 
armazenamento. 

• Lista de Trabalhos com Riscos Especiais. 

• Lista de Materiais com Riscos Especiais. 

• Lista de Equipamentos Fixos com Riscos Especiais a incorporar no empreendimento. 

• Lista de Equipamentos Móveis com Riscos Especiais a incorporar no empreendimento. 
 

3. Acções para a Prevenção de Riscos. 

• Plano de acções quanto a condicionalismos existentes no local. 

• Plano de Sinalização e Circulação do estaleiro e da obra. 

• Plano de protecções colectivas. 

• Plano de protecções individuais. 

• Plano Utilização e de controlo dos equipamentos de estaleiro. 

• Plano de inspecção e prevenção. 

• Plano de saúde dos trabalhadores. 

• Plano de saúde dos visitantes. 

• Plano de registo de acidentes e índices de sinistralidade. 

• Plano de formação e informação dos trabalhadores. 

• Plano de emergência. 
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5. ASSISTÊNCIA TÉCNICA         

          
É aplicável o artigo 9.º das "Instruções para elaboração de projetos de obras", anexas à Portaria n.º 701-
H/2008. 
 
Designadamente, o adjudicatário é obrigado a pronunciar-se sobre as listas de erros e omissões 
apresentadas pelos interessados nos termos do CCP, propondo ao IEFP, IP, em tempo útil, a lista final de 
Erros e Omissões. 

         

5.1 Assistência Técnica Especial:  

         

Ref. 
Especialidades instalações, 
equipamentos e sistemas 

Artigo 10.º 
Outros artigos 

a) b) c) d) e) f) 

5.1.1 Arquitectura √ √ √ √ √ √ 20.º 

5.1.2 Estabilidade √ √ √ √ √ √ 20.º 

5.1.3 Águas e Esgotos √ √ √ √ √ √ 27.º 

5.1.4 Eléctricos n.a n.a n.a n.a n.a n.a 33.º 

5.1.5 Comunicações n.a n.a n.a n.a n.a n.a 39.º 

5.1.6 AVAC n.a n.a n.a n.a n.a n.a 45.º 

5.1.7 Gases n.a n.a n.a n.a n.a n.a 51.º 

5.1.8 Sistemas de Transporte n.a n.a n.a n.a n.a n.a 57.º 

5.1.9 Segurança Integrada n.a n.a n.a n.a n.a n.a 63.º 

5.1.10 Gestão Técnica Centralizada n.a n.a n.a n.a n.a n.a 69.º 

5.1.11 Condicionamento Acústico √ √ √ √ √ √ 75.º 

5.1.12 Comportamento Térmico √ √ √ √ √ √ xxx 

5.1.13 Espaços Exteriores n.a n.a n.a n.a n.a n.a 162.º 

5.1.14 Gestão de resíduos √ √ √ √ √ √ 150.º 
   

        
5.2 Outros requisitos (se aplicável) 
    

6. TELAS FINAIS DE ARQUITECTURA         

          
Nos termos da alínea cc) do Artigo 1.º das "Instruções para elaboração de projetos de obras", anexas à 
Portaria n.º 701-H/2008, as telas finais de arquitectura são o conjunto de desenhos finais do projeto de 
arquitetura, integrando as retificações e alterações introduzidas no decurso da obra e que traduzem o que 
efectivamente foi construído. 
 
O Projectista deve entregar, nesta fase, as telas finais de arquitetura, necessárias à obtenção da licença de 
utilização da obra. 
 
 
         

  
 

 


