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Clausulas Gerais
CAPITULO I

Disposic¢oes iniciais

1.2 Objeto

1. O presente caderno de encargos compreende as clausulas a incluir no contrato a celebrar
no ambito do concurso para a realizagdo da empreitada de “Beneficiacdo de imével no

caminho de Sao Lourenco”.

2.2 Disposi¢des por que se rege a empreitada

1. Aexecucdo do contrato obedece:

a) As clausulas do contrato e ao estabelecido em todos os elementos e documentos que
dele fazem parte integrante;

b) Ao Decreto-Lei n.2 18/2008, de 29 de Janeiro (Cédigo dos Contratos Publicos,
doravante «CCP»);

c) Ao Decreto-Lei n.2 273/2003, de 29 de Outubro, e respetiva legislacao
complementar;

d) A restante legislacio e regulamentacio aplicavel, nomeadamente a que respeita a
construgdo, a revisdo de precos, as instalagdes do pessoal, a seguranga social, a
higiene, seguranca, prevencdo e medicina no trabalho e a responsabilidade civil
perante terceiros;

e) As regras da arte.

2. Para efeitos do disposto na alinea a) do niimero anterior, consideram-se integrados no
contrato, sem prejuizo do disposto no n.2 4 do artigo 96.2 do CCP:

a) O clausulado contratual, incluindo os ajustamentos propostos de acordo com o
disposto no artigo 99.2 do CCP e aceites pelo adjudicatario nos termos do disposto
no artigo 101.2 desse mesmo Cédigo;

b) Os suprimentos dos erros e das omissdes do caderno de encargos identificados
pelos concorrentes, desde que tais erros e omissdes tenham sido expressamente
aceites pelo 6rgao competente para a decisdo de contratar, nos termos do disposto
no artigo 61.2 do CCP;

c) Os esclarecimentos e as retificagdes relativos ao caderno de encargos;

d) O caderno de encargos, integrado pelo programa e pelo projeto de execugio [ou
apenas pelo «programa» nos casos previstos no n.2 3 do artigo 43.2 do CCP];

e) A proposta adjudicada;
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f)  Os esclarecimentos sobre a proposta adjudicada prestados pelo empreiteiro;
g) Todos os outros documentos que sejam referidos no clausulado contratual ou no

caderno de encargos.

3.2 Interpretacao dos documentos que regem a empreitada

1. No caso de existirem divergéncias entre os varios documentos referidos nas alineas b) a f)
do n.2 2 da clausula anterior, prevalecem os documentos pela ordem em que sdo ai
indicados.

2. Em caso de divergéncia entre o programa e o projeto de execugdo, prevalece o primeiro
quanto a definicdo das condi¢des juridicas e técnicas de execucdo da empreitada e o
segundo em tudo o que respeita a definigdo da prépria obra.

3. No caso de divergéncia entre as varias pecas do projeto de execugao:

a) As pecas desenhadas prevalecem sobre todas as outras quanto a localizagdo, as
carateristicas dimensionais da obra e a disposi¢do relativa das suas diferentes
partes;

b) As folhas de medig¢des discriminadas e referenciadas e os respetivos mapas resumo
de quantidades de trabalhos prevalecem sobre quaisquer outros no que se refere a
natureza e quantidade dos trabalhos, sem prejuizo do disposto nos artigos 50.2 e
61.2 do CCP, e sem prejuizo da remissdo direta que estes elementos fizerem para
outras pegas;

¢) Em tudo o mais prevalece o que constar da memoria descritiva e das restantes pecas
do projeto de execugio.

4. Em caso de divergéncia entre os documentos referidos nas alineas b) a f) do n.2 2 da
clausula anterior e o clausulado contratual, prevalecem os primeiros, salvo quanto aos
ajustamentos propostos de acordo com o disposto no artigo 99.2 do CCP e aceites pelo

adjudicatario nos termos do disposto no artigo 101.2 desse mesmo Codigo.

4.2 Esclarecimento de duvidas

1. As davidas que o empreiteiro tenha na interpretacdo dos documentos por que se rege a
empreitada devem ser submetidas ao diretor de fiscalizacdo da obra antes do inicio da
execucdo dos trabalhos a que respeitam.

2. No caso de as duvidas ocorrerem somente apds o inicio da execugdo dos trabalhos a que
dizem respeito, deve o empreiteiro submeté-las imediatamente ao diretor de fiscalizacdo
da obra, juntamente com os motivos justificativos da sua ndo apresentacdo antes do inicio

daquela execugio.
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O incumprimento do disposto no nimero anterior torna o empreiteiro responsavel por

todas as consequéncias da errada interpretacdo que porventura haja feito, incluindo a

demolicdo e reconstrucao das partes da obra em que o erro se tenha refletido.

5.2 Projeto

1.

O projeto de execucdo a considerar para a realizacdo da empreitada é o patenteado no

procedimento.

Até a data da recegdo provisoria, o empreiteiro entrega ao dono da obra uma colegdo

atualizada de todos os desenhos referidos no numero anterior, elaborados em

transparentes sensibilizados de material indeformavel e inalteravel com o tempo, ou

através de outros meios, desde que aceites pelo dono da obra.

CAPITULO II
Obrigacdes do empreiteiro
SECCAO I

Preparacio e planeamento dos trabalhos

6.2 Preparacao e planeamento da execu¢ido da obra

1.

O empreiteiro é responsavel:

a)

b)

Perante o dono da obra, pela preparacio, planeamento e coordenacao de todos os
trabalhos da empreitada, ainda que em caso de subcontratacio, bem como pela
preparacdo, planeamento e execucdo dos trabalhos necessarios a aplicagdo, em
geral, das normas sobre segurancga, higiene e saude no trabalho vigentes e, em
particular, das medidas consignadas no plano de seguranga e saude e no plano de
prevencao e gestdo de residuos de construcdo e demolicio que acompanham o
projeto de execugio;

Perante as entidades fiscalizadoras, pela preparacio, planeamento e coordenag¢io
dos trabalhos necessarios a aplicacdo das medidas sobre seguranca, higiene e

saude no trabalho em vigor, bem como pela aplicagio do documento indicado na

alinea h) do n.2 4 da presente clausula.

2. A disponibilizacdo e o fornecimento de todos os meios necessarios para a realizacdo da

obra e dos trabalhos preparatérios ou acessorios, incluindo os materiais e os meios

humanos, técnicos e equipamentos, competem ao empreiteiro.

3. O empreiteiro realiza todos os trabalhos que, por natureza, por exigéncia legal ou segundo
0 uso corrente, sejam considerados como preparatorios ou acessorios a execucio da obra,
designadamente:
5
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Trabalhos de montagem, constru¢do, manutencdo, desmontagem e demoli¢do do
estaleiro;

Trabalhos necessarios para garantir a seguranca de todas as pessoas que
trabalhem na obra ou que circulem no respetivo local, incluindo o pessoal dos
subempreiteiros e terceiros em geral, para evitar danos nos prédios vizinhos e
para satisfazer os regulamentos de seguranga, higiene e satide no trabalho e de
policia das vias publicas;

Trabalhos de restabelecimento, por meio de obras provisérias, de todas as
servidoes e serventias que seja indispensavel alterar ou destruir para a execucao
dos trabalhos e para evitar a estagnacdo de 4guas que os mesmos possam originar;

Trabalhos de construgdo dos acessos ao estaleiro e das serventias internas deste.

4. Apreparagdo e o planeamento da execu¢do da obra compreendem ainda:

a)

b)

d)

g)
h)

A apresentacdo pelo empreiteiro ao dono da obra de quaisquer duvidas relativas
aos materiais, aos métodos e as técnicas a utilizar na execugdo da empreitada;

0 esclarecimento dessas duividas pelo dono da obra;

A apresentagdo pelo empreiteiro de reclamacdes relativamente a erros e omissdes
do projeto que sejam detetados nessa fase da obra, nos termos previstos no n.2 4
do artigo 378.2 do CCP, sem prejuizo do direito de o empreiteiro apresentar
reclamacdo relativamente aos erros e omissdes que sé lhe seja exigivel detetar
posteriormente, nos termos previstos neste preceito e no n.2 2 do artigo 61.2 do
CCP;

A apreciagio e decisdo do dono da obra das reclamagdes a que se refere a alinea
anterior;

0 estudo e definicdo pelo empreiteiro dos processos de construciao a adoptar na
realizagdo dos trabalhos;

A elaboracgdo e apresentacido pelo empreiteiro do plano de trabalhos ajustado, no
caso previsto no n.2 3 do artigo 361.2 do CCP;

A aprovacio pelo dono da obra do documento referido nas alineas f);

A elaboracdo pelo empreiteiro de documento do qual conste o desenvolvimento
pratico do plano de seguranca e saude, da responsabilidade do dono de obra,
devendo analisar, desenvolver e complementar as medidas ai previstas em fun¢iao
do sistema utilizado para a execu¢do da obra, em particular as tecnologias e a

organizacdo de trabalhos utilizados pelo empreiteiro.
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7.2 Plano de trabalhos ajustado

1.

5.

No prazo de 15 a contar da data da celebragao do contrato, o dono da obra pode apresentar
ao empreiteiro um plano final de consignacdo que densifique e concretize o plano
inicialmente apresentado para efeitos de elaboracdo da proposta.

No prazo de 10 a contar da data da notificagio do plano final de consignacdo, deve o
empreiteiro, quando tal se revele necessario, apresentar, nos termos e para os efeitos do
artigo 361.2 do CCP, o plano de trabalhos ajustado e o respetivo plano de pagamentos,
observando na sua elaboragao a metodologia fixada no presente caderno de encargos.

O plano de trabalhos ajustado ndo pode implicar a alteracdo do preco contratual nem a
alteracdo do prazo de conclusio da obra nem ainda alteracdes aos prazos parciais
definidos no plano de trabalhos constante do contrato para além do que seja estritamente
necessario a adaptagdo do plano de trabalhos ao plano final de consignagao.

O plano de trabalhos ajustado deve, nomeadamente:

a) Definir com precisdo os momentos de inicio e de conclusdo da empreitada, bem
como a sequéncia, o escalonamento no tempo, o intervalo e o ritmo de execucido
das diversas espécies de trabalho, distinguindo as fases que porventura se
considerem vinculativas e a unidade de tempo que serve de base a programacao;

b) Indicar as quantidades e a qualificagdo profissional da mao-de-obra necessaria,
em cada unidade de tempo, a execugdo da empreitada;

¢) Indicar as quantidades e a natureza do equipamento necessario, em cada unidade
de tempo, a execucao da empreitada;

d) Especificar quaisquer outros recursos, exigidos ou ndo no presente caderno de
encargos, que serdo mobilizados para a realizagdo da obra.

O plano de pagamentos deve conter a previsao, quantificada e escalonada no tempo, do
valor dos trabalhos a realizar pelo empreiteiro, na periodicidade definida para os

pagamentos a efetuar pelo dono da obra, de acordo com o plano de trabalhos ajustado.

8.2 Modificacdo do plano de trabalhos e do plano de pagamentos

1.

0 dono da obra pode modificar em qualquer momento o plano de trabalhos em vigor por
razdes de interesse publico.

No caso previsto no numero anterior, o empreiteiro tem direito a reposicdo do equilibrio
financeiro do contrato, se for caso disso, em fun¢ao dos danos sofridos em consequéncia
dessa modificacdo, mediante reclamacio a apresentar no prazo de 30 dias a contar da data
da notificacdo da mesma, que deve conter os elementos referidos no n.2 3 do artigo 354.2

do CCP.
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3. Em quaisquer situagdes em que se verifique a necessidade de o plano de trabalhos em
vigor ser alterado, independentemente de tal se dever a facto imputavel ao empreiteiro,
deve este apresentar ao dono da obra um plano de trabalhos modificado.

4. Sem prejuizo do disposto no nimero anterior, em caso de desvio do plano de trabalhos
que, injustificadamente, ponha em risco o cumprimento do prazo de execu¢do da obra ou
dos respetivos prazos parcelares, o dono da obra pode notificar o empreiteiro para
apresentar, no prazo de 10 dias, um plano de trabalhos modificado, adotando as medidas
de correcdo que sejam necessarias a recuperacao do atraso verificado.

5. Sem prejuizo do disposto no n.2 3 do artigo 373.2 do CCP, o dono da obra pronuncia-se
sobre as alteragdes propostas pelo empreiteiro ao abrigo dos n.2s 3 e 4 da presente
cldusula no prazo de 10 dias, equivalendo a falta de prontncia a aceitacao do novo plano.

6. Em qualquer dos casos previstos nos nimeros anteriores, o plano de trabalhos modificado
apresentado pelo empreiteiro deve ser aceite pelo dono da obra desde que dele nio resulte
prejuizo para a obra ou prorrogacao dos prazos de execugao.

7. Sempre que o plano de trabalhos seja modificado, deve ser feito o consequente

reajustamento do plano de pagamentos.

SECCAO II

Prazos de execugio

9.2 Prazo de execucao da empreitada

1. O empreiteiro obriga-se a:

a) Iniciar a execucdo da obra na data da conclusio da consignacdo total ou da
primeira consignac¢do parcial ou ainda da data em que o dono da obra comunique
ao empreiteiro a aprovacao do plano de seguranca e saude, caso esta ultima data
seja posterior, sem prejuizo do plano de trabalhos aprovado;

b) Cumprir todos os prazos parciais vinculativos de execucdo previstos no plano de
trabalhos em vigor;

c) Concluir a execugdo da obra e solicitar a realiza¢io de vistoria da obra para efeitos
da sua rece¢do provisoria no prazo de até 60 dias a contar da data da sua
consignacdo ou da data em que o dono da obra comunique ao empreiteiro a
aprovacao do plano de seguranca e saude, caso esta ultima data seja posterior.

2. No caso de se verificarem atrasos injustificados na execucdo de trabalhos em relacio ao
plano de trabalhos em vigor que sejam imputaveis ao empreiteiro, este é obrigado, a
expensas suas, a tomar todas as medidas de refor¢o de meios de acdo e de reorganizacgio da

obra necessarias a recuperacao dos atrasos e ao cumprimento do prazo de execugio.
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3. Quando o empreiteiro, por sua iniciativa, proceda a execugdo de trabalhos fora das horas
regulamentares ou por turnos, sem que tal se encontre previsto no caderno de encargos ou
resulte de caso de for¢a maior, pode o dono da obra exigir-lhe o pagamento dos acréscimos
de custos das horas suplementares de servico a prestar pelos representantes da
fiscalizacao.

4. Em nenhum caso serdo atribuidos prémios ao empreiteiro.

Se houver lugar a execucdo de trabalhos a mais cuja execucdo prejudique o normal
desenvolvimento do plano de trabalhos e desde que o empreiteiro o requeira, o prazo para
a conclusdo da obra sera prorrogado nos seguintes termos:

a) Sempre que se trate de trabalhos a mais da mesma espécie dos definidos no
contrato, proporcionalmente ao que estiver estabelecido nos prazos parcelares de
execucdo constantes do plano de trabalhos aprovado e atendendo ao seu
enquadramento geral na empreitada;

b) Quando os trabalhos forem de espécie diversa dos que constam no contrato, por
acordo entre o dono da obra e o empreiteiro, considerando as particularidades
técnicas da execugao.

6. Na falta de acordo quanto ao calculo da prorrogacdo do prazo contratual previsto na
clausula anterior, proceder-se-a de acordo com o disposto no n.2 5 do artigo 373.2 do CCP.

7. Sempre que ocorra suspensao dos trabalhos ndo imputavel ao empreiteiro, considerar-se-
do automaticamente prorrogados, por periodo igual ao da suspensdo, o prazo global de
execucdo da obra e os prazos parciais que, previstos no plano de trabalhos em vigor, sejam

afetados por essa suspensao.

10.2 Cumprimento do plano de trabalhos

1. O empreiteiro informa mensalmente o diretor de fiscalizacdo da obra dos desvios que se
verifiquem entre o desenvolvimento efetivo de cada uma das espécies de trabalhos e as
previsdes do plano em vigor.

2. Quando os desvios assinalados pelo empreiteiro, nos termos do nimero anterior, nio
coincidirem com os desvios reais, o diretor de fiscalizagio da obra notifica-o dos que
considera existirem.

3. No caso de o empreiteiro retardar injustificadamente a execucdo dos trabalhos previstos
no plano em vigor, de modo a por em risco a conclusio da obra dentro do prazo contratual,

é aplicavel o disposto no n.2 4 da clausula 8.2
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11.2 Multas por violacao dos prazos contratuais

1.

Em caso de atraso no inicio ou na conclusido da execuc¢ido da obra por facto imputavel ao
empreiteiro, o dono da obra pode aplicar uma san¢ao contratual, por cada dia de atraso, em
valor correspondente a 2%o (dois por mil) do prego contratual.

No caso de incumprimento de prazos parciais vinculativos de execu¢do da obra por facto
imputavel ao empreiteiro, é aplicavel o disposto no n.2 1, sendo o montante da san¢do
contratual af prevista reduzido a metade.

O empreiteiro tem direito ao reembolso das quantias pagas a titulo de san¢do contratual
por incumprimento dos prazos parciais vinculativos de execucao da obra quando recupere
0 atraso na execuc¢do dos trabalhos e a obra seja concluida dentro do prazo de execug¢do do

contrato.

12.2 Atos e direitos de terceiros

1.

Sempre que o empreiteiro sofra atrasos na execucdo da obra em virtude de qualquer facto
imputavel a terceiros, deve, no prazo de 10 dias a contar da data em que tome
conhecimento da ocorréncia, informar, por escrito, o diretor de fiscalizagdo da obra, a fim
de o dono da obra ficar habilitado a tomar as providéncias necessarias para diminuir ou
recuperar tais atrasos.

No caso de os trabalhos a executar pelo empreiteiro serem susceptiveis de provocar
prejuizos ou perturbacdes a um servico de utilidade publica, o empreiteiro, se disso tiver
ou dever ter conhecimento, comunica, antes do inicio dos trabalhos em causa, ou no
decorrer destes, esse facto ao diretor de fiscalizacdo da obra para que este possa tomar as
providéncias que julgue necessarias perante a entidade concessiondria ou exploradora
daquele servico.

SECCAO III

Condig¢oes de execuciao da empreitada

13.2 Condicdes gerais de execucio dos trabalhos

1.

A obra deve ser executada de acordo com as regras da arte e em perfeita conformidade
com o projeto, com o presente caderno de encargos e com as demais condi¢cdes técnicas
contratualmente estipuladas.

Relativamente as técnicas construtivas a adotar, o empreiteiro fica obrigado a seguir, no
que seja aplicavel aos trabalhos a realizar, o conjunto de prescri¢cdes técnicas definidas nos
termos da cldusula 2.2

O empreiteiro pode propor ao dono da obra, mediante prévia consulta ao autor do projeto,

a substituicio dos métodos e técnicas de construcio ou dos materiais previstos no
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presente caderno de encargos e no projeto por outros que considere mais adequados, sem

prejuizo da obtencdo das caracteristicas finais especificadas para a obra.

14.2 Especificacdes dos equipamentos, dos materiais e elementos de construcao

1. Os equipamentos, materiais e elementos de construcdo a empregar na obra terdo a
qualidade, as dimensdes, a forma e as demais carateristicas definidas no respetivo projeto
e nos restantes documentos contratuais, com as tolerancias regulamentares ou admitidas
nestes documentos.

2. Sempre que o projeto e os restantes documentos contratuais nio fixem as respetivas
carateristicas, o empreiteiro ndo podera empregar materiais ou elementos de construgdo
que ndo correspondam as carateristicas da obra ou que sejam de qualidade inferior aos
usualmente empregues em obras que se destinem a idéntica utilizacdo.

3. No caso de duvida quanto aos materiais e elementos de construcao a empregar nos termos
dos nimeros anteriores, devem observar-se as normas portuguesas em vigor, desde que
compativeis com o direito comunitario, ou, na falta desta, as normas utilizadas na Unido
Europeia.

4. Sem prejuizo do disposto nos artigos 61.2 e 378.2 do CCP quando aplicaveis, nos casos
previstos nos n.os 2 e 3 desta clausula, ou sempre que o empreiteiro entenda que as
carateristicas dos materiais e elementos de construgio fixadas no projeto ou nos restantes
documentos contratuais ndo sdo tecnicamente aconselhaveis ou as mais convenientes, o
empreiteiro comunicara o facto ao dono da obra e apresentara uma proposta de alteracao
fundamentada e acompanhada com todos os elementos técnicos necessdrios para a
aplicacdo dos novos materiais e elementos de construcdo e para a execu¢do dos trabalhos
correspondentes, bem como da alteracdo de precgos a que a aplicagdo daqueles materiais e
elementos de construcdo possa dar lugar.

5. A proposta prevista no nimero anterior devera ser apresentada, de preferéncia, no
periodo de preparacio e planeamento da empreitada e sempre de modo a que as
diligéncias de aprovagdo ndo comprometam o cumprimento do plano de trabalhos.

6. Se o dono da obra, no prazo de 15 dias, ndo se pronunciar sobre a proposta e nio
determinar a suspensdo dos respetivos trabalhos, o empreiteiro utilizara os materiais e
elementos de construcio previstos no projeto e nos restantes documentos contratuais.

7. O regime de responsabilidade pelo aumento de encargos resultante de alteracdo das
carateristicas técnicas dos materiais e elementos de construcdo, ou o regime aplicavel a sua
eventual diminuic¢do, é o regime definido no CCP para os «trabalhos a mais e a menos» ou
para a «responsabilidade por erros e omissdes», consoante a referida alteragio configure

«trabalhos a mais ou a menos» ou «trabalhos de suprimento de erros e omissdes».
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15.2 Materiais e elementos de construcao pertencentes ao dono da obra

1. Se o dono da obra, mediante prévia consulta ao autor do projeto, entender conveniente
empregar na mesma materiais ou elementos de constru¢do que lhe pertencam ou
provenientes de outras obras ou demoli¢des, o empreiteiro serd obrigado a fazé-lo,
descontando-se, se for caso disso, no pre¢o da empreitada o respetivo custo ou retificando-
se o prec¢o dos trabalhos em que aqueles forem aplicados.

2. 0 disposto no nimero anterior ndo sera aplicavel se o empreiteiro demonstrar ja haver
adquirido os materiais necessarios para a execu¢do dos trabalhos ou na medida em que o

tiver feito.

16.2 Aprovacao de equipamentos, materiais e elementos de construgio

1. Sempre que deva ser verificada a conformidade das carateristicas dos equipamentos,
materiais e elementos de construcdo a aplicar com as estabelecidas no projeto e nos
restantes documentos contratuais, o empreiteiro submeté-los-a a aprovacao do dono da
obra.

2. Em qualquer momento podera o empreiteiro solicitar a referida aprovagao, considerando-
se a mesma concedida se o dono da obra nio se pronunciar nos 15 dias subsequentes,
exceto no caso de serem exigidos ensaios que impliquem o alargamento deste prazo,
devendo, no entanto, tal facto ser comunicado, no mesmo periodo de tempo, pelo dono da
obra ao empreiteiro.

3. O empreiteiro é obrigado a fornecer ao dono da obra as amostras de materiais e elementos
de construcdo que este lhe solicitar.

4. A colheita e remessa das amostras deverao ser feitas de acordo com as normas oficiais em
vigor ou outras que sejam contratualmente impostas.

5. Salvo disposicdo em contrario, os encargos com a realizagdo dos ensaios correrdo por conta

do dono da obra.

17.2 Reclamacido contra a nao aprovacio de materiais e elementos de construcao

1. Se for negada a aprovacdo dos materiais e elementos de construcio e o empreiteiro
entender que a mesma devia ter sido concedida pelo facto de estes satisfazerem as
condicdes contratualmente estabelecidas, este podera pedir a imediata colheita de
amostras e apresentar ao dono da obra reclamacio fundamentada no prazo de 10 dias.

2. A reclamacio considera-se deferida se o dono da obra ndo notificar o empreiteiro da

respetiva decisdo nos 15 dias subsequentes a sua apresentagio, exceto no caso de serem
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exigidos novos ensaios que impliquem o alargamento deste prazo, devendo tal facto ser
comunicado, no mesmo prazo, pelo dono da obra ao empreiteiro.
3. Os encargos com 0s novos ensaios a que a reclamac¢ao do empreiteiro dé origem serdo

suportados pela parte que decair.

18.2 Efeitos da aprovacdo dos materiais e elementos de construcao

1. Uma vez aprovados os materiais e elementos de construcdo para obra, ndo podem os
mesmos ser posteriormente rejeitados, salvo se ocorrerem circunstancias que modifiquem
a sua qualidade.

2. No acto de aprovagdo dos materiais e elementos de constru¢do podera o empreiteiro exigir
que se colham amostras de qualquer deles.

3. Se a modificacdo da qualidade dos materiais e elementos de construcdo resultar de causa

imputavel ao empreiteiro, este devera substitui-los a sua custa.

19.2 Aplicacdo dos materiais e elementos de construcao

1. Os materiais e elementos de constru¢do devem ser aplicados pelo empreiteiro em absoluta
conformidade com as especificagdes técnicas contratualmente estabelecidas, seguindo-se,
na falta de tais especificacdes, as normas oficiais em vigor ou, se estas ndo existirem, os

processos propostos pelo empreiteiro e aprovados pelo dono da obra.

20.2 Substituicdo de materiais e elementos de construgao

1. Serao rejeitados, removidos para fora do local dos trabalhos e substituidos por outros com
0s necessarios requisitos os materiais e elementos de construcao que:

a) Sejam diferentes dos aprovados;

b) Nado sejam aplicados em conformidade com as especificagbes técnicas
contratualmente exigidas ou, na falta destas, com as normas ou processos a
observar e que ndo possam ser utilizados de novo.

2. As demolicdes e a remocdo e substituicio dos materiais e elementos de construgio serdo
da responsabilidade do empreiteiro.
3. Se o empreiteiro entender que nio se verificam as hipéteses previstas no n.2 1 desta

clausula, podera pedir a colheita de amostras e reclamar.
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21.2 Depésito de materiais e elementos de construcio nao destinados a obra

1. O empreiteiro ndo podera depositar nos estaleiros, sem autorizagdo do dono da obra,
materiais e elementos de constru¢do que nio se destinem a execu¢do dos trabalhos da

empreitada.

22.2 Erros ou omissoes do projeto e de outros documentos

1. O empreiteiro deve comunicar ao diretor de fiscalizacdo da obra quaisquer erros ou
omissdes dos elementos da solugdo da obra por que se rege a execugao dos trabalhos.

2. O empreiteiro tem a obrigacdo de executar todos os trabalhos de suprimento de erros e
omissdes que lhe sejam ordenados pelo dono da obra, o qual deve entregar ao empreiteiro
todos os elementos necessarios para esse efeito, salvo, quanto a este ultimo aspeto, quando
o empreiteiro tenha a obrigacdo pré-contratual ou contratual de elaborar o projeto de
execucao.

3. S6 pode ser ordenada a execucgao de trabalhos de suprimento de erros e omissdes quando o
somatorio do preco atribuido a tais trabalhos com o preco de anteriores trabalhos de
suprimento de erros e omissdes e de anteriores trabalhos a mais ndo exceder 50 % do
preco contratual.

4. O dono da obra é responsavel pelos trabalhos de suprimento dos erros e omissoes
resultantes dos elementos que tenham sido por si elaborados ou disponibilizados ao
empreiteiro.

5. O empreiteiro é responsavel pelos trabalhos de suprimento dos erros e omissdes do
projeto de execucdo por si elaborado, exceto quando estes sejam induzidos pelos
elementos elaborados ou disponibilizados pelo dono de obra.

6. O empreiteiro é responsavel por metade do prego dos trabalhos de suprimentos de erros
ou omissdes cuja detecdo era exigivel na fase de formacdo do contrato nos termos
previstos nos n.os 1 e 2 do artigo 61.2 do CCP, exceto pelos que hajam sido identificados
pelos concorrentes na fase de formagio do contrato mas que nido tenham sido
expressamente aceites pelo dono da obra.

7. 0 empreiteiro é ainda responsavel pelos trabalhos de suprimento de erros e omissdes que,
ndo sendo exigivel a sua detecio na fase de formacio dos contratos, também ndo tenham
sido por ele identificados no prazo de 30 dias a contar da data em que lhe fosse exigivel a

sua detecio.

23.2 Alteracdes ao projeto propostas pelo empreiteiro

1. Sempre que propuser qualquer alteragcdo ao projeto, o empreiteiro deve apresentar todos

os elementos necessarios a sua perfeita apreciacio.
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Os elementos referidos no nimero anterior devem incluir, nomeadamente, a memoria ou
nota descritiva e explicativa da solu¢ao seguida, com indicacdo das eventuais implica¢des
nos prazos e custos e, se for caso disso, pecas desenhadas e calculos justificativos e
especificacdes de qualidade da mesma.

Nao podem ser executados quaisquer trabalhos nos termos das alteragdes ao projeto
propostas pelo empreiteiro sem que estas tenham sido expressamente aceites pelo dono da
obra e apreciadas pelo autor do projeto de execugdo no ambito da assisténcia técnica que a
este compete.

Se da alteragdo aprovada resultar economia, sem decréscimo da utilidade, duracdo e

solidez da obra, o empreiteiro tera direito a metade do respetivo valor.

24.2 Mengoes obrigatodrias no local dos trabalhos

1.

Sem prejuizo do cumprimento das obriga¢des decorrentes da legislacio em vigor, o
empreiteiro deve afixar no local dos trabalhos, de forma visivel, a identificagdo da obra, do
dono da obra e do empreiteiro, com meng¢ao do respetivo alvard ou nimero de titulo de
registo ou dos documentos a que se refere a alinea a) do n.2 5 do artigo 81.2 do CCP, e
manter cépia dos alvards ou titulos de registo dos subcontratados ou dos documentos
previstos na referida alinea, consoante os casos.

0 empreiteiro deve ter patente no local da obra, em bom estado de conservacao, o livro de
registo da obra e um exemplar do projeto, do caderno de encargos, do clausulado
contratual e dos demais documentos a respeitar na execu¢do da empreitada, com as
alteracdes que neles hajam sido introduzidas.

O empreiteiro obriga-se também a ter patente no local da obra o horario de trabalho em
vigor, bem como a manter, a disposicdo de todos os interessados, o texto dos contratos
coletivos de trabalho aplicaveis.

Nos estaleiros de apoio da obra devem igualmente estar patentes os elementos do projeto

respeitantes aos trabalhos ai em curso.

25.2 Ensaios

1. Os ensaios a realizar na obra ou em partes da obra para verificacdo das suas carateristicas
e comportamentos sdo os especificados no presente caderno de encargos e os previstos nos
regulamentos em vigor e constituem encargo do empreiteiro.
2. Quando o dono da obra tiver duvidas sobre a qualidade dos trabalhos, pode exigir a
realizacdo de quaisquer outros ensaios que se justifiquem, para além dos previstos.
3. No caso de os resultados dos ensaios referidos no nimero anterior se mostrarem
insatisfatorios e as deficiéncias encontradas forem da responsabilidade do empreiteiro, as
15
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despesas com os mesmos ensaios e com a reparagio daquelas deficiéncias ficardo a seu

cargo, sendo, no caso contrario, de conta do dono da obra.

26.2 Medicoes

1.

As medicdes de todos os trabalhos executados, incluindo os trabalhos nao previstos no
projeto e os trabalhos ndo devidamente ordenados pelo dono da obra sao feitas no local da
obra com a colaborag¢ido do empreiteiro e sdo formalizados em auto.
As medigdes sdo efectuadas mensalmente, devendo estar concluidas até ao 8.2 dia do més
imediatamente seguinte aquele a que respeitam.
Os métodos e os critérios a adotar para a realizacdo das medi¢des respeitam a seguinte
ordem de prioridades:

a) Asnormas oficiais de medi¢do que porventura se encontrem em vigor;

b) Asnormas definidas no projeto de execucao;

c) Asnormas definidas pelo Laboratdrio Nacional de Engenharia Civil;

d) Os critérios geralmente utilizados ou, na falta deles, os que forem acordados entre

o dono da obra e o empreiteiro.

27.2 Patentes, licengas, marcas de fabrico ou de comércio e desenhos registados

1.

Salvo no que respeite a materiais e elementos de construcdo que sejam fornecidos pelo
dono da obra correm inteiramente por conta do empreiteiro os encargos e
responsabilidades decorrentes da utilizacdo na execucdo da empreitada de materiais, de
elementos de construcdo ou de processos de construgcdo a que respeitem quaisquer
patentes, licencas, marcas, desenhos registados e outros direitos de propriedade industrial.
No caso de o dono da obra ser demandado por infracdo na execu¢do dos trabalhos de
qualquer dos direitos mencionados no nimero anterior, o empreiteiro indemniza-o por
todas as despesas que, em consequéncia, deva suportar e por todas as quantias que tenha
de pagar, seja a que titulo for.

O disposto nos nimeros anteriores nao é, todavia, aplicivel a materiais e a elementos ou
processos de construcdo definidos neste caderno de encargos para os quais se torne
indispensavel o uso de direitos de propriedade industrial quando o dono da obra ndo
indique a existéncia de tais direitos.

No caso previsto no nimero anterior, o empreiteiro, se tiver conhecimento da existéncia
dos direitos em causa, ndo iniciara os trabalhos que envolvam o seu uso sem que o diretor
de fiscalizacdo da obra, quando para tanto for consultado, o notificar, por escrito, de como

deve proceder.
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28.2 Execucao simultanea de outros trabalhos no local da obra

1.

O dono da obra reserva-se o direito de executar ele préoprio ou de mandar executar por
outrem, conjuntamente com os da presente empreitada e na mesma obra, quaisquer
trabalhos ndo incluidos no contrato, ainda que sejam de natureza idéntica a dos
contratados.
Os trabalhos referidos no nimero anterior sdo executados em colaboragdo com o diretor
de fiscalizacdo da obra, de modo a evitar atrasos na execucdo do contrato ou outros
prejuizos.
Quando o empreiteiro considere que a normal execucao da empreitada esta a ser impedida
ou a sofrer atrasos em virtude da realizagdo simultdnea dos trabalhos previstos no n.2 1,
deve apresentar a sua reclamacao no prazo de 10 dias a contar da data da ocorréncia, a fim
de serem adotadas as providéncias adequadas a diminui¢do ou eliminacao dos prejuizos
resultantes da realizacdo daqueles trabalhos.
No caso de verificacdo de atrasos na execucdo da obra ou outros prejuizos resultantes da
realizagdo dos trabalhos previstos no n.2 1, o empreiteiro tem direito a reposicao do
equilibrio financeiro do contrato, de acordo com os artigos 282.2 e 354.2 do CCP, a efetuar
nos seguintes termos:

a) Prorrogacdo do prazo do contrato por periodo correspondente ao do atraso

eventualmente verificado na realizagdo da obra; e
b) Indemnizacdo pelo agravamento dos encargos previstos com a execu¢do do

contrato que demonstre ter sofrido.

SECCAO IV

Pessoal

29.2 Obrigacdes gerais

1.

3.

Sdo da exclusiva responsabilidade do empreiteiro as obrigacdes relativas ao pessoal
empregado na execucdo da empreitada, a sua aptidao profissional e a sua disciplina.

O empreiteiro deve manter a boa ordem no local dos trabalhos, devendo retirar do local
dos trabalhos, por sua iniciativa ou imediatamente ap6s ordem do dono da obra, o pessoal
que haja tido comportamento perturbador dos trabalhos, designadamente por menor
probidade no desempenho dos respetivos deveres, por indisciplina ou por desrespeito de
representantes ou agentes do dono da obra, do empreiteiro, dos subempreiteiros ou de
terceiros.

A ordem referida no nimero anterior deve ser fundamentada por escrito quando o

empreiteiro o exija, mas sem prejuizo da imediata suspensio do pessoal.
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4. As quantidades e a qualificacdo profissional da mao-de-obra aplicada na empreitada devem

estar de acordo com as necessidades dos trabalhos, tendo em conta o respetivo plano.

30.2 Horario de trabalho

1.

O empreiteiro pode realizar trabalhos fora do horario de trabalho, ou por turnos, desde
que, para o efeito, obtenha autoriza¢do da entidade competente, se necessaria, nos termos
da legislagdo aplicavel, e dé a conhecer, por escrito, com antecedéncia suficiente, o

respetivo programa ao diretor de fiscalizagdo da obra.

31.2 Seguranca, higiene e satide no trabalho

1.

O empreiteiro fica sujeito ao cumprimento das disposi¢cdes legais e regulamentares em
vigor sobre seguranca, higiene e sadde no trabalho relativamente a todo o pessoal
empregado na obra, bem como a outras pessoas intervenientes temporaria ou
permanentemente no estaleiro da obra, incluindo fornecedores e visitantes autorizados,
correndo por sua conta os encargos que resultem do cumprimento de tais obrigacdes.

O empreiteiro é ainda obrigado a acautelar, em conformidade com as disposi¢des legais e
regulamentares aplicaveis, a vida e a seguranga do pessoal empregado na obra e a prestar-
lhe a assisténcia médica de que carega por motivo de acidente no trabalho.

No caso de negligéncia do empreiteiro no cumprimento das obrigacdes estabelecidas nos
numeros anteriores, o diretor de fiscalizacio da obra pode tomar, a custa daquele, as
providéncias que se revelem necessarias, sem que tal facto diminua as responsabilidades
do empreiteiro.

Antes do inicio dos trabalhos e, posteriormente, sempre que o diretor de fiscalizacdo da
obra o exija, o empreiteiro apresenta apdlices de seguro contra acidentes de trabalho
relativamente a todo o pessoal empregado na obra, nos termos previstos no n.2 1 da
clausula 39.2.

O empreiteiro responde, a qualquer momento, perante o diretor de fiscalizacdo da obra,
pela observancia das obriga¢des previstas nos nimeros anteriores, relativamente a todo o
pessoal empregado na obra e as pessoas intervenientes temporaria ou permanentemente

no estaleiro da obra, incluindo fornecedores e visitantes autorizados.
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CAPITULO III

Obrigacdes do dono da obra

32.2 Preco e condi¢cdes de pagamento

1.

Pela execu¢do da empreitada e pelo cumprimento das demais obrigacées decorrentes do
contrato, deve o dono da obra pagar ao empreiteiro a quantia que constar da proposta, o
qual ndo pode exceder os 27.598,00 € (vinte e sete mil, quinhentos e noventa e oito
euros), acrescida de IVA a taxa legal em vigor, no caso de o empreiteiro ser sujeito passivo
desse imposto pela execucdo do contrato.

Os pagamentos a efectuar pelo dono da obra tém uma periodicidade mensal, sendo o seu
montante determinado por medi¢des mensais a realizar de acordo com o disposto na
cladusula 26.2.

Os pagamentos sdo efetuados no prazo maximo de 30 dias, apds a apresentacdo da
respetiva fatura.

As faturas e os respetivos autos de medicdo sdo elaborados de acordo com o modelo e
respetivas instru¢des fornecidos pelo diretor de fiscalizagdo da obra.

Cada auto de medicao deve referir todos os trabalhos constantes do plano de trabalhos que
tenham sido concluidos durante o més, sendo a sua aprovagio pelo diretor de fiscalizagao
da obra condicionada a efetiva realizacdo daqueles.

No caso de falta de aprovacdo de alguma fatura em virtude de divergéncias entre o diretor
de fiscalizacdo da obra e o empreiteiro quanto ao seu contetido, deve aquele devolver a
respetiva fatura ao empreiteiro, para que este elabore uma fatura com os valores aceites
pelo diretor de fiscalizacdo da obra e uma outra com os valores por este ndo aprovados.

O disposto no numero anterior ndo prejudica o prazo de pagamento estabelecido no n.2 3
no que respeita a primeira fatura emitida, que se aplica quer para os valores desde logo
aceites pelo diretor de fiscalizacdo da obra, quer para os valores que vierem a ser aceites
em momento posterior, mas que constavam da primeira fatura emitida.

O pagamento dos trabalhos a mais e dos trabalhos de suprimento de erros e omissdes é
feito nos termos previstos nos nimeros anteriores, mas com base nos precos que lhes

forem, em cada caso, especificamente aplicaveis, nos termos do artigo 373.2 do CCP.

33.2 Adiantamentos ao empreiteiro

1. O empreiteiro pode solicitar, através de pedido fundamentado ao dono da obra, um
adiantamento da parte do preco da obra necessaria a aquisicio de materiais ou
equipamentos cuja utilizacdo haja sido prevista no plano de trabalhos.
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Sem prejuizo do disposto nos artigos 292.2 e 293.2 do CCP, o adiantamento referido no
numero anterior s6 pode ser pago depois de o empreiteiro ter comprovado a prestacdo de
uma caugdo do valor do adiantamento, através de titulos emitidos ou garantidos pelo
Estado, garantia bancaria ou seguro-caucao.

Todas as despesas decorrentes da prestacdo da caucdo prevista no numero anterior
correm por conta do empreiteiro.

A caucgdo para garantia de adiantamentos de prego é progressivamente liberada a medida
que forem executados os trabalhos correspondentes ao pagamento adiantado que tenha
sido efetuado pelo dono da obra, nos termos do n.2 2 do artigo 295.2 do CCP.

Decorrido o prazo da execugdo dos trabalhos abrangidos pelo adiantamento sem que tenha
ocorrido a liberacdo da correspondente caugdo, o empreiteiro pode notificar o dono da
obra para que este cumpra a obrigacdo de liberacdo da caugdo, ficando autorizado a
promové-la, a titulo parcial ou integral, se, 15 dias ap6s a notificacdo, o dono da obra nao

tiver dado cumprimento a referida obrigacdo, nos termos do n.2 9 do artigo 295.2 do CCP.

34.2 Reembolso dos adiantamentos

1.

Os adiantamentos concedidos nos termos da cldusula anterior devem ser gradualmente

reembolsados, mediante dedu¢do nos respetivos pagamentos contratuais, sendo as

quantias a deduzir calculadas com base nas seguintes férmulas:

a) Sempre que o valor acumulado dos trabalhos contratuais executados seja inferior ao
valor acumulado dos trabalhos contratuais que deveriam ter sido executados, segundo
o0 previsto no plano de pagamentos em vigor:

Vri = (Va/Vt) x Vpt - Vrt

b) Sempre que o valor acumulado dos trabalhos contratuais executados seja igual ou
superior ao valor acumulado dos trabalhos contratuais que deveriam ter sido
executados, segundo o previsto no plano de pagamentos em vigor:

Vri = (Va/Vt) x V'pt - Vrt

em que:

Vri é o valor de cada reembolso a deduzir na situacdo de trabalhos contratuais;

Va é o valor do adiantamento;

Vt é o valor dos trabalhos contratuais por realizar a data de pagamento do adiantamento;
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Vpt é o valor acumulado dos trabalhos contratuais que deveriam ter sido executados, até
ao més em que se processa o reembolso, segundo o previsto no plano de pagamentos em
vigor;

V'pt é o valor acumulado dos trabalhos contratuais executados até ao més em que se
processa o reembolso;

Vrt é o valor acumulado dos reembolsos ji deduzidos até ao més em que se processa o

reembolso.

35.2 Descontos nos pagamentos

1. Para refor¢o da caugdo prestada com vista a garantir o exacto e pontual cumprimento das
obrigagdes contratuais, as importancias que o empreiteiro tiver a receber em cada um dos
pagamentos parciais previstos é deduzido o montante correspondente a 2 % desse
pagamento.

2. O desconto para garantia pode, a todo o tempo, ser substituido por depésito de titulos,
garantia bancaria ou seguro-cau¢io, nos mesmos termos previstos no programa do

procedimento para a caugao referida no nimero anterior.

36.2 Mora no pagamento

1. Em caso de atraso do dono da obra no cumprimento das obrigacées de pagamento do
preco contratual, tem o empreiteiro direito aos juros de mora sobre o montante em divida
a taxa legalmente fixada para o efeito pelo periodo correspondente a mora, os quais serao
obrigatoriamente abonados ao empreiteiro, independentemente de este os solicitar e
incidirdo sobre a totalidade da divida.

2. O pagamento dos juros de mora referidos no nimero anterior devera ser efetuado pelo
dono da obra no prazo de 15 dias a contar da data em que tenham ocorrido o pagamento

dos trabalhos, as revisdes ou acertos que lhes deram origem.

37.2 Revisao de precos

1. A revisdo dos precgos contratuais, como consequéncia de alteracdo dos custos de mao-de-
obra, de materiais ou de equipamentos de apoio durante a execucdo da empreitada, é
efetuada nos termos do disposto no Decreto-Lei n.2 6/2004, de 6 de Janeiro, na modalidade
de Férmula.

2. E aplicavel a revisio de pregos a férmula tipo estabelecida para obras da mesma natureza
constante de lei (despacho n.21592/2004, Publicado no n.219 de 23 de Janeiro de 2004 da

22 série do Diario da Republica).
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Os diferenciais de pregos, para mais ou para menos, que resultem da revisdo de precos da

empreitada sdo incluidos nas situagées de trabalhos.

SECCAO V

Seguros

38.2 Contratos de seguro

1.

O empreiteiro e os seus subcontratados obrigam-se a subscrever e a manter em vigor,
durante o periodo de execugdo do contrato, as apoélices de seguro previstas neste caderno
de encargos e na legislacdo aplicavel, devendo exibir copia das mesmas, bem como do
recibo de pagamento do respetivo prémio, na data da consignacgao.

O empreiteiro é responsavel pela satisfagdo das obrigacdes previstas na presente secc¢do,
devendo zelar pelo controlo efetivo da existéncia das apdlices de seguro dos seus
subcontratados.

O dono da obra pode exigir, em qualquer momento, copias das apoélices e dos recibos de
pagamento dos prémios dos seguros previstos na presente seccdo ou na legislacdo
aplicavel, ndo sendo admitida a entrada no estaleiro de quaisquer equipamentos sem a
exibicao destes documentos.

Todas as apolices de seguro e respetivas franquias previstas constituem encargo tUnico e
exclusivo do empreiteiro e dos seus subcontratados, devendo os contratos de seguro ser
celebrados com entidade seguradora legalmente autorizada.

Os seguros previstos no presente caderno de encargos em nada diminuem ou restringem
as obrigacoes e responsabilidades legais ou contratuais do empreiteiro.

Em caso de incumprimento por parte do empreiteiro das obrigacdes de pagamento dos
prémios referentes aos seguros mencionados, o dono da obra reserva-se o direito de se
substituir aquele, ressarcindo-se de todos os encargos envolvidos e ou que tenha
suportado.

O empreiteiro obriga-se a manter as apdlices de seguro validas até a data da rececdo
provisoria da obra ou, no caso do seguro relativo aos equipamentos e maquinas auxiliares
que em cada momento estejam afetos a obra ou ao estaleiro, até a data em que deixem de o

estar.

39.2 Objeto dos contratos de seguro

1. O empreiteiro obriga-se a celebrar um contrato de seguro de acidentes de trabalho, cuja
apolice deve abranger todo o pessoal por si contratado, a qualquer titulo, bem como a
apresentar comprovativo de que o pessoal contratado pelos subempreiteiros se encontra
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igualmente abrangido por seguro de acidentes de trabalho de acordo com a legislagio em
vigor em Portugal.

O empreiteiro obriga-se a celebrar um contrato de seguro de responsabilidade civil
automovel cuja apdlice deve abranger toda a frota de veiculos de locomogao prépria afetos
a obra, que circulem na via publica ou no local da obra, independentemente de serem
veiculos de passageiros ou de carga, maquinas ou equipamentos industriais, de acordo com
as normas legais sobre responsabilidade civil automével (riscos de circulagdao), bem como a
apresentar comprovativo de que os veiculos afetos a obra pelos subempreiteiros se
encontram igualmente segurados.

O empreiteiro obriga-se, ainda, a celebrar um contrato de seguro destinado a cobrir os
danos proprios do equipamento, maquinas auxiliares e estaleiro, cuja apdlice deve cobrir
todos os meios auxiliares que vier a utilizar na obra, incluindo bens imoéveis, armazéns,
abarracamentos, refeitérios, camaratas, oficinas e maquinas e equipamento fixos ou
moveis.

No caso dos bens imoveis referidos no nimero anterior, a apélice deve cobrir, no minimo,
os riscos de incéndio, raio, explosdo e riscos catastroéficos, devendo o capital seguro
corresponder ao respetivo valor patrimonial.

O capital a garantir no que se refere ao seguro de responsabilidade civil automével previsto

no n.2 2 desta clausula devera respeitar os limites minimos legalmente obrigatérios.

CAPITULO IV

Representac¢io das partes e controlo da execucdo do contrato

40.2 Representacao do empreiteiro

1.

Durante a execucdo do contrato, o empreiteiro é representado por um diretor de obra,
salvo nas matérias em que, em virtude da lei ou de estipulacdo diversa no caderno de
encargos ou no contrato, se estabeleca diferente mecanismo de representacao.

O empreiteiro obriga-se, sob reserva de aceitacdo pelo dono da obra, a confiar a sua
representacdo a um técnico com a qualificacio minima exigivel definida pela Lei n.2
40/2015, de 1 de junho.

Apoés a assinatura do contrato e antes da consignacdo, o empreiteiro confirmara, por
escrito, 0 nome do diretor de obra, indicando a sua qualificacdo técnica, devendo esta
informacdo ser acompanhada por uma declaracdo subscrita pelo técnico designado, com
assinatura reconhecida, assumindo a responsabilidade pela direcdo técnica da obra e

comprometendo-se a desempenhar essa fungdo com proficiéncia e assiduidade.
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As ordens, os avisos e as notificacdes que se relacionem com os aspetos técnicos da
execucdo da empreitada sdo dirigidos diretamente ao diretor de obra.

O diretor de obra acompanha assiduamente os trabalhos e estd presente no local da obra
sempre que para tal seja convocado.

0 dono da obra podera impor a substituicdo do diretor de obra, devendo a ordem respetiva
ser fundamentada por escrito, com base em razdes objetivas e ou inerentes a atuagdo
profissional do diretor de obra.

Na auséncia ou impedimento do diretor de obra, o empreiteiro é representado por quem
aquele indicar para esse efeito, devendo estar habilitado com os poderes necessarios para
responder, perante o diretor de fiscalizagdo da obra, pela marcha dos trabalhos.

O empreiteiro deve designar um responsavel pelo cumprimento da legislacdo aplicavel em
matéria de seguranga, higiene e satide no trabalho e, em particular, pela correta aplicagdo
do documento referido na alinea h) do n.2 4 da clausula 6.2

O empreiteiro deve designar um responsavel pelo cumprimento da legislacdo aplicavel em

matéria de aplicacdo do plano de gestao de residuos da construcao e demoligao.

41.2 Representacao do dono da obra

1.

Durante a execucdo o dono da obra é representado por um diretor de fiscalizacdo da obra,
salvo nas matérias em que, em virtude da lei ou de estipulacdo distinta no caderno de
encargos ou no contrato, se estabeleca diferente mecanismo de representacao.

0 dono da obra notifica o empreiteiro da identidade do diretor de fiscalizacdo da obra que
designe para a fiscalizacdo local dos trabalhos até a data da consignacdo ou da primeira
consignacdo parcial.

O diretor de fiscalizacdo da obra tem poderes de representacdo do dono da obra em todas
as matérias relevantes para a execucio dos trabalhos, nomeadamente para resolver todas
as questdes que lhe sejam postas pelo empreiteiro nesse ambito, excetuando as matérias

de modificagdo, resolucdo ou revogacdo do contrato.

42.2 Livro de registo da obra

1. O empreiteiro organiza um registo da obra, em livro adequado, com as folhas numeradas e
rubricadas por si e pelo diretor de fiscalizacdo da obra, contendo uma informacdo
sistematica e de facil consulta dos acontecimentos mais importantes relacionados com a
execucdo dos trabalhos.

2. Os factos a consignar obrigatoriamente no registo da obra sdo, para além dos referidos no
n.2 3 do artigo 304.2 e no n.2 3 do artigo 305.2 do CCP, os seguintes:

a) Interrupgdes de trabalhos;
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b) Prorrogagdes de prazos;
O livro de registo ficara patente no local da obra, ao cuidado do diretor da obra, que o
devera apresentar sempre que solicitado pelo diretor de fiscalizacdo da obra ou por

entidades oficiais com jurisdi¢do sobre os trabalhos.

CAPITULOV

Rececao e liquidacao da obra

43.2 Rececao provisoria

1.

A rececdo proviséria da obra depende da realizagao de vistoria, que deve ser efetuada logo
que a obra esteja concluida no todo ou em parte, mediante solicitacdo do empreiteiro ou
por iniciativa do dono da obra, tendo em conta o termo final do prazo total ou dos prazos
parciais de execucdo da obra.

No caso de serem identificados defeitos da obra que impegam a sua receg¢do provisoria,
esta é efetuada relativamente a toda a extensao da obra que ndo seja objecto de deficiéncia.
O procedimento de rececdo provisoria obedece ao disposto nos artigos 394.2 a 396.2 do
CCP.

44.2 Prazo de garantia

1.

b)

O prazo de garantia varia de acordo com os seguintes tipos de defeitos:

a) 10 anos para os defeitos que incidam sobre elementos construtivos estruturais;

b) 5 anos para os defeitos que incidam sobre elementos construtivos ndo estruturais ou
instalagdes técnicas;

c) 2 anos para os defeitos que incidam sobre equipamentos afetos a obra, mas dela
autonomizaveis.

Caso tenham ocorrido rece¢des provisorias parcelares, o prazo de garantia fixado nos

termos do nimero anterior é igualmente aplicivel a cada uma das partes da obra que

tenham sido recebidas pelo dono da obra, desde que suscetivel de uso independente e

autonomizavel.

Excetuam-se do disposto no n.2 1 as substituicGes e os trabalhos de conservacido que

derivem do uso normal da obra ou de desgaste e depreciagdo normais consequentes da sua

utilizacdo para os fins a que se destina.

45.2 Rececao definitiva

1. No final do prazo de garantia previsto na clausula anterior, é realizada uma nova vistoria a
obra para efeitos de rece¢io definitiva.
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Se a vistoria referida no niimero anterior permitir verificar que a obra se encontra em boas
condic¢des de funcionamento e conservacao, esta sera definitivamente recebida.

A rececdo definitiva depende, em especial, da verificacgdo cumulativa dos seguintes
pressupostos:

a) Funcionalidade regular, no termo do periodo de garantia, em condi¢des normais
de exploracdo, operacdo ou utilizacio da obra e respetivos equipamentos, de
forma que cumpra todas as exigéncias contratualmente previstas;

b) Cumprimento, pelo empreiteiro, de todas as obrigacdes decorrentes do periodo de
garantia relativamente a totalidade ou a parte da obra a receber.

No caso de a vistoria referida no n.2 1 permitir detetar deficiéncias, deterioragdes, indicios
de ruina ou falta de solidez, da responsabilidade do empreiteiro, ou a nao verificagao dos
pressupostos previstos no nimero anterior, o dono da obra fixa o prazo para a correcao
dos problemas detetados por parte do empreiteiro, findo o qual sera fixado o prazo para a
realizacao de uma nova vistoria nos termos dos nimeros anteriores.

Sao aplicaveis a vistoria e ao auto de rececdo definitiva, bem como a falta de agendamento
ou realizacdo da vistoria pelo dono da obra, os preceitos que regulam a rece¢do provisoria

quanto as mesmas matérias, nos termos do disposto no n.2 6 do artigo 398.2 do CCP.

46.2 Restituicido dos depositos e quantias retidas e liberagao da caugio

1.

3.

Feita a rececdo definitiva de toda a obra, sdo restituidas ao empreiteiro as quantias retidas
como garantia ou a qualquer outro titulo a que tiver direito.

Verificada a inexisténcia de defeitos da prestacdo do empreiteiro ou corrigidos aqueles que
hajam sido detetados até ao momento da liberagdo, ou ainda quando considere os defeitos
identificados e ndo corrigidos como sendo de pequena importancia e nao justificativos da
ndo liberagao, o dono da obra promove a liberagido da caucdo destinada a garantir o exato e
pontual cumprimento das obriga¢des contratuais, nos seguintes termos:

a) 25 % do valor da caugao, no prazo de 30 dias ap6s o termo do segundo ano do
prazo a que estdo sujeitas as obrigacdes de correcdo de defeitos, designadamente
as de garantia;

b) Os restantes 75 %, no prazo de 30 dias apdés o termo de cada ano adicional do
prazo a que estdo sujeitas as obrigacdes de correcio de defeitos, na proporg¢ao do
tempo decorrido, sem prejuizo da liberacdo integral, também no prazo de 30 dias,
no caso de o prazo referido terminar antes de decorrido novo ano.

No caso de haver lugar a receg¢des definitivas parciais, a liberagdo da caucdo prevista no

numero anterior € promovida na proporgio do valor respeitante a recepcao parcial.
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Decorrido o prazo fixado para a liberacdo da caugdo sem que esta tenha ocorrido, o
empreiteiro pode notificar o dono da obra para que este cumpra a obrigacdo de liberacdo
da caugao, ficando autorizado a promové-la, a titulo parcial ou integral, se, 15 dias apds a
notificacdo, o dono da obra nao tiver cumprido a referida obrigacdo, nos termos do n.2 9 do
artigo 295.2 do CCP.

A mora na liberagdo, total ou parcial, da caugdo confere ao empreiteiro o direito de
indemnizacao, designadamente pelos custos adicionais por este incorridos com a
manutencao da caugdo prestada por periodo superior ao que seria devido.

Nos casos em que a caugao tenha sido prestada por depdsito em dinheiro ou o refor¢o da
garantia tenha sido efetuado em numeréario, o empreiteiro tera direito a exigir juros de
mora calculados desde a data em que o dono da obra deveria ter restituido as quantias

retidas.

CAPITULO VI

Disposicoes finais

47.2 Deveres de colaboragio reciproca e informagao

1.

As partes estdo vinculadas pelo dever de colaboragdo mutua, designadamente no tocante a
prestacdo reciproca de informagdes necessarias a boa execu¢do do contrato, sem prejuizo

dos deveres de informacdo previstos no artigo 290.2 do CCP.

48.2 Subcontratacio e cessao da posi¢ao contratual

1.

0 empreiteiro pode subcontratar as entidades identificadas nos documentos de habilitagio,
desde que se encontrem cumpridos os requisitos constantes dos n.os 3 e 6 do artigo 318.2
do CCP.

0 dono da obra apenas pode opor-se a subcontratacdo na fase de execu¢do quando nio
estejam verificados os limites constantes do artigo 383.2 do CCP, ou quando haja fundado
receio de que a subcontratacdo envolva um aumento de risco de incumprimento das
obrigacdes emergentes do contrato.

Todos os subcontratos devem ser celebrados por escrito e conter os elementos previstos
no artigo 384.2 do CCP, devendo ser especificados os trabalhos a realizar e expresso o que
for acordado quanto a revisdo de precos.

O empreiteiro obriga-se a tomar as providéncias indicadas pelo director de fiscalizacdo da
obra para que este, em qualquer momento, possa distinguir o pessoal do empreiteiro do

pessoal dos subempreiteiros presentes na obra.
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5. O disposto nos numeros anteriores é igualmente aplicavel aos contratos celebrados entre

os subcontratados e terceiros.

6. No prazo de cinco dias apés a celebracdo de cada contrato de subempreitada, o empreiteiro

deve, nos termos do n.2 3 do artigo 385.2 do CCP, comunicar por escrito o facto ao dono da

obra, remetendo-lhe cépia do contrato em causa.

7. A responsabilidade pelo exacto e pontual cumprimento de todas as obrigacdes contratuais

é do empreiteiro, ainda que as mesmas sejam cumpridas por recurso a subempreiteiros.

8. A cessdo da posicao contratual por qualquer das partes depende da autorizacdo da outra,

sendo em qualquer caso vedada nas situagdes previstas no n.2 1 do artigo 317.2 do CCP.

49.2 Resolucao do contrato pelo dono da obra

1. Sem prejuizo das indemnizagdes legais e contratuais devidas, o dono da obra pode resolver

o contrato nos seguintes casos [conforme admitido no n.2 1 do artigo 333.2 do CCP, podem

ser consagradas outras situa¢des de grave violagdo das obrigacdes assumidas pelo

empreiteiro]:

a)
b)

d)

Incumprimento definitivo do contrato por facto imputavel ao empreiteiro;
Incumprimento, por parte do empreiteiro, de ordens, diretivas ou instrugdes
transmitidas no exercicio do poder de dire¢do sobre matéria relativa a execucido
das prestac¢des contratuais;

Oposicao reiterada do empreiteiro ao exercicio dos poderes de fiscalizacdo do
dono da obra;

Cessdo da posigdo contratual ou subcontratacio realizadas com inobservancia dos
termos e limites previstos na lei ou no contrato, desde que a exigéncia pelo
empreiteiro da manutencio das obrigacdes assumidas pelo dono da obra contrarie
o principio da boa fé;

Se o valor acumulado das san¢des contratuais com natureza pecuniaria exceder o

limite previsto no n.2 2 do artigo 329.2 do CCP;

f) Incumprimento pelo empreiteiro de decisdes judiciais ou arbitrais respeitantes ao
contrato;

g) Naio renovacio do valor da caucdo pelo empreiteiro, nos casos em que a tal esteja
obrigado;

h) O empreiteiro se apresente a insolvéncia ou esta seja declarada judicialmente;

i) Se o empreiteiro, de forma grave ou reiterada, ndo cumprir o disposto na
legislacdo sobre seguranca, higiene e satde no trabalho;

j) Se, tendo faltado a consignacdo sem justificagio aceite pelo dono da obra, o
empreiteiro ndo comparecer, apos segunda notificagdo, no local, na data e na hora
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indicados pelo dono da obra para nova consignacdo desde que nao apresente
justificacdo de tal falta aceite pelo dono da obra;

k) Se ocorrer um atraso no inicio da execu¢do dos trabalhos imputdvel ao
empreiteiro que seja superior a 1/40 do prazo de execuc¢do da obra;

1) Se o empreiteiro ndo der inicio a execu¢do dos trabalhos a mais decorridos 15 dias
da notificacdo da decisdo do dono da obra que indefere a reclamagao apresentada
por aquele e reitera a ordem para a sua execugio;

m) Se houver suspensdo da execucdo dos trabalhos pelo dono da obra por facto
imputavel ao empreiteiro ou se este suspender a execucdo dos trabalhos sem
fundamento e fora dos casos previstos no n.2 1 do artigo 366.2 do CCP, desde que
da suspensdo advenham graves prejuizos para o interesse publico;

n) Se ocorrerem desvios ao plano de trabalhos nos termos do disposto no n.2 3 do
artigo 404.2 do CCP;

0) Se ndo foram corrigidos os defeitos detetados no periodo de garantia da obra ou se
ndo for repetida a execu¢do da obra com defeito ou substituidos os equipamentos
defeituosos, nos termos do disposto no artigo 397.2 do CCP;

p) Porrazoes de interesse publico, devidamente fundamentado.

2. Nos casos previstos no numero anterior, havendo lugar a responsabilidade do empreiteiro,
sera o montante respetivo deduzido das quantias devidas, sem prejuizo de o dono da obra
poder executar as garantias prestadas.

3. No caso previsto na alinea p) do n.2 1, o empreiteiro tem direito a indemnizagdo
correspondente aos danos emergentes e aos lucros cessantes, devendo, quanto a estes, ser
deduzido o beneficio que resulte da antecipagao dos ganhos previstos.

4. A falta de pagamento da indemnizagdo prevista no nimero anterior no prazo de 30 dias
contados da data em que o montante devido se encontre definitivamente apurado confere

ao empreiteiro o direito ao pagamento de juros de mora sobre a respectiva importancia.

50.2 Resolucio do contrato pelo empreiteiro

1. Sem prejuizo das indemnizagdes legais e contratuais devidas, o empreiteiro pode resolver
o contrato nos seguintes:
a) Alteragdo anormal e imprevisivel das circunstancias;
b) Incumprimento definitivo do contrato por facto imputavel ao dono da obra;
¢) Incumprimento de obriga¢des pecuniarias pelo dono da obra por periodo superior
a seis meses ou quando o montante em divida exceda 25 % do preco contratual,

excluindo juros;
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d) Exercicio ilicito dos poderes tipificados de conformacido da relacdo contratual do
dono da obra, quando tornem contraria a boa fé a exigéncia pela parte publica da
manuten¢io do contrato;

e) Incumprimento pelo dono da obra de decisdes judiciais ou arbitrais respeitantes
ao contrato;

f) Se nao for feita consignacdo da obra no prazo de seis meses contados da data da
celebracdo do contrato por facto nao imputavel ao empreiteiro;

g) Se, havendo sido feitas uma ou mais consignagdes parciais, o retardamento da
consignagdo ou consignagdes subsequentes acarretar a interrupgdo dos trabalhos
por mais de 120 dias, seguidos ou interpolados;

h) Se, avaliados os trabalhos a mais, os trabalhos de suprimento de erros e omissoes
e os trabalhos a menos, relativos ao contrato e resultantes de atos ou factos nao
imputdveis ao empreiteiro, ocorrer uma redugdo superior a 20 % do preco
contratual;

i) Seasuspensdo da empreitada se mantiver:

i) Por periodo superior a um quinto do prazo de execu¢do da obra, quando resulte
de caso de forga maior;

ii) Por periodo superior a um décimo do mesmo prazo, quando resulte de facto
imputavel ao dono da obra;

j)  Se, verificando-se os pressupostos do artigo 354.2 do CCP, os danos do empreiteiro
excederem 20 % do prego contratual.

2. No caso previsto na alinea a) do nimero anterior, apenas ha direito de resolucdo quando
esta ndo implique grave prejuizo para a realizacdo do interesse publico subjacente a
relacdo juridica contratual ou, caso implique tal prejuizo, quando a manutencdo do
contrato ponha manifestamente em causa a viabilidade econémico-financeira do
empreiteiro ou se revele excessivamente onerosa, devendo, nesse ultimo caso, ser
devidamente ponderados os interesses publicos e privados em presenca.

3. Odireito de resolugio é exercido por via judicial ou mediante recurso a arbitragem.

4. Nos casos previstos na alinea c) do n.2 1, o direito de resolucao pode ser exercido mediante
declaracdo ao dono da obra, produzindo efeitos 30 dias apds a rece¢do dessa declaracgio,
salvo se o dono da obra cumprir as obriga¢cdes em atraso nesse prazo, acrescidas dos juros

de mora a que houver lugar.

51.2 Foro competente

1. Para resolucdo de todos os litigios decorrentes do contrato fica estipulada a competéncia

do Tribunal Administrativo e Fiscal do Funchal, com expressa rentncia a qualquer outro.
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52.2 Comunicagdes e notificacoes

1. Sem prejuizo de poderem ser acordadas outras regras quanto as notificacdes e
comunicagdes entre as partes do contrato, estas devem ser dirigidas, nos termos do CCP,
para o domicilio ou sede contratual de cada uma, identificados no contrato.

2. Qualquer alteracdo das informacdes de contacto constantes do contrato deve ser

comunicada a outra parte.

53.2 Contagem dos prazos

1. Os prazos previstos no contrato sdo continuos, correndo em sabados, domingos e dias

feriados.

54.2 Despesas com emolumentos

1. O pagamento de eventuais despesas relativas a emolumentos decorrentes de fiscalizagdo
prévia, nos termos do artigo 46.2 n.2 1 alinea b) da LOPTC, a realizar pelo Tribunal de

Contas sdo da responsabilidade do co-contratante.

55.2 Gestor do contrato

1. Para Gestor do Contrato, com a fungdo de acompanhar permanentemente a execu¢do do
contrato, de acordo com o estipulado no artigo 290.2A do CCP, fica designado o Sr. Luis

Noébrega.
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