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Parte |
Clausulas juridicas
Capitulo |
Disposi¢Ges gerais do contrato

Clausula 1.2
Objeto e ambito

O presente caderno de encargos é composto pelo clausulado juridico e técnico, que
rege o presente procedimento e visa integrar o contrato a celebrar entre o IMT.IP,
enquanto dono da obra, e o empreiteiro.

O procedimento contratual de ajuste direto tem por objeto a empreitada de obras
publicas de adaptacdo / remodelacdo (recuperacdo) de parte do interior do piso 0 do
edificio da Avenida Barbosa du Bocage, n95, Lisboa, correspondente ao CPV:
45453100-8, Obras de Recuperacao;

Em tudo o que ndo se encontre previsto e/ou especificado nas pecas do
procedimento, nos quais sdo indicados os termos e as condigbes que serao incluidos
no contrato a celebrar, e do qual constituem parte integrante, serdo aplicaveis,
subsidiariamente, as disposi¢cdes constantes no Cédigo dos Contratos Publicos (CCP),

bem como outras disposicOes legais e regulamentares.

Clausula 2.2

DisposigOes por que se rege a empreitada

1- O contrato a celebrar na sequéncia do presente procedimento contratual serd composto

pelo respectivo clausulado contratual e seu(s) anexo(s), integrando e respeitando as

disposicGes legais e regulamentares aplicaveis.

2 - A execucao do Contrato obedece:

a)

As clausulas do Contrato e ao estabelecido em todos os elementos e documentos que
dele fazem parte integrante;

Ao Decreto-Lei n.2 18/2008, de 29 de janeiro (Codigo dos Contratos Publicos,
doravante “CCP”), na atual redacdo;

Ao Decreto-Lei n.2 273/2003, de 29 de outubro, e respetiva legislacdo complementar;
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d) A restante legislacdo e regulamentacdo aplicavel, nomeadamente a que respeita a
construcdo, a revisdo de precgos, as instalacbes do pessoal, a seguranca social, a
higiene, seguranga, prevencdo e medicina no trabalho e a responsabilidade civil
perante terceiros;

e) Asregras da arte.

3 - Para efeitos do disposto na alinea a) do nimero anterior, consideram-se integrados no
Contrato, sem prejuizo do disposto no n24 do art296 do CCP:

a) O clausulado contratual, incluindo os ajustamentos propostos de acordo com o
disposto no artigo 99.2 do Cddigo dos Contratos Publicos e aceites pelo adjudicatario
nos termos do disposto no artigo 101.2 desse mesmo Cédigo;

b) Os suprimentos dos erros e das omissdes do caderno de encargos identificados pelos
concorrentes, desde que tais erros e omissdes tenham sido expressamente aceites
pelo 6rgdo competente para a decisdo de contratar, nos termos do disposto no artigo
61.2 do CCP;

c) Os esclarecimentos e as retificagOes relativos ao caderno de encargos;

d) O caderno de encargos e respetivo anexo;

e) A proposta adjudicada;

f) Os esclarecimentos sobre a proposta adjudicada prestados pelo empreiteiro;

g) Todos os outros documentos que sejam referidos no clausulado contratual ou no
caderno de encargos.

4 — Para efeitos de interpretagdo dos documentos que regem a empreitada, no caso de
existirem divergéncias entre os varios documentos referidos nas alineas b) a g) do n23 da
presente cldusula, prevalecem os documentos pela ordem em que sdo ai indicados.

5 — Em caso de divergéncia entre os documentos referidos nas alineas b) a g) do n.2 2 da
cldusula anterior e o clausulado contratual, prevalecem os primeiros, salvo quanto aos
ajustamentos propostos de acordo com o disposto no artigo 99.2 do Cédigo dos Contratos
Publicos e aceites pelo adjudicatario nos termos do disposto no artigo 101.2 desse mesmo

Cédigo.
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Clausula 3.2
Gestor do contrato

1. Nos termos e para efeitos do definido no artigo 290.2-A do CCP, serd designado, no
momento da assinatura do contrato, um Gestor do Contrato do IMT.IP, com a funcao
de acompanhar permanentemente a execucdo do contrato.

2. Caso o gestor detete desvios, defeitos ou outras anomalias na execuc¢ao do contrato,
deve comunicd-los de imediato ao 6rgdao competente para a decisdo de contratar,
propondo, em relatdrio fundamentado, as medidas corretivas que, em cada caso, se

revelem adequadas.

Clausula 4.2
Local da prestagao
A prestacdo objeto do presente caderno de encargos e contrato a celebrar terd lugar nas

instala¢des do IMT.IP, na Avenida Barbosa du Bocage n25, em Lisboa.

Clausula 5.2
Prazo de execug¢ao

1. A presta¢do objeto da presente empreitada tem inicio com a consignagdo e terd uma
duragdo maxima de 20 dias contados seguidos, sem interrupgdo para periodo de
férias, incluindo fins de semana e feriados, com execucdo integral no ano de 2020, sem
prejuizo das obrigacdes acessorias que devam perdurar para além da cessacdo do
contrato, incluindo as de confidencialidade e de garantia, quando aplicaveis,
nomeadamente as previstas no artigo 3972 do CCP.

2. As partes obrigam-se a cumprir fiel e imperativamente os prazos contratuais definidos,
devendo proceder a comunicacdo imediata, assim que do mesmo tenham
conhecimento, de qualquer impedimento ou circunstancia modificativa do prazo de

execucao.
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Clausula 6.2
Preco e condi¢des de pagamento

1. O preco base' definido para a presente aquisicdo é de €25.000,00 (vinte e cinco mil
euros), sendo este o montante maximo que esta entidade se dispGe a pagar pela
execucdo de todas as prestacdes que constituem o objeto do contrato, incluindo
eventuais prorrogacdes do mesmo.

2. Pela execucdo da prestacdo objeto do contrato, a entidade adjudicante obriga-se ao
pagamento ao adjudicatdrio do valor constante da fatura por este enviada, a qual
deverd referir obrigatoriamente o numero do contrato, a designacdo do objeto
contratual e o nimero de compromisso respetivo, obtido nos termos do n.2 3 do
artigo 5.2 da Lei n.2 8/2012 de 21 de fevereiro.

3. A fatura referida no nuimero anterior, apenas poderda ser emitida apds a boa
verificagdo do cumprimento/vencimento da obrigacdo respetiva, ou seja, quando
estiver terminada a execug¢do da empreitada nos termos contratuais definidos para o
efeito nas especificacGes técnicas (Parte Il) deste caderno de encargos.

4. Desde que devidamente verificados os pressupostos identificados e definidos supra, a
fatura sera validada pelo gestor de contrato, no prazo internamente definido para o
efeito.

5. 0O prazo de validagdo interna das faturas por parte da entidade adjudicante ndo podera
ser superior a 30 (trinta) dias, a contar da data da sua recegao.

6. Uma vez cumprido o disposto nos nimeros anteriores, o IMT, |.P. procedera ao
pagamento da fatura, através de transferéncia bancaria, no prazo de 30 (trinta) dias
contados da data da sua validagdo.

7. O processo interno de pagamento da entidade adjudicante, ndo deve exceder, em
qualquer caso, 60 (sessenta) dias.

8. Em caso de atraso por parte do IMT, I.P. no cumprimento de obrigacdes pecunidrias,
tem o adjudicatario direito a juros de mora sobre o montante em divida, a taxa

legalmente fixada para o efeito, pelo periodo correspondente a mora.

! Preco base = montante maximo (sem IVA) que esta entidade se dispde a pagar pela execugdo de todas as
prestagdes que constituem o objeto do contrato.
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Capitulo I
Obrigag¢6es contratuais

Clausula 7.2

Obrigacoes do Empreiteiro

1. Sem prejuizo das obrigacdes previstas em demais legislacdo aplicavel, da celebragao

do contrato decorrem para o empreiteiro as seguintes obrigacGes principais:

a)

g)

Preparacdo, planeamento e prestacdo de todos os requisitos inerentes a(s)
prestacdo/prestacdes objeto do contrato;

Reunido e manutencdo das condicOes e premissas técnicas previstas e descritas no
presente caderno de encargos, salvo se forem negociadas condicées mais
vantajosas para a entidade adjudicante;

Prestacdo, de forma correta, fidedigna, rapida e eficaz, das informacdes referentes
as condicBes em que serd/é executado o objeto do contrato, durante o periodo de
vigéncia do mesmo, sem prejuizo das demais obrigacdes acessoérias que perdurem
para além de tal prazo ou da prestacdo de outros esclarecimentos adequados, que
se justifiqguem, de acordo com os circunstancialismos inerentes;

Execucdo do objeto contratual de forma profissional e competente, utilizando os
conhecimentos técnicos, o know-how, a diligéncia, o zelo e a pontualidade
proprios das melhores praticas;

Recurso a todos os meios humanos, materiais e técnicos que sejam necessarios e
adequados a execuc¢do do contrato;

Designacdo e indicagdo a entidade adjudicante do responsdvel do contrato, por
parte do adjudicatdrio, para efeitos de comunicagcbes e demais situagdes
necessarias, o qual devera estar definido no momento da assinatura do mesmo,
bem como quaisquer alteragdes relativas a sua nomeagao;

Comunicagdo a entidade adjudicante, logo que dele(s) tenha(m) conhecimento,
do(s) facto(s) que tornem total ou parcialmente impossivel a prestacdo do objeto
contratual, bem como o cumprimento de qualquer outra das suas obrigacdes;

N3o alteragdo das condicGes de prestacdo de servigos fora dos casos previstos no
caderno de encargos e/ou contrato a celebrar, sem orientacdo expressa da

entidade adjudicante;

Pagina 6 de 18



N3o cedéncia da posicdo contratual sem prévia autorizacdo da entidade
adjudicante, para o efeito;

Comunicacdo junto da entidade adjudicante de qualquer facto que ocorra, durante
a execucdo do contrato a celebrar, que o altere, designadamente, o seu
responsdvel do contrato, a sua denominacao e sede social, os seus representantes
legais, a sua situacao juridica e a sua situacdao comercial;

N3do divulgacdo, por qualquer forma, sem prévia autorizacdo escrita da entidade
adjudicante, dos elementos entregues por esta, no ambito do presente
procedimento, bem como das informacdes que o adjudicatario vier a ter
conhecimento, na fase de execucdo do contrato, relacionadas com a atividade da
entidade adjudicante, restringindo-se a sua utilizacdo ao prosseguimento do fim a

que se destinam.

Constituem ainda obrigacGes do empreiteiro:

a)

b)

Apresentar os documentos de habilitacdo a que esta obrigado, nos termos do
artigo 81.2 do Cddigo dos Contratos Publicos (CCP);

Manter sigilo e garantir a confidencialidade, ndo divulgando quaisquer
informagdes que obtenha no ambito da formagdo e da execugdo do contrato,
nem utilizar as mesmas para fins alheios aquela execugdo, abrangendo esta
obrigacao todos os seus agentes, funcionarios, colaboradores ou terceiros que
nelas se encontrem envolvidos;

Possuir todas as autorizagdes, consentimentos, aprovagdes, registos e licengas

necessarios para o pontual cumprimento das obriga¢ées assumidas no contrato.

Clausula 8.2

Sigilo

O empreiteiro deve guardar sigilo sobre toda a informacdo e documentacéo, técnica e

nao técnica, comercial ou outra, relativa ao IMT.IP, de que possa ter conhecimento ao

abrigo do contrato.

A informacdo e a documentagdo cobertas pelo dever de sigilo ndo poderdo ser

transmitidas a terceiros, nem poderdo ser objeto de qualquer uso ou modo de

aproveitamento que ndo o destinado direta e exclusivamente a execu¢do do contrato.
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3. Exclui-se do dever de sigilo previsto, a informacdo e a documentagdo que sejam
comprovadamente do dominio publico a data da respetiva obtencdo pelo empreiteiro
ou que este seja legalmente obrigado a revelar, por forca da lei, de processo judicial ou
a pedido de autoridades reguladoras ou outras entidades administrativas
competentes.

4. O dever de sigilo mantém-se durante e apds a vigéncia do contrato, relativamente a

todos os dados e informacdo provenientes da execugao do mesmo.

Clausula 9.2
Patentes, licengas e marcas registadas

Sdo da responsabilidade do empreiteiro quaisquer encargos decorrentes da utilizacdo, no
ambito do contrato, de marcas registadas, patentes registadas ou licengas.

Salvo no que respeite a materiais e elementos de construcdo que sejam fornecidos pelo
dono da obra correm inteiramente por conta do empreiteiro os encargos e
responsabilidades decorrentes da utilizacdo na execucdo da empreitada de materiais, de
elementos de construgdo ou de processos de construcdo a que respeitem quaisquer
patentes, licengas, marcas, desenhos registados e outros direitos de propriedade
industrial.

Caso o dono da obra venha a ser demandado por alegadamente ter infringido, na
execucdo do contrato, qualquer dos direitos mencionados no nimero anterior, o segundo
contraente indemniza-o de todas as despesas que, em consequéncia, haja de fazer e de

todas as quantias que tenha de pagar seja a que titulo for.

Clausula 10.2
Prote¢do de dados

No dmbito do contrato a celebrar, os contraentes obrigam-se ao integral cumprimento da
legislacdo aplicavel relativa a protecdo de dados pessoais, designadamente quanto ao
disposto no Regulamento (EU) 2016/679 do Parlamento Europeu e do Conselho de 27 de
abril de 2016.

Em conformidade com o definido no nimero anterior os contraentes ficam obrigados, e
garantirdo, por todo o tempo, o cumprimento do quadro normativo presente no citado
Regulamento, bem como, todas as normas que lhe sejam aplicdveis em matéria de

protecdo de dados.
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Clausula 11.2

Obrigacdes do dono da obra
Constitui obrigacdo do dono da obra pagar o preco contratual adjudicado, mediante
verificacdo do bom cumprimento da prestacdo e execucdo contratual por parte do
empreiteiro, em respeito das condi¢cdes de pagamento estabelecidas na cldusula 6.2 do
presente caderno de encargos.
Sem prejuizo do preco contratual constante da proposta adjudicada, o dono da obra so se
obriga a pagar ao empreiteiro a(s) prestacdo/prestacdes que efetivamente venha(m) a ser
executada(s).
Constitui ainda obrigacdo do dono da obra o acompanhamento da prestacdo e execugao,
resultante do contrato a celebrar, pelo gestor designado para o efeito, nos termos do
artigo 290-A do CCP.
O dono da obra comunicara ao adjudicatario, logo que dele(s) tenha(m) conhecimento,
do(s) facto(s) que tornem total ou parcialmente impossivel a prestacdo do objeto
contratual, bem como o cumprimento de qualquer outra prestagao contratual, dentro dos
termos e condig¢des definidos para o efeito.
Com efeito, procedera igualmente a comunicagao ao dono da obra da alteragao do gestor
de contrato designado, bem como respetivos elementos de contacto, caso a mesma

ocorra durante o periodo de vigéncia do mesmo.

Capitulo llI
Vicissitudes contratuais

Clausula 12.2
Responsabilidade do empreiteiro
O empreiteiro responde pelos danos que causar ao dono da obra em razdo do
incumprimento culposo das obrigacdes que sobre ele impendam.
O empreiteiro responde ainda perante o dono da obra pelos danos causados pelos atos e
omissOes de terceiros, por si empregues na execucao de obrigacbes emergentes do

contrato, como se tais atos ou omissdes fossem praticados por aquele.
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Clausula 13.2
Resolugao do Contrato

1. Caso se verifique que o empreiteiro ndo coloca a disposicdo do dono da obra, os meios
e/ou recursos necessarios, identificados no presente caderno de encargos e na proposta
adjudicada, necessarios a boa execucdo do contrato, e/ou uma vez verificado o ndo
cumprimento do(s) prazo(s) definidos para o efeito, sem que para tal haja fundamento ou
impedimento justificativo, o dono da obra podera resolver o contrato, ndo havendo lugar
ao pagamento de qualquer indemnizacdo ao empreiteiro.

2. Sem prejuizo do disposto no numero anterior, o dono da obra podera resolver o contrato
em caso de incumprimento definitivo por facto imputavel ao empreiteiro, das respetivas
prestacdes contratuais, bem como nos demais termos previstos e dispostos no CCP (cfr.
artigo 325.2 e ss.).

3. Para efeitos do disposto na presente cldusula, considera-se incumprimento definitivo,
guando houver atraso na prestagdo, por facto imputavel ao empreiteiro, por um periodo
superior a 30 (trinta) dias Uteis.

4. Completados 30 (trinta) dias Ulteis de atraso o contrato poderda ser resolvido
unilateralmente pelo IMT, I.P., enquanto dono da obra.

5. O exercicio pelo dono da obra do direito de resolugdo previsto nos nimeros anteriores nao
preclude o direito de o mesmo vir a ser ressarcido pelos prejuizos que |he advierem da
conduta do empreiteiro, nos termos gerais do direito.

6. O disposto no presente artigo ndo se aplica se o atraso se verificar por razées nao
imputdveis ao empreiteiro, caso em que este podera propor, por via de carta registada,

com uma antecedéncia minima de 90 (noventa) dias, a resolucdo do contrato.

Clausula 14.2
Sangoes contratuais
N3o obstante as penalidades previstas na Parte Il do presente caderno de encargos, as quais
acompanham as especificidades técnicas ali definidas, o dono da obra poderd exigir, ao

empreiteiro, o pagamento de sang¢do pecunidria, pelo incumprimento registado, e em func¢do
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da respetiva gravidade, de valor a fixar entre 1% (um por cento) e 5% (cinco por cento) do

valor adjudicado, sem IVA, o qual podera ser fixado por cada dia de atraso da prestacdo ou na

sua globalidade.
Clausula 15.2
For¢a Maior

1. Nao podem ser impostas penalidades ao empreiteiro, nem ¢é havido como
incumprimento, a ndo realizacdo pontual das prestacdes contratuais a cargo de qualquer
das partes, que resulte de caso de forca maior, entendendo-se como tal as circunstancias
gue impossibilitem a respetiva realizacdo, alheias a vontade da parte afetada, que ela ndo
pudesse conhecer ou prever a data da celebracdo do contrato e cujos efeitos ndo lhe
fossem razoavelmente exigiveis contornar ou evitar.

2. Podem constituir forca maior, designadamente, tremores de terra, inundagdes, incéndios,
epidemias, sabotagens, greves, embargos ou bloqueios internacionais, atos de guerra ou
terrorismo, motins e determinagGes governamentais ou administrativas injuntivas.

3. Na&o constituem for¢a maior, nomeadamente:

a) Circunstancias que ndo constituam forca maior para os subcontratados do
empreiteiro, na parte em que intervenham;

b) Greves ou conflitos laborais limitados as sociedades do empreiteiro ou a grupos de
sociedades em que este se integre, bem como a sociedades ou grupos de sociedades
dos seus subcontratados;

c) Determinagbes governamentais, administrativas, ou judiciais de natureza
sancionatdria ou de outra forma resultante do incumprimento pelo empreiteiro de
deveres ou dnus que sobre ele recaiam;

d) Manifestacbes populares devidas ao incumprimento pelo empreiteiro de normas
legais;

e) Incéndios ou inundacGes com origem nas instalacbes do empreiteiro cuja causa,
propagacdo ou proporgdes se devam a culpa ou negligéncia sua ou incumprimento de
normas de seguranga;

f) Avarias nos sistemas informaticos ou mecanicos do empreiteiro ndo devidas a
sabotagem;

g) Eventos que estejam ou devam estar cobertos por seguros.
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4. A ocorréncia de circunstancias que possam consubstanciar casos de forca maior deve ser
imediatamente consubstanciada a outra parte.

5. A forca maior determina a prorrogacao dos prazos de cumprimento das obrigacoes
contratuais afetadas pelo periodo de tempo comprovadamente correspondente ao

impedimento resultante da forga maior.

Capitulo IV
Disposig¢oes finais
Clausula 16.2
Cessao da posicao contratual e subcontratacao

1. O empreiteiro ndo podera ceder a sua posicdo contratual ou qualquer dos direitos e
obrigacbes decorrentes do contrato, sem autorizacao expressa da entidade adjudicante para o
efeito.

2. Mediante a autorizagdo comtemplada no numero anterior, devera ser apresentada pelo
cessiondrio ou subcontratado toda a documentacdo exigida ao adjudicatdrio no presente
procedimento.

3. A entidade adjudicante aprecia, designadamente, se o cessionario ou subcontratante ndo se

encontra em nenhuma das situagdes previstas no artigo 552 do CCP.

Clausula 172
Despesas
S3ao da responsabilidade e correm por conta do empreiteiro, designadamente as seguintes
despesas:

a) Todos os encargos derivados da apresentacdo da proposta, assinatura do contrato,
prestacdo de garantias e seguros;

b) O pagamento de quaisquer impostos, taxas, direitos de qualquer natureza ou outros
encargos exigidos palas autoridades competentes, relativos a execugdo do contrato no
territério do pais ou paises do(s) fornecedor(s);

c) A obtencdo de quaisquer autorizacGes e o pagamento de quaisquer emolumentos
exigidos pelas autoridades competentes relativamente ao cumprimento das

obrigagdes que impendem sobre a prestagdo contratual;
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d) Quaisquer encargos decorrentes da utilizacdo de marcas registadas, patentes ou
licengas;

e) Correm igualmente por conta do empreiteiro todas e quaisquer despesas,
nomeadamente despesas de transporte, armazenamento e manutengdo de materiais,
e/ou alojamento e alimentacdo de meios humanos, bem como de instalacdo e/ou
configuracdo de equipamentos, formac&do e/ou apoio técnico;

f) Encargos com telecomunicacbes, reproducdo/impressio de documentos,
equipamento informatico, consumiveis de escritério e demais despesas gerais com
material de economato, bem como com correios e/ou traducdo/obtencdo de
documentos (oficiais e ndo oficiais);

g) Todas as despesas inerentes a celebragdo do contrato

Clausula 18.2
Interpretagdo do Contrato
1. Em caso de duvida sobre a interpretacdo das regras aplicdveis a execuc¢do do contrato, o
empreiteiro deve solicitar, por escrito, um esclarecimento ao dono da obra, através do
endereco indicado no contrato, pertencente ao gestor do contrato designado.
2. O empreiteiro obriga-se a ter em conta, na execugao dos servigos, as orientagdes que lhe
forem transmitidas pelo dono da obra, designadamente pelo gestor do contrato, na

medida em que as mesmas nao colidam com as regras aplicaveis a execugdo do contrato.

Clausula 19.2

Publicidade
O empreiteiro ndo podera fazer ou consentir qualquer espécie de publicidade relacionada com
o contrato a celebrar na sequéncia do presente procedimento, sem a prévia autorizacdo do

IMT.IP, enquanto entidade adjudicante.

Clausula 20.2
Comunicagoes e notificagoes
1. Sem prejuizo de poderem ser acordadas outras regras quanto as notificacbes e
comunicagdes entre as partes do contrato, estas devem ser dirigidas, nos termos do CCP,

para o domicilio ou sede contratual de cada uma, identificados no contrato.
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2. Qualquer alteracdo das informacbGes de contacto constantes do contrato deve ser
comunicada a outra parte.

3. Adata das notificacdes e comunicacdes é aplicavel o artigo 469.2 do CCP.

Clausula 21.2
Contagem dos prazos
1. A contagem de prazos na fase de formacado dos contratos rege-se pelo disposto no artigo
470.2 do CCP e acompanha o disposto no Cédigo do Procedimento Administrativo, por
remissdo da disposicdo aplicavel.
2. A contagem de prazos na fase de execucdo dos contratos é realizada nos termos do artigo
471.2 do CCP, sem prejuizo dos prazos para o cumprimento das obrigacGes assumidas

pelas partes no ambito do contrato.

Clausula 22.2
Consignac¢ao da empreitada
1. A consignagdo da obra devera estar concluida em prazo nao superior a 10 dias Uteis, apds a
data de celebragdo do contrato e devera ser formalizada em auto.
2. Caso o empreiteiro ndo compare¢a no local, na data e na hora que o dono da obra
comunicar para a assinatura do auto de consignacgao, é notificado para comparecer em outra
data e hora, com indicagdo do local, sem prejuizo do dono da obra poder resolver o contrato,
nos termos do disposto na alinea b) do n21 do artigo 4052 do CCP.
3. Nos termos do artigo 3562 do mesmo Cddigo, e para efeitos do cumprimento do dever de
consignar, o dono da obra facultard no periodo entre a assinatura do contrato e o auto de
consignacdo, ao empreiteiro o acesso ao espa¢o onde os trabalhos devam ser executados e

fornecer-lhe os elementos que sejam necessarios para o inicio dos trabalhos.
Clausula 23.2

Revisdo de pregos

A férmula para a revisdo de pregos da empreitada sera a FO5-Reabilitagdo ligeira de edificios.
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AT 52

Clausula 242
Rececgdo provisdria

A rececdo provisdria da obra depende da realizagdo de vistoria, que deve ser efetuada
logo que a obra esteja concluida no todo ou em parte, mediante solicitacdo do
empreiteiro ou por iniciativa do dono da obra, tendo em conta o termo final do prazo
total ou dos prazos parciais da obra.

No caso de serem identificados defeitos da obra que impecam a sua rececdo
provisoria, esta é efetuada relativamente a toda a extensdo da obra que ndo seja
objeto de deficiéncia.

O procedimento de rececdo provisoria obedece ao disposto nos artigos 394.2 a 396.2

do CCP.

Clausula 25.2
Prazo de garantia
O prazo de garantia inicia-se na data de assinatura do auto de rececdo proviséria e
varia de acordo com os seguintes tipos de defeitos:

a) 5 anos para os defeitos que incidam sobre elementos construtivos nao
estruturais ou instalagdes técnicas de acordo com a alinea b) do n.2 2 do
artigo 397.2 do CCP;

b) 2 anos para os defeitos que incidam sobre equipamentos afetos a obra, mas
dela autonomizaveis de acordo com a alinea c) do n.2 2 do artigo 397.2 do
CCP.

Caso tenham ocorrido rece¢des provisdrias parcelares, o prazo de garantia fixado nos
termos do nimero anterior é igualmente aplicavel a cada uma das partes da obra que
tenham sido recebidas pelo dono da obra.
Excetuam-se do disposto no n.2 1 as substituicdes e os trabalhos de conservacao que
derivem do uso normal da obra ou de desgaste e depreciagdo normais consequentes
da sua utilizacdo para os fins a que se destina.

Clausula 26.2

Rececdo definitiva

No final do prazo de garantia previsto na cldusula anterior, é realizada uma nova

vistoria a obra para efeitos de recec¢do definitiva.
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2. Se avistoria referida no niUmero anterior permitir verificar que a obra se encontra em
boas condi¢des de funcionamento e conservacao, esta serd definitivamente recebida.

3. A rececdo definitiva depende, em especial, da verificagdo cumulativa dos seguintes
pressupostos:

a) Funcionalidade regular, no termo do periodo de garantia, em condi¢gdes normais
de exploracdo, operacao ou utilizacdo, da obra e respetivos equipamentos, de
forma que cumpram todas as exigéncias contratualmente previstas;

b) Cumprimento, pelo empreiteiro, de todas as obrigacdes decorrentes do periodo
de garantia relativamente a totalidade ou a parte da obra a receber.

4. No caso de a vistoria referida no n.2 1 permitir detetar deficiéncias, deterioragdes,
indicios de ruina ou falta de solidez, da responsabilidade do empreiteiro, ou a nao
verificacdo dos pressupostos previstos no nimero anterior, o dono da obra fixa o
prazo para a sua correcao dos problemas detetados por parte do empreiteiro, findo o
qual sera fixado o prazo para a realizacdo de uma nova vistoria nos termos dos

numeros anteriores.

Clausula 27.2
Elaboragdo da conta e notificagdo da mesma ao empreiteiro
A elaboragdo da conta e a sua notificagdo ao empreiteiro serdo feitas nos termos previstos nos

artigos 3992 a 4012 do CCP.

Clausula 28.2
Foro Competente
Para resolucdo de todos os litigios decorrentes do contrato fica estipulada a competéncia do

Tribunal Administrativo de Circulo de Lisboa, com expressa renuncia a qualquer outro.
Clausula 29.2

Lei Aplicavel

O contrato rege-se pela Lei portuguesa.
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PARTE Il

Especificagbes técnicas
Clausula 1.2

Execugao dos trabalhos
Os trabalhos devem ser executados de acordo com as regras da arte e em perfeita
conformidade com o presente caderno de encargos, seu anexo e com as demais condi¢cGes
técnicas contratualmente estipuladas.
O empreiteiro pode propor ao dono da obra, e sujeitar a aprovacgdo, a substituicdo dos
métodos e técnicas de construcdo ou dos materiais previstos no presente caderno de
encargos por outros que considere mais adequados, sem prejuizo da obten¢do das
caracteristicas finais especificadas para a obra.
Os trabalhos deverdo ser executados de acordo com os desenhos que constituem o anexo
ao presente caderno de encargos, nomeadamente o desenho n22 correspondente as
altera¢bes propostas, sendo todas as dimensdes verificadas no local e de acordo com as
seguintes especificagdes técnicas dos desenhos e mapa de quantidades em anexo.
Os trabalhos objeto do contrato s3o da responsabilidade do empreiteiro e devem estar em
perfeitas condi¢des para serem utilizados de acordo com os fins a que se destinam.
E, também, da responsabilidade do empreiteiro:

5.1 Avisar as autoridades e entidades publicas com responsabilidade pela via publica, caso
seja necessario;

5.2 Efetuar a sinalizacdo proviséria dos locais de trabalhos de forma a cumprir o plano de
seguranca e saude, mantendo a seguranca rodovidria, dos utentes das vias publicas e
outros espacos publicos ou privados e dos trabalhadores;

5.3 A remocao e transporte, a destino adequado e licenciado, dos materiais em situacao
precdria ou materiais de enchimento provisério existentes na area a tratar.

. Todas as despesas e custos relativos aos bens a aplicar em obra, a mao-de-obra e os
transportes para os locais da execuc¢do dos trabalhos objeto do contrato sdo da inteira
responsabilidade do empreiteiro.

O empreiteiro é responsavel perante o IMT, |.P por qualquer defeito ou discrepancia dos
bens, bem como por deficiente aplicagdo dos mesmos no ambito da execu¢do dos

trabalhos objeto do contrato.
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Clausula 2.2
Multas por violagdo dos prazos contratuais

1. Em caso de atraso no inicio ou na conclusdo da execugdo dos trabalhos por facto imputavel
ao empreiteiro, o dono da obra pode aplicar uma sancao contratual, por cada dia de atraso,
em valor correspondente a 5/1000 do preco contratual.

2. As quantias apuradas a titulo de sang¢do contratual por incumprimento dos prazos de
execucdo dos trabalhos serdo pagas pelo empreiteiro ao IMT, I.P ou deduzidas nos
pagamentos que o dono da obra efetua ao empreiteiro.

3. Se o pagamento das san¢bes pecunidrias devidas ao IMT, I.P for protelado por qualquer
motivo, o empreiteiro deverd pagar juros de mora a taxa legal, com efeitos a contar da data
da interpelagdo para pagamento.

4. As sangOes pecuniarias previstas na presente cldusula ndo obstam a que o IMT exija uma
indemnizacdo pelo dano excedente.

Clausula 3.2
Anexos

Fazem parte integrante deste caderno de encargos, os seguintes anexos:

e Desenho n21—PLANTA PISO 0 (existente)
e Desenho n?2 — PLANTA PISO O (alteragées)
e Desenho n2 3 — PLANTA PISO 0 (definitivo)
e Desenho n?4 - ACABAMENTOS

e MAPA DE QUANTIDADES
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