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Projecto de Recuperag¢ao de Pavimentos no Cemitério do Alto
de S. Joao
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CAPITULO |
DISPOSICOES GERAIS

Clausula 1.2
Objeto

O presente caderno de encargos compreende as cldusulas a incluir no contrato a celebrar
na sequéncia do procedimento pré-contratual que tem por objeto principal a aquisicdo de
Projecto de Recuperacao de Pavimentos no Cemitério do Alto de S. Jodo.

A densificacdo do objeto das prestacdes objeto do contrato encontra-se definida nas
cldusulas do presente caderno de encargos e seus anexos, nomeadamente no Anexo TR
(termos de referéncia, caracteristicas, especificaces, condi¢cGes e requisitos técnicos) do
gual fazem parte integrante, que incluem a definicdo do conjunto de obrigacdes, tarefas,
procedimentos e especificagdes técnicas a que se vinculam o adjudicatario e a entidade
publica adjudicante, e que integram o contrato a celebrar para a elaboracdo do referido
projeto de execucdo, definindo os seus termos de execuc¢ao.

Este projeto corresponde ao Plano Geral de Intervencao e Projecto Geral de Execucdo da

1.2 zona, de acordo com o disposto na Portaria n.2 701-H/2008, de 29 de julho e restante
legislagao aplicavel, e nos termos do presente caderno de encargos e seus anexos.

O objeto da presente prestacdo inclui, para além de todos os projetos referidos neste
caderno de encargos e seus anexos, a apresenta¢do dos seguintes elementos:

a) Cldusulas técnicas gerais;
b) Plano de manutencdo dos trabalhos executados;

c) Documentos a integrar nos elementos de solugdo da obra, nomeadamente
declara¢bes e termos de responsabilidade, a redigir de acordo com as minutas a
fornecer pela entidade publica adjudicante na fase de execuc¢do do contrato.

O servigo a realizar abrange tudo quanto seja consequente ou necessdrio para a perfeita
execuc¢do da obra, sem exceg¢des que ndo sejam as concretamente indicadas no caderno
de encargos, ndo sendo, portanto, de atender quaisquer alega¢des da nao previsibilidade
inicial de quaisquer trabalhos quer complementares quer especiais, com exce¢ao do que
possa decorrer do regime do suprimento de erros e omissdes, em fase de execug¢do do
contrato, bem como, dos servicos de assisténcia técnica nos termos do disposto na
Clausula 11.2.

E ao prestador de servicos que compete inteirar-se da necessidade de efetuar quaisquer
projetos, estudos, planos, pareceres, levantamentos que, a luz da legislagdo em vigor,
sejam indispensaveis a completa concretizacdo do objeto desta prestagao, ainda que os
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mesmos ndo se encontrem indicados expressamente neste caderno de encargos e que
tdo pouco estejam incluidos entre as pecas e estudos fornecidos pela entidade publica
adjudicante.

Clausula 2.2
Contrato
O contrato é composto pelo respetivo clausulado contratual e os seus anexos.
O contrato a celebrar integra ainda os seguintes elementos:

a) Os termos do suprimento dos erros e das omissées do caderno de encargos,
identificados pelos concorrentes, desde que esses erros e omissées tenham sido
expressamente aceites pelo drgdo competente para a decisdo de contratar;

b) Os esclarecimentos e as retificacGes relativos ao caderno de encargos;

c) O presente caderno de encargos com todas as peg¢as que o constituem;

d) A proposta adjudicada;

e) Os esclarecimentos sobre a proposta adjudicada prestados pelo adjudicatario.

Em caso de divergéncia entre os documentos referidos no nimero anterior, a respetiva
prevaléncia é determinada pela ordem pela qual ai sdo indicados.

Em caso de divergéncia entre os documentos referidos no n.2 2 da presente clausula e o
clausulado do contrato e seus anexos, prevalecem os primeiros, salvo quanto aos
ajustamentos propostos de acordo com o disposto no artigo 99.2 do Cédigo dos Contratos
Publicos, aprovado pelo Decreto-Lei n.2 18/2008, de 29 de janeiro, e republicado pelo
Decreto-Lei n.2 111-B/2017, de 31 de agosto, doravante designado por CCP, e aceites pelo
adjudicatario nos termos do disposto no artigo 101.2 desse mesmo diploma legal.

Clausula 3.2
Prazo

O contrato mantém-se em vigor até a conclusdo dos servicos em conformidade com os

respetivos termos e condicBes e o disposto na lei, sem prejuizo das obriga¢des acessdrias que

devam perdurar para além da cessa¢ao do contrato.

Clausula 4.2
Preco base

O valor maximo da aquisicdo (prego base) a observar para o contrato objeto do presente
procedimento é de 19.800,00EUR (dezanove mil e oitocentos euros), acrescido de IVA 3

taxa legal em vigor.
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Clausula 5.2
Disposigoes e clausulas que regem a aquisi¢ao de servigos

Na presente aquisicao de servicos observar-se-3do:

a)

b)

O Cddigo dos Contratos Publicos (CCP), na sua redacdo atual;

A Portaria n.2 701-H/2008, de 29 de julho, que aprova as instrucbes para a
elaboracdo de projetos de obras;

A Lei n.2 31/2009, de 3 de julho, republicada pela Lei n? 40/2015, de 1 de junho, e
sua regulamentacdo;

O Decreto-Lei n.2 273/2003, de 29 de outubro, que estabelece regras gerais de
planeamento, organizacdo e coordenacdo para promover a seguranca, higiene e
saude no trabalho em estaleiros da construcao;

A Lei n.2 102/2009, de 10 de setembro, que regulamenta o regime juridico da
promocdo e prevencdo da seguranca e da saude no trabalho, de acordo com o
previsto no artigo 284.2 do Cddigo do Trabalho, no que respeita a prevencado e
todos os restantes diplomas legais relativos a condicdes de seguranca e de saude
no trabalho;

Os demais diplomas legais e regulamentares que se encontrem em vigor e que se
relacionem com o servico a prestar no ambito do contrato a celebrar, serdo
observados em todas as suas disposi¢des imperativas e nas demais cujo regime nao
haja sido alterado pelo contrato ou documentos que dele fazem parte integrante.

Clausula 6.2
Interpretacdo dos documentos que regem a aquisi¢ao de servigos

1.- Em caso de duvida sobre a interpretacdo das regras aplicaveis ou sobre o modo de

execuc¢do das respetivas obrigacGes, o prestador de servigcos devera:

a)

Formular tais duvidas imediatamente, por escrito, a entidade publica adjudicante e
aceitar as decisdes que esta tomar;

Se as duvidas ocorrerem apds o inicio da prestacdo de servigos, o prestador de
servigos deverd formuld-las imediatamente, também por escrito, justificando as
razoes da sua apresentacdo extemporanea, sem prejuizo da sua responsabilidade
decorrente do atraso.

2.- A falta de cumprimento dos deveres referidos nas alineas do nimero precedente torna o

prestador de servicos responsavel por todas as consequéncias da sua errénea ou

deficiente interpretacao.
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CAPITULO Il
OBRIGACOES CONTRATUAIS

Secgao |
Obrigacoes do prestador de servigos

Subseccao |
Disposi¢Oes gerais

Clausula 7.2
Obrigacgdes principais do prestador de servigos

Sem prejuizo de outras obrigacdes previstas na legislacao aplicavel, no presente caderno

de encargos ou nas clausulas contratuais, da celebracdo do contrato decorrem para o

prestador de servigos as seguintes obrigacdes principais:

a)

b)

c)

e)

Cumprir as cldusulas do contrato e o estabelecido em todos os documentos que
dele fazem parte integrante;

Atuar de acordo com a legislagdo portuguesa;

Cumprir pontualmente todas as disposicdes regulamentares dos documentos
patenteados no procedimento e demais disposicdes normativas ndo expressamente
referidas, que se encontrem em vigor e que se relacionem com a execu¢do do
contrato;

Respeitar, no que seja aplicavel aos trabalhos a realizar e ndo esteja em oposicao
com os documentos do contrato, as normas portuguesas, as especificagbes e
documentos de homologagdo de organismos oficiais e as instrugdes de fabricantes
ou de entidades detentoras de patentes.

A executar todos os trabalhos de harmonia com os regulamentos e normas em
vigor, cumprindo todas as instru¢des dadas pela entidade publica adjudicante.

O prestador de servicos deve assegurar que todos os trabalhos a realizar serdo

executados de acordo com os mais altos padrdoes de qualidade, respeitard regras,

regulamentos, cddigos e normas e, particularmente, nas relagdes com terceiros, acatara

as normas de confidencialidade que lhe forem indicadas pela entidade publica

adjudicante.

O prestador de servigos deverd inteirar-se dos locais objeto do presente procedimento e

junto da entidade publica adjudicante, do volume e natureza dos trabalhos a executar,

nado sendo atendidas quaisquer reclamacdes baseadas no desconhecimento e na falta de

previsdo dos mesmos.
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4.- O prestador de servicos executara todos os trabalhos acessérios que, expressa ou
explicitamente sejam exigidos, para atingir o objetivo do procedimento, cumprindo todas
as instrucdes que, para tal fim, Ihe sejam dadas pela entidade publica adjudicante.

5.- A titulo acessério, o prestador de servicos fica ainda obrigado, designadamente, a
recorrer a todos os meios humanos, materiais e tecnoldgicos que sejam necessarios e
adequados a prestacdo do servico, bem como ao estabelecimento do sistema de
organizacao necessario a perfeita e completa execucdo das tarefas a seu cargo.

Clausula 8.2
Trabalhos complementares em fase de execuc¢do do contrato

Na fase de execucdo do contrato de aquisicdo de servicos, o prestador de servicos fica
vinculado ao regime de trabalhos complementares a que se referem os artigos 370.2 e
seguintes do CCP, por remissdo dos artigos 438.2 e 451.2 do mesmo cddigo, designadamente,
no que respeita a necessidade de obtencdo de levantamentos e estudos complementares aos
que se incluem no presente caderno de encargos, bem como, ensaios laboratoriais ou outros,
de acordo com o previsto nas alineas a), b), c) e e) do n.2 5 do artigo 432 do CCP.

Clausula 9.2
Responsabilidade pelos esclarecimentos de erros e omissdes do
projeto em fase de formagao do contrato de empreitada

1.- O prestador de servicos é responsavel por esclarecer e sanar eventuais erros e ou
omissdes do projeto.

2.- O prestador de servicos obriga-se a prestar a entidade publica adjudicante todos os
esclarecimentos necessarios a correta interpretagdo do projeto, sempre que para tal seja
interpelado, devendo a resposta aos esclarecimentos solicitados ocorrer no prazo maximo
de 48 horas, sob pena de aplicagdo das san¢des consideradas neste caderno de encargos.

3.- O prestador de servigos obriga-se, ainda, a responder e a corrigir os erros e omissées do
projeto, reclamados pelos potenciais interessados no concurso da empreitada, devendo
para tanto fornecer a entidade publica adjudicante, no prazo maximo de 5 (cinco) dias, a
sua resposta, conforme o modelo previsto no modelo “Resposta aos Erros e Omissdes -
com notas explicativas”, a fornecer pela entidade publica adjudicante e, sempre que
necessario, todos os novos elementos ou documentos corrigidos, sob pena de aplicagdo
das sangdes consideradas neste caderno de encargos.

4.- Quando devidamente justificado e em fun¢do da complexidade ou volume dos elementos
reclamados, os prazos referidos nos numeros anteriores podem ser prorrogados pela
entidade publica adjudicante, sob pedido formulado pelo prestador de servigos.
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O pedido a que se refere o ponto anterior devera ser apresentado a entidade publica
adjudicante, até ao final do 1.2 dia a seguir aquele em que o pedido de parecer |he foi
solicitado, cabendo a entidade publica adjudicante decidir sobre o mesmo. A falta de
resposta pela entidade publica adjudicante, no dia imediatamente seguinte ao dia em que
o pedido de prorrogacdo foi formulado, equivale ao indeferimento do mesmo.

A apresentacao de respostas que nao se encontrem adequadamente formuladas ou que
sejam apresentadas sem que tenham sido respeitadas as condi¢cOes previstas neste
caderno de encargos (“Resposta aos Erros e OmissGes - com notas explicativas”, em sede
de contrato de empreitada), implica a devolucdo das mesmas, com novo prazo a fixar pela
entidade publica adjudicante, aplicando-se, nos mesmos termos, a possibilidade prevista
nos dois pontos anteriores, sem prejuizo da possibilidade de aplicacdo da sangdo
contratual prevista neste caderno de encargos.

Clausula 10.2
Responsabilidade pelos erros e omissdes do projeto
em fase de execugdo do contrato de empreitada

O prestador de servicos é, também, responsavel pelos erros e omissées do projeto em
sede de execu¢do da empreitada que vier a ser contratada pela entidade publica
adjudicante para realizacdo do projeto a que se refere o presente procedimento, nos
termos do disposto no CCP, e demais legislagao aplicavel.

A responsabilidade por eventuais erros de conce¢do, compatibilizagdo ou outros no
projeto patenteado a concurso e identificados ja em fase de execu¢do da empreitada sera
imputada ao projetista, com as consequéncias previstas na lei, nomeadamente, no que se
refere ao direito que assiste ao dono de obra de ser indemnizado e que, nos termos do
n.2 6 e n.2 7 do artigo 378.2 do CCP, deve ser por este, obrigatoriamente exercido.

Tendo em conta o referido na anterior cldusula, para efeitos do disposto anteriormente
ndo serdo aceites, designadamente, justificacGes que tenham por base alegadas
insuficiéncias de dados, levantamentos ou qualquer outro elemento preparatdrio, seja de
que natureza for.

Sempre que, no decorrer da empreitada, venha a ser identificado um possivel erro ou
omissdo do projeto, deverd o projetista proceder a andlise da situagao em causa, no prazo
maximo de 5 (cinco) dias, a contar da data em que tal facto lhe seja comunicado,
apresentando um parecer técnico que explicite os factos com relevancia para a sua
adequada apreciagdao por parte da fiscalizacdo, sob pena de aplicagdo das sangdes
consideradas neste caderno de encargos.

Caso a andlise referida no ponto anterior confirme a existéncia de erros ou omissdes a
sanar, o parecer a emitir pelo projetista devera incluir todas as pegas necessdrias a
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correta execucdao dos respetivos trabalhos por parte do empreiteiro, ou seja, pecas
desenhadas, mapa de medi¢des e orgcamento, do qual conste os trabalhos a executar
devidamente discriminados em atividades decompostas nas unidades correntes de
medig¢do (ml, m2, m3, kg, un).

Na defini¢cdo dos trabalhos complementares para suprimento de erros e omissées, devera
o projetista assegurar que a nova solucdo a adotar tem o minimo de implica¢des sobre o
projeto inicial, mantendo, sempre que possivel, as dimensdes iniciais dos elementos
estruturais e arquiteténicos e adotando alternativas que limitem a incidéncia de precos
ndo contratuais e a introducdo de corre¢des que condicionem outras especialidades.

Por forca da legislacdo que rege a execucdo da empreitada, ndo é admitida qualquer
alteracdo ao projeto, a menos que a mesma seja resultado de uma circunstancia ndo
prevista e imprevisivel, cumprindo-se, igualmente, as demais condi¢cGes impostas pelo
artigo 370.2 do CCP.

Qualquer alteracdo ao projeto deverd, assim, ser instruida pelo projetista com a
informacdo necessdria para definir em qual das situacbes, legalmente possiveis, se
poderdo enquadrar as circunstancias que justificam a execucao das alteracdes ao projeto,
ao abrigo de um contrato de obra publica.

N3do serdo aceites quaisquer alteracées relativas ao projeto contratado, a menos que o
dono de obra entenda que as solugdes previstas no mesmo nao garantem a adequada
realizacdo da obra, em condi¢Ges de seguranca e durabilidade.

Clausula 11.2
Assisténcia técnica

Sem prejuizo do disposto nas clausulas anteriores, o prestador de servicos compromete-
se a realizar todos os trabalhos de assisténcia técnica referidos na Portaria n.2
701-H/2008, de 29 de julho, designadamente, a prevista nos seus artigos 9.2, 10.2 e
demais normativos aplicdveis a natureza do projeto.

A assisténcia técnica iniciar-se-a imediatamente apds a entrega do projeto de execugdo e
terminard com a recegdao proviséria da obra, sendo que as telas finais deverdo ser
apresentadas 15 (quinze) dias antes da data da rececdo proviséria da obra, se outro prazo
nao for, entretanto, definido e comunicado pela entidade publica adjudicante, sob pena
de aplicacdo das sang¢0es previstas nesse caderno de encargos.

Durante a assisténcia técnica em fase de formacdo do contrato de empreitada, o
prestador de servigos, deverd, no prazo maximo de 48 horas, responder a todos os
esclarecimentos e fornecer todos os elementos solicitados pela entidade publica
adjudicante.
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A assisténcia técnica em fase de execuc¢do do contrato da empreitada iniciar-se-a com o
comeco da empreitada, definido nos termos do disposto no n.2 1 do artigo 362.2 do CCP,
terminando com a recec¢do proviséria da mesma.

A assisténcia técnica em fase de execucdo do contrato de empreitada compreende, para
além daquelas que se encontram especificamente indicadas nos artigos 9.2, 10.2 e
restantes preceitos aplicaveis, todos da Portaria n.2 701-H/2008, de 29 de julho, as
seguintes prestacoes:

a) Comparéncia do coordenador de Projeto ou de seu representante em todas as
reunides de obra (semanais), acompanhado dos projetistas das especialidades cuja
execucao ja se encontre em curso;

b) No ambito da aplicacdo de materiais em obra, emissdo de parecer fundamentado
sobre esta matéria, no prazo maximo de 5 (cinco) dias, a contar da data de
solicitacdo desse parecer por parte do diretor da fiscalizacdo;

c) Resposta a questdes colocadas pelo dono de obra ou fornecimento de elementos e
documentos, necessdrias ao regular andamento dos trabalhos da empreitada e a
sua gestdo administrativa (formalizacdo de contratos “adicionais”, prorrogacées de
prazo, suspensodes, reposicdes do equilibrio financeiro do contrato), no prazo
maximo de 5 (cinco) dias, a contar da data em que tais elementos forem solicitados
por parte do diretor da fiscalizacao;

d) Correcdo, em qualquer altura, se tal lhe for solicitado pela entidade publica
adjudicante, de quaisquer erros, deficiéncias ou omissdes, no prazo maximo de 5
(cinco) dias, a contar da data em que tais corre¢des sejam solicitadas pelo diretor
da fiscalizacao;

e) Apoio em qualquer situagdo de contencioso ou diferendo existente entre a
entidade publica adjudicante e o empreiteiro e demais entidades intervenientes
nos trabalhos, relativa ao projeto.

O coordenador de projeto obriga-se a comparecer em todas as reunides para as quais seja
convocado pela entidade publica adjudicante e dono de obra;

O prestador de servicos é responsavel pela apreciagdo do material proposto pelo
empreiteiro, devendo a mesma ser expressa e fundamentada, em documento a elaborar
pelo projetista para o efeito, do qual deverdo constar, designadamente, os documentos
de homologacdo e fichas técnicas apresentadas pelo empreiteiro do material a aprovar,
acompanhado da analise comparativa, com referéncia a indicadores e valores especificos
das caracteristicas do material aprovado com as que constam do caderno de encargos, no
qgue respeita, nomeadamente, aos aspetos estéticos, de resisténcia mecanica,
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comportamento térmico e acustico, eficiéncia energética e compatibilidade com os
demais elementos do projeto como um todo.

Sempre que da analise efetuada pelo projetista resulte a nao-aceitacdo do material
proposto pelo Empreiteiro, tal decisdo devera ser objeto de parecer devidamente
fundamentado, com indicagdo clara e inequivoca dos atributos e caracteristicas do
material rejeitado que inviabilizam a sua aceitacao, designadamente, no que se refere a
ndo equivaléncia do material proposto relativamente as caracteristicas do material
utilizado como referéncia no projeto de execugdo, sempre que do descritivo da atividade
conste a formulacdo “ou equivalente” para efeitos de definicdo do tipo de material e
solucdo técnica pretendida.

Compete ao diretor da fiscalizacdo aprovar formalmente o material com base na
apreciacdao efetuada pelo projetista, salvo nos casos em que a entidade publica
adjudicante se oponha expressamente ao teor do parecer emitido pelo projetista,
circunstancia em que prevalecera a vontade desta ultima.

Quando se verifigue a necessidade de serem executados trabalhos complementares,
gualquer que seja a sua qualificacdo, nos termos do disposto no artigo 370.2 do CCP,
compete ao projetista a emissdo de parecer técnico fundamentado, no prazo maximo de
5 (cinco) dias, que inclua todas as pecas necessarias a correta execucdo dos referidos
trabalhos por parte do empreiteiro, ou seja, pecas desenhadas, mapa de medicdes e
orcamento, do qual conste os trabalhos a executar devidamente discriminados em
atividades decompostas nas unidades correntes de medigdo (ml, m2, m3, kg, un).

Na definicdo dos trabalhos complementares a executar, deverd o projetista assegurar que
a nova solucdo a adotar tem o minimo de implicacGes sobre o projeto inicial, mantendo,
sempre que possivel, as dimensdes iniciais dos elementos estruturais e arquitetdnicos e
adotando alternativas que limitem a incidéncia de pre¢os ndo contratuais e a introduc¢do
de corregdes que condicionem outras especialidades.

No ambito da assisténcia técnica, compete, ainda, ao prestador de servigos colaborar com
o dono da obra ou com quem este indicar na elabora¢do da compilagdo técnica da obra.

Quando devidamente justificado e em fun¢do da complexidade da analise a efetuar, os
prazos referidos anteriormente podem ser prorrogados pela entidade publica
adjudicante, sob pedido formulado pelo prestador de servicos. A falta de resposta pela
entidade publica adjudicante, no dia imediatamente seguinte ao dia em que o pedido de
prorrogacao foi formulado, equivale ao indeferimento do mesmo.

Os pedidos em causa deverdo ser apresentados a entidade publica adjudicante e dono de
obra, até ao final do 1.2 dia a seguir aquele em que o pedido de parecer Ilhe foi solicitado,
cabendo a entidade publica adjudicante e dono de obra decidir sobre os mesmos,
equivalendo a falta de resposta ao indeferimento do pedido.
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Clausula 12.2
Transferéncia da propriedade

Com a execucdo do servico acordado ocorre a transferéncia da posse e da propriedade do
elemento a desenvolver ao abrigo do contrato para a entidade publica adjudicante,
incluindo os direitos autorais sobre todas as criagGes intelectuais abrangidas pelos
servigos a prestar.

Pela cessdao dos direitos a que alude o numero anterior ndo é devida qualquer
contrapartida para além do prego a pagar nos termos do presente caderno de encargos.

Clausula 13.2
Direitos de autor

E garantida, nos termos referidos no presente artigo, a salvaguarda dos Direitos de Autor
e a divulgacdo, pelo prestador de servicos, dos estudos e projetos produzidos no ambito
da prestacdo de servicos, nos termos da legislacdo aplicavel.

Todos os elementos sdo produzidos pelo prestador de servigos, mediante encomenda
formulada pela entidade publica adjudicante, pelo que os inerentes Direitos de Autor
constituirdo, nos termos do artigo 14.2 n.2 1 do Cdédigo dos Direitos de Autor e Direitos
Conexos, propriedade exclusiva da entidade publica adjudicante.

O prestador de servigos aceita e reconhece que a entidade publica adjudicante, assistira o
direito de usar e dispor de todos os documentos de natureza patrimonial adquiridos nos
termos do numero anterior, com exclusdo dos direitos de natureza moral e intelectual,
nos termos do artigo 56.2 do Cddigo dos Direitos de Autor e Direitos Conexos.

Clausula 14.2
Responsabilidade gerais do prestador de servigos

O prestador de servigos assume integral responsabilidade pelo servigo contratado, sendo
0 Unico responsdvel perante a entidade publica adjudicante pela boa prestagao de
Servigos.

S3ao, nomeadamente, da conta do prestador de servigos os encargos e responsabilidades
decorrentes da indicagdo no projeto de materiais, de elementos de constru¢do ou de
processos de construcdo a que respeitem quaisquer patentes, licencas, marcas, desenhos
registados e outros direitos de propriedade industrial.

S3do da responsabilidade do prestador de servicos os encargos relativos a instrugao,
apreciacdo e emissdo de parecer, por parte das entidades concessionarias, dos projetos
qgue necessitem da competente aprovacdo e certificagao.
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Sem prejuizo do disposto na cldusula 8.2 do presente caderno de encargos, caso a
entidade publica adjudicante tenha de assumir a indemnizagdo por prejuizos que, nos
termos do contrato ou deste caderno de encargos, possam ser imputdveis ao prestador
de servicos, este indemniza-la-d4 pelos montantes assumidos e demais despesas
incorridas, assistindo-lhe, designadamente, o direito de regresso das quantias em causa.

As acdes de supervisdo e aprovacao da entidade publica adjudicante em nada alteram ou
diminuem a responsabilidade do prestador de servicos no que se refere a prestacao de
Servigos.

Caso o projeto de execucdo seja sujeito a um processo de revisdo, do qual resultem
propostas de alteracdo, no todo ou em parte, do seu conteldo, o projetista é responsavel
por decidir, mediante justificacdo detalhada, se tais propostas de alteracdo devem ser
acatadas, salvo nos casos em que a entidade publica adjudicante se oponha
expressamente a decisdo do projetista, circunstancia em que prevalecera a vontade desta
ultima.

Quando aplicdvel, o prestador de servicos sera solidariamente responsdavel com a
entidade revisora do projeto, relativamente aos servicos por si prestados e que tenham
sido alterados pela mesma.

A entidade publica adjudicante ndo responde por quaisquer danos ou prejuizos sofridos
pelo prestador de servicos, salvo culpa comprovada dos agentes da entidade publica
adjudicante, no exercicio das respetivas fungoes.

Clausula 15.2
Coordenador de projeto

O coordenador de projeto sera responsavel pela efetiva coordenacdo global entre o
projeto geral e os diversos projetos de execugao de especialidade, bem como, da
compatibilidade entre as varias pegas escritas e desenhadas que compdem o projeto geral
de execucdo que ird integrar o caderno de encargos do procedimento de formacdo do
contrato da empreitada.

Serd, ainda, responsdvel pela compatibilidade dos elementos que integram o projeto de
execucdo com as clausulas juridicas, que serdo fornecidas pela entidade publica
adjudicante e que irdo integrar os elementos de solugao de obra, bem como, com todas
as normas do CCP aplicaveis a formacgao e execuc¢do do contrato da empreitada.
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Clausula 16.2
Representante da entidade publica adjudicante

O desenvolvimento dos trabalhos sera acompanhado por gestor da acdo e representante, a

nomear, no inicio da Fase 1, pela entidade publica adjudicante, ao qual cabera a articulacao

com todos os interessados no processo, bem como a verificagdo do cumprimento das

disposi¢cOes contratuais.

Clausula 17.2
Revisdao do projeto

1.- O projeto elaborado no ambito do presente contrato podera ser objeto de prévia revisao.

2.- Quando o projeto for sujeito a prévia revisao,

a)

g)

O prestador de servicos deverd responder, sempre que lhe for solicitado pela
entidade publica adjudicante, as questdes e pedidos de esclarecimento em sede de
revisao.

Caso do processo de revisao resultem propostas de alteracdo, no todo ou em parte,
do conteldo do projeto de execucdo, o prestador de servicos é responsavel por
decidir, mediante justificacdo detalhada, em documento elaborado para o efeito, se
tais propostas de alteragcdo devem ser acatadas.

A aprecia¢do do prestador de servigos sobrepde-se ao parecer do revisor, salvo nos
casos em que a entidade publica adjudicante se oponha expressamente a decisao
do prestador de servicos, circunstancia em que prevalecera a vontade desta ultima.

Compete ao prestador de servigos fornecer os projetos alterados de acordo com as
conclusdes do processo de revisao.

Os esclarecimentos e as alteracGes indicadas pontos anteriores devem ser
entregues pelo prestador de servigos no prazo de 2 (dois dias) a contar da data da
notificacdo da entidade publica adjudicante, sob pena de aplicagdo da sang¢do
prevista na cldusula 28.2.

Quando devidamente justificado e em fung¢do da complexidade da analise ou
alteragOes a efetuar, os prazos definidos pela entidade publica adjudicante podem
ser prorrogados, sob pedido formulado pelo prestador de servigos.

Os pedidos em causa deverdo ser apresentados a entidade adjudicante, até ao final
do 1.2 dia a seguir aquele em que o pedido de parecer |he foi solicitado, cabendo a
mesma decidir sobre aqueles, equivalendo a falta de resposta ao indeferimento do
pedido.
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h) O prestador de servigos sera solidariamente responsavel com a entidade revisora
do projeto, relativamente aos servigos por si prestados e que tenham sido objeto
de alteracdo na sequéncia das conclusdes do processo de revisdo.

Clausula 18.2
Patentes, licengas e marcas registadas

1.- S3do igualmente da responsabilidade do prestador de servicos quaisquer encargos
decorrentes da utilizacdo, no presente fornecimento, de marcas registadas, patentes
registadas ou licencas.

2.- Caso a entidade publica adjudicante venha a ser demandada por ter infringido, na
execu¢do do contrato, qualquer dos direitos mencionados no numero anterior, o
prestador de servicos indemniza-a de todas as despesas que, em consequéncia, haja de
fazer e de todas as quantias que tenha de pagar seja a que titulo for.

Clausula 19.2
Fases de execug¢ao do contrato

A aquisicdao objeto do contrato serd desenvolvida de acordo com o estipulado no n.2 1 do
artigo 3.2 do Capitulo | do Anexo | da Portaria n.2 701-H/2008 de 29 de julho, adotando-se o
seguinte faseamento:

a) Fase 1: Elaboracdo do Estudo Prévio.

b) Fase 2: Elaboracdo e entrega do Plano Geral de Intervencdo, acompanhado dos

comprovativos de entrega dos projetos de especialidades junto das respetivas
entidades certificadoras, bem como de declaracdo, subscrita pelo coordenador do
projeto, com a indicacdo de todos os pareceres prévios, licenciamentos e
autorizagdes necessarias que possam condicionar o projeto e a execuc¢do da obra a

ser realizada com base no mesmo.

c¢) Fase 3: Entrega do Projeto de Execucdo da 1.2 zona de intervencdo, apds a

realizacdo de todas as eventuais alteracdes decorrentes de desconformidades ou
incorrecdes identificados no ambito dos pareceres emitidos pelas diferentes
entidades envolvidas no processo de validacdo final e aprovacdo das pecas que
constituem o objeto da presente prestacdo, designadamente, pareceres finais das
entidades certificadoras das especialidades, entidades oficiais competentes em
matérias especificas abrangidas pela prestacao, relatérios de Revisdo de Projeto e
pareceres emitidos pelos servicos da entidade publica adjudicante, acompanhado
de todos os elementos exigidos no presente caderno de encargos.

d) Fase 4: Assisténcia Técnica.
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Clausula 20.2
Requisitos e forma de apresentacdo dos elementos
que constituem a prestagao de servigos

1.- Os elementos que a que se refere a fase 3 deverao ser apresentados de acordo com os

seguintes requisitos:

a)

c)

g)

Organizacdo das pecas escritas e desenhadas que constituem o projeto, em
formato digital, de acordo com o indicado no “Fluxograma Organizacional das
Pastas dos Ficheiros” a fornecer pela entidade publica adjudicante na fase de
execucdo do contrato.

Sempre que, em qualquer peca constituinte do projeto, se faca referéncia a marcas,
modelos ou solugbes técnicas comerciais, a mencdo em causa devera ser
acompanhada da expressdo “ou equivalente”;

Das pegas que constituem do projeto ndao devem constar referéncias a matérias
que se encontrem reguladas no “Caderno de Encargos Tipo” da empreitada, a
fornecer pelo Municipio na fase de execucdo do contrato, designadamente, a
elementos a entregar com a proposta, requisitos associados a consignacdo ou a
rececdo proviséria da obra, prazos de garantia aplicaveis a obra ou a partes dela;

Esta vedada a inclusdo de quaisquer catalogos;

Por definicdo o projeto integra todos os elementos necessdrios a completa
compreensdo de todos os aspetos da obra a executar, pelo que das diferentes
pecas constituintes do mesmo ndo pode constar qualquer referéncia a eventuais
levantamentos de base e de campo, por parte do empreiteiro ou qualquer outra
atividade que vise transferir para o mesmo a responsabilidade de completar o
projeto;

O mapa de quantidades, o mapa de medi¢des detalhadas e o orgamento do projeto
deverdo integrar todas as especialidades num Unico ficheiro em formato XLS, ou
outro compativel, sendo responsabilidade do prestador de servigos a congregagao,
nesse documento, de todos os mapas de quantidades das diferentes
especialidades, assegurando, igualmente, a coeréncia e uniformidade do mapa
global, quer em termos de organizacdao e numeragao dos capitulos, quer no que
respeita a descri¢do dos artigos incluidos no mesmo;

Os referidos documentos deverdo cumprir o formato estipulado no “Modelo para
preparacao de Orcamento, Mapa de Quantidades e Mapa de Medi¢Ges Detalhadas”
a fornecer pela entidade publica adjudicante na fase de execugdo do contrato,
estando vedada a inclusao neste documento de:

i)  Artigos relativo a estaleiro;
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ii) Artigos relativos a encargos com o Plano de Prevengdo e Gestdo dos Residuos
de Construcdo e de Demolicao (PPGRCD);

iii) Artigos relativos a encargos com a elaboragdo e implementac¢do do Plano de
Seguranca e Saude;

iv) Artigos medidos em “VG”;

v) Artigos com mencdo a “transporte a vazadouro”, por contrariar a legislacao,
em vigor, relativa a gestdo dos residuos de construcdo e de demolicao
(PPGRCD);

vi) Artigos relativos a encargos com vistorias, nomeadamente, para efeitos de
certificacdo das instalacdes, ensaios, compilacdo técnica, incluindo telas
finais, assisténcia técnica e trabalhos de construgdo civil associados a
instalacOes técnicas. Sempre que os trabalhos expressamente descritos
incluam apoio de construcdo civil deverd ser utilizado no artigo em causa a
formulagdo “incluindo todos os trabalhos necessdrios a boa execucgdo,
nomeadamente, apoio de construcao civil”;

vii) Artigos e capitulos numerados de forma ndo sequencial, contrarios ao
exemplo a fornecer pela entidade publica adjudicante e que incluam,
designadamente, letras, numeracdo romana, paréntesis, aspas, virgulas e
espacgos em branco entre caracteres, ou seja qualquer caracter que nao seja
numero ou ponto;

viii) Artigos e capitulos com numeragdo repetida, ou seja, a numeragdo é sempre
sequencial (cada artigo tem um cédigo Unico, diferente de todos os demais),
sem o reinicio da numeracdo em cada capitulo ou especialidade;

h) O mapa de quantidades ndo poderd conter artigos repetidos (com a mesma
descrigdo de outros incluidos no mesmo documento);

i) Para além do mapa de quantidades global, e sempre que se preveja o faseamento
da empreitada, devera ser apresentado o mesmo mapa decomposto em fungdo das
atividades e respetivas quantidades que se preveem que venham a ser executadas
em cada uma das fases. Ao mapa de quantidades decomposto ndo se aplica o
previsto na alinea anterior. De igual modo, e sempre que se justifique, deverad o
faseamento da empreitada encontrar-se refletido nas pecgas escritas e desenhadas
gue compdem o projeto de execugdo por forma a assegurar a coeréncia do mesmo.

j)  Tendo por base o mapa de quantidades deve ainda ser apresentado um mapa com
a indicagdo dos prazos de garantia de cada artigo, para cumprimento do Despacho
Normativo n.2 9/2014, de 31 de julho, e de acordo com a minuta especifica a
fornecer pelo Municipio em fase de execugdo do contrato.
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k) No que se refere aos requisitos informaticos, o projeto devera obedecer aos
requisitos impostos nos anexos do presente caderno de encargos

I) Caso se aplique, devera ser entregue ficheiro de compatibilizacdo entre o projeto
geral e as outras especialidades, demonstrando que o projeto forma um todo
coerente, com a adequada articulagdo entre os diferentes projetos.

Clausula 21.2
Acompanhamento das fases de execugao do contrato

Logo apds a assinatura do contrato, a entidade publica adjudicante convocara o prestador
de servicos para reunido de arranque da execuc¢do do contrato, apds a qual notificara o
prestador de ervicos da data de inicio da contagem do prazo de execucdo do contrato.

A entidade publica adjudicante acompanhara as diferentes fases de execucdo da presente
prestacdo através de reunides com periodicidade quinzenal, obrigando-se o prestador de
servicos a assegurar a presenca do coordenador de projeto, acompanhado dos projetistas
responsaveis pelas especialidades, nessas reunides e em quaisquer outras que a entidade
adjudicante vier a marcar, com uma antecedéncia minima de 5 (cinco) dias.

Compete a entidade publica adjudicante, elaborar a ata das reuniées mencionadas no
ponto anterior. O prestador de servicos tera um prazo de 2 (dois) dias a contar da data da
rececao da mesma para a confirmar e suscitar os aditamentos que entenda convenientes,
considerando-se a mesma tacitamente aceite, em caso de ndo pronuncia apds esse por
parte do prestador de servigos.

A referida ata deverd ser acompanhada de relatério que contenha informacgao
circunstanciada sobre o desenvolvimento dos trabalhos objeto da fase em curso.

O cumprimento das obriga¢des do prestador de servicos na fase 4 serd acompanhado
pelo representante da entidade publica adjudicante designado para gestdo e
acompanhamento do contrato da empreitada.

Clausula 22.2
Prazo de execug¢ao do contrato

O prazo global para execucdao do contrato é de 90 dias, fixando-se os prazos para a
realizacdo e entrega a entidade publica adjudicante dos diversos trabalhos objeto do
presente contrato, da seguinte forma:

a) Fase 1: 30 (trinta) dias, contados a partir da data de notificacio por parte da

Entidade Adjudicante para inicio da execucdo do contrato, o que devera ocorrer

no prazo maximo de um més.
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b) Fase 2: 30 (trinta) dias, contados a partir da notificacdo de aprovacdo, pela

entidade publica adjudicante, do Estudo Prévio;

c) Fase 3: 30 (trinta) dias contados a partir da notificacdo de aprovacdo, pela

entidade publica adjudicante, do Plano Geral de Intervencao;

d) Fase 4: A assisténcia técnica, nos termos dos artigos 9.2 e 10.2 da Portaria n.2

701-H/2008, iniciar-se-a com a fase de formacdo do contrato de empreitada e

terminara com a rececao provisoria da obra.

A entidade publica adjudicante poderd suspender o prazo previsto na alinea a) da
presente cldusula, nos termos do disposto no artigo 297.2 do CCP.

Os prazos para a aprovacao pela entidade publica adjudicante das prestacdes relativas as
fases 1 e 3 do presente contrato fixam-se da seguinte forma:

a) Fase 1:15 (quinze) dias, contados a partir da data de entrega do estudo prévio;

b) Fase 3: 15 (quinze) dias, contados a partir da entrega dos elementos indicados na
Clausula 19.3, alinea c);

Os prazos mencionados no ponto anterior sé produzem efeitos apds a confirmacao pela
entidade publica adjudicante da rececdo de todos os elementos previstos elaborar em
cada fase de execugdo do projeto, ficando suspensos sempre que a entidade publica
adjudicante solicite ao prestador de servicos esclarecimentos e alteracbes as pecas
apresentadas.

Os esclarecimentos e as altera¢Ges indicadas no ponto anterior devem ser entregues pelo
prestador de servigos no prazo de 2 (dois dias) a contar da data da notificagdo da entidade
publica adjudicante, sob pena de aplicagdo da sangao prevista neste caderno de encargos.

O prazo referido no ponto anterior podera ser prorrogado mediante pedido devidamente
fundamentado por parte do projetista, em caso de especial complexidade dos trabalhos
envolvidos. A falta de resposta pela entidade publica adjudicante, no dia imediatamente
seguinte ao dia em que o pedido de prorrogacdo foi formulado, equivale ao
indeferimento do mesmo.

O pedido a que se refere o ponto anterior deverd ser apresentado ao dono de obra, até
ao final do 1.2 dia a seguir aquele em que o pedido de parecer |he foi solicitado, cabendo
ao dono de obra decidir sobre o mesmo. A falta de resposta por parte do dono de obra
equivale ao indeferimento do pedido.
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Clausula 23.2
Prorrogacdo de prazos de execugao

Ndo serdao concedidas ao prestador de servicos prorrogacdes dos prazos de execucdo,

parcelares ou totais, exceto quando ocorra uma ou mais das situacdes seguintes:

1.-

a) AlteragGes introduzidas, por iniciativa da entidade publica adjudicante;
b) Suspensdo da execucdo do contrato, por iniciativa da entidade publica adjudicante;
c) Casos de forca maior nos termos do disposto na Clausula 29.3;

d) Outros casos da responsabilidade do prestador de servicos, mas que a entidade
publica adjudicante entenda ndo merecerem aplicacdo das penalidades contratuais
prevista na Clausula 28.2 do presente Caderno de Encargos.

Subseccao ll
Dever de sigilo

Clausula 24.2
Objeto do dever de sigilo

O prestador de servicos deve guardar sigilo sobre toda a informacdo e documentacdo
técnica e ndo técnica, comercial ou outra, relativa a entidade publica adjudicante, de que
possa ter conhecimento em virtude da execucdo do contrato, salvo se prévia e
expressamente autorizado pela entidade publica adjudicante.

A informacgao e a documentagdo cobertas pelo dever de sigilo ndo podem ser transmitidas
a terceiros, nem objeto de qualquer uso ou modo de aproveitamento que ndo o
destinado direta e exclusivamente a execugao do contrato.

Exclui-se do dever de sigilo previsto a informacdo e a documentagdo que fossem
comprovadamente do dominio publico a data da respetiva obtencdo pelo prestador de
servigos ou que este seja legalmente obrigado a revelar, por for¢ca da lei, de processo
judicial ou a pedido de autoridades reguladoras ou outras entidades administrativas
competentes.

Clausula 25.2
Prazo do dever de sigilo

O dever de sigilo mantém-se em vigor até ao termo do prazo de 1 (um) ano a contar do

cumprimento ou cessagdo, por qualquer causa, do contrato, sem prejuizo da sujei¢do

subsequente a quaisquer deveres legais relativos, designadamente, a protecao de segredos

comerciais ou da credibilidade, do prestigio ou da confianga devidos as pessoas coletivas.
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Secgao Il
Obrigag¢Oes da entidade publica adjudicante

Clausula 26.2
Preco contratual

Pela prestacdo dos servigos objeto do contrato, bem como pelo cumprimento das demais
obrigacbes constantes do presente caderno de encargos, a entidade publica adjudicante
deve pagar ao prestador de servicos, o preco constante da proposta adjudicada, que nao
podera ser superior, sob pena de exclusdo, ao preco maximo fixado no presente caderno
de encargos acrescido de IVA a taxa legal em vigor, se este for legalmente devido.

O preco referido no numero anterior inclui todos os custos, encargos e despesas cuja
responsabilidade ndo esteja expressamente atribuida ao contraente publico, incluindo as
despesas de alojamento, alimentacdo e deslocacdo de meios humanos, despesas de
aquisicdo, transporte, armazenamento e manutencdao de meios materiais, despesas com a
elaboracdo da proposta, com a celebracdo do contrato escrito, com a apreciagdo e
aprovacdo dos projetos pelas entidades competentes, bem como quaisquer encargos
decorrentes da utilizacdo de marcas registadas, patentes ou licencas, obrigando-se o
prestador de servigos a cumprir todas as obriga¢des e presta¢des elencadas no presente
caderno de encargos sem qualquer acréscimo de custo relativamente ao preco contratual.

O precgo a que se refere o n.2 1 da presente clausula sera pago ao prestador de servigos
nos seguintes termos:

a) 50% do preco contratual, com a aprovacdo da versdao final do Plano Geral de
Intervencao

b) 50% do preco contratual, com a aprovacao da versao final do Projeto de Execucdo

da 1.2 zona.

N3o serdo aceites pela entidade publica adjudicante quaisquer pedidos de pagamentos
adicionais com base no aumento do tempo de assisténcia a obra.

A assisténcia técnica da obra é simultdnea com a sua execu¢do pelo que fica
automaticamente interrompida sempre que, por qualquer motivo, a mesma seja suspensa
na totalidade, ndo sendo de atender a quaisquer pedidos de pagamentos adicionais
correspondentes aos periodos de suspensao.

A entidade publica adjudicante apenas pagara ao prestador de servigos as prestacdes
efetivamente realizadas, designadamente, no que respeita a fase de assisténcia técnica.

O preco contratual serd pago ao prestador de servigos, ndo assumindo a entidade publica
adjudicante qualquer responsabilidade perante outras entidades intervenientes no
projeto.
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Clausula 27.2
Faturas e condi¢cbes de pagamento

As quantias devidas pela entidade adjudicante, nos termos da cldusula anterior, devem
ser pagas no prazo de 60 dias apds a rececao pela entidade publica adjudicante das
respetivas faturas, as quais sé podem ser emitidas apds o vencimento da obrigacdo
respetiva.

a) As faturas referentes ao objeto do contrato entregues de acordo com as
solicitagdes da entidade publica adjudicante devem ser emitidas em nome da
Camara Municipal de Lisboa (CML), Dire¢do Municipal de Financas, (DMF) -
Departamento de Contabilidade (DC), sito no Edificio Central do Campo Grande,
Campo Grande, 25 - 8.2 Bloco A, 1749-099 LISBOA, com a seguinte indicagdo:

Camara Municipal de Lisboa
DMF-DC-DMAEVCE

b) Onde deve constar obrigatoriamente o NUP (Numero Unico de Processo) e o
Numero de Compromisso os quais serao indicados na notificacdo de adjudicacao,
sob pena de devolucdo das mesmas.

Para os efeitos do nimero anterior, a obrigacdo considera-se vencida com a entrega dos
elementos a desenvolver pelo prestador de servicos ao abrigo do contrato.

Em caso de discordancia por parte da entidade publica adjudicante, quanto aos valores
indicados nas faturas, deve esta comunicar ao prestador de servicos, por escrito, os
respetivos fundamentos, ficando o prestador de servicos obrigado a prestar os
esclarecimentos necessarios ou proceder a emissao de nova fatura corrigida.

Observado o disposto no n.2 1 da presente cldusula, desde que devidamente emitidas,
registadas e conferidas, as faturas sdo pagas através de transferéncia bancdria.

A inobservancia dos prazos de pagamento previstos no n.2 1 da presente cldusula confere
ao adjudicatario o direito ao pagamento dos correspondentes juros moratdrios, sem
prejuizo dos demais direitos que legalmente lhe assistam.

CAPITULO Il
PENALIDADES CONTRATUAIS E RESOLUCAO

Clausula 28.2
Penalidades contratuais

Pelo incumprimento de obrigacdes emergentes do contrato, nomeadamente pelo
incumprimento de data e prazos de entrega de elementos referentes a cada fase do
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contrato, a entidade publica adjudicante pode exigir do prestador de servicos o

pagamento de uma pena pecunidria, de montante a fixar em funcdo da gravidade do

incumprimento, nos seguintes termos:

a)

Nos casos em que injustificadamente, o prestador de servicos ultrapasse os prazos
de entrega previstos no caderno de encargos, para cada fase da execucdo do
contrato, a entidade publica adjudicante aplicara, por cada dia de atraso, a sancdo
pecuniaria correspondente a 1%. sobre o valor do contrato.

Caso as entregas a que se refere a alinea anterior se mostrem incompletas ou
desadequadas, no que respeita a qualquer aspeto do contrato, a entidade
adjudicante, fixard um prazo para a correcao das deficiéncias e faltas detetadas,
findo o qual, em caso de ndo apresentacdo das pecas devidamente corrigidas e
completas, a entidade adjudicante poderd aplicar a sancdo prevista no ponto
anterior, até que o prestador proceda a entrega dos elementos.

Sem prejuizo da aplicacdo da sangdo prevista na alinea a), caso, nas entregas
subsequentes ao primeiro pedido de correcdo das pecas entregues, as mesmas
continuem a revelar-se incompletas ou desadequadas, a sancdo a que se refere a
linea a), aplicavel por cada dia de atraso, sofrerd um acréscimo de 0,10%, por cada
novo pedido de correcdo ou apresentacdo de elementos em falta.

Por violacdo de todas as demais obrigacGes contratuais, ndo especificadas na presente

cldusula, a entidade adjudicante podera aplicar uma san¢do pecuniaria no valor de igual a:

a)

c)

0,10% do prego contratual por cada dia de atraso na entrega de esclarecimentos,
pecas de projeto, documentos e quaisquer outros elementos solicitados pela
entidade publica adjudicante ou previstos neste caderno de encargos;

Caso as entregas previstas na alinea a) se revelem incompletas ou desadequadas, a
penalidade a que se refere a mesma alinea, aplicavel por cada dia de atraso, sofrera
um acréscimo de 0,10%, por cada novo pedido de corregdo ou apresentagdo de
elementos em falta.

0,15% do prego contratual por cada auséncia em reunido prevista nos termos deste
caderno de encargos.

Em caso de resolugdo do contrato por incumprimento do prestador de servigos, a

entidade publica adjudicante pode exigir ao prestador de servigos uma pena pecunidria

que, no limite, podera ser igual a 20% do preco final do contrato.

Ao valor da pena pecunidria prevista no niUmero anterior sdo deduzidas as importancias

pagas pelo prestador de servigos, relativamente aos servigos cujo atraso na respetiva

conclusao tenha determinado a resolugao do contrato.
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A entidade publica adjudicante pode compensar os pagamentos devidos ao abrigo do
contrato com as penas pecunidrias devidas nos termos da presente clausula.

As penas pecunidrias previstas na presente clausula ndo obstam a que a entidade publica
adjudicante exija uma indemnizacao pelo dano excedente.

As importancias resultantes da aplicacdo das penalidades previstas poderdo ser
descontadas através de qualquer crédito existente a favor da entidade publica
adjudicante no ambito da prestacao, incluindo a respetiva caucao, ou serao deduzidas no
primeiro pagamento que se seguir a sua aprovac¢do. Caso o valor da penalidade seja
superior ao do pagamento, a parte restante sera deduzida na prestacao imediata e assim
sucessivamente.

As penalidades previstas na presente cldusula terdo como limite maximo global 20%
(vinte por cento) do preco final do contrato.

Clausula 29.2
For¢ca maior

Ndo podem ser impostas penalidades ao prestador de servicos, nem é havida como
incumprimento, a ndo realizacdo pontual das prestacdes contratuais a cargo de qualquer
das partes que resulte de caso de forca maior, entendendo-se como tal as circunstancias
gue impossibilitem a respetiva realizacdo, alheias a vontade da parte afetada, que ela nao
pudesse conhecer ou prever a data da celebragdo do contrato e cujos efeitos ndo lhe
fosse razoavelmente exigivel contornar ou evitar.

Podem constituir forgca maior, se se verificarem os requisitos do numero anterior,
designadamente, tremores de terra, inundagdes, incéndios, epidemias, sabotagens,
greves, embargos ou bloqueios internacionais, atos de guerra ou terrorismo, motins e
determinagdes governamentais ou administrativas injuntivas.

N3o constituem forga maior, designadamente:

a) Circunstancias que ndo constituam forca maior para os subcontratados do
prestador de servigos, na parte em que intervenham;

b) Greves ou conflitos laborais limitados as sociedades do prestador de servigos ou a
grupos de sociedades em que este se integre, bem como a sociedades ou grupos de
sociedades dos seus subcontratados;

c) Determinagbes governamentais, administrativas, ou judiciais de natureza
sancionatdria ou de outra forma resultantes do incumprimento pelo prestador de
servigcos de deveres ou 6nus que sobre ele recaiam;

pagina 25 de 30

Avenida Doutor Francisco Luis Gomes, 1 Porta 3 Bloco 3.9 (Edificio Entreposto), 1800-177 LISBOA | 218 172900 | dmaevce@cm-lisboa.pt



4.-

Camara Municipal de Lishoa
Direcao Municipal do Ambiente, Estrutura Verde, Clima e Energia

d) ManifestagGes populares devidas ao incumprimento pelo prestador de servigos de
normas legais;

e) Incéndios ou inundag¢Ges com origem nas instalacdes do prestador de servigos cuja
causa, propagacao ou proporcdes se devam a culpa ou negligéncia sua ou ao
incumprimento de normas de seguranca;

f)  Avarias nos sistemas informaticos ou mecanicos do prestador de servicos ndo
devidas a sabotagem;

g) Eventos que estejam ou devam estar cobertos por seguros.

A ocorréncia de circunstancias que possam consubstanciar casos de forca maior deve ser
imediatamente comunicada a outra parte.

A forca maior determina a prorrogacdo dos prazos de cumprimento das obriga¢Oes
contratuais afetadas pelo periodo de tempo comprovadamente correspondente ao
impedimento resultante da for¢a maior.

Clausula 30.2
Resolugdo da relagao contratual

O direito de resolucdo do contrato por qualquer uma das partes podera ser exercido nos
termos previstos nos artigos 332.2 a 335.2 do CCP.

Para efeito da alinea a) do n.2 1 do artigo 333.2 do CCP, entende-se por incumprimento
definitivo do contrato por facto imputdvel ao prestador de servigos, designadamente o
atraso na entrega dos projetos, por periodo superior a 30 (trinta) dias.

A rescisdo do contrato produz efeitos a partir da data fixada na respetiva notificagao.

A cessacgao dos efeitos do contrato ndo prejudica o exercicio de responsabilidade civil ou
criminal por atos ocorridos durante a execugdo do mesmo.

O exercicio do direito de rescisdao nao prejudica a aplicagdo cumulativa das multas a que
haja lugar.

Clausula 31.2
Resolugdo por parte da entidade publica adjudicante

Sem prejuizo de outros fundamentos de resolu¢do do contrato previstos na lei, a entidade
publica adjudicante pode resolver o contrato, a titulo sancionatério, sem formalidade, no
caso de o prestador de servicos violar de forma grave ou reiterada qualquer das
obrigacdes que Ihe incumbem, designadamente nos seguintes casos:

a) Deixe por qualquer forma, de dar cumprimento as condi¢Bes previstas por este
caderno de encargos e demais legislagdo vigente;

pagina 26 de 30

Avenida Doutor Francisco Luis Gomes, 1 Porta 3 Bloco 3.9 (Edificio Entreposto), 1800-177 LISBOA | 218 172900 | dmaevce@cm-lisboa.pt



2.-

4.-

Camara Municipal de Lishoa
Direcao Municipal do Ambiente, Estrutura Verde, Clima e Energia

b) Pelo atraso na conclusdo dos servigos superior a 30 dias ou declaragdo escrita do
prestador de servicos de que o atraso respetivo excederd esse prazo;

O direito de resolugao referido no numero anterior exerce-se mediante declaragao
enviada ao prestador de servicos e ndao determina a repeticio das prestacdes ja
realizadas, a menos que tal seja determinado pela entidade publica adjudicante.

Clausula 32.2
Resolugdo por parte do prestador de servicos

Sem prejuizo de outros fundamentos de resolucdo previstos na lei, o prestador de
servicos pode resolver o contrato quando:

a) Qualguer montante que lIhe seja devido esteja em divida ha mais de 120 dias,

O direito de resolugdo é exercido mediante recurso a arbitragem, nos termos da clausula
36.2

Nos casos previstos na alinea a) do n.2 1, o direito de resolugdo pode ser exercido
mediante declaracdo enviada a entidade publica adjudicante que produz efeitos 30 dias
apos a rececdo dessa declaracdo, salvo se este ultimo cumprir as obrigacdes em atraso
nesse prazo, acrescidas dos juros de mora a que houver lugar.

A resolucdo do contrato nos termos dos numeros anteriores ndo determina a repeticao
das prestagGes ja realizadas pelo prestador de servigos, cessando, porém, todas as
obrigacdes deste ao abrigo do contrato, com exceg¢dao daquelas a que se refere o artigo
444.2 do CCP.

CAPITULO V
CAUCAO E SEGUROS

Clausula 33.2
Caugdo para garantir o cumprimento de obrigacoes

Nos termos do n.2 2 do artigo 88.2 do CCP e uma vez que o pre¢o contratual é inferior a

200.000,00 EUR, nao se exige a prestacdao de caugdo por parte do prestador de servigos, nem

se procede a titulo de garantia a reten¢do de uma percentagem do pagamento dos valores a

efetuar, uma vez que a prestacdo a realizar pelo prestador de servigos se esgota, na totalidade,

antes de realizado qualquer pagamento pela entidade publica adjudicante, ao que acresce o

facto de este ser realizado numa Unica prestacgao.
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Clausula 34.2
Seguros

1.- E da responsabilidade do prestador de servicos a cobertura, através de contratos de
seguro, dos seguintes riscos:

a) Recursos humanos;

b) Viaturas utilizadas para a deslocacdo dos recursos humanos em cumprimento do
contrato;

a) Responsabilidade civil profissional.

2.- Sem que isso constitua limitacdo das suas obrigacdes e responsabilidades, o prestador de
servicos obriga-se a possuir uma apdlice de seguro que garanta a responsabilidade civil
em que incorrer por danos patrimoniais e ndo patrimoniais causados a entidade publica
adjudicante, seus agentes, operadores ou terceiros em consequéncia de erros ou
omissdes cometidos na elaboracdo do projeto, nos termos do disposto no artigo 24.2 da
Lei n.2 31/2009, de 3 julho, republicada pela Lei n.2 40/2015, de 1 de junho.

3.- O prestador de servicos obriga-se a manter vdlida a referida apdlice de seguro desde a
adjudicacdo desta aquisicdo de servicos até a rececdo provisdria da empreitada de
execucdo do projeto objeto do presente caderno de encargos tendo, no entanto, o limite
maximo de vigéncia de 5 (cinco) anos.

4.- O referido seguro de responsabilidade civil profissional devera estar contratado junto de
seguradoras autorizadas a exercer a atividade em Portugal.

5.- Os encargos referentes aos seguros bem como qualquer deducgdo efetuada pelas
seguradoras a titulo de franquia, em caso de sinistro indemnizavel, serdo da conta do
prestador de servigos.

6.- A entidade publica adjudicante pode, sempre que entender conveniente, exigir prova da
documentacdo da celebra¢do dos contratos de seguro referidos nos numeros anteriores,
devendo o prestador de servicos fornecé-la no prazo que a entidade publica adjudicante
fixar para o efeito.

CAPITULO VI
RESOLUGAO DE LITIGIOS

Clausula 35.2
Foro competente

Para resolucdo de todos os litigios decorrentes do contrato, fica estipulada a competéncia do
Tribunal Administrativo de Circulo de Lisboa, com expressa renulncia a qualquer outro.
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Clausula 36.2
Arbitragem

1.- Quaisquer litigios relativos, designadamente, a interpretacdo, execucao, incumprimento,
invalidade ou resolucdo do contrato devem ser dirimidos por tribunal arbitral, devendo,
nesse caso, ser observadas as seguintes regras:

a) Sem prejuizo do disposto nas alineas b) a d) da presente cldusula, a arbitragem
far-se-a de acordo com as regras processuais propostas pelos arbitros;

b) O Tribunal Arbitral tem sede em Lisboa e é composto por trés arbitros;

c) O contraente publico designa um arbitro, o prestador de servicos designa um outro
arbitro e o terceiro, que preside, é cooptado pelos dois designados;

d) No caso de alguma das partes ndo designar arbitro ou no caso dos arbitros
designados pelas partes ndo acordarem na escolha do arbitro-presidente, deve este
ser designado pelo Presidente do Tribunal Central Administrativo territorialmente
competente.

2.- O tribunal arbitral decide segundo o direito constituido e da sua decisdo ndo cabe recurso.

CAPITULO VII
DISPOSICOES FINAIS

Clausula 37.2
Subcontratac¢ao e cessdo da posi¢ao contratual

1.- A subcontratacdo pelo prestador de servicos e a cessdo da respetiva posicdo contratual
depende, em qualquer causa, da autorizagao escrita da entidade publica adjudicante.

2.- Aautorizagdo da cessdo de posi¢ao contratual ou da subcontrata¢do depende:

a) Da prévia apresentacdo, pelo potencial cessiondrio ou pelo potencial
subcontratado, dos documentos de habilitagdo exigidos ao cedente ou ao
subcontratante no respetivo procedimento de formagdo do contrato;

b) Do preenchimento, pelo potencial cessiondrio ou pelo potencial subcontratado, dos
requisitos minimos de capacidade técnica e financeira exigidos ao cedente ou ao
subcontratante, quando tal se tenha verificado no procedimento de formagdo do
contrato.

3.- Salvo nos casos de cessdo da posicdo contratual devidamente autorizada, a
responsabilidade pela execugao de todos os servigos incluidos no contrato, seja qual for o
executor, sera sempre do prestador de servicos e sé dele.
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Clausula 38.2
Comunicagoes e notificagGes

1.- Sem prejuizo de poderem ser acordadas outras regras quanto as notificacbes e
comunicacdes entre as partes do contrato, estas devem ser dirigidas, nos termos do CCP,
para o domicilio ou sede contratual das partes, identificados no contrato.

2.- Qualquer alteracdo das informacdes de contato constantes do contrato deve ser

comunicada a outra parte.

Clausula 39.2
Gestor do contrato

Nos termos dos artigos 290.2-A e 96.2, n.2 1, i) do CCP, a entidade publica adjudicante
nomeard um gestor do contrato que tera a funcdo de acompanhar permanentemente a
execucdo deste.

Clausula 40.2
Contagem dos prazos

A contagem dos prazos, durante a execucdo do contrato, serdo aplicaveis as normas contidas
no artigo 471.2 do CCP, sendo estes continuos, correndo em sdbados, domingos e dias
feriados.

Clausula 41.2
Legislagdo aplicavel

O contrato é regulado pela legislacdo portuguesa.
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