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Capitulo I - Disposi¢des iniciais

Clausula 1.* - Objeto

O presente Caderno de Encargos compreende as cldusulas a incluir no

contrato a celebrar no &mbito do Ajuste Direto para a realizagdo da empreitada de
“Beneficiacio e Conservacio de Arruamentos na Vila - Beneficiacdo, Reparacio de

Passeios na Rua Dr. Carlos e Arranjos Urbanisticos nas Zonas Envolventes aos

Blocos Habitacionais”, com o preco base de 29.841,87€ (vinte e nove mil oitocentos e

quarenta e um euros e oitenta e sete céntimos).

Clausula 2.? - Disposi¢des por que se rege a empreitada

1. A execucdo do contrato obedece:

a)

b)

d)

e)

2

As clausulas do contrato e ao estabelecido em todos os elementos e
documentos que dele fazem parte integrante;

Ao Decreto-Lei n.° 18/2008, de 29 de janeiro e posteriores alteracdes,
nomeadamente as alteragdes que lhe sdo conferidas pelo Decreto-Lei n.° 111-
B/2017, de 31 de agosto;

Ao Decreto-Lei n.° 273/2003, de 29 de outubro, e respetiva legislagao
complementar;

A restante legislagio e regulamentacdo aplicdvel, nomeadamente a que
respeita & construcdo, a revisio de precos, as instalagdes do pessoal, a
seguranca social, a higiene, seguranca, prevencdo e medicina no trabalho e a
responsabilidade civil perante terceiros;

As regras da arte.

Para efeitos do disposto na alinea a) do ntimero anterior, consideram-se

integrados no contrato, sem prejuizo do disposto no n.° 4 do artigo 96.° do CCP:

a)

O clausulado contratual, se existir, incluindo os ajustamentos propostos de
acordo com o disposto no artigo 99.° do CCP e aceites pelo adjudicatario nos
termos do disposto no artigo 101.° desse mesmo Cédigo;
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b) O suprimento dos erros e das omissdes do caderno de encargos identificados
pelos concorrentes, desde que tais erros e omissdes tenham sido
expressamente aceites pelo 6rgido competente para a decisdo de contratar, nos
termos do disposto nos artigos 50.° e 378.° do CCP;

c) Os esclarecimentos e as retificaces relativos ao caderno de encargos;

d) O caderno de encargos, integrado pelo programa e pelo projeto de execugao,
no caso de o mesmo ter sido patenteado a concurso;

e) A proposta adjudicada;

f) Os esclarecimentos sobre a proposta adjudicada prestados pelo empreiteiro;

8) Todos os outros documentos que sejam referidos no clausulado contratual ou
no caderno de encargos.

Clausula 3.? - Interpreta¢ao dos documentos que regem a empreitada

1L No caso de existirem divergéncias entre os varios documentos referidos nas
alineas b) a f) do n.° 2 da clausula anterior, prevalecem os documentos pela ordem
em que s&o af indicados.

2. Em caso de divergéncia entre o programa e o projeto de execugdo, prevalece o
primeiro quanto a definicdo das condic¢bes juridicas e técnicas de execucdo da
empreitada e o segundo em tudo o que respeita a definicdo da prépria obra.

3. No caso de divergéncia entre as varias pegas do projeto de execugéo:

a) As pecas desenhadas prevalecem sobre todas as outras quanto a localizagdo,
as carateristicas dimensionais da obra e a disposicdo relativa das suas
diferentes partes;

b) As folhas de medi¢Ses discriminadas e referenciadas e os respetivos mapas
resumo de quantidades de trabalhos prevalecem sobre quaisquer outras no
que se refere a natureza e quantidade dos trabalhos, sem prejuizo do disposto
nos artigos 50.° (esclarecimentos, retificagdo e alteracdo das pegas do
procedimento) do CCP e sem prejuizo da remissdo direta que estes elementos
fizerem para outras pegas;

¢) Em tudo o mais prevalece o que constar da memoria descritiva e das restantes
pecas do projeto de execuggo.

M\
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4. Em caso de divergéncia entre os documentos referidos nas alineas b) a f) do
n.° 2 da clausula anterior e o clausulado contratual, prevalecem os primeiros, salvo
quanto aos ajustamentos propostos de acordo com o disposto no artigo 99.° do CCP e
aceites pelo adjudicatéario, nos termos do disposto no artigo 101.° desse mesmo
Codigo.

Clausula 4.2 - Esclarecimento de davidas

1. As davidas que o empreiteiro tenha na interpretagdo dos documentos por que
se rege a empreitada devem ser submetidas ao diretor de fiscalizacdo da obra antes
do inicio da execugdo dos trabalhos a que respeitam, nos termos da lei.

2. No caso de as davidas ocorrerem somente apds o inicio da execucdo dos
trabalhos a que dizem respeito, deve o empreiteiro submeté-las imediatamente ao
diretor de fiscalizagdo da obra, juntamente com os motivos justificativos da sua néo
apresentagdo, antes do inicio daquela execugao.

3. O incumprimento do disposto no ndmero anterior torna o empreiteiro
responsavel por todas as consequéncias da errada interpretacdo que porventura haja
feito, incluindo a demoli¢do e reconstrucdo das partes da obra em que o erro se tenha
refletido.

Cléausula 5.% - Projeto

1. O projeto de execugdo a considerar para a realizacio da empreitada é o
patenteado no procedimento.

2. Nao é admitida a apresentacdo pelos concorrentes de variantes ao projeto.
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Capitulo II - Obriga¢des do empreiteiro
Secgdio I - Preparacdo e planeamento dos trabalhos

Clausula 6.* - Preparagdo e planeamento da execucdo da obra

1. O empreiteiro é responsavel:

a)

b)

2.

Perante o dono da obra, pela preparacio, planeamento e coordenacio de todos
os trabalhos da empreitada, ainda que em caso de subcontratacido, bem como
pela preparagdo, planeamento e execugdo dos trabalhos necessarios a
aplicacdo, em geral, das normas sobre seguranga, higiene e satide no trabalho
vigentes e, em particular, das medidas consignadas no plano de seguranca e
saude e no plano de prevencdo e gestdo de residuos de construcio e
demolicdo que acompanham o projeto de execugio;

Perante as entidades fiscalizadoras, pela preparagdo, planeamento e
coordenacdo dos trabalhos necessérios a aplicacio das medidas sobre
segurangca, higiene e satde no trabalho em vigor, bem como pela aplicacdo do
documento indicado na alinea i), do n.° 4 da presente clausula.

A disponibilizagédo e o fornecimento de todos os meios necessarios para a

realizacdo da obra e dos trabalhos preparatdrios ou acessorios, incluindo os materiais
e os meios humanos, técnicos e equipamentos, competem ao empreiteiro.

3.

O empreiteiro realiza todos os trabalhos que, por natureza, por exigéncia legal

ou segundo o uso corrente, sejam considerados como preparatérios ou acessorios a
execucdo da obra, designadamente:

a)

b)

)

Trabalhos de montagem, construgéo, manutengdo, desmontagem e demolicdo
do estaleiro;

Trabalhos necessérios para garantir a seguranca de todas as pessoas que
trabalhem na obra ou que circulem no respetivo local, incluindo o pessoal dos
subempreiteiros e terceiros em geral, para evitar danos nos prédios vizinhos e
para satisfazer os regulamentos de segurangca, higiene e sadde no trabalho e de
policia das vias publicas;

Trabalhos de restabelecimento, por meio de obras provisorias, de todas as
serviddes e serventias que seja indispenséavel alterar ou destruir para a
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d)

execucdo dos trabalhos e para evitar a estagnacdo de 4guas que os mesmos
possam originar;

Trabalhos de construcio dos acessos ao estaleiro e das serventias internas
deste.

4. A preparacdo e o planeamento da execugio da obra compreendem ainda:

a)

b)

d)

8)

h)

A apresentagdo pelo empreiteiro ao dono da obra de quaisquer dudvidas
relativas aos materiais, aos métodos e as técnicas a utilizar na execugdo da
empreitada;

O esclarecimento dessas davidas pelo dono da obra;

A apresentacdo pelo empreiteiro de reclamacdes relativamente a erros e
omissdes do projeto que sejam detetados nessa fase da obra, nos termos
previstos no n.° 4 do artigo 378.° do CCP, sem prejuizo do direito de o
empreiteiro apresentar reclamacéo relativamente aos erros e omissdes que s6
lhe seja exigivel detetar posteriormente, nos termos previstos neste preceito.

A apreciacdo e decisdo do dono da obra das reclamagOes a que se refere a
alinea anterior;

O estudo e defini¢do pelo empreiteiro dos processos de construcéo a adotar na
realizacdo dos trabalhos;

A apresentacdo pelo empreiteiro, se aplicavel, ao abrigo do n.° 3 do artigo 43.°
do CCP, dos seguintes desenhos de construcdo, pormenores de execucdo e
elementos do projeto.

A elaboragdo e apresentacdo pelo empreiteiro do plano de trabalhos ajustado,
no caso previsto no n.° 3 do art.” 361.° do CCP;

A aprovagéo pelo dono da obra dos documentos referido nas alineas f) e g);

A elaboracdo pelo empreiteiro de documento do qual conste o
desenvolvimento prético do plano de seguranca e satde, da responsabilidade
do dono de obra, devendo analisar, desenvolver e complementar as medidas
af previstas, em funcdo do sistema utilizado para a execucdo da obra, em
particular as tecnologias e a organizacdo de trabalhos utilizados pelo
empreiteiro.
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Clausula 7.% - Plano de trabalhos ajustado

1. No prazo designado nas cldusulas juridicas especiais, a contar da data de
celebracdo do contrato, o dono da obra pode apresentar ao empreiteiro um plano
final de consignacdo que densifique e concretize o plano inicialmente apresentado
para efeitos de elaboracéo de proposta.

2. No prazo designado nas cldusulas juridicas especiais, a contar da data da
notificagdo do plano final de consignacdo, deve o empreiteiro, quando tal se revele
necessario, apresentar, nos termos e para os efeitos do art.’ 361.° do CCP, o plano de
trabalhos ajustado e o respetivo plano de pagamentos, observando na sua elaboracio
a metodologia fixada no presente caderno de encargos.

3. O plano de trabalhos ajustado ndo pode implicar a alteragio de preco
contratual nem a alteracdo do prazo de conclusdo da obra nem ainda alteracées aos
prazos parciais definidos no plano de trabalhos constante do Contrato, para além do
que seja estritamente necessério a adaptagdo do plano de trabalhos ao plano final de
consignagao.

4. O plano de trabalhos ajustado deve, nomeadamente:

a) Definir com precisdo os momentos de inicio e de conclusdo da empreitada,
bem como a consequéncia. O escalonamento no tempo, o intervalo e o ritmo
de execucdo das diversas espécies de trabalho, distinguindo as fases que
porventura se considerem vinculadas e a unidade de tempo que serve de base
a programacao;

b) Indicar as quantidades e a qualificagdo profissional da mao-de-obra
necessdria, em cada unidade de tempo, a execugdo da empreitada;

¢) Indicar as quantidades e a natureza do equipamento necessério, em cada
unidade de tempo, a execucdo da empreitada;

d) Especificar quaisquer outros recursos, exigidos ou ndo no presente caderno de
encargos que serdo mobilizados para a realizagdo da obra.

5. O plano de pagamentos deve conter a previsdo, quantificada e escalonada no
tempo, no valor dos trabalhos a realizar pelo empreiteiro, na periodicidade definida
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para os pagamentos a efetuar pelo dono de obra, de acordo com o plano de trabalhos
ajustado.

Clausula 8.* -Modificacdo do plano de trabalhos e do plano de pagamentos

1. O dono da obra pode modificar em qualquer momento o plano de trabalhos
em vigor por razdes de interesse publico.

2, No caso previsto no ntimero anterior, o empreiteiro tem direito a reposigdo do
equilibrio financeiro do contrato, se for caso disso, em funcdo dos danos sofridos em
consequéncia dessa modificacdo, mediante reclamacdo a apresentar no prazo de 30
dias a contar da data da notificacido da mesma, que deve conter os elementos
referidos no n.° 3 do artigo 354.° do CCP.

3. Em quaisquer situacbes em que se verifique a necessidade de o plano de
trabalhos em vigor ser alterado, independentemente de tal se dever a facto imputével
ao empreiteiro, deve este apresentar ao dono da obra um plano de trabalhos
modificado.

4. Sem prejuizo do disposto no nimero anterior, em caso de desvio do plano de
trabalhos que, injustificadamente, ponha em risco o cumprimento do prazo de
execucdo da obra ou dos respetivos prazos parcelares, o dono da obra pode notificar
0 empreiteiro para apresentar, no prazo de 10 dias, um plano de trabalhos
modificado, adotando as medidas de correcdo que sejam necessérias a recuperagdo
do atraso verificado.

5. Sem prejuizo do disposto no n.° 3 do artigo 373.° do CCP, o dono da obra
pronuncia-se sobre as alteragdes propostas pelo empreiteiro ao abrigo dos n.°s 3 e 4
da presente clausula no prazo de 10 dias, equivalendo a falta de prontncia a
aceitagdo do novo plano.

6. Em qualquer dos casos previstos nos nimeros anteriores, o plano de trabalhos

modificado apresentado pelo empreiteiro deve ser aceite pelo dono da obra desde

que dele ndo resulte prejuizo para a obra ou prorrogacdo dos prazos de execugdo.
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7. Sempre que o plano de trabalhos seja modificado, deve ser feito o consequente
reajustamento do plano de pagamentos.

Seccdo I1 - Prazos de execugio

Clausula 9.? - Prazo de execucdo da empreitada

1. O empreiteiro obriga-se a:

a) Iniciar a execucdo da obra na data da conclusdo da consignacdo total ou da
primeira consignagdo parcial ou ainda da data em que o dono da obra
comunique ao empreiteiro a aprovagdo do plano de seguranga e satide, caso
esta dltima data seja posterior, sem prejuizo do plano de trabalhos aprovado;

b) Cumprir todos os prazos parciais vinculativos de execugio previstos no plano
de trabalhos em vigor;

¢) Concluir a execugdo da obra e solicitar a realizacdo de vistoria da obra para
efeitos da sua recegdo provisoria no prazo de 90 dias a contar da data da sua
consignagao.

2. No caso de se verificarem atrasos injustificados na execu¢do de trabalhos em
relagdo ao plano de trabalhos em vigor imputéveis ao empreiteiro, este é obrigado, a
expensas suas, a tomar todas as medidas de reforco de meios de agdo e de
reorganizacdo da obra necessérias a recuperacdo dos atrasos e ao cumprimento do
prazo de execugao.

3. Quando o empreiteiro, por sua iniciativa, proceda a execucdo de trabalhos
fora das horas regulamentares ou por turnos, sem que tal se encontre previsto no
caderno de encargos ou resulte de caso de for¢a maior, pode o dono da obra exigir-
lhe o pagamento dos acréscimos de custos das horas suplementares de servigo a
prestar pelos representantes da fiscalizagao.

4. Em nenhum caso serdo atribuidos prémios ao empreiteiro.
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5. Se houver lugar a execucdo de trabalhos a mais cuja execugdo prejudique o
normal desenvolvimento do plano de trabalhos e desde que o empreiteiro o requeira,
o prazo para a conclusdo da obra sera prorrogado nos seguintes termos:

a) Sempre que se trate de trabalhos a mais da mesma espécie dos definidos no
contrato, proporcionalmente ao que estiver estabelecido nos prazos parcelares de
execugdo constantes do plano de trabalhos aprovado e atendendo ao seu
enquadramento geral na empreitada;

b) Quando os trabalhos forem de espécie diversa dos que constam no contrato,
por acordo entre o dono da obra e o empreiteiro, considerando as
particularidades técnicas da execugao.

6. Na falta de acordo quanto ao célculo da prorrogagdo do prazo contratual
previsto na cldusula anterior, proceder -se -4 de acordo com o disposto no n.° 5 do
artigo 373.° do CCP.

7. Sempre que ocorra suspensdo dos trabalhos ndo imputavel ao empreiteiro,
considerar-se-d0 automaticamente prorrogados, por periodo igual ao da suspensdo, o
prazo global de execucdo da obra e os prazos parciais que, previstos no plano de
trabalhos em vigor, sejam afetados por essa suspensdo.

Clausula 10.? - Cumprimento do plano de trabalhos

1. O empreiteiro informa mensalmente o diretor de fiscalizacdo da obra dos
desvios que se verifiquem entre o desenvolvimento efetivo de cada uma das espécies
de trabalhos e as previsdes do plano em vigor.

2. Quando os desvios assinalados pelo empreiteiro, nos termos do nimero
anterior, ndo coincidirem com os desvios reais, o diretor de fiscalizacio da obra
notifica-o dos que considera existirem.

3. No caso de o empreiteiro retardar injustificadamente a execugdo dos trabalhos
previstos no plano em vigor, de modo a por em risco a conclusdo da obra dentro do
prazo contratual, é aplicavel o disposto no n.° 4 da cldusula 8.2
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Clausula 11.? - Multas por violagdo dos prazos contratuais

1. Em caso de atraso no inicio ou na conclusdo da execugdo da obra por facto
imputavel ao empreiteiro, o dono da obra pode aplicar uma sangio contratual, por
cada dia de atraso, em valor correspondente a 1 °/ o0 do preco contratual, se outra ndo
estiver designada nas clausulas juridicas especiais.

2. No caso de incumprimento de prazos parciais de execugdo da obra por facto
imputédvel ao empreiteiro, é aplicavel o disposto no n.° 1, sendo o montante da
sangao contratual af prevista reduzido a metade.

3. O empreiteiro tem direito ao reembolso das quantias pagas a titulo de sancdo
contratual por incumprimento dos prazos parciais de execugdo da obra quando
recupere o atraso na execucdo dos trabalhos e a obra seja concluida dentro do prazo
de execucdo do contrato.

Clausula 12.2 - Atos e direitos de terceiros

1. Sempre que o empreiteiro sofra atrasos na execucdo da obra em virtude de
qualquer facto imputével a terceiros, deve, no prazo de 10 dias a contar da data em
que tome conhecimento da ocorréncia, informar, por escrito, o diretor de fiscalizacdo
da obra, a fim do dono da obra ficar habilitado a tomar as providéncias necessarias
para diminuir ou recuperar tais atrasos.

2. No caso de os trabalhos a executar pelo empreiteiro serem suscetiveis de
provocar prejuizos ou perturbagdes a um servigo de utilidade publica, o empreiteiro,
se disso tiver ou dever ter conhecimento, comunica, antes do inicio dos trabalhos em
causa, ou no decorrer destes, esse facto ao diretor de fiscalizagdo da obra, para que
este possa tomar as providéncias que julgue necessdrias perante a entidade
concessionéria ou exploradora daquele servigo.
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Secgdo II1 - Condigoes de execucio da empreitada

Clausula 13.* - Condicdes gerais de execugao dos trabalhos

1L A obra deve ser executada de acordo com as regras da arte e em perfeita
conformidade com o projeto, com o presente caderno de encargos e com as demais
condicdes técnicas contratualmente estipuladas.

2. Relativamente as técnicas construtivas a adotar, o empreiteiro fica obrigado a
seguir no que seja aplicivel aos trabalhos a realizar, o conjunto de prescri¢des
técnicas definidas nos termos da clausula 2.2,

3. O empreiteiro pode propor ao dono da obra, mediante prévia consulta ao
autor do projeto, a substituicio dos métodos e técnicas de construgdo ou dos
materiais previstos no presente caderno de encargos e no projeto por outros que
considere mais adequados, sem prejuizo da obtengdo das caracteristicas finais
especificadas para a obra.

Clausula 14.? - Especifica¢bes dos equipamentos, dos materiais e elementos de
construcao

1 — Os equipamentos, materiais e elementos de construcdo a empregar na obra terdo
a qualidade, as dimensdes, a forma e as demais caracteristicas definidas no respetivo
projeto e nos restantes documentos contratuais, com as tolerancias regulamentares
ou admitidas nestes documentos.

2 — Sempre que o projeto e os restantes documentos contratuais ndo fixem as
respetivas caracteristicas, o empreiteiro ndo poderad empregar materiais ou elementos
de construcdo que ndo correspondam as caracteristicas da obra ou que sejam de
qualidade inferior aos usualmente empregues em obras que se destinem a idéntica
utilizacao.

3 — No caso de ddvida quanto aos materiais e elementos de construgéo a empregar
nos termos dos nimeros anteriores, devem observar-se as normas portuguesas em
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vigor, desde que compativeis com o direito comunitario, ou, na falta desta, as normas
utilizadas na Unido Europeia.

4 — Sem prejuizo do disposto no artigo 378.° do CCP quando aplicaveis, nos casos
previstos nos n.” 2 e 3 desta cldusula, ou sempre que o empreiteiro entenda que as
caracteristicas dos materiais e elementos de construgdo fixadas no projeto ou nos
restantes documentos contratuais ndo sdo tecnicamente aconselhaveis ou as mais
convenientes, 0 empreiteiro comunicard o facto ao dono da obra e apresentara uma
proposta de alteracdo fundamentada e acompanhada com todos os elementos
técnicos necessarios para a aplicagdo dos novos materiais e elementos de construcao
e para a execucéo dos trabalhos correspondentes, bem como da alteragdo de pregos a
que a aplicagdo daqueles materiais e elementos de construgdo possa dar lugar, caso
seja aplicavel.

5 — A proposta prevista no nmero anterior devera ser apresentada, de preferéncia,
no periodo de preparacio e planeamento da empreitada e sempre de modo a que as
diligéncias de aprovagdo ndo comprometam o cumprimento do plano de trabalhos.

6 — Se o0 dono da obra, no prazo de 15 dias, ndo se pronunciar sobre a proposta e ndo
determinar a suspensédo dos respetivos trabalhos, o empreiteiro utilizara os materiais
e elementos de construgdo previstos no projeto e nos restantes documentos
contratuais.

7 — O regime de responsabilidade pelo aumento de encargos resultante de alteracdo
das caracteristicas técnicas dos materiais e elementos de construgdo, ou o regime
aplicavel a sua eventual diminuicio, é o regime definido no CCP para os «trabalhos a
mais e a menos» ou para a «responsabilidade por erros e omissdes», consoante a
referida alteracdo configure «trabalhos a mais ou a menos» ou «trabalhos de
suprimento de erros e omissdes».
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Clausula 15.% - Aprovagdo de equipamentos, materiais e elementos de construcio

1 — Sempre que deva ser verificada a conformidade das carateristicas dos
equipamentos, materiais e elementos de construgdo a aplicar com as estabelecidas no
projeto e nos restantes documentos contratuais, o empreiteiro submeté-los-4 a
aprovacao do dono da obra.

2 — Em qualquer momento podera o empreiteiro solicitar a referida aprovagéo,
considerando-se a mesma concedida se o dono da obra néo se pronunciar nos 15 dias
subsequentes, exceto no caso de serem exigidos ensaios que impliquem o
alargamento deste prazo, devendo, no entanto, tal facto ser comunicado, no mesmo
periodo de tempo, pelo dono da obra ao empreiteiro.

3 — O empreiteiro € obrigado a fornecer ao dono da obra as amostras de materiais e
elementos de construgdo que este lhe solicitar.

4 — A colheita e remessa das amostras deverdo ser feitas de acordo com as normas
oficiais em vigor ou outras que sejam contratualmente impostas.

5 — Salvo disposi¢do em contrario, os encargos com a realiza¢do dos ensaios correrao
por conta do dono da obra.

Clausula 16.* - Aplicacdo dos materiais e elementos de construgido

Os materiais e elementos de construcio devem ser aplicados pelo
empreiteiro em absoluta conformidade com as especificagdes técnicas
contratualmente estabelecidas, seguindo-se, na falta de tais especificagdes, as normas
oficiais em vigor ou, se estas ndo existirem, os processos propostos pelo empreiteiro e
aprovados pelo dono da obra.
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Clausula 17.? - Alteragbes ao projeto propostas pelo empreiteiro

1. Sempre que propuser qualquer alteracdo ao projeto, o empreiteiro deve
apresentar todos os elementos necessarios a sua perfeita apreciacgao.

2. Os elementos referidos no nimero anterior devem incluir, nomeadamente, a
memoria ou nota descritiva e explicativa da solugdo seguida, com indicacdo das
eventuais implicagdes nos prazos e custos e, se for caso disso, pecas desenhadas e
célculos justificativos e especificagdes de qualidade da mesma.

3. Né&o podem ser executados quaisquer trabalhos nos termos das alteracdes ao
projeto propostas pelo empreiteiro sem que estas tenham sido expressamente aceites
pelo dono da obra.

Clausula 18.* - Mengdes obrigatorias no local dos trabalhos

1. Sem prejuizo do cumprimento das obrigacdes decorrentes da legislacdo em
vigor, o empreiteiro deve afixar no local dos trabalhos, de forma visivel, a
identificacdo da obra, do dono da obra e do empreiteiro, com mencéo do respetivo
alvard ou namero de titulo de registo, e manter cépia dos alvaras ou titulos de
registo dos subcontratados, consoante os casos.

2, O empreiteiro deve ter patente no local da obra em bom estado de
conservagdo, o livro de registo da obra e um exemplar do projeto, do caderno de
encargos, do clausulado contratual, quando o contrato seja reduzido a escrito, e dos
demais documentos a respeitar na execucgdo da empreitada, com as alteragdes que
neles hajam sido introduzidas.

3. O empreiteiro obriga-se também a ter patente no local da obra o horério de
trabalho em vigor, bem como a manter, a disposi¢ao de todos os interessados, o texto
dos contratos coletivos de trabalho aplicaveis.

4. Nos estaleiros de apoio da obra devem igualmente estar patentes os elementos
do projeto respeitantes aos trabalhos ai em curso.
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Clausula 19.*- Ensaios

1. Os ensaios a realizar na obra ou em partes da obra para verificagdo das suas
caracteristicas e comportamentos sdo os especificados nas cldusulas juridicas
especiais deste caderno de encargos e, os previstos nos regulamentos em vigor e
constituem encargo do empreiteiro.

2 Quando o dono da obra tiver davidas sobre a qualidade dos trabalhos, pode
exigir a realizagdo de quaisquer outros ensaios que se justifiquem, para além dos
previstos.

3. No caso de os resultados dos ensaios referidos no namero anterior se
mostrarem insatisfatérios e as deficiéncias encontradas forem da responsabilidade do
empreiteiro, as despesas com o0s mesmos ensaios e com a reparacdo daquelas
deficiéncias ficardo a seu cargo, sendo no caso contrario, de conta do dono da obra.

Clausula 20.? - Medicoes

1. As medicdes de todos os trabalhos executados, incluindo os trabalhos nio
previstos no projeto e os trabalhos ndo devidamente ordenados pelo dono da obra
sdo feitas no local da obra com a colaboracdo do empreiteiro e sdo formalizados em
auto.

2. As medicdes sdo efetuadas mensalmente, devendo estar concluidas até ao 8.°
dia do més imediatamente seguinte aquele a que respeitam.

3. Os métodos e os critérios a adotar para a realizagdo das medi¢Ges respeitam a
seguinte ordem de prioridades:

a) As normas oficiais de medi¢éo que porventura se encontram em vigor;
b) As regras de medicado constantes no projeto de execugao;

c) As regras de medicdo definidas pelo Laboratério Nacional de Engenharia
Civil;
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d) Os critérios geralmente utilizados ou, na falta deles, os que forem
acordados entre o dono da obra e o empreiteiro.

Clausula 21.%- Patentes, licencas, marcas de fabrico ou de comércio e desenhos
registados

1. Salvo no que respeite a materiais e elementos de construgdo que sejam
fornecidos pelo dono da obra, correm inteiramente por conta do empreiteiro os
encargos e responsabilidades decorrentes da utilizagdo na execucdo da empreitada
de materiais, de elementos de construcdo ou de processos de construgdo a que
respeitem quaisquer patentes, licencas, marcas desenhos registados e outros direitos
de propriedade industrial.

2, No caso do dono da obra ser demandado por infragdo na execucdo dos
trabalhos de qualquer dos direitos mencionados no nimero anterior, o empreiteiro
indemniza-o por todas as despesas que, em consequéncia, deva suportar e por todas
as quantias que tenha de pagar, seja a que titulo for.

3. O disposto nos ntimeros anteriores ndo é, todavia, aplicavel a materiais e a
elementos ou processos de construgdo definidos neste caderno de encargos para os
quais se torne indispensavel o uso de direitos de propriedade industrial quando o
dono da obra ndo indique a existéncia de tais direitos.

4. No caso previsto no namero anterior, o empreiteiro, se tiver conhecimento da
existéncia dos direitos em causa, ndo iniciara os trabalhos que envolvam o seu uso
sem que o diretor de fiscalizacdo da obra, quando para tanto for consultado, o
notificar, por escrito, de como deve proceder.

Clausula 22.* - Execugdo simultinea de outros trabalhos no local da obra

1. O dono da obra reserva-se o direito de executar ele proprio ou de mandar
executar por outrem, conjuntamente com os da presente empreitada e na mesma
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obra, quaisquer trabalhos ndo incluidos no contrato ainda que sejam de natureza
idéntica a dos contratados.

2, Os trabalhos referidos no namero anterior sdo executados em colaboragao
com o diretor de fiscalizacio da obra, de modo a evitar atrasos na execucdo do
Contrato ou outros prejuizos.

3. Quando o empreiteiro considere que a normal execucdo da empreitada estéd a
ser impedida ou a sofrer atrasos em virtude da realizacdo simultadnea dos trabalhos
previstos no n.° 1, deve apresentar a sua reclamacéo no prazo de 10 dias a contar da
data da ocorréncia, a fim de serem adotadas as providéncias adequadas a diminuigéo
ou eliminagdo dos prejuizos resultantes da realizacdo daqueles trabalhos.

4. No caso de verificagdo de atrasos na execucdo da obra ou outros prejuizos
resultantes da realizagdo dos trabalhos previstos no n.° 1, o empreiteiro tem direito a
reposicdo do equilibrio financeiro do Contrato, de acordo com os artigos 282.° e 354.°
do CCP, a efetuar nos seguintes termos:

a) Prorrogacdo do prazo do Contrato por periodo correspondente ao do atraso
eventualmente verificado na realizacdo da obra, €;

b) Indemnizagédo pelo agravamento dos encargos previstos com a execucdo do
Contrato que demonstre ter sofrido.

Clausula 23.* - Outros encargos do empreiteiro

1. Correm inteiramente por conta do empreiteiro a reparacdo e a indemnizagao
de todos os prejuizos que, por motivos que lhe sejam imputéveis, sejam sofridos por
terceiros até a rececdo definitiva dos trabalhos em consequéncia do modo de
execucdo destes dltimos, da atuagdo do pessoal do empreiteiro ou dos seus
subempreiteiros e fornecedores e do deficiente comportamento ou da falta de
seguranga das obras, materiais, elementos de construgdo e equipamentos;

2. Constituem ainda encargos do empreiteiro a celebracdo dos contratos de
seguros indicados no presente caderno de encargos, a constituicdo das caugdes
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exigidas no programa do procedimento/convite e, as despesas inerentes a celebracio
do Contrato.

Seccio IV - Pessoal

Clausula 24.* - Obrigacdes gerais

1. Sdo da exclusiva responsabilidade do empreiteiro as obrigagdes relativas ao
pessoal empregado na execugdo da empreitada, a sua aptiddo profissional e a sua
disciplina.

2. O empreiteiro deve manter a boa ordem no local dos trabalhos, devendo
retirar do local dos trabalhos, por sua iniciativa ou imediatamente apdés ordem do
dono da obra, o pessoal que haja tido comportamento perturbador dos trabalhos,
designadamente por menor probidade no desempenho dos respetivos deveres, por
indisciplina ou por desrespeito de representantes ou agentes do dono da obra, do
empreiteiro, dos subempreiteiros ou de terceiros.

3. A ordem referida no nimero anterior deve ser fundamentada por escrito
quando o empreiteiro o exija, mas sem prejuizo da imediata suspenséo do pessoal.

4. As quantidades e a qualificagdo profissional da mao-de-obra aplicada na
empreitada devem estar de acordo com as necessidades dos trabalhos, tendo em
conta o respetivo plano.

Clausula 25.2 - Horario de trabalho

O empreiteiro pode realizar trabalhos fora do horario de trabalho, ou por
turnos, desde que, para o efeito, obtenha autorizagdo da entidade competente, se
necessdria, nos termos da legislacdo aplicédvel, e dé a conhecer, por escrito, com
antecedéncia suficiente, o respetivo programa ao diretor de fiscalizagdo da obra.
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Clausula 26.* - Seguranga, higiene e satide no trabalho

1. O empreiteiro fica sujeito ao cumprimento das disposicoes legais e
regulamentares em vigor sobre seguranca, higiene e satide no trabalho relativamente
a todo o pessoal empregado na obra, bem como a outras pessoas intervenientes
temporédria ou permanentemente no estaleiro da obra, incluindo fornecedores e
visitantes autorizados, correndo por sua conta os encargos que resultem do
cumprimento de tais obrigagdes.

2. O empreiteiro é ainda obrigado a acautelar, em conformidade com as
disposicOes legais e regulamentares aplicdveis, a vida e a seguranca do pessoal
empregado na obra e a prestar-lhe a assisténcia médica de que careca por motivo de
acidente no trabalho.

3. No caso de negligéncia do empreiteiro no cumprimento das obrigacdes
estabelecidas nos nameros anteriores, o diretor de fiscalizagdo da obra pode tornar, a
custa dele, as providéncias que se revelem necessarias, sem que tal facto diminua as
responsabilidades do empreiteiro.

4. Antes do inicio dos trabalhos e, posteriormente, sempre que o diretor de
fiscalizacdo da obra o exija, o empreiteiro apresenta apoélices de seguro contra
acidentes de trabalho relativamente a todo o pessoal empregado na obra, nos termos
previstos no n.° 1 da clausula 39.2.

5. O empreiteiro responde, a qualquer momento, perante o diretor de
fiscalizagdo da obra, pela observancia das obrigacdes previstas nos numeros
anteriores, relativamente a todo o pessoal empregado na obra e as pessoas
intervenientes temporaria ou permanentemente no estaleiro da obra, incluindo
fornecedores e visitantes autorizados.
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Capitulo III - Obrigagdes do dono da obra

Clausula 27.% - Pre¢o e condicdes de pagamento

1 Pela execucdo da empreitada e pelo cumprimento das demais obrigagdes
decorrentes do contrato, deve o dono da obra pagar ao empreiteiro o preco
contratual, resultante da proposta que vier a ser adjudicada, o qual ndo pode nunca
exceder o preco base do procedimento, acrescido de IVA a taxa legal em vigor, no
caso de o empreiteiro ser sujeito passivo desse imposto pela execucdo do contrato.

2. Os pagamentos a efetuar pelo dono da obra tém uma periodicidade mensal,
sendo o seu montante determinado por medi¢gdes mensais a realizar de acordo com o
disposto na cldusula 20.2.

3. Os pagamentos séo efetuados no prazo méximo de 30 dias contados ap6s a
apresentacdo da respetiva fatura.

4. As faturas e os respetivos autos de medigdo sdo elaborados de acordo com o
modelo e respetivas instrug¢des fornecidos pelo diretor de fiscalizagdo da obra.

5. Cada auto de medigdo deve referir todos os trabalhos constantes do plano de
trabalho que tenham sido concluidos durante o més, sendo a sua aprovagdo pelo
diretor de fiscalizacdo da abra condicionada a realizagdo completa daqueles.

6. No caso de falta de aprovagao de alguma fatura em virtude de divergéncias
entre o diretor de fiscalizacdo da obra e o empreiteiro quanto ao seu contetido, deve
aquele devolver a respetiva fatura ao empreiteiro, para que este elabore uma fatura
com os valores aceites pelo diretor de fiscalizagdo da obra e uma outra com os
valores por este ndo aprovados.

7. O disposto no ntmero anterior ndo prejudica o prazo de pagamento
estabelecido no n.° 3 no que respeita a primeira fatura emitida, que se aplica quer
para os valores desde logo aceites pelo diretor de fiscalizagdo da obra, quer para os
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valores que vierem a ser aceites em momento posterior, mas que constavam da
primeira fatura emitida.

8. O pagamento dos trabalhos complementares é feito nos termos previstos nos
nimeros anteriores, mas com base nos precos que lhes forem, em cada caso,
especificamente aplicaveis, nos termos do artigo 373.° do CCP.

Clausula 28.*- Adiantamentos ao empreiteiro

1. O empreiteiro pode solicitar, através de pedido fundamentado ao dono da
obra, um adiantamento da parte do custo da obra necesséria a aquisicdo de materiais
ou equipamentos cuja utilizagdo haja sido prevista no plano de trabalhos.

2. Sem prejuizo do disposto nos artigos 292.° e 293.° do CCP, o adiantamento
referido no ntiimero anterior s6 pode ser pago depois do empreiteiro ter comprovado
a prestacdo de uma caucdo do valor do adiantamento, através de titulos emitidos ou
garantidos pelo Estado, garantia bancaria ou seguro-caucao.

3. Todas as despesas decorrentes da prestacdo da caugdo prevista no nimero
anterior correm por conta do empreiteiro.

4. A caugdo para garantia de adiantamentos de preco é progressivamente
liberada & medida que forem executados os trabalhos correspondentes ao pagamento

adiantado que tenha sido efetuado pelo dono da obra, nos termos do n.° 2 do artigo
295.° do CCP.

5. Decorrido o prazo da execucdo dos trabalhos abrangidos pelo adiantamento
sem que tenha ocorrido a liberagdo da correspondente caucdo, o empreiteiro pode
notificar o dono da obra para que este cumpra a obrigacdo de liberacdo da caugdo,
ficando autorizado a promové-la, a titulo parcial ou integral, se, 15 dias ap6s a
notificacdo, o dono da obra néo tiver dado cumprimento a referida obrigacdo, nos
termos do n.° 9 do artigo 295.° do CCP.
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Clausula 29.2- Reembolso dos adiantamentos

Os adiantamentos concedidos nos termos da clausula anterior devem ser
gradualmente reembolsados, mediante dedugdo nos respetivos pagamentos
contratuais, sendo as quantias a deduzir calculadas com base nas seguintes férmulas:

a) Sempre que o valor acumulado dos trabalhos contratuais
executados seja inferior ao valor acumulado dos trabalhos contratuais que deveriam
ter sido executados, segundo o previsto no plano de pagamentos em vigor:

Vri = Va/Vt x Vpt - Vrt

b) Sempre que o valor acumulado dos trabalhos contratuais
executados seja igual ou superior ao valor acumulado dos trabalhos contratuais que
deveriam ter sido executados, segundo o previsto no plano de pagamentos em vigor:

Vri= Va/Vt x V'pt - Vrt
em que:
Vri é o valor de cada reembolso a deduzir na situacdo de trabalhos contratuais;
Va é o valor do adiantamento;

Vt é o valor dos trabalhos contratuais por realizar a data de pagamento do
adiantamento;

Vpt € o valor acumulado dos trabalhos contratuais que deveriam ter sido
executados, até ao més em que se processa o reembolso, segundo o previsto no
plano de pagamentos em vigor;

V’pt & o valor acumulado dos trabalhos contratuais executados até ao més em
que se processa o reembolso;

Vrt € o valor acumulado dos reembolsos ja deduzidos até ao més em que se
processa o reembolso.

Clausula 30.* - Caugao

A caugdo a prestar pelo adjudicatério, destinada a garantir o exato e pontual
cumprimento das obrigacdes contratuais, sera substituida pela retencdo de 10% dos
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pagamentos a efetuar, de acordo com o estipulado no n.° 2 e 3, do art.®° 88.° do
Decreto-Lei n.° 18/2008, de 29 de janeiro, na sua atual redaggo.

Clausula 31.% - Mora no pagamento

Em caso de atraso do dono da obra no cumprimento das obrigagdes de
pagamento do preco contratual, tem o empreiteiro direito aos juros de mora sobre o

montante em divida a taxa legalmente fixada para o efeito pelo perfodo
correspondente a mora.

Clausula 32.? - Revisdo de pregos

1 A revisdo dos pregos contratuais como consequéncia de alteracdo dos custos
de mao-de-obra, de materiais ou de equipamentos de apoio durante a execugédo da
empreitada, é efetuada nos termos do disposto no Decreto-Lei n.° 6/2004, de 6 de
janeiro, na modalidade de (...).

2. E aplicavel a revisio de precos a férmula tipo estabelecida para obras da
mesma natureza constante da lei, F 09.

3. A revisdo de pregos obedece as seguintes condi¢des, no caso de a revisdo ser
feita na modalidade de garantia de custos pelo dono de obra:

a) Os custos de médo-de-obra e de materiais, fixados de acordo com os valores
médios praticados no mercado, sdo os indicados neste caderno de encargos ou no
titulo contratual;

b) A garantia de custo de mao-de-obra abrange exclusivamente as profissdes
enumeradas neste caderno de encargos;

c) A garantia de custo de mao-de-obra ndo abrange os encargos de deslocacdo
e de transporte do pessoal do empreiteiro nem os agravamentos correspondentes a
prestacdo de trabalho em horas extraordinarias que ndo sejam expressamente
previstas neste caderno de encargos;
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d) A revisdo de pregos relativa ao custo da mao-de-obra incidira sobre o valor
correspondente a percentagem fixada na legislagéo sobre revisdo de pregos;

e) O empreiteiro obriga-se a enviar o diretor de fiscalizagdo da obra o
duplicado das folhas de salarios pagos na obra, o qual lhe sera passado recibo, no
prazo de cinco dias a contar da data de encerramento das folhas;

f) Em anexo ao duplicado das folhas de salario, o empreiteiro obriga-se a
enviar também um mapa com a relagdo do pessoal e respetivos salarios e encargos
sociais a que corresponda ajustamento de pregos no qual figurem os montantes
calculados na base dos que forem garantidos, dos efetivamente despendidos e as
correspondentes diferencas a favor do dono de obra ou do empreiteiro;

g) O dono da obra pode exigir ao empreiteiro a justificacio de quaisquer
salarios ou encargos sociais que figurem nas folhas enviadas ao diretor de
fiscalizacdo da obra;

h) Os precos garantidos para os materiais sdo considerados como pregos no
local de origem do fornecimento ao empreiteiro e ndo incluem, portanto, os encargos
de transporte e os que a estes forem inerentes, salvo se neste caderno de encargos se
especificar de outra forma;

i) Se para a aquisi¢do de materiais de preco garantido tiverem sido facultados
adiantamentos ao empreiteiro, as quantidades de materiais adquiridos nessas
condicdes ndo sdo suscetiveis de revisdo de precos a partir das datas de pagamento
dos respetivos adiantamentos;

j) Independentemente do direito de vigilancia sobre os precos relativos a
aquisicdo de materiais de prego garantido, o dono da obra tem o direito de exigir do
empreiteiro a justificacdo dos respetivos pregos.

4. Os diferenciais de pregos, para mais ou para menos, que resultem da revisdo de
precos da empreitada sdo incluidos nas situacdes de trabalhos.
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Secgio V - Seguros

Clausula 33.? - Contratos de seguro

1. O empreiteiro e os seus subcontratados obrigam-se a subscrever e a manter
em vigor, durante o periodo de execugdo do Contrato, as apodlices de seguro previstas
neste caderno de encargos e na legislacdo aplicavel, das quais deverdo exibir c6pia e
respetivo recibo de pagamento de prémio no Plano de Seguranca e Saade.

2. O empreiteiro é responsdvel pela satisfagdo das obrigacdes previstas na
presente seccdo, devendo zelar pelo controlo efetivo da existéncia das apolices de
seguro dos seus subcontratados.

3. O dono da obra pode exigir, em qualquer momento, copias das apolices e dos
recibos de pagamento dos prémios previstas na presente sec¢do ou na legislacdo
aplicavel, ndo se admitindo a entrada no estaleiro de quaisquer equipamentos sem a
exibicdo daquelas copias e recibos.

4. Todas as apolices de seguro e respetivas franquias previstas na presente
seccdo e restante legislagdo aplicdvel constituem encargo tnico e exclusivo do
empreiteiro e dos seus subcontratados, devendo os contratos de seguro ser
celebrados com entidade seguradora legalmente autorizada.

5. Os seguros previstos no presente caderno de encargos em nada diminuem ou
restringem as obrigacdes e responsabilidades legais ou contratuais do empreiteiro
perante o dono da obra e perante a lei.

6. Em caso de incumprimento por parte do empreiteiro das obrigagdes de
pagamento dos prémios referentes aos seguros mencionados, o dono da obra
reserva-se o direito de se substituir aquele, ressarcindo-se de todos os encargos
envolvidos e/ ou por ele suportados.

7. O empreiteiro obriga-se a manter as apélices de seguro vélidas até ao final a
data da recegdo provisoria da obra ou, no caso do seguro relativo aos equipamentos e
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méquinas auxiliares que em cada momento estejam afetos a obra ou ao estaleiro, até
a data em que deixem de o estar.

8. Considera-se encargo do empreiteiro promover os seguros indicados, nas
seguintes condicdes:

a) O objeto do seguro devera considerar as condi¢des de execucdo da
empreitada, cobrindo todas as situagdes de risco que se possam verifica, tanto na
propria execucdo da obra, como para terceiros, devendo ainda o Empreiteiro
subscrever, adequar e atualizar o seguro, de acordo com o desenvolvimento da
empreitada, considerando as condi¢des de execucio e o valor dos trabalhos.

b) O seguro devera ser baseado no valor da obra e, entre outras, incluird
obrigatoriamente as seguintes coberturas:

b1) Danos a obra resultantes de erros de execucdo ou de conce¢do, no caso
do projeto ou parte deste ser elaborado pelo empreiteiro, no montante minimo de
50% do valor contratual da empreitada;

b2) Estaleiro e bens e equipamentos trazidos para a obra pelo empreiteiro,
pelo respetivo valor;

b3) Responsabilidade civil, na qual se incluirdo os danos provocados a
terceiros e ao Municipio de Penalva do Castelo, causados pela execucdo da
empreitada;

c) A celebragio do contrato de empreitada fica dependente da
apresentacdo das apolices de seguros no Plano de Seguranca e Satde referidos em b)
sendo imputaveis ao empreiteiro os atrasos que se verificarem em virtude da sua ndo
apresentacdo atempada.

d) O empreiteiro devera celebrar e manter em vigor as apolices do seguro,
relativas a cobertura de riscos de acidentes de trabalho, que abranjam todo o pessoal
afeto a obra, incluindo os subempreiteiros ou de qualquer entidade com quem tenha
contratado no &mbito da empreitada.

Clausula 34.* - Objeto dos contratos de seguro

1 O empreiteiro obriga-se a celebrar um contrato de seguro de acidentes de
trabalho, cuja apdlice deve abranger todo o pessoal por si contratado, a qualquer
titulo, bem como a apresentar comprovativo de que o pessoal contratado pelos
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subempreiteiros se encontra igualmente abrangido por seguro de acidentes de
trabalho de acordo com a legislacdo em vigor em Portugal.

2. O empreiteiro obriga-se a celebrar um contrato de seguro de responsabilidade
civil automével cuja apdlice deve abranger toda a frota de veiculos de locomogao
propria por si afetos a obra, que circulem na via puablica ou no local da obra,
independentemente de serem veiculas de passageiros ou de carga, maquinas ou
equipamentos industriais, de acordo com as normas legais sobre responsabilidade
civil automével (riscos de circulagdo), bem como apresentar comprovativo de que os

veiculos afetos a obra pelos subempreiteiros se encontram igualmente segurados.

3. O empreiteiro obriga-se, ainda, a celebrar um contrato de seguro destinado a
cobrir os danos préprios do equipamento, maquinas auxiliares e estaleiro, cuja
apolice deve cobrir todos os meios auxiliares que vier a utilizar na obra, incluindo
bens imoveis, armazéns, abarracamentos, refeitérios, camaratas, oficinas e maéquinas
e equipamentos fixos ou méveis.

4. No caso dos bens iméveis referidos no nmero anterior, a apélice deve cobrir,
no minimo, os riscos de incéndio, raio, explosdes e riscos catastréficos, devendo o
capital seguro corresponder ao respetivo valor patrimonial.

5. O capital a garantir no que se refere ao seguro de responsabilidade civil
automoével previsto no n.° 2 desta cldusula devera respeitar os limites minimos
legalmente obrigatérios

Capitulo IV - Representacdo das partes e controlo da execugio do contrato

Clausula 35.% - Representac¢do do empreiteiro

1. Durante a execucdo do contrato, o empreiteiro é representado por um diretor
de obra, salvo nas matérias em que, em virtude da lei ou de estipulagdo diversa no
caderno de encargos ou no contrato, se estabeleca diferente mecanismo de
representacao.
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2. O empreiteiro obriga-se, sob reserva de aceitacdo pelo dono da obra, a confiar
a sua representacdo a um técnico com a qualificagdo minima designada nas clausulas
juridicas especiais.

3. Ap6s a assinatura do contrato e antes da consignacdo, o empreiteiro
confirmard, por escrito, o nome do diretor de obra, indicando a sua qualificacdo
técnica e ainda se 0 mesmo pertence ou ndo ao seu quadro técnico, devendo esta
informacédo ser acompanhada por uma declaracéo subscrita pelo técnico designado,
com assinatura reconhecida, assumindo a responsabilidade pela direcdo técnica da
obra e comprometendo-se a desempenhar essa funcdo com proficiéncia e
assiduidade.

4. As ordens, os avisos e as notificagbes que se relacionem com os aspetos
técnicos da execugdo da empreitada sdo dirigidos diretamente ao diretor de obra.

5. O diretor de obra acompanha assiduamente os trabalhos e est4 presente no
local da obra sempre que para tal seja convocado.

6. O dono da obra poderéd impor a substituicdo do diretor de obra, devendo a
ordem respetiva ser fundamentada por escrito com base em razdes objetivas e ou
inerentes a atuacgéo profissional do diretor de obra.

7. Na auséncia ou impedimento do diretor de obra, o empreiteiro é representado
por quem aquele indicar para esse efeito, devendo estar habilitado com os poderes
necessarios para responder, perante o diretor de fiscalizacdo da obra, pela marcha
dos trabalhos.

8. O empreiteiro deve designar um responsavel pelo cumprimento da legislagao
aplicdvel em matéria de seguranca, higiene e satide no trabalho e, em particular, pela
correta aplicacdo do documento referido na alinea i), do n.° 4 da clausula 6.2
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Clausula 36.* - Representacdao do dono da obra

Z

1. Durante a execucdo o dono da obra é representado por um diretor de
tiscalizacdo da obra, salvo nas matérias em que, em virtude da lei ou de estipulacdo
distinta no caderno de encargos ou no Contrato se estabelega diferente mecanismo de
representagao.

2. O dono da obra notifica o empreiteiro da identidade do diretor de fiscalizacdo
da obra que designe para a fiscalizagdo local dos trabalhos até a data da consignagéo
ou da primeira consignagédo parcial.

3. O diretor de fiscalizacdo da obra tem poderes de representacdo do dono da
obra em todas as matérias relevantes para a execugdo dos trabalhos, nomeadamente
para resolver todas as questdes que lhe sejam postas pelo empreiteiro nesse ambito,
excetuando as matérias de modificacao, resolugdo ou revogagdo do Contrato, e ainda
quanto aos atos, designados nas cldusulas juridicas especiais.

4. A entidade adjudicante designard um gestor do contrato, com a funcdo de
acompanhar permanentemente a execugdo deste, podendo ser-lhe delegados poderes
para a adocdo das medidas corretivas que se revelem adequadas, no caso de detetar
desvios, defeitos, ou outras anomalias na execucido do contrato, exceto em matéria de
modificacdo e cessacido do contrato.

5. A indicagdo do gestor do contrato, em nome da entidade adjudicante deve
constar do clausulado do contrato, nos termos do disposto na alinea i), do n.° 1, do
artigo 96.° do Cédigo dos Contratos Publicos.

Clausula 37.* - Livro de registo da obra

1 O empreiteiro organiza um registo da obra, em livro adequado, com as folhas
numeradas e rubricadas por si e pelo diretor de fiscalizagdo da obra, contendo uma
informacdo sistematica e de facil consulta dos acontecimentos mais importantes
relacionados com a execucdo dos trabalhos.
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2, Os factos a consignar (por escrito) obrigatoriamente no registo da obra séo, os
referidos no n.° 3 do artigo 304.° (ordens, diretivas ou instrucdes) e, os constantes do
n.° 3 do artigo 305.° (exercicio do poder de fiscalizagdo), ambos do CCP, os seguintes:

ay
b)

c) . (indicar factos)

3. O livro de registo ficard patente no local da obra, ao cuidado do diretor da
obra, que o devera apresentar sempre que solicitado pelo diretor de fiscalizacio da
obra ou por entidades oficiais com jurisdi¢do sobre os trabalhos.

4. No final da empreitada o livro de registo da obra ficara na posse do dono da
obra.

Capitulo V - Recegdo e liquidagido da obra

Clausula 38.* - Recec¢do provisoria

1. A recegdo proviséria da obra depende da realizacdo de vistoria, que deve ser
efetuada logo que a obra esteja concluida no todo ou em parte, mediante solicitacio
do empreiteiro ou por iniciativa do dono da obra, tendo em conta o termo final do
prazo total ou dos prazos parciais de execugdo da obra.

2. No caso de serem identificados defeitos da obra que impecam a sua rececdo
proviséria, esta é efetuada relativamente a toda a extensdo da obra que ndo seja
objeto de deficiéncia.

3. O procedimento de rececdo proviséria obedece ao disposto nos artigos 394.° a
396.° do CCP.

Clausula 39.* - Prazo de garantia

1. O prazo de garantia varia de acordo com o defeito da obras, nos seguintes termos:
a) 10 anos, no caso de defeitos relativos a elementos construtivos estruturais;
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b) 5 anos, no caso de defeitos relativos a elementos construtivos nédo estruturais
ou a instalacdes técnicas;

c) 2 anos, no caso de defeitos relativos a equipamentos afetos a obra, mas dela
autonomizaveis.

Clausula 40.? - Rececdo definitiva

1. No final dos prazos de garantia previstos na cldusula anterior, séo realizadas
novas vistorias a obra para efeitos de rececdo definitiva.

2. Se as vistorias referidas no nmero anterior permitirem verificar que a obra se
encontra em boas condi¢des de funcionamento e conservacdo, esta serad
definitivamente recebida.

3. A rececdo definitiva depende em especial, da verificacgdo cumulativa dos
seguintes pressupostos:

a) Funcionalidade regular no termo do periodo de garantia, em condigBes
normais de exploracdo, operagdo ou utilizagdo da obra e respetivos equipamentos de
forma que cumpram todas as exigéncias contratualmente previstas;

b) Cumprimento, pelo empreiteiro, de todas as obrigacdes decorrentes do
periodo de garantia relativamente a totalidade ou a parte da obra a receber.

4. No caso de a vistoria referida no n° 1 permitir detetar deficiéncias,
deterioragGes, indicios de rufna ou falta de solidez, da responsabilidade do
empreiteiro, ou a ndo verificacdo dos pressupostos previstos no ndamero anterior, o
dono da obra fixa o prazo para a sua corregido dos problemas detetados por parte do
empreiteiro, findo o qual sera fixado o prazo para a realizacdo de uma nova vistoria
nos termos dos niimeros anteriores.

5. Sao aplicaveis a vistoria e ao auto de rececdo definitiva, bem como a falta de
agendamento ou realizagdo da vistoria pelo dono da obra, os preceitos que regulam a
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rececdo provisdria quanto as mesmas matérias, nos termos do disposto no n.° 6 do
artigo 398.° do CCP.

Clausula 41.7 - Restituicdo dos depésitos e quantias retidas e liberagdo da caucio

1 — O regime de liberagdo das caucdes prestadas pelo cocontratante deve ser
estabelecido no contrato, ndo podendo as partes acordar em regime diverso durante
a fase de execugéo contratual, salvo havendo fundamento de modificacio do contrato
que justifique uma alteragdio do regime de liberagdo das caugdes e desde que sejam
respeitados os limites previstos no presente Codigo.

2 — A caugdo para garantia de adiantamentos de preco é progressivamente liberada
a medida que forem prestados ou entregues os bens ou servigos correspondentes ao
pagamento adiantado que tenha sido efetuado pelo contraente publico.

3 — Nos contratos em que ndo haja obrigacbes de corregdo de defeitos pelo
cocontratante, designadamente obrigacdes de garantia, o contraente pablico deve
promover a liberacdo integral da caugdo destinada a garantir o exato e pontual
cumprimento das obrigacdes contratuais no prazo de 30 dias ap6s o cumprimento de
todas as obrigacdes do cocontratante.

4 — Nos contratos em que haja obrigacdes de corregéo de defeitos pelo cocontratante,
designadamente obrigacdes de garantia, sujeitas a um prazo igual ou inferior a dois
anos, o contraente publico deve promover a libera¢do integral

da caucdo destinada a garantir o exato e pontual cumprimento das obrigacdes
contratuais no prazo de 30 dias apds o termo do respetivo prazo.

5 — Nos contratos referidos no nimero anterior em que o prazo af referido das
obrigagdes de corregao de defeitos seja superior a dois anos, o contraente ptblico
promove a liberagdo da caucio destinada a garantir o exato e pontual cumprimento
das obrigag6es contratuais, nos seguintes termos:

a) No final do primeiro ano, 30 % do valor da caucio;

b) No final do segundo ano, 30 % do valor da caugio;

¢) No final do terceiro ano, 15 % do valor da caugéo;

Avenida Castendo, n.° 1, 3550-185 Penalva do Castelo ¢+ www.cm-penalvadocastelo.pt
E-mail: geral@cm-penalvadocastelo.pt; Telefone: 232640020 ¢ Contribuinte n.%; 506792404

Pagina 35 de 42




MUNICIPIO DE PENALVA DO CASTELO
CAMARA MUNICIPAL
DIVISAO TECNICA DE SALUBRIDADE, COMUNICACOES, TRANSPORTES E AMBIENTE

d) No final do quarto ano, 15 % do valor da caugao;
e) No final do quinto ano, os 10 % restantes.

6 — Nos contratos sujeitos, nos termos do disposto no n.° 2 do artigo 397.°, a
diferentes prazos de garantia e, consequentemente, a rece¢des provisorias e
definitivas parciais, a liberagdo parcial da caucdo, nos termos do disposto nos
nimeros anteriores, € promovida na propor¢do do valor respeitante a cada um dos
conjuntos de elementos que compdem a obra, designadamente estruturais,
construtivos ndo estruturais ou instalagdes técnicas e equipamentos.

7 — A liberacio da caugdo prevista nos n.os 4 a 6 depende da inexisténcia de defeitos
da prestagdo do cocontratante ou da corregdo daqueles que hajam sido detetados até
ao momento da liberacdo, sem prejuizo de o contraente publico poder decidir
diferentemente, designadamente por considerar que os defeitos identificados e ndo
corrigidos sdo de pequena importéancia e néo justificam a néo liberacao.

8 — Decorrido o prazo previsto nos niimeros anteriores para a liberagdo da caugio
sem que esta tenha ocorrido, o cocontratante pode notificar o contraente publico para
que este cumpra a obrigacédo de libera¢do da caucio, ficando autorizado a promové-
la, a titulo parcial ou integral, se, 15 dias ap6s a notificagdo, o contraente puablico ndo
tiver dado cumprimento a referida obrigaco.

9 — A mora na liberagdo, total ou parcial, da caucdo confere ao cocontratante o
direito de indemnizacao, designadamente pelos custos adicionais por este incorridos
com a manutencao da caugdo prestada por periodo superior ao que seria devido.

Capitulo VI - Disposi¢des finais

Clausula 42.” - Deveres de colaboragio reciproca e informacio

As partes estdo vinculadas pelo dever de colaboragdo mitua,
designadamente no tocante a prestacio reciproca de informacdes necessarias a boa
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execucdo do contrato, sem prejuizo dos deveres de informagdo previstos no artigo
290.° do CCP.

Clausula 43.? - Subcontratacao e cessio da posicio contratual

1. O empreiteiro pode subcontratar as entidades identificadas na proposta
adjudicada, desde que se encontrem cumpridos os requisitos constantes dos n.% 3 e 6
do artigo 318.° do CCP.

2. O dono da obra apenas pode opor-se a subcontratagdo na fase de execucio
quando ndo estejam verificados os limites constantes do artigo 383.° do CCP, ou
quando haja fundado receio de que a subcontratacdo envolva um aumento de risco
de incumprimento das obrigacdes emergentes do Contrato.

[ou nos casos previstos no n.° 2 do artigo 385.° do CCP]. A subcontratagdo na fase de
execugdo esta sujeita a autorizacdo do dono da obra, dependente da verificacdo da
capacidade técnica do subcontratado em moldes semelhantes aos que foram exigidos
ao subempreiteiro na fase de formacdo do Contrato, aplicando-se, com as necessarias
adaptacdes, o disposto nos n.s 3 e 6 de artigo 318.° do CCP.

3. A subcontratagdo na fase de execugdo esta sujeita a autorizacio do dono da
obra dependente da verificagdo da capacidade técnica do subcontratado em moldes
semelhantes aos que foram exigidos ao subempreiteiro na fase de formacdo do

Contrato, aplicando-se, com as necessarias adaptag@es, o disposto nos n.% 3 e 6 do
art.® 318.° do CCP.

4. Todos os subcontratos devem ser celebrados por escrito e conter os elementos
previstos no artigo 384.° do CCP, devendo ser especificados os trabalhos a realizar e
expresso o que for acordado quanto a revisdo de pregos.

5. O empreiteiro obriga-se a tomar as providéncias indicadas pelo diretor de
fiscalizac@o da obra para que este, em qualquer momento, possa distinguir o pessoal
do empreiteiro do pessoal dos subempreiteiros presentes na obra.
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6. O disposto nos ntimeros anteriores é igualmente aplicdvel aos contratos
celebrados entre os subcontratados e terceiros.

7. No prazo de cinco dias ap6s a celebracio de cada contrato de subempreitada,
o empreiteiro deve, nos termos do n.° 3 do artigo 385.° do CCP, comunicar por escrito
o facto ao dono da obra, remetendo-lhe cépia do contrato em causa.

8. A responsabilidade pelo exato e pontual cumprimento de todas as obrigacoes
contratuais ¢ do empreiteiro, ainda que as mesmas sejam cumpridas por recurso a
subempreiteiros.

9. A cessdo da posicdo contratual por qualquer das partes depende da
autorizagdo da outra, sendo em qualquer caso vedada nas situagdes previstas no n.° 1
do artigo 317.° do CCP, devendo ser cumpridos os requisitos exigidos nas alineas a) e
b) don.°1 do art.® 318.° do CCP.

10. S6 poderéa existir cessdo da posicdo contratual, se a mesma for efetuada, nos
termos do n.°1 do artigo 318.° do CCP.

Clausula 44.? - Resolugdo do contrato pelo dono da obra

1. Sem prejuizo das indemnizagdes legais e contratuais devidas, o dono da obra
pode resolver o contrato nos seguintes casos:

a) Incumprimento definitivo do Contrato por facto imputavel ao empreiteiro;

b) Incumprimento, por parte do empreiteiro, de ordens, diretivas ou instrucdes
transmitidas no exercicio do poder de diregdo sobre matéria relativa a execugéo
das prestacdes contratuais;

¢) Oposicao reiterada do empreiteiro ao exercicio dos poderes de fiscalizacdo do
dono da obra; ‘

d) Cessdo da posicdo contratual ou subcontratacdo realizadas com inobservancia
dos termos e limites previstos na lei ou no Contrato, desde que a exigéncia pelo
empreiteiro da manutencdo das obriga¢des assumidas pelo dono da obra
contrarie o principio da boa-fé;

e) Se o valor acumulado das sang¢des contratuais com natureza pecuniaria exceder
o limite previsto no n.° 2 do artigo 329.° do CCP;
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f)
g)

h)
i)

j)

k)

)

Incumprimento pelo empreiteiro de decisGes judiciais ou arbitrais respeitantes
ao contrato;

Nio renovacdo do valer da caugdo pelo empreiteiro, nos casos em que a tal
esteja obrigado;

O empreiteiro se apresente a insolvéncia ou esta seja declarada judicialmente;
Se o empreiteiro, de forma grave ou reiterada, ndo cumprir o disposto na
legislagdo sobre seguranga, higiene e satde no trabalho;

Se, tendo faltado a consignagdo sem justificagdo aceite pelo dono da obra, o
empreiteiro ndo comparecer, apds segunda notificagdo, no local, na data e na
hora indicados pelo dono da obra para nova consignacdo desde que ndo
apresente justificacdo de tal falta aceite pelo dono da obra;

Se ocorrer um atraso no inicio da execucdo dos trabalhos imputavel ao
empreiteiro que seja superior a 1/40 do prazo de execugao da obra;

Se o empreiteiro ndo der inicio a execugdo dos trabalhos a mais decorridos 15
dias da notificagdo da decisdo do dono da obra que indefere a reclamagcéo
apresentada por aquele e reitera a ordem para a sua execugio;

m) Se houver suspensio da execugdo dos trabalhos pelo dono da obra por facto

p)

imputavel ao empreiteiro ou se este suspender a execug¢do dos trabalhos sem
fundamento e fora dos casos previstos no n.° 1 do artigo 366.° do CCP, desde
que da suspensdo advenham graves prejuizos para o interesse ptblico;

Se ocorrerem desvios ao plano de trabalhos nos termos do disposto no n.° 3 do
artigo 404.° do CCP;

Se ndo foram corrigidos os defeitos detetados no periodo de garantia da obra
ou se ndo for repetida a execucdo da obra com defeito ou substituidos os
equipamentos defeituosos, nos termos do disposto no artigo 397.° do CCP;

Por razdes de interesse ptblico, devidamente fundamentado.

Nos casos previstos no ntimero anterior, havendo lugar a responsabilidade do

empreiteiro, serd o montante respetivo deduzido das quantias devidas, sem prejuizo
do dono da obra poder executar as garantias prestadas.

No caso previsto na alinea p), do n° 1, o empreiteiro tem direito a

indemnizacédo correspondente aos danos emergentes e aos lucros cessantes, devendo,
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quanto a estes, ser deduzido o beneficio que resulte da antecipagdo dos ganhos
previstos.

4. A falta de pagamento da indemnizagdo prevista no ntimero anterior no prazo
de 30 dias contados da data em que o montante devido se encontre definitivamente
apurado confere ao empreiteiro o direito ao pagamento de juros de mora sobre a
respetiva importancia.

Clausula 45. - Resolucdo do contrato pelo empreiteiro

1. Sem prejuizo das indemnizag¢des legais e contratuais devidas, o empreiteiro
pode resolver o contrato nos seguintes casos:

a) Alteracdo anormal e imprevisivel das circunstancias;

b) Incumprimento definitivo do contrato por facto imputével ao dono da obra;

¢) Incumprimento de obriga¢Ses pecunidrias pelo dono da obra por periodo
superior a seis meses ou quando o montante em divida exceda 25% do preco
contratual, excluindo juros;

d) Exercicio ilicito dos poderes tipificados de conformacao da relagdo contratual
do dono da obra, quando tornem contrédria a boa-fé a exigéncia pela parte
publica da manutengdo do contrato;

e) Incumprimento pelo dono da obra de decisdes judiciais ou arbitrais
respeitantes ao contrato;

f) Se ndo for feita consignacdo da obra no prazo de seis meses contados da data
da celebragéo do contrato por facto ndo imputével ao empreiteiro;

g) Se, havendo sido feitas uma ou mais consignagGes parciais, o retardamento da
consignagdo ou consignagOes subsequentes acarretar a interrup¢do dos
trabalhos por mais de 120 dias, seguidos ou interpolados;

h) Se, avaliados os trabalhos a mais, os trabalhos de suprimento de erros e
omissdes e os trabalhos a menos, relativos ao Contrato e resultantes de atos ou
factos ndo imputédveis ao empreiteiro ocorrer uma redugdo superior a 20% do
prego contratual;

i) Se a suspensdo da empreitada se mantiver:
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i) Por periodo superior a um quinto do prazo de execugdo da obra, quando
resulte de caso de forca maior;

ii) Por periodo superior a um décimo do mesmo prazo, quando resulte de
facto imputavel ao dono da obra;

j) Se, verificando-se os pressupostos do artigo 354.° do CCP, os danos do
empreiteiro excederem 20% do prego contratual.

2. No caso previsto na alinea a) do nimero anterior, apenas ha direito de
resolugdo quando esta ndo implique grave prejuizo para a realizacdo do interesse
publico subjacente a relacido juridica contratual ou, caso implique tal prejuizo,
quando a manutencdo do contrato ponha manifestamente em causa a viabilidade
econémico-financeira do empreiteiro ou se revele excessivamente onerosa, devendo,
nesse tdltimo caso, ser devidamente ponderados os interesses publicos e privados em
presenca.

3. O direito de resolucdo é exercido por via judicial ou mediante recurso a
arbitragem.
4, Nos casos previstos na alinea c), do n.° 1, o direito de resolucio pode ser

exercido mediante declaracdo ao dono da obra, produzindo efeitos 30 dias ap6s a
rececdo dessa declaracdo, salvo se o dono da obra cumprir as obrigaces em atraso
nesse prazo, acrescidas dos juros de mora a que houver lugar.

Clausula 46.% - Foro competente

Para resolugéo de todos os litigios decorrentes do Contrato, fica estipulada a
competéncia do tribunal administrativo de circulo de Viseu, com expressa rentincia a
qualquer outro.

Clausula 47.% - Comunicagdes e notificacdes

1. Sem prejuizo de poderem ser acordadas outras regras quanto as notificacdes e
comunicagdes entre as partes do contrato, estas devem ser dirigidas, nos termos do
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Cédigo dos Contratos Pablicos, para o domicilio ou sede contratual de cada uma,
identificados no Contrato.

2, Qualquer alteragiao das informagdes de contacto constantes do Contrato deve
ser comunicada a outra parte.

Clausula 48.? - Contagem dos prazos

Os prazos previstos no contrato sdo continuos, correndo em sabados,
domingos e dias feriados, contando-se nos termos do disposto no art.” 471.° do CCP.

Clausula 49.* - Admissdo dos concorrentes - Alvara

As firmas concorrentes deverdo ser titulares de alvard de construcdo de
empreiteiro de obras ptblicas emitido pelo Instituto dos Mercados Puablicos, do
Imobiliario e da Construgéo, Instituto Pablico (IMPIC, Ip ex - IMOPPI e INCI) com as
seguintes caracteristicas:

a) 8 Subcategoria da 2.* Categoria, a qual tem de ser de classe que cubra o

valor global da proposta e integrar-se na categoria em que o tipo da obra se
enquadra;

Municipio de Penalva do Castelo, 4 de junho de 2020.

\\

O Vice-Presidente da Camara com competéhcia delegada por despacho de 30-10-2017,

1™
(José Dias Lopes Lai\res)
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