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EMPREITADA DE EXECUGAO DE ELEMENTOS DE BETAO ARMADO EM DIVERSOS LOCAIS DO
CONCELHO DE CASCAIS

EMO000820
CONSULTA PREVIA

CADERNO DE ENCARGOS

CAPITULO | - DISPOSICOES INTRODUTORIAS

Clausula 1.2
Objeto do procedimento
O presente caderno de encargos compreende as cldusulas a incluir no contrato a ser celebrado, no
ambito do procedimento por consulta prévia para a empreitada de execucdo de elementos de betdo
armado em diversos locais do Concelho de Cascais.
Clausula 2.2
Disposicdes e clausulas por que se rege a empreitada
1. A execucgdo dos trabalhos e fornecimentos abrangidos pela empreitada obedecem:
a) As cldusulas do contrato e ao estabelecido em todos os elementos e documentos que dele
fazem parte integrante;
b) Ao Cdédigo dos Contratos Publicos (CCP);
c) Ao Decreto-Lei n.2 273/2003, de 29 de outubro e respetiva legislacdo complementar;
d) A restante legislac3o e regulamentacdo aplicavel, nomeadamente a que respeita & construcdo, a
revisdo de precos, as instalagBes do pessoal, a seguranga social, a higiene, seguranca, prevencdo e
medicina no trabalho e a responsabilidade civil perante terceiros;
e) As regras da arte.
2. Para efeitos do disposto na alinea a) do numero anterior, consideram-se integrados no Contrato:
a) O clausulado contratual, incluindo os ajustamentos propostos de acordo com o disposto no
artigo 99.2 do CCP, e aceites pelo adjudicatario nos termos do disposto no artigo 101.2 do mesmo
Cddigo;
b) Os suprimentos dos erros e das omissGes do caderno de encargos identificados pelos
concorrentes, desde que tais erros e omissdes tenham sido expressamente aceites pelo 6rgdo
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competente para a decisdo de contratar, nos termos do disposto no artigo 61.2 do CCP;
c¢) Os esclarecimentos e as retificaces relativos ao caderno de encargos;
d) O caderno de encargos, integrado pelo projeto de execucao;
e) Os restantes elementos patenteados em concurso;
f) A proposta adjudicada;
g) Os esclarecimentos sobre a proposta adjudicada prestados pelo empreiteiro;
h) Todos os outros documentos que sejam referidos no clausulado contratual ou no caderno de
encargos.
3. Os diplomas legais e regulamentares a que se referem as alineas b), ¢) e d) do n.2 1 serdo
observados em todas as suas disposicBes imperativas e nas demais cujo regime ndo haja sido
alterado pelo contrato ou documentos que dele fazem parte integrante.
Clausula 3.2
Regulamentos e outros documentos normativos
1. Para além dos regulamentos e dos documentos normativos referidos neste caderno de encargos,
fica o empreiteiro obrigado ao pontual cumprimento de todos os demais que se encontrem em
vigor e que se relacionem com os trabalhos a realizar.
2. O dono da obra fica obrigado a definir neste caderno de encargos as especificaces técnicas, de
acordo com o disposto no artigo 49.2 do CCP.
3. O empreiteiro obriga-se também a respeitar, no que seja aplicavel aos trabalhos a realizar e ndo
esteja em oposicdo com os documentos do contrato, as especificacGes técnicas definidas nos
termos do numero anterior.
4. A fiscalizacdo pode, em qualquer momento, exigir do empreiteiro a comprovacdo do
cumprimento das disposicdes regulamentares e normativas aplicaveis.
5. O empreiteiro obriga-se também a respeitar, no que seja aplicavel aos trabalhos a realizar e ndo
esteja em oposicdo com os documentos do contrato, as normas nacionais, as especificacles e
documentos de homologacdo de organismos oficiais e as instru¢cdes de fabricantes ou de entidades
titulares de direitos de propriedade industrial ou intelectual.
Cldusula 4.2
Regras de interpretacgdo e prevaléncia dos documentos que regem a empreitada
1. No caso de existirem divergéncias entre os varios documentos referidos nas alineas b) a h) do n.@
2 dacldusula 2.3, prevalecem os documentos pela ordem em que sdo ai indicados.
2. Em caso de divergéncia entre o programa e o projeto de execucdo, prevalece o primeiro quanto a
definicdo das condicdes juridicas e técnicas de execucdo da empreitada e o segundo em tudo o que
respeita a definicdo da prépria obra.

3. No caso de divergéncia entre as varias pecas do projeto de execucdo:
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a) As pecas desenhadas prevalecem sobre todas as outras quanto a localizagdo, as caracteristicas
dimensionais da obra e a disposicdo relativa das suas diferentes partes;
b) As folhas de medicGes discriminadas e referenciadas e os respetivos mapas resumo de
guantidades de trabalhos prevalecem sobre quaisquer outros no que se refere a natureza e
guantidade dos trabalhos, sem prejuizo do disposto nos artigos 50.2 e 61.2 do CCP, e sem prejuizo
da remissdo direta que estes elementos fizerem para outras pecas;
¢) Em tudo o mais prevalece o que constar da memdria descritiva e das restantes pecas do projeto
de execucdo.
4. Em caso de divergéncia entre os documentos referidos nas alineas b) a h) do n.2 2 da cldusula
anterior e o clausulado contratual, prevalecem os primeiros, salvo quanto aos ajustamentos
propostos de acordo com o disposto no artigo 99.2 do CCP e aceites pelo empreiteiro nos termos
do disposto no artigo 101.2 desse mesmo Codigo.
Clausula 5.2
Esclarecimento de dividas
1. As duvidas que o empreiteiro tenha na interpretacdo dos documentos por que se rege a
empreitada devem ser submetidas ao diretor de fiscalizacdo da obra antes do inicio da execucdo
dos trabalhos a que respeitam.
2. No caso de as duvidas ocorrerem somente apds o inicio da execucdo dos trabalhos a que dizem
respeito, deve o empreiteiro submeté-las imediatamente ao diretor de fiscalizacdo da obra,
juntamente com os motivos justificativos da sua ndo apresentacdo antes do inicio daquela
execucao.
3. O incumprimento do disposto no numero anterior torna o empreiteiro responsavel por todas as
consequéncias da errada interpretacdo que porventura haja feito, incluindo a demolicdo e
reconstrucdo das partes da obra em que o erro se tenha refletido.
Clausula 6.2
Projeto de execugdo
1. O projeto de execugdo a considerar para a realizagdo da empreitada é o patenteado no
procedimento pelo dono da obra.
2. Os elementos do projeto de execucdo que ndo tenham sido patenteados no procedimento
devem ser submetidos a aprovacdo do dono da obra e ser sempre assinados pelos seus autores,
gue devem possuir para o efeito, nos termos da lei, as adequadas qualificagdes académicas e
profissionais.
3. Compete ao empreiteiro a elaboracdo dos desenhos, pormenores e pecas desenhadas do projeto
de execucdo correspondentes as alteragdes surgidas no decorrer da obra.

4. Até a data da rececdo provisoria, o empreiteiro entrega ao dono da obra uma colecdo atualizada
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de todos os desenhos referidos no nimero anterior, elaborados em transparentes sensibilizados de
material indeformavel e inalterdavel com o tempo, ou através de outros meios, desde que aceites

pelo dono da obra.

CAPITULO 1l — DISPOSIGOES GERAIS

Clausula 7.2

Prazo de execugdo da empreitada
1. O prazo de execucdo do presente contrato é de 365 (trezentos e sessenta e cinco) dias, incluindo
sdabados domingos e feriados.
2. Tratando-se de uma obra que é contratualizada para ser executada quando houver necessidade
de execucdo de elementos de betdo armado em diversos locais do Concelho de Cascais que incluam
trabalhos da lista de precos unitdrios contratualizados para a presente empreitada, a consignacdo
serd sempre parcial dirigida a parte da obra que se pretenda iniciar na altura.
3. Assim que sejam identificados os trabalhos especificos para serem executados no ambito da
presente empreitada, serd acordado o correspondente prazo de execucdo a que o empreiteiro se
obriga e cujo incumprimento implica a aplicacdo das penalidades previstas na Cldusula 22.2 deste
caderno de encargos.
4.0 empreiteiro obriga-se a:
a) Iniciar a execucdo da obra na data da conclusdo da consignagdo total ou da primeira consignacdo
parcial ou ainda da data em que o dono da obra comunigue ao empreiteiro a aprovac¢do do plano
de seguranca e saude, caso esta Ultima data seja posterior;
b) Cumprir todos os prazos parciais vinculativos de execucdo previstos no plano de trabalhos em
vigor;
¢) Concluir a execucdo da obra e solicitar a realizacdo de vistoria da mesma para efeitos da sua
rececdo proviséria no prazo previsto no n.2 1, a contar da data da sua consignagdo ou da data em
gue o dono da obra comunique ao empreiteiro a aprovacdo do plano de seguranca e saude, caso
esta Ultima data seja posterior.
3. No caso de se verificarem atrasos injustificados na execucdo de trabalhos em relacdo ao plano de
trabalhos em vigor, imputdveis ao empreiteiro, este é obrigado, a expensas suas, a tomar todas as
medidas de reforco de meios de acdo e de reorganizacdo da obra necessarias a recuperacdo dos
atrasos e ao cumprimento do prazo de execucdo.
4. Quando o empreiteiro, por sua iniciativa, proceda a execucdo de trabalhos fora das horas
regulamentares ou por turnos, sem que tal se encontre previsto no caderno de encargos ou resulte

de caso de forca maior, pode o dono da obra exigir-lhe o pagamento dos acréscimos de custos das
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horas suplementares de servico a prestar pelos representantes da fiscalizacdo.
5. Em nenhum caso serdo atribuidos prémios ao empreiteiro pela conclusdo da execucdo da obra,
antes do prazo fixado na alinea c) do n.2 2.

Clausula 8.2

Consignacdo da obra

1. A consignacdo da obra serd total caso ndo se verificar nenhuma das condicionantes nas alineas
a), b) e c) do artigo 358.2 do CCP.
2. A consignacgdo da obra ocorrerd em prazo ndo superior a 10 (dez) dias apds a data da celebragdo
do contrato, a qual serd formalizada em auto.

Cldusula 9.2

Preco base
1. Pela execucdo da empreitada e pelo cumprimento das demais obrigacbes decorrentes do
contrato, o preco maximo total que a entidade adjudicante se dispde a pagar pela execucdo dos
trabalhos é de € 131.349,35 (cento e trinta e um mil trezentos e quarenta e nove euros e trinta e
cinco céntimos).
2. Os precos maximos que a entidade adjudicante admite pagar pelos trabalhos contantes da lista
de trabalhos, sdo os definidos no anexo | ao presente caderno de encargos.
3. Aos precos indicados nos nimeros anteriores acresce o valor do IVA a taxa legal em vigor (IVA em
autoliquidacdo).

Cldusula 10.2

Preco e condigbes de pagamento

1. Pela execucdo da empreitada e pelo cumprimento das demais obrigacSes decorrentes do
contrato, deve o dono da obra pagar ao empreiteiro a quantia que constar na proposta adjudicada,
acrescida de IVA a taxa legal em vigor (IVA em autoliquidacdo)
2. O pagamento dos trabalhos a executar no dambito deste procedimento resulta da aplicagao dos
precos unitarios contratualmente previstos para cada espécie de trabalhos, as quantidades dos
trabalhos realmente executados pelo Empreiteiro.
3. Os pagamentos sdo efetuados no prazo de 60 (sessenta) dias, apds a rececdo da respetiva fatura
pelo dono da obra, cujos montantes serdo determinados em fun¢do das medi¢cdes mensais a
realizar, de acordo com o disposto na clausula 33.2 deste caderno de encargos.

4. As faturas devem ser enviadas para o endereco de correio eletrénico geral@cascaisproxima.pt e

delas deve constar o nimero de processo (“EM00820”).
5. O adjudicatério devera passar a emitir faturas eletrdnicas a partir do momento que a entidade

adjudicante o solicitar.
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6. Nos pagamentos a fazer pela entidade adjudicante ao adjudicatario, serdo deduzidas as
importancias correspondentes as penalidades aplicadas a este Ultimo no ambito do contrato, se
aplicavel.
7. Para efeitos de pagamento, o adjudicatadrio deverd apresentar documentos comprovativos de
gue tem a situacdo contributiva regularizada relativamente a contribuic®es para a seguranca social
e a impostos devidos em Portugal, salvo se os documentos apresentados na fase pds-adjudicacdo
ainda se encontrarem validos.
Clausula 11.2
Adiantamentos ao empreiteiro
1. O empreiteiro pode solicitar, através de pedido fundamentado ao dono da obra, um
adiantamento da parte do custo da obra necessaria a aquisicdo de materiais ou equipamentos cuja
utilizacdo haja sido prevista no plano de trabalhos.
2. Sem prejuizo do disposto nos artigos 292.2 e 293.2 do CCP, o adiantamento referido no nimero
anterior so pode ser pago depois de o empreiteiro ter comprovado a prestacdo de uma caucdo do
valor do adiantamento, através de titulos emitidos ou garantidos pelo Estado, garantia bancdria ou
Sseguro-caucao.
3. Todas as despesas decorrentes da prestacdo da caugdo prevista no nimero anterior correm por
conta do empreiteiro.
4. A caucdo para garantia de adiantamentos de preco é progressivamente liberada a medida que
forem executados os trabalhos correspondentes ao pagamento adiantado que tenha sido efetuado
pelo dono da obra, nos termos do n.2 2 do artigo 295.2 do CCP.
5. Decorrido o prazo da execucdo dos trabalhos abrangidos pelo adiantamento sem que tenha
ocorrido a liberacdo da correspondente caucdo, o empreiteiro pode notificar o dono da obra para
gue este cumpra a obrigacdo de liberacdo da caucgdo, ficando autorizado a promové-la, a titulo
parcial ou integral, se, 15 (quinze) dias apds a notificacdo, o dono da obra ndo tiver dado
cumprimento a referida obrigacdo, nos termos do n.2 9 do artigo 295.2 do CCP.
Cldusula 12.2
Mora no pagamento
1. Em caso de atraso do dono da obra no cumprimento das obrigacSes de pagamento do preco
contratual, tem o empreiteiro direito aos juros de mora sobre o montante em divida a taxa
legalmente fixada para o efeito pelo periodo correspondente a mora, 0s quais serao
obrigatoriamente abonados ao empreiteiro, independentemente de este os solicitar e incidirdo

sobre a totalidade da divida.
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2. O pagamento dos juros de mora referidos no nimero anterior devera ser efetuado pelo dono da
obra no prazo de 15 (quinze) dias a contar da data em que tenham ocorrido o pagamento dos
trabalhos, as revisdes ou acertos que lhes deram origem.
Clausula 13.2
Revisdo de precos

Ndo havera lugar a revisdo de precos.

CAPITULO Il - OBRIGAGOES DO EMPREITEIRO
SECGAO | - PREPARAGAO E PLANEAMENTO DOS TRABALHOS

Cldusula 14.2

Preparagdo e planeamento da execugdo da obra
1. O empreiteiro é responsavel:
a) Perante o dono da obra pela preparacdo, planeamento e coordenacdo de todos os trabalhos da
empreitada, ainda que em caso de subcontratacdo, bem como pela preparacdo, planeamento e
execucdo dos trabalhos necessarios a aplicacdo, em geral, das normas sobre seguranca, higiene e
saude no trabalho vigentes e, em particular, das medidas consignadas no plano de seguranca e
salde, e no plano de prevencdo e gestdo de residuos de construcdo e demolicdo;
b) Perante as entidades fiscalizadoras, pela preparacdo, planeamento e coordenacdo dos trabalhos
necessarios a aplicacdo das medidas sobre seguranca, higiene e sadde no trabalho em vigor, bem
como pela aplicacdo do documento indicado na alinea h) do n.2 4 da presente clausula.
2. A disponibilizacdo e o fornecimento de todos os meios necessarios para a realizacdo da obra e
dos trabalhos preparatdérios ou acessorios, incluindo os materiais e os meios humanos, técnicos e
equipamentos, compete ao empreiteiro.
3. O empreiteiro realiza todos os trabalhos que, por natureza, por exigéncia legal ou segundo o uso
corrente, sejam considerados como preparatdrios ou acessorios a execug¢do da obra,
designadamente:
a) Trabalhos de montagem, construcdo, manutencdo, desmontagem e demolicdo do estaleiro;
b) Trabalhos necessarios para garantir a seguranca de todas as pessoas que trabalhem na obra ou
gue circulem no respetivo local, incluindo o pessoal dos subempreiteiros e terceiros em geral, para
evitar danos nos prédios vizinhos e para satisfazer os regulamentos de seguranca, higiene e saude
no trabalho e de policia das vias publicas;
c¢) Trabalhos de restabelecimento, por meio de obras provisérias, de todas as serviddes e serventias
gue seja indispensavel alterar ou destruir para a execucdo dos trabalhos e para evitar a estagnacdo

de dguas que 0s mesmos possam originar;
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d) Trabalhos de construcdo dos acessos ao estaleiro e das serventias internas deste;

e) O transporte e remocdo, para fora do local da obra ou para locais especificamente indicados
neste caderno de encargos, dos produtos de escavacdo ou residuos de limpeza;

f) A reconstrucdo ou reparacao dos prejuizos que resultem das demoli¢cdes a fazer para a execugdo
da obra;

g) Os trabalhos de escoamento de dguas que afetem o estaleiro ou a obra e que se encontrem
previstos no projeto ou sejam previsiveis pelo empreiteiro quanto a sua existéncia e quantidade a
data da apresentacdo da proposta, quer se trate de dguas pluviais ou de esgotos, quer de dguas de
condutas, de valas, de rios ou outras;

h) A conservacdo das instalacdes que tenham sido cedidas pelo dono da obra ao adjudicatario com
vista a execucdo da empreitada.

i) A reposicdo dos locais onde se executaram os trabalhos em condi¢des de ndo lesarem legitimos
interesses ou direitos de terceiros ou a conservacdo futura da obra, assegurando o bom especto
geral e a seguranca dos mesmos locais.

j) Caminhos de circulagdo e vedacses;

k) Instalacdo de redes de alimentacdo e distribuicdo de agua, eletricidade, telefones e outros;

[) Fornecimento e colocacdo de andaimes ou plataformas fixas ou méveis, com a apresentacdo do
respetivo termo de responsabilidade assinado pelo técnico responsdvel da montagem e execucdo
do mesmo.

4. A preparacdo e o planeamento da execucdo da obra compreendem ainda:

a) A apresentacdo pelo empreiteiro ao dono da obra de quaisquer duvidas relativas aos materiais,
aos métodos e as técnicas a utilizar na execucdo da empreitada;

b) O esclarecimento dessas duvidas pelo dono da obra;

c) A apresentacdo pelo empreiteiro de reclamacées relativamente a erros e omissdes do projeto
gue sejam detetados nessa fase da obra, nos termos previstos no n.2 4 do artigo 378.2 do C.C.P;

d) A apreciacdo e decisdo do dono da obra das reclamacgdes a que se refere a alinea anterior;

e) O estudo e definicdo pelo empreiteiro dos processos de construcdo a adotar na realiza¢do dos
trabalhos;

f) A elaboracdo e apresentacdo pelo empreiteiro do plano de trabalhos ajustado, no caso previsto
no n.2 3 do artigo 361.2 do CCP;

g) A aprovacdo pelo dono da obra dos documentos referidos na alinea f);

h) A elaboracdo de documento do qual conste o desenvolvimento pratico do plano de seguranca e
salde, devendo analisar, desenvolver e complementar as medidas ai previstas, em funcdo do
sistema utilizado para a execucdo da obra, em particular as tecnologias e a organizacao de

trabalhos utilizados pelo empreiteiro.
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5. Os trabalhos previstos no niumero anterior deverdo realizar-se nos prazos que para o efeito e
dentro dos limites estabelecidos no artigo 361.2 do CCP, se encontrem fixados neste caderno de
encargos.

6. O estaleiro e as instalacGes provisérias obedecerdo ao que se encontre estabelecido neste
caderno de encargos e no projeto de execucdo, devendo o respetivo estudo ou projeto ser
previamente apresentado ao dono da obra para verificacdo dessa conformidade, quando tal
expressamente se exija neste caderno de encargos.

7. A limpeza do estaleiro, em particular no que se refere as instalagdes e aos locais de trabalho e de
estada do pessoal, devera ser organizada de acordo com a regulamentacdo aplicavel.

8. A identificacdo publica bem como os sinais e avisos a colocar no estaleiro da obra devem
respeitar a legislacdo em vigor. As entidades fiscalizadoras podem ordenar a colocagdo dos sinais ou
avisos em falta e a substituicdo ou retirada dos que ndo se encontrem conformes.

plano de pagamentos.

SECGAO Il - DA EXECUCAO DOS TRABALHOS
Clausula 15.2
Inicio dos trabalhos
1. A execucgdo dos trabalhos inicia-se na data em que comeca a correr o prazo de execucdo da obra.
2. O dono da obra apenas pode consentir o inicio dos trabalhos em data anterior ou posterior a
definida no nimero anterior se ocorrerem circunstancias justificativas.
Clausula 16.2
Cumprimento do plano de trabalhos
1. O empreiteiro informa semanalmente o diretor de fiscalizacdo da obra dos desvios que se
verifiguem entre o desenvolvimento efetivo de cada uma das espécies de trabalhos e as previsdes
do plano em vigor.
2. Quando os desvios assinalados pelo empreiteiro, nos termos do numero anterior, ndo
coincidirem com os desvios reais, o diretor de fiscalizacdo da obra notifica-o dos que considera
existirem.
3. No caso de o empreiteiro retardar injustificadamente a execucdo dos trabalhos previstos no
plano em vigor, de modo a por em risco a conclusdo da obra dentro do prazo contratual, é aplicavel
o disposto no n.2 4 da clausula 18.2.
4. Em caso de incumprimento das obrigacGes assumidas pelo empreiteiro ou de execucdo dos
trabalhos com falta de qualidade, o dono de obra podera exigir, em qualquer fase de execucdo dos
trabalhos, uma correcdo dos mesmos, e se tal for considerado necessario por razdes de natureza

técnica, pode ordenar a suspensdo dos mesmos.
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5. A revisdo e retificacdo dos trabalhos considerados deficientes nos termos do numero anterior
deverdo ser efetuados por conta do empreiteiro.
Cldusula 17.2

Plano de trabalhos ajustado
1. No prazo de 10 (dez) dias a contar da data da celebracdo do contrato, o dono da obra pode
apresentar ao empreiteiro um plano final de consignacdo, que densifique e concretize o plano
inicialmente apresentado para efeitos de elaboracdo da proposta.
2. No prazo de 10 (dez) dias a contar da data da notificacdo do plano final de consignacdo, deve o
empreiteiro, quando tal se revele necessdrio, apresentar nos termos e para os efeitos do artigo
361.2 do CCP, o plano de trabalhos ajustado e o respetivo plano de pagamentos, observando na sua
elaboracdo a metodologia fixada no presente caderno de encargos.
3. O plano de trabalhos ajustado ndo pode implicar a alteracdo do prego contratual, nem a
alteracdo do prazo de execucdo da obra, nem ainda alteracdes aos prazos parciais definidos no
plano de trabalhos constante do Contrato, para além do que seja estritamente necessario a
adaptacdo do plano de trabalhos ao plano final de consignacao.
4. O plano de trabalhos ajustado deve, nomeadamente:
a) Definir com precisdo os momentos de inicio e de conclusdo da empreitada, bem como a
sequéncia, o escalonamento no tempo, o intervalo e o ritmo de execucdo das diversas espécies de
trabalho, distinguindo as fases que porventura se considerem vinculativas e a unidade de tempo
gue serve de base a programacao;
b) Indicar as quantidades e a qualificacdo profissional da mao-de-obra necessaria, em cada unidade
de tempo, a execucdo da empreitada;
c¢) Indicar as quantidades e a natureza do equipamento necessario, em cada unidade de tempo, a
execucdo da empreitada;
d) Especificar quaisquer outros recursos, exigidos ou ndo no presente caderno de encargos, que
serdo mobilizados para a realizagdo da obra.
5. O plano de pagamentos deve conter a previsdo, quantificada e escalonada no tempo, do valor
dos trabalhos a realizar pelo empreiteiro, na periodicidade definida para os pagamentos a efetuar
pelo dono da obra, de acordo com o plano de trabalhos ajustado.
6. O plano de trabalhos constante do contrato pode ser ajustado pelo empreiteiro ao plano final de
consignacao apresentado pelo dono da obra, nos termos do disposto no artigo 357.2 do CCP.
7. O plano de trabalhos ajustado carece de aprovacdo pelo dono da obra, no prazo de 10 (dez) dias
ap6s a notificacdo do mesmo pelo empreiteiro, equivalendo o siléncio a aceitacdo.
8. O procedimento de ajustamento do plano de trabalhos deve ser concluido antes da data da

conclusdo da consignacdo total ou da primeira consignacao parcial.
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9. O dono da obra ndo pode proceder a aceitacao parcial do plano de trabalhos.
Cldusula 18.2

Modificacdo do plano de trabalhos e do plano de pagamentos
1. O dono da obra pode modificar em qualquer momento o plano de trabalhos em vigor por razées
de interesse publico.
2. No caso previsto no numero anterior, o empreiteiro tem direito a reposicdo do equilibrio
financeiro do contrato em funcdo dos danos sofridos em consequéncia dessa modificacdo,
mediante reclamacdo a apresentar no prazo de 30 (trinta) dias a contar da data da notificacdo da
mesma, que deve conter os elementos referidos no n.2 3 do artigo 354.2 do CCP
3. Em quaisquer situacGes em que se verifique a necessidade de o plano de trabalhos em vigor ser
alterado, independentemente de tal se dever a facto imputdvel ao empreiteiro, deve este
apresentar ao dono da obra um plano de trabalhos modificado.
4. Sem prejuizo do numero anterior, em caso de desvio do plano de trabalhos que,
injustificadamente, ponha em risco o cumprimento do prazo de execucao da obra ou dos respetivos
prazos parcelares, o dono da obra pode notificar o empreiteiro para apresentar, no prazo de 10
(dez) dias, um plano de trabalhos modificado, adotando as medidas de correcdo que sejam
necessarias a recuperacao do atraso verificado, nos termos do disposto no artigo 404.2 do CCP.
5. Realizada a notificacdo prevista no nimero anterior, se 0 empreiteiro ndo apresentar um plano
de trabalhos modificado em moldes considerados adequados pelo dono da obra, este pode
elaborar novo plano de trabalhos acompanhado de uma memdria justificativa da sua viabilidade,
devendo notificd-lo ao empreiteiro.
6. Caso se verifiguem novos desvios, seja relativamente ao plano e trabalhos modificado pelo
empreiteiro ou ao plano de trabalhos notificado pelo dono da obra, nos termos do disposto no
ndmero anterior, este pode tomar a posse administrativa da obra, bem como dos mdveis e iméveis
a mesma afeta e executar a obra, diretamente ou por intermédio de terceiro, nos termos previstos
nos n% 2 a 4 do artigo 325.2 do CCP, procedendo aos inventdrios, medi¢cdes e avaliacdes
necessarios.
7. Sem prejuizo do disposto no n.2 3 do artigo 373.2 do CCP, o dono da obra pronuncia-se sobre as
alteracdes propostas pelo empreiteiro ao abrigo dos n2s 3 e 4 da presente cldusula, no prazo de 10
(dez) dias, equivalendo a falta de pronuncia a aceita¢gdo do novo plano.
8. Em qualquer dos casos previstos nos numeros anteriores, o plano de trabalhos modificado
apresentado pelo empreiteiro deve ser aceite pelo dono da obra desde que dele ndo resulte
prejuizo para a obra ou prorrogagdo dos prazos de execugao.
9. Sempre que o plano de trabalhos seja modificado, deve ser feito o consequente reajustamento

do plano de pagamentos.
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Cldusula 19.2
Suspensdo dos trabalhos

1. O dono da obra pode ordenar a suspensao da execucdo dos trabalhos nos seguintes casos:
a) Falta de condic¢Oes de seguranca;
b) Verificacdo da necessidade de estudar altera¢des a introduzir ao projeto;
c) Determinacgdo vinculativa ou recomendacdo tida como relevante de quaisquer autoridades
administrativas competentes.
2. O empreiteiro pode suspender, no todo ou em parte, a execucdo dos trabalhos nos termos do
dispostonon.% 3,4,5e 6 do artigo 366.2 do CCP.
3.Se a suspensdo resultar de facto imputdvel ao empreiteiro e o dono da obra ordenar a
manutencdo da suspensdo por mais tempo do que o que resultaria necessariamente do facto em
causa, considera-se, para todos os efeitos, que o tempo de suspensdo excedente ndo é imputavel
ao empreiteiro.

Clausula 20.2

Suspensdo autorizada pelo dono da obra

O dono da obra pode ainda autorizar a suspensdo da execucdo dos trabalhos se a mesma nao
comprometer o termo final de execucdo da obra e ndo implicar a assuncao de novos encargos da
sua parte.

Cldusula 21.2

Auto de suspensao

A suspensdo é sempre formalizada em auto, cujo conteddo deve compreender, no minimo, os
pressupostos que a determinaram e os termos gerais do procedimento a seguir subsequentemente,
se for possivel determind-los, assim como quaisquer reclamacfes ou reservas apresentadas por
gualquer das partes, desde que diretamente relacionadas com a suspensao.

Cldusula 22.2

Multas por violagdo dos prazos contratuais

1. Em caso de atraso no inicio ou na conclusdo da execucdo da obra por facto imputavel ao
empreiteiro, o dono da obra pode aplicar uma sang¢do contratual, por cada dia de atraso, em valor
correspondente a 2%o (dois por mil) do prego contratual.
2. No caso de incumprimento de prazos parciais de execucdo da obra por facto imputdvel ao
empreiteiro, é aplicavel o disposto no n.2 1, sendo o montante da sancdo contratual ai prevista
reduzido a metade.
3. O empreiteiro tem direito ao reembolso das quantias pagas a titulo de sancdo contratual por
incumprimento dos prazos parciais de execucdo da obra quando recupere o atraso na execugao dos

trabalhos e a obra seja concluida dentro do prazo de execucdo do contrato.
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Clusula 23.2
Atos e direitos de terceiros

1. Sempre que o empreiteiro sofra atrasos na execu¢do da obra em virtude de qualquer facto
imputavel a terceiros, deve, no prazo de 10 (dez) dias a contar da data em que tome conhecimento
da ocorréncia, informar por escrito, o diretor de fiscalizacdo da obra, a fim de o dono da obra ficar
habilitado a tomar as providéncias necessdrias para diminuir ou recuperar tais atrasos.
2. No caso de os trabalhos a executar pelo empreiteiro serem suscetiveis de provocar prejuizos ou
perturbacdes a um servico de utilidade publica, o empreiteiro, se disso tiver ou dever ter
conhecimento, comunica, antes do inicio dos trabalhos em causa, ou no decorrer destes, esse facto
ao diretor de fiscalizacdo da obra, para que este possa tomar as providéncias que julgue necessarias
perante a entidade concessiondria ou exploradora daquele servico.

Cldusula 24.2

Trabalhos complementares

1. Sdo trabalhos complementares aqueles cuja espécie ou quantidade ndo esteja prevista no
contrato.
2. Quando os trabalhos complementares resultem de circunstancias ndo previstas, pode o dono da
obra ordenar a sua execucdo ao empreiteiro desde que, de forma cumulativa:
a) Ndo possam ser técnica ou economicamente separdveis do objeto do contrato sem
inconvenientes graves e impliquem um aumento considerdvel de custos para o dono da obra;
b) O preco desses trabalhos, incluindo o de anteriores trabalhos complementares igualmente
decorrentes de circunstancias ndo previstas, ndo exceda 10% do precgo contratual; e
¢) O somatdrio do preco contratual com o preco atribuido aos trabalhos complementares ndo
exceda o limite previsto na alinea b) do artigo 19.2 do CCP;
3. Quando os trabalhos complementares resultem de circunstancias imprevisiveis ou que uma
entidade adjudicante diligente ndo pudesse ter previsto, pode o dono da obra ordenar a sua
execucdo desde que, de forma cumulativa:
a) Ndo possam ser técnica ou economicamente separdveis do objeto do contrato sem
inconvenientes graves e impliqguem um aumento considerdvel de custos para o dono da obra; e
b) O preco desses trabalhos, incluindo o de anteriores trabalhos complementares igualmente
decorrentes de circunstancias imprevisiveis, ndo exceda 40% do preco contratual.
4. Os trabalhos complementares que excedam os limites previstos na presente cldusula devem ser
adjudicados na sequéncia de novo procedimento.

Cldusula 25.2

Obrigacdo de execugdo dos trabalhos complementares
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1. O empreiteiro tem a obrigacdo de executar os trabalhos complementares, desde que tal lhe seja
ordenado por escrito pelo dono da obra e Ihe sejam entregues as alteracdes aos elementos da
solucdo da obra necessdrias a sua execucdo, quando os mesmos tenham integrado o caderno de
encargos relativo ao procedimento de formacdo do contrato.
2. O empreiteiro ndo estd sujeito a obrigacdo prevista no nimero anterior quando opte por exercer
o direito de resolucdo do contrato ou quando, sendo os trabalhos complementares de espécie
diferente dos previstos no contrato ou da mesma espécie de outros nele previstos, mas a executar
em condi¢Bes diferentes, o empreiteiro ndo disponha dos meios humanos ou técnicos
indispensaveis para a sua execugao.
Clausula 26.2
Recusa da execucdo de trabalhos complementares
1. Para efeitos do disposto no n.2 2 da clausula anterior, bem como quando entenda ndo estarem
verificados os pressupostos constantes dos n.9s 2 e 4 do artigo 370.2 do CCP, o empreiteiro pode,
no prazo de 10 (dez) dias a contar da rececdo da ordem do dono da obra de execugdo dos trabalhos
complementares dela reclamar, fundamentadamente.
2. Recebida a reclamacdo do empreiteiro, o dono da obra deve apreciar a mesma no prazo de 10
(dez) dias a contar da sua rececdo.
3. Quanto considere injustificada a ndo execuc¢do dos trabalhos complementares, o dono da obra
pode:
a) Notificar o empreiteiro com, pelo menos, cinco (cinco) dias de antecedéncia, para execucdo os
trabalhos complementares; ou
b) Optar pela execucdo dos trabalhos complementares, diretamente ou por intermédio de terceiro,
guando o empreiteiro tenha manifestado de forma perentdria a intencdo de ndo os executar, sendo
aplicavel, com as necessdrias adaptacdes, o disposto nos n.2s 2 a 4 do artigo 325.2 do CCP.
4. No caso previsto na alinea a) do numero anterior, quando o empreiteiro ndo dé inicio a execugdo
dos trabalhos, pode o dono da obra, sem prejuizo do poder de resolugdo do contrato:
a) Aplicar ao empreiteiro uma sanc¢do pecunidria compulséria, por cada dia de atraso, em valor
correspondente a 1 (por mil) do preco contratual, sem prejuizo de o contrato poder prever valor
mais elevado; ou
b) Optar pela execuc¢do dos trabalhos complementares, diretamente ou por intermédio de terceiro.
Cldusula 27.2
Preco e prazo de execugdo dos trabalhos complementares
1. Na falta de estipulacdo contratual, o preco a pagar pelos trabalhos complementares e o respetivo
prazo de execucdo sdo fixados nos seguintes termos:

a) Tratando-se de trabalhos da mesma espécie de outros previstos no contrato e a executar em
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condicdes semelhantes, sdo aplicaveis o preco contratual e os prazos parciais de execugdo previstos
no plano de trabalhos para essa espécie de trabalhos;
b) Tratando-se de trabalhos de espécie diferente ou da mesma espécie de outros previstos no
contrato mas a executar em condicdes diferentes, deve o empreiteiro apresentar uma proposta de
preco e de prazo de execucgao.
2. Nos casos previstos na alinea b) do nimero anterior, o empreiteiro deve apresentar ao dono da
obra uma proposta de preco e de prazo de execucdo dos trabalhos complementares, no prazo de
10 (dez) dias a contar da data da recec¢do da ordem de execu¢do dos mesmos.
3. O dono da obra dispde de 10 (dez) dias para se pronunciar sobre a proposta do empreiteiro,
podendo, em caso de ndo aceitacdo da mesma, apresentar uma contraproposta.
4. Se o dono da obra ndo efetuar nenhuma comunicagdo ao empreiteiro dentro do prazo previsto
no numero anterior, considera-se que a proposta deste foi aceite.
5. Sem prejuizo do disposto no artigo 372.2 do CCP, enquanto ndo houver acordo sobre todos ou
alguns precos ou sobre o prazo de execucdo, os trabalhos respetivos sdo executados e pagos com
base na contraproposta do dono da obra, efetuando-se, se for caso disso, a correspondente
correcdo, acrescida, no que respeita aos precos, dos juros de mora devidos, logo que haja acordo
ou determinacdo judicial ou arbitral sobre a matéria.
Clausula 28.2

Formalizagdo dos trabalhos complementares
Definidos todos os termos e condicBes a que deve obedecer a execucdo dos trabalhos
complementares, o dono da obra e o empreiteiro devem proceder a respetiva formalizacdo por

escrito.

SECCAO IIl - CONDICOES DE EXECUCAO DA EMPREITADA
Clausula 29.2

Informacdes preliminares e visita ao local da obra
1. Independentemente das informacBes fornecidas nos documentos integrados no contrato,
entende-se que o empreiteiro se inteirou localmente das condi¢cdes aparentes de realizacdo dos
trabalhos referentes a empreitada, no cumprimento das respetivas especificacdes técnicas, tendo
analisado a disponibilidade de instalacao de estaleiro e outras necessidades.
2. A falta de informacses relativas as condices locais, ou a sua inexatiddo, s6 podera servir de
fundamento para reclamacdes, quando os trabalhos a que der origem ndo estejam previstos no
projeto, nem sejam notoriamente previsiveis na visita local realizada na fase do concurso.
3. Deverdo os concorrentes solicitar por escrito ao dono de obra, autorizacdo para a realizagdo da

visita ao local da obra, a fim de serem habilitados para o efeito.
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Clusula 30.2
Condigoes gerais de execugdo dos trabalhos

1. A obra deve ser executada de acordo com as regras da arte e em perfeita conformidade com o
projeto, com o presente caderno de encargos e com as demais condigdes técnicas contratualmente
estipuladas.
2. Relativamente as técnicas construtivas a adotar, o empreiteiro fica obrigado a seguir, no que seja
aplicavel aos trabalhos a realizar, o conjunto de prescricdes técnicas definidas nos termos da
cldusula 2.2,
3. O empreiteiro pode propor ao dono da obra, mediante prévia consulta ao autor do projeto a
substituicdo dos métodos e técnicas de construcdo ou dos materiais previstos no presente caderno
de encargos e no projeto, por outros que considere mais adequados, sem prejuizo da obtencdo das
caracteristicas finais especificadas para a obra e manutencdo do preco contratual.
da obra.

Cldusula 31.2

Mengdes obrigatdrias no local dos trabalhos

1. Sem prejuizo do cumprimento das obrigacGes decorrentes da legislacdo em vigor, o empreiteiro
deve afixar no local dos trabalhos, de forma visivel, a identificacdo da obra, do dono da obra e do
empreiteiro, com mencdo do respetivo alvarad ou numero de titulo de registo e manter cépia dos
alvards ou titulos de registo dos subcontratados, consoante os casos.
2. O empreiteiro deve ter patente no local da obra, em bom estado de conservacdo, o livro de
registo da obra e um exemplar do projeto, do caderno de encargos, do clausulado contratual e dos
demais documentos a respeitar na execucdo da empreitada, com as alteracbes que neles hajam
sido introduzidas.
3. O empreiteiro obriga-se também a ter patente no local da obra o horario de trabalho em vigor,
bem como a manter, a disposicdo de todos os interessados, o texto dos contratos coletivos de
trabalho aplicaveis.
4. Nos estaleiros de apoio da obra devem igualmente estar patentes os elementos do projeto
respeitantes aos trabalhos ai em curso.

Clausula 32.2

Ensaios

1. Os ensaios a realizar na obra ou em partes da obra para verificagdo das suas caracteristicas e
comportamentos sdo os especificados no projeto de execucdo e os previstos nos regulamentos em
vigor, e constituem encargo do empreiteiro.
2. Quando o dono da obra tiver duvidas sobre a qualidade dos trabalhos, pode exigir a realizacdo de

guaisquer outros ensaios que se justifiquem, para além dos previstos, acordando previamente, se
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necessario, com o empreiteiro sobre as regras de decisdo a adotar.
3. No caso de os resultados dos ensaios referidos no nimero anterior, se mostrarem insatisfatorios
e as deficiéncias encontradas forem da responsabilidade do empreiteiro, as despesas com os
mesmos ensaios e com a reparacdo daquelas deficiéncias ficardo a seu cargo, sendo, no caso
contrario, de conta do dono da obra.

Clausula 33.2

Medicbes

1. As medic¢Oes de todos os trabalhos executados, incluindo os trabalhos ndo previstos no projeto e
os trabalhos ndo devidamente ordenados pelo dono da obra, sdo feitas no local da obra pelo dono
da obra, com a colaboracdo do empreiteiro e sdo formalizados em auto.
2. As medicBes sdo efetuadas mensalmente, devendo estar concluidas até ao 8.2 (oitavo) dia do
més imediatamente seguinte aquele a que respeitam.
3. Os critérios a seguir na medicdo dos trabalhos serdo os estabelecidos no projeto de execucdo,
neste caderno de encargos ou no contrato.
4. Caso os documentos referidos no nimero anterior, ndo fixem os critérios de medicdo a adotar,
observar-se-a para o efeito, a seguinte ordem de prioridades:
a) As normas oficiais de medicdo que porventura se encontrem em vigor;
b) As normas definidas no projeto de execucdo;
¢) As normas definidas pelo Laboratério Nacional de Engenharia Civil;
d) Os critérios geralmente utilizados ou, na falta deles, os que forem acordados entre o dono da
obra e o empreiteiro.
5. Cada auto de medicdo deve referir todos os trabalhos constantes do plano de trabalhos que
tenham sido concluidos durante o més, sendo a sua aprovacao pelo diretor de fiscalizacdo da obra
condicionada a realizacdo completa daqueles.
6. No caso de falta de aprovagdo de alguma fatura em virtude de divergéncias entre o diretor de
fiscalizacdo da obra e o empreiteiro quanto ao seu conteldo, deve aquele devolver a respetiva
fatura ao empreiteiro, para que este elabore uma fatura com os valores aceites pelo diretor de
fiscalizacdo da obra e uma outra com os valores por este ndo aprovados.
7. O disposto no ndmero anterior ndo prejudica o prazo de pagamento estabelecido no n.2 3 no
gue respeita a primeira fatura emitida, que se aplica quer para os valores desde logo aceites pelo
diretor de fiscalizacdo da obra, quer para os valores que vierem a ser aceites em momento
posterior, mas que constavam da primeira fatura emitida.
8. O pagamento dos trabalhos complementares é feito nos termos do artigo 373.2 do CCP.

Clausula 34.2

Erros de medigdo
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Se, até a conclusdo da obra, forem detetados erros ou faltas em qualquer auto de medicdo
anteriormente lavrado, a correcdo deve ser efetuada pelo empreiteiro ou pelo dono da obra, sem
prejuizo das diligéncias, eventualmente sancionatodrias, que ao caso couber.
Clausula 35.2

Execucdo simultdnea de outros trabalhos no local da obra
1. O dono da obra reserva-se o direito de executar ele préprio ou de mandar executar por
outrem, conjuntamente com os da presente empreitada e na mesma obra, quaisquer trabalhos
ndo incluidos no contrato, ainda que sejam de natureza idéntica a dos contratados.
2. Os trabalhos referidos no nimero anterior sdo executados em colaboracdo com o diretor de
fiscalizacdo da obra, de modo a evitar atrasos na execucdo do contrato ou outros prejuizos.
3. Quando o empreiteiro considere que a normal execugdo da empreitada esta a ser impedida ou
a sofrer atrasos em virtude da realizacdo simultdnea dos trabalhos previstos no n.2 1, deve
apresentar a sua reclamacdo no prazo de 10 (dez) dias a contar da data da ocorréncia, a fim de
serem adotadas as providéncias adequadas a diminuicdo ou eliminacdo dos prejuizos resultantes
da realizacdo daqueles trabalhos.
4. No caso de verificacdo de atrasos na execucdao da obra ou outros prejuizos resultantes da
realizagdo dos trabalhos previstos no n.2 1, o empreiteiro tem direito a reposi¢cdo do equilibrio
financeiro do contrato, de acordo com os artigos 282.2 e 354.2 do CCP, a efetuar nos seguintes
termos:
a) Prorrogacdo do prazo do contrato por periodo correspondente ao do atraso eventualmente
verificado na realizacdo da obra; e
b) Indemnizacdo pelo agravamento dos encargos previstos com a execu¢do do contrato que

demonstre ter sofrido.

SECGAO IV - PESSOAL
Clausula 36.2

Obrigacbes gerais
1. S3o da exclusiva responsabilidade do empreiteiro, as obrigacdes relativas ao pessoal empregado
na execucdo da empreitada, a sua aptiddo profissional e a sua disciplina.
2. O empreiteiro deve manter a boa ordem no local dos trabalhos, devendo retirar do local dos
trabalhos, por sua iniciativa ou imediatamente apds ordem do dono da obra, o pessoal que haja
tido comportamento perturbador dos trabalhos, designadamente, por menor probidade no
desempenho dos respetivos deveres, por indisciplina ou por desrespeito de representantes ou
agentes do dono da obra, do empreiteiro, dos subempreiteiros ou de terceiros.

3. A ordem referida no nimero anterior deve ser fundamentada por escrito quando o empreiteiro o
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exija, mas sem prejuizo da imediata suspensao do prevaricador.
4. As quantidades e a qualificagdo profissional da mdo-de-obra aplicada na empreitada devem estar
de acordo com as necessidades dos trabalhos, tendo em conta o respetivo plano.
Clausula 37.2
Horario de trabalho
1. O empreiteiro obriga-se a ter patente no local da obra, o horario de trabalho em vigor, e a
cumprir todas as obrigacdes laborais gerais e especificas a que se encontre vinculado.
2. O empreiteiro pode realizar trabalhos fora do horario de trabalho, ou por turnos, desde que,
para o efeito, obtenha autorizacdo da entidade competente, se necessdria, nos termos da
legislacdo aplicavel, e dé a conhecer, por escrito, com antecedéncia suficiente, o respetivo
programa ao diretor de fiscalizacdo da obra.
Clausula 38.2
Seguranga, higiene e sadde no trabalho
1. O empreiteiro fica sujeito ao cumprimento das disposicdes legais e regulamentares em vigor
sobre seguranca, higiene e saude no trabalho relativamente a todo o pessoal empregado na obra,
correndo por sua conta os encargos que resultem do cumprimento de tais obrigacdes.
2. O empreiteiro é ainda obrigado a acautelar, em conformidade com as disposicBes legais e
regulamentares aplicdveis, a vida e a seguranca do pessoal empregado na obra e a prestar-lhe a
assisténcia médica de que careca por motivo de acidente no trabalho.
3. No caso de negligéncia do empreiteiro no cumprimento das obrigacdes estabelecidas nos
numeros anteriores, o diretor de fiscalizacdo da obra pode tomar, a custa dele, as providéncias que
se revelem necessarias, sem que tal facto diminua as responsabilidades do empreiteiro.
4. Antes do inicio dos trabalhos e, posteriormente, sempre que o diretor de fiscalizacdo da obra o
exija, o empreiteiro apresenta apodlices de seguro contra acidentes de trabalho relativamente a
todo o pessoal empregado na obra, nos termos previstos no n.2 1 da clausula 40.2 (Contratos de
Seguros).
5. Das apolices constara uma cldusula pela qual a entidade seguradora se compromete a manté-las
validas até a conclusdo da obra e ainda que, em caso de impossibilidade de tal cumprir por
denegacdo no decurso deste prazo, a sua validade sé terminara 30 (trinta) dias depois de ter feito
ao dono da obra a respetiva comunicacdo.
6. O empreiteiro responde, a qualquer momento, perante o diretor de fiscalizacdo da obra, pela
observancia das obrigacdes previstas nos ndmeros anteriores, relativamente a todo o pessoal
empregado na obra e as pessoas intervenientes temporaria ou permanentemente no estaleiro da

obra, incluindo fornecedores e visitantes autorizados.
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SECCAO V - SEGUROS
Clausula 39.2

Contratos de seguro
1. O empreiteiro e os seus subcontratados obrigam-se a subscrever e a manter em vigor, durante o
periodo de execucdo do contrato, as apdlices de seguro previstas neste caderno de encargos e na
legislacdo aplicavel, devendo exibir cépia das mesmas, bem como do recibo de pagamento do
respetivo prémio, na data da consignacao.
2. O empreiteiro € responsavel pela satisfacdo das obrigacGes previstas na presente seccdo,
devendo zelar pelo controlo efetivo da existéncia das apdlices de seguro dos seus subcontratados.
3. O dono da obra pode exigir, em qualquer momento, cépias das apdlices e dos recibos de
pagamento dos prémios dos seguros previstos na presente seccdo ou na legislacdo aplicavel, ndo
sendo admitida a entrada no estaleiro de quaisquer equipamentos sem a exibicdo destes
documentos.
4. Todas as apdlices de seguro e respetivas franquias previstas constituem encargo Unico e
exclusivo do empreiteiro e dos seus subcontratados, devendo os contratos de seguro ser
celebrados com entidade seguradora legalmente autorizada.
5. Os seguros previstos no presente caderno de encargos em nada diminuem ou restringem as
obrigacGes e responsabilidades legais ou contratuais do empreiteiro.
6. Em caso de incumprimento por parte do empreiteiro das obrigacdes de pagamento dos prémios
referentes aos seguros mencionados, o dono da obra reserva-se o direito de se substituir aquele,
ressarcindo-se de todos os encargos envolvidos e ou que tenha suportado.
7. O empreiteiro obriga-se a manter as apdlices de seguro validas até a data da rececdo proviséria
da obra ou, no caso do seguro relativo aos equipamentos e maquinas auxiliares que em cada
momento estejam afetos a obra ou ao estaleiro, até a data em que deixem de o estar.

Clausula 40.2
Objeto dos contratos de seguro

1. O empreiteiro obriga-se a celebrar um contrato de seguro de acidentes de trabalho, cuja apdlice
deve abranger todo o pessoal por si contratado, a qualquer titulo, bem como a apresentar
comprovativo de que o pessoal contratado pelos subempreiteiros se encontra igualmente
abrangido por seguro de acidentes de trabalho de acordo com a legislagdo em vigor em Portugal.
2. O empreiteiro obriga-se a celebrar um contrato de seguro de responsabilidade civil automovel
cuja apdlice deve abranger toda a frota de veiculos de locomocgdo prépria afetos a obra, que
circulem na via publica ou no local da obra, independentemente de serem veiculos de passageiros

ou de carga, maquinas ou equipamentos industriais, de acordo com as normas legais sobre
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responsabilidade civil automével (riscos de circulacdo), bem como a apresentar comprovativo de
que os veiculos afetos a obra pelos subempreiteiros se encontram igualmente segurados.

3. O empreiteiro obriga-se, ainda, a celebrar um contrato de seguro destinado a cobrir os danos
proprios do equipamento, maquinas auxiliares e estaleiro, cuja apdlice deve cobrir todos os meios
auxiliares que vier a utilizar na obra, incluindo bens imdveis, armazéns, abarracamentos, refeitérios,
camaratas, oficinas e mdaquinas e equipamento fixos ou méveis.

4. No caso dos bens imdveis referidos no nimero anterior, a apdlice deve cobrir, no minimo, os
riscos de incéndio, raio, explosdo e riscos catastroficos, devendo o capital seguro corresponder ao
respetivo valor patrimonial.

5. O capital a garantir no que se refere ao seguro de responsabilidade civil automdvel previsto no
n.2 2 desta cldusula devera respeitar os limites minimos legalmente obrigatérios.

6. O empreiteiro obriga-se a celebrar um contrato de seguro de responsabilidade civil para a
atividade que desenvolve, o qual deverd incluir multirriscos abrangendo danos a terceiros

consequenciais da execucdo das obras adjudicadas

CAPITULO IV - REPRESENTAGAO DAS PARTES E CONTROLO DA EXECUCAO DO CONTRATO
SECCAO | - REPRESENTAGCAO DAS PARTES
Cldusula 41.2

Representacdo do empreiteiro
1. Durante a execugdo do contrato, o empreiteiro é representado por um diretor de obra, salvo nas
matérias em que, em virtude da lei ou de estipulacdo diversa no caderno de encargos ou no
contrato, se estabelega diferente mecanismo de representacao.
2. O empreiteiro obriga-se, sob reserva de aceitacdo pelo dono da obra, a confiar a sua
representacdo a um técnico com a qualificacdo minima indicada no n.2 8 das cldusulas particulares
da empreitada constantes da Parte Ill deste caderno de encargos.
3. Apds a assinatura do contrato e antes da consignagdo, o empreiteiro confirmara, por escrito, o
nome do diretor de obra, indicando a sua qualificacdo técnica e ainda se 0 mesmo pertence ou ndo
ao seu quadro técnico, devendo esta informacdo ser acompanhada por uma declaragdo subscrita
pelo técnico designado, com assinatura reconhecida, assumindo a responsabilidade pela direcdo
técnica da obra e comprometendo-se a desempenhar essa fungdo com proficiéncia e assiduidade.
4. As ordens, os avisos e as notificacBes que se relacionem com os aspetos técnicos da execugdo da
empreitada sdo dirigidos diretamente ao diretor de obra.
5. O diretor de obra acompanha assiduamente os trabalhos e estd presente no local da obra
sempre que para tal seja convocado.

6. O dono da obra poderd impor a substituicdo do diretor de obra, devendo a ordem respetiva ser
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fundamentada por escrito.
7. Na auséncia ou impedimento do diretor de obra, o empreiteiro é representado por quem aquele
indicar para esse efeito, devendo estar habilitado com os poderes necessarios para responder,
perante o diretor de fiscalizacdo da obra, pela marcha dos trabalhos.
8. O empreiteiro deve designar um responsdvel pelo cumprimento da legislacdo aplicavel em
matéria de seguranca, higiene e salde no trabalho e, em particular, pela correta aplicacdo do
documento referido na alinea h) do n.2 4 da clausula 8.2 deste Caderno de Encargos, Parte |l.
9. O empreiteiro deve designar um responsdvel pelo cumprimento da legislacdo aplicavel em
matéria de aplicacdo do plano de gestdo de residuos da construcdo e demolicdo.
Clausula 42.2

Representacdo do dono da obra
1. Durante a execucdo, o dono da obra é representado por um diretor de fiscalizacdo da obra, salvo
nas matérias em que, em virtude da lei ou de estipulacdo distinta no caderno de encargos ou no
contrato, se estabeleca diferente mecanismo de representacdo.
2. O dono da obra notifica o empreiteiro da identidade do diretor de fiscalizacdo da obra que
designe para a fiscalizacdo local dos trabalhos, até a data da consignacdo ou da primeira
consignacao parcial.
3. O diretor de fiscalizacdo da obra tem poderes de representacdo do dono da obra em todas as
matérias relevantes para a execucdo dos trabalhos, nomeadamente para resolver todas as questdes
gue Ihe sejam postas pelo empreiteiro nesse ambito, excetuando as matérias de modificacdo,
resolucdo ou revogacdo do contrato.
4. E da responsabilidade do empreiteiro, o pagamento de horas suplementares a fiscalizac3o, caso
proponha e venha a ser aprovado pelo Dono de Obra, um horario superior a 40 (quarenta) horas
semanais.

Clausula 43.2

Representantes da fiscalizagdo
1. O dono da obra notificard o empreiteiro da identidade dos representantes que designe para a
fiscalizacdo local dos trabalhos. Quando a fiscalizacdo seja constituida por dois ou mais
representantes, o dono da obra designara um deles para chefiar, como fiscal da obra, e, sendo um
so, a este caberdo tais funcgdes.
2. O fiscal da obra devera dispor de poderes bastantes e estar habilitado com os elementos
indispensaveis a resolver todas as questdes que lhe sejam postas pelo empreiteiro para a normal
prossecucdo dos trabalhos.
3. A obra e o empreiteiro ficam também sujeitos a fiscalizacdo que, nos termos da lei, incumba a

outras entidades.
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Cldusula 44.2

Livro de registo da obra
1. O empreiteiro organiza um registo da obra, em livro adequado, com as folhas numeradas e
rubricadas por si e pelo diretor de fiscalizagdo da obra, contendo uma informacao sistematica e de
facil consulta dos acontecimentos mais importantes relacionados com a execucdo dos trabalhos.
2. Os factos a consignar, obrigatoriamente, no registo da obra sdo os referidos no n.2 3 do artigo
304.2 e no n.2 3 do artigo 305.2 do CCP
3. O livro de registo ficara patente no local da obra, ao cuidado do diretor da obra, que o dever3
apresentar sempre que solicitado pelo diretor de fiscalizacdo da obra ou por entidades oficiais com
jurisdicdo sobre os trabalhos.
4. O livro de registo sera rubricado pela fiscalizagcdo e pelo empreiteiro em todos os acontecimentos

nele registados.

SECCAO Il - INSTALACOES, EQUIPAMENTOS E OBRAS AUXILIARES
Cldusula 45.2
Planta do estaleiro e do equipamento
O empreiteiro apresentard uma planta definitiva do estaleiro da obra, com a localizagcdo das
instalacdes e equipamentos a seguir indicados para aprovagao da Fiscalizagdo, na primeira reunidao
de coordenagdo e em conformidade com a implantagao geral:
a) InstalacGes sanitarias coletivas convenientemente ligadas ao coletor da rede publica, ou fossa
séptica e elementos de esgotos, nas condi¢cdes legalmente previstas, designadamente as previstas
no Decreto 46427, de 10 de julho de 1965.
b) Refeitdrio e, facultativamente, alojamento para pessoal, em conformidade com as disposices do
capitulo IV do citado Decreto e um posto para prestacdes de Primeiros Socorros, quando aplicavel o
Decreto-Lein.247512.
c) Sala de amostras e protétipos para apreciacdo ou aprovacao.
d) Armazém para os materiais a empregar na obra e parque para materiais, nomeadamente, britas,
pedras e outros materiais que possam ser depositados ao ar livre.
e) Um parque de sucatas (Zona para depositar materiais rejeitados pela Fiscalizacdo), perfeitamente
delimitado e vedado.
f) Gruas e betoneiras, assinaladas como minimo e todo o equipamento, maquinaria e utensilios
necessarios a execugao dos trabalhos.
Clausula 46.2
Locais e instalagBes cedidos para a implantagdo e

exploragdo do estaleiro
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1. Os locais e, eventualmente as instalagcdes que o dono da obra ponha a disposicdo do empreiteiro
devem ser exclusivamente destinados a implantacdo e exploragdo do estaleiro relativo a execugdo
dos trabalhos.
2. O empreiteiro ndo poderd, sem autorizacdo do dono da obra, realizar qualquer trabalho que
modifique as instalagBes cedidas pelo dono da obra e, se tal Ihe for expressamente exigido neste
caderno de encargos, serd obrigado a rep6-las nas condigBes iniciais, uma vez concluida a execucdo
da empreitada.

Clausula 47.2

InstalagOes provisérias

1. As instalacGes provisdrias destinadas ao funcionamento dos servicos exigidos pela execucdo da
empreitada, devem obedecer ao disposto no n.2 7 da clausula 14.2 (Preparagdo e planeamento da
execucdo da obra) e ser submetidas a aprovacao da fiscalizagdo.
2. O uso de qualquer parte da obra para alguma das instalagdes provisorias dependera de
autorizacao da fiscalizagdo.
3. Aguela autorizacdo ndo dispensara o empreiteiro de tomar as medidas adequadas a evitar a
danificacdo da parte da obra utilizada.

Clausula 48.2

Redes de dgua, de esgotos e de energia elétrica e de
telecomunicagdes

1. O empreiteiro deverd construir e manter em funcionamento as redes provisorias de
abastecimento de agua, de esgotos, de energia elétrica e de telecomunicacdes definidas neste
caderno de encargos ou no projeto ou, na sua omissdo, que satisfacam as exigéncias da obra e do
pessoal.
2. Salvo indicacdo em contrario deste caderno de encargos, a manutencdo e a exploracdo das redes
referidas no nimero anterior, bem como as diligéncias necessarias a obtencdo das respetivas
licengas, sdo por conta do empreiteiro, por inclusdo dos respetivos encargos nos precos por ele
propostos no ato do concurso.
3. Sempre que na obra se utilize dgua ndo potdvel, deverd colocar-se, nos locais convenientes a
inscricdo “dgua impropria para beber”.
4. As redes provisorias de energia elétrica deverdo obedecer ao que for aplicavel da
regulamentagdo em vigor.
5.As redes definitivas de &gua, esgotos e energia elétrica poderdo ser utilizadas durante os
trabalhos.

Clausula 49.2

Equipamento
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1. Constitui encargo do empreiteiro, salvo estipulacdo em contrdrio deste caderno de encargos, o
fornecimento e utilizacdo das maquinas, aparelhos, utensilios, ferramentas, andaimes e todo o
material indispensavel a boa execugdo dos trabalhos.
2. O equipamento a que se refere o numero anterior deve satisfazer, quer quanto as suas
caracteristicas, quer quanto ao seu funcionamento ao estabelecido nas leis e regulamentos de
seguranca aplicaveis.

Clausula 50.2

Patriménio cultural e restos humanos

1. Todos os bens com valor histérico, paleontoldgico, arqueoldgico, arquitetdnico, linguistico,
documental, artistico, etnografico, cientifico, social, industrial, ou técnico encontrados no decurso
da execucdo da obra sdo entregues pelo empreiteiro ao dono da obra, acompanhados de auto
donde conste especificamente o objeto da entrega.
2. Quando se trate de bens moveis cuja extracdo ou desmontagem envolva trabalhos,
conhecimentos ou processos especializados, o empreiteiro comunica o achado ao dono da obra e,
se necessario, suspende a execucdo dos trabalhos até receber instrucdes sobre como proceder.
3. O dono da obra estad obrigado a dar conhecimento de todos os achados referidos nos niumeros
anteriores as autoridades administrativas competentes.
4. No caso de serem detetados restos humanos, o empreiteiro deve comunicar imediatamente o

facto as autoridades policiais competentes, dando conhecimento ao dono da obra.

SECCAO Il - OUTROS TRABALHOS PREPARATORIOS
Cldusula 51.2
Trabalhos de protecdo e seguranga
1. Para além das medidas a que se refere o n.2 3 da clausula 14.2 (Preparacdo e planeamento da
execucdo da obra) constitui encargo do empreiteiro a realizacdo dos trabalhos de protecdo e
seguranca especificados no projeto ou neste caderno de encargos, tais como os referentes a
construcdes e vegetacdo existentes nos locais destinados a execugdo dos trabalhos e os relativos a
construcdes e instalagdes vizinhas destes locais.
2. Quando se verificar a necessidade de trabalhos de protegdo ndo definidos no projeto, o
empreiteiro avisarad o dono da obra, propondo as medidas a tomar e interrompera os trabalhos
afetados, até decisdo daquele.
3. No caso a que se refere o nimero anterior e estando envolvidos interesses de terceiros, o dono
da obra procederd aos contactos necessarios com as entidades envolvidas, a fim de decidir das
medidas a tomar.

4. O empreiteiro deverd tomar as providéncias usuais para evitar que as instalacGes e os trabalhos
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da empreitada sejam danificados por inundacdes, ondas, tempestades ou outros fendmenos
naturais.
5. Quando, pela sua natureza, os trabalhos a executar estejam particularmente sujeitos a incidéncia
de fendmenos naturais especificos, tais como cheias, inundagdes, ondas, ventos, tempestades e
similares, serdo fornecidas aos concorrentes, integradas no processo de concurso, as informacdes
adequadas sobre o nivel que esses fendmenos usualmente assumem, as caracteristicas que
revestem e, se for o caso, a época do ano em que se verificam, entendendo-se que o adjudicatario
nao podera invocar como caso de forca maior os que venham eventualmente a ocorrer, a ndo ser
que:
a) Atinjam niveis, apresentem caracteristicas ou se verifiqguem em épocas diferentes das que de
acordo com as aludidas informacgdes, devam considerar-se normais;
b) A emergéncia de qualquer dano consequente dos fendmenos referidos derive de planeamento
ou condicdes ou método de execucdo dos trabalhos impostos pelo dono da obra, ou de qualquer
outro facto ndo imputdvel ao empreiteiro.
Clausula 52.2

Plano de prevencgdo e gestdo de residuos
1. Faz parte integrante deste caderno de encargos o Plano de Prevencdo e Gestdao de Residuos de
Construcdo e Demoligdo (RCD), elaborado nos termos do Decreto-Lei n.2 46/2008, de 12 de margo,
alterado pelo Decreto-Lei n.2 73/2011 de 17 de junho, assegurando assim o cumprimento dos
principios gerais de gestdo de RCD e das demais normas aplicdveis constantes do referido diploma e
do Decreto-Lei n.2 178/2006, de 5 de setembro.
2. Incumbe ao empreiteiro executar o plano de prevencdo e gestdo de RCD, assegurando
designadamente:
a) A promocdo da reutilizacdo de materiais e a incorporacdo de reciclados de RCD na obra;
b) A existéncia na obra de um sistema de acondicionamento adequado que permita a gestdo
seletiva dos RCD;
c) A aplicagdo em obra de uma metodologia de triagem de RCD ou, nos casos em que tal ndo seja
possivel, o seu encaminhamento para operador de gestdo licenciado;
d) A manutencdo em obra dos RCD pelo minimo tempo possivel que, no caso de residuos perigosos,
nao pode ser superior a trés meses.
3. O plano de prevencgdo e gestdo de RCD deve estar disponivel no local da obra, para efeitos de
fiscalizacdo pelas entidades competentes, e ser do conhecimento de todos os intervenientes na
execucdo da obra.
1. Todos os procedimentos referentes a gestdo de RCD reger-se-do pelo disposto no diploma

referido em 1.
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Cldusula 53.2
Demoligdes e esgotos

1. Consideram-se incluidas no contrato as demolicdes que se encontrem previstas no projeto ou
neste caderno de encargos.
2. Os trabalhos de demolicdo referidos na cldusula anterior compreendem a demolicdo das
construcdes cuja existéncia seja evidente e que ocupem locais de implantacdo da obra, salvo
indicacdo em contrario deste caderno de encargos, bem como a remocdo completa, para fora do
local da obra ou para os locais definidos neste caderno de encargos ou no projeto, de todos os
materiais e entulhos, incluindo as fundagdes e canalizacGes ndo utilizadas e excetuando apenas o
gue o dono da obra autorize a deixar no terreno.
3. O empreiteiro tomara as precaucdes necessarias para assegurar em boas condi¢cdes o desmonte
e a conservacao dos materiais e elementos de construcdo especificados neste caderno de encargos
e projeto, sendo responsavel por todos os danos que eventualmente venham a sofrer.
4. Os materiais e elementos de construcdo a que se refere o nimero anterior sdo propriedade do
dono da obra.
5. Quaisquer esgotos ou demoli¢cdes de obras, que houver necessidade de fazer e que ndo tenham
sido previstos no contrato, serdo executados pelo empreiteiro em regime de série de precos
unitarios, se outro ndo for acordado.

Clausula 54.2

Remocdo de vegetacgdo

1. Consideram-se incluidos no contrato os trabalhos necessarios aos desenraizamentos, as
desmatacdes e ao arranque de arvores existentes na area de implanta¢do da obra ou em outras
areas definidas no projeto ou neste caderno de encargos, devendo os desenraizamentos ser
suficientemente profundos para garantirem a completa extincdo das plantas.
2. Compete ainda ao empreiteiro a remocdo completa, para fora do local da obra ou para os locais
definidos neste caderno de encargos ou no projeto, dos produtos resultantes dos trabalhos
referidos no nimero anterior, bem como a regularizacao final do terreno.
3. Os produtos da remocgdo de vegetacdo a que se refere o nimero anterior sdo propriedade do
dono da obra.

Cldusula 55.2

Implantagdo e piquetagem

1. O trabalho de implantacdo e piquetagem serd efetuado pelo empreiteiro a partir das cotas, dos
alinhamentos e das referéncias fornecidas pelo dono da obra.
2. O empreiteiro deverda examinar no terreno as marcas fornecidas pelo dono da obra,

apresentando, se for caso disso, as reclamacles relativas as deficiéncias que eventualmente
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encontre e que serdo objeto de verificacdo local pela fiscalizacdo na presenca do adjudicatario.

3. Uma vez concluidos os trabalhos de implantacdo o empreiteiro informard desse facto, por
escrito, a fiscalizacdo que procedera a verificacdo das marcas e, se for necessario a sua retificacdo,
na presenca do adjudicatario.

4. O empreiteiro obriga-se a conservar as marcas ou referéncias e a recoloca-las, a sua custa, em
condicGes idénticas, quer na localizacdo definitiva, quer num outro ponto, se as necessidades do
trabalho o exigirem, depois de ter avisado a fiscalizacdo e de esta haver concordado com a
modificacdo da piquetagem.

5. O empreiteiro é ainda obrigado a conservar todas as marcas ou referéncias visiveis existentes
gue tenham sido implantadas no local da obra por outras entidades e sé proceder a sua deslocagdo

desde que autorizado e sob orientacdo da fiscalizacdo.

CAPITULO IV - RECEPCAO E LIQUIDAGAO DA OBRA
Clausula 56.2
Rececdo provisoria e vistoria
1. Arececdo provisoria da obra depende da realizacdo de vistoria, que deve ser efetuada logo que a
obra esteja concluida no todo ou em parte, mediante solicitacdo do empreiteiro ou por iniciativa do
dono da obra, tendo em conta o termo final do prazo total ou dos prazos parciais de execucdo da
obra.
2. A vistoria é feita pelo dono da obra, com a colaboracdo do empreiteiro, e tem como finalidade,
em relacdo a obra a receber, designadamente:
a) Verificar se todas as obrigacGes contratuais e legais do empreiteiro estdo cumpridas de forma
integral e perfeita;
b) Atestar a correta execucdo do plano de prevencdo e gestdo de residuos de construcdo e
demoligdo, nos termos da legislagdo aplicavel.
3. O dono da obra convoca, por escrito, o empreiteiro para a vistoria com a antecedéncia minima
de 5 (cinco) dias e, no caso de este ndo comparecer nem justificar a falta, a vistoria tem lugar com a
intervencdo de duas testemunhas, que também assinam o respetivo auto.
4. No caso a que se refere o nimero anterior, o auto é imediatamente notificado ao empreiteiro.
5. Quando a vistoria for solicitada pelo empreiteiro, o dono da obra deve realizd-la no prazo de 30
(trinta) dias contados da data em que for notificado da referida solicitagdo, convocando o
empreiteiro nos termos do n.2 3.
6. O ndo agendamento ou realizacdo atempada, e sem motivo justificado, da vistoria por facto
imputavel ao dono da obra tem os efeitos previstos no direito civil para a mora do credor.

7. No caso de serem identificados defeitos da obra que impecam a sua recec¢do provisoria, esta é
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efetuada relativamente a toda a extensdo da obra que ndo seja objeto de deficiéncia.
8. O procedimento de rececdo proviséria obedece ao disposto nos artigos 394.2 a 396.2 do CCP
Cldusula 57.2
Auto de rece¢do provisdria
1. Da vistoria é lavrado auto, assinado pelos intervenientes, que deve declarar se a obra estd, no
todo ou em parte, em condi¢des de ser recebida.
2. O auto a que se refere o niUmero anterior deve conter informacdo sobre:
a) O modo como se encontram cumpridas as obrigacBes contratuais e legais do empreiteiro,
identificando, nomeadamente, os defeitos da obra;
b) O modo como foi executado o plano de prevencdo e gestdo de residuos de construcdo e
demolicdo, nos termos da legislacdo aplicavel,
¢) Quaisquer condicBes que o dono da obra julgue necessario impor, nos termos do CCP, bem como
0 prazo para o seu cumprimento.
3. Sem prejuizo de estipulacdo contratual que exclua a rececdo provisdria parcial, se a obra estiver,
no todo ou em parte, em condicdes de ser recebida, a assinatura do auto de rececdo nos termos do
disposto nos pontos anteriores autoriza, no todo ou em parte, a abertura da obra ao uso publico ou
a sua entrada em funcionamento e implica, sendo caso disso, a sua transferéncia para o dominio
publico, sem prejuizo das obrigacdes de garantia que impendem sobre o empreiteiro.
4. Considera-se que a obra ndo estd em condicBes de ser recebida se o dono da obra ndo atestar a
correta execucdo do plano de prevencdo e gestdo de residuos de construcdo e demolicdo, nos
termos da legislacdo aplicavel, devendo tal condicdo ser declarada no auto de rececdo provisoria.
5. No caso de serem identificados defeitos da obra que impecam, no todo ou em parte, a rececdo
proviséria da mesma, a especificacdo de tais defeitos no auto nos termos do disposto na alinea a)
do n.2 2, é acrescida da declaracdo de ndo rececdo da obra ou da parte da mesma que ndo estiver
em condicdes de ser recebida e dos respetivos fundamentos.
Clausula 58.2
Defeitos da obra
1. O auto que declare a ndo recec¢do da obra, no todo ou em parte, em virtude de defeitos da obra
detetados na vistoria é notificado ao empreiteiro, sendo-lhe concedido um prazo razoavel para os
corrigir.
2. Se a correcdo dos defeitos ordenada nao for executada no prazo fixado, o dono da obra pode
optar pela execucdo dos referidos trabalhos, diretamente ou por intermédio de terceiro, sendo
aplicavel, com as necessarias adaptacées, o disposto nos n2s 2 a 4 do artigo 325.2 do CCP
3. Logo que os trabalhos de correcdo de defeitos estejam concluidos, ha lugar a novo procedimento

de rececdo provisoria.
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Cldusula 59.2

Prazo de garantia
1. Na data da assinatura do auto de rececdo proviséria inicia-se o prazo de garantia, durante o qual
o0 empreiteiro estd obrigado a corrigir todos os defeitos da obra.
2. O prazo de garantia varia de acordo com os seguintes tipos de defeitos:
a) 10 anos para os defeitos que incidam sobre elementos construtivos estruturais;
b) 5 anos para os defeitos que incidam sobre elementos construtivos ndo estruturais ou instalagdes
técnicas;
c) 2 anos para os defeitos que incidam sobre equipamentos afetos a obra, mas dela
autonomizaveis.
3. Caso tenham ocorrido rece¢Bes provisérias parcelares, o prazo de garantia fixado nos termos do
numero anterior é igualmente aplicavel a cada uma das partes da obra que tenham sido recebidas
pelo dono da obra.
4. Se, quanto aos bens referidos na alinea ¢) do n.2 2, o empreiteiro beneficiar de prazo de garantia
superior ao previsto nesta clausula face aos terceiros a quem os tenha adquirido, é esse o prazo de
garantia a que fica vinculado.
5. Excetuam-se do disposto no n.2 1, as substituicdes e os trabalhos de conservacao que derivem do
uso normal da obra ou de desgaste e depreciacdo normais consequentes da sua utilizacdo para os
fins a que se destina.
6. O empreiteiro tem a obrigacdo de corrigir, a expensas suas, todos os defeitos da obra e dos
equipamentos nela integrados que sejam identificados até ao termo do prazo de garantia,
entendendo-se como tais, designadamente, quaisquer desconformidades entre a obra executada e
os equipamentos fornecidos ou integrados e o previsto no contrato.
7. Se os defeitos identificados ndo forem suscetiveis de correcdo, o dono da obra pode, sem custos
adicionais, exigir ao empreiteiro que repita a execug¢do da obra com defeito ou que substitua os
equipamentos defeituosos, salvo se tal se revelar impossivel ou constituir abuso de direito, nos
termos gerais.
8. Sem prejuizo da opg¢do pelo exercicio do direito de resolu¢do do contrato, ndo sendo corrigidos
os defeitos nem cumprido o disposto no ndmero anterior, ainda que se verifiqguem os casos
previstos na sua parte final, o dono da obra pode exigir a reducdo do preco e tem direito de ser
indemnizado nos termos gerais.

Clausula 60.2

Rececdo definitiva

1. No final de cada um dos prazos de garantia previstos na clausula anterior, é realizada uma nova

vistoria a obra para efeitos de rececdo definitiva.
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2. A rececgdo definitiva é formalizada em auto.
3. Arececdo definitiva depende da verificacdo cumulativa dos seguintes pressupostos:
a) Funcionalidade regular, no termo do periodo de garantia, em condi¢cGes normais de exploracéo,
operacdo ou utilizacdo, da obra e respetivos equipamentos, de forma que cumpram todas as
exigéncias contratualmente previstas;
b) Cumprimento, pelo empreiteiro, de todas as obrigacGes decorrentes do periodo de garantia
relativamente a totalidade ou a parte da obra a receber.
4. O disposto no nimero anterior é aplicadvel, com as necessarias adaptacdes, aos casos de rececdo
definitiva parcial.
5. No caso da vistoria referida no n.2 1 permitir detetar deficiéncias, deterioracdes, indicios de ruina
ou falta de solidez, da responsabilidade do empreiteiro, ou a ndo verificacdo dos pressupostos
previstos no numero anterior, o dono da obra fixa o prazo para a correcdo dos problemas
detetados por parte do empreiteiro, findo o qual serd realizada uma nova vistoria nos termos dos
numeros anteriores.
6. Se, em consequéncia da vistoria prevista no presente artigo, se verificar que existem defeitos da
obra da responsabilidade do empreiteiro, apenas podem ser recebidas as obras que rednam as
condig¢des enunciadas no n.2 4 e que sejam suscetiveis de rececdo parcial, procedendo o dono da
obra, em relacdo as restantes, nos termos previstos no artigo 396.2 do CCP
7. Sdo aplicéveis a vistoria e ao auto de rececdo definitiva, bem como a falta de agendamento ou
realizacdo da vistoria pelo dono da obra, os preceitos que regulam a rececdo proviséria quanto as
mesmas matérias.
8. O empreiteiro fica exonerado da responsabilidade pelos defeitos da obra que sejam verificados
apos a rececdo definitiva, salvo quando o dono da obra prove que os defeitos lhe sdo imputaveis.
Clausula 61.2
Restituicdo dos depdsitos e quantias retidas e liberagdo da
caugao
1. Havendo a obrigacdo de correcdo de defeitos pelo empreiteiro, designadamente, obrigacdes de
garantia, sujeitas a um prazo igual ou inferior a dois anos, o dono da obra deve promover a
liberacdo integral da caucgdo destinada a garantir o exato e pontual cumprimento das obrigacdes
contratuais no prazo de 30 (trinta) dias apds o termo do respetivo prazo, desde que ndo haja
defeitos a corrigir.
2. Quando o prazo relativo as obrigacdes de correcdo de defeitos seja superior a dois anos, o dono
da obra promove a liberacdo da caucdo destinada a garantir o exato e pontual cumprimento das
obrigacdes contratuais, nos seguintes termos:

a) No final do primeiro ano, 30% do valor da caucdo;
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b) No final do segundo ano, 30% do valor da caucao;

¢) No final do terceiro ano, 15% do valor da caucdo;

d) No final do quarto ano, 15% do valor da caucdo;

e) No final do quinto ano, os 10% restantes.

3. Nos contratos sujeitos, nos termos do disposto no n.2 2 do artigo 397.9, a diferentes prazos de
garantia e, consequentemente, a rececdes provisorias e definitivas parciais, a liberacdo parcial da
caucdo, nos termos do disposto nos numeros anteriores, é promovida na proporcdo do valor
respeitante a cada um dos conjuntos de elementos que compdem a obra, designadamente
estruturais, construtivos ndo estruturais ou instalacGes técnicas e equipamentos.

4. A liberacdo da caucdo prevista nos nimeros anteriores, depende da inexisténcia de defeitos da
prestacdo do Empreiteiro ou da correcdo daqueles que hajam sido detetados até ao momento da
liberacdo, sem prejuizo de o dono da obra poder decidir diferentemente, designadamente por
considerar que os defeitos identificados e ndo corrigidos sdo de pequena importancia e ndo
justificam a ndo liberacao.

5. Decorrido o prazo previsto no n.2 1, 2 e 3 para a liberacdo da caucdo sem que esta tenha
ocorrido, o Empreiteiro pode notificar o dono da obra para que este cumpra a obrigacdo de
liberacdo da caucdo, ficando autorizado a promové-la, a titulo parcial ou integral, se, 15 (quinze)
dias apds a notificacdo, o dono da obra ndo tiver dado cumprimento a referida obrigacao.

6. A mora na liberacdo, total ou parcial, da caucdo confere ao Empreiteiro o direito de
indemnizacdo, designadamente pelos custos adicionais por este incorridos com a manutencdo da

caucdo prestada por periodo superior ao que seria devido.

CAPITULO VI — SUBEMPREITADAS E SUBCONTRATACAO
Clausula 62.2
Subempreitadas e subcontratagdo
1. O empreiteiro pode subcontratar as entidades identificadas nos documentos de habilitagdo,
desde que se encontrem cumpridos os requisitos constantes dos n.2s 3 e 6 do artigo 318.2 do CCP.
2. A subcontratacado é vedada:
a) As entidades que n3o sejam titulares de alvara ou de titulo de registo emitido pelo Instituto dos
Mercados Publicos, do Imobilidrio e da Construcdo, I.P., contendo as habilitagdes adequadas a
execucdo da obra a subcontratar; ou
b) A entidades nacionais de Estado signatério do Acordo sobre o Espaco Econdmico Europeu ou do
Acordo sobre Contratos Publicos da Organizacdo Mundial do Comércio que, ndo sendo titulares de
alvard ou de titulo de registo, ndo apresentem uma declaracdo, emitida pelo Instituto dos Mercados

Publicos do Imobilidrio e da Construcdo, I.P., comprovativa de que podem executar as prestacées
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objeto do contrato a celebrar por preencherem os requisitos que lhes permitiriam ser titular de um
alvard ou de um titulo de registo, contendo as habilitacbes adequadas a execucdo da obra a
realizar.
3. O empreiteiro ndo pode subcontratar prestacdes objeto do contrato de valor total superior a
75% do preco contratual, acrescido ou deduzido dos precos correspondentes aos trabalhos
complementares ou dos trabalhos a menos e a reposi¢cdo do equilibrio financeiro a que haja lugar
no ambito do contrato em causa.
4. O disposto no n.2 2 é igualmente aplicdvel aos contratos de subempreitada celebrados entre o
subempreiteiro e um terceiro.
5. Todas as subempreitadas devem ser objeto de contrato escrito, a elaborar nos termos do
disposto no artigo 384.2 do CCP, dos quais devem constar necessariamente os seguintes elementos,
sob pena de nulidade:
a) A identificacdo das partes e dos respetivos representantes, assim como do titulo a que intervém,
com indicacdo dos atos que os habilitam para esse efeito;
b) A identificacdo dos alvaras ou titulos de registo das partes;
¢) A descricdo do objeto do subcontrato;
d) O prego;
e) A forma e o prazo de pagamento do preco;
f) O prazo de execucdo das prestacdes objeto do subcontrato;
6. O empreiteiro deve assegurar e certificar-se do cumprimento do disposto no nimero anterior,
ndo podendo, consequentemente, invocar a nulidade af prevista.
7. O disposto no numero anterior é igualmente aplicdvel aos contratos de subempreitada
celebrados entre o subempreiteiro e um terceiro.
8. Os empreiteiros, os subempreiteiros, assim como os terceiros sdo obrigados a manter em arquivo
os contratos celebrados em que sdo intervenientes pelo periodo de cinco anos a contar da data da
conclusdo das obras.
9. As cdpias dos contratos devem ser depositadas junto do dono da obra, previamente a celebragao
do contrato do qual emergem, ou previamente ao inicio dos trabalhos, consoante se trate de
autorizagdes necessarias para apresenta¢do a concurso ou de outras autorizagdes.
10. O empreiteiro tomard as providéncias indicadas pela fiscalizacdo para que esta, em qualquer
momento, possa distinguir o pessoal do empreiteiro do pessoal dos subempreiteiros presentes na
obra.
Cldusula 63.2
Subempreitadas na fase de execugdo

1. A subcontratacdo no decurso da execucdao do contrato ndo carece de autorizacdo do dono da
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obra, salvo o disposto no numero seguinte.
2. Quando as particularidades da obra justifiguem uma especial qualificacdo técnica do empreiteiro
e a mesma tenha sido exigida ao empreiteiro na fase de formacdo do contrato, o contrato pode
subordinar expressamente a subcontratacdo na fase de execucdo a autorizacdo do dono da obra,
dependente da verificacdo da capacidade técnica do potencial subcontratado em moldes
semelhantes aos que hajam sido exigidos em relagdo ao empreiteiro.
3. Salvo nos casos previstos na cldusula anterior, aos quais é aplicdvel, com as necessarias
adaptacdes, o disposto nos n2s 3 a 6 do artigo 318.2 do CCP, o empreiteiro deve, no prazo de 5
(cinco) dias apds a celebracdo de cada contrato de subempreitada, comunicar esse facto por escrito
ao dono da obra, remetendo-lhe cépia do contrato em causa.
4. Na comunicacdo prevista na cldusula anterior, o empreiteiro fundamenta a decisdo de recorrer a
subempreitada e atesta a observancia dos limites a que se referem os n2s 1 e 2 do artigo 383.2 do
CCP
Clausula 64.2

Oposicdo e recusa a autorizagdo a subempreitada
Observados os limites previstos no artigo 317.2 e sempre que o potencial subcontratado se
encontre habilitado, nos termos previstos no artigo 318.2, ambos do CCP, o contraente publico
apenas pode recusar a subcontratagdo no contrato ou negar a sua autorizacao na fase de execugdo
guando haja fundado receio de que a subcontratacdo envolva um aumento de risco de

incumprimento das obrigacdes emergentes do contrato.

CAPITULO VI — LIQUIDAGCAO DA OBRA E RELATORIO FINAL
Cldusula 65.2
Elaboragdo da conta
1. Na falta de estipulagcdo contratual, a conta final da empreitada é elaborada no prazo de dois
meses apos a primeira revisdo ordindria de precos subsequente a recec¢do provisoria.
2. Se ndo houver lugar a revisdo ordindria de precos, o prazo a que se refere o numero anterior
inicia-se na data da rececdo provisoria.
3. Os trabalhos e os valores em relagdo aos quais existam reclamacdes pendentes de decisdo sdo
liquidados a medida que aquelas forem definitivamente decididas.
Clausula 66.2
Elementos da conta
Da conta final da empreitada devem constar os seguintes elementos:

a) Uma conta corrente a qual sdo levados, por verbas globais, os valores de todas as medicGes e
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revisdes ou acertos decorrentes de reclamacdes decididas, o prémio por cumprimento antecipado
do contrato e as san¢Ges contratuais aplicadas;
b) Um mapa dos trabalhos complementares e dos trabalhos a menos, com a indicagdo dos precos
unitarios pelos quais se procedeu a sua liquidacao;
¢) Um mapa de todos os trabalhos e valores sobre os quais subsistam reclamacgbes ou reservas do
empreiteiro ainda ndo decididas, com expressa referéncia ao mapa da alinea anterior, sempre que
0s mesmos também constem daquele.
Clausula 67.2

Notificagdo da conta final ao empreiteiro
1. Elaborada a conta final da empreitada, a mesma é enviada, no prazo de 15 (quinze) dias ao
empreiteiro, podendo este, no mesmo prazo, proceder a sua assinatura ou, discordando da mesma,
apresentar reclamacao fundamentada.
2. Para efeitos do disposto no numero anterior, o empreiteiro pode consultar e examinar os
documentos de suporte a elaboracdo da conta final da empreitada.
3. O dono da obra comunica ao empreiteiro a sua decisdo sobre a reclamacdo apresentada no
prazo de 30 (trinta) dias a contar da rececdo desta.
4. Independentemente da assinatura da conta final da empreitada, a ndo apresentacdo, no prazo
fixado no n.2 1, de reclamacdo pelo empreiteiro equivale a aceitacdo da mesma, sem prejuizo das

reclamacdes pendentes.

CAPITULO VII - EXTINCAO DO CONTRATO
Clausula 68.2

Resolugdo do contrato pelo dono da obra
1 - Sem prejuizo dos fundamentos gerais de resolugdo do contrato e de outros neste previstos e do
direito de indemnizagdo nos termos gerais, o dono da obra pode resolver o contrato nos seguintes
€asos:
a) Se o empreiteiro, de forma grave ou reiterada, ndo cumprir o disposto na legislacdo sobre
seguranca, higiene e saude no trabalho;
b) Se, tendo faltado a consignacdo sem justificacdo aceite pelo dono da obra, o empreiteiro ndo
comparecer, apos segunda notificacdo, no local, na data e na hora indicados pelo dono da obra
para nova consignacdo desde que ndo apresente justificacdo de tal falta aceite pelo dono da obra;
c) Se ocorrer um atraso no inicio da execucdo dos trabalhos imputdvel ao empreiteiro que seja
superior a 1/40 do prazo de execucdo da obra;
d) Se o empreiteiro ndo der inicio a execucdo dos trabalhos complementares decorridos 15 (quinze)

dias da notificacdo da decisdo do dono da obra que indefere a reclamacdo apresentada por aquele
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e reitera a ordem para a sua execucgao;
e) Se houver suspensdo da execucdo dos trabalhos pelo dono da obra por facto imputavel ao
empreiteiro ou se este suspender a execugao dos trabalhos sem fundamento e fora dos casos
previstos no n.2 1 do artigo 366.2, desde que da suspensdo advenham graves prejuizos para o
interesse publico;
f) Se ocorrerem desvios ao plano de trabalhos nos termos do disposto no n.2 3 do artigo 404.9;
g) Se ndo foram corrigidos os defeitos detetados no periodo de garantia da obra ou se ndo for
repetida a execugdo da obra com defeito ou substituidos os equipamentos defeituosos, nos termos
do disposto no artigo 397.2
2 - Em caso de resolucdo, o dono da obra deve informar o Instituto dos Mercados Publicos, do
Imobilidrio e da Construcdo, I. P, e, no caso previsto na alinea a) do nimero anterior, a Autoridade
para as CondicGes de Trabalho.
3 - O Instituto dos Mercados Publicos, do Imobilidrio e da Construcdo, I. P., sendo o caso, da
conhecimento da resolucdo do contrato a entidade que comprova a inscricdo na lista oficial de
empreiteiros aprovados do pais de que seja nacional ou no qual se situe o estabelecimento
principal do empreiteiro.
4 - O disposto nos numeros anteriores ndo prejudica a aplicacdo das sang¢des que se mostrem
devidas nos termos da legislacdo que regula o exercicio da atividade de construcéo.
Clausula 69.2

Resolugdo do contrato pelo empreiteiro
Sem prejuizo dos fundamentos gerais de resolucdo do contrato e de outros neste previstos e do
direito de indemnizag¢do nos termos gerais, o empreiteiro tem o direito de resolver o contrato nos
seguintes casos:
a) Se ndo for feita consignacdo da obra no prazo de seis meses contados da data da celebracdo do
contrato por facto ndo imputavel ao empreiteiro;
b) Se, havendo sido feitas uma ou mais consignacBes parciais, o retardamento da consignagdo ou
consignagdes subsequentes acarretar a interrupcdo dos trabalhos por mais de 120 (cento e vinte)
dias, seguidos ou interpolados;
c) Se, avaliados os trabalhos complementares e os trabalhos a menos, relativos ao contrato e
resultantes de atos ou factos ndo imputaveis ao empreiteiro, ocorrer uma reducgdo superior a 20%
do preco contratual;
d) Se a suspensdo da empreitada se mantiver:
i) Por periodo superior a um quinto do prazo de execucdo da obra, quando resulte de caso de forca

maior;
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ii) Por periodo superior a um décimo do mesmo prazo, quando resulte de facto imputavel ao dono
da obra;
e) Se, verificando-se os pressupostos do artigo 354.2, os danos do empreiteiro excederem 20% do

preco contratual.

CAPITULO VIII - DISPOSICOES FINAIS
Clausula 70.2
Patentes, licencas, marcas de fabrico ou de comércio e
desenhos registados

1. Salvo no que respeite a materiais e elementos de construcdo que sejam fornecidos pelo dono da
obra [apenas quando esteja previsto a disponibilizacdo pelo dono da obra de meios necessarios a
realizacdo da obra], correm inteiramente por conta do empreiteiro os encargos e responsabilidades
decorrentes da utilizacdo, na execucdo da empreitada, de materiais, de elementos de construcdo
ou de processos de construgdo a que respeitem quaisquer patentes, licengas, marcas, desenhos
registados e outros direitos de propriedade industrial.
2. No caso de o dono da obra ser demandado por infracdo na execucdo dos trabalhos de qualquer
dos direitos mencionados no niumero anterior, o empreiteiro indemniza-o por todas as despesas
gue, em consequéncia, deva suportar e por todas as quantias que tenha de pagar, seja a que titulo
for.
3. No caso previsto no nimero anterior o empreiteiro, se tiver conhecimento da existéncia dos
direitos em causa, ndo iniciard os trabalhos que envolvam o seu uso sem que a fiscalizacdo, por ele
consultada, o notifique por escrito de que o pode fazer.

Clausula 71.2

Outros encargos do empreiteiro

1. Correm inteiramente por conta do empreiteiro a reparacdo e a indemnizagdao de todos os
prejuizos que, por motivos que lhe sejam imputdveis, sejam sofridos por terceiros até a recegao
definitiva dos trabalhos em consequéncia do modo de execucdo destes ultimos, da atuacdo do
pessoal do empreiteiro ou dos seus subempreiteiros e fornecedores e do deficiente
comportamento ou da falta de seguranca das obras, materiais, elementos de construcdo e
equipamentos;
2. Constituem ainda encargos do empreiteiro a celebracdo dos contratos de seguros indicados no
presente caderno de encargos.

Cldusula 72.2

Deveres de informagdo

1. Cada uma das partes deve informar de imediato a outra sobre quaisquer circunstancias que
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cheguem ao seu conhecimento e que possam afetar os respetivos interesses na execu¢do do
Contrato, de acordo com as regras gerais da boa-fé.
2. Em especial, cada uma das partes deve avisar de imediato a outra de quaisquer circunstancias,
constituam ou ndo forca maior, que previsivelmente impecam o cumprimento ou o cumprimento
tempestivo de qualquer uma das suas obrigacdes.
3. No prazo de 10 (dez) dias apds a ocorréncia de tal impedimento, a parte deve informar a outra
do tempo ou da medida em que previsivelmente sera afetada a execucdo do Contrato.

Clausula 73.2

Foro competente

para resolucdo de todos os litigios decorrentes do contrato fica estipulada a competéncia do
Tribunal Administrativo de Circulo de Sintra, com expressa rendncia a qualquer outro.

Cldusula 74.2

Comunicagdes e notificagdes

1. As comunicacles entre as partes do contrato podem ser efetuadas através de correio eletrénico
ou de outro meio de transmissdo escrita e eletréonica de dados, ou por via postal, por meio de carta
registada ou de carta registada com aviso de rececdo para o domicilio ou sede contratual de cada
uma delas, se tal for considerado como necessario
2. Qualquer alteracdo das informacdes de contacto deve ser comunicada a outra parte.

Clausula 75.2

Contagem dos prazos

Os prazos previstos no contrato sdo continuos, correndo em sabados, domingos e dias feriados,
excetuando os casos em que é estipulado de forma diferente, nomeadamente, quando se refere
“dias Uteis”.

Clausula 76.2

Legislagdo aplicavel

Em tudo o omisso no presente caderno de encargos, observar-se-d o disposto no Cddigo dos
Contratos Publicos, aprovado pelo Decreto-Lei n.2 18/2008, de 29 de janeiro, na redagdo que lhe foi
conferida pelo Decreto-lei n.2 111-B/2017, de 31 de agosto, e na restante legislacdo

complementar.

CAPITULO IX - CLAUSULAS COMPLEMENTARES
Clausula 77.2
Telas finais
Sempre que haja alteracdes nos trabalhos previstos que envolvam modificacbes nos projetos

patenteados a concurso, o adjudicatario terd que apresentar Telas Finais incluindo essas
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modificacdes.

PARTE IlI
CLAUSULAS PARTICULARES DA EMPREITADA

1. Pecas do procedimento

a) Convite;

b) Caderno de encargos e demais elementos que o constituem (projeto de execucdo, memoria
descritiva e justificativa, mapa de quantidades e estimativa orcamental);

c) Plano de Seguranca e Saude e,

d) Plano de gestdo de residuos da construcdo e demolicdo.

2. Objeto da Empreitada
2.1. A empreitada consiste na execucdo de elementos de betdo.
2.2. A empreitada compreende a realizacdo dos seguintes trabalhos:

a) Betonagens;

3. Prego base
O prego base do procedimento é € 131.349,35 (cento e trinta e um mil trezentos e quarenta e nove

euros e trinta e cinco céntimos), acrescido de IVA, em regime de autoliquidacédo.

4. Modo de retribuicdo ao adjudicatario

O modo de retribuicdo ao empreiteiro é o que resulta da aplicacdo dos precos unitérios previstos
no contrato, para cada espécie de trabalho, as quantidades efetivamente executadas, sendo que,
para efeito de aplicacdo do presente caderno de encargos, entende-se por este modo de

retribuicdo a designacdo de “série de precos”.

5. Revisdo de pregos

N&o havera lugar a revisdo de precos.

6. Prazo de execugdo da obra

O prazo maximo total para a execucdo de empreitada é de 365 (trezentos e sessenta e cinco) dias,

incluindo sabados, domingos e feriados.

7. Diregdo Técnica da Empreitada

O empreiteiro obriga-se a confiar a direcdo técnica da empreitada a um técnico da darea da

EM000820 (EMPREITADA DE EXECUGCAO DE ELEMENTOS DE BETAO ARMADO EM DIVERSOS LOCAIS DO CONCELHO DE
CASCAIS)_Caderno de encargos



CASCAIS

PROXIMA

Gestédo da Mobilidade, Espacos Urbanos e Energias

engenharia civil com a qualificacdo minima de engenheiro civil ou engenheiro técnico civil.

8. InstalagGes para a Fiscalizagdo

Nao aplicavel.

9. Placas ldentificadoras da empreitada

O empreiteiro obriga-se a executar a sua custa placas devidamente pintadas, sujeitas a aprovacao,
para serem colocadas em locais visiveis junto da obra, que deverdo ser executadas, colocadas a
data da consignacédo, terdo as dimensdes maximas 2,00 x 1,50m e nelas se fardo as inscricbes de

acordo com indicacBes dadas pelo dono da obra.

10. Sinalizagdo temporaria dos trabalhos

10.1. Sinalizagdo da empreitada:

10.1.1. Da sinalizacdo da obra constard a colocacdo de painéis informativos de identificacdo e de
indicacdo, que serdo colocados na altura da consignacao dos trabalhos e retirados imediatamente
apos a sua conclusdo efetiva, independentemente da recegdo proviséria.

10.1.2. Em matéria de painéis informativos, deve proceder-se a coloca¢cdo de painéis de
identificacdo nos extremos da obra.

10.1.3. Todos os painéis de sinalizacdo da empreitada deverdo ser instalados no prazo maximo de
15 dias Uteis a partir da data da publicacdo do contrato no sitio da internet dedicado aos contratos
publicos, sendo que o dono da obra reserva o direito de, em qualquer altura, optar por colocar ou
mandar colocar por terceiros e por conta do empreiteiro todos os painéis em falta.

10.2. O empreiteiro devera executar os trabalhos de protecdo necessarios a observacdo das normas
prescritas nos regulamentos de seguranga em vigor.

10.3. Encargos e penalidades:

10.3.1. Toda a sinalizagdo de cardcter tempordrio, quer da empreitada, quer das obras, bem como
todos os dispositivos de protecdo do pessoal, constituem encargo da responsabilidade do
empreiteiro.

10.3.2. De acordo com o artigo 80.2 do D.R. n.2 22-A/98, de 1 de outubro, o empreiteiro que ndo dé
cumprimento a obrigacdo de colocacdo de sinalizagdo temporaria na via publica serd passivel de
uma multa de 249,40€, acrescida de 49,88€ por cada dia em que se mantiver qualquer
irregularidade, podendo a fiscalizacdo suspender os trabalhos ao abrigo do artigo 3652 do Cddigo
dos Contratos Publicos, até que a sinalizacdo seja comprovadamente implementada nas devidas
condigdes.

10.3.3. Para o efeito e em qualquer dos casos, serdo lavrados autos de acordo com as disposicGes
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legais em vigor.
10.3.4. Serdo da inteira responsabilidade do empreiteiro quaisquer prejuizos que a falta ou

deficiéncia na sinalizacdo temporaria possa ocasionar, quer a obra, quer a terceiros.

11. Factos a considerar obrigatoriamente no livro de obra

Devem ser obrigatoriamente inscritos no livro de obra todos os fatores relevantes relacionados com
a execucdo dos trabalhos que constituem o objeto da empreitada, designadamente, os respeitantes
a reclamacdes apresentadas pelo empreiteiro, modificaces do plano de trabalhos, suspensdes de
trabalhos, fixacdo de novos precos, prorrogacdes contratuais e aplicacdo de multas, bem como a
ele devem ser anexos os boletins com resultados dos ensaios efetuados pelo empreiteiro e pelo

dono da obra.

12. Regras de medi¢Ges
12.1. A medicdo dos trabalhos efetuados realizar-se-a mensalmente.
12.2. Se o dono da obra ndo proceder tempestivamente a medicdo dos trabalhos efetuados,

aplicar-se-a o disposto no artigo 391.2 do Cdédigo dos Contratos Publicos.

13. Conservagdo durante o prazo de execugdo da obra

13.1. Logo apds a assinatura do auto de consignacdo de trabalhos e durante o prazo de execucdo,
incluindo prorrogacdes e suspensdes, deverd o empreiteiro assegurar os seguintes trabalhos de
conservagao:

a) Manter em perfeito estado as vias rodoviarias — nacionais e municipais — que utilizar como acesso
aos locais de execucdo dos trabalhos, nomeadamente no que respeita a pavimento, drenagem e
bermas;

b) Apresentar no plano de trabalhos os trocos das vias rodovidrias que ira utilizar, bem como os
respetivos periodos de utilizagdo;

c) Apds aqueles periodos de utilizagdo, os trogos atrds citados deverdo manter as condi¢des
existentes a data da consignacdo dos trabalhos.

13.2. As condicdes existentes a data da consignacdo dos trabalhos e apds a sua realizacdo serdo

verificadas em inspec¢des conjuntas a efetuar pelo empreiteiro e pela fiscalizacdo.

14. Servigos afetados
14.1. O empreiteiro deve informar-se, junto das entidades responsaveis, da localizacdo atualizada
de todas as redes ou servicos existentes que possam ser afetados pela execucdo dos trabalhos

constantes da empreitada.
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14.2. Deve o empreiteiro manter a fiscalizagdo ao corrente das informagdes fornecidas pelas
respetivas entidades, no sentido de serem atempadamente tomadas as providéncias necessdarias

para as eventuais alteracdes aos servicos e redes afetadas.

15. Remocgao de materiais ou elementos de construcao

15.1. Os materiais e elementos de construcdo rejeitados definitivamente serdo removidos para fora
do local dos trabalhos no prazo de 3 dias, se outro ndo for fixado pela fiscalizacdo da obra.

15.2. O empreiteiro, no final da obra, terd de remover do local dos trabalhos os restos de materiais
ou elementos de construcdo, entulhos, equipamentos, andaimes e tudo o mais que lhe tenha
servido para a sua execucao, para a rececao provisoria da obra.

15.3. O empreiteiro, sempre que tiver de remover quaisquer elementos de construcdo, entulhos ou
outros a vazadouro, deverd, obrigatoriamente, fazer essa remocdo para vazadouro certificado para
o efeito, devendo fazer imediata entrega a fiscalizacdo, dos correspondentes comprovativos, por

cada remocao feita.

16. Ensaios

16.1. O dono de obra reserva o direito de realizar os ensaios de rececdo de materiais que tiver por
convenientes ou necessarios e, em geral, poderd proceder ou mandar proceder a andlises, ensaios
e provas, através dos quais possa aferir do cumprimento dos requisitos técnicos fixados neste
caderno de encargos para a obra a construir e, bem assim, poderd promover, quando e como
entender, as diligéncias necessarias para verificar se se mantém as caracteristicas do material
aplicado.

16.2. Todos os ensaios, analises, provas, diligéncias e outros previstos no n.2 1 da cldusula 25.2 do
caderno de encargos e no niumero anterior serdo realizados em laboratdrios certificados, a escolha

do dono de obra.

EM000820 (EMPREITADA DE EXECUGCAO DE ELEMENTOS DE BETAO ARMADO EM DIVERSOS LOCAIS DO CONCELHO DE
CASCAIS)_Caderno de encargos



9% CASCAIS
o

¢ PROXIMA

)
Gestéo da Mobilidade, Espagos Urbanos e Energias

CLAUSULAS TECNICAS
GERAIS

Como critério basico aplicam-se aos trabalhos da presente empreitada as "Clausulas Técnicas
Gerais" a seguir descritas:
a) Todos os materiais a empregar na obra serdo da melhor qualidade disponivel, terdo as
dimensGes, formas e demais caracteristicas definidas no projeto de execucdo e deverdo satisfazer
as condicBes exigidas pelos fins a que se destinam, obedecendo aos regulamentos em vigor, as
normas portuguesas, documentos de homologacdo, especificacdes do LNEC e as especificacdes
deste caderno de encargos;
b) Excetua-se o que em contrario ou em complemento das referidas cldusulas for definido neste
caderno de encargos;
c) Além das clausulas aplicaveis referidas no caderno de encargos, sdo ainda aplicaveis aos
trabalhos dos diferentes capitulos todas as condicBes técnicas nele definidas, tanto as comuns a
varios capitulos, como as especificas referidas em cada capitulo de trabalhos, os regulamentos e
normas em vigor, os quais terdo prioridade sobre aquelas quando haja contradi¢cdo e, no que
estiver omisso, as condic¢Bes indicadas nos D.T.U. aplicaveis;
d) Considera-se em cada trabalho, a menos que exista referéncia expressa em contrério, o
fornecimento e aplicacdo de todos os materiais e trabalhos inerentes, de acordo com o referido
neste caderno de encargos e demais pecas que constituem este projeto, e em conformidade com
as regras de boa arte;
e) Sempre que para um determinado trabalho nada se especifique, o0 mesmo deverd ser
executado de acordo com as boas regras de execucdo e os materiais e acessoérios a utilizar
deverdo estar homologados e corresponder a melhor qualidade disponivel no mercado
nacional.
1. Generalidades
1.1. As cldusulas deste caderno de encargos referentes a materiais de execucdo que nao
integrem os trabalhos desta empreitada, serdo considerados sem efeito.
1.2. Serdo rigorosamente observados, quer no que respeita as caracteristicas dos materiais, quer
no modo de execucdo dos trabalhos, além de toda a legislacdo aplicavel, as normas oficiais em
vigor, bem como as especificacdes e documentos de homologacdo do Laboratério Nacional de
Engenharia Civil ou outras entidades de reconhecida idoneidade, sendo ainda observadas as
normas europeias aplicaveis.

1.3. Consideram-se incluidos no ambito desta empreitada todos os trabalhos necessarios ao
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bom funcionamento dos sistemas, materiais ou equipamentos.

1.4. Estdo ainda incluidos todos os acessoérios e remates necessarios, desde que mencionados
em qualquer parte das pecas do projeto.

1.5. Consideram-se integrantes do projeto todas as pegas escritas e desenhadas que forem
apresentadas a concurso ou que sejam anexas ao contrato de empreitada.

1.6. Esta cldusula sé poderd ser alterada no todo ou em parte se tal vier explicitamente
indicado nos documentos de adjudicacdo da empreitada.

2. PrescrigGes comuns a todos os materiais e sua verificacdo

2.1. O empreiteiro obriga-se a apresentar com antecedéncia minima de 15 dias antes do seu
emprego, amostras de todos os materiais que se propuser aplicar na obra, as quais, quando
aprovadas, servirdo de padrdo, sendo que nenhum material podera ser aplicado na obra sem
prévia autorizacdo dos projetistas e fiscalizacdo.

2.2. Os materiais a empregar na obra, serdo submetidos aos ensaios e analise que a fiscalizacdo
julgar necessarios para o efetivo conhecimento das suas propriedades, e que serdo realizados
segundo os preceitos regulamentares em vigor, ou segundo as normas adotadas pelo
Laboratério Nacional de Engenharia Civil, ou ainda conforme as prescri¢cdes indicadas nestas
condicdes técnicas.

2.3. Os materiais, em que se verificar por simples exame, ou em face do resultado dos ensaios, ou
andlises, ndo satisfazerem as condic¢des exigidas, serdo rejeitados.

2.4. Sempre que se verifique nas pecas patenteadas a concurso a indicacdo expressa de
marcas de materiais ou equipamentos a aplicar, com a indicacdo de “ou equivalente”, fica o
empreiteiro obrigado a aplica-los ou a propor, na fase de concurso, a sua substituicdo por
materiais ou equipamentos equivalentes, devendo para tal justificar, documentalmente, a
equivaléncia das suas propriedades e caracteristicas, reservando-se o dono de obra, o direito de
aceitar ou ndo a sua substituicdo, sendo que, caso a proposta ndo indique expressamente as
substituicdes alternativas, o empreiteiro ndo podera posteriormente propor a sua substituicdo.
2.5. Quando da apresentagdo de alternativas, o empreiteiro devera considerar as restrigdes e
constricdes dos materiais e condi¢cdes envolventes que podem ser melhor analisadas nas pecas
desenhadas dos projetos.

2.6. O facto de lhe permitirem o emprego de outro material, ndo ficard o empreiteiro isento de
responsabilidade, sobre o seu comportamento.

2.7. Deverdo ser seguidas rigorosamente as instrucdes e recomendacdes dos varios fabricantes
relativamente ao armazenamento, aplicacdo, limpeza e manutencdo dos varios materiais e
acessorios.

3. Depdsito e armazenamento de materiais
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3.1. O empreiteiro deverd ter sempre em depdsito as quantidades de materiais necessarios para
garantir a elaboracdo normal dos trabalhos durante um periodo nao inferior a 15 dias.

3.2. Os materiais deverdo ser arrumados em lotes de maneira a que se distingam facilmente.

3.3. Existird um registo de todos os materiais entrados na obra, em que conste a natureza,
caracteristica e quantidades dos materiais que constituem cada lote, bem como o resultado das
andlises e ensaios que sobre eles tenham incidido, e as pecas da construcdo em que se pretende
aplica-los.

3.4. Cada lancamento desse registo serd submetido ao visto da fiscalizacdo.

4. Remogado de materiais rejeitados

4.1. Os materiais rejeitados por ndo satisfazerem as condicGes exigidas, deverdo ser
removidos pelo empreiteiro, para fora do local dos trabalhos, no prazo maximo de 48 horas apds a
rejeicado.

4.2.Se o empreiteiro ndo cumprir esta determinacdo, a fiscalizacdo podera proceder a remocao,

sendo as despesas por conta do adjudicatario.

CLAUSULAS TECNICAS
ESPECIAIS

1. MOVIMENTO DE TERRAS

Sera necessario modificar a configuracdo do terreno, por forma a ajusta-lo as necessidades desta
construcdo que se vai realizar.

1.1. ESCAVACAO

O modo de executar as escavagdes para a construcdo do muro de suporte, serd feita
mecanicamente, recorrendo-se ao emprego de escavadoras equipadas com lanca e baldes e
dimensdes mais adequados as circunstancias.

Ndo é todavia, de excluir o recurso a escavacdo manual, quando a escavagdo se aproximar de tubos,
cabos ou outros obstactulos, ja aparentes ou ocultos, que corram o risco de ser atingidos e
danificados pela escavadora mecanica.

1.2. ATERROS

a) Antes do inicio da construcdo dos aterros, a superficie do terreno em que os mesmos irdo
assentar deverad ser limpa de vegetacdo, devendo ainda ser retirada a camada de terra vegetal numa

espessura a indicar pela fiscalizacdo.
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b) A zona de ligagdo com os aterros ja existentes deverd ser tratada apds a desmatagdo e
desenraizamento, para que fique delimitada por planos verticais e horizontais, em degrau, sobre os
quais assentara o novo aterro.

c) As terras empregues nos aterros deverdo ser limpas, e livres de raizes e de outros materiais que
possam prejudicar uma perfeita consolidagado.

d) Os aterros serdo convenientemente executados de modo a evitar o seu posterior assentamento.
Considera-se da responsabilidade do empreiteiro todos os eventuais danos de pavimentos,
canaliza¢®es e outros, derivados do assentamento dos respetivos aterros.

e) A compactacdo deve ser feita mecanicamente, com adicdo de aguas, sempre que tal se torne
necessario, para atingir o teor de agua conveniente, e por camada de espessura ndo superior a 20
cm.

No aterro de volumes muito pequenos e adjacentes a pecas da estrutura, admite-se
excecionalmente que seja realizado por meios ndo mecanicos mas igualmente eficientes.

Deverdo ser tomadas especiais preocupag¢des nos pontos pouco acessiveis ao equipamento de
compactacao.

f) Devem ser atingidos regularmente baridades secas iguais ou superiores a 95% do maximo ensaio
da Proctor Normal.

g) Ndo serd permitida a execucdo dos aterros em que se verifiguem teores de humidade
inadequados ou incompativeis com a possibilidade de compactacdo pelo equipamento de servico.
1.3. ABERTURA DE CABOUCOS

a) As escavacOes para abertura dos caboucos para as sapatas e macicos de encabegcamento serdo
feitas pelos processos que o empreiteiro entender utilizar desde que aceite pela fiscalizacdo.

b) Os caboucos, serdo escavados até a profundidade indicada nos desenhos. A escavacdo sera
sempre completada por um cuidadoso saneamento das paredes e soleiras dos caboucos.

c) As escavagles, serdo conduzidas devidamente entivadas e, caso necessario, ao abrigo de
ensecadeiras igualmente entivadas. Neste Ultimo caso, o tipo de ensecadeira a utilizar deverd
previamente ser aprovado pela fiscalizacdo. As entivacdes, deverdo garantir a completa seguranca
do pessoal contra os desmoronamentos, e deverdo ainda assegurar a correta execugdo das
operacdes de betonagem, procedendo-se para isso aos escoramentos e drenagens que foram
necessarios.

d) As operagBes de bombagem, caso sejam necessarias, serdo conduzidas com cuidado, para que
ndo seja modificado o arranjo intergranular das formac8es do substrato e, se efetuadas durante as
betonagens, deverdo ser conduzidas com cuidado ainda mais rigoroso, para ndao haver arrastamento

da leitada do betdo.
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e) As escavacOes, serdo executadas com observancia rigorosa da implantacdo, da forma, e das
demais caracteristicas geométricas indicadas nos desenhos de construcgdo.

f) Os produtos das escavacGes, serdo removidos para local apropriado (vazadouro da CMC).

1.4. TRANSPORTE DE TERRAS

a) A presente empreitada incluird a baldeacdo, carga, remocdo e transporte dos produtos
escavados.

b) A forma de transporte sera feita através dos meios necessarios e suficientes que englobam desde

o transporte através do carrinho de mdo até ao veiculo pesado.

2. FUNDACOES
a) A classificacdo das a¢des ambientais tem em consideracdo os dois principais fatores de ataques
ao betdo aramado ou pré-fabricados:

e (O ataque sobre o betdo (ataque quimico);

e (O ataque sobre as armaduras ou outros metais embebidos (corrosdo induzida por

carbonatacdo ou por ides cloreto).

b) Esta classificacdo € importante para as fundagdes em que geralmente os solos apresentam sais
do tipo nitratos (zonas ajardinadas), pelo que devera ser selecionada a classe XA, caso de ataques
cloretos da dgua do mar devera ser classe XS e nas restantes situacées classe XC.
2.1. SAPATAS
a) As fundacBes deverdo ser executadas de acordo com o prescrito nas pecas desenhadas.
b) Em todos os caboucos, tanto das sapatas como das vigas de fundacGes, serd executada uma
camada de betdo de limpeza (B20), ou de selagem se necessario, conforme se indica nos desenhos
de construgdo com cerca de 0,05 m de espessura. A escavacao a efetuar, deverd contar com a altura
correspondente a esse betdo.
c) Da superficie superior do betdo de regularizacdo, ou de selagem, serd retirada toda a goma
depositada até aparecer a parte sa do betdo, e sé depois se colocard a armadura da sapata em aco
A400 NR.
d) As sapatas serdo fundidas contra as paredes laterais dos caboucos, deixando embebidas nelas as
armaduras dos elementos estruturais de elevagdo a que digam respeito.
e) A betonagem das sapatas devera ser continua.
f) Todo o betdo serd vibrado com vibradores para a massa, tendo-se cuidado de os ndo encostar as

armaduras, para que a vibracdo se ndo transmita ao betdo que ja iniciou o processo de presa.

3. ESTRUTURAS

3.1. BETOES
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O betdo sera utilizado em pilares, muros de suporte e sapatas.

a) O betdo a empregar é o NP EN 206-1 C25/30 (B30) XC2 (P) CL 0.40 Dmax 22 S3, serd aplicado em
betdo de limpeza NP EN 206-1 C16/20 (B20), conforme especificado nas pecas desenhadas.

b) Em tudo quanto disser respeito a composicdo, fabricacdo e colocacdo em obra dos betGes e as
restantes opera¢cfes complementares, seguir-se-do as regras estabelecidas pelo Regulamento de
Betdes de Ligantes Hidrdaulicos, e pelo Regulamento de Estruturas de Betdo Armado e Pré-Esforcado.
3.2. COMPOSICAO DOS BETOES

a) O estudo da composicdo de cada betdo, deverd ser apresentado pelo empreiteiro a aprovacdo da
fiscalizacdo, com pelo menos 30 dias de antecedéncia em relacdo a data da betonagem do primeiro
elemento.

b) O empreiteiro obriga-se a mandar efetuar, no mesmo Laboratério que encarregar do estudo das
caracteristicas e composicao dos betdes, 0s ensaios necessarios ao citado estudo, em especial, além
da resisténcia a compressdo, a determinacdo do mdédulo de elasticidade instantdaneo e a prazo, e a
afluéncia para varios valores das tensées e da consisténcia.

c) O empreiteiro entregard a fiscalizacdo amostras dos mesmos inertes utilizados nos estudos dos
betGes para se poder comprovar a manutencdo das suas caracteristicas.

d) O empreiteiro obriga-se a encarregar o Laboratério que fizer os estudos preliminares dos betdes,
de controlar o seu fabrico, tendo principalmente em vista as correcGes acidentais a fazer, em
consequéncia das variacGes da humidade, da granulometria e de outras causas.

e) O cimento utilizado serd também ensaiado sistematicamente no mesmo Laboratério, segundo
um plano a estabelecer, rejeitando-se todo aquele que ndo possua as caracteristicas regulamentares
ou que ndo exigidas aos betbes da obra

f) Na composicdo dos betdes, podera o empreiteiro utilizar, de sua conta e observado que seja o
disposto no Regulamento de Betdes de Ligantes Hidraulicos, aditivos cuja necessidade se justifique,
mormente plastificante e aceleradores de presa.

g) O empreiteiro deverd submeter a aprovacdo de Fiscalizagdo o aditivo que eventualmente possa
ter necessidade de utilizar, ficando desde ja proibida a utilizacdo de aditivos com base em cloretos
ou quaisquer produtos corrosivos.

h) No betdo de todos os elementos que estejam em contacto permanente, ou que possam estar em
contacto prolongado com a dgua, serd adicionada diatomite na percentagem de 5% do peso do
cimento (2,5 kg de diatomite por 50 kg de cimento), ou outro impermeabilizante que a Fiscalizagao
aprove.

i) Todos os encargos com o estudo e controle das caracteristicas dos betGes, aqui especificamente
mencionados ou ndo, sdo da exclusiva responsabilidade do Empreiteiro e consideram-se incluidos

nos precos unitarios respetivos.
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3.3. PREPARACAO DOS BETOES

a) O betdo sera feito por meios mecanicos, em betoneiras, obedecendo os materiais que entram na
sua composicdo as condicBes atras indicadas, de acordo com as disposicdes legais em vigor, e sendo
cuidadosamente respeitado o Regulamento de Betdes de Ligantes Hidraulicos.

b) As betoneiras deverdo ter contadores de dgua devidamente aferidos para que a quantidade de
agua nelas introduzida, em cada amassadura, seja exatamente aquela que o Laboratdrio Oficial tiver
indicado no seu estudo.

Ndo sera permitida a fabricacdo de misturas secas, com vista a ulterior adicdo de agua.

¢) O tempo de trabalho das betoneiras em cada amassadura ndo devera, em principio, ser superior
ao triplo do necessario para que a mistura feita a seco apareca de aspeto uniforme, se outro se ndo
mostrar mais conveniente, em consequéncia das caracteristicas especiais das betoneiras

d) A consisténcia normal das massas, a verificar por meio do cone de Abrams ou do estado mével,
deve ser tanto quanto possivel a da terra himida, e a quantidade de agua necessaria sera
determinada nos ensaios prévios de modo a que se consiga trabalhabilidade compativel com a
resisténcia desejada e com os processos de vibracdo adotados para a colocacdo do betdo. A
consisténcia deve ser especificada através de uma classe, no ensaio mais corrente o ensaio de
abaixamento, classifica da seguinte maneira:

Classe S1 entre 10 a 40 (mm) de abaixamento, Classe S2 de 50 a 90 (mm) de abaixamento, Classe S3
de 100 a 150 (mm) de abaixamento. Recomenda-se para betdo para bombar Classe S3.

e) A guantidade de agua deverd ser frequentemente corrigida, de acordo com as vibracGes de
humidade nos inertes para que a relacdo agua/cimento seja a recomendada nos estudos de
gualidade dos betses.

f) A dgua a utilizar na obra, tanto na confecdo dos betdes e argamassas como para a cura do betdo
deverd, na generalidade, ser doce e limpa e isenta de matérias estranhas em solucdo ou suspensao
aceitando-se como utilizdvel a dgua que empregue em obras anteriores ndo tenha produzido
eflorescéncias nem perturbagdes no processo de presa e endurecimento dos betdes e argamassas
com ela fabricados.

Quando ndo houver antecedentes sobre a sua utilizacdo ou em caso de duvida, a dgua serd
analisada devendo os resultados obtidos satisfazer os limites indicados pelo Regulamento de Betdes
e Ligantes Hidraulicos.

g) As distancias entre os locais de instalacdo das betoneiras, e os da coloca¢do dos betdes em obra,
serdo as menores possiveis, devendo os meios de transporte e os percursos a utilizar desde a
betoneira aos locais de aplicacdo dos betbes, bem assim como os tempos previstos para o

transporte dos mesmos, ser submetidos a apreciacdo da fiscalizacdo.
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O transporte do betdo, para as diferentes zonas de aplicacdo, devera ser feito por processos que ndo

conduzam a segregacao dos inertes.

3.4. ACO PARA O BETAO ARMADO

a) O aco das armaduras para betdes serda geralmente em vardo redondo da classe A400 NR
conforme referencia nas pecas desenhadas. Todos estes acos devem satisfazer as prescricbes em
vigor que Ihe forem aplicaveis.

b) O aco, deve ser de textura homogénea, de grdo fino, ndo quebradico, e isento de zincagem,
obedecendo escrupulosamente as prescricdes do Regulamento de Estruturas de Betdo Armado Pré-

Esforcado.

3.5. ARMADURAS DE ACO PARA BETAO ARMADO

a) As armaduras em ago a empregar nos diferentes elementos de betdo, terdo as seccdes previstas
no projeto, e serdo colocadas rigorosamente conforme os desenhos indicam, devendo ser atadas de
forma eficaz para que se ndo desloguem durante as diversas fases de execucdo da obra. Utilizar-se-
do pequenos calcos pré-fabricados, de argamassa ou de micro-betdo, para manter as armaduras
afastadas dos moldes, calcos esses dotados de arames de fixacao.

b) As armaduras serdo dobradas a frio com maquina apropriada, devendo seguir-se em tudo o
preceituado no Regulamento de Estruturas de Betdo Armado e Pré-Esforcado.

c) Todos os encargos para controle das caracteristicas dos agos, especificamente mencionados, ou
nao, neste Caderno de Encargos, sdo da exclusiva conta do empreiteiro, e consideram-se incluidos
nos precos unitarios respetivos.

d) Para efeitos de determinacdo do trabalho realizado, na medicdo de armaduras ndo se incluird a
dobragem e montagem, as sobreposicées, soldaduras e qualquer outro sistema de unido, as
ataduras e os ganchos, os quais serdo considerados ja incluidos no prego unitdrio contratual, e o
peso serd calculado pela aplicacdo das tabelas de pesos de vardes de ago para betdo armado na

medicdo do projeto.

3.6. MOLDES - COFRAGENS

a) Os moldes terdo de satisfazer o especificado no Regulamento de Betdes de Ligantes Hidraulicos,
no Regulamento de Betdo Armado e Pré-Esforcado e neste Caderno de Encargos.

b) Os moldes, serdo metdlicos e/ou de madeira. Neste Ultimo caso as tdbuas serdo de pinho,
utilizando-se exclusivamente na sua confecdo tdbuas de largura constante, aplainadas, tiradas de
linha e sambladas a meia madeira para ndo permitir a fuga de calda de cimento através das juntas e

para conferir a superficies de betdo um acabamento perfeitamente regular. As tdbuas deverdo ter
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espessura uniforme, com o minimo de 2,60 cm, para evitar a utilizacdo de cunhas ou calcos, e os
seus quadros ndo deverdo ficar mais afastados do que 50 cm.

c) A fiscalizacdo, poderd exigir ao empreiteiro a apresentacdo dos moldes a utilizar, incluindo a
verificagdo da sua estabilidade

d) Na moldagem e na desmoldagem, seguir-se-a em tudo o preceituado no Regulamento de
Estruturas de Betdo Armado e Pré-Esforcado de BetBes de Ligantes Hidraulicos e no presente
Caderno de Encargos.

e) Os moldes, para as diferentes partes da obra, deverdo ser montados com a solidez e perfeicdo,
por forma a que figuem rigidos durante a betonagem, e possam ser facilmente desmontados sem
pancadas nem vibracdes.

f) Os moldes dos paramentos vistos, ndo devem comportar qualquer dispositivo de fixacdo nao
previstos, nos desenhos, os quais devem indicar esses pontos regularmente espacados. Ndo serdo
permitidas fixacdes dos moldes através de vardes que figuem incorporados na massa do betdo,
devendo utilizar-se para tal efeito, dispositivos especiais que permitam retirar os tirantes. Esses
furos de passagem serdo posteriormente tapados com argamassa.

g) As superficies interiores dos moldes, deverdo ser pintadas ou protegidas, antes da colocagdo das
armaduras, com produto apropriado previamente aceite pela fiscalizacdo, para evitar a aderéncia do
betdo prejudicial ao seu bom aspeto.

h) Antes de se iniciar a betonagem, todos os moldes deverdo ser limpos de detritos e molhados com
dgua durante varias horas.

i) Se as caracteristicas de betonagem ndo ficarem perfeitas, poder-se-4 admitir excecionalmente a
sua correcdo, se ndo houver perigo para a sua resisténcia sendo o defeito facilmente suprimido por
reboco ou por outro processo que a fiscalizagdo determinar, mas, em qualquer dos casos, sempre a
custa do empreiteiro e nas condicdes em que vier a ser exigida.

j) A reaplicagdo dos moldes, serd sempre precedida de parecer da fiscalizagdo, que podera exigir do

empreiteiro as repara¢8es que forem tidas por convenientes.

3.7. CIMBRES, CAVALETES E ANDAIMES

a) O empreiteiro submeterd a prévia aprovacdo da fiscalizacdo, o projeto das estruturas de
sustentacdo dos moldes de betonagem execucdo da obra segundo o processo indicado nos
desenhos de construcdo. E obrigacdo do empreiteiro o fornecimento e montagem de todas as
estruturas auxiliares necessarias ao bom andamento e adequada execucdo das obras, bem como de
todas as plataformas e passadicos para o pessoal, satisfazendo em tudo as normas em vigor,

nomeadamente no que respeita a seguranca.
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b) Todos os materiais empregues no cavalete, andaimes e outras estruturas de moldagem, serdo
pertenca do empreiteiro, uma vez finda a sua utilizacdo.

3.8. BETONAGEM E DESMOLDAGEM

a) A betonagem, deverd obedecer as normas estabelecidas no Regulamento de Estruturas de Betdo
Armado e no Regulamento de Betdes de Ligantes Hidraulicos, e atendendo ainda ao indicado neste
Caderno de Encargos.

b) O betdo, serd empregue logo apds o seu fabrico apenas com as demoras inerentes a exploracado
das instalagdes. Nado se tolerard que o periodo decorrido entre o fabrico do betdo, e o fim da sua
vibracdo, exceda meia hora no tempo quente e uma hora no tempo frio, devendo estas tolerancias
ser reduzidas se as circunstancias o aconselharem.

c) A compactacdo, serd feita exclusivamente por meios mecanicos (vibracdes de superficie,
vibracdes dos moldes e pré-vibracdo).

d) A vibragdo, sera feita de maneira uniforme até que a dgua de amassadura reflua a superficie, e
por forma a que o betdo fique homogéneo. As caracteristicas dos vibradores, serdo previamente
submetidas a apreciacao da Fiscalizacdo.

e) Apds a betonagem, e a vibracdo, o betdo sera protegido contra as perdas de dgua por evaporagao
e contra as temperaturas extremas. Para evitar as perdas de humidade, as superficies expostas
deverdo ser protegidas pelos meios que o empreiteiro entender propor e a Fiscalizagdo aprovar.
Entre esses meios, figuram a utilizacdo de telas impermeaveis e a de compostos liquidos para a
formacdo de membranas, também impermedveis.

f) Cada elemento de construcdo, devera ser betonado de maneira continua, ou seja, sem intervalos
maiores do que os das horas de descanso, inteiramente dependentes do seguimento das diversas
fases construtivas, procurando-se sempre a reducdo dos esforcos de contracdo entre camadas de
betdo com idades diferentes.

g) Nas juntas de betonagem, serd obrigatério o emprego de "cola" ou "argamassa" apropriada a
base de resinas epoxi, podendo, contudo, a fiscalizagdo dispensar esse trabalho, se tal se ndo
mostrar absolutamente necessario.

h) A desmoldagem dos fundos dos elementos estruturais, s6 podera ser realizada quando o betdo
apresente uma resisténcia de, pelo menos 2/3 do valor caracteristico, e nunca antes de 3 dias apds
a Ultima colocacdo de betdo, ou apds a aplicacdo da totalidade do pré-esforco da injecdo da
argamassa coloidal da blocagem das amarragdes.

i) Para efeitos de medicdo, os betdes serdo considerados pelo volume geométrico das pecas

executadas.

4, EMULSAO BETUMINOSA
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Os Materiais betuminosos sdo compostos por betume que por norma é de cor preta ou escuro de
cor sélido. E um material viscoso com uma consisténcia cimenticfa.

A Emulsdo Betuminosa devera ser ndo idnica com aspeto pastoso, solivel em dgua e misturavel com
areia, cimento, gravilha, fibras minerais, etc. E constituida por betumes e resinas, filerizada e
estabilizada com emulsionantes minerais coloidais que asseguram a sua estabilidade. Uma vez dada
a rotura da emulsdo, por evaporacdo da fase aguosa, consegue-se uma camada continua que ndo
flui com temperaturas elevadas

4.1 - AplicagGes:

a) As emulsdes betuminosas, podem ser utilizadas como impermeabilizagcdo de muros de suporte e
caves pelo exterior com aplicacdo no minimo de duas demaos. Esta solucdo é recomendavel desde
gue exista uma conveniente drenagem. As emulsdes betuminosas deverao ainda ser utilizadas como
reparadoras de pequenas fendas e juntas, na protec¢do anticorrosiva e como barreira as humidades
por capilaridade.

4.2 -Quebra da Emulsdo

a) Quando dois gldbulos de betume entram em contacto ligam-se, originando outro de maior
tamanho e de menor superficie, pelo que o sistema evolui normalmente para a superficie de
separacdo minima, ou seja, para a separacao completa de ambas fases, betume e agua.
b) Por outras palavras, logo que se deixe a emulsdo em repouso, as particulas dispersas comecarao a
unir-se fazendo-se cada vez maiores até que se produz a separacdo do betume e da agua, pode-se
dizer, que neste caso a emulsdo quebrou-se.

4.3 -Estabilidade da Emulsdo

a) Para conseguir a estabilidade da emulsdo, evitando a separacdo da mesma, é preciso adicionar
um emulsionante, que ao rodear as particulas de betume impedem as suas sucessivas unides.
b) A funcdo da emulsdo no solo, ndo é so evitar a rotura da emulsdo betuminosa, ao carregar
eletricamente as particulas com a mesma polaridade — agdo estabilizante — mas também que atue
simultaneamente como substancia hipotensora capaz de diminuir a tensao interfacial, facilitando a
dispersdo das particulas de betume - acdo emulsionante — melhorando a aderéncia com os aridos e

aumentando a resisténcia aquando da deslocacao.

5 - JUNTAS DE DILATACAO

a) As juntas de dilatagdo dos muros e dos panos de alvenaria de tijolo que lhe estdo em
correspondéncia devem ser executadas de acordo com o REBAP e do seguinte modo:

b) As juntas em planos verticais devem ser preenchidas, a falta de outro material indicada nestas

especificaces, com chapa de espuma rigida de poliuretano com espessura de 2 cm.
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¢) As juntas de dilatacdo devem ser suficientemente largas para permitir os movimentos esperados;
as juntas ndo devem conter materiais solidos, e se necessario, o paramento exterior deve ser

acabado com um selante flexivel.

6- DRENAGEM DE TARDOZ

a) Para evitar que o terreno perca as suas caracteristicas geoldgicas e para ndo provocar uma
humidade constante nas fundacdes ou a subida por capilaridade das dguas nas paredes, é
recomendavel proceder a drenagem do solo.

b) As drenagens devem ser colocadas proximas das fundagdes, podendo ser formadas por drenos,
tubos corrugados perfurados. Estes drenos nunca devem colocar abaixo das sapatas, criando vazios
no solo e desagregando-o.

¢) O didametro da drenagem esta definido na memoria descritiva e mapa de quantidades, sendo o
declive no minimo de 3mm por metro.

d) Com os drenos no local, estes sdo envolvidos em manta geotéxtil. A execucdo de enchimento
com brita filtrante ndo selecionada, em tardoz de muro, para facilitar a drenagem das aguas
procedentes da chuva, com o fim de evitar inundacGes e o sobre impulso hidrostatico contra as
estruturas de contencdo. Composto por sucessivas camadas de 30 cm de espessura, aplicadas e
compactadas por cima da rede de drenagem (ndo incluida neste preco), com meios mecanicos, até
alcangar uma densidade seca ndo inferior a 80% da maxima obtida no ensaio Proctor
Modificado, realizado segundo LNEC E 197. Para aumentar a eficcia da drenagem é indispensavel
ceresitar a face da parede em contato com a terra ou tratar a superficie da parede e pinta-la com

produtos betuminosos, para evitar infiltracGes possiveis entre a sapata de base e o muro.
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Anexo |

Lista de Precos base total e parciais

Empreitada de Execugdo de Elementos de Betdo Armado em Diversos Locais do Concelho de Cascais

RESUMO GERAL

NOTA 1: Ndo constituindo este documento, uma descri¢cdo exaustiva das condicdes em que os
trabalhos e fornecimentos deverdo ser executados, devera ser lido obrigatoriamente,
tendo em conta o conjunto das Pegas Desenhadas e Pegas Escritas que constituem a
consulta, assim como as clausulas técnicas do Caderno de Encargos.

NOTA 2: Os eventuais entulhos e lixos resultantes dos trabalhos executados durante o decorrer
da obra, deverdo ser removidos com regularidade, incluindo o transporte a vazadouro
autorizado, bem como o cumprimento das especificacdes do Plano de Gestdo de

Residuos.
Cédigo Descricdo Unidade | Quantidade | Prego Total
unitario
1 Estaleiro
Montagem, construcao, Vg 1,00 1610,00 1610,00 €
manutencdo, desmontagem e £
demolicdo do estaleiro
2 Movimentagdo de Terras
2.1 Escavacao
2.1.1 Escavacdo em profundidade
para abertura de fundacgGes de
muros, incluido todos os
trabalhos necessarios:
2.1.2 Escavacdo em terra dura m3 225,00 14,90 € 3352,50€
2.13 Escavacdo em rocha m3 75,00 44 85 € 3 363,75 €
214 Aterro com material de m3 225,00 18,27 € 4111,50€

escavacao em camadas de 0,20
m, bem compactado e isento de
pedras, incluindo transporte
desde do depdsito provisério
guando necessario e todos os
demais trabalhos acessérios e
complementares para
enchimento da vala

2.15 Aterro com terras de empretimo | m3 75,00 28,10 € 2 107,50 €
guando necessario e todos os
demais trabalhos acessdrios e
complementares para
enchimento da vala
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3 Muros de Betdo Armado

3.1 Muro MS1

3.1.1 Betdo

3.1.1.1 Fornecimento e aplicacdo de m3 7,50 93,09 € 698,20 €
betdo de limpeza NP EN 206-1
C16/20 (B20)

3.1.1.2 Fornecimento e aplicacdo de m3 37,50 142,20€ | 5332,50€

betdo EN206-1 C25/30 (B30)
XC2 (P) CLO,40 Dmax 22 S3, em
sapatas e muros, incluido juntas
de dilatacdo e emulsdo

betuminosa
3.1.2 Cofragem
3.1.2.1 Execucdo de cofragem e m2 75,00 28,14 € 2 110,75 €

descofragem de muros e sapatas
incluido escoramento e todos os
trabalhos e materiais
necessarios, para receber o

betdo.
3.1.3 Aco
3.1.3.1 Fornecimento e aplicacdo de kg 3750,00 1,51 € 5662,50 €

armaduras de aco A400NR,
incluindo moldagem e
montagem.

3.1.4 Construcdo de drenos em vala ml 30,00 18,71 € 561,40 €
com 0,40X0,60 (valor médio)
com a colocacdo de tubo
geodreno @ 160 mm envolvido
em brita n2 2 etela geotextil,
incluindo restantes trabalhos
complementares a correta

execugao

3.2 Muro MS2

3.2.1 Betao

3.2.1.1 Fornecimento e aplicacdo de m3 7,50 93,09 € 698,20 €
betdo de limpeza NP EN 206-1
C16/20 (B20)
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3.2.1.2 Fornecimento e aplicacdo de m3 37,50 142,20€ | 5332,50€
betdo EN206-1 C25/30 (B30)
XC2 (P) CLO,40 Dmax 22 S3, em
sapatas e muros, incluido juntas
de dilatacdo e emulsao

betuminosa
3.2.2 Cofragem
3.2.2.1 Execucdo de cofragem e m2 75,00 28,14 € 2110,75 €

descofragem de muros e sapatas
incluido escoramento e todos os
trabalhos e materiais
necessarios, para receber o

betdo.
3.2.3 Aco
3.2.3.1 Fornecimento e aplicacdo de kg 3750,00 1,51€ 5662,50 €

armaduras de aco A400NR,
incluindo moldagem e
montagem.

3.2.4 Construcdo de drenos em vala ml 30,00 18,71 € 561,40 €
com 0,40X0,60 (valor médio)
com a colocacdo de tubo
geodreno @ 160 mm envolvido
em brita n? 2 etela geotextil,
incluindo restantes trabalhos
complementares a correta

execugao
3.3 Muro MS3
33.1 Betdo
3.3.1.1 Fornecimento e aplicacdo de m3 7,50 93,09 € 698,20 €

betdo de limpeza NP EN 206-1
C16/20 (B20)

3.3.1.2 Fornecimento e aplicacdo de m3 37,50 142,20€ | 5332,50€
betdo EN206-1 C25/30 (B30)
XC2 (P) CLO,40 Dmax 22 S3, em
sapatas e muros, incluido juntas
de dilatagdo e emulsdo
betuminosa

332 Cofragem
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3.3.2.1 Execucdo de cofragem e m2 75,00 28,14 € 2110,75 €
descofragem de muros e sapatas
incluido escoramento e todos os
trabalhos e materiais
necessarios, para receber o

betdo.
3.3.3 Aco
3.3.3.1 Fornecimento e aplicacdo de kg 3750,00 1,51€ 5662,50 €

armaduras de aco A400NR,
incluindo moldagem e
montagem.

3.34 Construcdo de drenos em vala ml 30,00 18,71 € 561,40 €
com 0,40X0,60 (valor médio)
com a colocacgdo de tubo
geodreno @ 160 mm envolvido
em brita n2 2 etela geotextil,
incluindo restantes trabalhos
complementares a correta

execucao
3.4 Muro MS4
341 Betdo
34.1.1 Fornecimento e aplicagdo de m3 7,50 93,09 € 698,20 €

betdo de limpeza NP EN 206-1
C16/20 (B20)

34.1.1 Fornecimento e aplicacdo de m3 37,50 142,20€ | 5332,50€
betdo EN206-1 C25/30 (B30)
XC2 (P) CLO,40 Dmax 22 S3, em
sapatas e muros, incluido juntas
de dilatagdo e emulsdo

betuminosa
3.4.2 Cofragem
34.2.1 Execucdo de cofragem e m2 75,00 28,14 € 2 110,75 €

descofragem de muros e sapatas
incluido escoramento e todos os
trabalhos e materiais
necessarios, para receber o
betdo.

3.4.3 Aco
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3431 Fornecimento e aplicacdo de kg 3750,00 1,51€ 5662,50 €
armaduras de aco A400NR,
incluindo moldagem e
montagem.

3.4.4 Construcdo de drenos em vala ml 30,00 18,71 € 561,40 €
com 0,40X0,60 (valor médio)
com a colocacgdo de tubo
geodreno @ 160 mm envolvido
em brita n? 2 etela geotextil,
incluindo restantes trabalhos
complementares a correta

execucao
3.5 Muro MS5
351 Betdo
35.1.1 Fornecimento e aplicacdo de m3 7,50 93,09 € 698,20 €

betdo de limpeza NP EN 206-1
C16/20 (B20)

3.5.1.2 Fornecimento e aplicacdo de m3 37,50 142,20€ | 5332,50€
betdo EN206-1 C25/30 (B30)
XC2 (P) CLO,40 Dmax 22 S3, em
sapatas e muros, incluido juntas
de dilatagdo e emulsdo

betuminosa
352 Cofragem
3.5.2.1 Execucdo de cofragem e m2 75,00 28,14 € 2 110,75 €

descofragem de muros e sapatas
incluido escoramento e todos os
trabalhos e materiais
necessarios, para receber o

betdo.
3.5.3 Aco
3.53.1 Fornecimento e aplicacdo de kg 3750,00 1,51 € 5662,50 €

armaduras de aco A400NR,
incluindo moldagem e
montagem.

354 Construcdo de drenos em vala ml 30,00 18,71 € 561,40 €
com 0,40X0,60 (valor médio)
com a colocacdo de tubo
geodreno @ 160 mm envolvido
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em brita n? 2 etela geotextil,
incluindo restantes trabalhos
complementares a correta

execucao

3.6 Muro MS6

36.1 Betdo

3.6.1.1 Fornecimento e aplicacdo de m3 7,50 93,09 € 698,20 €
betdo de limpeza NP EN 206-1
C16/20 (B20)

3.6.1.2 Fornecimento e aplicacdo de m3 37,50 142,20€ | 5332,50€

betdo EN206-1 C25/30 (B30)
XC2 (P) CLO,40 Dmax 22 S3, em
sapatas e muros, incluido juntas
de dilatacdo e emulsdo

betuminosa
3.6.2 Cofragem
3.6.2.1 Execucdo de cofragem e m2 75,00 28,14 € 2 110,75 €

descofragem de muros e sapatas
incluido escoramento e todos os
trabalhos e materiais
necessarios, para receber o

betdo.
3.6.3 Aco
3.6.3.1 Fornecimento e aplicacdo de kg 3750,00 1,51 € 5662,50 €

armaduras de aco A400NR,
incluindo moldagem e
montagem.

3.6.4 Construcdo de drenos em vala ml 30,00 18,71 € 561,40 €
com 0,40X0,60 (valor médio)
com a colocacgdo de tubo
geodreno @ 160 mm envolvido
em brita n2 2 etela geotextil,
incluindo restantes trabalhos
complementares a correta

execugao
4 Muros de Blocos de Cimento
4.1 Sapata
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411 Fornecimento e aplicacdo de m3 3,75 93,09 € 349,10 €
betdo de limpeza NP EN 206-1
C16/20 (B20)

4.1.2 Fornecimento e aplicacdo de m3 18,75 142,20€ | 2 666,25 €
betdo EN206-1 C25/30 (B30)
XC2 (P) CLO,40 Dmax 22 S3, em
sapatas, pilares e muros.

4.1.3 Execucdo de cofragem e m2 22,50 28,14 € 633,23 €
descofragem de sapata incluido
escoramento e todos os
trabalhos e materiais
necessarios, para receber o
betdo.

4.1.4 Fornecimento e aplicacdo de kg 1875,00 1,51€ 2 831,25 €
armaduras de aco A400NR,
incluindo moldagem e

montagem.
4.2 Muro
421 Fornecimento e assentamento m2 225,00 18,03 € 4 057,50 €

de alvenaria de blocos de
cimento 50X20X15, assente com
argamassa de cimento e areia
traco 1:4, pronto para receber
reboco.

4.2.2 Execucgdo de revestimento em m2 225,00 15,62 € 3515,25 €
reboca areado fino cerca de 2
cm de espessura, tipo roscone,
incluindo salpico e todos os
trabalhos necessarios para um
perfeito acabamento.

4.2.3 Pintura de muros a tinta plastica | m2 225,00 11,37 € 2 557,50 €
para exteriores, com as
seguintes carateristicas:
Selante e aglutinador de
fachadas e paredes, excelente
aderéncia e boa permeabilidade
ao vapor de dgua, com uma
demado primario e uma de
demao tinta plastica .
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4.3 Construcdo de drenos em vala ml 112,50 18,71 € 2 105,25 €
com 0,40X0,60 (valor médio)
com a colocacgdo de tubo
geodreno @ 160 mm envolvido
em brita n? 2 etela geotextil,
incluindo restantes trabalhos
complementares a correta

execucao
5 Muros de Alvenaria de Tijolo.
51 Sapata
51.2 Fornecimento e aplicacdo de m3 2,25 93,09 € 209,46 €

betdo de limpeza NP EN 206-1
C16/20 (B20)

5.1.3 Fornecimento e aplicacdo de m3 11,25 142,20€ | 1599,75 €
betdo EN206-1 C25/30 (B30)
XC2 (P) CLO,40 Dmax 22 S3, em
sapatas, pilares e muros.

5.1.4 Execucdo de cofragem e m2 11,25 28,14 € 316,61 €
descofragem de sapata incluido
escoramento e todos os
trabalhos e materiais
necessarios, para receber o
betdo.

5.1.5 Fornecimento e aplicagdo de kg 1125,00 1,51€ 1698,75 €
armaduras de aco A400NR,
incluindo moldagem e

montagem.
5.2 Muro
521 Fornecimento e assentamento m2 135,00 20,95 € 2 827,80 €

de alvenaria de tijolo 30X20X15,
assente com argamassa de
cimento e areia ao traco 1:5,
pronto para receber reboco.

5.2.2 Fornecimento e aplicacdo de m2 135,00 18,12 € 2 446,65 €
reboco em paredes de alvenaria
com argamassa de cimento e
areia ao tracol:4, cerca de 2 cm,
incluido salpisco e todos os
materiais e trabalhos
necessarios aos eu perfeito
acabamento
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523

Pintura de muros a tinta plastica
para exteriores, com as
seguintes carateristicas: o
Selante e aglutinador de
fachadas e paredes, excelente
aderéncia e boa permeabilidade
ao vapor de agua, com uma
demdo primario e uma de
demao tinta plastica .

m2

135,00

11,37 €

1534,50 €

53

Construcdo de drenos em vala
com 0,40X0,60 (valor médio)
com a colocacdo de tubo
geodreno @ 160 mm envolvido
em brita n? 2 etela geotextil,
incluindo restantes trabalhos
complementares a correta
execucao

ml

67,50

18,71 €

1263,15 €

TOTAL GERAL

131 349,35 €
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