Tl

WMUNFCIFAL

CADERNO DE ENCARGOS

AJUSTE DIRETO

“Diversos trabalhos de reparacdo nas lojas comerciais do Parque Central da Maia

— Financas, Pizza Hut e Ginkgo Biloba;

Reparacéo de Fuga de Agua no Parque Urbano de Moutidos”



A. CLAUSULAS LEGAIS:

Capitulo |
Disposigdes iniciais

Clausula 1.2
Objeto

O presente Caderno de Encargos compreende as clausulas a incluir no contrato a celebrar no
ambito do ajuste direto para a realizacédo dos:

“Diversos trabalhos de reparacdo nas lojas comerciais do Parque Central da Maia — Fi-
nancas, Pizza Hut e Ginkgo Biloba;

Reparacdo de Fuga de Agua no Parque Urbano de Moutidos”

Clausula 2.2
Disposicdes e cldusulas por que se rege a empreitada

Na execucéo dos trabalhos abrangidos pela empreitada observar-se-8o:
a) O Decreto-Lei n® 18/2008, de 29 de Janeiro;
b) O Decreto-Lei n°. 273/2003, de 29 de Outubro, e respetiva legislacdo complementar;

¢) A restante legislacdo aplicavel, nomeadamente a que respeita a constru¢do, a segu-
ranca social, ao desemprego, a higiene, seguranga, prevencao e medicina no trabalho e
a responsabilidade civil perante terceiros;

d) As regras da arte.

Clausula 3.2

Regulamentos e outros documentos normativos

1 - Para além dos regulamentos e dos documentos normativos referidos neste caderno de en-
cargos, fica o empreiteiro obrigado ao pontual cumprimento de todos os demais que se encon-
trem em vigor e que se relacionem com os trabalhos a realizar.

2 - O empreiteiro obriga-se a respeitar, no que seja aplicavel aos trabalhos a realizar e ndo esteja
em oposicado com 0s documentos do contrato, as especificagdes técnicas definidas neste cader-

no de encargos.

3 - A fiscalizag&o pode, em qualquer momento, exigir do empreiteiro a comprovagédo do cumpri-

mento das disposi¢cdes regulamentares e normativas aplicaveis.
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Clausula 4.2

Esclarecimento de duvidas na interpretagdo dos documentos que regem a empreitada

1 - As dlvidas que o empreiteiro tenha na interpretacdo dos documentos por que se rege a em-
preitada devem ser submetidas a fiscalizagcao da obra, antes de se iniciar a execuc¢éo do trabalho

sobre o qual elas recaiam.

2 - No caso de as duavidas ocorrerem somente apés o inicio da execucdo dos trabalhos a que
dizem respeito, devera o empreiteiro submeté-las imediatamente a fiscalizagdo da obra, junta-
mente com 0s motivos justificativos da sua néo apresentac¢édo antes do inicio daguela execugéo.

3 - A falta de cumprimento do disposto no niUmero anterior torna 0 empreiteiro responsavel por
todas as consequéncias da errada interpretacdo que porventura haja feito, incluindo a demoli¢éo
e reconstrucéo das partes da obra em que o erro se tenha refletido.

Capitulo Il
Obrigagc6es do empreiteiro

Seccéo |
Preparacéo e planeamento dos trabalhos

Clausula 5.2
Preparagéo e planeamento da execuc¢éo da obra

1 - O empreiteiro é responsavel:

a) Perante o dono da obra pela preparacdo, planeamento e coordenagédo de todos os
trabalhos da empreitada, ainda que em caso de subcontratacdo, bem como pela pre-
paracao, planeamento e execu¢do dos trabalhos necessarios a aplicagéo, em geral,

das normas sobre seguranca, higiene e salde no trabalho vigentes;

b) Perante as entidades fiscalizadoras, pela preparacdo, planeamento e coordenacao
dos trabalhos necessérios a aplicagcao das medidas sobre seguranca, higiene e salde

no trabalho em vigor.

2 - A disponibilizacdo e o fornecimento de todos 0s meios necessérios para a realizacdo da obra
e dos trabalhos preparatorios ou acessorios, incluindo os materiais e os meios humanos, técni-

COS e equipamentos, compete ao empreiteiro.

3 - O empreiteiro realiza todos os trabalhos que, por natureza, por exigéncia legal ou segundo o

uso corrente, sejam considerados como preparatorios ou acessorios a execucao da obra.



4 - A preparacéo e o planeamento da execucao da obra compreendem ainda:

a) A apresentacao pelo empreiteiro ao dono de obra de quaisquer dividas relativas aos

materiais, aos métodos e as técnicas a utilizar na execucao da empreitada;

b) O esclarecimento dessas dlvidas pelo dono da obra;

¢) O estudo e definicdo pelo empreiteiro dos processos de constru¢do a adotar na rea-

lizacdo dos trabalhos.

Clausula 6.2
Modificacdo do plano de trabalhos e do plano de pagamentos
1 - O dono da obra pode modificar em qualgquer momento o plano de trabalhos em vigor por ra-

zbes de interesse publico.

2 - No caso previsto no nimero anterior, 0 empreiteiro tem direito a reposicao do equilibrio finan-
ceiro do contrato em funcdo dos danos sofridos em consequéncia dessa modificacdo, mediante
reclamacdo a apresentar no prazo de 30 dias a contar da data da notificagdo da mesma, que
deve conter os elementos referidos no n.° 3.° do artigo 354.° do CCP.

Seccgéo Il
Prazos de execucéo

Clausula 7.2
Prazo de execucéo da empreitada

O prazo de execucdao dos trabalhos € de 60 dias, a contar da data da consignacédo dos trabalhos.

Clausula 8.2

Multas por violacdo dos prazos contratuais

Em caso de atraso no inicio ou na conclusdo da execucédo da obra por facto imputavel ao em-
preiteiro, o dono da obra pode aplicar uma sancdo contratual, por cada dia de atraso, em valor

correspondente a 0,1% do preco contratual.



Seccéo Il
Condicdes de execucdo da empreitada

Clausula 9.2
Condic¢des gerais de execucédo dos trabalhos
A obra deve ser executada de acordo com as regras da arte e em perfeita conformidade com o

presente caderno de encargos e com as demais condigfes técnicas contratualmente estipuladas.

Clausula 10.2

Outros encargos do empreiteiro

Correm inteiramente por conta do empreiteiro a reparacdo e a indemnizagéo de todos os prejui-
Z0s que, por motivos que lhe sejam imputaveis, sejam sofridos por terceiros até a rececao defini-
tiva dos trabalhos em consequéncia do modo de execug¢édo destes ultimos, da atuacao do pesso-
al do empreiteiro ou dos seus subempreiteiros e fornecedores e do deficiente comportamento ou
da falta de seguranca das obras, matérias elementos de constru¢éo e equipamentos.

Seccéo IV
Pessoal

Clausula 11.@
Obrigac¢des gerais
1 - S&o da exclusiva responsabilidade do empreiteiro as obrigaces relativas ao pessoal empre-

gado na execucao da empreitada, a sua aptidao profissional e a sua disciplina.

2 - O empreiteiro deve manter a boa ordem do local dos trabalhos, devendo retirar do local dos
trabalhos, por sua iniciativa ou imediatamente apds ordem do dono de obra, o pessoal que haja
tido comportamento perturbador dos trabalhos, designadamente por menor probidade no de-
sempenho dos respetivos deveres, por indisciplina ou por desrespeito de representantes ou
agentes do dono de obra, do empreiteiro, dos subempreiteiros ou de terceiros.

3 - As quantidades e a qualificac&o profissional da méo-de-obra aplicada na empreitada devem

estar de acordo com as necessidades dos trabalhos.

Clausula 12.2

Horéario de trabalho

O empreiteiro pode realizar trabalhos fora do horario de trabalho, ou por turnos, desde que, para
o efeito, obtenha autorizagcao da entidade competente, se necessaria, nos termos da legislagéo
aplicavel, e dé a conhecer, por escrito, com antecedéncia suficiente, o respetivo programa ao

diretor de fiscalizacéo da obra e dele obtenha autorizacéo.



Clausula 13.2

Seguranca, higiene e salde no trabalho

1 - O empreiteiro fica sujeito ao cumprimento das disposi¢cdes legais e regulamentares em vigor
sobre seguranca, higiene e sadde no trabalho relativamente a todo o pessoal empregado na
obra, correndo por sua conta 0s encargos que resultem do incumprimento de tais obrigacdes.

2 - O empreiteiro é ainda obrigado a acautelar, em conformidade com as disposicdes legais e
regulamentares aplicaveis, a vida e a seguranca do pessoal empregado na obra e a prestar-lhe a
assisténcia médica de que carega por motivo de acidente de trabalho.

Capitulo Il
Obrigagcdes do dono de obra

Clausula 14.2

Preco e condi¢cdes de pagamento

1 - Pela execucdo da empreitada e pelo cumprimento das demais obriga¢cdes decorrentes do
Contrato, deve o dono de obra pagar ao empreiteiro o pre¢o contratual, acrescido de IVA a taxa
legal em vigor, no caso de o empreiteiro ser sujeito passivo desse imposto pela execu¢édo do
Contrato.

2 - O pagamento é efetuado no prazo maximo de 30 dias, apds a apresentacdo da respetiva

fatura.

Seccéo |
Seguros

Clausula 15.2

Contrato de seguro

O empreiteiro obriga-se a celebrar um contrato de seguro de acidentes de trabalho, cuja apélice
deve abranger todo o pessoal por si contratado, a qualquer titulo, bem como a apresentar com-
provativo de que o pessoal contratado pelos subempreiteiros possui seguro obrigatério de aci-

dentes de trabalho, de acordo com a legislacdo em vigor em Portugal.

Clausula 16.2
Foro competente

Para resolucdo de todos os litigios decorrentes do Contrato fica estipulada a competéncia do

Tribunal Administrativo e Fiscal do Porto com expressa renincia a qualquer outro.



Clausula 17.2
Comunicagdes e notificagdes

1 - Sem prejuizo de poderem ser acordadas outras regras quanto as notificacdes e comunica-
¢Oes entre as partes do Contrato, estas devem ser dirigidas, nos termos do Cdodigo dos Contra-

tos Publicos, para o domicilio ou sede contratual de cada uma, identificados no Contrato.

2 - Qualquer alteracao das informacdes de contacto constantes do Contrato deve ser comunica-

da a outra parte.

Clausula 18.2
Contagem dos prazos

Os prazos previstos no contrato sdo continuos, correndo em sabados, domingos e dias feriados.

B. CLAUSULAS TECNICAS:

As constantes do “MAPA DE TRABALHOS” e “CONDICOES TECNICAS GERAIS” que fazem

parte das pecas do procedimento.



