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Capitulo |
Disposicdes iniciais
Clausula 1.2
Objeto
O presente Caderno de Encargos compreende as cladusulas a incluir no Contrato a celebrar no
ambito do concurso para a realizagdo da empreitada de “Requalificacdo do Baluarte e do
acesso da Cota Baixa a Cota Alta da aldeia de Monsanto”.
O contrato entra em vigor, a partir da data da sua celebra¢do do Auto de Consignacgdo, e/ou,
apo6s a respetiva publicitacdo, pela entidade adjudicante, no portal da Internet dedicado aos
contratos publicos, Base.gov, como condicdo de eficacia do respetivo contrato, nomeadamente
para efeitos de quaisquer pagamentos.
O contrato termina, quando executados todos os trabalhos constantes do mapa de
quantidades, ou esgotada a verba cativa para efeitos do presente procedimento, sem prejuizo
do definido no artigo 370.° e seguintes do CCP.
O prazo de execucdo / entrega, conforme documentacdo do procedimento, ndo podera ter uma
duragdo maxima de contrato superior a 3 anos.
O presente procedimento, serd candidatado ao abrigo da Linha de apoio a valorizacdao
turistica do interior do Turismo de Portugal.
De acordo com a nomenclatura de referéncia aplicavel aos contratos publicos CPV (Vocabulario
Comum para Contratos Publicos), adotado pelo Regulamento (CE) n.° 2195/2012, alterado pelo
Regulamento (CE) n.° 213/2008 da Comissdo, de 28 de novembro de 2007, os servi¢os
correspondem ao cédigo CPV: 45233251-3, Renovag¢do de pavimentos.
Clausula 2.2
Disposi¢des por que se rege a empreitada
A execucdo do Contrato obedece:
a. As Clausulas do Contrato e ao estabelecido em todos os elementos e documentos que
dele fazem parte integrante;
b. Ao Cdédigo dos Contratos Publicos, doravante CCP, aprovado pelo Decreto-Lei n°.
18/2008, de 29 de Janeiro, na redacdo introduzida pelo DL 111-B/2017, de 31 de Agosto
e suas posteriores altera¢des e republicac8es;
c. A Lei n°. 102/2009, de 10de Setembro, que institui o regime juridico da promocéo da
seguranca e saude no trabalho;
d. Ao Decreto-Lei n°. 273/2003, de 29 de Outubro, que estabelece as regra gerais de
planeamento, organizacdo e coordenag¢do para promover a seguranca, higiene e saude

no trabalho em estaleiros da construcdo, e respetiva legislacdo complementar;
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Ao Decreto-Lei n°. 9/2007, de 17 de Janeiro, que aprova o Regulamento Geral do Ruido,
com os complementos da Circular Clientes n°. 2/2007, emitida pelo Instituto Portugués
de Acreditacdo, I.P. (IPAC);

Ao Decreto-Lei n° 46/2008, de 12 de Marco, referente a gestdo de residuos de
construcdo e demoli¢do (RCD), e respetiva legislagdo complementar;

Ao Decreto-Lei n°. 163/2006, de 08 de Agosto, cujo objeto é a definicdo das condic¢Bes
de acessibilidade a satisfazer no projeto e na constru¢cdo de espacos publicos,
equipamentos coletivos e edificios publicos e habitacionais;

As regras da arte;

A restante legislacdo aplicavel, nomeadamente a que se respeita as regras de medicao,
a revisdo de precos, as instalagdes do pessoal, a seguranca social, a segurancga, higiene
e prevencdao e medicina no trabalho, ao ambiente e a responsabilidade civil perante

terceiros.

2. Para efeitos do disposto na alinea a) do ndumero anterior, consideram-se integrados no

Contrato, sem prejuizo do disposto no n° 4 do artigo 96.° do CCP:

a.

O clausulado contratual, incluindo os ajustamentos propostos de acordo com o
disposto no artigo 99.° do Cédigo dos Contratos Publicos e aceites pelo adjudicatario
nos termos do disposto no artigo 101.° desse mesmo Codigo;
Os suprimentos dos erros e das omissdes do caderno de encargos que tenham sido
expressamente definidos pelo érgdo competente para a decisdo de contratar, nos
termos do disposto no artigo 50.° do CCP;
Os esclarecimentos e as retifica¢8es relativos ao caderno de encargos;
A proposta adjudicada;
Os esclarecimentos sobre a proposta adjudicada prestados pelo empreiteiro;
Todos os outros documentos que sejam referidos no clausulado contratual ou no
caderno de encargos.

Clausula 3.2

Interpretacao dos documentos que regem a empreitada

1. No caso de existirem divergéncias entre os varios documentos referidos nas alineas b) a f) do

n.° 2 da cldusula anterior, prevalecem os documentos pela ordem em que sdo ai indicados.

2. Em caso de divergéncia entre o programa e o projeto de execugdo, prevalece o primeiro quanto

a definicdo das condic¢des juridicas e técnicas de execug¢ao da empreitada e o segundo em tudo

o que respeita a defini¢do da prépria obra.

3. No caso de divergéncia entre as varias pecas do projeto de execugao:

a.

As pecas desenhadas prevalecem sobre todas as outras quanto a localizagdo, as

caracteristicas dimensionais da obra e a disposicao relativa das suas diferentes partes;
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b. As folhas de medi¢des discriminadas e referenciadas e os respetivos mapas resumo de
quantidades de trabalhos prevalecem sobre quaisquer outros no que se refere a
natureza e & quantidade dos trabalhos, sem prejuizo do disposto no artigos 50.° do
CCP, sem prejuizo da remissdo direta que estes elementos fizeram para outras pecas;

c. Em tudo o mais prevalece o que constar da memoria descritiva e das restantes pecas
do projeto de execugdo.

Em caso de divergéncia entre os documentos referidos nas alineas b) a f) do n.° 2 da clausula
anterior e o clausulado contratual, prevalecem os primeiros, salvo quanto aos ajustamentos
propostos de acordo com o disposto no artigo 99.° do Cédigo dos Contratos Publicos e aceites
pelo adjudicatario nos termos do disposto no artigo 101.° desse mesmo Codigo.
Clausula 4.2
Esclarecimento de davidas
As duavidas que o empreiteiro tenha na interpretacdo dos documentos por que se rege a
empreitada devem ser submetidas ao diretor de fiscalizacdo da obra antes do inicio da
execucdo dos trabalhos a que respeitam.
No caso de as duvidas ocorrerem somente apds o inicio da execug¢do dos trabalhos a que dizem
respeito, deve o empreiteiro submeté-las imediatamente ao diretor de fiscalizagdo da obra,
juntamente com os motivos justificativos da sua ndo apresentacdo antes do inicio daquela
execucao.
O incumprimento do disposto no nimero anterior torna o empreiteiro responsavel por todas
as consequéncias da errada interpretagdo que porventura haja feito, incluindo a demoli¢do e
reconstrucdo das partes da obra em que o erro se tenha refletido.
Clausula 5.2
Projeto
O projeto de execu¢do a considerar para a realizacdo da empreitada é o patenteado no
procedimento.
Até a data da rececdo provisOria, o empreiteiro entrega ao dono da obra trés cole¢des
atualizadas de todos os desenhos referidos no nimero anterior, duas elaboradas em suporte
de papel e duas em suporte digital, uma cole¢cdo em desenhos ndo editaveis (pdf) e outra em

desenhos editaveis (dwg).
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Capitulo Il
Obrigacdes do empreiteiro
Seccao |
Preparacao e planeamento dos trabalhos
Clausula 6.2

Preparacao e planeamento da execuc¢ao da obra

O empreiteiro é responsavel:

Perante o dono da obra pela preparacdo, planeamento e coordenacdo de todos os
trabalhos da empreitada, ainda que em caso de subcontrata¢do, bem como pela
preparagdo, planeamento e execu¢do dos trabalhos necessarios a aplicacdo, em geral,
das normas sobre seguranca, higiene e satide no trabalho vigentes e, em particular, das
medidas consignadas no plano de seguranca e saude, e no plano de prevencdo e
gestdo de residuos de constru¢do e demolicdo que acompanham o projeto de
execucao;

Perante as entidades fiscalizadoras, pela preparacdo, planeamento e coordenacdo dos
trabalhos necessarios a aplicacdo das medidas sobre seguranga, higiene e salude no
trabalho em vigor, bem como pela aplicagdo do documento indicado na alinea i) do n.°

4 da presente clausula.

A disponibilizagdo e o fornecimento de todos os meios necessarios para a realizacdo da obra e

dos trabalhos preparatérios ou acessérios, incluindo os materiais e 0s meios humanos, técnicos

e equipamentos, competem ao empreiteiro.

O empreiteiro realiza todos os trabalhos que, por natureza, por exigéncia legal ou segundo o

uso corrente, sejam considerados como preparatérios ou acessérios a execucdo da obra,

designadamente:

C.

f.

Trabalhos de montagem, constru¢do, manutencdo, desmontagem e demolicdo do
estaleiro;

Trabalhos necessarios para garantir a seguranca de todas as pessoas que trabalhem na
obra ou que circulem no respetivo local, incluindo o pessoal dos subempreiteiros e
terceiros em geral, para evitar danos nos prédios vizinhos e para satisfazer os
regulamentos de seguranca, higiene e salde no trabalho e de policia das vias publicas;
Trabalhos de restabelecimento, por meio de obras provisoérias, de todas as serviddes e
serventias que seja indispensavel alterar ou destruir para a execugdo dos trabalhos e
para evitar a estagnac¢do de aguas que 0s mesmos possam originar;

Trabalhos de construcdo dos acessos ao estaleiro e das serventias internas deste.

A preparacdo e o planeamento da execuc¢do da obra compreendem ainda:
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a. A apresentacdo pelo empreiteiro ao dono da obra de quaisquer duvidas relativas aos
materiais, aos métodos e as técnicas a utilizar na execu¢do da empreitada;

b. O esclarecimento dessas duvidas pelo dono da obra;

c. A apresentacdo pelo empreiteiro de reclamacgdes relativamente a erros e omiss@es do
projeto que sejam detetados nessa fase da obra, nos termos previstos no n.° 4 do
artigo 378.° do CCP;

d. A apreciacdo e decisdo do dono da obra das reclamacdes a que se refere a alinea
anterior;

e. O estudo e definicdo pelo empreiteiro dos processos de constru¢do a adotar na
realizacdo dos trabalhos;

f.  Aelaboracdo e apresentacdo pelo empreiteiro do plano de trabalhos ajustado, no caso
previsto no n.° 3 do artigo 361.° do CCP;

g. Aaprovacdo pelo dono da obra dos documentos referidos nas alineas f) e g);

A elaboragdo pelo empreiteiro de documento do qual conste o desenvolvimento

pratico do plano de seguranca e saude, da responsabilidade do dono de obra,

devendo analisar, desenvolver e complementar as medidas ai previstas, em func¢do do

sistema utilizado para a execug¢do da obra, em particular as tecnologias e a organizagao

de trabalhos utilizados pelo empreiteiro.

Clausula 7.2
Plano de trabalhos ajustado

No prazo de 30 (trinta) dias a contar da data da celebra¢do do Contrato, o dono da obra pode
apresentar ao empreiteiro um plano final de consignagdo, que densifique e concretize o plano
inicialmente apresentado para efeitos de elabora¢do da proposta.
No prazo de 20 (vinte) dias a contar da data da notificagdo do plano final de consignacao, deve o
empreiteiro, quando tal se revele necessario, apresentar, nos termos e para os efeitos do artigo
361.° do CCP, o plano de trabalhos ajustado e o respetivo plano de pagamentos, observando na
sua elaboracdo a metodologia fixada no presente caderno de encargos.
O plano de trabalhos ajustado ndo pode implicar a alteracdo do preco contratual, nem a
alteracdo do prazo de conclusdo da obra nem ainda altera¢des aos prazos parciais definidos no
plano de trabalhos constante do Contrato, para além do que seja estritamente necessario a
adaptacdo do plano de trabalhos ao plano final de consignacao.
4. O plano de trabalhos ajustado deve, nomeadamente:

a. Definir com precisdo os momentos de inicio e de conclusdo da empreitada, bem como

a sequéncia, o escalonamento no tempo, o intervalo e o ritmo de execugdo das
diversas espécies de trabalho, distinguindo as fases que porventura se considerem

vinculativas e a unidade de tempo que serve de base a programacao;

Largo do Municipio - 6060-163 IDANHA-A-NOVA

Caderno de Encargos | 10/35
Telefone: 277 200 570 - Fax: 277 200 580



, MAun|C|p|o de.lc.lanha-a-Nova CPE019-2020
Camara Municipal

; Pessoa Coletiva de Direito Publico n.°: 501 121 030
P Divisdo Financeira e Patrimonial
IDANHA-A-NOVA

Aprovisionamento

b. Indicar as quantidades e a qualificagcdo profissional da mao-de-obra necessaria, em
cada unidade de tempo, a execucdo da empreitada;
c. Indicar as quantidades e a natureza do equipamento necessario, em cada unidade de
tempo, a execugao da empreitada;
d. Especificar quaisquer outros recursos, exigidos ou ndo no presente caderno de
encargos, que serdo mobilizados para a realiza¢do da obra.
O plano de pagamentos deve conter a previsdo, quantificada e escalonada no tempo, do valor
dos trabalhos a realizar pelo empreiteiro, na periodicidade definida para os pagamentos a
efetuar pelo dono da obra, de acordo com o plano de trabalhos ajustado.
Clausula 8.2
Modificacdo do plano de trabalhos e do plano de pagamentos
O dono da obra pode modificar em qualquer momento o plano de trabalhos em vigor por
razBes de interesse publico.
No caso previsto no numero anterior, o0 empreiteiro tem direito a reposicdo do equilibrio
financeiro do Contrato, se for caso disso, em funcdo dos danos sofridos em consequéncia dessa
modificacdo, mediante reclamac¢do a apresentar no prazo de 30 dias a contar da data da
notificacdo da mesma que deve conter os elementos referidos no n.° 3 do artigo 354.° do CCP.
Em quaisquer situagdes em que se verifique a necessidade de o plano de trabalhos em vigor ser
alterado, independentemente de tal se dever a facto imputavel ao empreiteiro, deve este
apresentar ao dono da obra um plano de trabalhos modificado.
Sem prejuizo do numero anterior, em caso de desvio do plano de trabalhos que,
injustificadamente, ponha em risco o cumprimento do prazo de execu¢do da obra ou dos
respetivos prazos parcelares, o dono da obra pode notificar o empreiteiro para apresentar, no
prazo de dez dias, um plano de trabalhos modificado, adotando as medidas de corre¢do que
sejam necessarias a recuperacao do atraso verificado.
Sem prejuizo do disposto no n.° 3 do artigo 373.° do CCP, o dono da obra pronuncia-se sobre as
alteracBes propostas pelo empreiteiro ao abrigo dos nimeros 3 e 4 da presente clausula no
prazo de dez dias, equivalendo a falta de pronuncia a aceitagdo do novo plano.
Em qualquer dos casos previstos nos numeros anteriores, o plano de trabalhos modificado
apresentado pelo empreiteiro deve ser aceite pelo dono da obra desde que dele ndo resulte
prejuizo para a obra ou prorrogacdo dos prazos de execugao.
Sempre que o plano de trabalhos seja modificado, deve ser feito o consequente reajustamento

do plano de pagamentos.
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Seccao Il
Prazos de execucdo
Clausula 9.°
Prazo de execucdo da empreitada

1. O empreiteiro obriga-se a:

a. Iniciar a execugao da obra na data da conclusdo da consignagao total ou da primeira
consignacao parcial ou ainda da data em que o dono da obra comunique ao
empreiteiro a aprovacdo do plano de seguranca e saude, caso esta Ultima data seja
posterior, sem prejuizo do plano de trabalhos aprovado;

b. Cumprir todos os prazos parciais vinculativos de execuc¢do previstos no plano de
trabalhos em vigor;

c. Concluir a execugdo da obra e solicitar a realiza¢do de vistoria da obra para efeitos da
sua rececdo proviséria no prazo de 210 (Duzentos e dez) dias a contar da data da sua
consignacdo ou da data em que o dono da obra comunique a aprovag¢do do plano de
seguranca e salde, caso esta Ultima data seja posterior.

2. No caso de se verificarem atrasos injustificados na execugdo de trabalhos em relagdo ao plano
de trabalhos em vigor que sejam imputaveis ao empreiteiro, este é obrigado, a expensas suas, a
tomar todas as medidas de reforco de meios de acdo e de reorganizacdo da obra necessarias a
recuperacdo dos atrasos e ao cumprimento do prazo de execugdo.

3. Quando o empreiteiro, por sua iniciativa, proceda & execucdo de trabalhos fora de horas
regulamentares ou por turnos, sem que tal se encontre previsto no caderno de encargos ou
resulte de caso de forca maior, pode o dono da obra exigir-lhe o pagamento dos acréscimos de
custos das horas suplementares de servico a prestar pelos representantes da fiscalizagao.

4. Em caso algum serdo atribuidos prémios ao empreiteiro.

5. Se houver lugar & execug¢do de trabalhos a mais cuja execucdo prejudique o normal
desenvolvimento do plano de trabalhos e desde que o empreiteiro o requeira, o prazo para a
conclusdo da obra serd prorrogado nos seguintes termos:

a. Sempre que se trate de trabalhos a mais da mesma espécie dos definidos no contrato,
proporcionalmente ao que estiver estabelecido nos prazos parcelares de execucdo
constantes do plano de trabalhos aprovado e atendendo ao seu enquadramento geral
na empreitada;

b. Quando os trabalhos forem de espécie diversa dos que constam no contrato, por
acordo entre o dono da obra e o empreiteiro, considerando as particularidades
técnicas da execugao.

6. Na falta de acordo quanto ao calculo da prorroga¢do do prazo contratual previsto na cldusula

anterior, proceder-se-a de acordo com o disposto no n° 5 do artigo 373° do CCP;
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Sempre que ocorra suspensdo dos trabalhos ndo imputavel ao empreiteiro, considerar-se-do
automaticamente prorrogados, por periodo igual ao da suspensao, o prazo global de execugdo
da obra e os prazos parciais que, previstos no plano de trabalhos em vigor, sejam afectados por
essa suspensao.
Clausula 10.?

Cumprimento do plano de trabalhos
O empreiteiro informa mensalmente o diretor de fiscalizacdo da obra dos desvios que se
verifiquem entre o desenvolvimento efetivo de cada uma das espécies de trabalhos e as
previsGes do plano em vigor.
Quando os desvios assinalados pelo empreiteiro, nos termos do numero anterior, ndo
coincidirem com os desvios reais, o diretor de fiscalizacdo da obra notifica-o dos que considera
existirem.
No caso de o empreiteiro retardar injustificadamente a execucdo dos trabalhos previstos no
plano em vigor, de modo a pdr em risco a conclusdo da obra dentro do prazo contratual, é

aplicavel o disposto no n.° 4 da clausula 8.2

Clausula 11.7
Multas por violagdo dos prazos contratuais

Em caso de atraso no inicio ou na conclusdo da execu¢do da obra por facto imputavel ao
empreiteiro, o dono da obra pode aplicar uma sancdo contratual, por cada dia de atraso, em
valor correspondente a 1 %o do prego contratual.
No caso de incumprimento de prazos parciais vinculativos de execu¢do da obra por facto
imputavel ao empreiteiro, é aplicdvel o disposto no n.° 1, sendo o montante da san¢do
contratual ai prevista reduzido a metade.
O empreiteiro tem direito ao reembolso das quantias pagas a titulo de sangao contratual por
incumprimento dos prazos parciais vinculativos de execuc¢do da obra quando recupere o atraso
na execugao dos trabalhos e a obra seja concluida dentro do prazo de execuc¢do do Contrato.

Clausula 12.2

Atos e direitos de terceiros

Sempre que o empreiteiro sofra atrasos na execug¢do da obra em virtude de qualquer facto
imputavel a terceiros, deve, no prazo de 10 dias a contar da data em que tome conhecimento
da ocorréncia, informar, por escrito, o diretor de fiscalizagdo da obra, a fim de o dono da obra
ficar habilitado a tomar as providéncias necessarias para diminuir ou recuperar tais atrasos.
No caso de os trabalhos a executar pelo empreiteiro serem suscetiveis de provocar prejuizos ou
perturba¢des a um servico de utilidade publica, o empreiteiro, se disso tiver ou dever ter

conhecimento, comunica, antes do inicio dos trabalhos em causa, ou no decorrer destes, esse
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facto ao diretor de fiscalizagdo da obra, para que este possa tomar as providéncias que julgue
necessarias perante a entidade concessionaria ou exploradora daquele servico.
Seccao lll
Condicdes de execucdo da empreitada
Clausula 13.2
Condigdes gerais de execugao dos trabalhos
A obra deve ser executada de acordo com as regras da arte e em perfeita conformidade com o
projeto, com o presente caderno de encargos e com as demais condi¢des técnicas
contratualmente estipuladas.
Relativamente as técnicas construtivas a adotar, o empreiteiro fica obrigado a seguir, no que
seja aplicavel aos trabalhos a realizar, o conjunto de prescri¢8es técnicas definidas nos termos
da clausula 2.2,
O empreiteiro pode propor ao dono da obra mediante previa consulta ao autor do projeto a
substituicdo dos métodos e técnicas de constru¢do ou dos materiais previstos no presente
caderno de encargos e no projeto por outros que considere mais adequados, sem prejuizo da
obtencdo das caracteristicas finais especificadas para a obra.
Clausula 14.°
Especificagdes dos equipamentos, dos materiais e elementos de construcdo
Os equipamentos, materiais e elementos de constru¢do a empregar na obra terdo a qualidade,
as dimensfes, a forma e as demais caracteristicas definidas no respetivo projeto e nos
restantes documentos contratuais, com as tolerancias regulamentares ou admitidas nestes
documentos.
Sempre que o projeto e o0s restantes documentos contratuais ndo fixem as respetivas
caracteristicas, o empreiteiro ndo poderd empregar materiais ou elementos de constru¢do que
ndo correspondam as caracteristicas da obra ou que sejam de qualidade inferior aos
usualmente empregues em obras que se destinem a idéntica utilizagdo.
No caso de duvida quanto aos materiais e elementos de constru¢do a empregar nos termos dos
ndmeros anteriores, devem observar-se as normas portuguesas em vigor, desde que
compativeis com o direito comunitario, ou, na falta desta, as normas utilizadas na Unido
Europeia.
Sem prejuizo do disposto no artigo 378° do CCP quando aplicavel, nos casos previstos nos n°s 2
e 3 desta clausula, ou sempre que o empreiteiro entenda que as caracteristicas dos materiais e
elementos de construg¢do fixadas no projeto ou nos restantes documentos contratuais ndo sdo
tecnicamente aconselhaveis ou as mais convenientes, o empreiteiro comunicard o facto ao
dono da obra e apresentard uma proposta de alteracdo fundamentada e acompanhada com

todos os elementos técnicos necessarios para a aplicacdo dos novos materiais e elementos de
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construcdo e para a execucdo dos trabalhos correspondentes, bem como da alteracdo de
precos a que a aplicagdo daqueles materiais e elementos de constru¢do possa dar lugar.
A proposta prevista no numero anterior devera ser apresentada, de preferéncia, no periodo de
preparagdo e planeamento da empreitada e sempre de modo a que as diligéncias de aprovagdo
nao comprometam o cumprimento do plano de trabalhos.
Se o dono da obra, no prazo de 15 dias, ndo se pronunciar sobre a proposta e ndo determinar a
suspensdo dos respetivos trabalhos, o empreiteiro utilizard os materiais e elementos de
construgdo previstos no projeto e nos restantes documentos contratuais.
O regime de responsabilidade pelo aumento de encargos resultante de alteracdo das
caracteristicas técnicas dos materiais e elementos de construcdo, ou o regime aplicavel a sua
eventual diminuicdo, é o regime definido no CCP «trabalhos a mais e a menos» ou para a
«responsabilidade por erros e omissdes», consoante a referida alteracdo configure «trabalhos a
mais ou a menos» ou «trabalhos de suprimento de erros e omissdes».
Clausula 15.7

Materiais e elementos de construcao pertencentes ao dono da obra
Se o dono da obra, mediante prévia consulta ao autor do projeto, entender conveniente
empregar na mesma materiais ou elementos de construcdo que Ihe pertencam ou provenientes
de outra sobras ou demoli¢Bes, o empreiteiro sera obrigado a fazé-lo descontando-se, se for
caso disso, no preco da empreitada o respetivo custo ou retificando-se o preco dos trabalhos
em que aqueles forem aplicados.
O disposto no numero anterior ndo serd aplicavel se o empreiteiro demonstrar ja haver
adquirido os materiais necessarios para a execuc¢do dos trabalhos ou na medida em que o tiver
feito.

Clausula 16.7

Aprovacgao de equipamentos, materiais e elementos de construgao
Sempre que deva ser verificada a conformidade das caracteristicas dos equipamentos,
materiais e elementos de construgao a aplicar com as estabelecidas no projeto e nos restantes
documentos contratuais, o empreiteiro submeté-los-a a aprovacdo do dono da obra.
Em qualquer momento poderd o empreiteiro solicitar a referida aprovagao, considerando-se a
mesma concedida se o dono da obra ndo se pronunciar nos 15 dias subsequentes, exceto no
caso de serem exigidos ensaios que impliquem o alargamento deste prazo devendo, no
entanto, tal facto ser comunicado, no mesmo periodo de tempo, pelo dono da obra ao
empreiteiro.
O empreiteiro é obrigado a fornecer ao dono da obra as amostras de materiais e elementos de

construcdo que este lhe solicitar.
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A colheita e remessa das amostras deverdo ser feitas de acordo com as normas oficiais em
vigor ou outras que sejam contratualmente impostas.
Salvo disposicdo em contrario, os encargos com a realizacdo dos ensaios correrdo por conta do
dono da obra.

Clausula 17.2

Reclamacgao contra a ndo aprovagao de materiais e elementos de construcao

Se for negada a aprovacdo dos materiais e elementos de constru¢do e o empreiteiro entender
que a mesma devia ter sido concedida pelo facto de estes satisfazerem as condi¢bes
contratualmente estabelecidas, este podera pedir a imediata colheita de amostras e apresentar
ao dono da obra reclamac¢do fundamentada no prazo de 10 dias.
A reclamacao considera-se deferida se o dono da obra ndo notificar o empreiteiro da respetiva
decisdo nos15 dias subsequentes a sua apresentagao, exceto no caso de serem exigidos novos
ensaios que impliquem o alargamento deste prazo, devendo tal facto ser comunicado, no
mesmo prazo, pelo dono da obra ao empreiteiro.
Os encargos com 0S Novos ensaios a que a reclamagdo do empreiteiro deu origem serdo
suportados pela parte que decair.

Clausula 18.7

Efeitos da aprovacao dos materiais e elementos de construgao

Uma vez aprovados os materiais e elementos de constru¢do para obra, ndo podem os mesmos
ser posteriormente rejeitados, salvo se ocorrerem circunstancias que modifiquem a sua
qualidade.
No ato de aprovagdo dos materiais e elementos de constru¢do poderd o empreiteiro exigir que
se colham amostras de qualquer deles.
Se a modificacdo da qualidade dos materiais e elementos de construcdo resultar de causa
imputavel ao empreiteiro, este devera substitui-los a sua custa.

Clausula 19.7

Aplicacdo dos materiais e elementos de construcao

Os materiais e elementos de construcdo devem ser aplicados pelo empreiteiro em absoluta
conformidade com as especificagdes técnicas contratualmente estabelecidas, seguindo-se, na
falta de tais especificacBes as normas oficiais em vigor ou, se estas ndo existirem, 0s processos

propostos pelo empreiteiro e aprovados pelo dono da obra.

Clausula 20.?
Substituicdo de materiais e elementos de construcao
Serdo rejeitados, removidos para fora do local dos trabalhos e substituidos por outros com os

necessarios requisitos os materiais e elementos de construcdo que:
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a. Sejam diferentes dos aprovados;

b. N&o sejam aplicados em conformidade com as especifica¢gdes técnicas contratualmente
exigidas ou, na falta destas, com as normas ou processos a observar e que ndo possam
ser utilizados de novo.

2. As demoli¢des e a remocdo e substituicdo dos materiais e elementos de constru¢do serdo da
responsabilidade do empreiteiro.
3. Se o empreiteiro entender que ndo se verificam as hip6teses previstas no n° 1 desta clausula,
podera pedir a colheita de amostras e reclamar.
Clausula 21.7
Depésito de materiais e elementos de constru¢ao ndo destinados a obra
1. O empreiteiro ndo podera depositar nos estaleiros, sem autorizagdo do dono da obra, materiais
e elementos de constru¢do que ndo se destinem & execugdo dos trabalhos da empreitada.
Clausula 22.7
Responsabilidade pelos Trabalhos complementares
1. O empreiteiro é responsavel pelo valor dos trabalhos complementares nas seguintes condi¢des:

a. No limite de 50% do respetivo valor, quando a necessidade dos trabalhos
complementares que tenham como finalidade o suprimento de erros e omissdes fosse
objetivamente detetavel nos termos do artigo 50.° do Codigo dos Contratos Publicos e
ndo tenha, na fase de formagdo do contrato, apresentado a respetiva lista de erros e
omissoes;

b. No limite de 50% do respetivo valor, quando a necessidade dos trabalhos
complementares que tenham como finalidade o suprimento de erros e omissdes fosse
objetivamente detetavel no prazo de 60 dias apds a data da consignagdo total ou da
primeira consignac¢do parcial e os ndo tenha apresentado nesse prazo;

c. Pelovalor integral dos trabalhos de suprimento de erros e omissdes, que, ndo podendo
ser detetados nos termos referidos nas alineas anteriores, ndo sejam por si
apresentados no prazo de 30 dias a contar da data em que possam ser objetivamente
detetaveis na fase de execucdo do contrato.

d. Pelo valor integral dos trabalhos de suprimento de erros e omissdes, quando tenha a
obrigacdo de elaborar o projeto de execucdo, exceto se os erros e omissdes detetados
tiverem sido induzidos pelos elementos elaborados ou disponibilizados pelo dono da
obra;

2. O Dona da Obra é responsavel pelo valor dos trabalhos complementares nas seguintes
condigdes:

a. No limite de 50% do respetivo valor nas condi¢des referidas nas alineas a) e b) do

NuUmero anterior;
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b. Pelo valor integral dos respetivos trabalhos, em qualquer outra situagdo que ndo se
enquadre no numero anterior.
Caso os erros e omissdes decorram do incumprimento ou deficiente cumprimento de
obrigacdes contratuais de terceiros perante o dono da obra, este deve obrigatoriamente
exercer o direito que lhe assista de ser indemnizado por esses terceiros.
Nas condic8es referidas no nimero anterior, o empreiteiro fica sub-rogado no direito de exigir
indemnizacdo que assiste ao dono da obra, até ao limite do que tenha suportado nos termos
das alineas a) e b) do nimero 1.
A indemnizacao referida nos pontos 3 e 4, aplica-se o limite definido no n.°. 7 do artigo 378.°. do
CCP.
Clausula 23.7
Alteracdes ao projeto propostas pelo empreiteiro
Sempre que propuser qualquer alteracdo ao projeto, o empreiteiro deve apresentar todos os
elementos necessarios a sua perfeita apreciagao.
Os elementos referidos no nimero anterior devem incluir, nomeadamente, a memoéria ou
nota descritiva e explicativa da solucdo seguida, com indica¢do das eventuais implica¢cdes nos
prazos e custos e, se for caso disso, pecas desenhadas e calculos justificativos e especificagbes
de qualidade da mesma.
Ndo podem ser executados quaisquer trabalhos nos termos das altera¢bes ao projeto
propostas pelo empreiteiro sem que estas tenham sido expressamente aceites pelo dono da
obra e apreciadas pelo autor do projeto de execu¢do no ambito da assisténcia técnica que a
este compete.
Se da alteracdo aprovada resultar economia, sem decréscimo da utilidade, dura¢do e solidez da
obra, o empreiteiro tera direito a metade do respetivo valor.
Clausula 24.7
Menc¢des obrigatdrias no local dos trabalhos

Sem prejuizo do cumprimento das obriga¢des decorrentes da legislagdo em vigor, o empreiteiro
deve afixar no local dos trabalhos, de forma visivel, a identificacdo da obra, do dono da obra e
do empreiteiro, com men¢do do respetivo alvard ou nimero de titulo de registo, e manter cépia
dos alvaras ou titulos de registo dos subcontratados ou dos documentos previstos na referida
alinea, consoante os casos.
O empreiteiro deve ter patente no local da obra, em bom estado de conservagdo, o livro de
registo da obra e um exemplar do projeto, do caderno de encargos, do clausulado contratual e
dos demais documentos a respeitar na execucdo da empreitada, com as altera¢des que neles

hajam sido introduzidas.
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3. O empreiteiro obriga-se também a ter patente no local da obra o horario de trabalho em vigor,
bem como a manter, a disposicdo de todos os interessados, o texto dos contratos coletivos de
trabalho aplicaveis.

4. Nos estaleiros de apoio da obra devem igualmente estar patentes os elementos do projeto
respeitantes aos trabalhos ai em curso.

Clausula 25.7
Ensaios

1. Os ensaios a realizar na obra ou em partes da obra para verificagdo das suas caracteristicas e
comportamentos sdo os especificados no presente caderno de encargos e os previstos nos
regulamentos em vigor e constituem encargo do empreiteiro.

2. Quando o dono da obra tiver duvidas sobre a qualidade dos trabalhos, pode exigir a realiza¢cdo
de quaisquer outros ensaios que se justifiquem, para além dos previstos.

3. No caso de os resultados dos ensaios referidos no numero anterior se mostrarem
insatisfatérios e as deficiéncias encontradas forem da responsabilidade do empreiteiro, as
despesas com 0s mesmos ensaios e com a reparac¢do daquelas deficiéncias ficardo a seu cargo,
sendo, no caso contrario, de conta do dono da obra.

Clausula 26.7
Medic¢oes

1. As medic¢Bes de todos os trabalhos executados, incluindo os trabalhos ndo previstos no projeto
e os trabalhos ndo devidamente ordenados pelo dono da obra sdo feitas no local da obra com a
colaboragdo do empreiteiro e sdo formalizados em auto.

2. As medicBes sdo efetuadas mensalmente, devendo estar concluidas até ao oitavo dia do més
imediatamente seguinte aquele a que respeitam.

3. Os métodos e os critérios a adotar para a realizacdo das medi¢8es respeitam a seguinte ordem
de prioridades:

a. As normas oficiais de medicdo que porventura se encontrem em vigor;
b. As normas definidas no projeto de execugao;
c. Asnormas definidas pelo Laboratério Nacional de Engenharia Civil;
d. Os critérios geralmente utilizados ou, na falta deles, os que forem acordados entre o
dono da obra e o empreiteiro.
Clausula 27.7
Patentes, licengas, marcas de fabrico ou de comércio e desenhos registados

1. Salvo no que respeite a materiais e elementos de constru¢do que sejam fornecidos pelo dono

da obra, correm inteiramente por conta do empreiteiro os encargos e responsabilidades

decorrentes da utilizacdo na execucdo da empreitada de materiais, de elementos de construc¢do
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ou de processos de construgdo a que respeitem quaisquer patentes, licengas, marcas, desenhos
registados e outros direitos de propriedade industrial.
No caso de o dono da obra ser demandado por infracdo na execucao dos trabalhos de qualquer
dos direitos mencionados no numero anterior, o empreiteiro indemniza-o por todas as
despesas que, em consequéncia, deva suportar e por todas as quantias que tenha de pagar,
seja a que titulo for.
O disposto nos numeros anteriores ndo é, todavia, aplicadvel a materiais e a elementos ou
processos de constru¢do definidos neste caderno de encargos para os quais se torne
indispensavel o uso de direitos de propriedade industrial quando o dono da obra ndo indique a
existéncia de tais direitos.
No caso previsto no nimero anterior, o empreiteiro, se tiver conhecimento da existéncia dos
direitos em causa, ndo iniciara os trabalhos que envolvam o seu uso sem que o diretor de
fiscalizagdo da obra, quando para tanto for consultado, o natificar, por escrito, de como deve
proceder.
Clausula 28.7

Execugdo simultanea de outros trabalhos no local da obra
O dono da obra reserva-se o direito de executar ele proprio ou de mandar executar por outrem,
conjuntamente com os da presente empreitada e na mesma obra, quaisquer trabalhos ndo
incluidos no Contrato, ainda que sejam de natureza idéntica a dos contratados.
Os trabalhos referidos no nimero anterior sdo executados em colaboracdo com o diretor de
fiscalizacdo da obra, de modo a evitar atrasos na execu¢do do Contrato ou outros prejuizos.
Quando o empreiteiro considere que a normal execucdo da empreitada esta a ser impedida ou
a sofrer atrasos em virtude da realizagdo simultanea dos trabalhos previstos no n.° 1, deve
apresentar a sua reclamagdo no prazo de dez dias a contar da data da ocorréncia, a fim de
serem adotadas as providéncias adequadas a diminuicdo ou elimina¢do dos prejuizos
resultantes da realizagdo daqueles trabalhos.
No caso de verificacdo de atrasos na execu¢do da obra ou outros prejuizos resultantes da
realizagcdo dos trabalhos previstos no n.° 1, o empreiteiro tem direito a reposi¢ao do equilibrio
financeiro do Contrato, de acordo com os artigos n.° 282.° e n.° 354.° do CCP, a efetuar nos
seguintes termos:
Prorrogacdo do prazo do Contrato por periodo correspondente ao do atraso eventualmente
verificado na realiza¢gdo da obra, e;
Indemnizacdo pelo agravamento dos encargos previstos com a execugdo do Contrato que

demonstre ter sofrido.
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Secgao IV
Pessoal
Clausula 29.7
Obrigacdes Gerais

Sdo da exclusiva responsabilidade do empreiteiro as obrigacdes relativas ao pessoal
empregado na execugdo da empreitada, a sua aptidao profissional e a sua disciplina.
O empreiteiro deve manter a boa ordem no local dos trabalhos, devendo retirar do local dos
trabalhos, por sua iniciativa ou imediatamente apés ordem do dono da obra, o pessoal que haja
tido comportamento perturbador dos trabalhos, designadamente por menor probidade no
desempenho dos respetivos deveres, por indisciplina ou por desrespeito de representantes ou
agentes do dono da obra, do empreiteiro, dos subempreiteiros ou de terceiros.
A ordem referida no nimero anterior deve ser fundamentada por escrito quando o empreiteiro
0 exija, mas sem prejuizo da imediata suspensdo do pessoal.
As quantidades e a qualificacdo profissional da mdo-de-obra aplicada na empreitada devem
estar de acordo com as necessidades dos trabalhos, tendo em conta o respetivo plano.

Clausula 30.7

Horario de trabalho

O empreiteiro pode realizar trabalhos fora do horario de trabalho, ou por turnos, desde que,
para o efeito, obtenha autorizacdo da entidade competente, se necessaria, nos termos da
legislacdo aplicavel, e dé a conhecer, por escrito, com antecedéncia suficiente, o respetivo
programa ao diretor de fiscalizacdo da obra.

Clausula 31.7

Seguranca, higiene e satide no trabalho

O empreiteiro fica sujeito ao cumprimento das disposi¢des legais e regulamentares em vigor
sobre seguranca, higiene e sadde no trabalho relativamente a todo o pessoal empregado na
obra, bem como a outras pessoas intervenientes temporaria ou permanentemente no estaleiro
da obra, incluindo fornecedores e visitantes autorizados, correndo por sua conta os encargos
que resultem do cumprimento de tais obrigagdes.
O empreiteiro é ainda obrigado a acautelar, em conformidade com as disposi¢cdes legais e
regulamentares aplicaveis, a vida e a seguranca do pessoal empregado na obra e a prestar-lhe a
assisténcia médica de que carega por motivo de acidente no trabalho.
No caso de negligéncia do empreiteiro no cumprimento das obriga¢Bes estabelecidas nos
ndameros anteriores, o diretor de fiscalizacdo da obra pode tomar, & custa daquele, as
providéncias que se revelem necessarias, sem que tal facto diminua as responsabilidades do

empreiteiro.
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4. Antes do inicio dos trabalhos e, posteriormente, sempre que o diretor de fiscalizagdo da obra o
exija, 0 empreiteiro apresenta apdlices de seguro contra acidentes de trabalho relativamente a
todo o pessoal empregado na obra, nos termos previstos no n.° 1 da clausula 39.2.

5. O empreiteiro responde, a qualquer momento, perante o diretor de fiscalizacdo da obra, pela
observancia das obriga¢des previstas nos nimeros anteriores, relativamente a todo o pessoal
empregado na obra e as pessoas intervenientes temporaria ou permanentemente no estaleiro

da obra, incluindo fornecedores e visitantes autorizados.

CAPITULO IlI
Obrigacdes do dono da obra
Clausula 32.2
Preco e condicdes de pagamento

1. Pela execucdo da empreitada e pelo cumprimento das demais obriga¢des decorrentes do
contrato, deve o dono da obra pagar ao empreiteiro a quantia total de 178.683,26€ (Cento e
setenta e oito Mil seiscentos e oitenta e trés Euros e vinte e seis Céntimos), acrescida de IVA
a taxa legal em vigor, no caso de o empreiteiro ser sujeito passivo desse imposto pela execugao
do contrato.

2. Os pagamentos a efetuar pelo dono da obra tém uma periodicidade mensal, sendo o seu
montante determinado por medi¢8es mensais a realizar de acordo com o disposto na clausula
26.2

3. Os pagamentos sdo efetuados no prazo maximo de 30 dias, com o limite legal de 60 dias nos
termos do artigo 299.°, n° 4 do CCP, apds a apresentacdo da respetiva fatura.

4. As faturas e os respetivos autos de medi¢do sdo elaborados de acordo com o modelo e
respetivas instrucdes fornecidos pelo diretor de fiscalizagdo da obra.

5. Cada auto de medicdo deve referir todos os trabalhos constantes do plano de trabalhos que
tenham sido concluidos durante o més, sendo a sua aprovacao pelo diretor de fiscaliza¢do da
obra condicionada & efetiva realizagdo daqueles.

6. No caso de falta de aprovagdo de alguma fatura em virtude de divergéncias entre o diretor de
fiscalizagdo da obra e o empreiteiro quanto ao seu conteldo, deve aquele devolver a respetiva
fatura ao empreiteiro, para que este elabore uma fatura com os valores aceites pelo diretor de
fiscalizagdo da obra e uma outra com os valores por este ndo aprovados.

7. O disposto no numero anterior ndo prejudica o prazo de pagamento estabelecido no n° 3 no

que respeita a primeira fatura emitida, que se aplica quer para os valores desde logo aceites
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pelo diretor de fiscalizacdo da obra, quer para os valores que vierem a ser aceites em momento
posterior, mas que constavam da primeira fatura emitida.
O pagamento dos trabalhos a mais e dos trabalhos de suprimento de erros e omissdes é feito
nos termos previstos nos nimeros anteriores, mas com base nos precos que lhes forem, em
cada caso, especificamente aplicaveis, nos termos do artigo 373.° do CCP.
Clausula 33.7
Adiantamentos ao empreiteiro
O empreiteiro pode solicitar, através de pedido fundamentado ao dono da obra, um
adiantamento da parte do preco da obra necessaria a aquisicdo de materiais ou equipamentos
cuja utilizagdo haja sido prevista no plano de trabalhos.
Sem prejuizo do disposto nos artigos 292.° e 293.° do CCP, o adiantamento referido no nimero
anterior s6 pode ser pago depois de o empreiteiro ter comprovado a prestacdo de uma caugao
do valor do adiantamento, através de titulos emitidos ou garantidos pelo Estado, garantia
bancéria ou seguro-caugdo.
Todas as despesas decorrentes da prestacdo da caug¢do prevista no nimero anterior correm
por conta do empreiteiro.
A caucdo para garantia de adiantamentos de preco é progressivamente liberada a medida que
forem executados os trabalhos correspondentes ao pagamento adiantado que tenha sido
efetuado pelo dono da obra, nos termos do n.° 2 do artigo 295.° do CCP.
Decorrido o prazo da execucdo dos trabalhos abrangidos pelo adiantamento sem que tenha
ocorrido a liberagdo da correspondente caucdo, o empreiteiro pode notificar o dono da obra
para que este cumpra a obrigacdo de liberacdo da caucdo, ficando autorizado a promové-la a
titulo parcial ou integral, se, 15 dias apds a notificacdo, o dono da obra ndo tiver dado
cumprimento 4 referida obrigacdo, nos termos do n° 9 do artigo 295° do CCP.
Clausula 34.7
Reembolso dos adiantamentos
Os adiantamentos concedidos nos termos da cladusula anterior devem ser gradualmente
reembolsados, mediante dedugdo nos respetivos pagamentos contratuais, sendo as quantias a
deduzir calculadas com base nas seguintes formulas:
a. Sempre que o valor acumulado dos trabalhos contratuais executados seja inferior ao
valor acumulado dos trabalhos contratuais que deveriam ter sido executados, segundo
o previstos no plano de pagamentos em vigor:

Vri= Va x Vpt - Vrt
vt

b. Sempre que o valor acumulado dos trabalhos contratuais seja igual ou superior ao
valor acumulado dos trabalhos contratuais que deveriam ter sido executados, segundo

o0 previsto no plano de pagamentos em vigor:
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Vri= Va x V' pt - Vrt
vt

Em que:

Vri é o valor de cada reembolso a deduzir na situacdo de trabalhos contratuais;

Va é o valor do adiantamento;

Vt é o valor dos trabalhos contratuais por realizar & data de pagamento do adiantamento;

Vpt é o valor acumulado dos trabalhos contratuais que deveriam ter sido executados, até ao més
em que se processa o reembolso, segundo o previsto no plano de pagamentos em vigor;

V’pt é o valor acumulado dos trabalhos contratuais executados até ao més em que se processa 0
reembolso;

Vrt é o valor acumulado dos reembolsos ja deduzidos até ao més em que se processa O
reembolso.

Clausula 35.7
Descontos nos pagamentos

Para reforco da caugdo prestada com vista a garantir o exacto e pontual cumprimento das
obriga¢cbes contratuais, as importancias que o empreiteiro tiver a receber em cada um dos
pagamentos parciais previstos é deduzido o montante correspondente a 5 % desse pagamento.
O desconto para garantia pode, a todo o tempo, ser substituido por depésito de titulos, garantia
bancaria ou seguro-cau¢do, nos mesmos termos previstos no programa do procedimento para
a caucao referida no nimero anterior.

Clausula 36.7

Mora no pagamento

Em caso de atraso do dono da obra no cumprimento das obrigacSes de pagamento do preco
contratual, tem o empreiteiro direito aos juros de mora sobre o montante em divida a taxa
legalmente fixada para o efeito pelo periodo correspondente a mora, serdo obrigatoriamente
abonados ao empreiteiro, independentemente de este os solicitar e incidirdo sobre a totalidade
da divida.
O pagamento dos juros de mora referidos no nimero anterior devera ser efectuado pelo dono
da obra no prazo de 15 dias a contar da data em que tenham ocorrido o pagamento dos
trabalhos, as revisdes ou acertos que Ihes deram origem.

Clausula 37.2

Revisdo de precos

A revisdo dos pregos contratuais, como consequéncia de alteracdo dos custos de mao-de-obra,
de materiais ou de equipamentos de apoio durante a execucdo da empreitada, é efectuada nos
termos do disposto no Decreto-Lei n.° 6/2004, de 6 de Janeiro, na modalidade de formula.
A revisdo de pregos obedece a seguinte formula: FO9 - Arranjos exteriores.
Os diferenciais de pregos, para mais ou para menos, que resultem da revisdo de pregos da

empreitada sdo incluidos nas situagdes de trabalhos.
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Seccao |
Seguros
Clausula 38.7
Contratos de seguro
O empreiteiro e os seus subcontratados obrigam-se a subscrever e a manter em vigor, durante
o periodo de execucdo do contrato, as apdlices de seguro previstas neste caderno de encargos
e na legislacdo aplicavel, devendo exibir copia das mesmas, bem como do recibo de pagamento
do respectivo prémio, na data da consignacgao.
O empreiteiro é responsavel pela satisfacdo das obriga¢des previstas na presente seccdo,
devendo zelar pelo controlo efectivo da existéncia das apdlices de seguro dos seus
subcontratados.
O dono da obra pode exigir, em qualquer momento, copias e recibos de pagamento das
apodlices e dos recibos de pagamento dos prémios dos seguros previstos na presente seccao ou
na legislacdo aplicavel, ndo sendo admitida a entrada no estaleiro de quaisquer equipamentos
sem a exibicdo destes documentos.
Todas as apdlices de seguro e respectivas franquias previstas constituem encargo Unico e
exclusivo do empreiteiro e dos seus subcontratados, devendo os contratos de seguro ser
celebrados com entidade seguradora legalmente autorizada.
Os seguros previstos no presente caderno de encargos em nada diminuem ou restringem as
obrigacOes e responsabilidades legais ou contratuais do empreiteiro.
Em caso de incumprimento por parte do empreiteiro das obrigacdes de pagamento dos
prémios referentes aos seguros mencionados, o dono da obra reserva-se o direito de se
substituir aquele, ressarcindo-se de todos os encargos envolvidos e/ou que tenha suportado.
O empreiteiro obriga-se a manter as apolices de seguro validas até a data da recepgdo
provisoria da obra ou, no caso do seguro relativo aos equipamentos e maquinas auxiliares que
em cada momento estejam afectos & obra ou ao estaleiro, até & data em que deixem de o estar.
Clausula 39.7
Objeto dos contratos de seguro
O empreiteiro obriga-se a celebrar um contrato de seguro de acidentes de trabalho, cuja apdlice
deve abranger todo o pessoal por si contratado, a qualquer titulo, bem como a apresentar
comprovativo de que o pessoal contratado pelos subempreiteiros se encontra igualmente
abrangido por seguro de acidentes de trabalho de acordo com a legislagdo em vigor em
Portugal.
O empreiteiro obriga-se ainda a celebrar um contrato de seguro de responsabilidade civil
automovel cuja apdlice deve abranger toda a frota de veiculos de locomoc¢do prépria afectos a

obra, que circulem na via publica ou no local da obra, independentemente de serem veiculos de
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passageiros ou de carga, maquinas ou equipamentos industriais, de acordo com as normas
legais sobre responsabilidade civil automoével, (riscos de circulacdo), bem como a apresentar
comprovativo de que os veiculos afectos a obra pelos subempreiteiros se encontram
igualmente segurados.
O empreiteiro obriga-se, ainda a, celebrar um contrato de seguro destinado a cobrir os danos
préprios do equipamento, maquinas auxiliares e estaleiro, cuja apélice deve cobrir todos os
meios auxiliares que vier a utilizar na obra, incluindo bens iméveis, armazéns, abarracamentos,
refeitérios, camaratas, oficinas e maquinas e equipamento fixos ou moveis.
No caso dos bens imoéveis referidos no nimero anterior, a apdlice deve cobrir, no minimo, os
riscos de incéndio, raio, explosdo e riscos catastréficos, devendo o capital seguro corresponder
ao respectivo valor patrimonial.
O capital a garantir no que se refere ao seguro de responsabilidade civil automovel previsto no
n.° 2 desta clausula devera respeitar os limites minimos legalmente obrigatérios.
Capitulo IV
Representacdo das partes e controlo da execug¢ao do contrato
Clausula 40.7
Representacdo do empreiteiro
Durante a execugdo do Contrato, o empreiteiro é representado por um director de obra, salvo
nas matérias em que, em virtude da lei ou de estipulacdo diversa no caderno de encargos ou no
Contrato, se estabeleca diferente mecanismo de representacao.
O empreiteiro obriga-se, sob reserva de aceitacdo pelo dono da obra, a confiar a sua
representacdo a um técnico com as qualificagdes minimas previstas no Anexo Il da Lei n.°
31/20009, de 3 de Julho, na actual redaccao.
Apbs a assinatura do Contrato e antes da consignag¢do, o empreiteiro confirmara, por escrito, o
nome do director de obra, indicando a sua qualificacdo técnica devendo esta informacao ser
acompanhada por uma declaragdo subscrita pelo técnico designado, com assinatura
reconhecida, assumindo a responsabilidade pela direc¢do técnica da obra e comprometendo-se
a desempenhar essa fun¢do com proficiéncia e assiduidade.
4. As ordens, os avisos e as notificagdes que se relacionem com os aspectos técnicos da execugdo
da empreitada sdo dirigidos directamente ao director de obra.
O director de obra acompanha assiduamente os trabalhos e estd presente no local da obra
sempre que para tal seja convocado.
O dono da obra podera impor a substituicdo do director de obra, devendo a ordem respectiva
ser fundamentada por escrito, com base em razbes objectivas e ou inerentes a actuagao

profissional do director de obra.
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Na auséncia ou impedimento do director de obra, o empreiteiro é representado por quem
aquele indicar para esse efeito, devendo estar habilitado com os poderes necessarios para
responder, perante o director de fiscalizagdo da obra, pela marcha dos trabalhos.
O empreiteiro deve designar um responsavel pelo cumprimento da legislacdo aplicavel em
matéria de seguranca, higiene e salde no trabalho e, em particular, pela correcta aplicacdo do
documento referido na alinea h) do n.° 4 da cldusula 6.2
O empreiteiro deve designar um responsavel pelo cumprimento da legislacdo aplicavel em
matéria de aplicacdo do plano de gestdo de residuos da construgdo e demoli¢do.
Para efeitos de quaisquer pagamentos, referentes a execu¢do da empreitada, em cumprimento
do artigo 290.° -A, do CCP, foi designado como GESTORA DO CONTRATO, com a funcdo de
acompanhar permanentemente a execuc¢do deste, Sandra Isabel Farropas de Jesus, bem
como, DIRETORA DE FISCALIZA(;AO DA OBRA, responsavel pela execu¢do do contrato, em
representacdo do dono da obra;
Clausula 41.7
Representacdo do dono da obra
Durante a execug¢ao o dono da obra é representado por um director de fiscalizacdo da obra,
salvo nas matérias em que, em virtude da lei ou de estipulacdo distinta no caderno de encargos
ou no Contrato, se estabeleca diferente mecanismo de representacao.
O dono da obra notifica o empreiteiro da identidade do director de fiscalizagdo da obra que
designe para a fiscaliza¢do local dos trabalhos até a data da consignacdo ou da primeira
consignacao parcial.
O director de fiscalizagdo da obra tem poderes de representacdo do dono da obra em todas as
matérias relevantes para a execuc¢do dos trabalhos, nomeadamente para resolver todas as
questdes que lhe sejam postas pelo empreiteiro nesse ambito, exceptuando as matérias de
modificagdo, resolu¢do ou revogacao do Contrato.
Clausula 42.°
Livro de registo da obra
O empreiteiro organiza um registo da obra, em livro adequado, com as folhas numeradas e
rubricadas por si e pelo director de fiscalizacdo da obra, contendo uma informacdo sistematica
e de facil consulta dos acontecimentos mais importantes relacionados com a execuc¢do dos
trabalhos.
Os factos a consignar obrigatoriamente no registo da obra sdo os referidos no n.° 3 do artigo
304.° e no n.° 3 do artigo 305.° do CCP.
O livro de registo ficard patente no local da obra, ao cuidado do director da obra, que o devera
apresentar sempre que solicitado pelo director de fiscaliza¢do da obra ou por entidades oficiais

com jurisdi¢do sobre os trabalhos.
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Capitulo V
Recepcdo e liquidacdo da obra
Clausula 43.7
Recepcdao provisdria

1. A recepcdo proviséria da obra depende da realizacdo de vistoria, que deve ser efectuada logo
que a obra esteja concluida no todo ou em parte, mediante solicitacdo do empreiteiro ou por
iniciativa do dono da obra, tendo em conta o termo final do prazo total ou dos prazos parciais
de execucdo da obra.

2. No caso de serem identificados defeitos da obra que impeg¢am a sua recepgao provisoéria, esta é
efectuada relativamente a toda a extensdo da obra que ndo seja objecto de deficiéncia.

3. O procedimento de recepgdo proviséria obedece ao disposto nos artigos 394.° a 396.° do CCP.

Clausula 44.°
Prazo de garantia
1. O prazo de garantia varia, de acordo com os seguintes tipos de defeitos:

a. Dez anos para os defeitos que incidam sobre elementos construtivos estruturais;

b. Cinco anos para os defeitos que incidam sobre elementos construtivos ndo estruturais
ou instalag¢Bes técnicas.

c. Dois anos para os defeitos que incidam sobre equipamentos afectos a obra, mas dela
autonomizavel.

2. Caso tenham ocorrido recepg¢des provisérias parcelares, o prazo de garantia fixado nos termos
do numero anterior é igualmente aplicavel a cada uma das partes da obra que tenham sido
recebidas pelo dono da obra, desde que susceptivel de uso independente e autonomizavel.

3. Exceptuam-se do disposto no n.° 1 as substituicdes e os trabalhos de conservagao que derivem
do uso normal da obra ou de desgaste e depreciagdo normais consequentes da sua utilizacdo
para os fins a que se destina.

4. Assim e em cumprimento do artigo 397.° (Garantia da obra), o empreiteiro serd obrigado a
corrigir todos os defeitos da obra, nos seguintes termos:

a. 5 Anos, no caso de defeitos relativos a elementos construtivos ndo estruturais ou
a instalacbes técnicas;
Clausula 45.7
Recepcao definitiva

1. No final de cada um dos prazos de garantia previsto na cldusula anterior, é realizada uma nova
vistoria a obra para efeitos de recepcdo definitiva.

2. Se avistoria referida no numero anterior permitir verificar que a obra se encontra em boas

condi¢des de funcionamento e conservagao, esta sera definitivamente recebida.
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3. A recepcdo definitiva depende, em especial, da verificagdo cumulativa dos seguintes
pressupostos:

a. Funcionalidade regular, no termo do periodo de garantia, em condi¢des normais de
exploragdo, operacdo ou utilizagdo, da obra e respectivos equipamentos, de forma que
cumpra todas as exigéncias contratualmente previstas;

b. Cumprimento, pelo empreiteiro, de todas as obriga¢cdes decorrentes do periodo de
garantia relativamente a totalidade ou a parte da obra a receber.

4, No caso de a vistoria referida no n.° 1 permitir detectar deficiéncias, deteriora¢des, indicios de
ruina ou falta de solidez, da responsabilidade do empreiteiro, ou a ndo verificagdo dos
pressupostos previstos no nimero anterior, o dono da obra fixa o prazo para a correc¢do dos
problemas detectados por parte do empreiteiro, findo o qual sera fixado o prazo para a
realizagdo de uma nova vistoria nos termos dos nimeros anteriores.

5. S&o aplicaveis a vistoria e ao auto de recep¢do definitiva, bem como & falta de agendamento ou
realizacdo da vistoria pelo dono da obra, os preceitos que regulam a recep¢do provisoria
quanto as mesmas matérias, nos termos do disposto no n.° 6 do artigo 398.° do CCP.

Clausula 46.7
Restituicdo dos depésitos e quantias retidas e liberacdo da caucao

1. Feita a recepcao definitiva de toda a obra, sdo restituidas ao empreiteiro as quantias retidas
como garantia, ou a qualquer, outro titulo a que tiver direito.

2. Verificada a inexisténcia de defeitos da prestacdo do empreiteiro ou corrigidos aqueles que
hajam sido detectados até ao momento da liberacdo, ou ainda quando considere os
defeitos identificados e ndo corrigidos como sendo de pequena importancia e ndo
justificativos da ndo liberacdo, o dono da obra promove a libera¢do da caucdo destinada a
garantir o exacto e pontual cumprimento das obrigacBes contratuais, nos seguintes
termos):

a. Seo prazo de garantia for superior a 2 anos

i. No final do primeiro ano, 30%, do valor da caugao;
ii. No final do segundo ano, 30%, do valor da caucdo;
iii. No final do terceiro ano, 15%, do valor da caugao;
iv. No final do terceiro ano, 15%, do valor da caucao;
v. No final do quinto ano, os 10%, restantes
b. Se o prazo de garantia for igual ou inferior a 2 anos
i. 30 Dias ap6s o termo do prazo de garantia.

3. Nos contratos sujeitos, nos termos do disposto no n.° 2 do artigo 397.°, a diferentes prazos

de garantia e, consequentemente, a recepg¢des provisérias e definitivas parciais, a liberacdo

parcial da caucdo, nos termos do disposto nos nUumeros anteriores, é promovida na
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proporcdo do valor respeitante a cada um dos conjuntos de elementos que compdem a
obra, designadamente estruturais, construtivos ndo estruturais ou instala¢es técnicas e
equipamentos.

4. Decorrido o prazo fixado para a liberagdo da caucdo sem que esta tenha ocorrido, o
empreiteiro pode notificar o dono da obra para que este cumpra a obrigacdo de liberacdo
da caugdo, ficando autorizado a promové-la, a titulo parcial ou integral, se, 15 dias apés a
notificacdo o dono da obra ndo tiver cumprido a referida obrigacdo, nos termos do n° 9 do
artigo 295° do CCP.

5. A mora na liberagdo, total ou parcial, da caucdo confere ao empreiteiro o direito de
indemnizacdo, designadamente pelos custos adicionais por este incorridos com a
manutenc¢ado da caugdo prestada por periodo ao que seria devido.

6. Nos casos em que a caugdo tenha sido prestada por depdésito em dinheiro ou o refor¢o da
garantia tenha sido efectuado em numerario, o empreiteiro tera direito a exigir juros de
mora calculados desde a data em que o dono da obra deveria ter restituido as quantias
retidas.

Capitulo VI
Disposicdes finais
Clausula 47.7
Deveres de colaboracdo reciproca e informacéao

1. As partes estdo vinculadas pelo dever de colabora¢do mutua, designadamente no tocante a
prestacao reciproca de informacg8es necessarias & boa execu¢do do contrato, sem prejuizo
dos deveres de informacgdo previstos no artigo 290.° do CCP.

Clausula 48.7
Subcontratacdo e cessao da posicdo contratual

1. O empreiteiro pode subcontratar as entidades identificadas nos documentos de habilitacdo,
desde que se encontrem cumpridos os requisitos constantes dos niumeros 3 e 6 do artigo
318.°do CCP.

2. O dono da obra apenas pode opor-se a subcontratacdo na fase de execu¢do quando ndo
estejam verificados os limites constantes do artigo 383.° do CCP, ou quando haja fundado
receio de que a subcontratagdo envolva um aumento de risco de incumprimento das
obrigacdes emergentes do contrato ou nos casos previstos no n.° 2 do artigo 385.° do CCP. A
subcontrata¢do na fase de execucdo esta sujeita a autorizagdo do dono da obra, dependente
da verificacdo da capacidade técnica do subcontratado em moldes semelhantes aos que
foram exigidos ao subempreiteiro na fase de formagdo do contrato, aplicando-se, com as

necessarias adaptagdes, o disposto nos nimeros 3 e 6 do artigo 318.° do CCP.
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3. Todos os subcontratos devem ser celebrados por escrito e conter os elementos previstos no
artigo 384.° do CCP, devendo ser especificados os trabalhos a realizar e expresso o que for
acordado quanto a revisdo de precos.

4. O empreiteiro obriga-se a tomar as providéncias indicadas pelo director de fiscalizacdo da
obra para que este, em qualquer momento, possa distinguir o pessoal do empreiteiro do
pessoal dos subempreiteiros presentes na obra.

5. O disposto nos numeros anteriores é igualmente aplicdvel aos contratos celebrados entre os
subcontratados e terceiros.

6. No prazo de cinco dias ap6s a celebragdo de cada contrato de subempreitada, o empreiteiro
deve, nos termos do n.° 3 do artigo 385.° do CCP, comunicar por escrito o facto ao dono da
obra, remetendo-lhe cépia do contrato em causa.

7. Aresponsabilidade pelo exacto e pontual cumprimento de todas as obrigaces contratuais é
do empreiteiro, ainda que as mesmas sejam cumpridas por recurso a subempreiteiros.

8. A cessdo da posicdo contratual por qualquer das partes depende da autorizacdo da outra,
sendo em qualquer caso vedada nas situagdes previstas no n.° 1 do artigo 317.° do CCP.

Clausula 49.7
Resolucdo do contrato pelo dono da obra

1. Sem prejuizo das indemnizages legais e contratuais devidas, o dono da obra pode resolver
o0 contrato nos seguintes casos:

a. Incumprimento definitivo do contrato por facto imputavel ao empreiteiro;

b. Incumprimento, por parte do empreiteiro, de ordens, directivas ou instrugdes
transmitidas no exercicio do poder de direc¢do sobre matéria relativa & execucdo das
prestacdes contratuais;

c. Oposicdo reiterada do empreiteiro ao exercicio dos poderes de fiscalizagdo do dono da
obra;

d. Cessdo da posicdao contratual ou subcontratagdo realizadas com inobservancia dos
termos e limites previstos na lei ou no contrato, desde que a exigéncia pelo empreiteiro
da manutencdo das obriga¢Ses assumidas pelo dono da obra contrarie o principio da
boa-fé;

e. Se o valor acumulado das sang¢8es contratuais com natureza pecuniaria exceder o
limite previsto no n.° 2 do artigo 329.° do CCP;

f.  Incumprimento pelo empreiteiro de decis@es judiciais ou arbitrais respeitantes ao
contrato;

g. Nao renovac¢do do valor da caucdo pelo empreiteiro, nos casos em que a tal esteja
obrigado;

h. O empreiteiro se apresente & insolvéncia ou esta seja declarada judicialmente;
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i. Se o empreiteiro, de forma grave ou reiterada, ndo cumprir o disposto na legislagdo
sobre seguranca, higiene e salde no trabalho;

j.  Se, tendo faltado a consignacdo sem justificacdo aceite pelo dono da obra, o
empreiteiro ndo comparecer, apds segunda notificagdo, no local, na data e na hora
indicados pelo dono da obra para nova consignacdo desde que ndo apresente
justificacdo de tal facto aceite pelo dono da obra;

k. Se ocorrer um atraso no inicio da execu¢do dos trabalhos imputavel ao empreiteiro

que seja superior a Vo do prazo de execugdo da obra;

. Se o empreiteiro ndo der inicio & execucdo dos trabalhos a mais decorridos 15 dias da
notificacdo da decisdo do dono da obra que indefere a reclamacdo apresentada por
aquele e reitera a ordem para a sua execugao;

m. Se houver suspensdo da execu¢do dos trabalhos pelo dono da obra por facto
imputavel ao empreiteiro ou se este suspender a execu¢do dos trabalhos sem
fundamento e fora dos casos previstos no n.° 1 do artigo 366.° do CCP, desde que da
suspensdo advenham graves prejuizos para o interesse publico;

n. Se ocorrerem desvios ao plano de trabalhos nos termos do disposto no n.° 3 do artigo
404.° do CCP;

0. Se ndo foram corrigidos os defeitos detectados no periodo de garantia da obra ou se
ndo for repetida a execucdo da obra com defeito ou substituidos os equipamentos
defeituosos, nos termos do disposto no artigo 397.° do CCP;

p. Porrazdes de interesse publico, devidamente fundamentado.

2. Nos casos previstos no nimero anterior, havendo lugar a responsabilidade do empreiteiro,
sera o montante respectivo deduzido das quantias devidas, sem prejuizo de o dono da obra
poder executar as garantias prestadas.

3. No caso previsto na alinea p) do n.° 1, o empreiteiro tem direito a indemnizacao
correspondente aos danos emergentes e aos lucros cessantes, devendo, quanto a estes, ser
deduzido o beneficio que resulte da antecipagdo dos ganhos previstos.

4. A falta de pagamento da indemnizagdo prevista no nimero anterior no prazo de 30 dias
contados da data em que o montante devido se encontre definitivamente apurado confere
ao empreiteiro o direito ao pagamento de juros de mora sobre a respectiva importancia.

Clausula 50.7
Resolucao do contrato pelo empreiteiro

1. Sem prejuizo das indemnizag8es legais e contratuais devidas, o empreiteiro pode resolver o
contrato nos seguintes casos:

a. Alteracdo anormal e imprevisivel das circunstancias;

b. Incumprimento definitivo do contrato por facto imputavel ao dono da obra;
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c. Incumprimento de obriga¢8es pecuniarias pelo dono da obra por periodo superior a
seis meses ou quando o montante em divida exceda 25% do preco contratual,
excluindo juros;

d. Exercicio ilicito dos poderes tipificados de conformacdo da relagdo contratual do dono
da obra, quando tornem contraria & boa-fé a exigéncia pela parte publica da
manutenc¢do do contrato;

e. Incumprimento pelo dono da obra de decis@es judiciais ou arbitrais respeitantes ao
contrato;

f. Se ndo for feita consigna¢do da obra no prazo de seis meses contados da data da
celebracdo do contrato por facto ndo imputavel ao empreiteiro;

g. Se, havendo sido feitas uma ou mais consignac¢des parciais, o retardamento da
consignagao ou consignagfes subsequentes acarretar a interrupgao dos trabalhos por
mais de 120 dias, seguidos ou interpolados;

h. Se, avaliados os trabalhos a mais, os trabalhos de suprimento de erros e omissdes e 0s
trabalhos a menos, relativos ao contrato e resultantes de actos ou factos nao
imputaveis ao empreiteiro, ocorrer uma redugdo superior a 20% do preco contratual;

i. Seasuspensdo da empreitada se mantiver:

i. Por periodo superior a um quinto do prazo de execu¢do da obra,
quando resulte de caso de forca maior;

ii. Por periodo superior a um décimo do mesmo prazo, quando resulte
de facto imputavel ao dono da obra;

j. Se, verificando-se os pressupostos do artigo 354.° do CCP, os danos do empreiteiro
excederem 20% do prego contratual.

2. No caso previsto na alinea a) do nimero anterior, apenas ha direito de resolu¢do quando
esta ndo implique grave prejuizo para a realizacdo do interesse publico subjacente a relagdo
juridica contratual ou, caso implique tal prejuizo, quando a manutencdo do contrato ponha
manifestamente em causa a viabilidade econémico-financeira do empreiteiro ou se revele
excessivamente onerosa, devendo, nesse ultimo caso, ser devidamente ponderados os
interesses publicos e privados em presenca.

3. Odireito de resolucdo é exercido por via judicial ou mediante recurso a arbitragem.

4. Nos casos previstos na alinea c) do n.° 1, o direito de resolu¢do pode ser exercido mediante
declaragdo ao dono da obra, produzindo efeitos 30 dias ap0s a recepgdo dessa declaragao,
salvo se o dono da obra cumprir as obriga¢des em atraso nesse prazo, acrescidas dos juros

de mora a que houver lugar.
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Clausula 51.7
Foro competente
1. Pararesolugdo de todos os litigios decorrentes do Contrato fica estipulada a competéncia do
Tribunal Administrativo de Castelo Branco, com expressa rendncia a qualquer outro.
Clausula 52.2
Arbitragem
1. Quaisquer litigios relativos, designadamente, a interpretacdo, execug¢do, incumprimento,
invalidade, resolu¢do ou reducdo do Contrato podem ser dirimidos por tribunal arbitral,
devendo, nesse caso, ser observadas as seguintes regras:

a. Sem prejuizo do disposto nas alineas b) a d), a arbitragem respeita as regras
processuais propostas pelos arbitros;

b. O Tribunal Arbitral tem sede em Idanha-a-Nova e é composto por trés arbitros;

c. O dono da obra designa um arbitro, o empreiteiro designa, um outro arbitro, e o
terceiro, que preside, é cooptado pelos dois designados;

d. No caso de alguma das partes ndo designar arbitro ou no caso de os arbitros
designados pelas partes ndo acordarem na escolha do arbitro presidente, deve esse ser
designado pelo Presidente do Tribunal Central Administrativo territorialmente
competente.

2. O tribunal arbitral decide segundo o direito constituido e da sua decisdo ndo cabe recurso,
salvo se as partes acordarem diversamente.
Clausula 53.7
Comunicacgdes e notificagdes
1. Sem prejuizo de poderem ser acordadas outras regras quanto as notificacbes e
comunicag¢des entre as partes do contrato, estas devem ser dirigidas, nos termos do Cédigo
dos Contratos Publicos, para o domicilio ou sede contratual de cada uma, identificados no
Contrato.
2. Qualquer alteracdo das informag¢des de contacto constantes do Contrato deve ser
comunicada a outra parte.
Clausula 54.°
Contagem dos prazos
1. Os prazos previstos no contrato sdo continuos, correndo em sabados, domingos e dias
feriados.
Clausula 55.7
Protecdo de dados e principio da transparéncia
O artigo 6.° do Regulamento Geral sobre a Protecdo de Dados indica as situagdes em que o

tratamento de dados é licito, designadamente quando “o tratamento for necessario para a
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execucdo de um contrato no qual o titular dos dados é parte, ou para diligéncias pré -
contratuais a pedido do titular de dados”, e “o tratamento for necessario para o cumprimento
de uma obrigagdo juridica a que o responsavel pelo tratamento esteja sujeito”.

Sempre que sejam remetidos dados pessoais, nomeadamente em relagao a equipa de trabalho
proposta, os mesmos devam ser acompanhados de declaracdo de consentimento para o
tratamento dos dados para esta finalidade, por parte dos seus titulares.

Nos termos da alinea v) do n.° 1 do artigo 4.° da Portaria n.° 57/2018, de 26 de fevereiro, a
publicitacdo do contrato, é feita no Portal BASE, incluindo anexos e aditamentos, com excecdo
das informacg8es que se relacionem com segredos de natureza comercial, industrial ou outra e
das informagdes respeitantes a dados pessoais.

Nestes termos dispde ainda o Cédigo dos Contratos Publicos, a introdugcao de melhorias e
aperfeicoamentos ao regime vigente, bem como, a introducdo de medidas de
transparéncia e boa gestdo publica. Deste modo entende-se que a formacdo dos
contratos aplicam-se os principios gerais da contratacdo publica, em especial, também o
da transparéncia, deste modo, e sem prejuizo do disposto nos nimeros anteriores,
relativamente a aplicacdo do Regulamento Geral sobre a Protecdo de Dados, a todos os
contratos publicos no ambito do CCP, devera ser aplicado o principio da transparéncia,
principio este, que se sobrepde ao ora citado RGPD.

Em sumula, previnem-se todos os concorrentes, candidatos e/ou interessados da
sobreposicdo do PRINCiPIO DA TRANSPARENCIA no ambito do CCP (Cédigo dos Contratos

Publicos) ao RGPD (Regulamento Geral sobre a Protecdo de Dados).
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