CAMARA MUNICIPAL DE BOMBARRAL

CADERNO DE ENCARGOS

CONSULTA PREVIA

“PRESTACAO DE SERVIGOS DE REVISAO DO PROJETO

PAMUS — MELHORIA DAS ACESSIBILIDADES DO CAMINHO DAS
ESCOLAS”

Valor Base: 12.500,00€

Concurso por Consulta Prévia nos termos da alinea ¢) do n.° 1 do art.®° 20° do CCP - Cédigo dos
Contratos Publicos, aprovado pelo Decreto-Lei n.° 111-B/2017, de 31 de Agosto
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Artigo 1.°
Objeto

1- O presente Caderno de Encargos compreende as clausulas a incluir no contrato a
celebrar na sequéncia de procedimento pré-contratual que tem por objeto principal a
“Prestacido de Servigos de Revisdo do Projeto referente ao PAMUS — Melhoria das
Acessibilidades das Escolas”, a ocorrer na vila e concelho do Bombarral,
compreendendo a analise critica do mesmo, com a emissdo dos respetivos pareceres,
por outrem que ndo o projetista, conforme definido na alinea a) do artigo 1.° das
Instrucdes para a elaboragdo de projetos de obras publicas, aprovadas através de
Portaria n.° 701H/2008, de 29 de Julho.

2 - Na revisdo, o adjudicatario devera ter em conta que o projeto devera cumprir as
instrugdes para a elaboragéo de projetos de obras publicas, aprovadas pela Portaria n.°
701H/2008, de 29 de julho, bem como contemplar os elementos de solugdo de obra
para cumprimento do artigo 43° do Codigo dos Contratos Pulblicos e assegurar o
cumprimento das normas legais e regulamentares relativas a cada especialidade.

3 - Os projetos a rever contemplam todas as especialidades do mesmo.

Artigo 2.°

Caracterizagao dos servigos a prestar
1 - Entende-se por “Revisdo do Projeto”, a analise critica do projeto e a emissdo dos
respetivos pareceres, por outrem que ndo o Projetista; conforme definido na alinea a) do
artigo 1.° das Instrugdes para a Elaboragdo de Projetos de Obras, aprovadas através da
Portaria n.° 701-H/2008, de 29 de julho.
2 - A revisédo devera ser realizada por equipa multidisciplinar, constituida por engenheiros
e engenheiros técnicos, com qualificagdo equiparada a legalmente prevista para a
elaboragéo dos projetos, conforme determinado no artigo 10.° da Lei n.° 31/2009, de 3 de
julho, adequada a natureza dos projetos em causa, sem prejuizo de outros técnicos a
quem seja reconhecida, por lei especial, habilitagdo para elaborar projetos.
3 - A equipa encarregue da revisdo analisa os projetos avaliando a qualidade e
pormenoriza¢do das solugdes apresentadas, o dimensionamento e a quantificagédo e
natureza dos trabalhos a executar.
4 - Na revisdo devera ser verificada a qualidade dos projetos na sua coeréncia e
pormenorizagdo das solugdes, no rigor das suas especificagbes e ainda na rigorosa
quantificagéo e definicdo da natureza dos trabalhos envolvidos.
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5 - A revisdo do projeto tem como objetivo conferir ao projeto maior fiabilidade e, por
consequéncia, aumentar a respetiva qualidade e minimizar o risco de acidentes e

incidentes e desvios, tanto no custo como no prazo, na obra a realizar.

- A revisao do projeto deve garantir:

5.1 - A revisdo de projetos incidird sobre todos os projetos de execugdo das vérias
especialidades e dessa revisdo devera ser elaborado um relatério técnico descritivo e
pormenorizado de todas as desconformidades e descoordenagdes detetadas entre os
mesmos, se as houver e um relatério técnico meramente descritivo que indique a ndo
existéncia dessas mesmas desconformidades ou descoordenagdes, se ndo forem
detetadas.

5.2 — A Revisdo de Projetos procurara suprimir os erros e omissdes detetados e devera
verificar todas as incompatibilidades existentes entre os varios projetos de especialidade
envolvidos

5.3 — A Revisdo de projetos incidirdA também na compatibilizagdo das quantidades de
trabalho e respetivas medigdes entre todos os projetos de especialidade.

5.4. — A Revisdo de projetos devera confirmar a existéncia ou ndo de todos os elementos
que devem fazer parte dos projetos, verificando a qualidade das solugdes, todas as
disposigbes legais e a conformidade legal de todos os projetos envolvidos.

5.5 - Devera haver uma verificagdo genérica dos projetos com o intuito de detegéo de
possiveis erros e omissdes que possam existir nos varios projetos de especialidades;

5.6 - Devera haver uma verificagdo da conformidade do indice relativamente as pegas
desenhadas verificando a sua organizagdo e coeréncia, bem como a sua suficiéncia e
coeréncia relativamente as pegas escritas e ao Caderno de Encargos do Projeto;

5.7 - Devera ser feita uma verificagdo das pegas escritas e sua coeréncia;

5.8 - Devera ser verificado se foram feitas as devidas medigbes e respetivo orgamento e a
sua adequagéo ao tipo de trabalhos necessarios, apresentando-se, se for caso disso; as
devidas corre¢des, bem como as alteragbes possiveis aos pregos unitérios apresentados.
5.9 - Devera ser verificado o contedo do Caderno de Encargos e a sua adequacéo ao tipo
de obra em causg;

5.10 - Devera ser verificado se foram solicitados todos os pareceres necessarios ao
desenvolvimento e licenciamento da obra.

5.11 - Deveréao ser respeitados e verificados os seguintes critérios de qualidade:
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a) Pecas desenhadas:

. Verificacdo da organizagéo das pe¢as desenhadas e a sua correspondéncia com a lista de
desenhos;

Avaliagdo da suficiéncia de informagdo nos desenhos gerais e ao nivel da
pormenorizagao.
. Verificagdo da compatibilizagdo entre os desenhos gerais € desenhos de pormenor e
identificagdo de erros nas pegas desenhadas;
. Confirmagdo da correta localizagdo e implantagdo da obra, bem como os materiais

previstos para os diversos elementos das redes de infraestruturas.

b) Pecas Escritas
. Andlise da Meméria descritiva e justificativa, verificando se a mesma define as solugdes

propostas, eventuais condicionamentos, os materiais adotados e a regulamentagéo
considerada;

. Andlise da organizagdo do Caderno de Encargos - Condigbes Técnicas e a sua
correspondéncia com diferentes trabalhos e materiais envolvidos;

. Verificagdo da coeréncia do Caderno de Encargos — Condigdes Técnicas com o tipo de
obra e a conformidade do contetdo perante a legislagdo, normas e todas as especificagbes
em vigor;

.Verificagdo do Caderno de Encargos — CondigGes Técnicas no que respeita a existéncia ou
néo da informagao necessdria a correta selegdo de materiais, as exigéncias que tém de ser
satisfeitas e ao modo de fazer a verificagdo dessa satisfagdo através de planos de inspegéo

e ensaio, com definigdo de regras para a sua aceitacéo e rejeicéo;

. Verificac8o da coeréncia entre o Caderno de Encargos — Condicdes Técnicas e o Mapa de

Quantidades Trabalhos e a Estimativa Orgamental;

. Detegdo de eventuais erros de compatibilizagéo entre as pegas escritas;
. Verificagdo do cumprimento das disposi¢bes regulamentares;

. Detecdo de eventuais erros de compatibilizagdo entre as pegas escritas e as pegas
desenhadas.

c) Medigoes, Mapas de Trabalho e Estimativas
. Andlise da adequagéo e a suficiéncia do articulado ao projeto;
. Verificagdo de eventuais erros, que considere graves, e qual o meio de corregéo;

. Analise dos custos estimados para os conjuntos de trabalhos definidos.
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6 - O adjudicatario devera entregar um relatério completo com a analise critica
individualizada de cada um dos projetos e a emiss&o dos respetivos pareceres bem como
descriminagdo de todas as atividades desenvolvidas.

7 - O relatério deve ser subscrito por todos os elementos da equipa de revisdo com
indicagdo da especialidade em cuja reviséo participou.

8 - A mediagdo de qualquer conflito entre o revisor e o projetista ficara a cargo da
Camara Municipal do Bombarral a quem compete definir quais as alteragdes a realizar ao
projeto.

9 - Sem prejuizo de outras obrigagbes previstas na legislagdo aplicavel, no Caderno de
Encargos, da celebragdo do contrato decorrem para o prestador de servicos as
obrigag6es e responsabilidades a boa revisdo dos projetos.

10 - A titulo acessorio, o prestador de servigos fica ainda obrigado, designadamente, a
recorrer a todos os meios humanos, materiais e informaticos que sejam necessarios e
adequados a prestagdo do servigo, bem como ao estabelecimento do sistema de

organizagéo necessario a perfeita e completa execugdo das tarefas a seu cargo.

Artigo 3.°

Local de prestagao
1- A prestacdo de servigos sera realizada nas instalagées proprias do adjudicatario e nas
instalagdes da Camara Municipal do Bombarral.
2- O adjudicatario devera inspecionar o local da obra a projetar e realizar os
reconhecimentos que entender necessarios a revisdo do projeto, devendo para o efeito
agendar previamente a visita com a Camara Municipal do Bombarral
3- O prestador de servigos devera estar disponivel para estar presente em reunides com
os Projetistas e com a CaAmara Municipal do Bombarral
4- E da responsabilidade do adjudicatario o pagamento de despesas respeitantes a
deslocagodes.

Artigo 4.°
Fases e Prazos de Execugédo da Prestagédo de Servigo
1 - O prazo total de revisdo do projeto sera de 12 dias seguidos, incluindo sabados,
domingos e feriados.

2 - A reviséo dos projetos, comportara duas fases a executar nos prazos indicados em

seguida:
e S-_TF o
A
¥ s Proc.° N.° 21 - CPG/2020
:_r%;\ : ﬁ. Prestagéo de Servigos de Reviséo do Projeto PAMUS — Melhoria das Acessibilidades do Caminho das Escolas
%4 . E K / - CADERNO DE ENCARGOS-
unicipio Je oméurra



B: :mbarral

Municipio

2.1 A fase de andlise e emissdo de parecer constante de um 1.° Relatério, a realizar em

6 dias sequidos, incluindo sabados, domingos e feriados, apds a entrega dos projetos a

rever;

2.2 A fase de validacéo técnica, para elaboracéo de Relatdrio Final, a realizar em 6 dias

seguidos, incluindo sabados, domingos e feriados, apds apresentagdo das observagoes
do autor do projeto ao 1.° Relatorio.
3 - A fase de analise e de emissdo de parecer inicia-se com a entrega dos Projetos a
rever e termina com a entrega do 1.° Relatério completo com a andlise critica do projeto e
a emissd@o dos respetivos pareceres, mencionado no n.° 7 do artigo 2.° do presente
Caderno de Encargos.

4 - A fase de validagédo técnica inicia-se com a entrega das observagdes do autor do
projeto a revisdo do 1.° Relatério e termina com a entrega de Relatério Final no qual
devera contemplar-se parecer sobre as observagdes colocadas pelo autor do projeto e
uma informagdo pormenorizada sobre o projeto final resultante da revisdo do mesmo e
que sera levado a concurso.

5 - O ndo cumprimento dos prazos, da responsabilidade do adjudicatario, podera levar a
aplicagdo das penalidades previstas no artigo 12.° do presente Caderno de Encargos.

6 - O contrato mantém-se em vigor até a conclusdo dos servigos em conformidade com
os respetivos termos e condigdes, conforme disposto nos artigos 440.° e 451.° do Codigo
dos Contratos Publicos, sem prejuizo das obrigagdes acessérias que devam perdurar
para além da cessagao do Contrato.

Artigo 5.°
Prorrogagédo dos Prazos de Execuc¢ao
1 - Os prazos referidos no artigo anterior apenas serdo passiveis de prorrogagéo quando:
a) Ocorrendo motivo de forga maior ou facto alheio a responsabilidade do adjudicatario e
reconhecido pela Camara Municipal de Bombarral
b) Por deciséo unilateral da Camara Municipal do Bombarral.
2 - A prorrogacdo dos prazos referida no numero anterior do presente artigo nao

conduzird a aplicagdo de qualquer penalidade.

Artigo 6.°
Preco
1 - Pela prestagdo dos servigos objeto do contrato, bem como pelo cumprimento das

demais obrigagbes constantes do presente Caderno de Encargos, a entidade
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adjudicante pagara ao adjudicatario o prego constante da proposta adjudicada,

acrescido de IVA a taxa legal em vigor, se este for legalmente devido.

2 - O prego referido no numero anterior inclui todos os custos, encargos e despesas,
incluindo as despesas de alojamento, alimentag&o e deslocagdo de meios humanos,
despesas de aquisigéo, transporte, armazenamento e manutengdo de meios materiais
bem como quaisquer encargos decorrentes da utilizagdo de marcas registadas,
patentes ou licengas.

3 - O prego base do presente procedimento é no valor global de 12.500,00€ (doze mil e
quinhentos euros) mais IVA.

Artigo 7.°
Condigdes de pagamento
1- O pagamento sera realizado mediante fatura, a emitir apés a boa prestagdo dos
servicos, a qual sera paga nos sessenta dias subsequentes a sua recegéo.
2 - As faturas deverdo discriminar a Revisdo do Projeto, o nimero de referéncia do
procedimento e do contrato bem como o nimero de compromisso financeiro associado,
o qual sera indicado pela Camara Municipal do Bombarral, sob pena da sua devolugéo.
3- Caso as faturas apresentadas ndo sejam validadas pela Camara Municipal do
Bombarral esta comunicara tal decisdo ao adjudicatario, que devera apresentar outras em
sua substituicéo, devidamente corrigidas.
4 - S6 seréo devidos os valores referentes aos servigos efetivamente prestados.
5 - No ambito da presente prestagdo de servigos o prego ndo é sujeito a revisdo e ndo
havera lugar a adiantamentos.

Artigo 8.°
Objeto do dever de sigilo

1 - O adjudicatério deve guardar sigilo sobre toda a informagéo e documentagao, técnica
e ndo técnica, comercial ou outra, relativa & Camara Municipal do Bombarral ou a
terceiros, de que possa ter conhecimento, direto ou indireto, ao abrigo ou em relagéo
com a execugéo do contrato a celebrar.

2- A informagdo e documentagdo cobertas pelo dever de sigilo ndo podem ser
transmitidas a terceiros, ainda que se trate de empresas detidas pela adjudicataria ou
pertencentes ao mesmo grupo econdémico, nem ser objeto de qualquer uso ou modo de

aproveitamento que ndo o destinado direta e exclusivamente a execugéo do contrato.
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3 - Exclui-se do dever de sigilo previsto a informag¢ao e a documentacdo que fossem
comprovadamente do dominio pUblico & data da respetiva obtengao pelo fornecedor ou
que este seja legalmente obrigado a revelar, por forga da lei, de processo judicial ou a
pedido de autoridades reguladoras ou outras entidades administrativas competentes, e
nos termos legais aplicaveis.

Artigo 9.°
Prazo do dever de sigilo
O dever de sigilo mantém-se em vigor sem prazo de termo por sujeicdo aos deveres
legais relativos, designadamente, a protecéo de segredos comerciais ou da credibilidade,

do prestigio ou da confian¢a devidos as pessoas coletivas.

Artigo 10.°
Direitos de propriedade intelectual

1 - Com a entrega dos elementos a desenvolver ao abrigo do contrato, ocorre a
transferéncia da posse e da propriedade incluindo os direitos autorais sobre todas as
criagBes intelectuais abrangidas pelos servigos a prestar.

2 - A Camara Municipal do Bombarral é concedido o direito de utilizagdo de todos os
contetdos entregues no ambito da presente prestagéo de servigos.

3 - Pela cesséo dos direitos autorais ndo & devida qualquer contrapartida para além do

preco a pagar nos termos do presente Caderno de Encargos.

Artigo 11.°
Validagao
Se a prestagcdo ndo merecer a validagdo, por razbes imputaveis ao adjudicatario, a
entidade adjudicante, lavrard um auto onde ficarao registadas as eventuais deficiéncias, o
gual serd enviado ao adjudicatario de modo a:
a) Exigir a corregdo das deficiéncias necessarias a sua validagdo no prazo de 5
dias uteis a contar da data da notificagdo das deficiéncias;
b) Proceder ao desconto na factoragao do valor dos servigos ndo prestados;
¢} Rescindir o contrato sem quaisquer énus ou encargos da sua responsabilidade,
no caso da ndo corregdo das deficiéncias no prazo estabelecido.

§ _,'h‘l'-. "-‘ 5
v Proc.? N.° 21 - CPG/2020

' 2@ J’ Prestagéo de Servigos de Reviséo do Projeto PAMUS — Melhoria das Acessibilidades do Caminho das Escolas
San

T - CADERNO DE ENCARGOS-
munia’pio cle l?oméarm!j



S5

Jsmbarral

Municipio

Artigo 12.°
Subcontratacgédo e cessédo da posi¢ao contratual
A subcontrata¢éo e a cessdo da posigdo contratual por parte do fornecedor dependem da
autorizagdo prévia escrita por parte da Camara Municipal do Bombarral, verificados os
pressupostos previstos no Cédigo dos Contratos Publicos.

Artigo 13.°
Penalidades

1 - No caso de incumprimento de qualquer das obrigagdes assumidas pelo
adjudicatario no contrato, por causa imputavel a este, podera ser aplicada uma
penalidade calculada de acordo com a seguinte formula: P =V * A/ 500 Legenda:

P = ao montante da penalidade;

V = Prego Contratual;

A = Numero de dias em atraso.
2- A aplicagédo das penalidades previstas na presente clausula sera objeto de audiéncia
prévia, a exercer nos termos previstos no n.° 2 do artigo 308.° do Cédigo dos Contratos
Publicos, exceto se houver fundado receio de a execugdo da mesma se frustrar por
virtude daquela audiéncia, nos termos do n.® 3 do mesmo dispositivo legal.
3 - A cobranga das eventuais penalidades em que o adjudicatario incorra serdo deduzidas
no primeiro pagamento efetuado ou devido logo apés a sua aplicagdo ou, ndo havendo
pagamentos a efetuar, no prazo de 10 (dez) dias a contar da respetiva notificagéo para o
efeito enviada pela Camara Municipal do Bombarral
4- Se o pagamento das sangdes pecuniarias devidas 8 Cdmara Municipal do Bombarral
for protelado por qualquer motivo, o adjudicatario devera pagar juros de mora a taxa legal,
com efeitos a contar da data em que a muita deveria ter sido paga.
5 - As sancdes pecunidrias previstas na presente clausula ndo obstam a que a Camara

Municipal do Bombarral exija uma indemnizagéo pelo dano excedente.

Artigo 14.°
Casos fortuitos ou de forga maior
1 - Ndo podem ser impostas penalidades ao adjudicatario, nem é havida como
incumprimento, a néo realizagdo pontual das prestagdes contratuais a cargo de qualquer
das partes que resulte de caso de forga maior, entendendo-se como tal as circunsténcias

que impossibilitem a respetiva realizagéo, alheias a vontade da parte afetada, que ela ndo
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pudesse conhecer ou prever a data da celebragdo do contrato e cujos efeitos ndo lhe
fosse razoavelmente exigivel contornar ou evitar.
2 - Podem constituir forga maior, se se verificarem os requisitos do namero anterior,
designadamente, tremores de terra, inundagdes, incéndios, epidemias, sabotagens,
greves, embargos ou bloqueios internacionais, atos de guerra ou terrorismo, motins e
determinagdes governamentais ou administrativas injuntivas.
3 - Nao constituem forga maior, designadamente:
a) Circunstancias que ndo constituam forca maior para os subcontratados do
adjudicatario, na parte em que intervenham;
b) Greves ou conflitos laborais limitados as sociedades do adjudicatario ou a grupos
de sociedades em que este se integre, bem como a sociedades ou grupos de
sociedades dos seus subcontratados;

c) Determinagbes governamentais, administrativas, ou judiciais de natureza
sancionatéria ou

de outra forma resultantes do incumprimento pelo adjudicatario de deveres ou
énus que sobre ele recaiam;

d) Manifestagbes populares devidas ao incumprimento pelo adjudicatario de normas
legais;

e) Incéndios ou inundagbes com origem nas instalagdes do adjudicatario cuja
causa, propagagao ou proporgdes se devam a culpa ou negligéncia sua ou ao
incumprimento de normas de seguranga;

f) Eventos que estejam ou devam estar cobertos por seguros.
g) Avarias nos sistemas informaticos ou mecénicos do adjudicatario ndo devidas a
sabotagem

4 - A ocorréncia de circunstancias que possam consubstanciar casos de forga maior deve
ser imediatamente comunicada a outra parte.
5 - A forca maior determina a prorrogagdo dos prazos de cumprimento das obrigagdes
contratuais afetadas pelo periodo de tempo comprovadamente correspondente ao
impedimento resultante da forga maior.

Artigo 15.°
Responsabilidade do adjudicatario
1 - O adjudicatério sera responséavel pela boa prestagéo dos servigos, de acordo com as
condigdes deste caderno de encargos e dos demais documentos que integram o contrato

e com as eventuais indicagées complementares da entidade adjudicante.
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2 - O adjudicatéario fica sujeito, com as devidas adaptagbes e no que se refere aos
elementos entregues em execugdo do contrato, as exigéncias e obrigagdes legais
aplicaveis, nos termos do Cédigo do Contratos Publicos e demais legislagbes aplicaveis.

3 - Sera também responsavel por todos os prejuizos e danos causados a entidade
adjudicante, ou a terceiros que, por qualquer motivo, resultem da sua atividade, da

atuagédo do seu pessoal ou da deficiente execugéo dos servigos objeto do contrato.

Artigo 16.°
Resolugio por parte do contraente publico

1- Sem prejuizo de outros fundamentos de resolugdo do contrato previstos na lei, a
entidade adjudicante pode resolver o contrato, a titulo sancionatério, no caso de o
adjudicatério violar de forma grave ou reiterada qualquer das obrigagdes que lhe
incumbem.

2 - O direito de resolugédo referido no nimero anterior exerce-se mediante declaragao
enviada ao adjudicatario e ndo determina a repetigio das prestagdes ja realizadas, a
menos que tal seja determinado pela entidade adjudicante.

Artigo 17.°
Resolugao por parte do adjudicatario

1- Sem prejuizo de outros fundamentos de resolugéo previstos na lei, o adjudicatario pode
resolver o contrato quando qualquer montante que lhe seja devido esteja em divida ha
mais de seis meses ou o montante em divida exceda 25% do prego contratual, excluindo
juros.

2- O direito de resolugdo pode ser exercido mediante declaragdo enviada & Camara
Municipal do Bombarral que produz efeitos 30 dias apés a rece¢do dessa declaragéo,
salvo se este Ultimo cumprir as obrigagdes em atraso nesse prazo, acrescidas dos juros
de mora a que houver lugar.

3 - A resolugéo do contrato nos termos dos niimeros anteriores ndo determina a repeticdo
das prestagdes ja realizadas pelo fornecedor, cessando, porém, todas as obrigagbes

deste ao abrigo do contrato, com excegdo daquelas a que se refere o artigo 444.° do
Caodigo dos Contratos Publicos.
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Artigo 18.°
Comunicagdes e notificagoes
1 - Sem prejuizo de poderem ser acordadas outras regras quanto as notificagdes e
comunicagdes entre as partes do contrato, estas devem ser dirigidas, nos termos do
Cdédigo dos Contratos Publicos, para o domicilio ou sede contratual de cada uma,
identificados no contrato.
2 - Qualquer alteragdo das informagdes de contacto constantes do contrato deve ser

comunicada a outra parte.

Artigo 19.°
Outros encargos
Todas as despesas derivadas da elaboragao e apresentagdo de proposta e de assinatura
do contrato sdo da responsabilidade do adjudicatario.

Artigo 20.°
Foro competente
Para resolugdo de todos os litigios decorrentes do contrato, fica estipulada a competéncia

do Tribunal Administrativo e Fiscal de Leiria, com expressa renuncia a qualquer outro.

Artigo 21.°
Contrato
1 - O contrato é composto pelo respetivo clausulado contratual e os seus anexos.
2 - O contrato a celebrar integra ainda os seguintes elementos:

a) Os suprimentos dos erros e das omissdes do Caderno de Encargos identificados
pelos concorrentes, desde que esses erros e omissdes tenham sido
expressamente aceites pelo érgao competente;

b) Os esclarecimentos e as retificagdes relativos ao Caderno de Encargos;

c) O presente Caderno de Encargos;

d) A proposta adjudicada;

e) Os esclarecimentos sobre a proposta adjudicada prestados pelo adjudicatario.

3- Em caso de divergéncia entre os documentos referidos no numero anterior, a
respetiva prevaléncia é determinada pela ordem pela qual ai séo indicados.

4 - Em caso de divergéncia entre os documentos referidos no n.° 2 e o clausulado do
contrato e seus anexos, prevalecem os primeiros, salvo quanto aos ajustamentos

propostos de acordo com o disposto no artigo 99.° do Cédigo dos Contratos Publicos e

ST
L S0Y
! e -

IQG 5 Proc.° N.° 21 - CPG/2020
& :l i .I

"é, e Prestacio de Servigos de Revis@o do Projeto PAMUS — Melhoria das Acessibilidades do Caminho das Escolas
=
. @_mr.-

) - CADERNO DE ENCARGOS-
mu.nicipio (le /.?oméarru/



B:*mbarral

Municipio

aceites pelo adjudicatario nos termos do disposto no artigo 101.° desse mesmo diploma
legal.

Artigo 22.°
Gestor do Contrato
Nos termos do disposto no artigo 290-A do CCP, para acompanhamento do contrato,

propbe-se a Eng.® Isabel Maria Martins Policarpo, Chefe da Divisdo de Obras e
Planeamento Urbanistico.

Artigo 23.°

Contagem dos prazos

Salvo disposigéo expressa em contrario, os prazos previstos no contrato sdo continuos,
correndo em sabados, domingos e dias feriados.

Artigo 24.°
Legislagao aplicavel
O contrato & regulado exclusivamente pela legislagao portuguesa.

APROVADO

Pagos do Municipio de Bombarral, 14 de maio de 2020.

O Presidente da Camara Municipal,

e~ Ko /L-—-;b*-\/\’_ﬂ___

Dr. Ricardo Fernandes
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