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CADERNO DE ENCARGOS
I-CLAUSULAS GERAIS

CAPITULOI
DISPOSICOES INICIAIS
Clausula 1. 2 |Objeto
A EMPREITADA DE REQUALIFICACAO DE CAMPO RELVADO SINTETICO DE OURIQUE,
realizada no ambito do procedimento por Consulta Prévia nos termos da alinea c) do artigo 19.°
do Cddigo dos Contratos Publicos tem por objeto a execugao dos trabalhos definidos, quanto a
sua espécie, quantidade e condi¢des técnicas de execu¢do, no projeto e neste Caderno de

Encargos a incluir no contrato a celebrar.

Clausula 2.2 |Disposi¢oes por que se rege a empreitada
1-A execucao do Contrato obedece:

a) As clausulas do Contrato e ao estabelecido em todos os elementos e documentos que dele
fazem parte integrante;

b) Ao Cddigo dos Contratos Publicos, doravante “CCP”, publicado pelo Decreto-Lei n.°
18/2008, de 29 de Janeiro, alterado e republicado pelo Decreto-Lein.? 111-B/2017, de 31 de
agosto e ulteriores atualizagoes;

c) Ao Decreto-Lein.° 273/2003, de 29 de Outubro, e respetiva legislagdo complementar;

d) Ao Decreto-Lein®. 46/2008, de 12 de Mar¢o, e respetiva legislacao complementar;

e) A restante legislacdo e regulamentacdo aplicavel, nomeadamente a que respeita a
construgdo, a revisao de precos, as instalagdes do pessoal, a seguranga social, a higiene,
seguranca, gestdao de residuos resultantes de obras ou demoli¢oes de edificios ou de
derrocadas, prevencao e medicina no trabalho e a responsabilidade civil perante terceiros;

f) Asregrasda arte.
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2- Para efeitos do disposto na alinea a) do numero anterior, consideram-se integrados no

Contrato, sem prejuizo do disposto no n.° 4 do artigo 96.° do CCP;

a)

b)

O clausulado contratual, incluindo os ajustamentos propostos de acordo com o disposto
no artigo 99.° do Codigo dos Contratos Publicos e aceites pelo adjudicatario nos termos
do disposto no artigo 101.° desse mesmo Codigo;

Os suprimentos dos erros e das omissdes do caderno de encargos identificados pelos
concorrentes, desde que tais erros e omissdes tenham sido expressamente aceites pelo
orgao competente para a decisdo de contratar, nos termos do disposto no artigo 50°. do
CCP;

Os esclarecimentos e as retificagdes relativos ao caderno de encargos;

O caderno de encargos integrado pelo programa do projeto;

A proposta adjudicada;

Os esclarecimentos sobre a proposta adjudicada prestados pelo empreiteiro;

Todos os outros documentos que sejam referidos no clausulado contratual ou no caderno

de encargos.

Clausula 3.2 | Interpretacao dos documentos que regem a empreitada

1- No caso de divergéncias entre os varios documentos referidos n.° 2 da clausula anterior, a

prevaléncia é determinada pela ordem pela qual sdo indicados.

2- No caso de divergéncias entre documentos referidos no n.° 2 e o clausulado contratual,

prevalecem os primeiros, salvo quanto aos ajustamentos propostos de acordo com o disposto no

artigo 99.° do Codigo dos Contratos Publicos e aceites pelo adjudicatario nos termos do disposto

no artigo 101.° desse mesmo Cddigo.

3- Em caso de divergéncia entre o caderno de encargos e o projeto de execucao, prevalece o

primeiro quanto a definicdo das condicOes juridicas e técnicas de execucdo da empreitada e o

segundo em tudo o que respeita a definicao da propria obra.

4- No caso de divergéncia entre as varias pegas do projeto de execucao:
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5- As pecas desenhadas prevalecem sobre todas as outras quanto a localizagdo, as
caracteristicas dimensionais da obra e a disposicao relativa das suas diferentes partes;

6- As folhas de medic¢des discriminadas e referenciadas e os respetivos mapas resumo de
quantidades de trabalhos prevalecem sobre quaisquer outras no que se refere a natureza e
quantidade dos trabalhos.

7- Em tudo o mais prevalece o que constar da memoria descritiva e das restantes pegas do

projeto de execucao.
Clausula 4.2| Esclarecimento de duvidas

1- As duvidas que o empreiteiro tenha na interpretacdao dos documentos por que se rege a
empreitada devem ser submetidas ao diretor de fiscalizagdo da obra antes do inicio da execu¢do

dos trabalhos a que respeitam.

2- No caso de as duvidas ocorrerem somente ap0s o inicio da execugdo dos trabalhos a que dizem
respeito, deve o empreiteiro submeté-las imediatamente ao diretor de fiscalizagdo da obra,
juntamente com os motivos justificativos da sua ndo apresentacdo antes do inicio daquela

execucao.

3-O incumprimento do disposto no nUmero anterior torna o empreiteiro responsavel por todas as
consequéncias da errada interpretacdo que porventura haja feito, incluindo a demoli¢do e

reconstrucao das partes da obra em que o erro se tenha refletido.
Clausula 5.2 - Projeto

1- O projeto de execucao a considerar para a realizacdo da empreitada é o patenteado no

procedimento.

Clausula 6.2 |Alteragoes ao projeto propostas pelo empreiteiro
1-Sempre que propuser qualquer alteracdo ao projeto, o empreiteiro deve apresentar todos os

elementos necessarios a sua perfeita apreciagao.
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2-Os elementos referidos no nUmero anterior devem incluir, nomeadamente, a memaria ou nota
descritiva e explicativa da solucao sequida, com indicacao das eventuais implicagdes nos
prazos e custos e, se for caso disso, pegas desenhadas e calculos justificativos e especificacoes

de qualidade da mesma.

3-Nao podem ser executados quaisquer trabalhos nos termos das alteragdes ao projeto
propostas pelo empreiteiro sem que estas tenham sido expressamente aceites pelo dono da

obra.
Capitulo Il - OBRIGA(;C)ES DO EMPREITEIRO

Seccao | - Disposi¢oes gerais

Clausula 7.2 | Dever de sigilo

1- O empreiteiro deve guardar sigilo sobre toda a informacao e documentacao, técnica e nao
técnica, comercial ou outra, relativa a Entidade Adjudicante, de que possa ter conhecimento ao

abrigo ou relagao com a execugao do contrato.

2- A informacdo e a documentagdo cobertas pelo dever do sigilo ndo podem ser transmitidas a
terceiros, nem objeto de qualquer uso ou modo de aproveitamento que ndo o destinado direta e

exclusivamente a execucao do contrato.

3- Exclui-se do dever de sigilo previsto a informacdo e a documentagdo que seja
comprovadamente do dominio publico a data da respetiva obtencao pelo adjudicatario ou a que
este seja legalmente obrigado a revelar, por forca da lei, de processo judicial ou a pedido das

entidades reguladoras ou outras entidades administrativas competentes.

Seccao Il - Preparacao e planeamento dos trabalhos

Clausula 8.3| Preparagdo e planeamento de execucao da obra
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1-O empreiteiro é responsavel:

a) Perante o dono da obra pela preparagdo, planeamento e coordenacao de todos os
trabalhos da empreitada, ainda que em caso de subcontratacdo, bem como pela
preparagao, planeamento e execucgao dos trabalhos necessarios a aplicacao, em geral, das
normas sobre seguranca, higiene e saude no trabalho vigentes e, em particular, das
medidas consignadas no plano de seguranca e saude, e no plano de prevencao e gestao de
residuos de constru¢do e demoli¢cdo, que acompanha o projeto de execucao;

b) Perante as entidades fiscalizadoras, pela preparacdo, planeamento e coordenacao dos
trabalhos necessarios a aplicacdo das medidas sobre seguranca, higiene e saude no
trabalho em vigor, bem como pela aplicagdo do documento indicado na alinea h) do n.° 4

da presente clausula.

2 - A disponibilizacdo e o fornecimento de todos os meios necessarios para a realizagdo da obra e
dos trabalhos preparatorios ou acessorios, incluindo os materiais e os meios humanos, técnicos e

equipamentos, compete ao empreiteiro.

3-0 empreiteiro realiza todos os trabalhos que, por natureza, por exigéncia legal ou segundo o
uso corrente, sejam considerados como preparatorios ou acessorios a execucdao da obra,
designadamente:

a) Trabalhos de montagem, constru¢dao, manutencao, desmontagem e demolicdo do
estaleiro;

b) Trabalhos necessarios para garantir a sequranca de todas as pessoas que trabalhem na obra
ou que circulem no respetivo local, incluindo o pessoal dos subempreiteiros e terceiros em
geral, para evitar danos nos prédios vizinhos e para satisfazer os requlamentos de
seguranca, higiene e satde no trabalho e de policia das vias publicas;

c) Trabalhos de restabelecimento, por meio de obras provisdrias, de todas as servidoes e
serventias que seja indispensavel alterar ou destruir para a execuc¢ao dos trabalhos e para
evitar a estagnacao de aguas que 0s mesmos possam originar;

d) Trabalhos de constru¢ao dos acessos ao estaleiro e das serventias internas deste.
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4-A preparacao e o planeamento da execucao da obra compreendem ainda:

a)

b)

d)

A apresentacdo pelo empreiteiro ao dono da obra de quaisquer duvidas relativas aos
materiais, aos métodos e as técnicas a utilizar na execu¢ao da empreitada;

O esclarecimento dessas duvidas pelo dono da obra;

A apresentagao pelo empreiteiro de reclamagdes relativamente a erros e omissdes do
projeto que sejam detetados nessa fase da obra, nos termos previstos no n.° 4 do artigo
378.° do CCP;

A apreciacao e decisao do dono da obra das reclamagoes a que se refere a alinea anterior;
O estudo e definicao pelo empreiteiro dos processos de construc¢do a adotar na realizagdo
dos trabalhos;

A elaboracao e apresentacao pelo empreiteiro do plano de trabalhos ajustado, no caso
previsto no n.° 3 do artigo 361.° do CCP;

A aprovacao pelo dono da obra dos documentos referidos nas alineas e) f);

A elaboragdo de documento do qual conste o desenvolvimento pratico do plano de
seguranca e saude, devendo analisar, desenvolver e complementar as medidas ai
previstas, em funcao do sistema utilizado para a execucao da obra, em particular as

tecnologias e a organizacao de trabalhos utilizados pelo empreiteiro.

Clausula 9.2 |Plano de trabalhos ajustado

1— No prazo de 10 dias a contar da data da celebracdao do Contrato, o dono da obra pode

apresentar ao empreiteiro um plano final de consigna¢do, que densifique e concretize o plano

inicialmente apresentado para efeitos de elaboracao da proposta.

2—- No prazo de 10 dias a contar da data da notificagdo do plano final de consignacao, deve o

empreiteiro, quando tal se revele necessario, apresentar, nos termos e para os efeitos do artigo

361.° do CCP, o plano de trabalhos ajustado e o respetivo plano de pagamentos, observando na

sua elaboracdo a metodologia fixada no presente caderno de encargos.
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3— O plano de trabalhos ajustado nao pode implicar a alteracdao do pre¢o contratual, nem a
alteracao do prazo de conclusao da obra nem ainda alteragdes aos prazos parciais definidos no
plano de trabalhos constante do Contrato, para além do que seja estritamente necessario a

adaptacao do plano de trabalhos ao plano final de consignagao.

4- O plano de trabalhos ajustado deve, nomeadamente:

a) Definir com precisdao os momentos de inicio e de conclusdo da empreitada, bem como a
sequéncia, o escalonamento no tempo, o intervalo e o ritmo de execu¢ao das diversas
espécies de trabalho, distinguindo as fases que porventura se considerem vinculativas.
Dever-se-a considerar a semana como unidade de tempo referéncia;

b) Indicar as quantidades e a qualificacdo profissional da mao-de-obra necessaria em cada

semana, a execucao da empreitada;

¢) Indicar as guantidades e a natureza do equipamento necessario em cada semana, a

execucao da empreitada;
d) Especificar quaisquer outros recursos, exigidos ou ndo no presente caderno de encargos,

que serao mobilizados para a realizagdo da obra.

5- O plano de pagamentos deve conter a previsao, quantificada e escalonada no tempo, do valor

dos trabalhos a realizar pelo empreiteiro, na periodicidade definida para os pagamentos a efetuar

pelo dono da obra, de acordo com o plano de trabalhos ajustado.

Clausula 10.2 |Modificacao do plano de trabalhos e do plano de pagamentos

1-O dono da obra pode modificar em qualquer momento o plano de trabalhos em vigor por

razoes de interesse publico.

2-No caso previsto no nuUmero anterior, o empreiteiro tem direito a reposicao do equilibrio
financeiro do Contrato em funcdo dos danos sofridos em consequéncia dessa modificacao,
mediante reclamacdo a apresentar no prazo de 30 dias a contar da data da notificacdo da mesma,

que deve conter os elementos referidos no n.° 3 do artigo 354.° do CCP.
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3- Em quaisquer situagdes em que se verifique a necessidade de o plano de trabalhos em vigor ser
alterado, independentemente de tal se dever a facto imputavel ao empreiteiro, deve este

apresentar ao dono da obra um plano de trabalhos modificado.

4-Sem prejuizo do nUmero anterior, em caso de desvio do plano de trabalhos que,
injustificadamente, ponha em risco o cumprimento do prazo de execugao da obra ou dos
respetivos prazos parcelares, o dono da obra pode notificar o empreiteiro para apresentar, no
prazo de dez dias, um plano de trabalhos modificado, adotando as medidas de correcao que

sejam necessarias a recuperacao do atraso verificado.

5- Sem prejuizo do disposto no n.° 3 do artigo 373.°2 do CCP, o dono da obra pronuncia-se sobre as
alteracOes propostas pelo empreiteiro ao abrigo dos n°s 3 e 4 da presente clausula no prazo de

dez dias, equivalendo a falta de pronuncia a aceita¢do do novo plano.

6— Em qualquer dos casos previstos nos numeros anteriores, o plano de trabalhos modificado
apresentado pelo empreiteiro deve ser aceite pelo dono da obra desde que dele ndo resulte

prejuizo para a obra ou prorrogagao dos prazos de execugao.

8- Sempre que o plano de trabalhos seja modificado, deve ser feito o consequente reajustamento

do plano de pagamentos.

Seccao Il - Prazos de execucgao
Clausula 11.°| Prazo de execugao da empreitada

1- O prazo para a execugao da empreitada é de go dias.
2. O empreiteiro obriga-se a:
a) Iniciar a execucdo da obra na data da conclusdao da consignagdo total ou da primeira
consignacao parcial ou ainda da data em que o dono da obra comunique ao empreiteiro a

aprovacao do plano de seguranca e saude, caso esta Ultima data seja posterior;
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b) Cumprir todos os prazos parciais vinculativos de execuc¢ao previstos no plano de trabalhos
em vigor;
c) Concluir a execugao da obra e solicitar a realizagdo de vistoria da obra para efeitos da sua

rececao provisoria no prazo de 60 dias a contar da data da sua consignacao.

2-No caso de se verificarem atrasos injustificados na execu¢do de trabalhos em relagdo ao plano
de trabalhos em vigor, imputaveis ao empreiteiro, este é obrigado, a expensas suas, a tomar
todas as medidas de reforco de meios de acdo e de reorganizacdo da obra necessarias a

recuperacao dos atrasos e ao cumprimento do prazo de execucao.

3-Pela conclusao da execucao da obra antes do prazo fixado na alinea c) do n.° 1 o dono da obra

ndo procedera ao pagamento de quaisquer prémios ao empreiteiro.

Clausula 12.2 |Cumprimento do plano de trabalhos

1-O empreiteiro informa mensalmente o diretor de fiscalizacdo da obra dos desvios que se
verifiquem entre o desenvolvimento efetivo de cada uma das espécies de trabalhos e as previsdes

do plano em vigor.

2-Quando os desvios assinalados pelo empreiteiro, nos termos do nUmero anterior, ndo
coincidirem com os desvios reais, o diretor de fiscalizacdo da obra notifica-o dos que considera

existirem.

3 - No caso de o empreiteiro retardar injustificadamente a execu¢do dos trabalhos previstos no
plano em vigor, de modo a por em risco a conclusdo da obra dentro do prazo contratual, é

aplicavel o disposto no n.° 1 da clausula 10.2.

Clausula 13.2 |Multas por violagdo dos prazos contratuais

1-Em caso de atraso no inicio ou na conclusdao da execucdo da obra por facto imputavel ao
empreiteiro, o dono da obra pode aplicar uma sanc¢ao contratual, por cada dia de atraso, em valor

correspondente a 1%o do preco contratual.
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2-No caso de incumprimento de prazos parciais de execu¢do da obra por facto imputavel ao
empreiteiro, é aplicavel o disposto no n.° 1, sendo o montante da sanc¢do contratual ai prevista

reduzido a metade.

3-O empreiteiro tem direito ao reembolso das quantias pagas a titulo de san¢do contratual por
incumprimento dos prazos parciais de execu¢do da obra quando recupere o atraso na execucao

dos trabalhos e a obra seja concluida dentro do prazo de execugao do Contrato.

Clausula 14.2] Atos e direitos de terceiros

1-Sempre que o empreiteiro sofra atrasos na execu¢do da obra em virtude de qualquer facto
imputavel a terceiros, deve, no prazo de 10 dias a contar da data em que tome conhecimento da
ocorréncia, informar, por escrito, o diretor de fiscalizacdo da obra, a fim de o dono da obra ficar

habilitado a tomar as providéncias necessarias para diminuir ou recuperar tais atrasos.

2-No caso de os trabalhos a executar pelo empreiteiro serem suscetiveis de provocar prejuizos ou
perturbacdes a um servico de utilidade publica, o empreiteiro, se disso tiver ou dever ter
conhecimento, comunica, antes do inicio dos trabalhos em causa, ou no decorrer destes, esse
facto ao diretor de fiscalizacdo da obra, para que este possa tomar as providéncias que julgue

necessarias perante a entidade concessionaria ou exploradora daquele servico.

Seccao lll - Condi¢oes de execucao da empreitada

Clausula 15.2 |Condi¢6es gerais de execucao dos trabalhos

1-A obra deve ser executada de acordo com as regras da arte e em perfeita conformidade com o
projeto, com o presente caderno de encargos e com as demais condi¢des técnicas

contratualmente estipuladas.

2-Relativamente as técnicas construtivas a adotar, o empreiteiro fica obrigado a seguir, no que

seja aplicavel aos trabalhos a realizar, o conjunto de prescri¢oes técnicas definidas nos termos da
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clausula 2.2.

3-O empreiteiro pode propor ao dono da obra a substituicdo dos métodos e técnicas de
construcdo ou dos materiais previstos no presente caderno de encargos e no projeto por outros
que considere mais adequados, sem prejuizo da obtenc¢ado das caracteristicas finais especificadas

para a obra.
Clausula 16.2 | trabalhos Complementares

1-Sdo trabalhos complementares aqueles cuja espécie ou quantidade ndo esteja prevista no

contrato.

2- Quando os trabalhos complementares resultem de circunstancias ndo previstas, pode o dono

da obra ordenar a sua execucdo ao empreiteiro desde que, de forma cumulativa:

a) Nao possam ser técnica ou economicamente separaveis do objeto do contrato sem

inconvenientes graves e impliquem um aumento consideravel de custos para o dono da obrga;

b) O preco desses trabalhos, incluindo o de anteriores trabalhos complementares igualmente

decorrentes de circunstancias ndo previstas, nao exceda 10 /prct. do prego contratual; e

c) O somatorio do preco contratual com o prego atribuido aos trabalhos complementares ndo
exceda os limites previstos na alinea d) do artigo 19.°, quando o procedimento adotado tenha
sido o ajuste direto, na alinea ¢) do mesmo artigo quando o procedimento tenha sido o da
consulta prévia ou na alinea b) do artigo 19.° quando o procedimento adotado tenha sido o
concurso publico ou o concurso limitado por prévia qualificagdo sem publicagdo do respetivo

anuncio no Jornal Oficial da Unido Europeisg;

3- Quando os trabalhos complementares resultem de circunstancias imprevisiveis ou que uma
entidade adjudicante diligente ndo pudesse ter previsto, pode o dono da obra ordenar a sua

execucao desde que, de forma cumulativa:
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a) Nao possam ser técnica ou economicamente separaveis do objeto do contrato sem

inconvenientes graves e impliquem um aumento consideravel de custos para o dono da obra; e

b) O preco desses trabalhos, incluindo o de anteriores trabalhos complementares igualmente

decorrentes de circunstancias imprevisiveis, nao exceda 4o /prct. do prego contratual.

4- Os trabalhos complementares que excedam os limites previstos no presente artigo devem ser

adjudicados na sequéncia de novo procedimento.
Clausula 17.2 |Menc¢des obrigatorias no local dos trabalhos

1-Sem prejuizo do cumprimento das obrigagdes decorrentes da legislacdo em vigor, o empreiteiro
deve afixar no local dos trabalhos, de forma visivel, a identificacdo da obra, do dono da obra e do
empreiteiro, com mencdo do respetivo alvard ou numero de titulo de registo ou dos documentos a
que se refere a alinea a) do n.° 5 do artigo 81.° do CCP, e manter copia dos alvaras ou titulos de

registo dos subcontratados ou dos documentos previstos na referida alinea, consoante os casos.

2-O empreiteiro deve ter patente no local da obra, em bom estado de conservacao, o livro de
registo da obra e um exemplar do projeto, do caderno de encargos, do clausulado contratual
(quando o contrato seja reduzido a escrito) e dos demais documentos a respeitar na execucao da

empreitada, com as altera¢des que neles hajam sido introduzidas.

3-O empreiteiro obriga-se também a ter patente no local da obra o horario de trabalho em vigor,
bem como a manter, a disposicao de todos os interessados, o texto dos contratos coletivos de

trabalho aplicaveis.

4-Nos estaleiros de apoio da obra devem igualmente estar patentes os elementos do projeto

respeitantes aos trabalhos ai em curso.

Clausula 18.2 |Ensaios
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1-Os ensaios a realizar na obra ou em partes da obra para verificacdo das suas caracteristicas e
comportamentos sao os especificados no presente caderno de encargos e os previstos nos

regulamentos em vigor e constituem encargo do empreiteiro.

2-Quando o dono da obra tiver duvidas sobre a qualidade dos trabalhos, pode exigir a realizacao

de quaisquer outros ensaios que se justifiquem, para além dos previstos.

3-No caso de os resultados dos ensaios referidos no numero anterior se mostrarem insatisfatorios
e as deficiéncias encontradas forem da responsabilidade do empreiteiro, as despesas com os
mesmos ensaios e com a repara¢ao daquelas deficiéncias ficardo a seu cargo, sendo, no caso

contrario, de conta do dono da obra.
Clausula 19.2 |[Medi¢6es

1-As medicdes de todos os trabalhos executados, incluindo os trabalhos nao previstos no projeto
e os trabalhos ndo devidamente ordenados pelo dono da obra, sdo feitas no local da obra com a

colaboragdo do empreiteiro e sdo formalizados em auto.

2-As medicoes sao efetuadas mensalmente, devendo estar concluidas até ao oitavo dia do més

imediatamente seguinte aquele a que respeitam.

3-Os métodos e os critérios a adotar para a realizacao das medigoes respeitam a seguinte ordem
de prioridades:

a) Asnormas oficiais de medicdo que porventura se encontrem em vigor;

b) Asnormas definidas pelo Laboratdrio Nacional de Engenharia Civil;

c) Os critérios geralmente utilizados ou, na falta deles, os que forem acordados entre o dono

da obra e o empreiteiro.

Clausula 20.2 |Patentes, licencas, marcas de fabrico ou de comércio e desenhos registados

1-Salvo no que respeite a materiais e elementos de construcdo que sejam fornecidos pelo dono da

obra (apenas quando esteja previsto a disponibilizacdo pelo dono da obra de meios necessarios a
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realizagdo da obra) correm inteiramente por conta do empreiteiro 0s encargos e
responsabilidades decorrentes da utilizacdo na execucdao da empreitada de materiais, de
elementos de construcao ou de processos de construcao a que respeitem quaisquer patentes,

licengas, marcas, desenhos registados e outros direitos de propriedade industrial.

2-No caso de o dono da obra ser demandado por infragdo na execucao dos trabalhos de qualquer
dos direitos mencionados no numero anterior, o empreiteiro indemniza-o por todas as despesas
que, em consequéncia, deva suportar e por todas as quantias que tenha de pagar, seja a que titulo

for.

Clausula 21.2|Execugao simultanea de outros trabalhos no local da obra

1- O dono da obra reserva-se o direito de executar ele proprio ou de mandar executar por outrem,
conjuntamente com os da presente empreitada e na mesma obra, quaisquer trabalhos nao

incluidos no Contrato, ainda que sejam de natureza idéntica a dos contratados.

2-Os trabalhos referidos no numero anterior sdo executados em colaboragdao com o diretor de

fiscalizagcdo da obra, de modo a evitar atrasos na execuc¢ao do Contrato ou outros prejuizos.

3-Quando o empreiteiro considere que a normal execu¢do da empreitada esta a ser impedida ou a
sofrer atrasos em virtude da realizagdo simultanea dos trabalhos previstos no n.° 1, deve
apresentar a sua reclamacdo no prazo de dez dias a contar da data da ocorréncia, a fim de serem
adotadas as providéncias adequadas a diminuicdo ou eliminagdo dos prejuizos resultantes da

realizagao daqueles trabalhos.

4-No caso de verificacdo de atrasos na execucao da obra ou outros prejuizos resultantes da
realizacdo dos trabalhos previstos no n.° 1, o empreiteiro tem direito a reposi¢ao do equilibrio
financeiro do Contrato, de acordo com os artigos 282.° e 354.°© do CCP, a efetuar nos seguintes
termos:

a) Prorrogagdo do prazo do Contrato por periodo correspondente ao do atraso

eventualmente verificado na realizagdo da obra, e;
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b) Indemnizagdo pelo agravamento dos encargos previstos com a execu¢do do Contrato que

demonstre ter sofrido.

Clausula 22.? | Outros encargos do empreiteiro

1-Correm inteiramente por conta do empreiteiro a reparagdo e a indemnizagao de todos os
prejuizos que, por motivos que lhe sejam imputaveis, sejam sofridos por terceiros até a rececao
definitiva dos trabalhos em consequéncia do modo de execugao destes Ultimos, da atuagdo do
pessoal do empreiteiro ou dos seus subempreiteiros e fornecedores e do deficiente
comportamento ou da falta de seguranca das obras, materiais, elementos de construgdo e

equipamentos;

2-Constituem ainda encargos do empreiteiro a celebracao dos contratos de seguros indicados no
presente caderno de encargos, a constituicdo das caugdes exigidas no programa do

procedimento (quando exigiveis).
Seccao IV - Pessoal
Clausula 23.2 | Obrigag¢des gerais

1-S3o da exclusiva responsabilidade do empreiteiro as obrigagoes relativas ao pessoal empregado

na execugdo da empreitada, a sua aptidao profissional e a sua disciplina.

2-O empreiteiro deve manter a boa ordem no local dos trabalhos, devendo retirar do local dos
trabalhos, por sua iniciativa ou imediatamente apds ordem do dono da obra, o pessoal que haja
tido comportamento perturbador dos trabalhos, designadamente por menor probidade no
desempenho dos respetivos deveres, por indisciplina ou por desrespeito de representantes ou

agentes do dono da obra, do empreiteiro, dos subempreiteiros ou de terceiros.

3-A ordem referida no numero anterior deve ser fundamentada por escrito quando o empreiteiro

o0 exija, mas sem prejuizo da imediata suspensdo do pessoal.
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4-As quantidades e a qualificacdo profissional da mao-de-obra aplicada na empreitada devem

estar de acordo com as necessidades dos trabalhos, tendo em conta o respetivo plano.
Clausula 24.° | Horario de trabalho

O empreiteiro pode realizar trabalhos fora do horario de trabalho, ou por turnos, desde que, para
o efeito, obtenha autoriza¢do da entidade competente, se necessaria, nos termos da legislacdao
aplicavel, e dé a conhecer, por escrito, com antecedéncia suficiente, o respetivo programa ao

diretor de fiscaliza¢ao da obra.

Clausula 25.2 |Seguranga, higiene e satde no trabalho

1-O empreiteiro fica sujeito ao cumprimento das disposi¢cdes legais e regulamentares em vigor
sobre seguranca, higiene e saude no trabalho relativamente a todo o pessoal empregado na obra,

correndo por sua conta os encargos que resultem do cumprimento de tais obrigagdes.

2-O empreiteiro é ainda obrigado a acautelar, em conformidade com as disposi¢des legais e
regulamentares aplicaveis, a vida e a seguranca do pessoal empregado na obra e a prestar-lhe a

assisténcia médica de que carega por motivo de acidente no trabalho.

3-No caso de negligéncia do empreiteiro no cumprimento das obrigacdes estabelecidas nos
numeros anteriores, o diretor de fiscalizacdo da obra pode tomar, a custa dele, as providéncias

que se revelem necessarias, sem que tal facto diminua as responsabilidades do empreiteiro.

4-Antes do inicio dos trabalhos e, posteriormente, sempre que o diretor de fiscaliza¢do da obra o
exija, o empreiteiro apresenta apdlices de seqguro contra acidentes de trabalho relativamente a

todo o pessoal empregado na obra, nos termos previstos da clausula 322.

5-O empreiteiro responde, a qualquer momento, perante o diretor de fiscalizacdo da obra, pela
observancia das obrigacoes previstas nos nUmeros anteriores, relativamente a todo o pessoal

empregado na obra.
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CAPITULO Il - OBRIGACOES DO DONO DA OBRA

Clausula 26.2 |Preco e condi¢6es de pagamento

1-Pela execucao da empreitada e pelo cumprimento das demais obrigacdes decorrentes do
Contrato, deve o dono da obra pagar ao empreiteiro a quantia total da proposta, a qual ndo pode
exceder 148 884,00¢€ ( cento e quarenta e oito mil, oitocentos e oitenta e quatro euros ), ao qual
acresce o lva a taxa legal em vigor.

2-O preco de 148 884,00¢€ ( cento e quarenta e oito mil, oitocentos e oitenta e quatro euros ),
fixado na clausula anterior da presente clausula é o preco fixado como preco base, considerando-
se o montante maximo que a entidade adjudicante se dispde a pagar pela execu¢do de todas as

prestagoes que constituem o objeto do contrato, conforme disposto no artigo 47.° do CCP.

3-Os pagamentos a efetuar pelo dono da obra tém uma periodicidade mensal, sendo o seu

montante determinado por medi¢cdes mensais a realizar de acordo com o disposto na clausula

19°.

3-Os pagamentos sdo efetuados no prazo maximo de 60 dias apos a apresentacao da respetiva

fatura.

4-As faturas e os respetivos autos de medicao sdao elaborados de acordo com o modelo e

respetivas instru¢des fornecidos pelo diretor de fiscalizagao da obra.

5-Cada auto de medicao deve referir todos os trabalhos constantes do plano de trabalhos que
tenham sido concluidos durante o més, sendo a sua aprovagao pelo diretor de fiscalizagdo da obra
condicionada a realizagcdo completa daqueles.

6-No caso de falta de aprova¢do de alguma fatura em virtude de divergéncias entre o diretor de
fiscalizagdo da obra e o empreiteiro quanto ao seu conteudo, deve aquele devolver a respetiva
fatura ao empreiteiro, para que este elabore uma fatura com os valores aceites pelo diretor de

fiscalizagdo da obra e uma outra com os valores por este ndo aprovados.

7-O pagamento dos trabalhos a mais e dos trabalhos de suprimento de erros e omissdes é feito
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nos termos previstos nos nUmeros anteriores, mas com base nos precos que lhes forem, em cada

caso, especificamente aplicaveis, nos termos do artigo 373.° do CCP.

Clausula 27.2 | Adiantamentos ao empreiteiro

1-O empreiteiro pode solicitar, através de pedido fundamentado ao dono da obra, um
adiantamento da parte do custo da obra necessaria a aquisicdo de materiais ou equipamentos

cuja utilizacao haja sido prevista no plano de trabalhos.

2-Sem prejuizo do disposto nos artigos 292.° e 293.° do CCP, o adiantamento referido no numero
anterior s6 pode ser pago depois de o empreiteiro ter comprovado a prestacao de uma caugao do
valor do adiantamento, através de titulos emitidos ou garantidos pelo Estado, garantia bancaria

OU Seguro-caugao.

3-Todas as despesas decorrentes da prestacao da caugao prevista no nUmero anterior correm por

conta do empreiteiro.

4-A caucdo para garantia de adiantamentos de preco é progressivamente libertada a medida que
forem executados os trabalhos correspondentes ao pagamento adiantado que tenha sido

efetuado pelo dono da obra, nos termos do n.° 2 do artigo 295.° do CCP.

Clausula 28.2 | Mora no pagamento

Em caso de atraso do dono da obra no cumprimento das obrigacdes de pagamento do preco
contratual, tem o empreiteiro direito aos juros de mora sobre o montante em divida a taxa

legalmente fixada para o efeito pelo periodo correspondente a mora.

Clausula 29.2 | Revisao de precos

1-A revisao dos pregos contratuais, como consequéncia de alteracao dos custos de mao-de-obra,
de materiais ou de equipamentos de apoio durante a execu¢do da empreitada, é efetuada nos
termos do disposto no Decreto-Lei n.° 6/2004, de 6 de Janeiro, na modalidade de revisao por

formula.
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2-A revisdo de pregos obedece a revisao de precos a formula tipo estabelecida para obras da

mesma natureza constante da lei.

3-Os diferenciais de pregos, para mais ou para menos, que resultem da revisdo de precos da

empreitada sao incluidos nas situacdes de trabalhos.
Clausula 30.2 |Caucao

1. De acordo com o disposto no n.° 2 do art.© 88.° do Decreto-Lei N.° 18/2008, de 29 de janeiro,

ndo ¢ exigida a prestagao de caucao.
Seccao | - Seguros
Clausula 31.% | Contratos de seguro

1-O empreiteiro obriga-se a celebrar um contrato de seguro de acidentes de trabalho, cuja
apolice deve abranger todo o pessoal por si contratado, a qualquer titulo, bem como a apresentar
comprovativo que o pessoal contratado pelos subempreiteiros possui seguro obrigatdrio de

acidentes de trabalho de acordo com a legislagao em vigor em Portugal.

2-O empreiteiro e os seus subcontratados obrigam-se a subscrever e a manter em vigor, durante o
periodo de execucdo do Contrato, as apolices de sequro previstas nas clausulas seguintes e na
legislacdo aplicavel, das quais deverdo exibir copia e respetivo recibo de pagamento de prémio na

data da consignacao.

3-O empreiteiro é responsavel pela satisfacdo das obrigacdes previstas na presente secgao,
devendo zelar pelo controlo efetivo da existéncia das apolices de seguro dos seus

subcontratados.

4-Sem prejuizo do disposto no n.° 3 da clausula sequinte, o empreiteiro obriga-se a manter as
apolices de sequro referidas no n.° 1 validas até ao final a data da rece¢do provisoria da obra ou,

no caso do seguro relativo aos equipamentos e maquinas auxiliares afetas a obra ou ao estaleiro,
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até a desmontagem integral do estaleiro.

5-O dono da obra pode exigir, em qualquer momento, copias e recibos de pagamento das
apolices previstas na presente seccao ou na legislacao aplicavel, ndo se admitindo a entrada no

estaleiro de quaisquer equipamentos sem a exibicao daquelas copias e recibos.

6-Todas as apolices de sequro e respetivas franquias previstas na presente seccdo e restante
legislagdo aplicavel constituem encargo Unico e exclusivo do empreiteiro e dos seus
subcontratados, devendo os contratos de seguro ser celebrados com entidade seguradora

legalmente autorizada.

7-Os seguros previstos no presente caderno de encargos em nada diminuem ou restringem as
obrigacdes e

responsabilidades legais ou contratuais do empreiteiro perante o dono da obra e perante a lei.

8-Em caso de incumprimento por parte do empreiteiro das obrigacdes de pagamento dos
prémios referentes aos seguros mencionados, o dono da obra reserva-se o direito de se substituir

aquele, ressarcindo-se de todos os encargos envolvidos e/ou por ele suportados.

Clausula 32.2 | Outros sinistros

1-O empreiteiro obriga-se a celebrar um contrato de sequro de responsabilidade civil automovel
cuja apolice deve abranger toda a frota de veiculos de locomocgdo propria por si afetos a obra, que
circulem na via publica ou no local da obra, independentemente de serem veiculos de passageiros
e de carga, maquinas ou equipamentos industriais, de acordo com as normas legais sobre
responsabilidade civil automovel (riscos de circulagdo), bem como apresentar comprovativo que

os veiculos afetos a obras pelos subempreiteiros se encontra sequrado.

2-O empreiteiro obriga-se ainda a celebrar um contrato de seguro relativo aos danos proprios do
equipamento, maquinas auxiliares e estaleiro, cuja apolice deve cobrir todos os meios auxiliares
que vier a utilizar no estaleiro, incluindo bens imdveis, armazéns, abarracamentos, refeitorios,

camaratas, oficinas e maquinas e equipamentos fixos ou mdveis, onde devem ser garantidos os
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riscos de danos proprios.

3-O capital minimo seguro pelo contrato referido nos nUmeros anteriores deve perfazer, no total,
um capital seguro que nao pode ser inferior ao capital minimo sequro obrigatorio para os riscos

de circulagao (ramo automaovel).

4-No caso dos bens imoveis referidos no n.° 2, a apolice deve cobrir, no minimo, os riscos de
incéndio, raio, explosdo e riscos catastroficos, devendo o capital seqguro corresponder ao

respetivo valor patrimonial.

CAPITULO IV -REPRESENTACAO DAS PARTES E CONTROLO DA EXECUCAO DO
CONTRATO

Clausula 33.? |Representacao do empreiteiro

1-Durante a execucao do Contrato, o empreiteiro é representado por um diretor de obra, salvo
nas matérias em que, em virtude da lei ou de estipulagdo diversa no caderno de encargos ou no

Contrato, se estabeleca diferente mecanismo de representacao.

2-O empreiteiro obriga-se, sob reserva de aceitacdo pelo dono da obra, a confiar a sua

representacdo a um Engenheiro Civil ou Engenheiro Técnico Civil.

3-Apos a assinatura do Contrato e antes da consignacao, o empreiteiro confirmara, por escrito, o
nome do diretor de obra, indicando a sua qualificagdo técnica e ainda se 0 mesmo pertence ou
ndo ao seu quadro técnico, devendo esta informacdo ser acompanhada por uma declaragao
subscrita pelo técnico designado, com assinatura reconhecida, assumindo a responsabilidade pela
direcdo técnica da obra e comprometendo-se a desempenhar essa fungdo com proficiéncia e

assiduidade.

4-As ordens, os avisos e as notificagcoes que se relacionem com os aspetos técnicos da execucao

da empreitada sao dirigidos diretamente ao diretor de obra.
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5-O diretor de obra acompanha assiduamente os trabalhos e esta presente no local da obra

sempre que para tal seja convocado.

6-0 dono da obra podera impor a substituicao do diretor de obra, devendo a ordem respetiva ser

fundamentada por escrito.

7-Na auséncia ou impedimento do diretor de obra, o empreiteiro é representado por quem aquele
indicar para esse efeito, devendo estar habilitado com os poderes necessarios para responder,

perante o diretor de fiscalizacdo da obra, pela marcha dos trabalhos.

8-O empreiteiro deve designar um responsavel pelo cumprimento da legislagdo aplicavel em
matéria de segurancga, higiene e saude no trabalho e, em particular, pela correta aplicagdo do

documento referido na alinea h) do n.° 4 da clausula 8.2.

Clausula 34.% | Representa¢ao do dono da obra

1-Durante a execucdo o dono da obra é representado por um diretor de fiscalizacdo da obra, salvo
nas matérias em que, em virtude da lei ou de estipulagdo distinta no caderno de encargos ou no

Contrato, se estabeleca diferente mecanismo de representagao.

2-O dono da obra notifica o empreiteiro da identidade do diretor de fiscalizacdo da obra que
designe para a fiscalizacdo local dos trabalhos até a data da consignacdo ou da primeira

consignagao parcial.

3-O diretor de fiscalizacdo da obra tem poderes de representacdo do dono da obra em todas as
matérias relevantes para a execugdo dos trabalhos, nomeadamente para resolver todas as
questdes que lhe sejam postas pelo empreiteiro nesse ambito, excetuando as matérias de

modificagdo, resolu¢do ou revogagdo do Contrato.

Clausula 35.2 | Livro de registo da obra

1-O empreiteiro organiza um registo da obra em livro adequado, com as folhas numeradas e

rubricadas por si e pelo diretor de fiscalizacdo da obra, contendo uma informacao sistematica e de

Divisao de Obras, Gestdo Urbanistica e Ambiente - DOGUA | http://www.cm-ourique.pt/| Avenida 25 de Abril, n°26 7670-250 Ourique | 25



v
F1 44

Concelho de ’

Ourique

Cémara Municipal

CADERNO DE ENCARGOS - EMPREITADA DE REQUALIFICACAO DE CAMPO RELVADO SINTETICO DE OURIQUE
facil consulta dos acontecimentos mais importantes relacionados com a execugao dos trabalhos.

2-Os factos a consignar obrigatoriamente no registo da obra sdo os referidos no n.° 3 do artigo

304.° e no n.° 3 do artigo 305.° do CCP.

3-0 livro de registo ficara patente no local da obra, ao cuidado do diretor da obra, que o devera
apresentar sempre que solicitado pelo diretor de fiscalizacao da obra ou por entidades oficiais

com jurisdicao sobre os trabalhos.

CAPITULO V - RECEPCAO E LIQUIDACAO DA OBRA
Clausula 36.2 |Rececao provisdria

1-A recegdo provisoria da obra depende da realizagao de vistoria, que deve ser efetuada logo que a
obra esteja concluida no todo ou em parte, mediante solicitacdo do empreiteiro ou por iniciativa
do dono da obra, tendo em conta o termo final do prazo total ou dos prazos parciais de execu¢do

da obra.

2-No caso de serem identificados defeitos da obra que impecam, no todo ou em parte, a sua
rececao provisoria, a especificagdo de tais defeitos devem constar do auto nos termos do
disposto na alinea a) do n.° 2 do artigo 395.° do CCP, acrescida da declaracao de nao rece¢do da
obra ou da parte da mesma que ndo estiver em condicoes de ser recebida e dos respetivos

fundamento.

3-O procedimento de rece¢do provisoria obedece ao disposto nos artigos 394.° a 396.2 do CCP.
Clausula 37.2| Prazo de garantia

1- O prazo de garantia varia de acordo com os seguintes tipos de defeitos:
a) 10 anos para os defeitos que incidam sobre elementos construtivos estruturais;
b) 5 anos para os defeitos que incidam sobre elementos construtivos ndo estruturais ou

instalacoes técnicas;
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€) 2 anos para os defeitos que incidam sobre equipamentos afetos a obra, mas dela

autonomizaveis.

2- Caso tenham ocorrido recegdes provisorias parcelares, o prazo de garantia fixado nos termos
do numero anterior é igualmente aplicavel a cada uma das partes da obra que tenham sido

recebidas pelo dono da obra.

3-O empreiteiro tem a obriga¢do de corrigir, a expensas suas todos os defeitos da obra e dos
equipamentos nela integrados que sejam identificados até ao termo do prazo de garantia,
entendendo-se como tais, designadamente, quaisquer desconformidades entre a obra executada

e os equipamentos fornecidos ou integrados e o previsto no contrato.

4-Se os defeitos identificados ndo forem suscetiveis de corre¢do, o dono de obra pode, sem
custos adicionais, exigir ao empreiteiro que repita a execu¢do da obra com defeito ou que
substitua os equipamentos defeituosos, salvo se tal se revelar impossivel ou constituir abuso de

direito, nos termos gerais.

5-Sem prejuizo da opgdo pelo exercicio do direito de resolu¢do do contrato, ndo sendo corrigidos
os defeitos nem cumprido o disposto no numero anterior, ainda que se verifiquem os casos
previstos na sua parte final, o dono da obra pode exigir a reducao do prego e tem direito a ser

indemnizado nos termos gerais.

6-Exceptuam-se do disposto no n.° 1 as substitui¢cdes e os trabalhos de conservagao que derivem
do uso normal da obra ou de desgaste e depreciagao normais consequentes da sua utilizagdo para

os fins a que se destina.
Clausula 38.2 |Rececdo definitiva

1-No final dos prazos de garantia previstos na clausula anterior, é realizada uma nova vistoria a

obra para efeitos de rececao definitiva.

2-Se a vistoria referida no nUmero anterior permitir verificar que a obra se encontra em boas
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condi¢des de funcionamento e conservacao, esta sera definitivamente recebida.

3-A rececdo definitiva depende, em especial, da verificagdo cumulativa dos seguintes
pressupostos:

a) Funcionalidade regular, no termo do periodo de garantia, em condi¢cdes normais de
exploracdo, opera¢ao ou utilizagcdo, da obra e respetivos equipamentos, de forma que
cumpram todas as exigéncias contratualmente previstas;

b) Cumprimento, pelo empreiteiro, de todas as obrigacoes decorrentes do periodo de

garantia relativamente a totalidade ou a parte da obra a receber.

4- No caso de a vistoria referida no n.° 1 permitir detetar deficiéncias, deterioracdes, indicios de
ruina ou falta de solidez, da responsabilidade do empreiteiro, ou a nao verificagdo dos
pressupostos previstos no nuUmero anterior, o dono da obra fixa o prazo para a sua corre¢do dos
problemas detetados por parte do empreiteiro, findo o qual sera fixado o prazo para a realizacao

de uma nova vistoria nos termos dos nUmeros anteriores.

CAPITULO VI -DISPOSICOES FINAIS

Clausula 39.2 |Deveres de informacgao

As partes estdo vinculadas pelo dever de colaboracdo mutua, designadamente no tocante a

prestacao reciproca de informagdo necessarias a boa execugdo do contrato.

Clausula 40.3| Limites a cessao e a subcontratacao pelo cocontratante

1. A cessao da posigao contratual e a subcontratagao sao sempre vedadas:

a) Quando a escolha do cocontratante tenha sido determinada por ajuste direto, nos casos em
que s possa ser convidada uma entidade;

b) As entidades abrangidas pelas causas de impedimento previstas no artigo 55.° do CCP;

¢) Quando existam fortes indicios de que a cessdo da posicdo contratual ou a subcontratagdo

resultem de atos, acordos, praticas ou informagdes suscetiveis de falsear as regras de
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concorréncia.

2. Sempre que se trate de subcontratagao, o limite constante da alinea a) do numero anterior
restringe-se as prestacdes objeto do contrato que tiverem sido determinantes para a escolha do
ajuste direto.

3. Nos casos previstos na alinea ¢) do n.° 1, deve o contraente publico, de imediato, comunicar, a
Autoridade da Concorréncia e, no caso de empreitadas ou de concessdes de obras publicas,
igualmente ao Instituto dos Mercados Publicos, do Imobiliario e da Construcao, I. P., os indicios

dos atos, acordos, praticas ou informagdes suscetiveis de falsear as regras de concorréncia.

Clausula 41.2 |Subcontratagao e cessao da posi¢ao contratual

1. A subcontragdo pelo empreiteiro e a cessao da posi¢ao contratual por qualquer das partes,
depende da autorizagao da outra, nos termos do CCP, (ou, em alternativa, indicar as entidades
para as quais a cessao da posicao contratual de alguma das partes ou a respetiva subcontratacao

seja autorizada no contrato, nos termos do artigo 318.° do CCP.

2. A cessao da posicao contratual por qualquer das partes depende da autorizagao da outra,

sendo em qualquer caso vedada nas situagdes previstas no n.° 1 do artigo 317.° do CCP.

Clausula 42.2 |Resolu¢ao do contrato pelo dono da obra

1. Sem prejuizo das indemnizagdes legais e contratuais devidas, o dono da obra pode resolver o
contrato nos seguintes casos [conforme admitido no n.° 1 do artigo 333.° do CCP, podem ser
consagradas outras situagdes de grave violagdo]:

a) Incumprimento definitivo do Contrato por facto imputavel ao empreiteiro;

b) Incumprimento, por parte do empreiteiro, de ordens, diretivas ou instrucdes
transmitidas no exercicio do poder de direcdo sobre matéria relativa a execu¢ao das
prestacoes contratuais;

c) Oposicao reiterada do empreiteiro ao exercicio dos poderes de fiscalizagdo do dono da

obra;
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d) Cessdo da posicao contratual ou subcontratacdo realizadas com inobservancia dos
termos e limites previstos na lei ou no Contrato, desde que a exigéncia pelo empreiteiro
da manutenc¢do das obrigag¢des assumidas pelo dono da obra contrarie o principio da
boa fé;

e) Se o valor acumulado das san¢des contratuais com natureza pecuniaria exceder o limite
previsto no n.° 2 do artigo 329.° do CCP;

f) Incumprimento pelo empreiteiro de decisdes judiciais ou arbitrais respeitantes ao
contrato;

g) O empreiteiro se apresente a insolvéncia ou esta seja declarada judicialmente;

h) Se o empreiteiro, de forma grave ou reiterada, ndo cumprir o disposto na legislagdo
sobre seguranca, higiene e saude no trabalho;

i) Se, tendo faltado a consignacdo sem justificacdo aceite pelo dono da obra, o
empreiteiro ndo comparecer, apds segunda notificagdo, no local, na data e na hora
indicados pelo dono da obra para nova consignacao desde que nao apresente
justificacdo de tal falta aceite pelo dono da obra;

j)  Se ocorrer um atraso no inicio da execu¢do dos trabalhos imputavel ao empreiteiro que
seja superior a 1/40 do prazo de execugao da obryg;

k) Se o empreiteiro ndo der inicio a execucao dos trabalhos a mais decorridos 15 dias da
notificacdo da decisdao do dono da obra que indefere a reclamagdo apresentada por
aquele e reitera a ordem para a sua execugao;

) Se houver suspensao da execucao dos trabalhos pelo dono da obra por facto imputavel
ao empreiteiro ou se este suspender a execug¢ao dos trabalhos sem fundamento e fora
dos casos previstos no n.° 1 do artigo 366.° do CCP, desde que da suspensdao advenham
graves prejuizos para o interesse publico;

m)Se ocorrerem desvios ao plano de trabalhos nos termos do disposto no n.° 3 do artigo
404.° do CCP;

n) Se nao foram corrigidos os defeitos detetados no periodo de garantia da obra ou se nao

for repetida a execucdo da obra com defeito ou substituidos os equipamentos
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defeituosos, nos termos do disposto no artigo 397.° do CCP;

0) Por razdes de interesse publico, devidamente fundamentado.

2. Nos casos previstos no numero anterior, havendo lugar a responsabilidade do empreiteiro,
sera o montante respetivo deduzido das quantias devidas, sem prejuizo do dono da obra poder

executar as garantias prestadas.

1. No caso previsto na alinea o) do n.° 1, o empreiteiro tem direito a indemnizacao
correspondente aos danos emergentes e aos lucros cessantes, devendo, quanto a estes, ser

deduzido o beneficio que resulte da antecipagdo dos ganhos previstos.

2. A falta de pagamento da indemnizagao prevista no numero anterior no prazo de 30 dias
contados da data em que o montante devido se encontre definitivamente apurado confere ao

empreiteiro o direito ao pagamento de juros de mora sobre a respetiva importancia.
Clausula 43.? |Resolugao do contrato pelo empreiteiro

1-Sem prejuizo das indemnizagoes legais e contratuais devidas, o empreiteiro pode resolver o
contrato nos seguintes casos:
Alteracao anormal e imprevisivel das circunstancias;
a) Incumprimento definitivo do contrato por facto imputavel ao dono da obra;
b) Incumprimento de obriga¢es pecuniarias pelo dono da obra por periodo superior a seis
meses ou quando o montante em divida exceda 25% do preco contratual, excluindo juros;
c) Exercicio ilicito dos poderes tipificados de conformacao da relacdo contratual do dono da
obra, quando tornem contraria a boa fé a exigéncia pela parte publica da manutencao do
contrato;
d) Incumprimento pelo dono da obra de decisdes judiciais ou arbitrais respeitantes ao
contrato;
e) Se ndo for feita consignacdo da obra no prazo de seis meses contados da data da

celebragdo do contrato por facto ndo imputavel ao empreiteiro;
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f) Se, havendo sido feitas uma ou mais consignagdes parciais, o retardamento da
consignagao ou consignagoes subsequentes acarretar a interrup¢ao dos trabalhos por
mais de 120 dias, sequidos ou interpolados;

g) Se, avaliados os trabalhos a mais, os trabalhos de suprimento de erros e omissdes e os
trabalhos a menos, relativos ao Contrato e resultantes de atos ou factos ndo imputaveis ao
empreiteiro, ocorrer uma reducao superior a 20% do prego contratual;

) Se a suspensao da empreitada se mantiver:

i) Por periodo superior a um quinto do prazo de execucdo da obra, quando resulte de
caso de for¢a maior;
ii) Por periodo superior a um décimo do mesmo prazo, quando resulte de facto
imputavel ao dono da obryg;
m) Se, verificando-se os pressupostos do artigo 354.° do CCP, os danos do empreiteiro

excederem 20% do prego contratual.

2-No caso previsto na alinea a) do numero anterior, apenas ha direito de resolu¢do quando esta
ndo implique grave prejuizo para a realizagao do interesse publico subjacente a relagdo juridica
contratual ou, caso implique tal prejuizo, quando a manutencdao do contrato ponha
manifestamente em causa a viabilidade econdmico-financeira do empreiteiro ou se revele
excessivamente onerosa, devendo, nesse Ultimo caso, ser devidamente ponderados os interesses

publicos e privados em presenca.
3-O direito de resolucao é exercido por via judicial ou mediante recurso a arbitragem.

4-Nos casos previstos na alinea ¢) do n.° 1, o direito de resolu¢do pode ser exercido mediante
declaragao ao dono da obra, produzindo efeitos 30 dias apos a rececao dessa declaragao, salvo se
o dono da obra cumprir as obrigagdes em atraso nesse prazo, acrescidas dos juros de mora a que

houver lugar.
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Clausula 44.% | Foro competente

Para resolu¢do de todos os litigios decorrentes do Contrato fica estabelecido que sera sempre

escolhido o Tribunal Administrativo e Fiscal de Beja, com expressa renuncia a qualquer outro.

Clausula 45.2 |Comunicagoes e notificagoes

1-Sem prejuizo de poderem ser acordadas outras regras quanto as notificagdes e comunicagoes
entre as partes do contrato, estas devem ser dirigidas, nos termos do Cddigo dos Contratos

Publicos, para o domicilio ou sede contratual de cada uma, identificados no Contrato.

2-Qualquer alteracdo das informacgdes de contacto constantes do Contrato deve ser comunicada

a outra parte.
Clausula 46.2 |Contagem dos prazos

Os prazos previstos no contrato sao continuos, correndo em sabados, domingos e dias feriados.
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