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CADERNO DE ENCARGOS

Concurso Limitado por Prévia Qualificacédo

Capitulo |
Disposic8es iniciais

Clausula 1.2
Objeto

O presente Caderno de Encargos compreende as clausulas a incluir no Contrato a celebrar no ambito do concurso

limitado por prévia qualificagcdo para a realizacdo da empreitada de:

“Empreitada de Reabilitacdo da envolvente exterior e zonas comuns do empreendimento Maia Il - Eficiéncia

Energética”

Clausula 2.2
Disposicdes e clausulas por que se rege a empreitada

1. Na execugéo dos trabalhos abrangidos pela empreitada observar-se-&o:

a)
b)
c)
d)

e)

As clausulas do contrato e o estabelecido em todos os documentos que dele fazem parte integrante;

O Decreto-Lei n® 18/2008, de 29 de Janeiro;

O Decreto-Lei n°. 273/2003, de 29 de Outubro, e respetiva legislagdo complementar;

A restante legislagdo aplicavel, nomeadamente a que respeita a construcdo, a revisdo de precos, as
instalacdes do pessoal, a seguranca social, ao desemprego, a higiene, seguranca, prevencao e medicina
no trabalho e a responsabilidade civil perante terceiros;

As regras da arte.

2. Para os efeitos estabelecidos na alinea a) do numero anterior, consideram-se integrados no contrato:

a) O clausulado contratual, incluindo os ajustamentos propostos de acordo com o disposto no artigo 99.° do
Cddigo dos Contratos Publicos e aceites pelo adjudicatario nos termos do disposto no artigo 101.° desse
mesmo Caodigo;

b) Os suprimentos dos erros e das omissdes do caderno de encargos identificados pelos concorrentes, desde
que tais erros e omissdes tenham sido expressamente aceites pelo 6rgdo competente para a decisdao de
contratar;

c) O projeto de execucao;

d) O caderno de encargos;

e) Os esclarecimentos e as retificacdes relativos ao caderno de encargos;

f) A proposta adjudicada;

g) Os esclarecimentos sobre a proposta apresentada prestados pelo empreiteiro;

h) Os outros documentos que sejam referidos no titulo contratual ou neste caderno de encargos.
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Clausula 3.2
Regulamentos e outros documentos normativos

1. Para além dos regulamentos e dos documentos normativos referidos neste caderno de encargos, fica o
empreiteiro obrigado ao pontual cumprimento de todos os demais que se encontrem em vigor e que se
relacionem com os trabalhos a realizar.

2. O empreiteiro obriga-se a respeitar, no que seja aplicavel aos trabalhos a realizar e ndo esteja em oposi¢do com
os documentos do contrato, as especificagdes técnicas definidas neste caderno de encargos.

3. A fiscalizacdo pode, em qualquer momento, exigir do empreiteiro a comprovacdo do cumprimento das

disposi¢6es regulamentares e normativas aplicaveis.

Clausula 4.2
Regras de interpretagdo dos documentos que regem a empreitada
1. As divergéncias que porventura existam entre os varios documentos referidos nas alineas a) a h) do n° 2. da
clausula 2.2 prevalecem os documentos pela ordem em que sado ai indicados.
2. Em caso de conflito entre este caderno de encargos e o projeto de execucéo, prevalecerd o primeiro quanto a
definicdo das condicdes juridicas e técnicas de execucdo da empreitada e o segundo em tudo o que respeita a
definicdo da propria obra;
3. Se entre as varias pegas do projeto de execuc¢do existirem divergéncias, resolver-se-40 nos seguintes termos:
a) As pecas desenhadas prevalecerdo sobre todas as outras quanto a localizagdo, as caracteristicas
dimensionais da obra e a disposicao relativa das suas diferentes partes;

b) As folhas de medi¢6es discriminadas e referenciadas e os respetivos mapas resumo de quantidades de
trabalhos prevalecerdo sobre quaisquer outras no que se refere a natureza e quantidade dos trabalhos,
sem prejuizo do disposto no artigo 50° do CCP;

¢) Em tudo o mais prevalecera o que constar da memoria descritiva e restantes pecas do projeto de execucéo.

Clausula 5.2
Esclarecimento de dividas na interpretagdo dos documentos que regem a empreitada

1. As duvidas que o empreiteiro tenha na interpretacdo dos documentos por que se rege a empreitada devem ser
submetidas ao diretor de fiscalizacdo da obra, antes de se iniciar a execucdo do trabalho sobre o qual elas
recaiam.

2. No caso de as duvidas ocorrerem somente apos o inicio da execugdo dos trabalhos a que dizem respeito,
devera o empreiteiro submeté-las imediatamente ao diretor de fiscalizagdo da obra, juntamente com os motivos
justificativos da sua ndo apresentacéo antes do inicio daquela execucéo.

3. A falta de cumprimento do disposto no ndmero anterior torna o empreiteiro responsavel por todas as
consequéncias da errada interpretacdo que porventura haja feito, incluindo a demolicdo e reconstrucdo das

partes da obra em que o erro se tenha refletido.
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Clausula 6.2
Projeto

O projeto de execucdo a considerar para a realizacdo da empreitada é o patenteado no procedimento.

Capitulo 11
Obrigagdes do empreiteiro
Seccéo |
Preparacédo e planeamento dos trabalhos
Clausula 7.2
Preparacéo e planeamento da execuc¢ao da obra

1. O empreiteiro € responsavel:

a) Perante o dono da obra pela preparacao, planeamento e coordenacao de todos os trabalhos da empreitada,
ainda que em caso de subcontratacéo, bem como pela preparacéo, planeamento e execugdo dos trabalhos
necessarios a aplicacdo, em geral, das normas sobre seguranga, higiene e saldde no trabalho vigentes e, em
particular, das medidas consignadas no plano de seguranca e salde, e das normas em vigor sobre a
prevencdo e gestdo de residuos de construcdo e demoli¢ao;

b) Perante as entidades fiscalizadoras, pela preparacdo, planeamento e coordenacdo dos trabalhos
necessarios a aplicagdo das medidas sobre seguranca, higiene e saude no trabalho em vigor, bem como
pela aplicagcao do documento indicado na alinea h) do n.° 4 da presente clausula.

2. A disponibilizacdo e o fornecimento de todos os meios necessarios para a realizacdo da obra e dos trabalhos
preparatérios ou acessorios, incluindo os materiais € os meios humanos, técnicos e equipamentos, compete ao
empreiteiro.

3. O empreiteiro realiza todos os trabalhos que, por natureza, por exigéncia legal ou segundo o uso corrente,
sejam considerados como preparatérios ou acessorios a execucao da obra, designadamente:

a) Trabalhos de montagem, construgdo, manutencdo, desmontagem e demolig&o do estaleiro;

b) Trabalhos necessarios para garantir a seguranca de todas as pessoas que trabalhem na obra ou que
circulem no respetivo local, incluindo o pessoal dos subempreiteiros e terceiros em geral, para evitar danos
nos prédios vizinhos e para satisfazer os regulamentos de seguranga, higiene e saude no trabalho e de
policia das vias publicas;

c) Trabalhos de restabelecimento, por meio de obras provisoérias, de todas as serviddes e serventias que seja
indispensavel alterar ou destruir para a execucgao dos trabalhos e para evitar a estagnacgdo de aguas que os
mesmos possam originar;

d) Trabalhos de construcdo dos acessos ao estaleiro e das serventias internas deste.

4. A preparacdo e o planeamento da execugdo da obra compreendem ainda:

a) A apresentacdo pelo empreiteiro ao dono de obra de quaisquer duvidas relativas aos materiais, aos
métodos e as técnicas a utilizar na execu¢éo da empreitada;

b) O esclarecimento dessas duvidas pelo dono da obra;

c) A apresentacdo pelo empreiteiro de reclamacdes relativamente a erros e omissdes do projeto que sejam
detetados nessa fase da obra, nos termos previstos no n.° 4 do artigo 378.° do CCP;

d) A apreciacao e decisédo do dono da obra das reclamacgdes a que se refere a alinea anterior;
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e) O estudo e definicao pelo empreiteiro dos processos de construcédo a adotar na realiza¢éo dos trabalhos;

f) A elaboracdo e apresentagdo pelo empreiteiro do plano de trabalhos ajustado, no caso previsto no n.° 3 do
artigo 361.° do CCP;

g) A aprovacéo pelo dono da obra do documento referido na alinea anterior;

h) A elaboragdo de documento do qual conste o desenvolvimento pratico do plano de seguranga e saude,
devendo analisar, desenvolver e complementar as medidas ai previstas, em funcdo do sistema utilizado
para a execucdo da obra, em particular as tecnologias e a organizacdo de trabalhos utilizados pelo
empreiteiro.

Clausula 8.2
Plano de trabalhos ajustado

1. No prazo de 5 dias a contar da data da celebragdo do contrato, o dono da obra pode apresentar ao empreiteiro
um plano final de consignacéo, que densifique e concretize o plano inicialmente apresentado para efeitos de
elaboragdo da proposta.

2. No prazo de 5 dias a contar da data da notificacao do plano final de consignacéo, deve o empreiteiro, quando tal
se revele necessario, apresentar, nos termos e para os efeitos do artigo 361.° do CCP, o plano de trabalhos
ajustado e o respetivo plano de pagamentos, observando na sua elaboragdo a metodologia fixada no presente
caderno de encargos.

3. O plano de trabalhos ajustado ndo pode implicar a alteragdo do preco contratual, nem a alteracéo do prazo de
concluséo da obra, para além do que seja estritamente necessario a adaptagéo do plano de trabalhos ao plano
final de consignagéo.

4. O plano de trabalhos ajustado deve, nomeadamente:

a) Definir com precisdo os momentos de inicio e de conclusdo da empreitada, bem como a sequéncia, o
escalonamento no tempo, o intervalo e o ritmo de execucao das diversas espécies de trabalho, distinguindo
as fases que porventura se considerem vinculativas e a unidade de tempo que serve de base a
programacao;

b) Indicar as quantidades e a qualificagdo profissional da mao-de-obra necessaria, em cada unidade de
tempo, a execucgdo da empreitada;

¢) Indicar as quantidades e a natureza do equipamento necessério, em cada unidade de tempo, a execugéo
da empreitada;

d) Especificar quaisquer outros recursos, exigidos ou ndo no presente caderno de encargos, que serdo
mobilizados para a realiza¢do da obra.

5. O plano de pagamentos deve conter a previsdo, quantificada e escalonada no tempo, do valor dos trabalhos a
realizar pelo empreiteiro, na periodicidade definida para os pagamentos a efetuar pelo dono da obra, de acordo

com o plano de trabalhos ajustado.
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Clausula 9.2
Modificagdo do plano de trabalhos e do plano de pagamentos

1. O dono da obra pode modificar em qualquer momento o plano de trabalhos em vigor por razées de interesse
publico.

2. No caso previsto no numero anterior, 0 empreiteiro tem direito a reposicao do equilibrio financeiro do contrato
em fung¢@o dos danos sofridos em consequéncia dessa modifica¢gdo, mediante reclamacdo a apresentar no
prazo de 30 dias a contar da data da notificagdo da mesma, que deve conter os elementos referidos no n.° 3.°
do artigo 354.° do CCP.

3. Em quaisquer situa¢des em que se verifigue a necessidade de o plano de trabalhos em vigor ser alterado,
independentemente de tal se dever a facto imputavel ao empreiteiro, deve este apresentar ao dono da obra um
plano de trabalhos modificado.

4. Sem prejuizo do numero anterior, em caso de desvio do plano de trabalhos que, injustificadamente, ponha em
risco o cumprimento do prazo de execugdo da obra ou dos respetivos prazos parcelares, o dono da obra pode
notificar o empreiteiro para apresentar, no prazo de dez dias, um plano de trabalhos modificado, adotando as
medidas de correcdo que sejam necessarias a recuperacao do atraso verificado.

5. Em quaisquer situacdes em que se verifique a necessidade de o plano de trabalhos em vigor ser alterado,
independentemente de tal se dever a facto imputavel ao empreiteiro, deve este apresentar ao dono da obra um
plano de trabalhos modificado.

6. Sem prejuizo do disposto no n.° 3 do artigo 373.° do CCP, o dono da obra pronuncia-se sobre as alteracbes
propostas ao empreiteiro ao abrigo dos nimeros 3 e 4 da presente cldusula no prazo de dez dias, equivalendo a
falta de prondncia a aceita¢do do novo plano.

7. Em qualquer dos casos previstos nos nimeros anteriores, o plano de trabalhos modificado apresentado pelo
empreiteiro deve ser aceite pelo dono da obra desde que dele néo resulte prejuizo para a obra ou prorrogagdo
dos prazos de execucao.

8. Sempre que o plano de trabalhos seja modificado, deve ser feito o consequente reajustamento do plano de

trabalhos.

Seccéo Il
Prazos de execucéo
Clausula 10.2
Prazo de execucgéo da empreitada
1. O empreiteiro obriga-se a:

a) Iniciar a execugdo da obra na data da conclusdo da consignacgéo total ou da primeira consignacgao parcial
ou ainda da data em que o dono da obra comunique ao empreiteiro a aprovacédo do plano de seguranca e
salide, caso esta Ultima data seja posterior;

b) Cumprir todos os prazos parciais vinculativos de execugéo previstos no plano de trabalhos em vigor;

c) Concluir a execucdo da obra e solicitar a realizacdo de vistoria da obra para efeitos da sua rececao
provisoria no prazo fixado no convite para apresentagdo de propostas, sendo este contado a partir da data

da consignacéo.
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2. No caso de se verificarem atrasos injustificados na execucéo de trabalhos em relagéo ao plano de trabalhos em
vigor, imputaveis ao empreiteiro, este € obrigado, a expensas suas, a tomar todas as medidas de refor¢o de
meios de acéo e de reorganizacdo da obra necessérias a recuperacéo dos atrasos e ao cumprimento do prazo
de execucao.

3. Em nenhum caso seréo atribuidos prémios ao empreiteiro.

Clausula 11.2
Cumprimento do plano de trabalhos

1. O empreiteiro informa mensalmente o diretor de fiscalizagdo da obra dos desvios que se verifiquem entre o
desenvolvimento efetivo de cada uma das espécies de trabalhos e as previsdes do plano em vigor.

2. Quando os desvios assinalados pelo empreiteiro, nos termos do numero anterior, ndo coincidirem com 0s
desvios reais, o diretor de fiscaliza¢éo da obra notifica-o dos que considera existirem.

3. No caso de o empreiteiro retardar injustificadamente a execuc¢édo dos trabalhos previstos no plano em vigor, de
modo a por em risco a conclusédo da obra dentro do prazo contratual, é aplicavel o disposto no n.° 3 da clausula
8.2,

Clausula 12.2
Multas por violacdo dos prazos contratuais

1. Em caso de atraso no inicio ou ha conclusédo da execucao da obra por facto imputavel ao empreiteiro, o dono da
obra pode aplicar uma san¢éo contratual, por cada dia de atraso, em valor correspondente a 0,1% do prego
contratual.

2. No caso de incumprimento de prazos parciais de execugdo da obra por facto imputavel ao empreiteiro, é
aplicavel o disposto no n.° 1, sendo o montante da sangdo contratual ai prevista reduzido a metade.

3. O empreiteiro tem direito ao reembolso das quantias pagas a titulo de sancéo contratual por incumprimento dos
prazos parciais de execuc¢do da obra quando recupere o0 atraso na execucdo dos trabalhos e a obra seja
concluida dentro do prazo de execucéo do contrato.

Clausula 13.2
Atos e direitos de terceiros

1. Sempre que o empreiteiro sofra atrasos na execug¢do da obra em virtude de qualquer facto imputavel a
terceiros, deve, no prazo de 10 dias a contar da data em que tome conhecimento da ocorréncia, informar, por
escrito, o diretor de fiscalizagcdo da obra, a fim de o dono da obra ficar habilitado a tomar as providéncias
necessarias para diminuir ou recuperar tais atrasos.

2. No caso de os trabalhos a executar pelo empreiteiro serem suscetiveis de provocar prejuizos ou perturbagdes a
um servico de utilidade publica, o empreiteiro comunica, antes do inicio dos trabalhos em causa, ou no decorrer
destes, esse facto ao diretor de fiscalizacdo da obra, para que este possa tomar as providéncias que julgue

necessarias perante a entidade concessiondria ou exploradora daquele servigo.
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Seccéo lll
Condicbes de execucdo da empreitada
Clausula 14.2
Condigdes gerais de execucdo dos trabalhos
1. A obra deve ser executada de acordo com as regras da arte e em perfeita conformidade com o projeto, como
presente caderno de encargos e com as demais condi¢des técnicas contratualmente estipuladas.
2. Relativamente as técnicas construtivas a adotar, o empreiteiro fica obrigado a seguir, no que seja aplicavel aos
trabalhos a realizar, o conjunto de prescri¢gdes técnicas definidas nos termos da clausula 2.2.
3. O empreiteiro pode propor ao dono da obra a substituicho dos métodos e técnicas de construgdo ou dos
materiais previstos no presente caderno de encargos e no projeto por outros que considere mais adequados,
sem prejuizo da obtencéo das caracteristicas finais especificadas para a obra.

Clausula 15.2
Erros ou omiss&es do projeto e de outros documentos

1. O empreiteiro deve comunicar ao diretor de fiscalizacao da obra quaisquer erros ou omissées dos elementos da
solugdo da obra por que se rege a execucdo dos trabalhos, bem como das ordens, avisos e notificacdes
recebidas.

2. O empreiteiro tem a obrigacdo de executar todos os trabalhos de suprimento de erros e omissdes que sejam
ordenados pelo dono da obra, o qual deve entregar ao empreiteiro todos os elementos necessarios para esse
efeito.

3. SO pode ser ordenada a execucdo de trabalhos de suprimento de erros e omissdes quando o0 somatério do
preco atribuido a tais trabalhos com o preco de anteriores trabalhos de suprimento de erros e omissdes e de
anteriores trabalhos a mais ndo exceder 50% do preco contratual.

4. O dono da obra é responséavel pelos trabalhos de suprimento dos erros e omissdes resultantes dos elementos
que tenham sido por si elaborados ou disponibilizados ao empreiteiro.

5. O empreiteiro é responsavel por metade do preco dos trabalhos de suprimento de erros e omissdes cuja
detecdo era exigivel na fase de formacdo do contrato, exceto pelos que hajam sido identificados pelos
concorrentes na fase de formacgdo do contrato mas que ndo tenham sido expressamente aceites pelo dono da
obra.

6. O empreiteiro é ainda responsavel pelos trabalhos de suprimento de erros e omissées que, ndo sendo exigivel a
sua detecdo na fase de formacao dos contratos, também nao tenham sido por ele identificados no prazo de 30

dias a contar da data em que lhe fosse exigivel a sua detecéo.

Clausula 16.2
Alteragdes ao projeto propostas pelo empreiteiro
1. Sempre que propuser qualquer alteracdo ao projeto, o empreiteiro deve apresentar todos os elementos

necessarios a sua perfeita apreciagao.
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2. Os elementos referidos no namero anterior devem incluir, nomeadamente, a memoria ou nota descritiva e
explicativa da solugdo seguida, com indicagdo das eventuais implicacdes nos prazos e custos e, se for caso
disso, pecgas desenhadas, célculos justificativos e especificagdes de qualidade da mesma.

3. Nao podem ser executados quaisquer trabalhos nos termos das alteracdes ao projeto propostas pelo

empreiteiro sem que estas tenham sido expressamente aceites pelo dono da obra.

Clausula 17.2
Mencd8es obrigatdrias no local dos trabalhos

1. Sem prejuizo do cumprimento das obriga¢gfes decorrentes da legislacéo em vigor, o empreiteiro deve afixar no
local dos trabalhos, de forma visivel, a identificacdo da obra e do empreiteiro, com menc¢éo do respetivo alvara
ou nimero de titulo de registo ou dos documentos a que se refere a alinea a) do n.° 5 do artigo 81.° do CCP, e
manter cépia dos alvaras ou titulos de registo dos subcontratados ou dos documentos previstos na referida
alinea, consoante 0s casos.

2. O empreiteiro deve ter patente no local da obra, em bom estado de conservacao, o livro de registo da obra e um
exemplar do projeto, do caderno de encargos e dos demais documentos a respeitar na execucdo da
empreitada, com as altera¢des que neles hajam sido introduzidas.

3. O empreiteiro obriga-se também a ter patente no local da obra o horéario de trabalho em vigor, bem como a
manter, a disposicao de todos os interessados, o texto dos contratos coletivos de trabalho aplicaveis.

4. Nos estaleiros de apoio da obra devem igualmente estar patentes os elementos do projeto respeitantes aos
trabalhos ai em curso.

Clausula 18.2
Ensaios
1. Os ensaios a realizar na obra ou em partes da obra para verificagdo das suas caracteristicas e comportamentos
séo os especificados no presente caderno de encargos e 0s previstos nos regulamentos em vigor e constituem
encargo do empreiteiro.
2. Quando o dono da obra tiver duvidas sobre a qualidade dos trabalhos, pode exigir a realizagdo de quaisquer
outros ensaios que se justifiquem, para além dos previstos.
3. No caso de os resultados dos ensaios referidos no namero anterior se mostrarem insatisfatorios e as
deficiéncias encontradas forem da responsabilidade do empreiteiro, as despesas com 0s mesmos ensaios e

com a reparacdo daquelas deficiéncias ficardo a seu cargo, sendo, no caso contrario, de conta do dono da obra.

Clausula 19.2
Medicdes
1. As medicBes de todos os trabalhos executados, incluindo os trabalhos ndo previstos no projeto e os trabalhos
ndo devidamente ordenados pelo dono da obra séo feitas no local da obra com a colaboragdo do empreiteiro e

sao formalizadas em auto.
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2. As medicdes sdo efetuadas mensalmente, devendo estar concluidas até ao oitavo dia do més imediatamente
seguinte aquele a que respeitam.
3. Arealizacdo das medi¢BGes obedece aos seguintes critérios:
a) As normas oficiais de medigdo que porventura se encontrem em vigor;
b) As normas definidas pelo Laboratério Nacional de Engenharia Civil;
c) Os critérios geralmente utilizados ou, na falta deles, os que forem acordados entre o dono da obra e o

empreiteiro.

Clausula 20.2
Patentes, licengas, marcas de fabrico ou de comércio e desenhos registados
1. Correm inteiramente por conta do empreiteiro 0s encargos e responsabilidades decorrentes da utilizagdo na
execucdo da empreitada de matérias, de elementos de construgdo ou de processos de construcdo a que
respeitem quaisquer patentes, licengas, marcas, desenhos registados e outros direitos de propriedade industrial.
2. No caso de o dono da obra ser demandado por infragdo na execu¢do dos trabalhos, de qualquer dos direitos
mencionados no nimero anterior, 0 empreiteiro indemniza-o por todas as despesas que, em consequéncia,

deva suportar e por todas as quantias que tenha de pagar, seja a que titulo for.

Clausula21.2
Execucdo simultédnea de outros trabalhos no local da obra

1. O dono da obra reserva-se o direito de executar ele proprio ou de mandar executar por outrem, conjuntamente
com os da presente empreitada e na mesma obra, quaisquer trabalhos nao incluidos no Contrato, ainda que
sejam de natureza idéntica a dos contratados.

2. Os trabalhos referidos no niUmero anterior sdo executados em colaboragdo com o diretor de fiscalizacdo da
obra, de modo a evitar atrasos na execug¢do do Contrato ou quaisquer prejuizos.

3. Quando o empreiteiro considere que a normal execu¢do da empreitada estd a ser impedida ou a sofrer atrasos
em virtude da realizagdo simultanea dos trabalhos previstos no n.° 1, deve apresentar a sua reclamacdo no
prazo de dez dias a contar da data da ocorréncia, a fim de serem adotadas as providéncias adequadas a
diminuicéo ou eliminacéo dos prejuizos resultantes da realizacdo daqueles trabalhos.

4. No caso de verificacdo de atrasos na execu¢do da obra ou outros prejuizos resultantes da realizagdo dos
trabalhos previstos no n.° 1, o empreiteiro tem direito a reposicao do equilibrio financeiro do Contrato, de acordo
com os artigos 282.° e 354.° do CCP, a efetuar nos seguintes termos:

a) Prorrogagdo do prazo do contrato por periodo correspondente ao do atraso eventualmente verificado na
realizacdo da obra, e;
b) Indemnizacéo pelo agravamento dos encargos previstos com a execug¢do do Contrato que demonstre ter

sofrido.
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Clausula 222
Outros encargos do empreiteiro

1. Correm inteiramente por conta do empreiteiro a reparacdo e a indemnizacéo de todos os prejuizos que, por
motivos que lhe sejam imputaveis, sejam sofridos por terceiros até a recegdo definitiva dos trabalhos em
consequéncia do modo de execucdo destes Ultimos, da atuagdo do pessoal do empreiteiro ou dos seus
subempreiteiros e fornecedores e do deficiente comportamento ou da falta de seguranga das obras, matérias
elementos de construgdo e equipamentos;

2. Constituem ainda encargos do empreiteiro a celebracdo dos contratos de seguros indicados no presente
caderno de encargos, a constituicdo de caugdes se exigidas no convite e as despesas inerentes a celebracdo

do Contrato.

Seccéo IV
Pessoal
Clausula 23.2
Obrigacgdes gerais

1. Sao da exclusiva responsabilidade do empreiteiro as obrigagfes relativas ao pessoal empregado na execucao
da empreitada, a sua aptidao profissional e a sua disciplina.

2. O empreiteiro deve manter a boa ordem do local dos trabalhos, devendo retirar do local dos trabalhos, por sua
iniciativa ou imediatamente ap6s ordem do dono de obra, o pessoal que haja tido comportamento perturbador
dos trabalhos, designadamente por menor probidade no desempenho dos respetivos deveres, por indisciplina
ou por desrespeito de representantes ou agentes do dono de obra, do empreiteiro, dos subempreiteiros ou de
terceiros.

3. A ordem referida no nimero anterior deve ser fundamentada por escrito quando o empreiteiro o exija, mas sem
prejuizo da imediata suspensdo do pessoal.

4. As quantidades e a qualificagdo profissional da méao-de-obra aplicada na empreitada devem estar de acordo

com as necessidades dos trabalhos, tendo em conta o respetivo plano.

Clausula 242
Horario de trabalho
O empreiteiro pode realizar trabalhos fora do horario de trabalho, ou por turnos, desde que, para o efeito, obtenha
autorizacéo da entidade competente, se necessaria, nos termos da legislagdo aplicavel, e dé a conhecer, por escrito,

com antecedéncia suficiente, o respetivo programa ao diretor de fiscaliza¢éo da obra e dele obtenha autorizacao.

Clausula 25.2
Seguranca, higiene e sadde no trabalho
1. O empreiteiro fica sujeito ao cumprimento das disposicdes legais e regulamentares em vigor sobre seguranca,
higiene e saude no trabalho relativamente a todo o pessoal empregado na obra, correndo por sua conta 0s
encargos que resultem do cumprimento de tais obrigacdes.
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2. O empreiteiro é ainda obrigado a acautelar, em conformidade com as disposi¢des legais e regulamentares
aplicaveis, a vida e a seguranga do pessoal empregado na obra e a prestar-lhe a assisténcia médica de que
careca por motivo de acidente de trabalho.

3. No caso de negligéncia do empreiteiro no cumprimento das obrigacdes estabelecidas nos niumeros anteriores, 0
diretor de fiscaliza¢&o da obra pode tomar, a custa dele, as providéncias que se revelem necessarias, sem que
tal facto diminua as responsabilidades do empreiteiro.

4. Antes do inicio dos trabalhos e, posteriormente, sempre que o diretor de fiscalizagdo da obra o exija, o
empreiteiro apresenta apdlices de seguro contra acidentes de trabalho relativamente a todo o pessoal
empregado na obra, nos termos previstos no n.° 1 da clausula 32.2.

5. O empreiteiro responde, a qualquer momento, perante o diretor de fiscalizacdo da obra, pela observancia das
obrigacdes previstas nos numeros anteriores, relativamente a todo o pessoal empregado na obra.

Capitulo 1
Obrigagdes do dono de obra
Clausula 26.2
Preco e condi¢cBes de pagamento

1. Pela execucdo da empreitada e pelo cumprimento das demais obrigagGes decorrentes do Contrato, deve o
dono de obra pagar ao empreiteiro o0 preco contratual, acrescido de IVA a taxa legal em vigor, no caso de o
empreiteiro ser sujeito passivo desse imposto pela execugédo do Contrato.

2. Os pagamentos a efetuar pelo dono da obra tém uma periodicidade mensal, sendo o seu montante determinado
por medi¢cdes mensais a realizar de acordo com o disposto na clausula 19.2.

Os pagamentos sé&o efetuados no prazo méaximo de 30 dias, ap6s a apresentacao da respetiva fatura.
As faturas e os respetivos autos de medicdo séo elaborados de acordo com o modelo e respetivas instrugdes
fornecidos pelo diretor de fiscalizag&o da obra.

5. Cada auto de medicdo deve referir todos os trabalhos constantes do plano de trabalhos que tenham sido
concluidos durante o més, sendo a sua aprovacdo pelo diretor de fiscalizacdo da obra condicionada a
realizacao completa daqueles.

6. No caso de falta de aprovacdo de alguma fatura em virtude de divergéncias entre o diretor de fiscalizagdo da
obra e o empreiteiro quanto ao seu contetdo, deve aquele devolver a respetiva fatura ao empreiteiro, para que
este elabore uma fatura com os valores aceites pelo diretor de fiscalizacdo da obra e uma fatura com os valores
por este ndo aprovados.

7. O pagamento dos trabalhos a mais e dos trabalhos de suprimento de erros e omissdes € feito nos termos
previstos nos nimeros anteriores, mas com base nos precos que lhes forem, em cada caso, especificamente

aplicaveis, nos termos do artigo 373.° do CCP.
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Clausula 27.2

Adiantamentos ao empreiteiro
O empreiteiro pode solicitar, através de pedido fundamentado ao dono da obra, um adiantamento da parte do
custo da obra necessaria a aquisicdo de materiais ou equipamentos cuja utilizagdo haja sido prevista no plano
de trabalhos.
Sem prejuizo do disposto nos artigos 292.° e 293.° do CCP, o adiantamento referido no nimero anterior s6 pode
ser pago depois do empreiteiro ter comprovado a prestacdo de uma caucao do valor do adiantamento, através
de garantia bancéria ou seguro-caugao.
Todas as despesas decorrentes da prestagdo da caucdo prevista no numero anterior correm por conta do
empreiteiro.
A caucdo para garantia de adiantamentos de preco é progressivamente liberada a medida que forem
executados os trabalhos correspondentes ao pagamento adiantado que tenha sido efetuado pelo dono da obra,
nos termos do n.° 2 do artigo 295.° do CCP.

Clausula 28.2
Caucdao e descontos nos pagamentos
Com vista a garantir a celebrac@o do contrato e o exato e pontual cumprimento das obriga¢des contratuais o co-
contratante deve prestar caug¢éo no valor de 5% do preco contratual.
A titulo de refor¢co da caucdo prestada, as importancias que o empreiteiro tiver a receber em cada um dos
pagamentos parciais previstos € deduzido o montante correspondente a 5% desse pagamento.
O desconto para garantia pode, a todo o tempo, ser substituido por garantia bancaria ou seguro caucgao.

Clausula 29.2

Mora no pagamento

Em caso de atraso do dono de obra no cumprimento das obrigac6es de pagamento do preco contratual, tem o

empreiteiro direito aos juros de mora sobre o montante em divida a taxa legal fixada para o efeito pelo periodo

correspondente a mora.

Clausula 30.2
Revisdo de pregos

A revisdo de precos contratuais, como consequéncia de alteracdo dos custos de mao-de-obra, de materiais ou
de equipamentos de apoio durante a execugdo da empreitada, é efetuada nos termos do disposto no Decreto-lei
6/2004, de 6 de Janeiro, na modalidade de “aplicagao da féormula”.

A reviséo de precos obedece a seguinte férmula polinomial:

C (indice t)= a (S (indice t)/S (indice 0)) + b (M (indice t)/M (indice 0)) + b’ (M’ (indice t)/M’ (indice 0)) + b” (M”
(indice t)/M” (indice 0)) + ... + ¢ (E (indice t)/E(indice 0)) + d

e C (indice t) é o coeficiente de atualizacdo mensal a aplicar ao montante sujeito a reviséo, obtido a partir de

um somatério de parcelas com uma aproximagdo de seis casas decimais e arredondadas para mais
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quando o valor da sétima casa decimal seja igual ou superior a 5, mantendo-se o valor da sexta casa
decimal no caso contrario;

e S (indice t) é o indice dos custos de mao-de-obra relativo ao més a que respeita a revisao;

e S (indice 0) é o mesmo indice, mas relativo ao més anterior ao da data limite fixada para a entrega das
propostas;

e M (indice t), M’ (indice t), M” (indice t),... sdo os indices dos custos dos materiais mais significativos
incorporados ou ndo, em fungéo do tipo de obra, relativos ao més a que respeita a revisdo, considerando-
se como mais significativos os materiais que representem, pelo menos, 1% do valor total do contrato, com
uma aproximacao as centésimas;

e M(indice o), M'(indice o), M"(indice 0), ... sdo os mesmos indices, mas relativos ao més anterior ao da data
limite fixada para a entrega das propostas;

e E(indice t) € o indice dos custos dos equipamentos de apoio, em funcgédo do tipo de obra, relativo ao més a
gue respeita a revisao;

e E(indice 0) € o mesmo indice, mas relativo ao més anterior ao da data limite fixada para a entrega das
propostas;

e a, b, b, b" .., cséo os coeficientes correspondentes ao peso dos custos de mao-de-obra, dos materiais e
dos equipamentos de apoio na estrutura de custos da adjudicacdo ou da parte correspondente, no caso de
existirem varias férmulas, com uma aproximacao as centésimas;

e d é o coeficiente que representa, na estrutura de custos, a parte ndo revisivel da adjudicagdo, com
aproximagdo as centésimas; o seu valor é 0,10 quando a reviséo de precos dos trabalhos seja apenas feita
por férmula e, em qualquer caso, a soma de a+ b + b'+ b" +... + ¢ + d devera ser igual a unidade.

3. Revisédo de precos de materiais e equipamentos importados a incorporar na obra.

No caso dos materiais e equipamentos importados a incorporar na obra, os seus pregos poderdo ser revistos

em funcgdo da alteragdo do preco no pais de origem, com base nos indicadores econémicos disponiveis, da

variagdo cambial e da taxa alfandegéaria, aplicando-se ao preco fixado contratualmente para cada um uma das
seguintes expressoes:

a) C (indice t) = 0,90 x (IPM (indice t)/IPM (indice 0)) x (CM (indice t)/CM (indice 0)) x [ (1 + TA(indice t)/100)
/(1 + TA(indice 0)/100)] + 0,10

b) C (indice t) = 0,90 x (IPC (indice t)/IPC (indice 0)) x (CM (indice t)/CM (indice 0)) x [ (1 + TA(indice t)/100)/(1
+ TA(indice 0)/100)] + 0,10

Onde:

e |IPM (indice t) é o indice de custo do material do pais de origem no més previsto para a entrega do
material;

¢ IPM (indice o) é o mesmo indice, mas relativo ao més anterior & data limite fixada para a entrega das
propostas;

e |PC (indice t) é o indice de precos no consumidor do pais de origem no més previsto para a entrega do
equipamento;

e IPC (indice o) € o mesmo indice, mas relativo ao més anterior a data limite fixada para a entrega das
propostas;

e CM (indice t) € o cambio da moeda a data prevista para a entrega do equipamento ou do material;
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e CM (indice o) é o cambio da mesma moeda no dltimo dia Util do més anterior a data limite fixada para a
entrega das propostas;
e TA (indice t) é a taxa alfandegéaria em vigor a data prevista para a entrega do equipamento ou do
material;
e TA (indice o) € a taxa alfandegéaria em vigor no dltimo dia Gtil do més anterior a data limite fixada para a
entrega das propostas.
O contrato devera estipular os materiais e os equipamentos aos quais se aplica o disposto neste numero,
explicitando os seus valores, paises de origem, moedas utilizadas e taxas alfandegarias consideradas.
Nos contratos em que se aplique disposto neste niimero, o valor daqueles materiais ou equipamentos sera
deduzido da situacdo de trabalhos respetiva, sendo a diferenga obtida revista pela aplicagdo da formula
contratual.
Os diferencias de precgos, para mais ou para menos, que resultem da revisdo de pregcos da empreitada séo
incluidos nas situagdes de trabalhos.

Seccéo V
Seguros
Clausula 31.2
Contratos de seguro
O empreiteiro obriga-se a celebrar um contrato de seguro de acidentes de trabalho, cuja apodlice deve abranger
todo o pessoal por si contratado, a qualquer titulo, bem como a apresentar comprovativo de que o pessoal
contratado pelos subempreiteiros possui seguro obrigatério de acidentes de trabalho, de acordo com a
legislacdo em vigor em Portugal.
O empreiteiro e 0s seus subcontratados obrigam-se a subscrever e a manter em vigor, durante o periodo de
execucdo do Contrato, as apolices de seguro previstas nas clausulas seguintes e na legislagdo aplicavel, das
quais deverédo exibir copia e respetivo recibo de pagamento de prémio na data da consignacéo.
O empreiteiro é responsavel pela satisfacdo das obrigacdes previstas na presente secgdo, devendo zelar pelo
controlo efetivo da existéncia das apdlices de seguro dos seus subcontratados.
Sem prejuizo do disposto no n.° 3 da clausula seguinte, o empreiteiro obriga-se a manter as apdlices de seguro
referidas no n.° 1 validas até a data da rececdo provisdria da obra ou, no caso de seguro relativo aos
equipamentos e maquinas auxiliares afetas a obra ou ao estaleiro, até a desmontagem integral do estaleiro.
O dono da obra pode exigir, em qualquer momento, copias e recibos de pagamento das apdlices previstas na
presente sec¢do ou na legislacdo aplicavel, ndo se admitindo a entrada no estaleiro de quaisquer equipamentos
sem a exibigdo daquelas copias e recibos.
Todas as apdlices de seguro e respetivas franquias previstas na presente seccao e restante legislacdo aplicavel
constituem encargo Unico e exclusivo do empreiteiro e dos seus subcontratados, devendo os contratos de
seguro ser celebrados com entidade seguradora legalmente autorizada.
Os seguros previstos no presente caderno de encargos em nada diminuem ou restringem as obrigacdes e

responsabilidades legais ou contratuais do empreiteiro perante o dono da obra e perante a lei.
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Em caso de incumprimento por parte do empreiteiro das obrigacdes de pagamento dos prémios referentes aos
seguros mencionados, o dono da obra reserva-se o direito de se substituir aquele, ressarcindo-se de todos os

encargos envolvidos e/ou por ele suportados.

Clausula 32.2

Outros sinistros
O empreiteiro obriga-se a celebrar um contrato de seguro de responsabilidade civil automével cuja apodlice deve
abranger toda a frota de veiculos de locomocao prépria por si afetos a obra, que circulem na via publica ou no
local da obra, independentemente de serem veiculos de passageiros e de carga, maquinas ou equipamentos
industriais, de acordo com as normas legais sobre responsabilidade civil automével (riscos de circulacéo), bem
como apresentar comprovativo de que o0s veiculos afetos as obras pelos subempreiteiros se encontram
segurados.
O empreiteiro obriga-se ainda a celebrar um contrato de seguro relativo aos danos proprios no equipamento,
maquinas auxiliares e estaleiro, cuja apélice deve cobrir todos os meios auxiliares que vier a utilizar no estaleiro,
incluindo bens imdveis, armazéns, abarracamentos, refeitérios, camaratas, oficinas e maquinas e equipamentos
fixos e méveis, onde devem ser garantidos os riscos de danos proprios.
O capital minimo seguro pelo contrato referido no niumero anterior deve perfazer, no total, um capital seguro que
ndo pode ser inferior ao capital minimo seguro obrigatorio para os riscos de circulagdo (ramo automovel).
No caso dos bens imdveis referidos no n.° 2, a apdlice deve cobrir, no minimo, os riscos de incéndio, raio,

exploséo e riscos catastréficos, devendo o capital seguro corresponder ao respetivo valor patrimonial.

Capitulo IV
Representacdo das partes e controlo da execugao do contrato
Clausula 33.2
Representacdo do empreiteiro
Durante a execug¢do do Contrato, o empreiteiro é representado por um diretor de obra, salvo nas matérias em
que, em virtude da lei ou de estipulagdo diversa no caderno de encargos ou no Contrato, se estabelega
diferente mecanismo de representacao.
O empreiteiro obriga-se, sob reserva de aceitacdo pelo dono de obra, a confiar a sua representacdo a um
técnico com a seguinte qualificagdo minima: engenheiro civil licenciado.
ApOs a assinatura do Contrato e antes da consignacao, o empreiteiro confirmard, por escrito, 0 nome do diretor
de obra, indicando a sua qualificagdo técnica e ainda se 0 mesmo pertence ou ndo ao seu quadro técnico,
devendo esta informacdo ser acompanhada por uma declaragdo subscrita pelo técnico designado, com
assinatura reconhecida, assumindo a responsabilidade pela dire¢do técnica da obra e comprometendo-se a
desempenhar essa funcao com proficiéncia e assiduidade.
As ordens, 0s avisos e as notificacdes que se relacionem com os aspetos técnicos da execucgdo da empreitada
sdo dirigidos diretamente ao diretor da obra.
O diretor da obra acompanha assiduamente os trabalhos e esta presente no local da obra sempre que para tal

seja convocado.
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O dono da obra podera impor a substituicdo do diretor da obra, devendo a ordem respetiva ser fundamentada
por escrito.

Na auséncia ou impedimento do diretor da obra, o empreiteiro é representado por quem aquele indicar para o
efeito, devendo estar habilitado com os poderes necessarios para responder, perante o diretor de fiscalizacdo
da obra, pela marcha dos trabalhos.

O empreiteiro deve designar um responsavel pelo cumprimento da legislagdo aplicavel em matéria de
segurancga, higiene e saude no trabalho e, em particular, pela correta aplicagdo do documento referido na alinea
h) do n.° 4 da clausula 7.2

Clausula 34.2

Representacdo do dono da obra
Durante a execucgdo o dono da obra é representado por um diretor de fiscalizacéo da obra, salvo nas matérias
em que, em virtude da lei ou de estipulacdo distinta no caderno de encargos ou no Contrato, se estabeleca
diferente mecanismo de representacéo.
O dono da obra notifica o empreiteiro da identidade do diretor de fiscalizacdo da obra que designe para a
fiscalizacao local dos trabalhos até a data da consignacgado ou da primeira consignacgéo parcial.
O diretor de fiscalizacdo da obra tem poderes de representacdo do dono da obra em todas as matérias
relevantes para a execucdo dos trabalhos, nomeadamente para resolver todas as questbes que lhe sejam
postas pelo empreiteiro nesse ambito, exceto as matérias de modificagdo, resolugdo ou revogacao do Contrato.

Clausula 35.2
Livro de registo da obra
O empreiteiro organiza um registo da obra, em livro adequado, com as folhas numeradas e rubricadas por si e
pelo diretor de fiscalizacdo da obra, contendo, obrigatoriamente, para além dos factos referidos no n.° 3 do
artigo 304.° e no n° 3 do artigo 305.° do CCP, uma informacdo sistematica e de fécil consulta dos
acontecimentos mais importantes relacionados com a execucgéo dos trabalhos.
O livro de registo ficara patente no local da obra, ao cuidado do diretor da obra, que o devera apresentar
sempre que solicitado pelo diretor de fiscalizagdo da obra ou por entidades oficiais com jurisdicdo sobre os

trabalhos.

Capitulo V
Rececéo e liquidagdo da obra
Clausula 36.2
Rececdo provisdria
A rececdao provisoria da obra depende da realizagdo de vistoria, que deve ser efetuada logo que a obra esteja
concluida no todo ou em parte, mediante solicitagdo do empreiteiro ou por iniciativa do dono da obra, tendo em

conta o termo do prazo total ou dos prazos parciais de execugéo da obra.
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2. No caso de serem identificados defeitos da obra que impecam a sua rececdo proviséria, esta € efetuada
relativamente a toda a extensdo da obra que ndo seja objeto de deficiéncia.

3. O procedimento de rececéo provisoria obedece ao disposto nos artigos 394.° a 396.° do CCP.

Clausula 37.2
Prazo de garantia

1. O prazo de garantia varia de acordo com 0s seguintes tipos de defeitos e é contado a partir da data da recegédo

provisoria da obra.

a) 10 anos para os defeitos que incidam sobre elementos construtivos estruturais;

b) 5 anos para os defeitos que incidam sobre elementos construtivos ndo estruturais ou instalacdes técnicas;
c) 2 anos para os defeitos que incidam sobre equipamentos afetos a obra, mas dela autonomizaveis.

2. Caso tenham ocorrido rececBes provisérias parcelares, o prazo de garantia fixado nos termos do ndmero
anterior é igualmente aplicavel a cada uma das partes da obra que tenham sido recebidas pelo dono da obra.

3. Durante o prazo de garantia, o empreiteiro obriga-se a fazer, imediatamente e a sua custa, as substituicbes de
materiais ou equipamentos e a executar todos os trabalhos de reparacdo que sejam indispensaveis para
assegurar a perfei¢cdo e o uso normal da obra nas condi¢des previstas.

4. Excetuam-se do disposto no n.° anterior as substituicbes e os trabalhos de conservagdo que derivem do uso
normal da obra ou de desgaste e depreciagdo normais, consequentes da sua utilizagdo para os fins a que se
destina.

Clausula 38.2
Rececdao definitiva
1. No final de cada um dos prazos de garantia previstos na clausula anterior, é realizada uma nova vistoria a obra,
para efeitos de rececéo definitiva.
2. Se a vistoria referida no nimero anterior permitir verificar que a obra se encontra em boas condi¢cdes de
funcionamento e conservagéo, esta sera definitivamente recebida na parte cuja garantia expira nesse prazo.
3. Arececdo definitiva depende, em especial, da verificagdo cumulativa dos seguintes pressupostos:

a) Funcionalidade regular, no termo do periodo de garantia, em condi¢fes normais de exploracédo, operagao
ou utilizacdo, da obra e respetivos equipamentos, de forma a que cumpram todas as exigéncias
contratualmente previstas;

b) Cumprimento, pelo empreiteiro, de todas as obriga¢es decorrentes do periodo de garantia relativamente a
totalidade ou a parte da obra a receber.

4. No caso de a vistoria referida no n.° 1 permitir detetar deficiéncias, deterioragdes, indicios de ruina ou falta de
solidez, da responsabilidade do empreiteiro, ou a ndo verificacdo dos pressupostos previstos no numero
anterior, o dono da obra fixa 0 prazo para a corregdo, pelo empreiteiro, dos problemas detetados, findo o qual

sera realizada uma nova vistoria nos termos dos nimeros anteriores.
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Clausula 39.2
Restituicdo dos depdsitos e quantias retidas e liberagdo da caugao

1. Feita a rececéo definitiva de toda a obra, séo restituidas ao empreiteiro as quantias retidas como garantia ou a
qualquer outro titulo, a que tiver direito.

2. Verificada a inexisténcia de defeitos da presta¢cdo do empreiteiro ou corrigidos aqueles que hajam sido
detetados até ao momento da liberacéo, ou ainda quando considere os defeitos identificados e ndo corrigidos
como sendo de pequena importancia e ndo justificativos da nao liberacédo, o dono da obra promove a liberacdo
da caucgdo destinada a garantir o exato e pontual cumprimento das obriga¢des contratuais, nos seguintes
termos:

a) No final do primeiro ano, 30% do valor da caugéo;
b) No final do segundo ano, 30% do valor da caucéo;
¢) No final do terceiro ano, 15% do valor da caugéo;
d) No final do quarto ano, 15% do valor da caucéo;
e) No final do quinto ano, os 10% restantes.

3. No caso de haver lugar a recec¢bes definitivas parciais a liberacdo da caugéo prevista no nimero anterior é
promovida na propor¢do do valor respeitante a rececéo parcial.

Capitulo VI
Disposicdes finais
Clausula 40.2
Deveres de informacgao

1. Cada uma das partes deve informar de imediato a outra sobre quaisquer circunstancias que cheguem ao seu
conhecimento e que possam afetar os respetivos interesses na execucgdo do Contrato, de acordo com as regras
gerais da boa fé.

2. Em especial, cada uma das partes deve avisar de imediato a outra de quaisquer circunstancias, constituam ou
ndo for¢ca maior, que previsivelmente impegam o cumprimento ou 0 cumprimento tempestivo de qualquer uma
das suas obrigacdes.

3. No prazo de dez dias ap6s a ocorréncia de tal impedimento, a parte deve informar a outra do tempo ou da

medida em que previsivelmente sera afetada a execucao do contrato.

Clausula 412
Resolucédo do contrato pelo dono da obra
1. Sem prejuizo das indemnizagdes legais e contratuais devidas, o dono da obra pode resolver o contrato nos
seguintes casos:
a) Incumprimento definitivo do Contrato por facto imputavel ao empreiteiro;
b) Incumprimento, por parte do empreiteiro, de ordens, diretivas ou instru¢des transmitidas no exercicio do
poder de dire¢do sobre matéria relativa a execucao das prestacdes contratuais;

¢) Oposicao reiterada do empreiteiro ao exercicio dos poderes de fiscalizagdo do dono da obra;
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d) Cessao da posi¢do contratual ou subcontratacdo realizadas com inobservancia dos termos e limites
previstos na lei ou no Contrato, desde que a exigéncia pelo empreiteiro da manutencdo das obrigacdes
assumidas pelo dono de obra contrarie o principio da boa fé;

e) Se o valor acumulado das sang¢des contratuais com natureza pecuniaria exceder o limite previsto no n.° 2
do artigo 329.° do CCP;

f)  Incumprimento pelo empreiteiro de decisdes judiciais ou arbitrais respeitantes ao contrato;

g) Nao renovacdo do valor da caucao pelo empreiteiro, nos casos em que a tal esteja obrigado;

h) O empreiteiro se apresente a insolvéncia ou esta seja declarada judicialmente;

i) Se o empreiteiro, de forma grave ou reiterada, ndo cumprir o disposto na legislacdo sobre seguranga,
higiene e saude no trabalho;

i) Se, tendo faltado a consignagao sem justificacéo aceite pelo dono da obra, o empreiteiro ndo comparecer,
apos segunda notificagdo, no local, na data e na hora indicados pelo dono da obra para nova consignagao
desde que ndo apresente justificagdo de tal falta aceite pelo dono da obra;

k) Se ocorrer um atraso no inicio da execugao dos trabalhos imputavel ao empreiteiro que seja superior a 1/40
do prazo de execuc¢édo da obra;

) Se o empreiteiro ndo der inicio a execugdo dos Trabalhos a Mais decorridos 15 dias da notificacdo da
decisdo do dono da obra que indefere a reclamagédo apresentada por aquele e reitera a ordem para a sua
execucao;

m) Se houver suspensdo da execucao dos trabalhos pelo dono da obra por facto imputavel ao empreiteiro ou
se este suspender a execucao dos trabalhos sem fundamento e fora dos casos previstos no n.° 1 do artigo
366.° do CCP, desde que da suspensao advenham graves prejuizos para o interesse publico;

n) Se ocorrerem desvios ao plano de trabalhos nos termos do disposto no n.° 3 do artigo 404.° do CCP;

0) Se ndo forem corrigidos os defeitos detetados no periodo de garantia da obra ou se ndo for repetida a
execucgdo da obra com defeito ou substituidos os equipamentos defeituosos, nos termos do disposto no
artigo 397.° do CCP;

p) Por razdes de interesse publico, devidamente fundamentado.

Nos casos previstos no nimero anterior, havendo lugar a responsabilidade do empreiteiro, ser& 0 montante

respetivo deduzido das quantias devidas, sem prejuizo do dono da obra poder executar as garantias prestadas.

No caso previsto na alinea p) do n.° 1, o empreiteiro tem direito a indemnizagdo correspondente aos danos

emergentes e aos lucros cessantes, devendo, quanto a estes, ser deduzido o beneficio que resulte da

antecipacao dos ganhos previstos.

A falta de pagamento da indemnizagéo prevista no namero anterior no prazo de 30 dias contados da data em

que o montante devido se encontre definitivamente apurado confere ao empreiteiro o direito ao pagamento de

juros de mora sobre a respetiva importancia.

Clausula 42.2
Resolucédo do contrato pelo empreiteiro
Sem prejuizo das indemnizagfes legais e contratuais devidas, o empreiteiro pode resolver o contrato nos

seguintes casos:
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Alteragdo anormal e imprevisivel das circunstancias; Incumprimento definitivo do contrato por facto
imputavel ao dono da obra;

Incumprimento de obrigagdes pecuniarias pelo dono da obra por periodo superior a seis meses ou quando
0 montante em divida exceda 25% do preco contratual, excluindo juros;

Exercicio ilicito dos poderes tipificados de conformac&o da relacdo contratual do dono da obra, quando
tornem contraria a boa fé a exigéncia pela parte publica da manutencéo do contrato;

Incumprimento pelo dono da obra de decisdes judiciais ou arbitrais respeitantes ao contrato;

Se néo for feita consignagéo da obra no prazo de seis meses contados da data da celebragdo do contrato
por facto ndo imputavel ao empreiteiro;

Se, havendo sido feitas uma ou mais consignagbes parciais, o retardamento da consignacdo ou
consignagbes subsequentes acarretar a interrupcdo dos trabalhos por mais de 120 dias, seguidos ou
interpolados;

Se, avaliados os trabalhos a mais, os trabalhos de suprimento de erros e omissdes e os trabalhos a menos,
relativos ao Contrato e resultantes de atos ou factos ndo imputaveis ao empreiteiro, ocorrer uma redugédo
superior a 20% do prec¢o contratual;

Se a suspensao da empreitada se mantiver:

a. Por periodo superior a um quinto do prazo de execucéo da obra, quando resulte de caso de forga maior;
b. Por periodo superior a um décimo do mesmo prazo, quando resulte de facto imputavel ao dono da obra;
Se, verificando-se 0s pressupostos do artigo 354.° do CCP, os danos do empreiteiro excederem 20% do
preco contratual.

2. No caso previsto na alinea a) do nimero anterior, apenas ha direito de resolugdo quando esta ndo implique

grave prejuizo para a realizagcdo do interesse publico subjacente a relacéo juridica contratual ou, caso implique

tal prejuizo, quando a manutencdo do contrato ponha manifestamente em causa a viabilidade econémico-

financeira do empreiteiro ou se revele excessivamente onerosa, devendo, nesse Ultimo caso, ser devidamente

ponderados 0s interesses publicos e privados em presenca.

O direito de resolucao é exercido por via judicial ou mediante recurso a arbitragem.

Nos casos previstos na alinea ¢) do n.° 1, o direito de resolucdo pode ser exercido mediante declaragéo ao dono

de obra, produzindo efeitos 30 dias apds a rececao dessa declaragdo, salvo se o dono da obra cumprir as

obrigagBes em atraso nesse prazo, acrescidas dos juros de mora a que houver lugar.

Clausula 43.2

Foro competente

Para resolucéo de todos os litigios decorrentes do Contrato fica estipulada a competéncia do Tribunal Administrativo

e Fiscal do Porto com expressa renincia a qualquer outro.
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Clausula 442
Comunicag6es e notificacfes
1. Sem prejuizo de poderem ser acordadas outras regras quanto as notificacdes e comunicagdes entre as partes
do Contrato, estas devem ser dirigidas, nos termos do Cédigo dos Contratos Publicos, para o domicilio ou sede
contratual de cada uma, identificados no Contrato.

2. Qualquer alteragao das informagdes de contacto constantes do Contrato deve ser comunicada a outra parte.

Clausula 45.2
Contagem dos prazos
Os prazos previstos no contrato sao continuos, correndo em sabados, domingos e dias feriados.
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