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CADERNO DE ENCARGOS 

DESCRIÇÃO DOS TRABALHOS PREPARATÓRIOS E ACESSÓRIOS 

Capítulo I 

DISPOSIÇÕES GERAIS 
 
INTRODUÇÃO 
 
Cabe ao empreiteiro a obrigação da realização, à sua custa, de todos os trabalhos que, por natureza 

ou segundo uso corrente, a execução da obra implique como preparatórios ou acessórios, tais como: 

 
- Trabalhos de topografia, incluindo implantação da obra, e colocação e leitura de alvos 

topográficos, se necessário; 

- Manutenção das condições de todas as zonas exteriores e interiores anexas à zona de 

intervenção incluindo vedação de todas as áreas de intervenção por forma a delimitar a zona 

de trabalhos; 

- Instalação de laboratório equipado com todo o material necessário, e execução dos ensaios 

previstos para o controlo de qualidade; 

- Vistoria da situação envolvente à obra, com anotação do seu estado de conservação e registo 

fotográfico e em filme; 

- Todos os trabalhos necessários para garantir a segurança de todas as pessoas que trabalhem 

na obra, incluindo fiscalização, subempreiteiros e público em geral, para evitar danos em 

prédios vizinhos e para satisfazer os regulamentos de segurança, higiene e saúde no trabalho; 
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- Sinalização da empreitada e sinalização temporária de trabalhos e gestão de tráfego, de 

acordo com projeto elaborado, incluindo os desvios provisórios e a instalação de toda a 

sinalização vertical, horizontal e outros equipamentos necessários; 

- Preparação das áreas de estaleiro e de serviços anexos, montagem e conservação das 

instalações afetas: ao Empreiteiro, ao Dono de Obra e Fiscalização, incluindo a preparação das 

áreas a afetar, a mobilização de todos os meios e equipamentos necessários à realização da 

empreitada, bem como a implementação dos planos regulamentares,  

- Desmontagem do estaleiro, incluindo todas as estruturas associadas, desativação de redes e 

infraestruturas utilizadas, limpeza e arranjo paisagístico da área das instalações; 

- Limpeza final de todo o edifício (zona de intervenção e envolvente próxima) por forma a 

poder ser entregue aos futuros utilizadores do mesmo. 

 


