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PARTE | - CLAUSULAS JURIDICAS GERAIS

Clausula 1.2 - OBJETO DO PROCEDIMENTO

1. O presente caderno de encargos compreende as clausulas a incluir no Contrato a celebrar no ambito
do procedimento de ajuste direto para a realizagao da Empreitada denominada: Remodelagao dos WCs
do Departamento de Psiquiatria e Saide Mental da Unidade Local de Satide de Castelo Branco, E.P.E.

2. A empreitada tem por objeto a realizacdo dos trabalhos definidos, quanto a sua espécie, quantidade e
condicOes técnicas de execugdo, no projeto de execu¢do composto pelos documentos indicados na
Clausula 52 infra, e que constituem o Anexo A ao presente caderno de encargos.

3. Os trabalhos relativos a empreitada objeto do presente procedimento serdo realizados no wc do
Departamento de Psiquiatria e saude mental da Unidade Local de Salde de Castelo Branco (ULSCB) sito
na Avenida Pedro Alvares Cabral, 6000-084 CASTELO BRANCO.

4. Descricao sucinta dos trabalhos objeto da presente empreitada e dreas de execugao, melhor descritos
nos documentos que compdem o projeto de execugao e juntos como Anexo A ao presente Caderno de
Encargos:

a) Com a presente empreitada pretende-se remodelar as instala¢des sanitarias do Departamento de
Psiquiatria e Saude Mental da Unidade Local de Saude, E.P.E., por se encontrarem desadequadas e
degradadas com entupimento na tubagem exterior e raizes nas caixas de visita.

Os trabalhos consistem na substituicdo de todas as pegas sanitdrias, canalizagcdo e rede de esgoto
e ainda caixas de visita.
Clausula 2.2 - IDENTIFICACAO DA ENTIDADE ADJUDICANTE

A Entidade Adjudicante é a Unidade Local de Saude de Castelo Branco, E.P.E., NIPC 509309844, com sede
na Avenida Pedro Alvares Cabral, 6000-084 Castelo Branco, adiante designada por Entidade Adjudicante,
ULSCB ou dona da obra, com os telefones geral (351) 272000272 e Area de Contratagdo Publica (351)
272000270/104, Fax (351) 272000121, com o endereco eletrénico concursos@ulscbh.min-saude.pt, site na
internet www.ulscb.min-saude.pt e plataforma eletrénica www.acingov.pt.

Clausula 3.2 - DISPOSICOES E REGRAS DE INTERPRETAGCAO POR QUE SE REGE A EMPREITADA

1. Aexecucgdo do contrato obedece:

a) As clausulas do contrato e ao estabelecido em todos os elementos e documentos que dele fazem
parte integrante;

b) Ao disposto no Cddigo dos Contratos Publicos, (doravante «CCP»), na sua redagao atual;
c) O Decreto-Lei n.2 273/2003, de 29 de outubro, e respetiva legislagio complementar;

d) A restante legislagdo e regulamentac3o aplicdvel, nomeadamente a que respeita a construgdo, a
revisdo de precos, as instalacGes do pessoal, a seguranga social, a higiene, seguranca, prevengao e
medicina no trabalho e a responsabilidade civil perante terceiros;

e) Asregras da arte.

2. Para efeitos do disposto no n2 1 alinea a) da presente clausula, consideram-se integrados no contrato,
sem prejuizo do disposto no n.2 4 do artigo 96.2 do CCP:
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a) O clausulado contratual, incluindo os ajustamentos propostos de acordo com o disposto no artigo
99.2 do CCP e aceites pelo Adjudicatario nos termos do disposto no artigo 101.2 desse mesmo
Cadigo;

b) Os suprimentos dos erros e das omissdes do caderno de encargos identificados e expressamente
aceites pela ULSCB, nos termos do disposto no artigo 50.2 do CCP;

¢) Os esclarecimentos e as retificagdes relativos ao caderno de encargos;

d) O Caderno de Encargos, integrado pelo projeto de execucdo;

e) A proposta adjudicada;

f) Os esclarecimentos sobre a proposta adjudicada prestados pelo Empreiteiro;

g) Todos os outros documentos que sejam referidos no clausulado contratual ou no caderno de
encargos.

No caso de existirem divergéncias entre os varios documentos referidos no niumero anterior, das
alineas b) a g), prevalecem os documentos pela ordem em que sao ai indicados.

Em caso de divergéncia entre o caderno de encargos e o projeto de execucdo, prevalece o primeiro
qguanto a definicdo das condi¢des juridicas e o segundo em tudo o que respeita as condicOes técnicas
de execucdo da empreitada e a definicdo da prépria obra.

No caso de divergéncia entre as vdrias pecas do projeto de execucdo:

a) As pecas desenhadas, caso existam, prevalecem sobre todas as outras quanto a localizacdo, as
carateristicas dimensionais da obra e a disposicdo relativa das suas diferentes partes;

b) As folhas de medicGes discriminadas e referenciadas e os respetivos mapas resumo de
quantidades de trabalhos prevalecem sobre quaisquer outros no que se refere a natureza e
quantidade dos trabalhos, sem prejuizo do disposto no artigo 50.2 do CCP, e sem prejuizo da

remissdo direta que estes elementos fizerem para outras pecas;

¢) Em tudo o mais prevalece o que constar da memdria descritiva e das restantes pecas do projeto de
execugao.

Em caso de divergéncia entre os documentos referidos nas alineas b) a g) do n2 2 da presente Clausula
e o clausulado contratual, prevalecem os primeiros, salvo quanto aos ajustamentos propostos de
acordo com o disposto no artigo 99.2 e aceites pelo Adjudicatdrio nos termos do disposto no artigo
101.2, ambos do CCP.

Clausula 4.2 - ESCLARECIMENTO DE DUVIDAS

As duvidas que o Empreiteiro tenha na interpreta¢do dos documentos por que se rege a empreitada
devem ser submetidas ao técnico responsavel designado pela ULSCB para fiscalizagdo da obra antes do
inicio da execucdo dos trabalhos a que respeitam.

No caso de as duvidas ocorrerem somente apds o inicio da execucdo dos trabalhos a que dizem
respeito, deve o Empreiteiro submeté-las imediatamente ao técnico responsavel designado pelo ULSCB
para fiscalizacdo da obra, juntamente com os motivos justificativos da sua ndo apresentacdo antes do
inicio daquela execucdo.

O incumprimento do disposto no numero anterior torna o Empreiteiro responsavel por todas as
consequéncias da errada interpretagdo que porventura haja feito, incluido a reconstrucdo de partes da
obra em que o erro se haja refletido
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Clausula 5.2 - PROJETO DE EXECUCAO

1. O projeto de execugdo, (a que corresponde o anexo A ao presente Caderno de Encargos), a considerar
para a realizacdo da empreitada e as pecas que o integram sdo as seguintes.

a) Membdria descritiva;
b) Lista de todas as espécies de trabalhos e Mapa de quantidades;

c) Pecas desenhadas.

Clausula 6.2 - PRAZO DE EXECUCAO DA EMPREITADA
1. O Empreiteiro obriga-se a:
a) Iniciar a execuc¢do da obra na data da consignacao;
b) Cumprir todos os prazos de execugdo previstos no plano de trabalhos do contrato em vigor;

c) Concluir a execugao da obra e solicitar a realizagdo de vistoria da obra para efeitos da sua
rececao provisdria no prazo maximo de 35 dias seguidos a contar da data da consignacao,
ou da aprovagao do Plano de Seguranca e Saude, conforme o que ocorrer em ultimo lugar

2. No caso de se verificarem atrasos injustificados na execucdo de trabalhos em relagdo ao plano
de trabalhos em vigor que sejam imputdveis ao Empreiteiro, este é obrigado, a expensas suas,
a tomar todas as medidas de refor¢o de meios de acdo e de reorganizacdo da obra necessarias
a recuperacado dos atrasos e ao cumprimento do prazo de execugao

Clausula 7.2 - CAucAO

1. Considerando que o prego contratual é inferior a 200.000,00€ (duzentos mil euros), ao abrigo do
disposto na alinea a) do n.2 2 do artigo 882 do CCP nao é exigida ao adjudicatario a prestacao de caugao.

2. Ao abrigo do disposto no n.2 3 do artigo 88.2 do CCP, a ULSCB reserva-se a faculdade de, se o considerar
conveniente, proceder a retencao de até 10% (dez por cento) do valor dos pagamentos a efetuar.

Clausula 8.2 - MULTAS POR VIOLACAO DOS PRAZOS CONTRATUAIS

1. Em caso de atraso no inicio ou na conclusdo da execugdo da obra por facto imputavel ao Empreiteiro,
a ULSCB pode aplicar uma sangdo, por cada dia de atraso, em valor correspondente a 2 %o (dois por
mil) do preco contratual.

2. No caso de incumprimento de prazos parciais vinculativos de execuc¢do da obra por facto imputavel ao
Empreiteiro, é aplicavel o disposto no n.2 1 da presente Clausula, sendo o montante da sancdo
contratual ai prevista reduzido a metade.

3. O Empreiteiro tem direito ao reembolso das quantias pagas a titulo de sancdo contratual por
incumprimento dos prazos parciais vinculativos de execucdo da obra quando recupere o atraso na
execucdo dos trabalhos e a obra seja concluida dentro do prazo de execugdo do contrato.

Clausula 9.2 - ACTOS E DIREITOS DE TERCEIROS

Sempre que o Empreiteiro sofra atrasos na execucdo da obra em virtude de qualquer facto imputavel a
terceiros, deve, no prazo de 24 horas a contar da data em que tome conhecimento da ocorréncia, informar,
por escrito, o técnico designado pelo ULSCB para a fiscalizacdo da obra, a fim de o dono da obra ficar
habilitado a tomar as providéncias necessarias para diminuir ou recuperar tais atrasos.
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Clausula 10.2 - CONDICOES GERAIS DE EXECUCAO DOS TRABALHOS

1. Os trabalhos devem ser executados de acordo com as regras da arte e em perfeita conformidade com
0 projeto, com o presente caderno de encargos e com as demais condigdes técnicas contratualmente
estipuladas, designadamente as constantes do Anexo A ao presente caderno de Encargos.

2. O Empreiteiro pode propor ao dono da obra, a substituicdo dos métodos e técnicas de execugdo dos
trabalhos ou dos materiais previstos no presente caderno de encargos e no projeto por outros que
considere mais adequados, sem prejuizo da obtencdo das caracteristicas finais especificadas para a
obra

3. No caso de os trabalhos a executar pelo Empreiteiro serem suscetiveis de provocar prejuizos ou
perturbacdes a algum dos servigos/areas da ULSCB o Empreiteiro, se disso tiver ou dever ter
conhecimento, comunica, antes do inicio dos trabalhos em causa, ou no decorrer destes, esse facto ao
técnico designado pelo ULSCB para a fiscalizagdo da obra para que este possa tomar as providéncias
que julgue necessarias.

4. O dono de obra reserva-se no direito de executar ele préprio ou de mandar executar por outrem,
conjuntamente com os da mesma empreitada e na mesma obra, quaisquer trabalhos que sejam de
natureza idéntica a dos contratados.

Clausula 11.2 - ESPECIFICAGOES DOS EQUIPAMENTOS E DOS MATERIAIS A APLICAR

1. Os equipamentos, materiais e elementos de construcdo a empregar na obra terdo a qualidade, as
dimensdes, a forma e as demais caracteristicas definidas no respetivo projeto e nos restantes
documentos contratuais, designadamente nos documentos que compdem o Anexo A ao presente
caderno de Encargos.

2. Sempre que o projeto e os restantes documentos contratuais ndo fixem as respetivas caracteristicas, o
Empreiteiro ndo poderd empregar materiais que ndo correspondam as caracteristicas da obra ou que
sejam de qualidade inferior aos usualmente empregues em obras que se destinem a idéntica utilizagao.

Clausula 12.2 - SuUBSTITUICAO DE MATERIAIS

1. Serdo rejeitados, removidos para fora do local dos trabalhos e substituidos por outros com os
necessarios requisitos os materiais e elementos de construcdo que:

a) Sejam diferentes dos aprovados;

b) N&o sejam aplicados em conformidade com as especificagdes técnicas contratualmente exigidas,
designadamente nos documentos que constituem o Anexo A ao presente caderno de Encargos.

2. Aremocdo e substituicdo dos materiais serdao da responsabilidade do Empreiteiro.

Clausula 13.2 - TRABALHOS COMPLEMENTARES

O Empreiteiro deve comunicar ao técnico da ULSCB designado para a Fiscalizacdo da Obra quaisquer erros
ou omissdes dos elementos da solucao da obra por que se rege a execugao dos trabalhos, bem como das
ordens, avisos e notificacdes recebidas, aplicando-se o regime previsto nos artigos 3702 a 3732 do CCP para
os trabalhos complementares.

Clausula 14.2 - MEDICOES

1. As medi¢Oes de todos os trabalhos executados, incluindo os trabalhos ndo previstos no projeto sao
feitas no local da obra com a colaborac¢do do Empreiteiro e sao formalizados em auto.

2. As medicOes sao efetuadas no final da execucao de todos os trabalhos.
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Clausula 15.2 - ENCARGOS DO EMPREITEIRO

1. Correm inteiramente por conta do Empreiteiro que se considerara, para o efeito, o Unico responsavel:

a) A reparacdo e a indemniza¢do de todos os prejuizos que, por motivos que lhe sejam imputaveis,
sejam sofridos por terceiros até a recec¢do definitiva dos trabalhos em consequéncia do modo de
execucdo destes Ultimos, da atuacdo do pessoal do Empreiteiro ou dos seus subempreiteiros e
fornecedores e do deficiente comportamento ou da falta de seguranca das obras, materiais,
elementos de construgdo e equipamentos;

b) Tudo o que for necessario para a execu¢do completa dos trabalhos abrangidos pelo Contrato, de
acordo com a melhor técnica e regras da arte de construir/demolir e de harmonia com as
especificagdes técnicas e de acordo com as condi¢Ges expressas no caderno de encargos e com as
disposicGes legais aplicaveis;

c) O reforco dos meios de acdo necessarios para recuperagdo de atrasos.

. O Empreiteiro é o Unico responsavel por todos os acidentes ou danos, quer pessoais quer materiais, que

os trabalhos de execuc¢do da obra ou as a¢des dos seus agentes ou trabalhadores, subempreiteiros,
tarefeiros, fornecedores e montadores possam causar, tanto ao pessoal como a terceiros e a outras
empresas que trabalhem na mesma obra, bem como a ULSCB e seus representantes.

Clausula 16.2 - OBRIGACOES GERAIS DO EMPREITEIRO

Sao da exclusiva responsabilidade do Empreiteiro as obrigacdes relativas ao pessoal empregado na
execucdo da empreitada, a sua aptidao profissional e a sua disciplina.

O Empreiteiro deve manter a boa ordem no local dos trabalhos, devendo retirar do local dos trabalhos,
por sua iniciativa ou imediatamente apdés ordem do dono da obra, o pessoal que haja tido
comportamento perturbador dos trabalhos, designadamente por menor probidade no desempenho
dos respetivos deveres, por indisciplina ou por desrespeito de representantes ou agentes do dono da
obra, do Empreiteiro, dos subempreiteiros ou de terceiros.

A ordem referida no nimero anterior deve ser fundamentada por escrito quando o Empreiteiro o exija,
mas sem prejuizo da imediata suspensao do pessoal.

As quantidades e a qualificagdo profissional da mao-de-obra aplicada na empreitada devem estar de
acordo com as necessidades dos trabalhos, tendo em conta o respetivo plano

Clausula 17.2 - SEGURANCA, HIGIENE E SAUDE NO TRABALHO

O Empreiteiro fica sujeito ao cumprimento das disposi¢cdes legais e regulamentares em vigor sobre
seguranca, higiene e saude no trabalho relativamente a todo o pessoal empregado na obra, bem como a
outras pessoas intervenientes tempordria ou permanentemente no estaleiro da obra, incluindo
fornecedores e visitantes autorizados, correndo por sua conta os encargos que resultem do cumprimento
de tais obrigacdes.

1.

Clausula 18.2 - PRECO BASE E CONDICOES DE PAGAMENTO

Pela execucgdo da todos os trabalhos incluidos e fornecimento de materiais incluidos na empreitada
objeto do contrato, e pelo cumprimento das demais obriga¢cdes decorrentes do Contrato, o preco base
fixado é de € 13.659,73 (treze mil seiscentos e cinquenta e nove euros e setenta e trés céntimos), o
qual ndo inclui o Imposto sobre o Valor Acrescentado (IVA), a taxa legal em vigor de 23%, a efetuar por
AUTOLIQUIDGAO nos termos do CIVA.
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2. O prego base indicado no ponto antecedente foi fixado atendendo a consulta preliminar efetuada pelo
Servico de Instalagbes e Equipamentos.

3. O preco referido no nimero 1 da presente clausula inclui todos os custos, encargos e despesas cuja
responsabilidade ndo esteja expressamente atribuida ao dono da obra, bem como as despesas de
aquisicdo de todos os materiais indicados no mapa de quantidades constante do Anexo A, respetivos
equipamentos e meios humanos.

4. Os pagamentos serdo efetuados pelo dono da obra, de acordo com o Auto de Medigao realizado apds
a execucdo integral dos trabalhos e Rece¢do dos mesmos, sendo o seu montante determinado pelo
resultado das medicdes finais.

5. Os pagamentos sdo efetuados no prazo de 60 dias, apds a apresentacao da respetiva fatura.

6. Afatura e orespetivo auto de medicdo sao elaboradas de acordo com o modelo e respetivas instrugées
fornecidas pelo ULSCB.

7. 0O auto de medicdo deve referir todos os trabalhos constantes do plano de trabalhos que tenham sido
concluidos, sendo a sua aprovacao pelo ULSCB condicionada a realizacdo correta e completa daqueles.

8. No caso de divergéncias entre a ULSCB e o Empreiteiro quanto ao seu conteldo de alguma fatura, deve
aquele devolver a respetiva fatura ao Empreiteiro, para que este elabore uma fatura com os valores
aceites e aprovados pela ULSCB.

Clausula 19.2 - ADIANTAMENTOS AO EMPREITEIRO

N&o havera lugar a adiantamentos.

Clausula 20.2 - SEGUROS

1. O Empreiteiro obriga-se a celebrar um contrato de seguro de acidentes de trabalho, cuja apdlice deve
abranger todo o pessoal por si contratado, a qualquer titulo, bem como a apresentar comprovativo de
gue o pessoal contratado pelos subcontratados, caso aplicavel, possui seguro obrigatério de acidentes
de trabalho de acordo com a legislacdo em vigor em Portugal.

2. Sem que isso constitua limitacdo das suas obrigacdes e responsabilidades, nos termos do contrato e
deste caderno de encargos, o Empreiteiro deverda ser tomador de um contrato de seguro de
responsabilidade civil de acordo com a legislacdo em vigor em Portugal, valido, que cubra todos os
riscos por danos causados em consequéncia de execug¢ao dos trabalhos no ambito da empreitada
objeto do contrato.

3. Todas as apdlices de seguro e respetivas franquias previstas na presente secc¢do e restante legislacdo
aplicavel constituem encargo Unico e exclusivo do Empreiteiro e dos seus subcontratados, devendo os
contratos de seguro ser celebrados com a entidade seguradora legalmente autorizada.

4. Os seguros previstos no presente caderno de encargos em nada diminuem ou restringem as obrigacdes
e responsabilidades legais ou contratuais do Empreiteiro perante o dono da obra e perante a lei.
Clausula 21.2 - REPRESENTACAO DO EMPREITEIRO
1. O Empreiteiro obriga-se, a confiar a direcdo técnica da empreitada a um responsavel de obra.

2. Antesda consignacdo, o Empreiteiro confirmara, por escrito, o nome do responsavel da obra, indicando
a sua qualifica¢do técnica ou profissional.

3. As ordens, os avisos e as notificacbes que se relacionem com os aspetos técnicos da execucdo da
empreitada deverdo ser cumulativamente dirigidos diretamente ao responsavel técnico.
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O responsavel técnico da empreitada devera acompanhar assiduamente os trabalhos e estar presente
no local da obra sempre que para tal seja convocado.

Clausula 22.2 - REPRESENTACAO DO DONO DA OBRA

Durante a execugao a ULSCB designara um técnico responsavel pela fiscaliza¢do da obra.

A ULSCB informa o Empreiteiro da identidade do técnico responsavel pela fiscalizacdo da obra que
designe para a fiscalizacdo local dos trabalhos até a data da consignacao.

A ULSCB designara também um gestor de contrato, com a funcdo de acompanhar a execugao do
contrato.

Clausula 23.2 - RECECAO PROVISORIA

. A Rececdo provisdria da obra depende da realizagao de vistoria, que deve ser efetuada logo que a obra

esteja concluida, mediante solicitacdo do Empreiteiro ou por iniciativa do dono da obra, tendo em conta
o termo final do prazo total de execu¢do da obra.

. O procedimento de recec¢do proviséria obedece ao disposto nos artigos 3942 a 3962 do CCP.

Clausula 24.2 - PRAZO DE GARANTIA

Na data da assinatura do auto de recegdo provisdria inicia-se o prazo de garantia, durante o qual o
Empreiteiro esta obrigado a corrigir todos os defeitos da obra.

. O prazo de garantia varia de acordo com os seguintes tipos de defeitos de obra:

a) 5 (cinco) anos para os defeitos que incidam sobre elementos construtivos ndo estruturais ou
instalagGes técnicas;

b) 2 (dois) anos para os defeitos que incidam sobre equipamentos afetos a obra, mas dela
autonomizaveis.

Excetuam-se do disposto no n.2 2 da presente cldusula as substituicdes e os trabalhos de conservagao
que derivem do uso normal da obra ou de desgaste e depreciagdo normais consequentes da sua
utilizacdo para os fins a que se destina.

Clausula 25.2 - RECECAO DEFINITIVA
A vistoria a obra para efeitos de rececao definitiva é realizada 5 (cinco) anos apds a recegao provisoria.

Se a vistoria referida no nimero anterior permitir verificar que a obra se encontra em boas condig¢des
de funcionamento e conservacdo, esta sera definitivamente recebida.

A rececao definitiva depende, em especial, da verificagdo cumulativa dos seguintes pressupostos:

a) Funcionalidade regular, no termo do periodo de garantia, em condi¢ées normais de exploracéo,
operacdo ou utilizacdo da obra e respetivos equipamentos, de forma que cumpra todas as
exigéncias contratualmente previstas;

b) Cumprimento, pelo Empreiteiro, de todas as obrigacdes decorrentes do periodo de garantia
relativamente a totalidade ou a parte da obra a receber.

No caso de a vistoria referida no n.2 1 permitir detetar deficiéncias, deteriorac¢des, indicios de ruina ou
falta de solidez, da responsabilidade do Empreiteiro, ou a ndo verificagdo dos pressupostos previstos
no numero anterior, a ULSCB fixa o prazo para a correcao dos problemas detetados por parte do
Empreiteiro, findo o qual sera fixado o prazo para a realizagdo de uma nova vistoria nos termos dos
numeros anteriores.
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5. Sdo aplicaveis a vistoria e ao auto de recegdo definitiva, bem como a falta de agendamento ou realizacdo
da vistoria pelo dono da obra, os preceitos que regulam a rece¢do proviséria quanto as mesmas
matérias, nos termos do disposto no n.2 6 do artigo 398.2 do CCP.

Clausula 26.2 - DEVERES DE COLABORACAO RECIPROCA E INFORMACAO

As partes estdo vinculadas pelo dever de colaboragdao mutua, designadamente no tocante a prestacao
reciproca de informagdes necessarias a boa execuc¢do do contrato.

Clausula 27.2 - CESSAO DA POSICAO CONTRATUAL

O Empreiteiro ndo podera ceder a sua posi¢do contratual ou qualquer dos direitos e obriga¢cGes decorrentes
do contrato, sem autoriza¢do prévia de por escrito da entidade adjudicante.

Clausula 28.2 - SUBCONTRATACAO

O Empreiteiro ndao podera, por qualquer forma, subcontratar terceiras entidades no ambito do contrato,
sem prévio consentimento por escrito da entidade adjudicante. Se autorizada, aplica-se o regime previsto
no Cédigo dos Contratos Publicos.

Clausula 29.2 - RESOLUGAO DO CONTRATO PELA ULSCB

1. Sem prejuizo das indemniza¢bes legais e contratuais devidas, a ULSCB pode resolver o contrato,
designadamente, nos seguintes casos:

a) SituagOes previstas no n.2 1 do artigo 333.2 do CCP;

b) Se oempreiteiro, de forma grave ou reiterada, ndao cumprir com qualquer uma das suas obrigacdes,
designadamente, ndo cumprir com o disposto na legislacdo sobre seguranca, higiene e sadde no
trabalho;

c) Se, tendo faltado a consignagdo sem justificacdo aceite pela ULSCB, o Empreiteiro ndo comparecer,
apods segunda notificacdo, no local, na data e na hora indicados pelo dono da obra para nova
consignacdo desde que nao apresente justificacao de tal falta aceite pelo dono da obra;

d) Se ocorrer um atraso no inicio da execucdo dos trabalhos imputavel ao empreiteiro que seja
superior a 1/40 do prazo de execugdo da obra;

e) Seocorrerum atraso na execucdo dos trabalhos superior a 1/5 do prazo de execugdo da obra, desde
gue a responsabilidade desse atraso seja imputdvel ao empreiteiro;

f) Se o empreiteiro ndo der inicio a execugdo dos trabalhos complementares decorridos 15 (quinze)
dias da notificacdo da decisdo da ULSCB que indefere a reclamacdo apresentada por aquele e
reitera a ordem para a sua execugao;

g) Se houver suspensdo da execuc¢do dos trabalhos pela ULSCB por facto imputavel ao Empreiteiro ou
se este suspender a execugao dos trabalhos sem fundamento e fora dos casos previstos non.2 1 do
artigo 366.2 do CCP, desde que da suspensdo advenham graves prejuizos para o interesse publico;

h) Se ocorrerem desvios ao plano de trabalhos, nos termos do disposto no n.2 3 do artigo 404.2 do
CCP;

i) Se ndo foram corrigidos os defeitos detetados no periodo de garantia da obra ou se nao for repetida
a execuc¢do da obra com defeito ou substituidos os equipamentos defeituosos, nos termos do
disposto no artigo 397.2 do CCP;

j) Por razdes de interesse publico, devidamente fundamentado.
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2. Nos casos previstos no numero anterior, havendo lugar a responsabilidade do Empreiteiro, sera o
montante respetivo deduzido das quantias devidas, sem prejuizo de a ULSCB poder recorrer as
retencdes efetuadas.

Clausula 30.2 - HORARIO DE TRABALHO

1. O Empreiteiro devera realizar os trabalhos no hordrio compreendido entre as 8:00h e as 12:00h e as
13:00h e as 17:00h dos dias uteis.

2. O desenrolar dos trabalhos, nomeadamente em termos do respetivo horario, devera respeitar
escrupulosamente o disposto em matéria de producdo de ruido.

3. Os trabalhos fora das horas regulamentares ou por turnos sé poderao ter lugar desde que a urgéncia
da execucdo das obras ou outras circunstancias especiais o exijam e a ULSCB o autorize.

4. Qualquer alteracdo ao horario normal de trabalho que o Empreiteiro pretenda efetuar devera ser
proposta ao responsavel da ULSCB pela fiscalizagdo, por escrito, com a necessdria antecedéncia

Clausula 31.2 - TRATAMENTO DE DADOS PESSOAIS

1. Sempre que a execuc¢ado do contrato implicar a necessidade de tratamento de dados pessoais recolhidos
pela ULSCB, o Empreiteiro obriga-se a apresentar garantias de execucdo de medidas técnicas e
organizativas adequadas, de forma que o tratamento satisfaca os requisitos legais aplicaveis e assegure
a defesa dos direitos dos titulares dos dados, em conformidade com o Regulamento Geral de Protecao
de Dados-RGPG (EU 2016/679 do PE e CE de 27.04.2016), bem como qualquer outra legislacdo nacional
sobre protecdo de dados.

2. Por “tratamento de dados pessoais” ou “tratamento”, entende-se: qualquer opera¢dao ou um conjunto
de operacdes efetuadas sobre dados pessoais ou sobre conjuntos de dados pessoais, por meios
automatizados ou ndo automatizados, tais como a recolha, o registo, a organizacao, a estruturacao, a
conservacdo, a adaptacdo ou alteracdo, a recuperacdo, a consulta, a utilizacdo, a divulgacao por
transmissdo, difusdo ou qualquer outra forma de disponibilizacdo, a comparagao ou interconexdo, a
limitacdo, o apagamento ou a destruicao.

3. Para efeitos do tratamento de dados pessoais sob a responsabilidade da ULSCB, o Empreiteiro obriga-
se a:

a) Proceder ao tratamento dos dados pessoais adequados, pertinentes e limitados ao que for
necessario relativamente a execucdo do objeto do presente procedimento e somente durante o
periodo de vigéncia do mesmo;

b) Tratar os dados pessoais de uma forma que garanta a sua seguranga, incluindo a protecao contra o
seu tratamento ndo autorizado ou ilicito e contra a sua perda, destruicdo ou danificagcdo acidental;

c) Informar, de imediato, a ULSCB assim que tiver conhecimento da ocorréncia de qualquer incidente
de seguranga no tratamento;

d) Tratar os dados pessoais apenas mediante instru¢des expressas e documentadas da ULSCB, a
menos que seja legalmente obrigado a fazé-lo, informando nesse caso a ULSCB desse requisito
juridico antes do tratamento;

e) Assegurar que as pessoas autorizadas a tratar os dados pessoais assumiram previamente um
compromisso de confidencialidade ou estdo sujeitas a adequadas obrigacbes legais de
confidencialidade;
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f) Prestar assisténcia a ULSCB, através de medidas técnicas e organizativas adequadas, de modo a
permitir que esta cumpra a sua obrigacao de dar resposta aos pedidos dos titulares dos dados tendo
em vista o exercicio dos seus direitos;

g) Prestar assisténcia a ULSCB, de acordo com a natureza do tratamento e a informacédo ao dispor do
Empreiteiro, no sentido de assegurar o cumprimento das obrigacGes relativas, a aplicacdo de
medidas de seguranc¢a adequadas ao tratamento dos dados pessoais, a notificacdo atempada e
fundamentada de qualquer violacdo de dados pessoais, e a avaliacdo prévia de impacto das

operacdes de tratamento previstas sobre a protecao de dados pessoais;

h) Apagar ou devolver todos os dados pessoais a ULSCB, consoante opgdao expressa da Entidade
Adjudicante, depois de concluida a empreitada relacionados com o tratamento, apagando as cépias
existentes, a menos que a conservac¢do dos dados seja legalmente exigida;

i) Disponibilizar a ULSCB todas as informacGes necessdrias para demonstrar o cumprimento das
obrigacOes previstas na presente cldusula, bem como facilitar e contribuir para as auditorias,
inclusive as inspe¢des, conduzidas pela ULSCB ou por outro auditor por esta mandatado.

O Empreiteiro obriga-se, ainda, a cooperar plenamente com a ULSCB e a satisfazer as respetivas
solicitacdes, relativamente ao tratamento de dados pessoais, €, em especial, quando:

a) Um titular de dados pessoais exerga os seus direitos ou cumpra as suas obrigacdes nos termos da
legislagdo aplicdvel, relativamente aos dados pessoais tratados pelo Empreiteiro no ambito do
presente procedimento;

b) A ULSCB tenha de realizar diligéncias destinadas ao cumprimento de qualquer avaliacdo, inquérito,
notificacdo ou investigacdo, relativa ao tratamento de dados pessoais no ambito do presente
procedimento.

Clausula 32.2 - GESTOR DO CONTRATO

. A ULSCB designara um gestor do contrato, com a funcdo de acompanhar permanentemente a sua

execugao.

. Ao gestor do contrato compete, em caso de detecdo de desvios, defeitos ou outras anomalias na

execucdo do contrato comunica-los de imediato ao 6rgdo competente, propondo em relatério
fundamentado as medidas corretivas que, em cada caso, se revelem adequadas.

. O adjudicatario devera comunicar a ULSCB, até a data da entrega dos documentos de habilitagao, o

nome do seu representante, que servira de interlocutor para todas as fases de execug¢ao do contrato.
Clausula 33.2 - CASO FORTUITO OU DE FORCA MAIOR

Em caso fortuito ou de forca maior, o contraente atingido notificard, imediatamente, por escrito a outra
parte, fornecendo-lhe todas as informac&es relevantes no prazo de 10 (dez) dias seguidos, através de
carta registada com aviso de rececdo para que de colaboragao as partes procedam ao seu apuramento
e a determinacdo dos seus efeitos. Se a parte afetada assim ndo proceder ndo podera mais invocar os
seus direitos, salvo se o caso fortuito ou de forca maior a houver impedido também de solicitar
oportunamente o apuramento do facto.

Em caso fortuito ou de forga maior que impeca a execucdo do contrato objeto do presente
procedimento por parte do Adjudicatdrio, mesmo que a responsabilidade n3o Ihe possa ser assacada
direta ou indiretamente, no todo ou em parte, a ULSCB nada pagara quanto ao tempo de impedimento
ou ndo execugao do contrato ndo havendo direito ao pagamento de qualquer indeminiza¢cdo ao
adjudicatdrio equivalente ao tempo de impedimento ou inexecu¢do do contrato, podendo a ULSCB
recorrer a terceiros para tal, pelo tempo correspondente ao impedimento.
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Clausula 34.2 - COMUNICAGOES E NOTIFICACOES

1. Quaisquer notificacdes e comunicagcoes a efetuar entre as partes, nos termos do CONTRATO ou da lei
aplicavel, devem ser escritos e redigidos em portugués e poderdo ser efetuados através da plataforma
eletrénica de compras publicas www.acingov.pt, e em alternativa através de correio eletrdnico, fax ou
correio registado com aviso de rececdo, devendo ser enderegadas para as moradas indicadas no
CONTRATO e presumindo-se efetuadas nas seguintes condicoes:

Transmissao Data de efetividade
Correio eletrdnico Na data de respetiva expedicdo
Fax Na data constante do relatdrio de transmissao
Correio registado com aviso de rece¢do Na data da assinatura do aviso

2. As notificagGes e as comunica¢les que tenham como destinatdrio a ENTIDADE ADJUDICANTE e que
sejam efetuadas através de correio eletrénico ou fax, apds as 17 (dezassete) horas do local de rececao
ou em dia ndo util nesse mesmo local, presumem-se feitos as 10 (dez) horas do dia util seguinte.

3. Qualquer das partes pode, em qualquer momento, comunicar a outra a mudan¢a de algum dos
enderecos ou contactos indicados no CONTRATO.
Clausula 35.2 - CONTAGEM DOS PRAZOS

Os prazos previstos no contrato sdo continuos, correndo em sabados, domingos e dias feriados.

Clausula 36.2 - FORO COMPETENTE

1. Na eventualidade de qualquer conflito, as partes devem sempre procurar chegar a um acordo sobre a
situacdo em litigio, dentro dos principios da boa fé contratual, antes de recorrer a meios contenciosos.

2. No caso de as partes ndo conseguirem chegar a um acordo, nos termos do nimero anterior, deve o
litigio ser dirimido de acordo com a legislacdo portuguesa aplicidvel e é competente o Tribunal
Administrativo e Fiscal de Castelo Branco.

Clausula 37.2 - LEGISLACAO APLICAVEL

A tudo o que ndo esteja especialmente previsto no presente caderno de encargos, aplica-se o regime
previsto no Codigo dos Contratos Publicos publicado pelo Decreto-Lei n.2 18/2008, de 29 de janeiro, na sua
atual redagdo, bem como pela demais legislagdo complementar aplicavel.

Unidade Local de Saude de Castelo Branco, E.P.E., 11 de agosto de 2020

RESPONSAVEL DA AREA DE CONTRATACAO PUBLICA

(Luis Manuel Correia Dias)
[Ne Mec. 1825]
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Ajuste Direto n.2 38005520
Designag¢do: Remodelagdo dos WCs do Departamento de Psiquiatria e Saude Mental da Unidade Local de Saude de Castelo
Branco, E.P.E.

ANEXO A - PROJETO DE EXECUCAO

Composto por:

- Meméria Descritiva.
- Lista de todas as espécies de trabalhos e Mapa de quantidades;

- Pecas desenhadas.
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