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Processo n.°24/0M/2020

PROCEDIMENTO DE AJUSTE DIRETO PARA A

EMPREITADA DA OBRA DE:

“EXECUCAO DE PAVIMENTO EM PAVE 10X20 CM E INFRAESTRUTURAS DE
AGUAS E SANEAMENTO NA ZONA ENVOLVENTE DOS APOIOS DE PESCA
LOCALIZADOS NO PORTO DE PESCA DE OLHAQ”

CADERNO DE ENCARGOS
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- CADERNO DE ENCARGOS -

Clausula 1.2 - Objeto

O presente caderno de encargos compreende as clausulas a incluir no contrato a celebrar no
ambito do concurso para a realizagdo da empreitada de “Execucdo de pavimento em pavé
10x20 cm e infraestruturas de aguas e saneamento na zona envolvente dos apoios de

pesca localizados no Porto de Pesca de Olh&o” e compreende os trabalhos definidos nas

pecas patenteadas a concurso.

A obra a que se refere a empreitada, enquadra-se na categoria “45111290-7 Obras de
infraestruturas para urbanizacdo de terrenos”, conforme o vocabulario comum para os contratos
publicos (CPV), a que se refere o Regulamento CE n.° 213/2008 da Comissdo, de 28 de
novembro de 2007, que alterou o Regulamento CE n.° 2195/2002 do Parlamento Europeu e do

Conselho.

Clausula 2.2 - Disposi¢des por que se rege a empreitada

1 - A execugdo do contrato obedece:

a) As clausulas do contrato e ao estabelecido em todos os elementos e documentos que
dele fazem parte integrante;

b) Ao Cddigo dos Contratos Publicos, adiante designado por CCP, publicado pelo decreto-
lei n.° 18/2008, de 29 de janeiro, alterado pelo decreto-lei n.° 111-B/2017, de 31 de
agosto, na sua atual redacao.

c) Ao decreto-lei n.° 273/2003, de 29 de outubro, e respetiva legislagdo complementar;

d) A restante legislacido e regulamentacdo aplicavel, designadamente a que respeita a
construcdo, a revisdo de precos, as instalacdes do pessoal, a seguranca social, a
higiene, seguranca, prevencdo e medicina no trabalho e a responsabilidade civil perante
terceiros;

e) Asregras da arte.

Clausula 3.2 - Plano de consignacao

1- A consignagéo é realizada num prazo méaximo de 30 dias a contar da data do contrato, caso

este seja reduzido a escrito, ou da data da conclusdo da adjudicacdo, caso contrario.
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2 - O empreiteiro devera apresentar, nos primeiros 5 dias do prazo referido no ponto anterior e de
modo a ndo comprometer o cumprimento do mesmo, o desenvolvimento do plano de seguranca e
saude, para analise e validacdo do mesmo pelo coordenador de seguranca em obra, e aprovacao

pelo dono de obra.

3 — Nao esta prevista a realizagdo de consignacdes parciais, reservando-se, contudo, ao dono de
obra, o direito de efetuar consignacgdes parciais nos casos legalmente previstos, a definir, se for o

caso, no plano final e consignacéo.

Clausula 4.2 - Prazo de execucdo da empreitada

1 - O empreiteiro obriga-se a:

a) Iniciar a execucdo da obra na data da conclusdo da consignacédo total, da primeira
consignacao parcial ou da data em que o dono da obra comunique ao empreiteiro a
aprovacdo do desenvolvimento do plano de seguranca e saude, caso esta Ultima data
seja posterior;

b) Cumprir todos os prazos parciais vinculativos de execucgdo previstos no plano de
trabalhos em vigor;

¢) Concluir a execucdo da obra e solicitar a realizacdo de vistoria da obra para efeitos da

sua rececao provisoria no prazo de 30 dias a contar da data da sua consignacao.

2 — Sem prejuizo do disposto nos artigos 403.° e seguintes do CCP, no caso de se verificarem
atrasos injustificados na execucdo de trabalhos em relacdo ao plano de trabalhos em vigor,
imputaveis ao empreiteiro, este é obrigado, a expensas suas, tomar todas as medidas de reforco
de meios de acdo e de reorganizacdo da obra necessarias a recuperacdo dos atrasos e ao

cumprimento do prazo de execucéo.

3 - Em nenhum caso seréao atribuidos prémios ao empreiteiro

Clausula 5.2 — Seguranca, higiene e saude no trabalho

1 - O empreiteiro fica sujeito ao cumprimento das disposicdes legais e regulamentares em vigor
sobre seguranca, higiene e saude no trabalho relativamente a todo o pessoal empregado na obra,

correndo por sua conta 0s encargos que resultem do cumprimento de tais obrigacdes.




2 - O empreiteiro € ainda obrigado a acautelar, em conformidade com as disposicdes legais e
regulamentares aplicaveis, a vida e a seguranca do pessoal empregado na obra e a prestar-lhe a

assisténcia médica de que careca por motivo de acidente no trabalho.

3 - No caso de negligéncia do empreiteiro no cumprimento das obrigacdes estabelecidas nos
ndameros anteriores, o diretor de fiscalizagdo da obra pode tomar, a custa dele, as providéncias

gue se revelem necessarias, sem que tal facto diminua as responsabilidades do empreiteiro.

4 - Antes do inicio dos trabalhos e, posteriormente, sempre que o diretor de fiscalizacdo da obra o
exija, 0 empreiteiro apresenta apdlices de seguro contra acidentes de trabalho relativamente a

todo o pessoal empregado na obra.

5 - O empreiteiro responde, a qualquer momento, perante o diretor de fiscalizagdo da obra, pela
observancia das obrigacfes previstas nos ndmeros anteriores, relativamente a todo o pessoal

empregado na obra.

6 - O empreiteiro confiara o sistema de higiene, seguranca e salide a um técnico qualificado para

o efeito, cujo nome e curriculo serdo submetidos a aprovacéo do Municipio de Olh&o.

7 - O responsavel pelo controlo de qualidade dos trabalhos, respondera pela garantia dos padrdes
de qualidade definidos nas normas e regulamentos aplicaveis, designadamente a materiais e
equipamentos, competindo-lhe entre outras as seguintes fungdes:

a) O planeamento geral da obra em cooperagéo com o diretor da obra;

b) A gestdo dos materiais para execu¢do da empreitada;

c) A escolha das técnicas construtivas mais adequadas quer do ponto de vista técnico,
quer do ponto de vista dos impactos que a obra provoque no meio em que se
desenvolve, procurando minimizar incOmodos para a circulagdo de pessoas e bens;

d) Elaborar em tempo util para ser proposto a aprovacéo da Fiscalizacdo os resultados dos
estudos laboratoriais de formulacao;

e) Garantir niveis de qualidade da producdo de agregados e misturas (betuminosas,
hidraulicas ou qualquer tipo de betdes, comprovado por meio de ensaios peridédicos ou
sempre que solicitado pela fiscalizac&o);

f) Garantir o respeito pelas caracteristicas geométricas definidas no projeto;

g) Zelar pelo cumprimento do plano de controlo de qualidade que venha a ser exigido
contratualmente;

h) Preparar os elementos necessarios para a producao de telas finais do projeto.
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8 - Para além das medidas de protecdo e seguranca especificas de cada tipo de trabalho a
executar e sem prejuizo do definido neste caderno de encargos, o empreiteiro, devera
nomeadamente:

a) Informar todos os trabalhadores dos métodos de trabalho e dos riscos que podem
ocorrer na obra, assim como das medidas de seguranca a respeitar, por meio de agdes
de formacéo periddicas;

b) Instalar, no estaleiro, painéis com as medidas de seguranca a respeitar;

c) Proteger os trabalhadores do ruido produzido no local dos trabalhos;

d) A Fiscalizacdo podera exigir outras medidas de seguranca para além das referidas

nestas clausulas complementares e restantes elementos patenteados a concurso.

9 - O empreiteiro terd de seguir as indicacdes do coordenador de seguranca em obra e em

conformidade com o plano de seguranca e saude da obra.

Clausula 6.2 — Preco e condicfes de pagamento

1 - O preco da proposta, sobre a qual sera realizado o contrato, ndo pode ultrapassar o preco
base do procedimento, estabelecido em € 19 660,00 (dezanove mil seiscentos e sessenta

euros), acrescido do IVA A taxa legal em vigor.

2 - Pela execucédo da empreitada e pelo cumprimento das demais obrigacdes decorrentes do
contrato, deve o dono da obra pagar ao empreiteiro a quantia correspondente ao valor do

contrato, salvo nos casos legalmente previstos.

3 - Os pagamentos a efetuar pelo dono da obra tém uma periodicidade mensal, sendo o seu
montante determinado por medicbes mensais a realizar em conformidade com o art.° 387.° e

seguintes do CCP.

4 - Os pagamentos sao efetuados no prazo maximo de 60 dias apds a apresentacédo da respetiva

fatura.

5 - As faturas e os respetivos autos de medi¢do séo elaborados de acordo com o modelo e

respetivas instrucdes fornecidos pelo diretor de fiscalizacdo da obra.

6 - Cada auto de medicéo deve referir todos os trabalhos constantes do plano de trabalhos que
tenham sido concluidos durante o més, sendo a sua aprovacao pelo diretor de fiscalizacdo da

obra condicionada a realizagdo completa daqueles.
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7 - No caso de falta de aprovacéo de alguma fatura em virtude de divergéncias entre o diretor de
fiscalizacdo da obra e o empreiteiro quanto ao seu conteudo, deve aquele devolver a respetiva
fatura ao empreiteiro, para que este elabore uma fatura com os valores aceites pelo diretor de

fiscalizacdo da obra e uma outra com os valores por este ndo aprovados.

8 - O pagamento dos trabalhos complementares, apds a formalizacdo dos mesmos em
conformidade com o art.° 375.° do CCP, é feito nos termos previstos nos nimeros anteriores, mas
com base nos precos que Ihes forem, em cada caso, especificamente aplicaveis, nos termos do
artigo 373.°do CCP.

9 — Em conformidade com o definido no n.° 3 do artigo 88.° do CCP, com vista a garantir o exato e
pontual cumprimento das obrigacdes contratuais, as importancias que o empreiteiro tiver a
receber em cada um dos pagamentos parciais previstos é deduzido o montante correspondente a

10 % desse pagamento.

10 - O desconto para garantia pode, a todo o tempo, ser substituido por depoésito de titulos,

garantia bancaria ou seguro-caucéo.

Clausula 7.2 — Revisao de precos

1 - A revisdo dos precos contratuais, como consequéncia de alteracdo dos custos de mao-de-
obra, de materiais ou de equipamentos de apoio durante a execugdo da empreitada, é efetuada
nos termos do disposto no Decreto-Lei n.° 6/2004, de 6 de janeiro, na modalidade de revisdo por

formula.

2 - A revisdo de precos obedece a formula “FO9 — Arranjos exteriores”, de acordo com o
despacho n.° 22637/2004 (2.2 série), de 5 de novembro, do Gabinete do Secretario de Estado das

Obras Publicas.

3 - S6 havera lugar a revisdo de precos quando a variacdo, para mais ou para menos, do

coeficiente de atualizacéo, for igual ou superior a 1% em relacdo a unidade.

4 - Desvios de prazo
4.1 - Sempre que se verifique atraso por caso de forga maior ou imputavel ao dono da
obra, devidamente justificado e comprovado, o empreiteiro devera submeter a aprovacao

do dono da obra novo plano de trabalhos e correspondente plano de pagamentos,
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ajustados a situagdo, que servira de base ao calculo da revisdo de precos dos trabalhos
por executar.

4.2 - Quando se verifique, por facto imputavel ao empreiteiro, atraso no cumprimento do
plano de trabalhos e do correspondente plano de pagamentos aprovados, os indicadores
econoémicos a considerar na revisdo serdo 0s correspondentes ao periodo em que 0s
trabalhos por ela abrangidos deveriam ter sido fornecidos ou executados, atendendo-se,
caso seja inferior, ao valor do coeficiente de atualizagdo relativo ao més em que os
trabalhos foram efetivamente executados.

4.3 - Quando se verifigue avanco no cumprimento do plano de trabalhos e do
correspondente plano de pagamentos aprovados, os indicadores econdmicos a considerar
na revisdo serdo os correspondentes ao periodo em que os trabalhos por ela abrangidos

foram efetivamente fornecidos ou executados.

5 - Prorrogacgdes

5.1 - Sempre que sejam concedidas ao empreiteiro prorrogacfes legais, a revisdo de
precos sera calculada com base no plano de pagamentos reajustado.

5.2 - Se a prorrogagéo for graciosa, 0 empreiteiro ndo tera direito a qualquer acréscimo de
valor da revisdo de precos em relacdo ao prazo acrescido, devendo esta fazer-se pelo
plano de pagamentos que, na data da prorrogacao, se encontre em vigor.

5.3 - Considera-se que a prorrogacdo de prazo é graciosa quando derive de causas
imputéveis ao empreiteiro, mas que o dono da obra entenda ndo merecerem a aplicagdo

da multa contratual.

6 - Trabalhos complementares
6.1 - A revisdo de precos de trabalhos complementares far-se-a nos seguintes termos:

a) Aos trabalhos complementares ja estabelecidos no contrato ou nos elementos
gue o integram, aplicar-se-a o esquema de revisado contratual.

b) Aos trabalhos complementares para 0s quais ndo haja precos unitarios
estabelecidos no contrato ou nos elementos que o integram, aplicar-se-a o
sistema de revisdo por formulas ou garantia de custos, consoante a natureza, o
volume e a duracdo dos trabalhos, e, em qualquer caso, com observancia do
disposto no presente diploma, designadamente quanto a data a partir da qual se
fard a revisdo, que sera a relativa ao més anterior ao da data em que foram

propostos 0s NOvVOoS precos.




6.2 — A revisdo de precos dos trabalhos complementares, quando ndo executados nos
prazos previstos nos planos de trabalhos e correspondentes planos de pagamentos,
respeitantes a esses trabalhos complementares, aprovados pelo dono da obra, far-se-a

nos termos previstos no n.° 2 do artigo 14.° do decreto-lei n.° 6/2004, de 6 de janeiro.

7 — Trabalhos a Menos
7.1 — A revisdo de precos de trabalhos a menos far-se-a nos seguintes termos:

a) Quando haja lugar a trabalhos a menos, a revisdo de precos dos trabalhos
contratuais realizados far-se-a pelo plano de pagamentos resultante da deducéo
do valor dos trabalhos a menos nos periodos em que, contratualmente, se previa
gue viessem a ser realizados.

b) Consideram-se trabalhos a menos os resultantes da aplicacdo do art.° 379.° do
CCP.

8 — Processamento

8.1 — Sem prejuizo do que estiver contratualmente estabelecido, as revisdes serdo
calculadas pelo dono da obra, sendo processadas periodicamente em correspondéncia
com as respetivas situagdes de trabalhos, ndo devendo o seu apuramento prejudicar o
recebimento dos valores das respetivas situagoes.

8.2 — Sem prejuizo do disposto no nimero anterior, 0 empreiteiro podera apresentar por
sua iniciativa os calculos da revisdo de precos, elaborados nos mesmos termos dos
fixados para o dono da obra.

8.3 — Aplicar-se-ao os indicadores econémicos a parcela dos trabalhos realizados no més

respetivo, de acordo com o plano de pagamentos em vigor.

9 — Revisdes provisorias

9.1 — Se nas datas dos autos de medicdo ou nas datas de apresentacdo dos mapas a que
se refere o n.° 1 do artigo 391.° do CCP, ainda ndo forem conhecidos os valores finais dos
indicadores econdmicos a utilizar na revisédo dos pre¢os dos trabalhos executados, o dono
da obra deve proceder ao pagamento provisorio com base no respetivo prego previsto no
contrato, revisto em fungéo dos ultimos indicadores conhecidos.

9.2 — Logo que sejam publicados os indicadores econdmicos respeitantes ao més de
execuc¢do dos trabalhos ou do periodo para tal previsto no plano de trabalhos, o dono da
obra procede imediatamente ao calculo definitivo da revisdo, pagando ao empreiteiro ou

deduzindo, na situacéo de trabalhos que se seguir, a diferenca apurada.

8



10 - Os diferenciais de pre¢os, para mais ou para menos, que resultem da revisdo de precos da

empreitada sdo incluidos nas situacdes de trabalhos.

Clausula 8.2 — Rececéo provisoria

1 - A rececao provisoria da obra depende da realizacdo de vistoria, que deve ser efetuada logo
gue a obra esteja concluida no todo ou em parte, mediante solicitacdo do empreiteiro ou por
iniciativa do dono da obra, tendo em conta o termo final do prazo total ou dos prazos parciais de

execucao da obra.

2 - No caso de serem identificados defeitos da obra que impecam a sua rececao provisoria, esta é

efetuada relativamente a toda a extensdo da obra que n&o seja objeto de deficiéncia.

3 — O procedimento de rececao proviséria obedece ao disposto nos artigos 394.° a 396.° do CCP.

Clausula 9.2 — Prazo de garantia

1 - De acordo com o n.° 2 do art.° 397 do CCP, os prazos de garantia da obra sdo os seguintes:

Prazo Tipo de trabalhos Especificacdo dos trabalhos

2 anos Equipamentos -

5 anos Elementos néo estruturais Todos os trabalhos incluidos na empreitada
10 anos Elementos Estruturais -

2 - Caso tenham ocorrido recec¢Bes provisorias parcelares, o prazo de garantia fixado nos termos
do numero anterior é igualmente aplicavel a cada uma das partes da obra que tenham sido

recebidas pelo dono da obra.

3 - Excetuam-se do disposto no n.° 1 as substituicbes e os trabalhos de conservagado que derivem
do uso normal da obra ou de desgaste e depreciacdo normais consequentes da sua utilizacéo

para os fins a que se destina.
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Clausula 10.2 — Rececéo definitiva

1 — No final do prazo (s) de garantia previsto na clausula anterior, é realizada uma nova vistoria a

obra para efeitos de recec¢ao definitiva.

2 - Se a vistoria referida no nimero anterior permitir verificar que a obra se encontra em boas

condicdes de funcionamento e conservacao, esta sera definitivamente recebida.

3 - A rececdo definitiva depende, em especial, da verificagdo cumulativa dos seguintes
pressupostos:

a) Funcionalidade regular, no termo do periodo de garantia, em condicbes normais de
exploracdo, operacdo ou utilizagdo, da obra e respetivos equipamentos, de forma que
cumpram todas as exigéncias contratualmente previstas;

b) Cumprimento, pelo empreiteiro, de todas as obrigacdes decorrentes do periodo de

garantia relativamente a totalidade ou a parte da obra a receber.

4 - No caso de a vistoria referida no n.° 1 permitir detetar deficiéncias, deterioracées, indicios de
ruina ou falta de solidez, da responsabilidade do empreiteiro, ou a n&o verificacdo dos
pressupostos previstos no nimero anterior, o dono da obra fixa 0 prazo para a sua corre¢cao dos
problemas detetados por parte do empreiteiro, findo o qual sera fixado o prazo para a realizagcéo
de uma nova vistoria nos termos dos niUmeros anteriores.

5 — O procedimento de rececao definitiva obedece ao disposto no artigo 398.° do CCP.

Clausula 11.2— Contagem de prazos

Os prazos previstos no contrato séo continuos, correndo em sabados, domingos e dias feriados.
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