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PARTE I - CLAUSULAS JURIDICAS
Capitulo I - DISPOSICOES GERAIS

Clausula 12 - Objeto
O presente caderno de encargos compreende as clausulas a incluir no contrato a celebrar na
sequéncia de procedimento pré-contratual que tem por objeto a aquisicido de servicos para
aditamento ao projeto de paisagismo e alteracdes aos projetos de drenagem, abastecimento de agua
e sinalizacdo e aditamento ao projeto de deslocalizacdo de PT publico, eletricidade e telecomunicacdes

— Bairro José Luis, Cobre, melhor especificado na clausula 242 deste caderno.

Clausula 22 - Cessao da posicao contratual
1. Quando aplicavel o adjudicatario ndo podera ceder a sua posicdo contratual ou qualquer dos

direitos e obrigagdes decorrentes do contrato sem autorizagao da entidade adjudicante.

2. Para efeitos da autorizagdo prevista no nimero anterior, deve ser observado o disposto no artigo
316° do Cddigo dos Contratos Publicos (CCP) aprovado pelo Decreto-Lei n.©18/2008, de 29 de

Janeiro na sua redacdo atual do Dec. Lei n® 111-B/2017 de 31 de agosto.

Clausula 32 - Disposicoes e Clausulas por que se rege a prestacdao do servico

1. O contrato a celebrar é composto pelo respetivo clausulado contratual e seus anexos.

2. O contrato a celebrar integra ainda os seguintes elementos:

a) Os suprimentos dos erros e das omissdes do caderno de encargos identificados pelos
concorrentes, desde que esses erros e omissdoes tenham sido expressamente aceites pelo
o6rgao competente para a decisdo de contratar;

b) Os esclarecimentos e as retificacdes relativos ao caderno de encargos;

c) O presente caderno de encargos;

d) A proposta adjudicada;

e) Os esclarecimentos sobre a proposta adjudicada prestados pelo prestador de servigos.

3. Em caso de divergéncia entre os documentos referidos no nimero anterior, a respetiva prevaléncia

€ determinada pela ordem pela qual sdo indicados.

4. Em caso de divergéncia entre os documentos referidos no n.° 2 e o clausulado do contrato e seus
anexos, prevalecem os primeiros, salvo quanto aos ajustamentos propostos de acordo com o
disposto no artigo 99.°© do CCP e aceites pelo prestador de servigos nos termos do disposto no

artigo 101.° do referido diploma legal.

Capitulo II - OBRIGAGCOES CONTRATUAIS
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Seccao I - Obrigacdes do adjudicatario

Clausula 4.2 - Prestacao de servigos
1. O adjudicatario obriga-se a prestar os servicos objeto do contrato, com as caracteristicas e

qualidade definidas nas cldusulas técnicas do presente caderno de encargos.

2. A Camara Municipal de Cascais (CMC) reserva-se o direito de rejeitar quaisquer servigos fornecidos

pelo adjudicatario que ndo apresentem a qualidade e caracteristicas técnicas exigidas.

Clausula 52 - Prazo da prestacao de servigos
A prestacdo de servicos a realizar no ambito do contrato devera ser executada no prazo de 30 dias,
com inicio apds a data de envio da requisicdo da Camara Municipal de Cascais, sem prejuizo das
obrigacGes acessodrias que devam perdurar para além da cessagcdo do mesmo.

Clausula 62 - Situagdes imprevistas ndo imputaveis ao adjudicatario
1. Qualquer situacdo imprevista, e ndo imputavel ao adjudicatario, que obste ao regular
andamento da prestacao do servigo, deve ser de imediato comunicada ao servico competente
(Divisdo de Obras de Vias e Infraestruturas) através do gestor do contrato conforme clausula

102 deste caderno.

2. Ao gestor do contrato caberd dar resposta e decidir o procedimento a adotar para retomar a

execucdo normal da prestacdo do servico.

Clausula 72 - Responsabilidade
1. O adjudicatario assume integral responsabilidade pela prestacdo de servigos contratada, sendo o

Unico responsavel perante a CMC, pela boa execugdo e cumprimento da mesma.

2. O adjudicatario responde por quaisquer erros, deficiéncias ou omissdes na prestacdo do servico,
qualquer que seja a sua origem e qualquer que seja 0 momento em que forem detetados, salvo se

provar que os mesmos decorreram de dados fornecidos por escrito pela CMC.

3. Em qualquer altura e logo que solicitado pela CMC, o adjudicatario obriga-se a corrigir os erros, as
deficiéncias ou omissdes no prazo razoavel que lhe vier a ser fixado, sob pena de aquela mandar
executa-los a terceiros, por conta do adjudicatario, sempre que a responsabilidade dos mesmos lhe

seja imputavel.

4. As acdes de supervisao e controlo da CMC em nada alteram ou diminuem a responsabilidade do

adjudicatario no que se refere a prestagdo do servigo.

Clausula 82 - Objeto do dever de sigilo
1. O adjudicatario deve guardar sigilo sobre toda a informacdo e documentacdo, técnica e nao

técnica, comercial ou outra, relativa a CMC, de que possa ter conhecimento ao abrigo do contrato.
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2. A informacdo e a documentacao cobertas pelo dever de sigilo ndo podem ser transmitidas a
terceiros, nem ser objeto de qualquer uso ou modo de aproveitamento que ndo o destinado direta

e exclusivamente a execucdo do contrato.

3. Exclui-se do dever de sigilo previsto, a informagao e a documentagdo que forem comprovadamente
do dominio publico a data da respetiva obtencdo pelo adjudicatario ou que este seja legalmente
obrigado a revelar, por forga da lei, de processo judicial ou a pedido de autoridades reguladoras ou

outras entidades administrativas competentes.

Clausula 92 - Prazo do dever de sigilo
O dever de sigilo mantém-se em vigor até ao termo do prazo de 10 anos a contar do cumprimento ou
cessacao do contrato, sem prejuizo da sujeicdo subsequente a quaisquer deveres legais relativos,
designadamente, a protecdo de segredos comerciais ou da credibilidade, do prestigio ou da confianga

devidos as pessoas coletivas.

Seccao II - Obrigagcoes da Camara Municipal de Cascais

Clausula 102 -Gestor do Contrato

Sera designado o gestor do contrato para acompanhar a execugdo do mesmo.

Clausula 112 - Prego contratual
1. Pela prestagao de servigo objeto do contrato, bem como pelo cumprimento das demais obrigacoes
constantes do presente caderno de encargos, a CMC deve pagar ao adjudicatario o prego constante

da proposta adjudicada, acrescido de IVA a taxa legal em vigor, se este for legalmente devido.

2. O preco referido no n.° 1 da presente cldusula inclui todos os custos, encargos e despesas cuja

responsabilidade ndo esteja expressamente atribuida a CMC.

3. Sdo, nomeadamente, suportados pelo adjudicatario os seguintes encargos:
a) Todas as despesas relativas ao transporte dos bens objeto do contrato para o respetivo
local de entrega;
b) Todos os encargos decorrentes da utilizagdo de marcas registadas, patentes ou licengas;
c) Todas as deslocacoes, estadias e despesas de alimentagao;
d) Encargos com telecomunicagdes e correios;
e) Tradugdo de documentos;
f)  Reproducdo de documentos;

g) Equipamento e consumiveis de escritério.

4. Todos os encargos derivados da apresentacdo da proposta, assinatura do contrato, prestacdo de

garantias e seguros sdo igualmente da conta do adjudicatario.
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Clausula 122 - Precgo base

1.

O preco base para a totalidade da prestacdo dos servicos é de € 8.600,00.

2. Os valores indicados ndo incluem o Imposto sobre Valor Acrescentado.

3. O preco base atras mencionado foi definido por estimativa de acordo com os valores unitarios

atualmente praticados no mercado.

Clausula 132 - Condi¢cdes de pagamento

1.

2.

Os pagamentos sdo efetuados no prazo de 60 dias apds a entrega das respetivas faturas, as quais
s6 podem ser emitidas apds o vencimento da obrigacdo a que se referem, devendo conter a
mencdo do numero de compromisso e do nimero de requisicdo externa, nos termos da lei n°
8/2012 de 21 de fevereiro e do decreto -lei n® 127/2012, de 21 de junho.

Podem ser propostos pagamentos parcelares, ndo havendo contudo lugar a adiantamentos,

conforme resulta da clausula 142 do presente caderno encargos.

Clausula 142 - Adiantamentos

No ambito do presente procedimento ndo ha lugar a adiantamentos.

Capitulo III - Penalidades contratuais e resolugao

Clausula 152 - Penalidades contratuais

1.

3.

Pelo ndo cumprimento pontual de obrigagbes emergentes do contrato, a CMC pode exigir ao
prestador dos servicos o pagamento de uma sancdo pecuniaria pelo incumprimento das datas e
prazos de entrega dos servigos solicitados, e por causa imputavel ao prestador dos servigos, de
montante a fixar, em fungdo da gravidade do incumprimento, até 20% do preco contratual

correspondente a fase em questao.

Em caso de resolugdao do contrato por incumprimento do prestador dos servigos, a CMC pode

exigir-lhe uma pena pecuniaria de até 20% do preco contratual.

Ao valor da pena pecunidria prevista no nimero anterior sdo deduzidas as importancias pagas pelo
prestador dos servigos ao abrigo do n.° 1, relativamente aos servigos cujo atraso na respetiva

conclusdo, tenha determinado a resolugao do contrato.

Na determinagdo da gravidade do incumprimento, a CMC tem em conta, nomeadamente, a
duragdo da infragdo, a sua eventual reiteracdo, o grau de culpa do prestador dos servigos e as

consequéncias do incumprimento.
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5. A aplicagdo das sangOes previstas na presente clausula sera objeto de audiéncia prévia, nos termos

previstos no n.% 2 do artigo 308.° do Cddigo dos Contratos Publicos.

6. A cobranca das eventuais sancGes em que o prestador dos servicos incorra, sera efetuada, a
critério da CMC, designadamente por desconto no pagamento ou pagamentos subsequentes a

verificacdo do facto que tenha dado origem a penalidade.

7. As sangldes pecuniarias previstas na presente clausula ndo obstam a que a CMC exija uma

indemnizacao pelo dano excedente.

Clausula 162 - Resolucdao por parte da Camara Municipal
1. Sem prejuizo do disposto na clausula anterior, a CMC pode resolver o contrato em caso de
incumprimento definitivo por fato imputavel ao prestador do servico das suas obrigagoes
contratuais, nos termos do disposto na parte final do n.° 1 do artigo 325.° e ainda do disposto nos
artigos 333.9 e 448.° do CCP.

2. No caso previsto no nimero anterior, a CMC pode exigir ao prestador do servico, uma pena
pecuniaria até 10% do preco contratual, sem prejuizo de responsabilidade civil nos termos gerais

do direito.

3. Ao valor da pena pecuniaria prevista no nimero anterior sdo deduzidas as importancias pagas pelo
adjudicatario ao abrigo da clausula anterior, relativamente aos servigos cujo atraso na respetiva
execucdo tenha determinado a resolucao do contrato, ndo podendo, no entanto o valor da sancao
pecuniaria a pagar pelo prestador do servico, prevista no nimero anterior, ser de montante inferior

a 5 % do prego contratual.

4. Considera-se incumprimento definitivo do contrato, imputavel ao prestador do servigo, o atraso ou
incumprimento grave e reiterado da boa execugdo dos servicos e/ou dos prazos do fornecimento

objeto do contrato a celebrar.

5. Na determinagdo da gravidade do incumprimento, a CMC tem em conta, nomeadamente, a
duracdo da infracdo, a sua eventual reiteracdo, o grau de culpa do adjudicatario e as

consequéncias do incumprimento.

6. A aplicacdo das sancgdes previstas na presente clausula serad objeto de audiéncia prévia, nos termos
previstos no n.° 2 do artigo 308.° do CCP.

7. O exercicio do direito de resolugdo previsto nos numeros anteriores pela CMC ndo preclude o
direito de a mesma vir a ser ressarcida pelos prejuizos que Ihe advierem da conduta do prestador

do servigo nos termos gerais do direito.

8. A CMC, independentemente da conduta do prestador do servigo, reserva-se, ainda, o direito de

resolver o contrato nos termos e com os fundamentos previstos nos artigos 334.° e 335.° do CCP.
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A rescisdo sera feita mediante aviso prévio, através de carta registada com aviso de rececdo, com

a antecedéncia minima de 10 (dez) dias.

Clausula 172 - Resolucdo por parte do adjudicatario

1.

4.

O adjudicatario pode resolver o contrato nos termos dos artigos 332.9 e 449.° (ex vi artigo 451.90)
do CCP.

Sem prejuizo de outros fundamentos de resolucdo previstos na lei, o adjudicatario pode resolver o
contrato quando qualquer montante que lhe seja devido esteja em divida ha mais de 6 meses ou o
montante em divida exceda 25% do preco contratual, excluindo juros.

No caso previsto no ponto 2 da presente cldusula, o direito de resolucdo pode ser exercido
mediante declaracdo enviada a entidade adjudicante, que produz efeitos 30 dias apds a rececdo
dessa declaragdo, salvo se este Ultimo cumprir as obrigacbes em atraso nesse prazo, acrescidas

dos juros de mora a que houver lugar.

Nos demais casos, o direito de resolugdo do contrato é exercido por via judicial.

Clausula 182 - Forga maior

1.

3.

N3o podem ser impostas penalidades ao adjudicatario, nem é havida como incumprimento, a nao
realizagao pontual das prestagdes contratuais a cargo de qualquer das partes que resulte de caso
de forca maior, entendendo-se como tal as circunsténcias que impossibilitem a respetiva
realizacdo, alheias a vontade da parte afetada, que ela ndo pudesse conhecer ou prever a data da

celebracdo do contrato e cujos efeitos ndo |he fosse razoavelmente exigivel contornar ou evitar.

Podem constituir forca maior, se se verificarem os requisitos do nimero anterior, designadamente,
tremores de terra, inundagoes, incéndios, epidemias, sabotagens, greves, embargos ou bloqueios
internacionais, atos de guerra ou terrorismo, motins e determinagbes governamentais ou

administrativas injuntivas.
Nao constituem forca maior, designadamente:

a) Greves ou conflitos laborais limitados as sociedades do prestador de servicos ou as de
sociedades em que este se integre, bem como a sociedades ou de sociedades dos seus
subcontratados;

b) Determinagdes governamentais, administrativas, ou judiciais de natureza sancionatéria ou
de outra forma resultantes do incumprimento pelo prestador de servigos de deveres ou énus
que sobre ele recaiam;

c) Manifestagdes populares devidas ao incumprimento pelo prestador de servicos de normas

legais;
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d) Incéndios ou inundagdes com origem nas instalacGes do prestador de servigos cuja causa,
propagacgao ou proporcées se devam a culpa ou negligéncia sua ou ao incumprimento de
normas de seguranga;

e) Avarias nos sistemas informaticos ou mecanicos do prestador de servicos ndo devidas a
sabotagem;

f) Eventos que estejam ou devam estar cobertos por seguros.

4. A ocorréncia de circunstancias que possam consubstanciar casos de forca maior deve ser

imediatamente comunicada a outra parte.

5. A forca maior determina a prorrogacdo dos prazos de cumprimento das obrigagdes contratuais
afetadas pelo periodo de tempo comprovadamente correspondente ao impedimento resultante da

forca maior.

Capitulo IV - Resolugdo de litigios

Clausula 192 - Foro competente
Para a resolugdo de todos os litigios decorrentes do contrato fica estipulada competéncia do Tribunal

Administrativo e Fiscal de Sintra, com expressa renlncia a qualquer outro.

Capitulo V - Disposicodes finais

Clausula 202 - Publicidade
O adjudicatario ndo pode fazer ou consentir qualquer espécie de publicidade relacionada com o

presente contrato, sem a prévia autorizacao da CMC.

Clausula 212 - Comunicagdes e notificacoes
1. Sem prejuizo de poderem ser acordadas outras regras quanto as notificagdes e comunicagGes entre
as partes do contrato, estas devem ser dirigidas, nos termos do CCP, para o domicilio ou sede

contratual de cada uma, identificados no contrato.

2. Qualquer alteracao das informagdes de contacto constantes do contrato deve ser comunicada por

escrito, nos termos definidos no numero anterior, a outra parte.

Clausula 222 - Contagem dos prazos

Os prazos previstos no contrato sdo continuos, correndo em sabados, domingos e dias feriados.

Clausula 232 - Legislagdao aplicavel
O contrato é regulado pela legislagdo portuguesa, em particular o Cédigo dos Contratos Publicos.
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PARTE II - CLAUSULAS TECNICAS

Clausula 242 - Especificagdes técnicas

1. - INTRODUGAO
Pretende-se uma proposta para a realizacao dos projetos de:

Eletricidade e TelecomunicacGes referentes ao Loteamento 6 - Bairro José Luis em Cascais no
seguimento da deslocacdao do PT Publico e da necessidade de alterar a Iluminagdo Publica para rede
subterranea e prever a rede subterranea de telecomunicagdes na Rua Ega de Queiroz de acordo com o
parecer da DIES;

e

A realizacdo dos projetos de especialidades referentes ao Loteamento 6 - Bairro José Luis em Cascais no
seguimento do parecer da DIES relativo aos projetos de Arquitetura Paisagista, Drenagem,
Abastecimento de Agua e de Sinalizagdo

2. - OBJECTO

A proposta devera contemplar:
A elaboragdo/ revisao dos projetos das seguintes especialidades:

- InstalagOes Elétricas - Deslocalizagdo do PT Publico ainda a reposicdo e enterramento de redes de

energia ao longo da Rua Eca de Queiroz;

- Instalacdes de Telecomunicagdes — Reposicao e enterramento de redes telecomunicacdes ao longo

da Rua Ega de Queiroz.

- Rede de Abastecimento de Agua;
- Redes de Drenagem de Aguas Residuais Domésticas e Pluviais;
- Projeto de Arquitetura Paisagista, incluindo o levantamento botanico e fitossanitario;

- Sinalizagao.
A elaboragao/ revisao dos seguintes documentos:

- Meméria Descritiva e Justificativa;
- Pegas Desenhadas;
- EspecificagGes Técnicas;

- Mapas de Quantidades de Trabalho;

Caderno de Encargos - Proc. N.2 439/DCOP/AG/2020 — Aquisi¢do de servicos para aditamento ao projeto de paisagismo e alteracdes aos projetos de
drenagem, abastecimento de dgua e sinalizagdo e aditamento ao projeto de deslocalizagdo de PT publico, eletricidade e telecomunicagdes — Bairro
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- Estimativa Orcamental.

ANEXOS
PARTE 1
PROGRAMA PRELIMINAR
1 - Objetivo

Fornecimento do Projeto de Eletricidade e Telecomunicagbes, bem como Arquitetura Paisagistica e
respetiva Drenagem, Abastecimento de Aguas e Sinalizacdo, relativas as infraestruturas do Loteamento
6, no Bairro José Luis, no Cobre.

O projeto serd ser executado sem recurso a expropriagoes.
As especialidades a entregar sao:

- Rede Elétrica incluindo a deslocacdo do PT existente;

- Telecomunicagoes;

- Rede de Abastecimento de Aguas;

- Aguas Residuais Domésticas e Pluviais;

- Arquitetura Paisagistica;

- Sinalizagao.

O preco total do projeto deverd ser a soma dos precos de todos os itens atras indicados, os quais
deverao ser devidamente descriminados.

2 - Condicionantes
2.1 - Redes Diversas

Todas as redes projetadas deverdao ser objeto de ligagdo a redes existentes, ndo se aceitando trogos
tamponados, ou meras indicacdes de ligacdo a rede existente, mesmo que tal signifique alargar a area de
intervengdo do projeto.

Para todas as especialidades deverdo ser apresentados as respetivas pegas, nomeadamente:

- Memodria Descritiva e Justificativa;

Pecas Desenhadas;

- Especificacdes Técnicas;

Mapas de Quantidades e Orcamento.

Caderno de Encargos - Proc. N.2 439/DCOP/AG/2020 — Aquisi¢do de servicos para aditamento ao projeto de paisagismo e alteracdes aos projetos de
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2.1.1 - Rede de Iluminagdo Publica

O projeto de infraestruturas elétricas deve ser desenvolvido em estreita colaboragcdo com a
concessionaria das redes de distribuicdo de forma a garantir a aprovagdo do mesmo.

Devem ser projetadas redes subterréneas em ambos os lados da via quando se justifique, incluindo a
interligacdo as redes subterrdneas existentes.

Deverdo ser consideradas as ligacGes necessarias as redes existentes nos arruamentos confinantes.

2.1.2 - Telecomunicacdes

O projeto de infraestruturas elétricas deve ser desenvolvido em estreita colaboragcdo com a
concessionaria das redes de distribuicdo de forma a garantir a aprovagao do mesmo.

Devem ser projetadas redes subterrdneas em ambos os lados da via quando se justifique, incluindo a
interligacdo as redes subterréneas existentes

Deverdo ser consideradas as ligacGes necessarias as redes existentes nos arruamentos confinantes.

2.1.3 - Rede de Abastecimento de Aguas

Esta especialidade sera elaborada com base nas diretivas das AdC.

2.1.4 - Rede de Aguas Residuais Domésticas e Pluviais

Estas especialidades serao elaboradas com base nas diretivas das AdC e da CMC/DIT/DOVI,
respetivamente.

2.1.5 - Arquitetura Paisagistica

O projeto desta especialidade deve ser instruido das necessarias pecas escritas, memoria descritiva,
caderno de encargos, caracteristicas dos materiais e modo de execucdao dos trabalhos, medicbdes e
orcamentos e pecas desenhadas com grafismos e escalas adequadas a perfeita compreensdo da
proposta.

A introducdo de material vegetal devera ser feita respeitando-se os compassos inerentes ao crescimento
previsto para cada espécie, utilizando-se vegetacdo autdctone ou caracteristica da nossa regido e
adaptada as condigdes edafoclimaticas de cada local, garantindo o método de rega mais adaptado a cada
situagdo, evitando-se as escorréncias ou arrastamento de agua para o pavimento pelos ventos.

Deve respeitar o regulamento municipal de protegdo de arvores.

2.1.6 - Sinalizagdo Horizontal e Vertical

Caderno de Encargos - Proc. N.2 439/DCOP/AG/2020 — Aquisi¢do de servicos para aditamento ao projeto de paisagismo e alteracdes aos projetos de
drenagem, abastecimento de dgua e sinalizagdo e aditamento ao projeto de deslocalizagdo de PT publico, eletricidade e telecomunicagdes — Bairro
José Luis, Cobre

13



1.000- 43 ' l‘.&' "_q' »-“‘ob
2 ?}19,} i;u_ s ~b..

‘5. A e :3‘»: :eb 1o Ot
CAMARA MUNICIPAL

A sinalizagdo horizontal e vertical sera efetuada segundo as normas legais em vigor tendo em conta os
eventuais aspetos particulares a indicar pela Camara Municipal de Cascais.

PARTE II
FASEAMENTO / ACOMPANHAMENTO DO PROJECTO
1 - Faseamento da Elaboracdao do Projeto

O projeto sera elaborado numa Unica fase, a do Projeto de Execugdo, na qual serdo apresentadas todas
as pecas escritas e desenhadas acima indicadas.

Esta fase devera incluir, sem prejuizo dos elementos constantes na Portaria n® 701-H/2008, 29 de Julho
Art.43 do D.L. 18/2008 de 29 de Janeiro e demais legislacdo aplicavel, as seguintes pegas.

Do Projeto de Execugao deverao ser entregues 1 colecdao com todas as pecgas escritas e desenhadas
acompanhadas de CD com todo o contelido do projeto devidamente discriminado e identificado.

2 - Acompanhamento do Projeto

O acompanhamento do projeto entre a C.M.C. e o Gabinete Projetista sera efetuado por intermédio de
um programa de reunides e comunicagdes para esclarecimento das duvidas relativas ao processo e para
nomeacao do coordenador de seguranga em projeto

Apods cada entrega correspondente a cada fase, o projetista sera notificado dessa entrega através de fax
ou e-mail, onde se informa o projetista da continuagdo ou suspensao do projeto.

Apds a entrega do projeto de Execugdo, a CMC devera no prazo de 5 dias acusar a rececdo do mesmo,
dando conta de eventuais elementos em falta ou indicando a respetiva suspensao de prazo para parecer.

Para além destas reuniGes a equipa projetista podera ser contactada em qualquer altura pelo técnico
coordenador da agdo para os esclarecimentos julgados necessarios.

O gabinete projetista podera igualmente solicitar as reuniGes que entenda necessdrias para o
esclarecimento de duavidas.

3 - Disposicdes Finais
3.1 - Entrega dos Projetos

Os projetos deverao ser entregues completos até ao fim dos prazos contratuais, ndo se aceitando partes
do mesmo, sob pena de ndo se considerar cumprida a respetiva entrega.

3.2 - Penalidades

Caderno de Encargos - Proc. N.2 439/DCOP/AG/2020 — Aquisi¢do de servicos para aditamento ao projeto de paisagismo e alteracdes aos projetos de
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3.2.1 - No caso de incumprimento dos prazos fixados e por causa imputavel ao projetista, podera ser
aplicada uma penalidade, calculada de acordo com a seguinte formula:

P=VxXxA onde P = montante da penalidade, V = valor do contracto e A=

500 n° de dias de calendario em atraso.

3.2.2 - O montante anterior sera deduzido ao valor da prestacdo da fase em que se encontra no
momento do respetivo pagamento.

3.2.3 - As penalidades serdo aplicadas igualmente no caso de atrasos imputdveis ao projetista na
entrega de corregdes ao projecto, as quais salvo acordo entre as partes nunca poderdo exceder 15 dias
Uteis apds a comunicacdo da existéncia dos mesmos pela CMC.

4 - Diregdo Técnica do Projecto

- A coordenacdo técnica dos estudos das equipas projetistas devera ser obrigatoriamente assumida por
um Eng.° Civil ou Eng.° Técnico Civil, com o minimo de 5 anos de experiéncia em projecto de infra-
estruturas - arruamentos, o qual passara a ser, para todos os efeitos inerentes ao projecto e suas
consequéncias, o responsavel do projecto perante a entidade promotora.

- A equipa projetista serd necessariamente constituida, para além do Coordenador, por todos os
elementos especialistas indispensaveis ao desenvolvimento do projecto.

- A equipa projetista devera integrar obrigatoriamente e nominalmente todos os técnicos para o
desenvolvimento das especialidades necessarias a cada projecto, atendendo & especificidade de cada
intervencao.

- A empresa concorrente devera ter pelo menos trés anos de experiéncia na execucdo de projecto de
infra-estruturas - arruamentos.

5 - Normas e Legislagao a Aplicar

Para o desenvolvimento de todas as especialidades deverad ser respeitada toda a legislagcdo geral e
especializada em vigor.
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