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CADERNO DE ENCARGOS

Capitulo |
Disposi¢oes iniciais
Clausula 1.2
Objeto

1 - O presente Caderno de Encargos compreende as clausulas a incluir no contrato a
celebrar na sequéncia do concurso para a realizagdo da Empreitada de Reabilitagao do
Palacio do Gorjdo, a realizar no Bombarral.
2 - A empreitada inclui a realizacdo dos seguintes trabalhos:
- demoligbes
— movimentos de terra, fundagdes e estruturas (betdo e metalica)
— execuc¢do de alvenarias e revestimentos de paredes, tetos e pavimentos;
— pinturas, caixilharias, carpintarias e serralharias;
— coberturas, impermeabiliza¢des e isolamentos;
— rede de abastecimento de aguas e combate a incéndios;
— redes de drenagens residuais domésticas e pluviais;
— instalagdes de telecomunicagdes;
- instala¢Bes de seguranga contra incéndios - SCIE;
— infraestruturas elétricas e seguranga integrada;
— instalagdes de ventilagdo mecanica das 1.S.;
— acessibilidades e espagos exteriores.

3 - Local de execugédo da obra: Bombarral.

Clausula 2.2

DisposigOes por que se rege a empreitada
1 - A execugéo do contrato obedece:
a) As clausulas do contrato e ao estabelecido em todos os elementos e documentos que
dele fazem parte integrante;
b) Ao Codigo dos Contratos Publicos, doravante designado apenas por “CCP”, aprovado
pelo Decreto-Lei n.° 18/2008, de 29 de janeiro, na sua atual redagéo;
¢) Ao Decreto-Lei n.° 273/2003, de 29 de outubro, e respetiva legistagdo complementar;
d) A restante legislagdo e regulamentacdo aplicavel, nomeadamente a que respeita a
construgéo, a revisdo de pregos, as instalagbes do pessoal, a seguranga social, a higiene,

seguranga, prevenc¢ao e medicina no trabalho e a responsabilidade civil perante terceiros;

%
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e) As regras da arte.

2 - Para efeitos do disposto na alinea a) do numero anterior, consideram-se integrados no
contrato, sem prejuizo do disposto no n.° 4 do artigo 96.° do CCP:

a) Os suprimentos dos erros e das omissGes do caderno de encargos identificados pelos
concorrentes, desde que tais erros e omissdes tenham sido expressamente aceites pelo
orgéo competente para a decisdo de contratar, nos termos do disposto no n° 6 do artigo 50°
do CCP;

b) Os esclarecimentos e as retificagdes relativos ao caderno de encargos;

c) O caderno de encargos, que inclui o projeto de execugo;

d) A proposta adjudicada;

e) Os esclarecimentos sobre a proposta adjudicada prestados pelo Adjudicatario;

f) O clausulado contratual, incluindo os ajustamentos propostos de acordo com o disposto
no artigo 99° e aceites pelo Adjudicatario, nos termos do disposto no artigo 101°, ambos do
CCP;

g) Todos os outros documentos que sejam referidos no clausulado contratual ou no
caderno de encargos.

Clausula 3.2

Interpretacdo dos documentos que regem a empreitada
1 - No caso de existirem divergéncias entre os varios documentos referidos nas alineas do
n.° 2 da clausula anterior, a respetiva prevaléncia & determinada pela ordem pela qual ai sdo
indicados, sem prejuizo do disposto no artigo 99° do CCP.
2 - Em caso de divergéncia entre o caderno de encargos e o projeto de execugao, prevalece
o primeiro quanto a definigdo das condigbes juridicas e técnicas de execugido da empreitada
e o segundo em tudo o que respeita a definigdo da prépria obra.
3 - No caso de divergéncia entre as varias pegas do projeto de execugéo:
a) As pecas desenhadas prevalecem sobre todas as outras quanto a localizagdo, as
caracteristicas dimensionais da obra e a disposig&o relativa das suas diferentes partes;
b) As folhas de medigdes discriminadas e referenciadas e os respetivos mapas resumo de
quantidades de trabalhos prevalecem sobre quaisquer outros no que se refere & natureza e
quantidade dos trabalhos, sem prejuizo do disposto no artigo 50.° do CCP, e sem prejuizo
da remisséo direta que estes elementos fizerem para outras pegas;
c¢) Em tudo o mais prevalece o que constar da meméria descritiva e das restantes pegas do
projeto de execugao.
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Clausula 4.2
Esclarecimento de duvidas

1 - As davidas que o empreiteiro tenha na interpretagdo dos documentos por que se rege a
empreitada devem ser submetidas ao diretor de fiscalizagdo da obra antes do inicio da
execugao dos trabalhos a que respeitam.

2 - No caso de as duvidas ocorrerem somente apés o inicio da execugéo dos trabalhos a
que dizem respeito, deve o empreiteiro submeté-las imediatamente ao diretor de fiscalizagéo
da obra, juntamente com os motivos justificativos da sua ndo apresentagao antes do inicio
daquela execucio.

3 - O incumprimento do disposto nos numeros anteriores torna o empreiteiro responsavel
por todas as consequéncias da errada interpretagdo que porventura haja feito, incluindo a

demoligdo e reconstrugéo das partes da obra em que o erro se tenha refletido.

Clausula 5.2
Projeto
O projeto de execugdo a considerar para a realizagdo da empreitada é o patenteado no
procedimento.

Capitulo li
Obrigagdes do empreiteiro
Secgéo |

Preparacao e planeamento dos trabalhos

Clausula 6.2

Preparacao e planeamento da execugdo da obra
1 - O empreiteiro é responsavel:
a) Perante o dono da obra pela preparagéo, planeamento e coordenagdo de todos os
trabalhos da empreitada, ainda que em caso de subcontratagdo, bem como pela
preparagdo, planeamento e execugao dos trabalhos necessarios & aplicagdo, em geral, das
normas sobre seguranga, higiene e saude no trabalho vigentes e, em particular, das
medidas consignadas no plano de seguranga e saude, e no plano de prevengo e gestdo de
residuos de construcao e demolicdo que acompanham o projeto de execugao;
b) Perante as entidades fiscalizadoras, pela preparagdo, planeamento e coordenagéo dos
trabalhos necesséarios a aplicagdo das medidas sobre seguranga, higiene e salde no
trabalho em vigor, bem como pela aplicagdo do documento indicado na alinea h) do n.° 4 da
presente clausula.
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2 - A disponibilizagdo e o fornecimento de todos os meios necessérios para a realizagdo da
obra e dos trabalhos preparatérios ou acessoérios, incluindo os materiais e os meios
humanos, técnicos e equipamentos, compete ao empreiteiro.

3 - O empreiteiro realiza todos os trabalhos que, por natureza, por exigéncia legal ou
segundo o uso corrente, sejam considerados como preparatérios ou acessoérios & execucéo
da obra, designadamente:

a) Trabalhos de montagem, construgdo, manutengdo, desmontagem e demolicdo do
estaleiro;

b) Trabalhos necessarios para garantir a seguranga de todas as pessoas que trabalhem na
obra ou que circulem no respetivo local, incluindo o pessoal dos subempreiteiros e terceiros
em geral, para evitar danos nos prédios vizinhos e para satisfazer os regulamentos de
seguranca, higiene e saude no trabalho e de policia das vias publicas;

c) Trabalhos de restabelecimento, por meio de obras provisérias, de todas as serviddes e
serventias que seja indispensavel alterar ou destruir para a execugéo dos trabalhos e para
evitar a estagnacéo de aguas que os mesmos possam originar;

d) Trabalhos de construgdo dos acessos ao estaleiro e das serventias internas deste.

4 - A preparagéo e o planeamento da execugdo da obra compreendem ainda:

a) A apresenta¢édo pelo empreiteiro ao dono da obra de quaisquer dividas relativas aos
materiais, aos métodos e as técnicas a utilizar na execugdo da empreitada;

b) O esclarecimento dessas duvidas pelo dono da obra;

c) A apresentagdo pelo empreiteiro de reclamagdes relativamente a erros e omissées do
projeto que sejam detetados nessa fase da obra, nos termos previstos no n°. 4 do artigo
378.° do CCP, sem prejuizo do direito de o empreiteiro apresentar reclamagéo relativamente
aos erros e omissdes que so |lhe seja exigivel detetar posteriormente, nos termos previstos
neste preceito e no n° 2 do artigo 61.° do CCP;

d) A apreciagdo e decisdo do dono da obra das reclamagdes a que se refere a alinea
anterior;

e) O estudo e definigdo pelo empreiteiro dos processos de construgdo a adotar na
realizacdo dos trabalhos;

f) A elaboragéo e apresentagdo pelo empreiteiro do plano de trabalhos ajustado, no caso
previsto no n.° 3 do artigo 361.° do CCP;

g) A aprovacéo pelo dono da obra do documento referido na alinea f);

h) A elaboragéo pelo empreiteiro de documento do qual conste o desenvolvimento pratico
do plano de seguranga e saude, da responsabilidade do dono de obra, devendo analisar,
desenvolver e complementar as medidas ai previstas, em fungéo do sistema utilizado para a

execugdo da obra, em particular as tecnologias e a organizagéo de trabalhos utilizados pelo
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Clausula 7.2

Plano de trabalhos ajustado
1 - No prazo de 15 dias uteis, a contar da data da celebragdo do contrato, o dono da obra
pode apresentar ao empreiteiro um plano final de consignagéo que densifique e concretize o
plano inicialmente apresentado para efeitos de elaboragéo da proposta.
2 - No prazo de 15 dias Uteis, a contar da data da notificagdo do plano final de consignagao,
deve o empreiteiro, quando tal se revele necessario, apresentar, nos termos ¢ para os
efeitos do artigo 361.° do CCP, o plano de trabalhos ajustado e o respetivo plano de
pagamentos, observando na sua elaboragao a metodologia fixada no presente caderno de
encargos.
3 - O plano de trabalhos ajustado ndo pode implicar a alteragdo do prego contratual, nem a
alteragao do prazo de conclusdo da obra nem ainda alteragbes aos prazos parciais definidos
no plano de trabalhos constante do contrato, para além do que seja estritamente necessario
a adaptagao do plano de trabalhos ao plano final de consignagao.
4 - O plano de trabalhos ajustado deve, nomeadamente:
a) Definir com precisdo os momentos de inicio e de conclusdo da empreitada, bem como a
sequéncia, o escalonamento no tempo, o intervalo e o ritmo de execugdo das diversas
espécies de trabalho, distinguindo as fases que porventura se considerem vinculativas e a
unidade de tempo que serve de base a programagao;
b) Indicar as quantidades e a qualificagao profissional da mao-de-obra necessaria, em cada
unidade de tempo, a execugado da empreitada;
c) Indicar as quantidades e a natureza do equipamento necessario, em cada unidade de
tempo, a execugdo da empreitada;
d) Especificar quaisquer outros recursos, exigidos ou ndo no presente caderno de
encargos, que serdo mobilizados para a realizagao da obra.
5 - O plano de pagamentos deve conter a previsdo, quantificada e escalonada no tempo, do
valor dos trabalhos a realizar pelo empreiteiro, na periodicidade definida para os

pagamentos a efetuar pelo dono da obra, de acordo com o plano de trabalhos ajustado.

Clausula 8.2
Modificagado do plano de trabalhos e do plano de pagamentos
1 - O dono da obra pode modificar em qualquer momento o plano de trabalhos em vigor por
razdes de interesse publico.

2 - No caso previsto no numero anterior, o empreiteiro tem direito a reposi¢do do equilibrio
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financeiro do contrato, se for caso disso, em fungéo dos danos sofridos em consequéncia
dessa modificagdo, mediante reclamagéo a apresentar no prazo de 30 dias uteis, a contar
da data da notificagéo da mesma, que deve conter os elementos referidos no n°® 3 do artigo
354.° do CCP.

3 - Em quaisquer situagdes em que se verifique a necessidade de o plano de trabalhos em
vigor ser alterado, independentemente de tal se dever a facto imputéavel ao empreiteiro, deve
este apresentar ao dono da obra um plano de trabalhos modificado.

4 - Sem prejuizo do numero anterior, em caso de desvio do plano de trabalhos que,
injustificadamente, ponha em risco o cumprimento do prazo de execucdo da obra ou dos
respetivos prazos parcelares, o dono da obra pode notificar 0 empreiteiro para apresentar,
no prazo de cinco dias tteis, um plano de trabalhos modificado, adotando as medidas de
corregao que sejam necessarias a recuperacgéo do atraso verificado.

5 - Sem prejuizo do disposto no n° 3 do artigo 373.° do CCP, o dono da obra pronuncia-se
sobre as alteragdes propostas pelo empreiteiro ao abrigo dos n® 3 e 4 da presente clausula
no prazo de cinco dias Uteis, equivalendo a falta de pronuncia a aceitagdo do novo plano.

6 - Em qualquer dos casos previstos nos numeros anteriores, o plano de trabalhos
modificado apresentado pelo empreiteiro deve ser aceite pelo dono da obra desde que dele
néo resulte prejuizo para a obra ou prorrogagéo dos prazos de execugéo.

7 - Sempre que o plano de trabalhos seja modificado, deve ser feito o consequente

reajustamento do plano de pagamentos.

Seccéo |l
Prazos de execugdo
Clausula 9.°
Prazo de execugdo da empreitada
1 - O empreiteiro obriga-se a:
a) Iniciar a execugdo da obra na data da conclusédo da consignagdo total ou da primeira
consignagao parcial ou ainda da data em que o dono da obra comunique ao empreiteiro a
aprovagdo do plano de seguranga e saulde, caso esta Ultima data seja posterior, sem
prejuizo do plano de trabalhos aprovado;
b) Cumprir todos os prazos parciais vinculativos de execugdo previstos no plano de
trabalhos em vigor;
c) Concluir a execugdo da obra e solicitar a realizagéo de vistoria da obra para efeitos da
sua receg¢ao provisoria no prazo maximo de 540 dias de calendario, a contar da data da
sua consignagéo ou da data em que o dono da obra comunique ao empreiteiro a aprovacao

do plano de segurancga e saude, caso esta Ultima data seja posterior.
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2 - No caso de se verificarem atrasos injustificados na execugéo de trabalhos em relagéo ao
plano de trabalhos em vigor, imputaveis ao empreiteiro, este é obrigado, a expensas suas, a
tomar todas as medidas de reforco de meios de agdo e de reorganizagdo da obra
necessarias a recuperagéo dos atrasos e ao cumprimento do prazo de execugao.

3 - Quando o empreiteiro, por sua iniciativa, proceda a execugao de trabalhos fora das horas
regulamentares ou por turnos, sem que tal se encontre previsto no caderno de encargos ou
resulte de caso de forga maior, pode o dono da obra exigir-lhe o pagamento dos acréscimos
de custos das horas suplementares de servico a prestar pelos representantes da
fiscalizagdo.

4 - Em nenhum caso serao atribuidos prémios ao empreiteiro.

5 - Se houver lugar a execugdo de trabalhos a mais cuja execugdo prejudique o normal
desenvolvimento do plano de trabalhos e desde que o0 empreiteiro o requeira, o prazo para a
concluséo da obra sera prorrogado nos seguintes termos:

a) Sempre que se trate de trabalhos a mais da mesma espécie dos definidos no contrato,
proporcionalmente ao que estiver estabelecido nos prazos parcelares de execug¢do
constantes do plano de trabalhos aprovado e atendendo ao seu enquadramento geral na
empreitada;

b) Quando os trabalhos forem de espécie diversa dos que constam no contrato, por acordo
entre o dono da obra e o empreiteiro, considerando as particularidades técnicas da
execucio.

6 - Na falta de acordo quanto ao calculo da prorrogagédo do prazo contratual previsto na
clausula anterior, proceder-se-a de acordo com o disposto no n° § do artigo 373° do CCP.

7 - Sempre que ocorra suspensao dos trabalhos nao imputavel ao empreiteiro, considerar-
se-do0 automaticamente prorrogados, por periodo igual ao da suspensédo, o prazo global de
execugio da obra e os prazos parciais que, previstos no plano de trabalhos em vigor, sejam

afetados por essa suspensio.

Clausula 10.2
Cumprimento do plano de trabalhos

1 - O empreiteiro informa mensalmente o diretor de fiscalizagdo da obra dos desvios que se
verifiquem entre o desenvolvimento efetivo de cada uma das espécies de trabalhos e as
previsdes do plano em vigor.

2 - Quando os desvios assinalados pelo empreiteiro, nos termos do nimero anterior, ndo
coincidirem com os desvios reais, o diretor de fiscalizagdo da obra notifica-0 dos que
considera existirem.

3 - No caso de o empreiteiro retardar injustificadamente a execug¢ao dos trabalhos previstos
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no plano em vigor, de modo a pér em risco a conclus&o da obra dentro do prazo contratual,

¢ aplicavel o disposto no n° 4 da clausula 82.

Clausula 11.2

Multas por violagio dos prazos contratuais
1 - Em caso de atraso no inicio ou na concluséo da execugéo da obra por facto imputavel ao
empreiteiro, o dono da obra pode aplicar uma sangéo contratual, por cada dia de atraso, em
valor correspondente a 1 %. do prego contratual.
2 - No caso de incumprimento de prazos parciais vinculativos de execugéo da obra por facto
imputavel ao empreiteiro, é aplicavel o disposto no n.° 1, sendo o montante da sangido
contratual ai prevista reduzido a metade.
3 - O empreiteiro tem direito ao reembolso das quantias pagas a titulo de sangéo contratual
por incumprimento dos prazos parciais vinculativos de execug&o da obra quando recupere o
atraso na execug&o dos trabalhos e a obra seja concluida dentro do prazo de execugédo do
contrato.

Clausula 12.2
Atos e direitos de terceiros

1 - Sempre que o empreiteiro sofra atrasos na execugdo da obra em virtude de qualquer
facto imputével a terceiros, deve, no prazo de cinco dias uteis a contar da data em que
tome conhecimento da ocorréncia, informar, por escrito, o diretor de fiscalizagdo da obra, a
fim de o dono da obra ficar habilitado a tomar as providéncias necessarias para diminuir ou
recuperar tais atrasos.

2 - No caso de os trabalhos a executar pelo empreiteiro serem suscetiveis de provocar
prejuizos ou perturbagdes a um servigo de utilidade publica, o empreiteiro, se disso tiver ou
dever ter conhecimento, comunica, antes do inicio dos trabalhos em causa, ou no decorrer
destes, esse facto ao diretor de fiscalizagéo da obra, para que este possa tomar as
providéncias que julgue necessarias perante a entidade concessionaria ou exploradora
daquele servigo.

Secgao Il

Condigdes de execugido da empreitada
Clausula 13.2

Condigoes gerais de execugido dos trabalhos

1 - A obra deve ser executada de acordo com as regras da arte e em perfeita conformidade
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com o projeto, com o presente caderno de encargos e com as demais condigdes técnicas
contratualmente estipuladas.

2 - Relativamente as técnicas construtivas a adotar, o empreiteiro fica obrigado a seguir, no
que seja aplicavel aos trabalhos a realizar, o conjunto de prescrigdes técnicas definidas nos
termos da clausula 2.2,

3 - O empreiteiro pode propor ao dono da obra, mediante prévia consulta ao autor do
projeto, a substituicdo dos métodos e técnicas de construgdo ou dos materiais previstos no
presente caderno de encargos e no projeto por outros que considere mais adequados, sem

prejuizo da obtengao das caracteristicas finais especificadas para a obra.

Clausula 14.2

Especificagbes dos equipamentos, dos materiais e elementos de construgiao
1 - Os equipamentos, materiais e elementos de constru¢do a empregar na obra terdo a
qualidade, as dimensdes, a forma e as demais caracteristicas definidas no respetivo projeto
e nos restantes documentos contratuais, com as tolerdncias regulamentares ou admitidas
nestes documentos.
2 - Sempre que o projeto e os restantes documentos contratuais ndo fixem as respetivas
caracteristicas, 0 empreiteiro ndo podera empregar materiais ou elementos de construgéo
que nado correspondam as caracteristicas da obra ou que sejam de qualidade inferior aos
usualmente empregues em obras que se destinem a idéntica utilizagéo.
3 - No caso de duvida quanto aos materiais e elementos de construgdo a empregar nos
termos dos numeros anteriores, devem observar-se as normas portuguesas em vigor, desde
que compativeis com o direito comunitario, ou, na falta desta, as normas utilizadas na Unido
Europeia.
4 - Sem prejuizo do disposto nos artigos 50° e 378° do CCP quando aplicaveis, nos casos
previstos nos n° 2 e 3 desta clausula, ou sempre que o empreiteiro entenda que as
caracteristicas dos materiais e elementos de construgéo fixadas no projeto ou nos restantes
documentos contratuais ndo sdo tecnicamente aconselhaveis ou as mais convenientes, o
empreiteiro comunicara o facto ao dono da obra e apresentara uma proposta de alteragéo
fundamentada e acompanhada com todos os elementos técnicos necessarios para a
aplicagdo dos novos materiais e elementos de construgdo e para a execugdo dos trabalhos
correspondentes, bem como da alteragdo de pregos a que a aplicagdo dagqueles materiais e
elementos de construgdo possa dar lugar.
5 - A proposta prevista no ndmero anterior devera ser apresentada, de preferéncia, no
periodo de preparagdo e planeamento da empreitada e sempre de modo a que as

diligéncias de aprovagdo ndao comprometam o cumprimento do plano de trabalhos.
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6 - Se o dono da obra, no prazo de 8 dias Uteis, ndo se pronunciar sobre a proposta e ndo
determinar a suspensdo dos respetivos trabalhos, o empreiteiro utilizara os materiais e
elementos de construgédo previstos no projeto e nos restantes documentos contratuais.

7 - O regime de responsabilidade pelo aumento de encargos resultante de alteragéo das
caracteristicas técnicas dos materiais e elementos de construgdo, ou o regime aplicavel a
sua eventual diminuigéo, é o regime definido no CCP para os «trabalhos a mais e a menos»
ou para a responsabilidade por trabalhos complementares consoante a referida alteracdo

configure «trabalhos a mais ou a menos» ou «trabalhos complementares».

Clausula 15.2
Materiais e elementos de construgao pertencentes ao dono da obra

1 - Se o dono da obra, mediante prévia consulta ao autor do projeto, entender conveniente
empregar na mesma materiais ou elementos de construgdo que lhe pertengam ou
provenientes de outras obras ou demoligbes, 0 empreiteiro sera obrigado a fazé-lo,
descontando-se, se for caso disso, no preco da empreitada o respetivo custo ou retificando-
se o preco dos trabalhos em que aqueles forem aplicados.

2 - O disposto no nuimero anterior ndo sera aplicavel se o empreiteiro demonstrar ja haver
adquirido os materiais necessarios para a execugdo dos trabalhos ou na medida em que o
tiver feito.

Clausula 16.2

Aprovacao de equipamentos, materiais e elementos de construgao
1 - Sempre que deva ser verificada a conformidade das caracteristicas dos equipamentos,
materiais e elementos de construgdo a aplicar com as estabelecidas no projeto e nos
restantes documentos contratuais, o empreiteiro submeté-los-a a aprovacdo do dono da
obra. Cabe ao empreiteiro fazer prova da equivaléncia dos materiais propostos aos
materiais indicados em Caderno de Encargos e devera fazé-lo sempre que propuser, para
aprovacédo, um qualquer BAM (boletim de aprovagédo de materiais).
2 - Em qualquer momento podera o empreiteiro solicitar a referida aprovagéo, considerando-
se a mesma concedida se o dono da obra n3o se pronunciar nos 8 dias uteis
subsequentes, exceto no caso de serem exigidos ensaios que impliqguem o alargamento
deste prazo, devendo, no entanto, tal facto ser comunicado, no mesmo periodo de tempo,
pelo dono da obra ao empreiteiro.
3 - O empreiteiro é obrigado a fornecer ao dono da obra as amostras de materiais e
elementos de construgdo que este Ihe solicitar.

4 - A colheita e remessa das amostras deverao ser feitas de acordo com as normas oficiais
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em vigor ou outras que sejam contratualmente impostas.
5 - Salvo disposigdo em contrario, os encargos com a realizagdo dos ensaios correrdo por
conta do empreiteiro.

Clausula 17.2

Reclamagéo contra a ndo aprovagao de materiais e elementos de construgao
1 - Se for negada a aprovagdo dos materiais € elementos de construgdo e o empreiteiro
entender que a mesma devia ter sido concedida pelo facto de estes satisfazerem as
condi¢des contratualmente estabelecidas, este podera pedir a imediata colheita de amostras
e apresentar ao dono da obra reclamagéo fundamentada no prazo de 5 dias uteis.
2 - A reclamagédo considera-se deferida se o dono da obra ndo notificar o empreiteiro da
respetiva decisdo nos 8 dias uteis subsequentes a sua apresentagio, exceto no caso de
serem exigidos novos ensaios que impliquem o alargamento deste prazo, devendo tal facto
ser comunicado, no mesmo prazo, pelo dono da obra ao empreiteiro.
3 - Os encargos com 0s novos ensaios a que a reclamagdo do empreiteiro dé origem serdo
suportados pela parte que decair.

Clausula 18.2

Efeitos da aprovagido dos materiais e elementos de construcao
1 - Uma vez aprovados os materiais e elementos de constru¢do para obra, ndo podem os
mesmos ser posteriormente rejeitados, salvo se ocorrerem circunstancias que modifiquem a
sua qualidade.
2 - No ato de aprovagdo dos materiais e elementos de construgdo podera o empreiteiro
exigir que se colham amostras de qualquer deles.
3 - Se a modificagdo da qualidade dos materiais e elementos de construgédo resultar de
causa imputavel ao empreiteiro, este devera substitui-los a sua custa.

Clausula 19.2
Aplicagao dos materiais e elementos de construgao
Os materiais e elementos de construgdo devem ser aplicados pelo empreiteiro em absoluta
conformidade com as especificagdes técnicas contratualmente estabelecidas, seguindo-se,
na falta de tais especificagbes, as normas oficiais em vigor ou, se estas ndo existirem, os

processos propostos pelo empreiteiro e aprovados pelo dono da obra.
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Clausula 20.2

Substituigcdo de materiais e elementos de construgéo
1 - Serédo rejeitados, removidos para fora do local dos trabalhos e substituidos por outros
com 0s necessarios requisitos os materiais e elementos de construgdo que:
a) Sejam diferentes dos aprovados;
b) Néo sejam aplicados em conformidade com as especificagbes técnicas contratualmente
exigidas ou, na falta destas, com as normas ou processos a observar e que ndo possam ser
utilizados de novo.
2 - As demoligdes e a remogéo e substituicdo dos materiais e elementos de construgdo
serdo da responsabilidade do empreiteiro.
3 - Se o empreiteiro entender que ndo se verificam as hipoteses previstas no n° 1 desta

clausula, podera pedir a colheita de amostras e reclamar.

Clausula 21.2
Depdsito de materiais e elementos de construgido nao destinados a obra
O empreiteiro ndo poderd depositar nos estaleiros, sem autorizagdo do dono da obra,
materiais e elementos de construgdo que ndo se destinem a execugéo dos trabalhos da
empreitada.

Clausula 222

Responsabilidade pelos trabalhos complementares
1 - O dono da obra é responsavel pelo pagamento dos trabalhos complementares cuja
execucio ordene ao empreiteiro.
2 - Quando o empreiteiro tenha a obrigacédo de elaborar o projeto de execugdo, é o mesmo
responsavel pelos trabalhos complementares que tenham por finalidade o suprimento dos
respetivos erros e omissdes, exceto quando estes sejam induzidos pelos elementos
elaborados ou disponibilizados pelo dono da obra.
3 - O empreiteiro deve, no prazo de 60 dias contados da data da consignag&o total ou da
primeira consignagéo parcial, reclamar sobre a existéncia de erros ou omissGes do caderno
de encargos, salvo dos que s6 sejam detetaveis durante a execugéo da obra, sob pena de
ser responsavel por suportar metade do valor dos trabalhos complementares de suprimento
desses erros e omissdes.
4 - O empreiteiro € ainda responsavel pelos trabalhos complementares que se destinem ao
suprimento de erros e omissfes que, ndo podendo objetivamente ser detetados na fase de
formag&o do contrato, também n&o tenham sido por ele identificados no prazo de 30 dias a

contar da data em que lhe fosse exigivel a sua detecio.
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5- Sem prejuizo do disposto nos nlimeros anteriores, caso os erros ou omissdes decorram
do incumprimento de obrigagdes de concegdo assumidas por terceiros perante o dono da
obra:

a) Deve o dono da obra exercer obrigatoriamente o direito que lhe assista de ser
indemnizado por parte destes terceiros:

b) Fica o empreiteiro sub-rogado no direito de indemniza¢édo que assiste ao dono da obra
perante esses terceiros até ao limite do montante que deva ser por si suportado em virtude
do disposto nos n°s 3 e 4.

6 - No caso previsto no numero anterior, a responsabilidade dos terceiros perante o dono da
obra ou o empreiteiro, quando fundada em titulo contratual, é limitada ao triplo dos
honorarios a que tenham direito ao abrigo do respetivo contrato, salvo se a responsabilidade
em causa tiver resultado de dolo ou de negligéncia grosseira no cumprimento das suas

obrigacoes.

Clausula 23.2
Alteragdes ao projeto propostas pelo empreiteiro

1 - Sempre que propuser qualquer alteragéo ao projeto, o empreiteiro deve apresentar todos
os elementos necessarios a sua perfeita aprecia¢ao.
2 - Os elementos referidos no numero anterior devem incluir, nomeadamente, a memaria ou
nota descritiva e explicativa da solugdo seguida, com indicagdo das eventuais implicagbes
nos prazos e custos e, se for caso disso, pegas desenhadas e calculos justificativos e
especificacbes de qualidade da mesma.
3 - Ndo podem ser executados quaisquer trabalhos nos termos das alteragées ao projeto
propostas pelo empreiteiro sem que estas tenham sido expressamente aceites pelo dono da
obra e apreciadas pelo autor do projeto de execugdo no ambito da assisténcia técnica que a
este compete.
4 - Se da alteragdo aprovada resultar economia, sem decréscimo da utilidade, duragéo e

solidez da obra, o empreiteiro tera direito a metade do respetivo valor.

Clausula 24.2
Mengbes obrigatoérias no local dos trabalhos
1 - Sem prejuizo do cumprimento das obrigagdes decorrentes da legislagdo em vigor, o
empreiteiro deve afixar no local dos trabalhos, de forma visivel, a identificagdo da obra, do
dono da obra e do empreiteiro, com mengéo do respetivo alvara de empreiteiro de obras
publicas ou numero de Certificado de empreiteiro de obras publicas ou dos documentos a

que se refere a Portaria n® 372/2017, de 14 de dezembro, e manter cépia do alvara de
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empreiteiro de obras publicas ou certificado de empreiteiro de obras publicas dos
subcontratados ou dos documentos previstos na referida alinea, consoante os casos.

2 - O empreiteiro deve ter patente no local da obra, em bom estado de conservagéo, o livro
de registo da obra e um exemplar do projeto, do caderno de encargos, do clausulado
contratual e dos demais documentos a respeitar na execugdo da empreitada, com as
alteragbes que neles hajam sido introduzidas.

3 - O empreiteiro obriga-se também a ter patente no local da obra o horario de trabalho em
vigor, bem como a manter, a disposi¢do de todos os interessados, o texto dos contratos
coletivos de trabalho aplicaveis.

4 - Nos estaleiros de apoio da obra devem igualmente estar patentes os elementos do
projeto respeitantes aos trabalhos ai em curso.

Clausula 25.2
Ensaios

1 - Os ensaios a realizar na obra ou em partes da obra para verificagdo das suas
caracteristicas e comportamentos séo os especificados no presente caderno de encargos e
os previstos nos regulamentos em vigor e constituem encargo do empreiteiro.

2 - Quando o dono da obra tiver dividas sobre a qualidade dos trabalhos, pode exigir a
realizagdo de quaisquer outros ensaios que se justifiquem, para além dos previstos.

3 - No caso de os resultados dos ensaios referidos no nimero anterior se mostrarem
insatisfatérios e as deficiéncias encontradas forem da responsabilidade do empreiteiro, as
despesas com os mesmos ensaios € com a reparagao daquelas deficiéncias ficardo a seu

cargo, sendo, no caso contrario, de conta do dono da obra.

Clausula 26.2
Medigoes

1 - As medigOes de todos os trabalhos executados, incluindo os trabalhos nao previstos no
projeto e os trabalhos ndo devidamente ordenados pelo dono da obra s3o feitas no local da
obra com a colaboragéo do empreiteiro e sao formalizados em auto.
2 - As medigdes séo efetuadas mensalmente, devendo estar concluidas até ao oitavo dia
do més imediatamente seguinte aquele a que respeitam.
3 - Os métodos e os critérios a adotar para a realizagdo das medigdes respeitam a seguinte
ordem de prioridades:
a) As normas oficiais de medig¢do que porventura se encontrem em vigor;
b) As normas definidas no projeto de execugio;

c) As normas definidas pelo Laboratério Nacional de Engenharia Civil;

Empreitada de Reabilitacdo do Palacio do Gorjao - Bombarral




B mboarral

Municipio

d) Os critérios geralmente utilizados ou, na falta deles, os que forem acordados entre o
dono da obra e o empreiteiro.

Clausula 27.2
Patentes, licengas, marcas de fabrico ou de comércio e desenhos registados

1 - Salvo no que respeite a materiais e elementos de construgido que sejam fornecidos pelo
dono da obra, correm inteiramente por conta do empreiteiro os encargos e
responsabilidades decorrentes da utilizagdo na execucdo da empreitada de materiais, de
elementos de construgdo ou de processos de construgdo a que respeitem quaisquer
patentes, licengas, marcas, desenhos registados e outros direitos de propriedade industrial.
2 - No caso de o dono da obra ser demandado por infragio na execugédo dos trabalhos de
qualquer dos direitos mencionados no numero anterior, 0 empreiteiro indemniza-o por todas
as despesas que, em consequéncia, deva suportar e por todas as quantias que tenha de
pagar, seja a que titulo for.

3 - O disposto nos nimeros anteriores nao é, todavia, aplicivel a materiais e a elementos ou
processos de construgdo definidos neste caderno de encargos para os quais se torne
indispensavel o uso de direitos de propriedade industrial quando o dono da obra n&o indique
a existéncia de tais direitos.

4 - No caso previsto no niUmero anterior, 0 empreiteiro, se tiver conhecimento da existéncia
dos direitos em causa, néo iniciara os trabalhos que envolvam o seu uso sem que o diretor
de fiscalizagdo da obra, quando para tanto for consultado, o notificar, por escrito, de como

deve proceder.

Clausula 28.2
Execugdo simultinea de outros trabalhos no local da obra

1 - O dono da obra reserva-se o direito de executar ele préprio ou de mandar executar por
outrem, conjuntamente com os da presente empreitada e na mesma obra, quaisquer
trabalhos nao incluidos no contrato, ainda que sejam de natureza idéntica & dos
contratados.

2 - Os trabalhos referidos no numero anterior sdo executados em colaboragdo com o diretor
de fiscalizagdo da obra, de modo a evitar atrasos na execugdo do contrato ou outros
prejuizos.

3 - Quando o empreiteiro considere que a normal execugdo da empreitada estd a ser
impedida ou a sofrer atrasos em virtude da realizagédo simultanea dos trabalhos previstos no
n.° 1, deve apresentar a sua reclamacgéo no prazo de cinco dias uteis, a contar da data da

ocorréncia, a fim de serem adotadas as providéncias adequadas a diminui¢do ou eliminagéo
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dos prejuizos resultantes da realizagdo daqueles trabalhos.

4 - No caso de verificagdo de atrasos na execugdo da obra ou outros prejuizos resultantes
da realizag@o dos trabalhos previstos no n° 1, o empreiteiro tem direito a reposi¢cdo do
equilibrio financeiro do contrato, de acordo com os artigos 282° e 354° do CCP, a efetuar
nos seguintes termos:

a) Prorrogacdo do prazo do contrato por periodo correspondente ao do atraso
eventualmente verificado na realizagdo da obra; e

b) Indemnizagdo pelo agravamento dos encargos previstos com a execugdo do contrato
que demonstre ter sofrido.

Clausula 29.2
Outros encargos do empreiteiro

1 - Correm inteiramente por conta do empreiteiro a reparagao e a indemnizagdo de todos os
prejuizos que, por motivos que lhe sejam imputaveis, sejam sofridos por terceiros até a
rececgéo definitiva dos trabalhos em consequéncia do modo de execugéo destes Ultimos, da
atuacdo do pessoal do empreiteiro ou dos seus subempreiteiros e fornecedores e do
deficiente comportamento ou da falta de seguranga das obras, materiais, elementos de
construgéo e equipamentos;

2 - Constituem ainda encargos do empreiteiro a celebragdo dos contratos de seguros
indicados no presente caderno de encargos, a constituigdo das caugbes exigidas no

programa do concurso e as despesas inerentes a celebragéo do contrato.

Secgéo IV
Pessoal

Clausula 30.2
Obrigagodes gerais relativas ao pessoal

1 - S&o da exclusiva responsabilidade do empreiteiro as obrigagdes relativas ao pessoal
empregado na execucdo da empreitada, a sua aptidao profissional e a sua disciplina.

2 - O empreiteiro deve manter a boa ordem no local dos trabalhos, devendo retirar do local
dos trabalhos, por sua iniciativa ou imediatamente apés ordem do dono da obra, o pessoal
que haja tido comportamento perturbador dos trabalhos, designadamente por menor
probidade no desempenho dos respetivos deveres, por indisciplina ou por desrespeito de
representantes ou agentes do dono da obra, do empreiteiro, dos subempreiteiros ou de
terceiros.

3 - A ordem referida no nimero anterior deve ser fundamentada por escrito quando o
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empreiteiro o exija, mas sem prejuizo da imediata suspensé&o do pessoal.

4 - As quantidades e a qualificagdo profissional da méao-de-obra aplicada na empreitada
devem estar de acordo com as necessidades dos trabalhos, tendo em conta o respetivo
plano.

Clausula 31.°
Horario de trabalho
O empreiteiro pode realizar trabalhos fora do horario de trabalho, ou por turnos, desde que,
para o efeito, obtenha autorizagdo da entidade competente, se necessaria, nos termos da
legislagd@o aplicavel, e dé a conhecer, por escrito, com antecedéncia suficiente, o respetivo
programa ao diretor de fiscalizagéo da obra.

Clausula 32.2

Seguranga, higiene e satde no trabalho
1 - O empreiteiro fica sujeito ao cumprimento das disposi¢des legais e regulamentares em
vigor sobre seguranga, higiene e saude no trabalho relativamente a todo o pessoal
empregado na obra, bem como a outras pessoas intervenientes temporaria ou
permanentemente no estaleiro da obra, incluindo fornecedores e visitantes autorizados,
correndo por sua conta os encargos que resultem do cumprimento de tais obrigacdes.
2 - O empreiteiro é ainda obrigado a acautelar, em conformidade com as disposi¢des legais
e regulamentares aplicaveis, a vida e a seguranga do pessoal empregado na obra e a
prestar-lhe a assisténcia médica de que carega por motivo de acidente no trabalho.
3 - No caso de negligéncia do empreiteiro no cumprimento das obrigacdes estabelecidas
nos numeros anteriores, o diretor de fiscalizagdo da obra pode tomar, a custa daquele, as
providéncias que se revelem necessarias, sem que tal facto diminua as responsabilidades
do empreiteiro.
4 - Antes do inicio dos trabalhos e, posteriormente, sempre que o diretor de fiscalizagdo da
obra o exija, o empreiteiro apresenta apélices de seguro contra acidentes de trabalho
relativamente a todo o pessoal empregado na obra, nos termos previstos no n° 1 da clausula
40°.
5 - O empreiteiro responde, a qualquer momento, perante o diretor de fiscalizagdo da obra,
pela observancia das obrigagdes previstas nos nimeros anteriores, relativamente a todo o
pessoal empregado na obra e as pessoas intervenientes temporaria ou permanentemente

no estaleiro da obra, incluindo fornecedores e visitantes autorizados.

Capitulo il
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Obrigagoes do dono da obra

Clausula 33.2
Precgo e condigdes de pagamento
1 - Pela execugdo da empreitada e pelo cumprimento das demais obrigagGes decorrentes
do contrato, deve o dono da obra pagar ao empreiteiro a quantia total indicada na proposta
do Adjudicatario, a qual ndo pode exceder € 1.810.000,00 (um milhdo, oitocentos e dez mil

euros), acrescida de IVA a taxa legal em vigor, no caso de o empreiteiro ser sujeito passivo
desse imposto pela execugao do contrato.

2 - Os pagamentos a efetuar pelo dono da obra tém uma periodicidade mensal, sendo ¢ seu
montante determinado por medi¢gdes mensais a realizar de acordo com o disposto na
clausula 26.2.

3 - Os pagamentos sdo efetuados no prazo maximo de 30 dias apds a apresentagdo da
respetiva fatura, nos termos do artigo 299° do CCP.

4 - As faturas eletrénicas e os respetivos autos de medigao séo elaborados de acordo com o
modelo e respetivas instrugdes fornecidos pelo diretor de fiscalizagédo da obra.

5 - Cada auto de medigao deve referir todos os trabalhos constantes do plano de trabalhos
que tenham sido concluidos durante o més, sendo a sua aprovagdo pelo diretor de
fiscalizagdo da obra condicionada a efetiva realizagao daqueles.

6 - No caso de falta de aprovagdo de alguma fatura em virtude de divergéncias entre o
diretor de fiscalizagdo da obra e o empreiteiro quanto ao seu conteido, deve aquele
devolver a respetiva fatura ao empreiteiro, para que este elabore uma fatura com os valores
aceites pelo diretor de fiscalizagdo da obra e uma outra com os valores por este néo
aprovados.

7 - O disposto no nimero anterior ndo prejudica o prazo de pagamento estabelecido no n°.
3, relativamente a primeira fatura emitida, que se aplica quer para os valores desde logo
aceites pelo diretor de fiscalizagdo da obra, quer para os valores que vierem a ser aceites
em momento posterior, mas que constavam da primeira fatura emitida.

8 - O pagamento dos trabalhos complementares e dos trabalhos a mais é feito nos termos
previstos nos numeros anteriores, mas com base nos pregos que lhes forem, em cada caso,
especificamente aplicaveis, nos termos do artigos 370°, 373.° e 378° do CCP.

Clausula 34.2
Adiantamentos ao empreiteiro
1 - O empreiteiro pode solicitar, através de pedido fundamentado ao dono da obra, um

adiantamento da parte do pre¢go da obra necessaria a aquisicdo de materiais ou
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equipamentos cuja utilizagdo haja sido prevista no plano de trabalhos.

2 - Sem prejuizo do disposto nos artigos 292.° e 293.° do CCP, o adiantamento referido no
numero anterior s6 pode ser pago depois de o empreiteiro ter comprovado a prestagao de
uma caug¢do no valor do adiantamento, através de titulos emitidos ou garantidos pelo
Estado, garantia bancaria ou seguro-caugao.

3 - Todas as despesas decorrentes da prestagdo da caugdo prevista no nimero anterior
correm por conta do empreiteiro.

4 - A caugdo para garantia de adiantamentos de prego é progressivamente liberada a
medida que forem executados os trabalhos correspondentes ao pagamento adiantado que
tenha sido efetuado pelo dono da obra, nos termos do n°® 2 do artigo 295.° do CCP.

5 - Decorrido o prazo da execugdo dos trabalhos abrangidos pelo adiantamento, sem que
tenha ocorrido a liberagdo da correspondente caugéo, o empreiteiro pode notificar o dono da
obra para que este cumpra a obrigacdo de liberagdo da caugdo, ficando autorizado a
promové-la, a titulo parcial ou integral, se, 15 dias apds a notificagdo, o dono da obra nao

tiver dado cumprimento a referida obrigagao, nos termos do n° 9 do artigo 295.° do CCP.

Clausula 35.2
Reembolso dos adiantamentos

Os adiantamentos concedidos nos termos da clausula anterior devem ser gradualmente
reembolsados, mediante dedugdo nos respetivos pagamentos contratuais, sendo as
quantias a deduzir calculadas com base nas seguintes formulas:
a) Sempre que o valor acumulado dos trabalhos contratuais executados seja inferior ao
valor acumulado dos trabalhos contratuais que deveriam ter sido executados, segundo o
previsto no plano de pagamentos em vigor:

Vri=(Va/Vt) x Vpt - vrt
b) Sempre que o valor acumulado dos trabalhos contratuais executados seja igual ou
superior ao valor acumulado dos trabalhos contratuais que deveriam ter sido executados,
segundo o previsto no plano de pagamentos em vigor:

Vri=(Va/wt) x Vpt - Vrt
Em que:
Vri é o valor de cada reembolso a deduzir na situagéo de trabalhos contratuais;
Va € o valor do adiantamento;
Vit é o valor dos trabalhos contratuais por realizar a data de pagamento do adiantamento;
Vpt é o valor acumulado dos trabalhos contratuais que deveriam ter sido executados, até ao
més em que se processa o0 reembolso, segundo o previsto no plano de pagamentos em

vigor;
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V'pt € o valor acumulado dos trabalhos contratuais executados até ao més em que se
processa o reembolso;

Vrt é o valor acumulado dos reembolsos ja deduzidos até ao més em que se processa o
reembolso

Clausula 36.2
Descontos nos pagamentos

1 - Para reforgo da caugéo prestada com vista a garantir o exato e pontual cumprimento das
obrigagdes contratuais, as importancias que o empreiteiro tiver a receber em cada um dos
pagamentos parciais previstos € deduzido o montante correspondente a 5% desse
pagamento.
2 - O desconto para garantia pode, a todo o tempo, ser substituido por depdsito de titulos,
garantia bancdria ou seguro-caugdo, nos mesmos termos previstos no programa do
concurso para a caugao referida no numero anterior.
3 - Adicionalmente, podem ser descontados nos pagamentos todas as demais quantias que
sejam legalmente exigiveis.

Clausula 37.2
Mora no pagamento
Em caso de atraso do dono da obra no cumprimento das obrigacdes de pagamento do
prego contratual, tem o empreiteiro direito aos juros de mora sobre o montante em divida, a

taxa legalmente fixada para o efeito pelo periodo correspondente a mora.

Clausula 38.2

Revisdo de pregos
1 - A revisdo dos pregos contratuais, como consequéncia de alteragdo dos custos de méao-
de-obra, de materiais ou de equipamentos de apoio durante a execugéo da empreitada, sera
efetuada nos termos da legislagéo sobre revisdo de precos.
2 - A modalidade a adotar é a de revisdo de pregos por “férmula®, em conformidade com o
artigo 5.° do Decreto-Lei n.° 6/2004, de 6 de Janeiro.
3 - A férmula de revisdo de precgos a aplicar € a seguinte:
C = 0,43x(St/St,) + 0,03x(M03t/M03t,) + 0,03x(M0O6t/M0O6t,) + 0,03x(M09t/M0OSt,) + 0,02x(M10t/M10t,)
+ 0,02x(M18t/M18t,) + 0,05x(M20t/M20t,) + 0,01x(M23t/M23t,) + 0,05x(M24t/M24t,) +
0,01x(M25t/M25t,) + 0,01x(M26t/M26t,) + 0,01x(M29t/M29t,) + 0,02x(M32t/M32t,) +
0,04x(M40t/M40t,) + 0,02x(M42t/M42t,) + 0,04x(M43t/M43t,) + 0,01x(M45Y/M45t,) +
0,05x(M46t/M46t,) + 0,02x(Et/Et,) + 0,10
Na qual:
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C é o coeficiente de atualizacdo mensal a aplicar ao montante sujeito a revisdo, obtido a partir de um
somatério de parcelas com uma aproximagdo de seis casas decimais e arredondadas para mais
quando o valor da sétima casa decimal seja igual ou superior a cinco, mantendo-se o valor da sexta
casa decimal no caso contrario;

S; é o indice dos custos de mao-de-obra da equipa de méo-de-obra relativo ao més a que respeita a
revisdo;

Sy € o mesmo indice, mas relativo aoc més anterior ao da data limite fixada para a entrega das
propostas;

Et é o indice dos custos dos equipamentos de apoio, relativo ao més a que respeita a revisdo;

Et; é o mesmo indice, mas relativo ao més anterior ao da data limite fixada para a entrega das
propostas;

MO03t, MO6t, MOSt, M10t, M18t, M20t, M23t, M24t, M25t, M26t, M29t, M32t, M40t, M42t, M43t, M45t e
M46t sdo os indices dos custos dos materiais relativos ao més a que respeita a revisao,
nomeadamente, inertes, ladrilhos e cantarias de calcario e granito, produtos cerdmicos vermelhos,
azulejos e mosaicos, betumes a granel, cimento em saco, vidro, madeiras de pinho, madeiras
especiais ou exdticas, derivados de madeira, tintas para construgao civil, tubo de PVC, caixilharia em
aluminio termolacado, tubagem de ago e aparelhos para canalizagdes, ago para betdo armado,
perfilados pesados e ligeiros, produtos para instalagdes elétricas, relativos ao més a que respeita a
revisio;

MO03t,, MO6t,, MO9t,, M10t,, M18t,, M20t,, M23t,, M24t,, M25t,, M26t,, M29t,, M32t,, M40t,, M42t,,
M43t,, M45t, e M46t sdo os mesmos indices, mas relativos ao més anterior ao da data limite fixada
para a entrega das propostas.

3 - Os diferenciais de precos, para mais ou para menos, que resultem da revisdo de pregos
da empreitada serdo incluidos nas situagbes de trabalhos.

4 - Nos casos previstos na clausula 49.2 devera constar do(s) contrato(s) entre o empreiteiro
e 0s seus subempreiteiros o que entre eles for acordado quanto a revisdo de pregos.

5 - Constitui obrigacdo do empreiteiro a apresentagédo do céalculo da revisdo de pregos.

Secgéo V

Seguros

Clausula 39.2
Contratos de seguro
1 - O empreiteiro e os seus subcontratados obrigam-se a subscrever e a manter em vigor,
durante o periodo de execucgdo do contrato, as apdlices de seguro previstas neste caderno
de encargos e na legislacdo aplicavel, devendo exibir copia das mesmas, bem como do
recibo de pagamento do respetivo prémio, na data da consignagéo.

2 - O empreiteiro é responsavel pela satisfagdo das obrigagBes previstas na presente
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secgdo, devendo zelar pelo controlo efetivo da existéncia das apdlices de seguro dos seus
subcontratados.

3 - O dono da obra pode exigir, em qualquer momento, copias das apolices e dos recibos de
pagamento dos prémios dos seguros previstos na presente secgdo ou na legislagéo
aplicavel, ndo sendo admitida a entrada no estaleiro de quaisquer equipamentos sem a
exibigdo destes documentos.

4 - Todas as apélices de seguro e respetivas franquias previstas constituem encargo unico e
exclusivo do empreiteiro e dos seus subcontratados, devendo os contratos de seguro ser
celebrados com entidade seguradora legalmente autorizada.

5 - Os seguros previstos no presente caderno de encargos em nada diminuem ou
restringem as obrigagdes e responsabilidades legais ou contratuais do empreiteiro.

6 - Em caso de incumprimento por parte do empreiteiro das obrigagdes de pagamento dos
prémios referentes aos seguros mencionados, o dono da obra reserva-se o direito de se
substituir aquele, ressarcindo-se de todos os encargos envolvidos e ou que tenha suportado.
7 - O empreiteiro obriga-se a manter as apélices de seguro vélidas até a data da recegéo
provisoria da obra ou, no caso do seguro relativo aos equipamentos € maquinas auxiliares
que em cada momento estejam afetos a obra ou ao estaleiro, até a data em que deixem de

o estar.

Clausula 40.2
Objeto dos contratos de seguro

1 - O empreiteiro obriga-se a celebrar um contrato de seguro de acidentes de trabalho, cuja
apolice deve abranger todo o pessoal por si contratado, a qualquer titulo, bem como a
apresentar comprovativo de que o pessoal contratado pelos subempreiteiros se encontra
igualmente abrangido por seguro de acidentes de trabalho de acordo com a legislagdo em
vigor em Portugal.

2 - O empreiteiro obriga-se a celebrar um contrato de seguro de responsabilidade civil
automdvel, cuja apdlice deve abranger toda a frota de veiculos de locomogéo prépria afetos
a obra, que circulem na via publica ou no local da obra, independentemente de serem
veiculos de passageiros ou de carga, maquinas ou equipamentos industriais, de acordo com
as normas legais sobre responsabilidade civil automoével (riscos de circulagéo), bem como a
apresentar comprovativo de que os veiculos afetos & obra pelos subempreiteiros se
encontram igualmente segurados.

3 - O empreiteiro obriga-se, ainda, a celebrar um contrato de seguro destinado a cobrir os
danos proprios do equipamento, maquinas auxiliares e estaleiro, cuja apdlice deve cobrir

todos os meios auxiliares que vier a utilizar na obra, incluindo bens imdéveis, armazens,
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abarracamentos, refeitorios, camaratas, oficinas e maquinas e equipamento fixos ou méveis.
4 - No caso dos bens iméveis referidos no numero anterior, a apélice deve cobrir, no
minimo, os riscos de incéndio, raio, explosdo e riscos catastréficos, devendo o capital
seguro corresponder ao respetivo valor patrimonial.

5 - O capital a garantir, no que se refere ao seguro de responsabilidade civil automdével

previsto no n°® 2 desta clausula, devera respeitar os limites minimos legalmente obrigatérios.

Capitulo IV

Representagido das partes e controlo da execugdo do contrato

Clausula 41.2

Representagdo do empreiteiro
1 - Durante a execugdo do contrato, o empreiteiro é representado por um diretor de obra,
salvo nas matérias em que, em virtude da lei ou de estipulagdo diversa no caderno de
encargos ou no contrato, se estabelega diferente mecanismo de representagéo.
2 - O empreiteiro obriga-se, sob reserva de aceitagdo pelo dono da obra, a confiar a sua
representagdo a um técnico com a seguinte qualificagdo minima: Engenheiro Técnico
Civil, devidamente inscrito na sua Ordem Profissional.
3 - Apéds a assinatura do contrato e antes da consignagdo, o empreiteiro confirmara, por
escrito, 0 nome do diretor de obra, indicando a sua qualificagdo técnica, devendo esta
informagéo ser acompanhada por uma declaragdo subscrita pelo técnico designado, com
assinatura reconhecida, assumindo a responsabilidade pela diregdo técnica da obra e
comprometendo-se a desempenhar essa fungdo com proficiéncia e assiduidade.
4 - As ordens, os avisos e as notificagdes que se relacionem com os aspetos técnicos da
execugao da empreitada sédo dirigidos diretamente ao diretor de obra.
5 - O diretor de obra acompanha assiduamente os trabalhos e estd presente no local da
obra sempre que para tal seja convocado.
6 - O dono da obra podera impor a substituicdo do diretor de obra, devendo a ordem
respetiva ser fundamentada por escrito, com base em razdes objetivas e ou inerentes a
atuagéo profissional do diretor de obra.
7 - Na auséncia ou impedimento do diretor de obra, o empreiteiro é representado por quem
aquele indicar para esse efeito, devendo estar habilitado com os poderes necessarios para
responder, perante o diretor de fiscalizagéo da obra, pela marcha dos trabalhos.
8 - O empreiteiro deve designar um responsavel pelo cumprimento da legislagéo aplicavel

em matéria de seguranga, higiene e salde no trabalho e, em particular, pela correta
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aplicagdo do documento referido na alinea h) do n.° 4 da clausula 62.
9 - O empreiteiro deve designar um responsavel pelo cumprimento da legislagdo aplicavel

em matéria de aplica¢do do plano de gestdo de residuos da construgdo e demoligéo.

Clausula 42.2

Representagao do dono da obra
1 - Durante a execugdo o dono da obra é representado por um diretor de fiscalizagdo da
obra, salvo nas matérias em que, em virtude da lei ou de estipulagéo distinta no caderno de
encargos ou no contrato, se estabelega diferente mecanismo de representacio.
2 - O dono da obra notifica 0 empreiteiro acerca da identidade do diretor de fiscalizagéo da
obra que designe para a fiscalizagdo local dos trabalhos até & data da consignagéo ou da
primeira consignacéo parcial.
3 - O diretor de fiscalizagdo da obra tem poderes de representagdo do dono da obra em
todas as matérias relevantes para a execugdo dos trabalhos, nomeadamente para resolver
todas as questdes que lhe sejam postas pelo empreiteiro nesse ambito, excetuando as
matérias de modificagao, resolugéo ou revogagao do contrato.

Clausula 43.2

Livro de registo da obra
1 - O empreiteiro organiza um registo da obra, em livro adequado, com as folhas numeradas
e rubricadas por si e pelo diretor de fiscalizagdo da obra, na data de assinatura do auto de
consignagéo da obra, o qual conterd uma informagéo sistematica e de facil consulta dos
acontecimentos mais importantes relacionados com a execugédo dos trabalhos. No inicio
desse livro devem registar-se os elementos que a fiscalizagdo determinar.
2 - Os factos a consignar obrigatoriamente no registo da obra, para além dos referidos no n°®
3 do artigo 304° e no n° 3 do artigo 305° do CCP e os indicados no decurso da execugéo da
obra pelo diretor de fiscalizagcdo sdo, nomeadamente, os seguintes:
a) Data de abertura das propostas;
b) Data de assinatura do contrato;
c) Valor de adjudicagéo;
d) Data de inicio da obra;
e) Prazo global e prazos parcelares de execugéo da obra;
f) Data prevista de conclusédo da obra;
g) Datas de inicio e conclus@o dos trabalhos mais importantes;
h) Substituigdo dos planos de trabalhos, assinalando-se os desvios verificados

relativamente ao plano anterior e as razdes de tais desvios;
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i) Suspensdes de trabalhos;

j) Informagdes relativas ao desenvolvimento dos trabalhos e autos de medicao;

k) Registo de trabalhos a mais da mesma espécie dos previstos e de espécie diferente, e
os trabalhos a menos;

I) Acidentes de trabalho ocorridos no decurso da execugéo da obra;

m) Elementos entregues pela Fiscalizagédo a Entidade Executante/Adjudicatario;

n) Dificuldades surgidas no decorrer da obra;

o) Esclarecimento de duvidas na interpretagéo do projeto;

p) Prorrogagdes dos prazos, global e parcelares;

q) Visitas efetuadas a obra por entidades oficiais;

r) Casos de violagdo do cumprimento de quaisquer obrigagdes da Entidade
Executante/Adjudicatario previstas neste caderno de encargos;

s) Avarias de equipamentos que impegam o desenvolvimento normal da obra;

t) Ensaios de betbes e outros materiais;

u) Ensaios de funcionamento;

v) Reprovagio e aprovagdes de materiais;

X) Reunibes de obra;

y) Indicagbes sobre medidas de seguranga;

w) Outros acontecimentos importantes relacionados com a execugéo da obra.

3 - O livro de registo de obra sera rubricado pelo diretor da fiscalizagdo e pela Entidade
Executante/Adjudicatario em todos os acontecimentos nele registados e ficara patente no
local da obra, ao cuidado do diretor da obra, que o devera apresentar sempre que solicitado
pelo diretor de fiscalizagdo da obra ou por entidades oficiais com jurisdicdo sobre os
trabalhos.

4 - A Entidade Executante/Adjudicatario, para além de entregar esse Livro de Registo de
Obra ao dono da obra, integrard copia de todas as paginas desse Livro no anexo 9, onde
incluird também os contratos (inicial e adicionais) elaborados com o dono da obra e ainda os
autos de Recegdo Provisoria (da obra na sua globalidade e/ou parciais). A entidade
responsavel pela conservagdo / manutengdo do produto construido competird anexar ainda

os autos de Recegédo Definitiva (da obra na sua globalidade e/ou parciais).

Capitulo V

Recegio e liquidagdo da obra
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Clausula 44.2

Recegéo provisoria
1 - A recegéo provisoria da obra depende da realizagdo de vistoria, que deve ser efetuada
logo que a obra esteja concluida no todo ou em parte, mediante solicitagdo do empreiteiro
ou por iniciativa do dono da obra, tendo em conta o termo final do prazo total ou dos prazos
parciais de execugéo da obra.
2 - No caso de serem identificados defeitos da obra que impegam a sua recegédo proviséria,
esta é efetuada relativamente a toda a extens&o da obra que n&o seja objeto de deficiéncia.
3 - O procedimento de recegéo provisoria obedece ao disposto nos artigos 394.° a 396.° do
CCP.

Clausula 45.2

Prazo de garantia
1 - O prazo de garantia varia de acordo com os seguintes tipos de defeitos:
a) 10 anos para os defeitos que incidam sobre elementos construtivos estruturais;
b) 5 anos para os defeitos que incidam sobre elementos construtivos ndo estruturais ou
instalagdes técnicas;
c) 2 anos para os defeitos que incidam sobre equipamentos afetos a obra, mas dela
autonomizaveis.
2 - Caso tenham ocorrido recegdes provisérias parcelares, o prazo de garantia fixado nos
termos do numero anterior € igualmente aplicavel a cada uma das partes da obra que
tenham sido recebidas pelo dono da obra, desde que suscetivel de uso independente e
autonomizavel.
3 - Excetuam-se do disposto no n.° 1 as substituicbes e os trabalhos de conservagdo que
derivem do uso normal da obra ou de desgaste e depreciagdo normais consequentes da sua

utilizagdo para os fins a que se destina.

Clausula 46.2

Rececao definitiva
1 - No final de cada um dos prazos de garantia previstos na cldusula anterior, é realizada
uma nova vistoria a obra para efeitos de recegéo definitiva.
2 - Se a vistoria referida no numero anterior permitir verificar que a obra se encontra em
boas condi¢des de funcionamento e conservagéo, esta sera definitivamente recebida.
3 - A recegdo definitiva depende, em especial, da verificagdo cumulativa dos seguintes
pressupostos:

a) Funcionalidade regular, no termo do periodo de garantia, em condigdes normais de

—
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exploragdo, operagdo ou utilizagdo da obra e respetivos equipamentos, de forma que
cumpram todas as exigéncias contratualmente previstas;

b) Cumprimento, pelo empreiteiro, de todas as obrigagbes decorrentes do periodo de
garantia relativamente a totalidade ou a parte da obra a receber.

4 - No caso de a vistoria referida no n.° 1 permitir detetar deficiéncias, deterioragbes, indicios
de ruina ou falta de solidez, da responsabilidade do empreiteiro, ou a nao verificagdo dos
pressupostos previstos no nimero anterior, o dono da obra fixa o prazo para a sua corregdo
dos problemas detetados por parte do empreiteiro, findo o qual sera fixado o prazo para a
realizagdo de uma nova vistoria nos termos dos nimeros anteriores.

5 - S&do aplicaveis a vistoria e ao auto de recegdo definitiva, bem como a falta de
agendamento ou realizagdo da vistoria pelo dono da obra, os preceitos que regulam a
recegdo provisbria quanto as mesmas matérias, nos termos do disposto no n°. 6 do artigo
398.° do CCP.

Clausula 47.2

Restituigdao dos depositos e quantias retidas e liberagao da caugao
1 - Feita a recegdo definitiva de toda a obra, sdo restituidas ao empreiteiro as quantias
retidas como garantia ou a qualquer outro titulo a que tiver direito.
2 - Verificada a inexisténcia de defeitos da prestagdo do empreiteiro ou corrigidos aqueles
que hajam sido detetados até ao momento da liberagdo, ou ainda quando considere os
defeitos identificados e ndo corrigidos como sendo de pequena importancia e nao
justificativos da nao liberagdo, o contraente publico promove a liberagdo da caugao
destinada a garantir o exato e pontual cumprimento das obrigagbes contratuais, nos
seguintes termos:
a) No final do primeiro ano, 30 % do valor da caugéo;
b) No final do segundo ano, 30 % do valor da caugao;
¢) No final do terceiro ano, 15 % do valor da caugéo;
d) No final do quarto ano, 15 % do valor da caugéo;
e) No final do quinto ano, os 10 % restantes.
3 - No caso de haver lugar a recegdes definitivas parciais, a liberagéo da caugdo prevista no
numero anterior € promovida na proporgdo do valor respeitante a recegéo parcial.
4 - Decorrido o prazo fixado para a liberagdo da caugdo sem que esta tenha ocorrido, o
empreiteiro pode notificar o dono da obra para que este cumpra a obriga¢édo de liberagdo da
caucgdo, ficando autorizado a promové-la, a titulo parcial ou integral, se, 15 dias apés a
notificacdo, o dono da obra nao tiver cumprido a referida obrigagéo, nos termos do n° 9 do
artigo 295.° do CCP.
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5 - A mora na liberagdo, total ou parcial, da caugdo confere ao empreiteiro o direito de
indemnizagéo, designadamente pelos custos adicionais em que tenha incorrido com a
manutengéo da caugéo prestada, por periodo superior ao que seria devido.

6 - Nos casos em que a caugdo tenha sido prestada por depdsito em dinheiro ou o reforgo
da garantia tenha sido efetuado em numerario, o empreiteiro tera direito a exigir juros de
mora, calculados desde a data em que o dono da obra deveria ter restituido as quantias
retidas.

Capitulo VI

Disposigodes finais

Clausula 48.2
Deveres de colaboragéo reciproca e informagao
As partes estéo vinculadas pelo dever de colaboragédo muitua, designadamente no tocante a
prestagdo reciproca de informagdes necessarias a boa execugéo do contrato, sem prejuizo
dos deveres de informagéo previstos no artigo 290.° do CCP.

Clausula 49.2

Subcontratagao e cessao da posi¢do contratual
1 - O empreiteiro pode subcontratar as entidades identificadas nos documentos de
habilitagéo, desde que se encontrem cumpridos os requisitos constantes dos n°s 3 e 6 do
artigo 318.° do CCP.
2 - O dono da obra apenas pode opor-se a subcontratagdo na fase de execugédo quando néo
estejam verificados os limites constantes do artigo 383.° do CCP, ou quando haja fundado
receio de que a subcontratacdo envolva um aumento de risco de incumprimento das
obrigagbes emergentes do contrato.
3 - Nos casos previstos no n.° 2 do artigo 385.° do CCP, a subcontratagdo na fase de
execugdo esta sujeita a autorizagdo do dono da obra, dependente da verificagdo da
capacidade técnica do subcontratado, em moldes semelhantes aos que foram exigidos ao
subempreiteiro na fase de formagdo do contrato, aplicando-se, com as necessérias
adaptacdes, o disposto nos n°s 3 e 6 do artigo 318.° do CCP.
4 - Todos os subcontratos devem ser celebrados por escrito e conter os elementos previstos
no artigo 384.° do CCP, devendo ser especificados os trabalhos a realizar e expresso o que
for acordado quanto a reviséo de pregos.
5 - O empreiteiro obriga-se a tomar as providéncias indicadas pelo diretor de fiscalizagéo da

obra para que este, em qualquer momento, possa distinguir o pessoal do empreiteiro do
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pessoal dos subempreiteiros presentes na obra.

6 - O disposto nos numeros anteriores € igualmente aplicavel aos contratos celebrados entre
os subcontratados e terceiros.

7 - No prazo de cinco dias apos a celebragdo de cada contrato de subempreitada, o
empreiteiro deve, nos termos do n.? 3 do artigo 385.° do CCP, comunicar por escrito o facto
ao dono da obra, remetendo-lhe cépia do contrato em causa.

8 - A responsabilidade pelo exato e pontual cumprimento de todas as obrigagdes contratuais
é do empreiteiro, ainda que as mesmas sejam cumpridas por recurso a subempreiteiros.

9 - A cessdo da posigdo contratual por qualquer das partes depende da autorizagdo da
outra, sendo em qualquer caso vedada nas situagdes previstas no n.° 1 do artigo 317.° do
CCP, e da prévia apresentagdo dos documentos de habilitagdo relativos ao potencial

cessionario que foram exigidos ao cedente na fase de formagéo do contrato em causa.

Clausula 50.2

Resolugao do contrato pelo dono da obra
1 - Sem prejuizo das indemnizagdes legais e contratuais devidas, o dono da obra pode
resolver o contrato nos seguintes casos:
a) Incumprimento definitivo do contrato por facto imputavel ao empreiteiro;
b) Incumprimento, por parte do empreiteiro, de ordens, diretivas ou instrugdes transmitidas
no exercicio do poder de dire¢do sobre matéria relativa & execugdo das prestagdes
contratuais;
c) Oposicao reiterada do empreiteiro ao exercicio dos poderes de fiscalizagdo do dono da
obra;
d) Cessdo da posi¢gdo contratual ou subcontratagdo realizadas com inobservancia dos
termos e limites previstos na lei ou no contrato, desde que a exigéncia pelo empreiteiro da
manutengéo das obrigacées assumidas pelo dono da obra contrarie o principio da boa-f¢;
e) Se o valor acumulado das sangbes contratuais com natureza pecuniaria exceder o limite
previsto no n.° 2 do artigo 329.° do CCP;
f) Incumprimento pelo empreiteiro de decisbes judiciais ou arbitrais respeitantes ao
contrato;
g) Nao renovagdo do valor da caugdo pelo empreiteiro, no caso em que tal the seja
exigivel,
h) O empreiteiro se apresente a insolvéncia ou esta seja declarada judicialmente;
i) Se o empreiteiro, de forma grave ou reiterada, ndo cumprir o disposto na legislagéo
sobre seguranga, higiene e saude no trabalho;

i) Se, tendo faltado a consignagao sem justificagdo aceite pelo dono da obra, o empreiteiro
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ndo comparecer, apos segunda notificagédo, no local, na data e na hora indicados pelo dono
da obra para nova consignagao desde que ndo apresente justificacdo de tal falta aceite pelo
dono da obra;

k) Se ocorrer um atraso no inicio da execucgdo dos trabalhos imputavel ao empreiteiro que
seja superior a 1/40 do prazo de execugéao da obra;

I} Se o empreiteiro ndo der inicio a8 execugéo dos trabathos a mais decorridos 15 (quinze)
dias da notificagdo da decisdo do dono da obra que indefere a reclamacéo apresentada por
aquele e reitera a ordem para a sua execugio;

m) Se houver suspensdo da execugado dos trabalhos pelo dono da obra por facto imputavel
ao empreiteiro ou se este suspender a execugdo dos trabalhos sem fundamento e fora dos
casos previstos no n.° 1 do artigo 366.° do CCP, desde que da suspensdo advenham graves
prejuizos para o interesse publico;

n) Se ocorrerem desvios ao plano de trabalhos, nos termos do disposto no n.° 3 do artigo
404.° do CCP;

o) Se nao foram corrigidos os defeitos detetados no periodo de garantia da obra ou se ndo
for repetida a execugdo da obra com defeito ou substituidos os equipamentos defeituosos,
nos termos do disposto no artigo 397.° do CCP;

p) Porrazdes de interesse publico, devidamente fundamentado.

2 - Nos casos previstos no numero anterior, havendo lugar a responsabilidade do
empreiteiro, serda o montante respetivo deduzido das quantias devidas, sem prejuizo do
dono da obra poder executar as garantias prestadas.

3 - No caso previsto na alinea p) do n® 1, o empreiteiro tem direito a indemnizagéo
correspondente aos danos emergentes e aos lucros cessantes, devendo, quanto a estes,
ser deduzido o beneficio que resulte da antecipagdo dos ganhos previstos.

4 - A falta de pagamento da indemnizagdo prevista no numero anterior, no prazo de 30
(trinta) dias contados da data em que o montante devido se encontre definitivamente
apurado, confere ao empreiteiro o direito ao pagamento de juros de mora sobre a respetiva
importancia.

Clausula 51.2
Resolugédo do contrato pelo empreiteiro
1 - Sem prejuizo das indemnizagGes legais e contratuais devidas, o empreiteiro pode
resolver o contrato nos seguintes casos:
a) Alteragdo anormal e imprevisivel das circunstancias;
b) Incumprimento definitivo do contrato, por facto imputavel ao dono da obra;

c) Incumprimento de obrigagdes pecuniarias pelo dono da obra, por periodo superior a seis
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meses ou quando o montante em divida exceda 25% do prego contratual, excluindo juros;
d) Exercicio ilicito dos poderes tipificados de conformagéo da relagdo contratual do dono da
obra, quando a exigéncia, pela parte publica, da manutengéo do contrato se revele contraria
a boa-fé;
e) Incumprimento pelo dono da obra de decisbes judiciais ou arbitrais respeitantes ao
contrato;
f) Se nao for feita consignagdao da obra no prazo de seis meses, contados da data da
celebragéo do contrato, por facto ndo imputavel ao empreiteiro;
g) Se, havendo sido feitas uma ou mais consignagdes parciais, o retardamento da
consignagdo ou consignagdes subsequentes acarretar a interrupgao dos trabalhos por mais
de 120 (cento e vinte dias), seguidos ou interpolados;
h) Se, avaliados os trabalhos a mais, os trabalhos de suprimento de erros e omissdes e os
trabalhos a menos, relativos ao contrato e resultantes de atos ou factos ndo imputaveis ao
empreiteiro, ocorrer uma redugao superior a 20% do prego contratual;
i) Se a suspensdo da empreitada se mantiver:

i.  Por periodo superior a um quinto do prazo de execug¢do da obra, quando resulte de caso
de for¢a maior;

ii. Por periodo superior a um décimo do mesmo prazo, quando resulte de facto imputavel
ao dono da obra;
i) Se, verificando-se os pressupostos do artigo 354.° do CCP, os danos do empreiteiro
excederem 20% do preco contratual.
2 - No caso previsto na alinea a) do nimero anterior, apenas ha direito de resolugdo quando
esta ndo implique grave prejuizo para a realizagdo do interesse publico subjacente a relagéo
juridica contratual ou, caso implique tal prejuizo, quando a manutengéo do contrato ponha
manifestamente em causa a viabilidade econémico-financeira do empreiteiro ou se revele
excessivamente onerosa, devendo, nesse Ultimo caso, ser devidamente ponderados os
interesses publicos e privados em presenca.
3 - O direito de resolugédo é exercido por via judicial ou mediante recurso a arbitragem.
4 - Nos casos previstos na alinea ¢) do n.° 1, o direito de resolugdo pode ser exercido
mediante declaragdo ao dono da obra, produzindo efeitos 30 (trinta) dias apds a recegio
dessa declaragdo, salvo se o0 dono da obra cumprir as obrigagdes em atraso nesse prazo,

acrescidas dos juros de mora a que houver lugar.

Clausula 52.2
Foro competente

Para resolugéo de todos os litigios decorrentes do contrato fica estipulada a competéncia do
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tribunal administrativo de circulo da area territorial do Dono da Obra, com expressa renuncia
a qualquer outro.

Clausula 53.2
Comunicagdes e notificagoes
1 - Sem prejuizo de poderem ser acordadas outras regras quanto as notificagbes e
comunicagdes entre as partes do contrato, estas devem ser dirigidas, nos termos do CCP,
para o domicilio ou sede contratual de cada uma, identificados no contrato.
2 - Qualquer alteragdo das informagdes de contacto constantes do contrato deve ser
comunicada a outra parte.

Clausula 54.2
Contagem dos prazos
Salvo quando seja especialmente estipulado em contrario, os prazos previstos neste
caderno de encargos e no contrato sdo continuos, correndo em sabados, domingos e dias
feriados.
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