CAMARA MUNICIPAL DE BOMBARRAL

CADERNO DE ENCARGOS

CONSULTA PREVIA

“PRESTAGAO DE SERVIGOS DE REVISAO DO PROJETO DE
EXECUGAO PARA A REABILITAGAO DO PALACIO DO GORJAO”

Valor Base: 20.500,00€

Concurso por Consulta Prévia nos termos da alinea c) do n.° 1 do art.° 20° do CCP - Cédigo dos
Contratos  Poblicos, aprovado pelo Decreto-Lei n.° 111-B/2017, de 31 de Agosto
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Artigo 1.°
Objeto

1- O presente Caderno de Encargos compreende as clausulas a incluir no contrato a
celebrar na sequéncia de procedimento pré-contratual que tem por objeto principal a
“Prestagdo de Servigcos de Revisdo do Projeto de Execugdo para a Reabilitagdo
do Palacio do Gorjdo”, a ocorrer na vila e concelho do Bombarral, compreendendo a
analise critica do mesmo, com a emiss&o dos respetivos pareceres, por outrem que nao
o projetista, conforme definido na alinea a) do artigo 1.° das Instrugbes para a
elaboracéo de projetos de obras publicas, aprovadas através de Portaria n.° 701H/2008,
de 29 de Julho.

2 - Na revisdo, o adjudicatario devera ter em conta que o projeto devera cumprir as
instru¢des para a elaboragéo de projetos de obras publicas, aprovadas pela Portaria n.°
701H/2008, de 29 de julho, bem como contemplar os elementos de solugéo de obra
para cumprimento do artigo 43° do Cédigo dos Contratos Publicos e assegurar o
cumprimento das normas legais e regulamentares relativas a cada especialidade.

3 - Os projetos a rever contemplam todas as especialidades do mesmo.

Artigo 2.°

Caracterizacao dos servigos a prestar
1 - Entende-se por “Revisdo do Projeto”, a analise critica do projeto e a emissédo dos
respetivos pareceres, por outrem que ndo o Projetista; conforme definido na alinea a) do
artigo 1.° das Instrugdes para a Elaboracdo de Projetos de Obras, aprovadas através da
Portaria n.° 701-H/2008, de 29 de julho.
2 - A revisdo devera ser realizada por equipa multidisciplinar, constituida por engenheiros
e engenheiros técnicos, com qualificagdo equiparada a legalmente prevista para a
elaboragéo dos projetos, conforme determinado no artigo 10.° da Lei n.° 31/2009, de 3 de
julho, adequada a natureza dos projetos em causa, sem prejuizo de outros técnicos a
quem seja reconhecida, por lei especial, habilitagdo para elaborar projetos.
3 - A equipa encarregue da revisdo analisa os projetos avaliando a qualidade e
pormenorizagdo das solugbes apresentadas, o dimensionamento e a quantificagéo e
natureza dos trabalhos a executar.
4 - Na revisdo devera ser verificada a qualidade dos projetos na sua coeréncia e
pormenorizagdo das solugdes, no rigor das suas especificagbes e ainda na rigorosa
quantificagédo e definigdo da natureza dos trabalhos envolvidos.
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5 - A revis@o do projeto tem como objetivo conferir ao projeto maior fiabilidade e, por
consequéncia, aumentar a respetiva qualidade e minimizar o risco de acidentes e

incidentes e desvios, tanto no custo como no prazo, na obra a realizar.

- A revisao do projeto deve garantir:

5.1 - A revisdo de projetos incidira sobre todos os projetos de execugdo das varias
especialidades e dessa revisdo devera ser elaborado um relatério técnico descritivo e
pormenorizado de todas as desconformidades e descoordenagdes detetadas entre os
mesmos, se as houver e um relatério técnico meramente descritivo que indique a néo
existéncia dessas mesmas desconformidades ou descoordenagdes, se ndo forem
detetadas.

5.2 — A Reviséo de Projetos procurara suprimir os erros e omissdes detetados e devera
verificar todas as incompatibilidades existentes entre os varios projetos de especialidade
envolvidos

5.3 — A Revisdo de projetos incidira também na compatibilizagdo das quantidades de
trabalho e respetivas medigdes entre todos os projetos de especialidade.

5.4. — A Revisdo de projetos devera confirmar a existéncia ou n&o de todos os elementos
que devem fazer parte dos projetos, verificando a qualidade das solugdes, todas as
disposigbes legais e a conformidade legal de todos os projetos envolvidos.

5.5 - Deverd haver uma verificagdo genérica dos projetos com o intuito de detegdo de
possiveis erros e omissdes que possam existir nos varios projetos de especialidades;

5.6 - Devera haver uma verificagdo da conformidade do indice relativamente as pegas
desenhadas verificando a sua organizagdo e coeréncia, bem como a sua suficiéncia e
coeréncia relativamente as pegas escritas e ao Caderno de Encargos do Projeto;

5.7 - Devera ser feita uma verificagao das pegas escritas e sua coeréncia;

5.8 - Devera ser verificado se foram feitas as devidas medigdes e respetivo orgamento e a
sua adequagao ao tipo de trabalhos necessarios, apresentando-se, se for caso disso; as
devidas corregbes, bem como as alteragGes possiveis aos precos unitarios apresentados.
5.9 - Devera ser verificado o contetido do Caderno de Encargos e a sua adequag&o ao tipo
de obra em causg;

5.10 - Devera ser verificado se foram solicitados todos os pareceres necessérios ao
desenvolvimento e licenciamento da obra.

5.11 - Deverao ser respeitados e verificados os seguintes critérios de qualidade:
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a) Pecas desenhadas:

. Verificagdo da organizagédo das pegas desenhadas e a sua correspondéncia com a lista de
desenhos;

Avaliagcdo da suficiéncia de informagdo nos desenhos gerais e ao nivel da
pormenorizagao.
. Verificagdo da compatibilizagdo entre os desenhos gerais e desenhos de pormenor e
identificagdo de erros nas pec¢as desenhadas;
. Confirmacdo da correta localizagdo e implantagdo da obra, bem como os materiais

previstos para os diversos elementos das redes de infraestruturas.

b) Pecas Escritas
. Andlise da Meméria descritiva e justificativa, verificando se a mesma define as solugbes
propostas, eventuais condicionamentos, os materiais adotados e a regulamentagéo

considerada;
Andlise da organizagdo do Caderno de Encargos — Condigdes Técnicas e a sua
correspondéncia com diferentes trabalhos e materiais envolvidos;
. Verificagdo da coeréncia do Caderno de Encargos — Condi¢gdes Técnicas com o tipo de
obra e a conformidade do conteldo perante a legislagdo, normas e todas as especificagdes
em vigor;
. Verificagdo do Caderno de Encargos — Condigbes Técnicas no que respeita a existéncia
ou ndo da informagéo necessaria a correta selegdo de materiais, as exigéncias que tém de
ser satisfeitas e ao modo de fazer a verificagdo dessa satisfagdo através de planos de
inspegao e ensaio, com defini¢do de regras para a sua aceitagdo e rejeigao;
. Verificagédo da coeréncia entre 0 Caderno de Encargos — Condigbes Técnicas € o Mapa de
Quantidades Trabalhos e a Estimativa Orgamental;
. Detegdo de eventuais erros de compatibilizagado entre as pegas escritas;
. Verificagdo do cumprimento das disposigées regulamentares;

. Detecdo de eventuais erros de compatibilizagdo entre as pegas escritas e as pegas
desenhadas.

c) Medigoes, Mapas de Trabalho e Estimativas
. Andlise da adequagéo e a suficiéncia do articulado ao projeto;
. Verificagdo de eventuais erros, que considere graves, e qual o meio de corregao;

. Andlise dos custos estimados para os conjuntos de trabalhos definidos.
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6 - O adjudicatario devera entregar um relatério completo com a andlise critica
individualizada de cada um dos projetos e a emissdo dos respetivos pareceres bem como
descriminagéo de todas as atividades desenvolvidas.

7 - O relatério deve ser subscrito por todos os elementos da equipa de revisdo com
indicac@o da especialidade em cuja revisdo participou.

8 - A mediagdo de qualquer conflito entre o revisor e o projetista ficara a cargo da
Céamara Municipal do Bombarral a quem compete definir quais as alteragées a realizar ao
projeto.

9 - Sem prejuizo de outras obrigagdes previstas na legislagdo aplicavel, no Caderno de
Encargos, da celebragdo do contrato decorrem para o prestador de servigos as
obrigacOes e responsabilidades a boa revisdo dos projetos.

10 - A titulo acessério, o prestador de servigos fica ainda obrigado, designadamente, a
recorrer a todos os meios humanos, materiais e informaticos que sejam necessarios e
adequados a prestagdo do servico, bem como ao estabelecimento do sistema de

organizagdo necessario a perfeita e completa execugao das tarefas a seu cargo.

Artigo 3.°

Local de prestagédo
1- A prestagéo de servigos sera realizada nas instalagdes préprias do adjudicatario e nas
instalagdes da Camara Municipal do Bombarral.
2- O adjudicatario devera inspecionar o local da obra a projetar e realizar os
reconhecimentos que entender necessarios a revisdo do projeto, devendo para o efeito
agendar previamente a visita com a Camara Municipal do Bombarral
3- O prestador de servigos devera estar disponivel para estar presente em reuniées com
os Projetistas e com a Camara Municipal do Bombarral
4- E da responsabilidade do adjudicatario o pagamento de despesas respeitantes a
deslocacgées.

Artigo 4.°
Fases e Prazos de Execugdo da Prestagao de Servigco
1 - O prazo total de revisdo do projeto sera de 12 dias seguidos, incluindo sabados,
domingos e feriados.

2 - A revisdo dos projetos, comportara duas fases a executar nos prazos indicados em

seguida:
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2.1 A fase de andlise e emissao de parecer constante de um 1.° Relatério, a realizar em
6 dias seguidos, incluindo sabados, domingos e feriados, apds a entrega dos projetos a
rever;
2.2 A fase de validacio técnica, para elaboragéo de Relatério Final, a realizar em 6 dias
seguidos, incluindo sabados, domingos e feriados, apds apresentagdo das observagdes
do autor do projeto ao 1.° Relatdrio.
3 - A fase de analise e de emissdo de parecer inicia-se com a entrega dos Projetos a
rever e termina com a entrega do 1.° Relatério completo com a andlise critica do projeto e
a emissdo dos respetivos pareceres, mencionado no n.° 7 do artigo 2.° do presente
Caderno de Encargos.

4 - A fase de validagéo técnica inicia-se com a entrega das observagdes do autor do
projeto a revisdo do 1.° Relatério e termina com a entrega de Relatério Final no qual
devera contemplar-se parecer sobre as observagdes colocadas pelo autor do projeto e
uma informagédo pormenorizada sobre o projeto final resultante da revisdo do mesmo e
que sera levado a concurso.

5 - O ndo cumprimento dos prazos, da responsabilidade do adjudicatario, podera levar a
aplicagdo das penalidades previstas no artigo 12.° do presente Caderno de Encargos.

6 - O contrato mantém-se em vigor até a conclusdo dos servigos em conformidade com
os respetivos termos e condigdes, conforme disposto nos artigos 440.° e 451.° do Cédigo
dos Contratos Publicos, sem prejuizo das obrigagdes acessoérias que devam perdurar
para além da cessagdo do Contrato.

Artigo 5.°
Prorrogacao dos Prazos de Execugao
1 - Os prazos referidos no artigo anterior apenas seréo passiveis de prorrogagao quando:
a) Ocorrendo motivo de forga maior ou facto alheio a responsabilidade do adjudicatario e
reconhecido pela Camara Municipal de Bombarral

b) Por deciséo unilateral da Camara Municipal do Bombarral.
2 - A prorrogagdo dos prazos referida no naimero anterior do presente artigo nao
conduzira a aplicagédo de qualquer penalidade.

Artigo 6.°

Preco
1- Pela prestagdo dos servigos objeto do contrato, bem como pelo cumprimento das

demais obrigagdes constantes do presente Caderno de Encargos, a entidade

.
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adjudicante pagara ao adjudicatario o prego constante da proposta adjudicada,

acrescido de IVA a taxa legal em vigor, se este for legalmente devido.

2 - O prego referido no namero anterior inclui todos os custos, encargos e despesas,
incluindo as despesas de alojamento, alimentagéo e deslocagdo de meios humanos,
despesas de aquisi¢do, transporte, armazenamento e manutengio de meios materiais
bem como quaisquer encargos decorrentes da utlizagdo de marcas registadas,
patentes ou licengas.

3 - O prego base do presente procedimento é no valor global de 20.500,00€ (vinte mil e
quinhentos euros) mais IVA.

Artigo 7.°
Condigdes de pagamento
1- O pagamento sera realizado mediante fatura, a emitir apés a boa prestagio dos
servigos, a qual sera paga nos sessenta dias subsequentes a sua recegio.
2 - As faturas deverdo discriminar a Revisédo do Projeto, o nimero de referéncia do
procedimento e do contrato bem como o nimero de compromisso financeiro associado,
o qual sera indicado pela Camara Municipal do Bombarral, sob pena da sua devolugéo.
3- Caso as faturas apresentadas ndo sejam validadas pela Camara Municipal do
Bombarral esta comunicara tal decisdo ao adjudicatario, que devera apresentar outras em
sua substituicdo, devidamente corrigidas.
4 - S6 seréo devidos os valores referentes aos servigos efetivamente prestados.
5 - No @mbito da presente prestacdo de servicos o prego ndo € sujeito a revisdo e nédo
havera lugar a adiantamentos.

Artigo 8.°
Objeto do dever de sigilo

1 - O adjudicatario deve guardar sigilo sobre toda a informagao e documentagéo, técnica
e ndo técnica, comercial ou outra, relativa a Camara Municipal do Bombarral ou a
terceiros, de que possa ter conhecimento, direto ou indireto, ao abrigo ou em relagédo
com a execucado do contrato a celebrar.

2- A informagdo e documentagdo cobertas pelo dever de sigilo ndo podem ser
transmitidas a terceiros, ainda que se trate de empresas detidas pela adjudicataria ou
pertencentes ao mesmo grupo econdémico, nem ser objeto de qualquer uso ou modo de

aproveitamento que nao o destinado direta e exclusivamente a execugéo do contrato.
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3 - Exclui-se do dever de sigilo previsto a informagado e a documentagdo que fossem
comprovadamente do dominio publico a data da respetiva obtengao pelo fornecedor ou
que este seja legalmente obrigado a revelar, por forga da lei, de processo judicial ou a
pedido de autoridades reguladoras ou outras entidades administrativas competentes, e
nos termos legais aplicaveis.

Artigo 9.°
Prazo do dever de sigilo
O dever de sigilo mantém-se em vigor sem prazo de termo por sujeicdo aos deveres
legais relativos, designadamente, a protecédo de segredos comerciais ou da credibilidade,
do prestigio ou da confian¢a devidos as pessoas coletivas.

Artigo 10.°
Direitos de propriedade intelectual

1 - Com a entrega dos elementos a desenvolver ao abrigo do contrato, ocorre a
transferéncia da posse e da propriedade incluindo os direitos autorais sobre todas as
criacdes intelectuais abrangidas pelos servigos a prestar.

2 - A Camara Municipal do Bombarral é concedido o direito de utilizagdo de todos os
conteudos entregues no dmbito da presente prestagdo de servigos.

3 - Pela cessdo dos direitos autorais ndo € devida qualquer contrapartida para além do

pre¢o a pagar nos termos do presente Caderno de Encargos.

Artigo 11.°
Validagao
Se a prestagdo ndo merecer a validagdo, por razbes imputaveis ao adjudicatario, a
entidade adjudicante, lavrara um auto onde ficarao registadas as eventuais deficiéncias, o
qual sera enviado ao adjudicatario de modo a:
a) Exigir a correcdo das deficiéncias necessarias a sua validagdo no prazo de 5
dias Uteis a contar da data da notifica¢do das deficiéncias;
b) Proceder ao desconto na factoragéo do valor dos servigos ndo prestados;
c) Rescindir o contrato sem quaisquer énus ou encargos da sua responsabilidade,
no caso da néo corregdo das deficiéncias no prazo estabelecido.
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Artigo 12.°
Subcontratagdo e cessado da posigao contratual
A subcontratagdo e a cesséo da posigdo contratual por parte do fornecedor dependem da
autorizagdo prévia escrita por parte da Camara Municipal do Bombarral, verificados os
pressupostos previstos no Codigo dos Contratos Publicos.

Artigo 13.°
Penalidades

1 - No caso de incumprimento de qualquer das obrigagbes assumidas pelo
adjudicatario no contrato, por causa imputavel a este, podera ser aplicada uma
penalidade calculada de acordo com a seguinte férmula: P =V * A/ 500 Legenda:

P = ao montante da penalidade;

V = Prec¢o Contratual;

A = Ndmero de dias em atraso.
2- A aplicagdo das penalidades previstas na presente clausula sera objeto de audiéncia
prévia, a exercer nos termos previstos no n.° 2 do artigo 308.° do Cédigo dos Contratos
Publicos, exceto se houver fundado receio de a execugdo da mesma se frustrar por
virtude daquela audiéncia, nos termos do n.° 3 do mesmo dispositivo legal.
3 - A cobranga das eventuais penalidades em que o adjudicatario incorra serdo deduzidas
no primeiro pagamento efetuado ou devido logo apés a sua aplicagdo ou, ndo havendo
pagamentos a efetuar, no prazo de 10 (dez) dias a contar da respetiva notificagdo para o
efeito enviada pela Camara Municipal do Bombarral
4- Se o pagamento das sang¢des pecuniarias devidas a Camara Municipal do Bombarral
for protelado por qualquer motivo, o adjudicatario devera pagar juros de mora a taxa legal,
com efeitos a contar da data em que a multa deveria ter sido paga.
5 - As sangdes pecuniarias previstas na presente clausula ndo obstam a que a Camara

Municipal do Bombarral exija uma indemnizacgdo pelo dano excedente.

Artigo 14.°
Casos fortuitos ou de forga maior
1 - Ndo podem ser impostas penalidades ao adjudicatario, nem é havida como
incumprimento, a ndo realizagdo pontual das prestagdes contratuais a cargo de qualquer
das partes que resulte de caso de forga maior, entendendo-se como tal as circunsténcias

que impossibilitem a respetiva realizagéo, alheias a vontade da parte afetada, que ela nido
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pudesse conhecer ou prever a data da celebragdo do contrato e cujos efeitos ndo lhe
fosse razoavelmente exigivel contornar ou evitar.
2 - Podem constituir forga maior, se se verificarem os requisitos do namero anterior,
designadamente, tremores de terra, inundagdes, incéndios, epidemias, sabotagens,
greves, embargos ou bloqueios internacionais, atos de guerra ou terrorismo, motins e
determinagfes governamentais ou administrativas injuntivas.
3 - Nao constituem forga maior, designadamente:
a) Circunstancias que ndo constituam forga maior para os subcontratados do
adjudicatario, na parte em que intervenham;
b) Greves ou conflitos laborais limitados as sociedades do adjudicatario ou a grupos
de sociedades em que este se integre, bem como a sociedades ou grupos de
sociedades dos seus subcontratados;

c) Determinagbes governamentais, administrativas, ou judiciais de natureza
sancionatéria ou

de outra forma resultantes do incumprimento pelo adjudicatario de deveres ou

onus que sobre ele recaiam;

d) Manifestagdes populares devidas ao incumprimento pelo adjudicatario de normas
legais;

e) Incéndios ou inundagbes com origem nas instalagbes do adjudicatario cuja
causa, propagacgdo ou proporgdes se devam a culpa ou negligéncia sua ou ao
incumprimento de normas de seguranga;

f) Eventos que estejam ou devam estar cobertos por seguros.
g) Avarias nos sistemas informaticos ou mecanicos do adjudicatario néo devidas a
sabotagem

4 - A ocorréncia de circunstancias que possam consubstanciar casos de forga maior deve
ser imediatamente comunicada a outra parte.
5 - A forga maior determina a prorrogagédo dos prazos de cumprimento das obrigacdes
contratuais afetadas pelo periodo de tempo comprovadamente correspondente ao
impedimento resultante da forga maior.

Artigo 15.°
Responsabilidade do adjudicatario
1 - O adjudicatario sera responsavel pela boa prestagdo dos servigos, de acordo com as
condigbes deste caderno de encargos e dos demais documentos que integram o contrato

e com as eventuais indicagdes complementares da entidade adjudicante.
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2 - O adjudicatéario fica sujeito, com as devidas adaptagdes e no que se refere aos
elementos entregues em execugcdo do contrato, as exigéncias e obrigagbes legais
aplicaveis, nos termos do Caédigo do Contratos Publicos e demais legislagbes aplicaveis.

3 - Sera também responsavel por todos os prejuizos e danos causados & entidade
adjudicante, ou a terceiros que, por qualquer motivo, resultem da sua atividade, da

atuagao do seu pessoal ou da deficiente execugao dos servigos objeto do contrato.

Artigo 16.°
Resoluc¢ido por parte do contraente piblico

1- Sem prejuizo de outros fundamentos de resolugdo do contrato previstos na lei, a
entidade adjudicante pode resolver o contrato, a titulo sancionatério, no caso de o
adjudicatario violar de forma grave ou reiterada qualquer das obrigagdes que lhe
incumbem.

2 - O direito de resolugdo referido no numero anterior exerce-se mediante declaragéo
enviada ao adjudicatario e ndo determina a repeticdo das prestagbes ja realizadas, a
menos que tal seja determinado pela entidade adjudicante.

Artigo 17.°

Resolugao por parte do adjudicatario
1- Sem prejuizo de outros fundamentos de resolugéo previstos na lei, 0 adjudicatario pode
resolver o contrato quando qualquer montante que lhe seja devido esteja em divida ha
mais de seis meses ou o montante em divida exceda 25% do prego contratual, excluindo
juros.
2- O direito de resolugdo pode ser exercido mediante declaragdo enviada a Camara
Municipal do Bombarral que produz efeitos 30 dias apds a recegédo dessa declaragéo,
salvo se este Ultimo cumprir as obrigagdes em atraso nesse prazo, acrescidas dos juros
de mora a que houver lugar.
3 - A resolugdo do contrato nos termos dos nimeros anteriores ndo determina a repetigéo
das prestagbes ja realizadas pelo fornecedor, cessando, porém, todas as obrigagdes
deste ao abrigo do contrato, com exceg¢do daquelas a que se refere o artigo 444.° do
Cadigo dos Contratos Publicos.
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Artigo 18.°
Comunicacgoes e notificagdes
1 - Sem prejuizo de poderem ser acordadas outras regras quanto as notificagbes e
comunicagdes entre as partes do contrato, estas devem ser dirigidas, nos termos do
Cédigo dos Contratos Publicos, para o domicilio ou sede contratual de cada uma,
identificados no contrato.
2 - Qualquer alteragdo das informagdes de contacto constantes do contrato deve ser

comunicada a outra parte.

Artigo 19.°
Outros encargos
Todas as despesas derivadas da elaboragéo e apresentagéo de proposta e de assinatura

do contrato s&o da responsabilidade do adjudicatario.

Artigo 20.°
Foro competente
Para resolugdo de todos os litigios decorrentes do contrato, fica estipulada a competéncia

do Tribunal Administrativo e Fiscal de Leiria, com expressa renuncia a qualquer outro.

Artigo 21.°
Contrato
1 - O contrato é composto pelo respetivo clausulado contratual e os seus anexos.
2 - O contrato a celebrar integra ainda os seguintes elementos:

a) Os suprimentos dos erros e das omissdes do Caderno de Encargos identificados
pelos concorrentes, desde que esses erros e omissdes tenham sido
expressamente aceites pelo 6rgdo competente;

b) Os esclarecimentos e as retificagoes relativos ao Caderno de Encargos;

c) O presente Caderno de Encargos;

d) A proposta adjudicada;

e) Os esclarecimentos sobre a proposta adjudicada prestados pelo adjudicatario.

3- Em caso de divergéncia entre os documentos referidos no nimero anterior, a
respetiva prevaléncia é determinada pela ordem pela qual ai sdo indicados.

4 - Em caso de divergéncia entre os documentos referidos no n.° 2 e o clausulado do
contrato e seus anexos, prevalecem os primeiros, salvo quanto aos ajustamentos

propostos de acordo com o disposto no artigo 99.° do Cédigo dos Contratos Publicos e
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aceites pelo adjudicatario nos termos do disposto no artigo 101.° desse mesmo diploma
legal.

Artigo 22.°
Gestor do Contrato
Nos termos do disposto no artigo 290-A do CCP, para acompanhamento do contrato,

propbe-se a Eng.? Isabel Maria Martins Policarpo, Chefe da Divisdo de Obras e
Planeamento Urbanistico.

Artigo 23.°
Contagem dos prazos

Salvo disposicdo expressa em contrario, os prazos previstos no contrato sdo continuos,
correndo em sabados, domingos e dias feriados.

Artigo 24.°
Legislagao aplicavel
O contrato é regulado exclusivamente pela legislagdo portuguesa.

APROVADO

Pacos do Municipio de Bombarral, 18 de junho de 2020.

O Vice-Presidente da Camara Municipal,
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