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A. CLAUSULAS JURIDICAS

CLAUSULA 1.2- OBJETO

1. O presente Caderno de Encargos compreende as clausulas a incluir no contrato a celebrar na sequéncia do
procedimento pré-contratual de AQUISICAO DE SERVICOS N° 13/DMMC/DS/2020 — “PROJECTO DE
EXECUCAO DO COLETOR DA RUA DO TRIANGULO VERMELHO, AO ABRIGO DO ACORDO QUADRO
PARA A ELABORACAO E REVISAO DE PROJECTOS DE REDE DE DRENAGEM DE AGUAS
RESIDUAIS DO MUNICIPIO DE LISBOA (Proc. N° 04/AQS/CP/DGES/ND/2018) — LOTE 1” - Processo n°
18/AQS/CPREV/DGES/ND/2020.

2. Este Projecto corresponde ao Projeto Geral de Execugéo, de acordo com o disposto na Portaria n.° 701-
H/2008, de 29 de Julho e restante legislacdo aplicavel e nos termos da parte “B. Clausulas Técnicas” do
presente Caderno de Encargos, tendente & aquisicdo de servigos de projecto de execugdo do coletor da

Rua do Triangulo Vermelho.

3. O referido Projecto de Execugdo devera ser elaborado de acordo com o presente Caderno de Encargos,
devendo a sua execugao e apresentagéo respeitar para além do estabelecido no mesmo, todos os demais
regulamentos emitidos pela CML e demais entidades, nomeadamente, Normas de Projecto e Manuais de

Concecéo e Dimensionamento, e outros, bem como a legislacdo em vigor.

4. O objeto da presente prestagao inclui, para além de todos os projetos a que se refere a parte “B. Clausulas

Técnicas” deste Caderno de Encargos, a apresentacdo dos seguintes elementos:
o Clausulas técnicas gerais;

o Relatorio relativo as condi¢des do local de intervengao da obra, elaborado com base no “Guido de
Seguranga em Projeto para as Empreitadas da CML”, designadamente, no que respeita ao Modelo
de “Relatdrio de Caracterizagdo dos Condicionalismos Locais e Modo de Execugéo da Empreitada”

que lhe serve de anexo;
¢ Plano de manutencao dos trabalhos executados;

¢ Documentos a integrar nos elementos de solugdo da obra e que constituem o Anexo | e VI.
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5. O servico a realizar abrange tudo quanto seja consequente ou necessario para sua perfeita execugdo, sem
excecdes que ndo sejam as concretamente indicadas no convite ou no caderno de encargos, néo sendo,
portanto, de atender quaisquer alegagbes da n&o previsibilidade inicial de quaisquer trabalhos quer
complementares quer especiais, com exce¢do do que possa decorrer do regime do suprimento de erros e
omissdes, em fase de execugdo do contrato, bem como, dos servigos de assisténcia técnica nos termos do

disposto na clausula 92.

6. E ao Prestador de Servigos que compete inteirar-se da necessidade de efetuar quaisquer projetos, estudos,
planos, pareceres, levantamentos que, a luz da legislacdo em vigor, sejam indispensaveis a completa
concretizagdo do objeto desta prestacdo, ainda que os mesmos ndo se encontrem indicados
expressamente neste caderno de encargos e que tdo pouco estejam incluidos entre as pecas/estudos

fornecidos pela Entidade Adjudicante.

CLAUSULA 2.2 - DisPOSIGOES E CLAUSULAS QUE REGEM A AQUISICAO DE SERVICOS

1. Na presente aquisicao de servigos observar-se-ao:
a) O contrato relativo a aquisicdo destes servigos, composto pelo respetivo clausulado e pelos
seguintes elementos:

i. Os suprimentos dos erros efou das omissdes do Caderno de Encargos identificados pelo
concorrente, desde que esses erros e omissdes tenham sido expressamente aceites pelo 6rgao
competente para a deciséo de contratar;

ii. Os esclarecimentos e as retificagdes relativos ao Caderno de Encargos;

jii. O presente Caderno de Encargos com todas as pegas que o constituem;
iv. A proposta adjudicada;
v. Os esclarecimentos sobre a proposta adjudicada prestados pelo Prestador de Servigos.
b) O Codigo dos Contratos Publicos (CCP), na sua redagao atual;
c) A Portaria n.° 701-H/2008, de 29 de Julho, que aprova as instru¢des para a elaboracdo de projetos
de obras;
d) ALein.°31/2009, de 3 de Julho, republicada pela Lei n° 40/2015, de 1 de Junho e alterada pela Lei
n.° 25/2018 de 14 de Junho, e sua regulamentagéo;
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e) O Decreto-Lei n° 273/2003, de 29 de Outubro, que estabelece regras gerais de planeamento,
organizacao e coordenagdo para promover a seguranga, higiene e saude no trabalho em estaleiros
da construgao;

f) A Lei n° 102/2009, de 10 de Setembro, que regulamenta o regime juridico da promocédo e
prevencdo da seguranca e da saude no trabalho, de acordo com o previsto no artigo 284.° do
Codigo do Trabalho, no que respeita a prevencao e todos os restantes diplomas legais relativos a
condigdes de seguranca e de saude no trabalho.

g) Os demais diplomas legais e regulamentares que se encontrem em vigor e que se relacionem com
0 servico a prestar no @mbito do contrato a celebrar, serdo observados em todas as suas
disposicdes imperativas e nas demais cujo regime ndo haja sido alterado pelo contrato ou

documentos que dele fazem parte integrante.

CLAUSULA 3.2 - INTERPRETAGAO DOS DOCUMENTOS QUE REGEM A AQUISIGAO DE SERVIGOS

1. As divergéncias que eventualmente possam surgir, relativamente ao disposto nos varios documentos que
fazem parte integrante e indissociavel do contrato, resolver-se-do através da seguinte ordem, decrescente
de prevaléncia, sem prejuizo dos critérios legais de interpretacao:

a) O suprimento dos erros e omissbes do Cademo de Encargos identificados pelos concorrentes,
desde que esses erros e omissdes tenham sido expressamente aceites pela Entidade Adjudicante;

b) Os esclarecimentos e retificagdes relativos ao presente Caderno de Encargos;

c) O estabelecido na proposta;

d) Os esclarecimentos sobre a proposta adjudicada prestados pelo Prestador de Servigos.

2. As divergéncias que porventura existam entre os varios documentos que se considerem integrados no
contrato e o clausulado deste resolver-se-ao pela prevaléncia dos primeiros, salvo quanto a ajustamentos
propostos de acordo com o Artigo 99° do CCP e aceites pelo Prestador de Servigos nos termos do disposto

no Artigo 101° desse mesmo diploma legal.

3. Em caso de divergéncia entre o disposto nas clausulas juridicas e técnicas deste caderno de encargos,

prevalecem as primeiras.

4. Em caso de duvida sobre a interpretacdo das regras aplicaveis ou sobre o modo de execugdo das

respetivas obrigagdes, o Prestador de Servigos devera:
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a) Formular tais duvidas imediatamente, por escrito, & Entidade Adjudicante e aceitar as decisdes que
esta tomar;

b) Se as dlvidas ocorrerem ap6s o inicio da prestacdo de servigos, o Prestador de Servigos devera
formula-las imediatamente, também por escrito, justificando as razbes da sua apresentagdo

extemporanea, sem prejuizo da sua responsabilidade decorrente do atraso.

A falta de cumprimento dos deveres referidos nas alineas do numero precedente torna o Prestador de

Servigos responsavel por todas as consequéncias da sua errénea ou deficiente interpretacéo.

CLAUSULA 4.7 - RELAGAO CONTRATUAL

A relagao contratual decorrente do ato de adjudicacéo é constituida pelas seguintes entidades:
a) A Entidade Adjudicante: Municipio de Lisboa;
b) O Prestador de Servigos (ou “o Projetista”): a quem é adjudicada e contratada a aquisicdo de

Servicos.

Sempre que se faga referéncia a decisdes ou procedimentos da Entidade Adjudicante, entender-se-a que

estas sdo tomadas pelos dirigentes desta com competéncia para o efeito.

CLAUSULA 5.2 - CESSAO DA P0OSICAO CONTRATUAL E SUBCONTRATAGAO

O Prestador de Servigos ndo podera ceder a sua posi¢ao contratual ou subcontratar sem autorizagao da
Entidade Adjudicante.

Salvo nos casos de cess@o da posigdo contratual devidamente autorizada, a responsabilidade pela
execugao de todos os servigos incluidos no contrato, seja qual for o executor, sera sempre do Prestador de

Servigos e so dele.

A autorizagéo da cessao de posigéo contratual ou da subcontratagao depende:
a) Da prévia apresentacdo, pelo potencial cessionario ou pelo potencial subcontratado, dos
documentos de habilitagao exigidos ao cedente ou ao subcontratante no respetivo procedimento de

formagao do contrato;
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b) Do preenchimento, pelo potencial cessionario ou pelo potencial subcontratado, dos requisitos
minimos de capacidade técnica e financeira exigidos ao cedente ou ao subcontratante, quando tal

se tenha verificado no procedimento de formagao do contrato.

CLAUSULA 6.° - SERVIGOS COMPLEMENTARES EM FASE DE EXECUGAO DESTE CONTRATO

Na fase de execucéo do contrato de aquisicdo de servigos, o Prestador de Servigos fica vinculado ao regime de
servigos complementares a que se refere o artigo 454° do CCP, designadamente, no que respeita a necessidade
de obtengdo de levantamentos e estudos complementares aos que se incluem no presente Cademno de
Encargos, bem como, ensaios laboratoriais ou outros, de acordo com o previsto nas alineas a), b), ¢) e ) do n.°5
do Artigo 43° do CCP.

CLAUSULA 7.2 - RESPONSABILIDADE PELOS ESCLARECIMENTOS E ERROS E/oU OMISSOES DO PROJETO
EM FASE DE FORMAGAO DO CONTRATO DE EMPREITADA

1. Sem prejuizo do disposto na clausula 9%, em sede de formagao do contrato de empreitada, o Prestador de
Servigos é responsavel por prestar os esclarecimentos necessarios e sanar eventuais erros e/ou omissdes

do Projeto.

2. O Prestador de Servigos obriga-se a prestar a Entidade Adjudicante todos os esclarecimentos necessarios a
correta interpretacdo do projeto, sempre que para tal seja interpelado, devendo a resposta aos
esclarecimentos solicitados ocorrer no prazo maximo de 48 horas, sob pena de aplicagdo das sangdes

consideradas neste Caderno de Encargos.

3. O Prestador de Servicos obriga-se, ainda, a responder e/ou a corrigir os erros e/ou omissées do Projeto,
reclamados pelos potenciais interessados no concurso da empreitada, devendo para tanto fornecer a
Entidade Adjudicante, no prazo méaximo de 5 (cinco) dias, a sua resposta, conforme o modelo previsto no
Anexo Il (“Resposta aos E. e O. com notas explicativas”) e, sempre que necessario, todos 0s novos
elementos ou documentos corrigidos, sob pena de aplicacdo das sangdes consideradas neste Caderno de

Encargos.
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4. Quando devidamente justificado e em funcdo da complexidade ou volume dos elementos reclamados, os
prazos referidos nos numeros anteriores podem ser prorrogados pela Entidade Adjudicante, sob pedido

formulado pelo Prestador de Servigos.

5. O pedido a que se refere 0 ponto anterior devera ser apresentado a Entidade Adjudicante, até ao final do 1°
dia a seguir aquele em que o pedido de parecer Ihe foi solicitado, cabendo a Entidade Adjudicante decidir
sobre 0 mesmo. A falta de resposta pela Entidade Adjudicante, no dia imediatamente seguinte ao dia em

que o pedido de prorrogagéo foi formulado, equivale ao indeferimento do mesmo.

6. A apresentagcdo de respostas que ndo se encontrem adequadamente formuladas ou que sejam
apresentadas sem que tenham sido respeitadas as condi¢des previstas neste caderno de encargos
(“Resposta aos E. e O. com notas explicativas, em sede de Contrato de Empreitada”), implica a devolugéo
das mesmas, com novo prazo a fixar pela Entidade Adjudicante, aplicando-se, nos mesmos termos, a
possibilidade prevista nos dois pontos anteriores, sem prejuizo da possibilidade de aplicagcdo da sangao

contratual prevista neste Caderno de Encargos.

CLAUSULA 8.2 - RESPONSABILIDADE PELOS ERROS E/OU OMISSOES DO PROJETO EM FASE DE EXECUGAO DO
CONTRATO DE EMPREITADA

1. O Prestador de Servigos é, também, responsavel pelos erros efou omissdes do projeto em sede de
execucdo da empreitada que vier a ser contratada pela CML para realizagdo do projeto a que se refere o

presente procedimento, nos termos do disposto no CCP, e demais legislagao aplicavel.

2. A responsabilidade por eventuais erros de concegédo, compatibilizagdo ou outros no projeto patenteado a
concurso e identificados ja em fase de execucdo da empreitada sera imputada ao Projetista, com as
consequéncias previstas na Lei, nomeadamente, no que se refere ao direito que assiste ao dono de obra
de ser indemnizado e que, nos termos do artigo 378° (n%. 6 e 7) do CCP, deve ser por este,

obrigatoriamente exercido.

3. Tendo em conta o referido na anterior clausula 6.2, para efeitos do disposto anteriormente ndo serdo
aceites, designadamente, justificagdbes que tenham por base alegadas insuficiéncias de dados,

levantamentos ou qualquer outro elemento preparatério, seja de que natureza for.

4, Sempre que, no decorrer da empreitada, venha a ser identificado um possivel erro ou omissao do projeto,

devera o Projetista proceder a analise da situagdo em causa, no prazo maximo de 5 (cinco) dias, a contar
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da data em que tal facto lhe seja comunicado, apresentando um parecer técnico que explicite os factos com
relevancia para a sua adequada apreciagéo por parte da fiscaliza¢do, sob pena de aplicagcdo das sangdes

consideradas neste Caderno de Encargos.

5. Caso a analise referida no ponto anterior confirme a existéncia de erros ou omissdes a sanar, o parecer a
emitir pelo Projetista devera incluir todas as pegas necessarias a correta execugdo dos respetivos trabalhos
por parte do empreiteiro, ou seja, pecas desenhadas, mapa de medigdes e orgamento, do qual conste os
trabalhos a executar devidamente discriminados em atividades decompostas nas unidades correntes de

medi¢do (ml, m2, m3, Kg, Un).

6. Na definicdo dos trabalhos complementares para suprimento de erros e omissdes, devera o Projetista
assegurar que a nova solu¢do a adotar tem o minimo de implicagbes sobre o projeto inicial, mantendo,
sempre que possivel, as dimensdes iniciais dos elementos estruturais e arquiteténicos e adotando
alternativas que limitem a incidéncia de pregos ndo contratuais e a introdugdo de corregdes que

condicionem outras especialidades.

7. Por forga da legislagéo que rege a execugdo da empreitada, ndo é admitida qualquer alterag&o ao projeto,
a menos que a mesma seja resultado de uma circunstancia ndo prevista e/ou imprevisivel, cumprindo-se,

igualmente, as demais condi¢des impostas pelo artigo 370° do CCP.

8. Qualquer alteragdo ao projeto devera, assim, ser instruida pelo Projetista com a informagao necessaria
para definir em qual das situagdes, legalmente possiveis, se poderd enquadrar as circunsténcias que

justificam a execugao das alteracdes ao projeto, ao abrigo de um contrato de obra publica.

9. Nao serdo aceites quaisquer alteracdes relativas ao projeto contratado, a menos que o dono de obra
entenda que as solugdes previstas no mesmo ndo garantem a adequada realizagao da obra, em condicdes

de seguranga e durabilidade.

CLAUSULA 9.2 - ASSISTENCIA TECNICA

1. Sem prejuizo do disposto nas clausulas anteriores, o Prestador de Servigos compromete-se a realizar todos
os trabalhos de assisténcia técnica referidos na Portaria n.° 701-H/2008, de 29 de julho, designadamente, a

prevista nos seus artigos 9°, 10° e demais normativos aplicaveis a natureza do projeto.
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2. Aassisténcia técnica iniciar-se-a imediatamente apds a entrega do projeto de execugéo e terminara com a
rececao proviséria da obra, sendo que as telas finais deverao ser apresentadas 15 (quinze) antes da data
da recegdo provisdria da obra, se outro prazo néo for, entretanto, definido e comunicado pela Entidade

Adjudicante, sob pena de aplicacdo das sangdes previstas neste Caderno de Encargos.

3. Durante a assisténcia técnica em fase de formagdo do contrato de empreitada, o Prestador de Servigos,
devera, no prazo maximo de 48 horas, responder a todos os esclarecimentos e fornecer todos os

elementos solicitados pela Entidade Adjudicante.

4. A assisténcia técnica em fase de execucdo do contrato da empreitada iniciar-se-4 com o comego da
empreitada, definido nos termos do disposto no n° 1 do artigo 362° do CCP, terminando com a recegéo

proviséria da mesma.

5. A assisténcia técnica em fase de execugdo do contrato de empreitada compreende, para além daquelas
que se encontram especificamente indicadas nos artigos 9°, 10° e restantes preceitos aplicaveis, todos da
Portaria n.° 701-H/2008, de 29 de julho, as seguintes prestacdes:

a) Comparéncia do Coordenador de Projecto em todas as reunides de obra (semanais),
acompanhado dos Projetistas das especialidades cuja execugao ja se encontre em curso;

b) No ambito da aplicagdo de materiais em obra, emissdo de parecer fundamentado sobre esta
matéria, no prazo maximo de 5 (cinco) dias, a contar da data de solicitagao desse parecer por parte
do Diretor da Fiscalizacao;

c) Resposta a questdes colocadas pelo Dono de Obra ou fornecimento de elementos/documentos,
necessarias ao regular andamento dos trabalhos da Empreitada e a sua gestdo administrativa
(formalizagdo de contratos “adicionais”, prorrogagbes de prazo, suspensdes, reposi¢des do
equilibrio financeiro do contrato), no prazo maximo de 5 (cinco) dias, a contar da data em que tais
elementos forem solicitados por parte do Diretor da Fiscalizag&o;

d) Correcdo, em qualquer altura, se tal lhe for solicitado pela Entidade Adjudicante, de quaisquer
erros, deficiéncias ou omissdes, no prazo maximo de 5 (cinco) dias, a contar da data em que tais
corregdes sejam solicitadas pelo Diretor da Fiscalizagao;

e) Apoio em qualquer situagéo de contencioso ou diferendo existente entre a Entidade Adjudicante e o

empreiteiro e/ou demais entidades intervenientes nos trabalhos, relativa ao Projeto.

6. O Coordenador de Projeto obriga-se a comparecer em todas as reunides para as quais seja convocado

pela Entidade Adjudicante/Dono de Obra;
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10.

1.

12.

O Prestador de Servigos é responséavel pela apreciagdo do material proposto pelo Empreiteiro, devendo a
mesma ser expressa e fundamentada, em documento a elaborar pelo Projetista para o efeito, do qual
devera constar, designadamente, os documentos de homologacao e fichas técnicas do material a aprovar,
acompanhado da analise comparativa, com referéncia a indicadores e valores especificos das
caracteristicas do material aprovado com as que constam do caderno de encargos, no que respeita,
nomeadamente, aos aspetos estéticos, de resisténcia mecanica, comportamento térmico e acustico,

eficiéncia energética e compatibilidade com os demais elementos do projeto como um todo.

Sempre que da andlise efetuada pelo Projetista resulte a nédo-aceitagdo do material proposto pelo
Empreiteiro, tal decisdo devera ser objeto de parecer devidamente fundamentado, com indicacéo clara e
inequivoca dos atributos/caracteristicas do material rejeitado que inviabilizam a sua aceitagao,
designadamente, no que se refere a ndo equivaléncia do material proposto relativamente as caracteristicas
do material utilizado como referéncia no projeto de execugao, sempre que do descritivo da atividade conste

a formulagdo “ou equivalente” para efeitos de definicdo do tipo de material/solucéo técnica pretendida.

Compete ao Diretor da Fiscalizagao aprovar formalmente o material com base na apreciacao efetuada pelo
Projetista, salvo nos casos em que a Entidade Adjudicante se oponha expressamente ao teor do parecer

emitido pelo Projetista, circunstancia em que prevalecera a vontade desta Ultima.

Quando se verifique a necessidade de serem executados trabalhos complementares, qualquer que seja a
sua qualificacdo, nos termos do disposto no artigo 370° do CCP, compete ao Projetista a emisséo de
parecer técnico fundamentado, no prazo maximo de 5 (cinco) dias, que inclua todas as pecas necessarias a
correta execugéo dos referidos trabalhos por parte do empreiteiro, ou seja, pegas desenhadas, mapa de
medicdes e orgamento, do qual conste os trabalhos a executar devidamente discriminados em atividades

decompostas nas unidades correntes de medigéo (ml, m2, m3, Kg, Un).

Na definigdo dos trabalhos complementares a executar, devera o Projetista assegurar que a nova solugao a
adotar tem o minimo de implicagdes sobre o projeto inicial, mantendo, sempre que possivel, as dimensdes
iniciais dos elementos estruturais e arquitetonicos e adotando alternativas que limitem a incidéncia de

precos nao contratuais e a introdugéo de corregdes que condicionem outras especialidades.

No ambito da assisténcia técnica, compete, ainda, ao Prestador de Servigos colaborar com o dono da obra

ou com quem este indicar na elaboragdo da compilagao técnica da obra.
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13.

14.

15.

Quando devidamente justificado e em fungdo da complexidade da anélise a efetuar, os prazos referidos
anteriormente podem ser prorrogados pela Entidade Adjudicante, sob pedido formulado pelo Prestador de
Servigos. A falta de resposta pela Entidade Adjudicante, no dia imediatamente seguinte ao dia em que o

pedido de prorrogacdo foi formulado, equivale ao indeferimento do mesmo.

Os pedidos em causa deverdo ser apresentados a Entidade Adjudicante/Dono de Obra, até ao final do 1°
dia a seguir aquele em que o pedido de parecer Ihe foi solicitado, cabendo Entidade Adjudicante/Dono de
Obra decidir sobre os mesmos, equivalendo a falta de resposta ao indeferimento do pedido.

Para a Assisténcia Técnica Especial é aplicavel o disposto no art.° 10° conjugado com o art.’ 144 da
Portaria 701-H/2008.

CLAUSULA 10.2 - TRANSFERENCIA DA PROPRIEDADE

Com a execucdo do servigo acordado ocorre a transferéncia da posse e da propriedade do elemento a
desenvolver ao abrigo do contrato para a Camara Municipal de Lisboa, incluindo os direitos autorais sobre

todas as criagdes intelectuais abrangidas pelos servigos a prestar.

Pela cessdo dos direitos a que alude o nimero anterior ndo é devida qualquer contrapartida para além do

preco a pagar nos termos do presente Caderno de Encargos.

CLAUSULA 11.2 - DIREITOS DE AUTOR

E garantida, nos termos referidos no presente artigo, a salvaguarda dos Direitos de Autor e a divulgagéo,
pelo Prestador de Servigos, dos estudos e projetos produzidos no ambito da prestacdo de servicos, nos

termos da legislacao aplicavel.

Todos os elementos s&o produzidos pelo Prestador de Servigos, mediante encomenda formulada pela
Entidade Adjudicante, pelo que os inerentes Direitos de Autor constituirdo, nos termos do artigo 14°n.° 1 do

Codigo dos Direitos de Autor e Direitos Conexos, propriedade exclusiva da Entidade Adjudicante.

O Prestador de Servigos aceita e reconhece que a Entidade Adjudicante, assistira o direito de usar e dispor

de todos os documentos de natureza patrimonial adquiridos nos termos do nimero anterior, com exclusdo
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dos direitos de natureza moral e intelectual, nos termos do artigo 56° do Cddigo dos Direitos de Autor e

Direitos Conexos.

CLAUSULA 12.2 - OBRIGAGOES DO PRESTADOR DE SERVIGOS

Sem prejuizo das obrigagdes previstas na legislagéo aplicavel ou nas clausulas contratuais, o Prestador de

Servigos obriga-se, nomeadamente, a:

a) Cumprir todas as obrigacdes e prestacOes elencadas no presente Caderno de Encargos sem
qualquer acréscimo de custo relativamente ao valor contratado.

a) Recorrer a todos os meios humanos, materiais e informaticos que sejam necessarios e adequados
a prestagéo de servico, bem como ao estabelecimento do sistema de organizagéo necessario a

perfeita e completa execugdo das tarefas a seu cargo.

CLAUSULA 13.2 - RESPONSABILIDADES GERAIS DO PRESTADOR DE SERVIGOS

O Prestador de Servicos assume integral responsabilidade pelo servico contratado, sendo o Unico

responsavel perante a Entidade Adjudicante pela boa prestacéo de servigos.

Sao, nomeadamente, da conta do Prestador de Servigos os encargos e responsabilidades decorrentes da
indicagdo no projeto de materiais, de elementos de construgdo ou de processos de construgdo a que
respeitem quaisquer patentes, licencas, marcas, desenhos registados e outros direitos de propriedade

industrial.

Sé&o da responsabilidade do Prestador de Servigos 0s encargos relativos a instrugao, apreciagéo e emissao
de parecer, por parte das entidades concessionarias, dos projetos que necessitem da competente

aprovagao e certificacao.

Sem prejuizo do disposto na clausula 82 do presente Caderno de Encargos, caso a Entidade Adjudicante
tenha de assumir a indemnizagdo por prejuizos que, nos termos do contrato ou deste Caderno de

Encargos, possam ser imputaveis ao Prestador de Servigos, este indemniza-la-a pelos montantes
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assumidos e demais despesas incorridas, assistindo-lhe, designadamente, o direito de regresso das

quantias em causa.

As agbes de supervisdo efou aprovagdo da Entidade Adjudicante em nada alteram ou diminuem a

responsabilidade do Prestador de Servigos no que se refere a prestagdo de servigos.

Caso o projeto de execucdo seja sujeito a um processo de revisdo, do qual resulte propostas de alteragéo,
no todo ou em parte, do seu conteudo, o Projetista é responsavel por decidir, mediante justificacdo
detalhada, se tais propostas de alteragdo devem ser acatadas, salvo nos casos em que a Entidade
Adjudicante se oponha expressamente & deciséo do Projetista, circunstancia em que prevalecera a vontade

desta Ultima.

Quando aplicavel, o Prestador de Servigos sera solidariamente responsavel com a Entidade Revisora do

projeto, relativamente aos servigos por si prestados e que tenham sido alterados pela mesma.

A Entidade Adjudicante ndo responde por quaisquer danos ou prejuizos sofridos pelo Prestador de
Servigos, salvo culpa comprovada dos agentes da Entidade Adjudicante, no exercicio das respetivas

fungdes.

CLAUSULA 14.2 - COORDENADOR DE PROJETO

O Coordenador de Projecto assegurard a articulagdo da equipa de projecto e sera responsavel pela
efectiva coordenagédo global entre os diversos projectos de execugdo de especialidade, bem como pela
compatibilidade, integridade e coeréncia das diversas pegas desenhadas e escritas, e ainda, sem prejuizo
dos deveres proprios de cada autor de projecto, pela verificagdo do cumprimento das disposi¢des legais e

regulamentares aplicaveis.

Sera, ainda, responsavel pela compatibilidade dos elementos que integram o Projeto de Execucdo com as
clausulas juridicas, fornecidas pela Entidade Adjudicante (Anexo lll), e que irdo integrar os Elementos de
Solugdo de Obra, bem como, com todas as normas do CCP aplicaveis a formagéo e execugdo do contrato

da empreitada.

Nos casos em que o projecto de execugdo de Arquitectura seja elaborado pela CML, a Coordenagédo de
Projeto sera também assumida pela CML, devendo no entanto o Prestador, nomear um Coordenador dos

Projetos das especialidades da sua responsabilidade.
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CLAUSULA 15.2 - REPRESENTANTE DA ENTIDADE ADJUDICANTE

O desenvolvimento dos trabalhos sera acompanhado por gestor da acgdo e do contrato, a nomear pela
Entidade Adjudicante, ao qual caberd, a articulagdo com todos os interessados no processo, bem como, a

verificagdo do cumprimento das disposi¢des contratuais.

CLAUSULA 16.2 - REVISAO DO PROJETO

O projeto elaborado no &mbito do presente contrato podera ser objecto de prévia revisao.
Quando o projecto for sujeito a prévia revis&o:

2.1. O Prestador de Servigos devera responder, sempre que lhe for solicitado pela Entidade Adjudicante, as

questdes/pedidos de esclarecimento em sede de revisao.

2.2. Caso do processo de revisdo resultem propostas de alteragéo, no todo ou em parte, do contelido do
projeto de execucdo, o Prestador de Servigos é responsavel por decidir, mediante justificagao

detalhada, em documento elaborado para o efeito, se tais propostas de alteragéo devem ser acatadas.

2.3. A apreciagao do Prestador de Servigos sobrepde-se ao parecer do Revisor, salvo nos casos em que a
Entidade Adjudicante se oponha expressamente & decis@o do Prestador, circunstancia em que

prevalecera a vontade desta ultima.

2.4. Compete ao Prestador fornecer os projetos alterados de acordo com as conclusdes do processo de

revisdo.

2.5. Os esclarecimentos e/ou as alteragdes indicadas nos pontos anteriores devem ser entregues pelo
Prestador de Servicos no prazo de 2 (dois dias) a contar da data da notificagdo da Entidade

Adjudicante, sob pena de aplicacdo da sancao prevista neste Caderno de Encargos.

2.6. Quando devidamente justificado e em fungéo da complexidade da anélise ou alteragbes a efetuar, os
prazos definidos pela Entidade Adjudicante podem ser prorrogados, sob pedido formulado pelo

Prestador de Servicos.
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2.7. Os pedidos em causa deverdo ser apresentados & Entidade Adjudicante, até ao final do 1° dia a seguir
aquele em que o pedido de parecer lhe foi solicitado, cabendo a mesma decidir sobre aqueles,

equivalendo a falta de resposta ao indeferimento do pedido.

2.8.0 Prestador de Servigos sera solidariamente responsavel com a Entidade Revisora do projeto,
relativamente aos servigos por si prestados e que tenham sido objeto de alteragdo na sequéncia das

conclusdes do processo de reviséo.

CLAUSULA 17.2 - PATENTES, LICENGAS E MARCAS REGISTADAS

S&o igualmente da responsabilidade do Prestador de Servigos quaisquer encargos decorrentes da

utilizac&o, no presente fornecimento, de marcas registadas, patentes registadas ou licencas.

Caso a Entidade Adjudicante venha a ser demandada por ter infringido, na execu¢éo do contrato, qualquer
dos direitos mencionados no nimero anterior, o Prestador de Servigos indemniza-a de todas as despesas

que, em consequéncia, haja de fazer e de todas as quantias que tenha de pagar seja a que titulo for.

CLAUSULA 18.2 - SEGURO DE RESPONSABILIDADE CIVIL PROFISSIONAL

Sem que isso constitua limitagdo das suas obrigagdes e responsabilidades, o Prestador de Servigos obriga-
se a possuir uma apolice de seguro que garanta a responsabilidade civil em que incorrer por danos
patrimoniais e ndo patrimoniais causados a Entidade Adjudicante, seus agentes, operadores ou terceiros
em consequéncia de erros ou omissfes cometidos na elaboragdo do projeto, nos termos do disposto no
artigo 24° da Lei n°® 31/2009, de 3 Julho, republicada pela Lei n.°40/2015, de 1 de Junho e alterada pela Lei
n°25/2018 de 14 de Junho.

O Prestador de Servigos obriga-se a manter valida a referida apdlice de seguro desde a adjudicacio desta
aquisicao de servicos até a recegao provisoria da empreitada de execugdo do projeto objeto do presente

Caderno de Encargos tendo, no entanto, o limite maximo de vigéncia de 5 (cinco) anos.

Processo n.°: 18/AQS/CPREV/DGES/ND/2020 Folha 14



ARENS

Camara Municipal de Lisboa
Dire¢ao Municipal de Manutengao e Conservagao

3. O Prestador de Servigos obriga-se, igualmente, a apresentar a prova documental da existéncia do contrato

de seguro referido no numero anterior, num prazo a definir pela Entidade Adjudicante, sempre que esta o

entender por conveniente.

4. O referido seguro devera estar contratado junto de seguradoras autorizadas a exercer a atividade em

Portugal.

5. Os encargos referentes ao seguro bem como qualquer dedugdo efetuada pelas seguradoras a titulo de

franquia, em caso de sinistro indemnizavel, seréo da conta do Prestador de Servigos.

CLAUSULA 19.2 - FASES DE EXECUGAO DO CONTRATO

A aquisicao objeto do contrato sera desenvolvida de acordo com o estipulado no n.° 1 do Artigo 3° do Capitulo |

do Anexo | da Portaria n.° 701-H/2008 de 29 de Julho, adotando-se o seguinte faseamento:

a)
b)

d)

Fase 1: Elaboragéo do Projeto Base.

Fase 2: Elaboracdo e entrega do Projeto de Execucdo, acompanhado dos comprovativos de
entrega dos projetos de especialidades junto das respetivas entidades certificadoras, bem como de
declaragao, subscrita pelo coordenador do projeto, com a indicacdo de todos 0s pareceres prévios,
licenciamentos e autorizagbes necessarias que possam condicionar o projeto e a execucao da obra
a ser realizada com base no mesmo.

Fase 3: Entrega da versé&o final do Projeto de Execugdo, ap6s a realizagéo de todas as alteragdes
decorrentes de desconformidades ou incorregdes identificados no ambito dos pareceres emitidos
pelas diferentes entidades envolvidas no processo de validagdo final e aprovacdo das pecas que
constituem o objeto da presente prestagdo, designadamente, pareceres finais das entidades
certificadoras das especialidades, entidades oficiais competentes em matérias especificas
abrangidas pela prestagéo, relatdrios de Revisdo de Projeto e pareceres emitidos pelos servigos da

CML, acompanhado de todos os elementos exigidos no presente Caderno de Encargos.

Fase 4: Assisténcia Técnica e Elaboragao das Telas Finais.

CLAUSULA 20.2 - REQUISITOS DE APRESENTAGAO DOS ELEMENTOS QUE CONSTITUEM A PRESTAGAO (FORMA DE

APRESENTAGAO)
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1. Os elementos que a que se referem as Fases 2 e 3 deverdo ser apresentados de acordo com 0s seguintes

requisitos:

a)

b)

Organizacdo das pegas escritas e desenhadas que constituem o Projeto, em formato digital, de
acordo com o indicado no Anexo IV deste Caderno de Encargos;
Sempre que, em qualquer peca constituinte do Projeto, se faga referéncia a marcas, modelos ou
solugdes técnicas comerciais, a mengdo em causa devera ser acompanhada da expressao “ou
equivalente”;
Das pegas que constituem do Projeto ndo devem constar referéncias a matérias que se encontrem
reguladas no “Caderno de Encargos Tipo” da empreitada, incluido no Anexo Il deste Caderno de
Encargos, designadamente, a elementos a entregar com a proposta, requisitos associados a
consignagao ou a recegao provisoria da obra, prazos de garantia aplicaveis a obra ou a partes dela;
Esta vedada a incluséo de quaisquer catalogos;
Por definicdo o Projeto integra todos os elementos necessarios a completa compreenséo de todos
os aspetos da obra a executar, pelo que das diferentes pecas constituintes do mesmo nédo pode
constar qualquer referéncia a eventuais levantamentos de base e de campo, por parte do
empreiteiro ou qualquer outra atividade que vise transferir para 0 mesmo a responsabilidade de
completar o Projeto;
O mapa de quantidades, 0 mapa de medigdes detalhadas e o orcamento do Projeto deveréo
integrar todas as especialidades num unico ficheiro em formato XLS, ou outro compativel, sendo
responsabilidade do Prestador de Servigos a congregacao, nesse documento, de todos os mapas
de quantidades das diferentes especialidades, assegurando, igualmente, a coeréncia e
uniformidade do mapa global, quer em termos de organizagdo e numerag&o dos capitulos, quer no
que respeita a descrigao dos artigos incluidos no mesmo;
Os referidos documentos deverdo cumprir o formato estipulado no Anexo V deste Caderno de
Encargos, estando vedada a inclusdo neste documento de:

o Artigos relativo a estaleiro;

o Artigos relativos a encargos com o Plano de Prevengdo e Gestdo dos Residuos de

Construgao e de Demoligdo (PPGRCD);
o Artigos relativos a encargos com a elaboragdo e implementagao do Plano de Seguranga e
Saude;

e Artigos medidos em “VG”;
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o Artigos com mencdo a “transporte a vazadouro”, por contrariar a legislagdo, em vigor,
relativa & gestdo dos residuos de construcéo e de demolicdo (PPGRCD);

o Artigos relativos a encargos com vistorias, nomeadamente, para efeitos de certificagdo das
instalagdes, ensaios, compilacdo técnica, incluindo telas finais, assisténcia técnica e
trabalhos de construgéo civil associados a instalagdes técnicas. Sempre que os trabalhos
expressamente descritos incluam apoio de construgéo civil devera ser utilizado no artigo
em causa a formulagdo “incluindo todos os trabalhos necessarios a boa execugio,
nomeadamente, apoio de construgéo civil”;

o Artigos/capitulos numerados de forma nao sequencial, contrarios ao exemplo fornecido no
Anexo V e que incluam, designadamente, letras, numeracao romana, paréntesis, aspas,
virgulas e espagos em branco entre caracteres, ou seja qualquer caracter que néo seja
nimero ou ponto;

o Artigos/capitulos com numeracao repetida, ou seja, a numeragdo é sempre sequencial
(cada artigo tem um cddigo Unico, diferente de todos os demais), sem o reinicio da

numeragao em cada capitulo ou especialidade;

h) O mapa de quantidades n&o podera conter artigos repetidos (com a mesma descrigdo de outros

incluidos no mesmo documento);

i) Para além do mapa de quantidades global, e sempre que se preveja o faseamento da empreitada,
devera ser apresentado o mesmo mapa decomposto em funcdo das atividades e respetivas
quantidades que se preveem que venham a ser executadas em cada uma das fases. Ao mapa de
quantidades decomposto ndo se aplica o previsto na alinea anterior. De igual modo, e sempre que
se justifique, deverd o faseamento da empreitada encontrar-se refletido nas pegas escritas e
desenhadas que compdem o projeto de execugao por forma a assegurar a coeréncia do mesmo.

i) Tendo por base 0 mapa de quantidades deve ainda ser apresentado um mapa com a indicagéo dos
prazos de garantia de cada artigo, para cumprimento do Despacho Normativo n.° 9/2014, de 31 de
Julho, e de acordo com a minuta M.Quant.Tipo.Rev06_RCD_Garantias, inserida no Anexo V a este

Caderno de Encargos;

k) No que se refere aos requisitos informaticos, o Projeto devera obedecer aos requisitos impostos na

parte “B. Clausulas Técnicas”;
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[)  Deveréa ser entregue ficheiro de compatibilizacdo de todas as especialidades, demonstrando que o

projeto forma um todo coerente, com a adequada articulacéo entre os diferentes projetos.

CLAUSULA 21.2 - ACOMPANHAMENTO DAS FASES DE EXECUGAO DO CONTRATO

Logo apos a assinatura do contrato, a Entidade Adjudicante convocara o Prestador de Servigos a reuniéo
de arranque da execugdo do contrato, apds a qual notificara o Prestador de Servicos da data de inicio da

contagem do prazo de execugéo do contrato.

A Entidade Adjudicante acompanhara as diferentes fases de execugao da presente prestagéo através de
reunides com periodicidade semanal, obrigando-se o Prestador de Servigos a assegurar a presenca do
Coordenador de Projeto, acompanhado dos Projetistas responsaveis pelas especialidades, nessas
reunides e em quaisquer outras que a entidade adjudicante vier a marcar, com uma antecedéncia minima
de 2 (dois) dias.

Compete a Entidade Adjudicante, elaborar a ata das reunides mencionadas no ponto anterior. O Prestador
de Servigos tera um prazo de 2 (dois) dias a contar da data da recegdo da mesma para a confirmar e
suscitar os aditamentos que entenda convenientes, considerando-se a mesma tacitamente aceite, em caso

de ndo pronuncia apds esse prazo por parte do Prestador de Servigos.

A referida ata devera ser acompanhada de relatério que contenha informacgéo circunstanciada sobre o

desenvolvimento dos trabalhos objeto da fase em curso.

O cumprimento das obriga¢des do Prestador de Servigos na Fase 4 sera acompanhado pelo representante

da Entidade Adjudicante designado para gestao e acompanhamento do contrato da Empreitada.

CLAUSULA 22.2 - PRAZO DE EXECUGAO DO CONTRATO

Os prazos para a realizagdo e entrega a Entidade Adjudicante dos diversos trabalhos objeto do presente
contrato fixam-se da seguinte forma:
a) Fase 1: 15 (quinze) dias, contados a partir da data de notificagéo por parte da Entidade Adjudicante

para inicio da execugdo do contrato, o0 que devera ocorrer no prazo maximo de um més.
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b) Fase 2: 20 (vinte) dias, contados a partir da notificagdo de aprovagéo, pela Entidade Adjudicante,
do Projeto Base;

c) Fase 3: 10 (dez) dias, ap6s notificagéo para o efeito;

d) Fase 4: A Assisténcia Técnica, nos termos dos artigos 9° e 10° da Portaria n.° 701 — H / 2008,
iniciar-se-a com a fase de formacdo do contrato de empreitada e terminara com a recegdo
provisoria da obra, sendo que as telas finais deveréo ser apresentadas 15 (quinze) dias antes da
data da recepgéo proviséria da obra, se outro prazo no for, entretanto, definido e comunicado pela
Entidade Adjudicante.

A Entidade Adjudicante podera suspender o prazo previsto na alinea a) do n.° 1 da presente clausula, nos

termos do disposto no artigo 297° do CCP.

Os prazos para a aprovagao pela Entidade Adjudicante das prestacgdes relativas as fases 1 e 3 do presente
contrato fixam-se da seguinte forma:

a) Fase 1: 20 (vinte) dias, contados a partir da data de entrega do Projeto Base;

b) Fase 3: 20 (vinte) dias, contados a partir da data de entrega da vers&o final do Projeto de

Execucéo.

Os prazos mencionados no ponto anterior s6 produzem efeitos apdés a confirmagdo pela Entidade
Adjudicante da rece¢do de todos os elementos previstos elaborar em cada fase de execucdo do projeto,
ficando suspensos sempre que a Entidade Adjudicante solicite ao Prestador de Servigos esclarecimentos
elou alteragbes as pegas apresentadas.
Os esclarecimentos e/ou as alteragdes indicadas no ponto anterior devem ser entregues pelo Prestador de
Servigos no prazo de 2 (dois dias) a contar da data da notificacéo da Entidade Adjudicante, sob pena de
aplicagédo da sangao prevista neste Caderno de Encargos.
O prazo referido no ponto anterior podera ser prorrogado mediante pedido devidamente fundamentado por
parte do Projetista, em caso de especial complexidade dos trabalhos envolvidos. A falta de resposta pela
Entidade Adjudicante, no dia imediatamente seguinte ao dia em que o pedido de prorrogagao foi formulado,
equivale ao indeferimento do mesmo.
O pedido a que se refere o ponto anterior devera ser apresentado ao dono de obra, até ao final do 1° dia a
seqguir aquele em que o pedido de parecer Ihe foi solicitado, cabendo ao dono de obra decidir sobre o

mesmo. A falta de resposta por parte do dono de obra equivale ao indeferimento do pedido.
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CLAUSULA 23.2 - PRORROGAGAO DE PRAZOS DE EXECUGCAO

1. N&o serdo concedidas ao Prestador de Servicos prorrogagdes dos prazos de execucgdo, parcelares ou

totais, exceto quando ocorra uma ou mais das situagdes seguintes:

a) Alteragdes introduzidas, por iniciativa da Entidade Adjudicante;

b) Suspenséo da execugao do contrato, por iniciativa da Entidade Adjudicante;

c) Casos de forca maior, nos termos do disposto neste Caderno de Encargos;

d) Outros casos da responsabilidade do Prestador de Servigos, mas que a Entidade Adjudicante

entenda ndo merecerem aplicagdo das penalidades contratuais previstas no presente Caderno de

Encargos.

CLAUSULA 24.2 - PREGO CONTRATUAL

1. Pela aquisicdo dos servicos objeto do contrato, bem como pelo cumprimento das demais obrigages
constantes do presente Caderno de Encargos, a Entidade Adjudicante deve pagar ao Prestador de

Servigos o prego constante da proposta adjudicada, acrescido de IVA a taxa legal em vigor.

2. O prego referido no nimero anterior inclui todos os custos, encargos e despesas cuja responsabilidade nao
esteja expressamente atribuida & Entidade Adjudicante (incluindo as despesas de alojamento, alimentagéo
e deslocagdo de meios humanos, despesas de aquisicdo, transporte, armazenamento e manutengao de
meios materiais, despesas com a elaboragdo da proposta, com a celebragdo do contrato escrito, com a
apreciagdo e aprovacdo dos projetos pelas entidades competentes, bem como quaisquer encargos
decorrentes da utilizagdo de marcas registadas, patentes ou licengas), obrigando-se o Prestador de
Servigos a cumprir todas as obrigagdes e prestagdes elencadas no presente Caderno de Encargos sem

qualquer acréscimo de custo relativamente ao prego contratual.

CLAUSULA 25.2 - CONDIGOES DE PAGAMENTO

1. O precgo a que se refere a clausula anterior sera pago ao Prestador de Servigos em prestagdes faseadas as

quais correspondem a uma percentagem do preco contratual, nos seguintes termos:
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a) 20% (vinte por cento) do prego contratual, com a aprovagéo do Projeto Base;

b) 30% (trinta por cento) do prego contratual, com a entrega do Projeto de Execugédo, acompanhado
de todos os elementos exigidos no presente Caderno de Encargos;

c) 30% (trinta por cento) do preco contratual, com a aprovagdo da versdo final do Projeto de
Execucéo;

d) 5% (cinco por cento) do prego contratual, correspondendo a Assisténcia Técnica em fase de
formacao do contrato de empreitada, a liquidar com a adjudica¢éo da mesma;

e) 15% (quinze por cento) do prego contratual, correspondendo a Assisténcia Técnica em fase de

execucdo do contrato de empreitada, a liquidar com a recep¢éo proviséria da obra.

A Entidade Adjudicante apenas pagara ao Prestador de Servigos as prestagdes efetivamente realizadas,

designadamente, no que respeita a fase de assisténcia técnica.

N&o serdo aceites pela Entidade Adjudicante quaisquer pedidos de pagamentos adicionais com base no

aumento do tempo de assisténcia a obra.

A assisténcia técnica da obra é simultdnea com a sua execucdo pelo que fica automaticamente
interrompida sempre que, por qualquer motivo, a mesma seja suspensa na totalidade, ndo sendo de

atender a quaisquer pedidos de pagamentos adicionais correspondentes aos periodos de suspensao.

O prego contratual serd pago ao Prestador de Servigos, ndo assumindo a Entidade Adjudicante qualquer

responsabilidade perante outras entidades intervenientes no projeto.

Em caso de discordancia por parte da Entidade Adjudicante quanto aos valores indicados nas faturas, deve
esta comunicar ao Prestador de Servigos, por escrito, os respetivos fundamentos, ficando este obrigado a

prestar os esclarecimentos necessarios ou proceder a emissdo de nova fatura corrigida.

O prazo maximo de pagamento sera de 60 (sessenta) dias contados a partir da data da apresentagéo da

fatura.

O prazo de pagamento mencionado no ponto anterior fica suspenso sempre que a Entidade Adjudicante

solicite ao Prestador de Servigos esclarecimentos e/ou alteragdes a fatura apresentada.

As faturas deverao ser emitidas em nome da Cadmara Municipal de Lisboa, Diregdo Municipal de Financgas,
Departamento de Contabilidade, sito no Edificio Central do Municipio - Campo Grande n.° 25 - 8° Piso,
Bloco A, 1749 - 099 Lisboa, onde deve constar obrigatoriamente o Nimero Unico do Processo, bem como

0 Numero de Compromisso, sob pena de devolugdo das mesmas.
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CLAUSULA 26.2 - CAUGAO E SUA EXTINGAO

1. Acaugao sera assegurada através da retencao de 10% do valor dos pagamentos a efetuar.

2. A caucdo é integralmente liberada aquando da rece¢éo proviséria da obra, salvo quando entre a entrega
dos elementos correspondente a primeira entrega, efectuada nos termos do definido na clausula
respeitante ao “Prazo de Execugé@o do Contrato”, e a recegdo provisoria da empreitada decorra um

prazo superior a 5 anos.

3. No caso previsto no ponto anterior, a caugéo € integralmente liberada ao fim dos 5 anos, acrescidos de
eventuais prorrogacdes do prazo desta prestacdo ou da empreitada, motivadas por factos imputaveis ao

Prestador de Servigos.

4. Mediante pedido do Prestador de Servigos, a Entidade Adjudicante podera proceder a liberagao faseada da

caugdo, nos seguintes termos:

4.1 70% do valor da caugao ativa, findo o primeiro ano a contar da data da aprovagéo da verséo final

do Projeto de Execugéo;

4.2 Valor remanescente da caugao ativa, seis meses ap6s a rece¢ao proviséria da obra.

CLAUSULA 27.2 - PENALIDADES CONTRATUAIS

1. O incumprimento das obrigagbes contratuais por parte do Prestador de Servigos, por facto que lhe
seja imputavel, podera dar lugar a aplicacdo de sangdes pecuniarias até ao limite de 20% do prego

contratual do servigo, sem prejuizo do direito de resolu¢éo do contrato.

2. Nos casos em que injustificadamente, o Prestador de Servigos ultrapasse os prazos de entrega
previstos no caderno de encargos, para cada fase da execugdo do contrato, a Entidade Adjudicante
aplicara, por cada dia de atraso, a sangdo pecuniaria correspondente a 1,00% sobre o valor do

contrato.

3. Caso as entregas a que se refere o ponto anterior se mostrem incompletas ou desadequadas, no que

respeita a qualquer aspeto do contrato, a entidade adjudicante fixara um prazo para a corre¢éo das
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deficiéncias e faltas detetadas, findo o qual, em caso de ndo apresentacdo das pegas devidamente
corrigidas e completas, a entidade adjudicante podera aplicar a sangéo prevista no ponto anterior, até

que o prestador proceda a entrega dos elementos.

4. Sem prejuizo da aplicacdo da sangéo prevista no ponto anterior, caso, nas entregas subsequentes ao
primeiro pedido de corre¢do das pegas entregues, as mesmas continuem a revelar-se incompletas ou
desadequadas, a sancdo a que se refere o ponto anterior, aplicavel por cada dia de atraso, sofrera um

acréscimo de 0,10%, por cada novo pedido de corre¢ao ou apresentagéo de elementos em falta.

5. Por violagéo de todas as demais obrigacbes contratuais, ndo especificadas na presente clausula, a

entidade adjudicante podera aplicar uma sang&o pecuniaria no valor de:

a) 0,25% do prego contratual por cada dia de atraso na entrega de esclarecimentos, pegas de
projeto, documentos efou quaisquer outros elementos solicitados pela Entidade Adjudicante ou

previstos neste Caderno de Encargos;

b) 0,15% do prego contratual por cada auséncia em reunido prevista nos termos deste Caderno de

Encargos.

6. Caso as entregas previstas na alinea a) do ponto anterior se revelem incompletas ou desadequadas,
a penalidade a que se refere a mesma alinea, aplicavel por cada dia de atraso, sofrera um acréscimo

de 0,10%, por cada novo pedido de corregéo ou apresentacdo de elementos em falta.

7. As penalidades previstas nesta clausula poderdo vir a ser anuladas por decisdo da Entidade
Adjudicante, mediante pedido a formular pelo Prestador de Servigos, desde que devidamente

fundamentado/justificado.

8. Os montantes relativos as penalidades previstas nesta clausula poderdo ser descontados através de

qualquer crédito existente a favor da CML no ambito da prestacéo, incluindo a respetiva caugao.

CLAUSULA 28.2 - FORGA MAIOR

1. N&o constitui incumprimento a néo realizagdo pontual das prestagdes contratuais a cargo de qualquer das
partes que resulte de caso de forga maior, entendendo-se como tal as circunstancias que impossibilitam a
respetiva realiza¢do, alheias a vontade da parte afetada, que ela néo pudesse conhecer ou prever a data

da celebrag&o do contrato e cujos efeitos ndo Ihe fosse razoavelmente exigivel contornar ou evitar.
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Em caso de forga maior a parte atingida notificara, imediatamente, por escrito, a outra parte, fornecendo-lhe
todas as informagdes relevantes no prazo de 5 (cinco) dias, através de carta registada com aviso de
recegao, para que as partes, em colaboragao, procedam ao seu apuramento e a determinagédo dos seus
efeitos. Se a parte afetada assim nao proceder ndo podera mais invocar os seus direitos, salvo se 0 caso

de fortuito ou de forga maior a houver impedido também de solicitar oportunamente o apuramento do facto.

CLAUSULA 29.2 - RESOLUGAO DA RELAGAO CONTRATUAL

O direito de resolugdo do contrato por qualquer uma das partes podera ser exercido nos termos previstos
nos Artigos 332° a 335° do CCP.

Para efeito da alinea a) do n.° 1 do Artigo 333° do CCP, entende-se por incumprimento definitivo do
contrato por facto imputavel ao Prestador de Servigos, designadamente o atraso na entrega dos projetos,

por periodo superior a 30 (trinta) dias.

O direito de resolu¢do nos termos previstos nos Artigos 333.° a 335.° do CCP devera ser exercido pela
entidade adjudicante através de notificagdo ao Prestador de Servigos, por carta registada com aviso de

rececao.
A rescis&o do contrato produz efeitos a partir da data fixada na respetiva notificago.

A cessagéo dos efeitos do contrato ndo prejudica o exercicio de responsabilidade civil ou criminal por atos

ocorridos durante a execug¢do do mesmo.

O exercicio do direito de rescis@o néo prejudica a aplicagéo cumulativa das multas a que haja lugar.

CLAUSULA 30.2 - LEGISLAGAO APLICAVEL

Em tudo o que estiver omisso no presente Caderno de Encargos aplicar-se-4 o disposto no Cdédigo dos

Contratos Publicos, na sua redagao atual e demais legislagéo aplicavel.

CLAUSULA 31.2- FORO COMPETENTE
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Para resolugdo de todos os litigios decorrentes do contrato fica estipulada a competéncia do Tribunal

Administrativo de Circulo de Lisboa, com expressa renuncia a qualquer outro.

CLAUSULA 32.2 - COMUNICAGOES E NOTIFICAGOES

1. As notificagdes e comunicagdes do Prestador de Servigos a Entidade Adjudicante, na fase de execugéo da
prestacdo de servigos, deverdo ser dirigidas ao Departamento de Saneamento da Direc¢do Municipal de

Manutengao e Conservagao (DS/DMMC).

2. As notificagdes e comunicagdes da Entidade Adjudicante ao Prestador de Servigos, no ambito da prestacdo

de servigos, deverdo ser dirigidas para o seu domicilio ou sede, identificado no contrato.

3. Qualquer alteracéo a estes contactos deverd ser, imediatamente, comunicada a outra parte.
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B. CLAUSULAS TECNICAS

CLAUSULA 33.2 - CLASSIFICAGAO DA OBRA PARA EFEITOS DE REALIZAGAO DO PROJETO

De acordo com o disposto na Portaria n.° 701-H/2008, de 29 de Julho, o projeto a elaborar esta incluido na
Secco X do Capitulo Il do Anexo I, como obra de “DRENAGEM E TRATAMENTO DE AGUAS RESIDUAIS’.

De acordo com a Tabela constante do Anexo |l da referida Portaria, a Obra é caracterizada como obra de

“‘Sistemas ou partes de sistemas de aguas residuais, excluindo tratamento, de funcionamento gravitico,

para mais de 10 000 habitantes”, pelo que se trata de uma obra de Categoria lll.

Atendendo ao valor maximo previsto para a realizagdo da obra, trata-se de uma obra de Classe 2.

De acordo com o disposto na Lei n.° 40/2015, de 1 de Junho, que republica a Lei n.° 31/2009 de 3 de Julho,

posteriormente alterada pela Lei n.° 25/2018 de 14 de Junho, os técnicos encarregues da prestacdo deverdo

possuir as seguintes habilitagbes, devidamente reconhecidas pelas respectivas Ordens Profissionais:

Coordenador de Projecto: a Coordenacdo de Projecto incumbe a técnicos com a experiéncia e
habilitagbes previstas no n.° 3 do artigo 4° da referida Lei, e nos termos do respectivo anexo |,
nomeadamente, a Engenheiro ou Engenheiro Técnico, que seja qualificado para a elaboragéo de
qualquer projecto da obra em causa, considerando o disposto na presente Lei e demais legislagao

aplicavel;

Autores de projectos de especialidades de engenharia: a autoria destes projectos incumbe a técnicos
com a experiéncia e habilitagdes previstas no n.° 3 do artigo 10° da referida Lei, de acordo com o
disposto no quadro n.° 2 do respectivo anexo lll, e ainda em conformidade com as notas 4 e 5, relativas
as qualificagdes dos Técnicos.

Assim, a qualificagdo necesséria para a elaboragdo de projectos de drenagem e tratamento de aguas
residuais e projectos de espacos exteriores (drenagem superficial) é:

Engenheiro Civil detentor do titulo de especialista, sénior ou conselheiro ou ter, pelo menos, 10 anos

de experiéncia, ou Engenheiro Técnico Civil detentor do titulo de especialista, sénior ou ter, pelo

menos, 13 anos de experiéncia.
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CLAUSULA 34.2 - REQUISITOS PARA OS TRABALHOS COMPLEMENTARES DE TOPOGRAFIA

1. A Entidade Adjudicante facultard um levantamento topogréfico.

2. O Prestador de Servicos tera a responsabilidade de proceder a verificagdo da validade do levantamento
topografico, nomeadamente pela confirmagéo no terreno dos pontos de apoio que serviram de base a

execugao do mesmo.

3. Caso se verifique que, comprovadamente, a ma qualidade do levantamento topografico ndo permite a
realizagdo do projeto geral de execucéo, terd de ser dada ordem de suspensao temporaria do contrato até
serem supridas as deficiéncias detetadas. Ao invés, se existirem algumas falhas de informagdo ou a
necessidade de corre¢bes pontuais aos elementos fornecidos, o Prestador de Servigos solicitara junto da

Entidade Adjudicante a supress&o dessas imprecisdes.

4. Além da informag&o disponibilizada pela Entidade Adjudicante e se existir a necessidade de obtencédo de
informagéo adicional, serd da responsabilidade do Prestador de Servigos proceder a elaboragéo /
levantamento de pontos adicionais que se venham a mostrar necessarios para a presente Aquisi¢ao de
Servigos. Contudo esta obrigagdo tem carater pontual e ndo contempla o levantamento sistematico de

areas adicionais.

CLAUSULA 35.2 - REQUISITOS DO PROJETO BASE

1. O Projeto Base objeto da presente aquisicdo de servigos devera proporcionar a compreenséo clara das
solugdes propostas, e servir de base inequivoca & determinagdo da proposta final. E constituido por pegas
escritas e desenhadas, e outros elementos de natureza informativa, que permitam a conveniente definigdo e

dimensionamento da obra, bem como o esclarecimento do modo da sua execugao.

2. O Projeto Base devera ser elaborado nos termos da Portaria n.° 701-H/2008 de 29 de Julho, conforme artigo
6.° das Disposicdes Gerais, do Capitulo | do Anexo | a referida Portaria, conjugado com o disposto no artigo

142°, Secgédo X — Drenagem e Tratamento de /-\guas Residuais, do Capitulo Il do mesmo Anexo |.
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3. O Projecto Base tem como objectivo o levantamento, identificagdo e descricdo dos problemas estruturais em
estudo, verificagdo das condicionantes nas fases de obra e andlise e estudo aprofundados das solugdes

adequadas a implementar no Projecto de Execugao.

4. O Projeto Base sera constituido por um conjunto de elementos que, de forma clara e sucinta, possibilitem a

sua apreensao global e permitam a aprovagédo da sua concepgao geral e das solugfes técnicas preconizadas.

5. O Projecto anteriormente referido deve incluir, além dos elementos constantes da regulamentagéo aplicavel:

a) Pegas Escritas:

o Memdria Descritiva e Justificativa da solugdo de obra, dos sistemas e processos de construcéo
previstos para a sua execucdo, das caracteristicas técnicas e funcionais dos materiais, elementos de
construcdo, sistemas e equipamentos, implicacbes com a envolvente e necessidade de obras

acessorias ou de suporte, referéncia a sistemas de monitorizagéo estrutural;

e Mapa de quantidades de trabalho, a realizar por grandes itens e respetivos mapas de medigbes e

esquemas graficos das areas medidas;

e Estimativa de custo actualizada;

e Programa geral dos trabalhos;

b) Pecas Desenhadas:

e Pegas desenhadas que explicitem a proposta;

¢ Planta de Localizagao;

o Plantas de Implantagéo planimétrica e altimétrica;

¢ Planta de estaleiro.

A eventual apresentacdo de outros elementos indispensaveis a definigdo, pormenorizagdo ou valorizagdo do
projecto e nao referidos, ndo conferem direito a qualquer pagamento adicional mesmo que tal implique o recurso

a estudos ou trabalhos ndo definidos neste C.E.
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CLAUSULA 36.2 - REQUISITOS DO PROJETO DE EXECUGAO

1. O Projeto de Execucédo desenvolve o respetivo Projeto Base aprovado, sendo constituido por um conjunto
coordenado de informagdes escritas e desenhadas de facil e inequivoca interpretacéo por parte das entidades
intervenientes na execugéo da obra, obedecendo ao disposto na legislagéo e regulamentagao aplicavel. Destina-
se a constituir, juntamente com o caderno de encargos, 0 processo a apresentar a concurso para adjudicacao da

empreitada e a facultar todos os elementos necessarios a boa execugao dos trabalhos.

2. O Projeto de Execugdo devera ser apresentado de acordo com o disposto no Codigo dos Contratos
Publicos, aprovado pelo Decreto-Lei n.° 18/2008, de 29 de Janeiro, na sua redacgdo atual, e observar,
nomeadamente, ao disposto na Portaria n.°701-H/2008, de 29 de Julho, Secgao X — Drenagem e Tratamento de
Aguas Residuais, as normas NP-818 e NP-819 e a todas as normas e especificacées relativas a redes de
esgotos e seus 6rgaos bem como a legislagdo vigente (designadamente o Decreto-Regulamentar n.° 23/95 de

23 de Agosto, ndo podendo, porém, o didmetro nominal minimo dos colectores ser inferior a 0,30 m..

3. O Projecto de Execucdo a elaborar devera incluir, além do exigido nas Clausulas deste Caderno de

Encargos e de outros elementos constantes de regulamentacao aplicavel, as seguintes pegas:

3.1. Memdria descritiva e justificativa, incluindo a disposi¢éo e descri¢do geral da obra, evidenciando
quando aplicavel a justificagdo da implantagéo da obra e da sua integragéo nos condicionamentos
locais existentes ou planeados; descrigdo genérica da solugdo adoptada com vista a satisfagdo das
disposicdes legais e regulamentares em vigor; indicagdo das caracteristicas dos materiais, dos

elementos da construcéo, dos sistemas, equipamentos e redes associadas as Instalagbes Técnicas;

3.2. Calculos justificativos relativos as diferentes partes da obra, apresentados de modo a definirem, pelo
menos, os elementos referidos na regulamentagao aplicavel a cada tipo de obra e a justificarem as

solugdes adotadas;

3.3. Mapas de medigbes, mapas de quantidades de trabalhos e de garantias da obra, dando a indica¢do

da natureza e da quantidade dos trabalhos necessarios para a execugéo da obra;

3.4. Orgamento baseado nas quantidades e qualidades de trabalho constantes das medigdes;
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3.5. Pecas desenhadas de acordo com o estabelecido para cada tipo de obra na regulamentacdo
aplicavel e neste Caderno de Encargos, devendo conter as indicagdes numéricas indispensaveis € a
representacdo de todos os pormenores necessarios a perfeita compreensdo, implantagéo e

execucao da obra:

- Planta, a escala 1/1000 da rede existente no local, fornecida pelo Departamento de Saneamento,

solicitada por escrito pelos interessados, na qual sera assinalado o terreno objecto do projecto;

- Plantas a escala 1/1000, elaboradas com base nas coordenadas e nivelamento da Cidade de
Lisboa e os perfis longitudinais as escalas 1/100 e 1/1000, respectivamente, para as disténcias

verticais e horizontais;

- Assinalar nas plantas da rede projectada a posi¢éo relativa dos lotes aprovados bem como a sua

numeragao, equipamentos e demais instalagdes;

- Assinalar, nas plantas, a altimetria da soleira e do fecho das camaras de visita, a natureza da
tubagem projectada, as suas caracteristicas geométricas e a respectiva compressé@o diametral, a

classe dos dispositivos de entrada dos sumidouros e de fecho das cdmaras de visita (NP EN 124);

- Assinalar também nos perfis longitudinais, as camaras de visita com queda, a natureza da
tubagem projectada, as suas caracteristicas geométricas e a respectiva compressao diametral. No

mesmo perfil longitudinal deverdo estar representados os colectores domésticos e pluvial;

- Apresentar um corte transversal tipo com a indicagao da posi¢&o relativa dos colectores, ramais de

ligacdo e das instalagfes subterraneas (rede de agua, telefones, electricidade, gas etc.);

3.6. Condigdes técnicas, gerais e especiais do caderno de encargos, definindo as caracteristicas dos

materiais, 0s métodos construtivos e critérios de medicao;

3.7. Plano de Sinalizagdo de carater temporario e ocupagdo de via publica, de acordo com o
faseamento de execugéo dos trabalhos, incluindo eventuais desvios provisorios e solugdes a adotar

para o trafego durante a execugéo da obra.
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Devera ficar explicito que os custos de policiamento durante a execugdo da obra deverdo ser
suportados pelo empreiteiro e que alguns dos trabalhos deveréo ter de decorrer exclusivamente em

periodo nocturno.

3.8. Plano de eventuais desvios de infra-estruturas das Concessionarias, a incluir na empreitada.Serdo
da responsabilidade do Prestador de Servicos a compatibilizacdo e coordenagdo dos projectos
relativos ao desvio de todos os servigos afectados e o estudo dos respectivos restabelecimentos, no

ambito do presente projecto;
3.9. Relatério dos estudos realizados;

3.10.Plano de Seguranga e Saude em Fase de Projeto (P.S.S.) e Coordenacao de Seguranga e
Saude em Fase de Projeto, que devera ser elaborado de acordo com o estipulado no artigo 6.° do
Decreto-Lei n.° 273/2003, de 29 de Outubro, contendo as pecas escritas e desenhadas dos projetos,

relevantes para a prevencao de riscos profissionais;

3.11.Plano de Prevengao e Gestao dos Residuos de Constru¢ao e Demoli¢do (P.P.G.R.C.D). Sem
prejuizo dos contetidos definidos na Portaria 701-H/2008, de 29 de Julho, o plano devera ainda dar
cumprimento ao Decreto-Lei n.° 178/2006 de 5 de Setembro, Decreto-Lei n.° 46/2008 de 11 de
Marco, Decreto-Lei n.° 73/2011 de 17 de Junho, & Portaria n.° 209/2004 de 3 de Margo, & Portaria
n.° 417/2008 de 11 de Junho e demais legislagdo em vigor. O presente plano devera ter em conta os

seguintes principios:

i.) O PPGRCD deve ser apresentado segundo o modelo sugerido no sitio da Agéncia Portuguesa
do Ambiente (APA),
http://www.apambiente.pt/politicasambiente/Residuos/fluxresiduos/RCD/Documents/Modelo PP

G_RCD.pdf;

ii.) Os residuos produzidos deverdo ser classificados de acordo com o estabelecido na Portaria n.°
209/2004 de 3 de Margo;

iii.) No PPGRCD, as estimativas das quantidades de residuos produzidos, reciclados, reutilizados ou

reutilizaveis tera que ser expresso em metros cubicos (m3).
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Sem prejuizo dos contetdos definidos na Portaria n.° 701-H/2008, de 29 de Julho, o Projeto devera ainda incluir

todos os elementos que se considerem relevantes para a sua andlise.

4. Em face da natureza da obra, o Adjudicatario, por sua iniciativa ou por solicitagdo da Entidade Adjudicante,
podera elaborar plano de observagdo que assegure as condi¢des de seguranga da obra.
5. Sao elementos especiais do Projeto de execugéo em geral:

5.1. Os resultados da analise do reconhecimento geotécnico e do estudo geologico, se aplicavel;

5.2. A planta de localizagdo da obra e do conjunto em que se insere, incluindo a topografia, as vias
publicas que o servem, com a indicacdo das respetivas redes de abastecimento de &gua,
eletricidade, gas, comunicagdes e outras que sejam indispensaveis, na escala minima de 1:2000;

5.3. As escalas sdo as adequadas a cada caso, com os minimos de 1:500 e 1:1.000, respetivamente,
para as representacdes gerais e de pormenor.

6. Todos os elementos a elaborar em sede de Projeto de Execugao e todos os elementos objeto da presente
prestacao de servigos deverdo ser entregues devidamente organizados, em suporte de papel e em suporte
informatico em numero e nos termos do definido no presente caderno de encargos. Todas as folhas devem ser
numeradas, rubricadas e/ou assinadas. Devera ser entregue também o indice de pegas escritas e desenhadas,

com a identificacao dos ficheiros informéticos correspondentes.

7. Em fase de Projeto de Execugéo, o projecto, bem como os estudos, relatorios ou planos a entregar,

deverdo ser acompanhados dos seguintes elementos:

a) Termo de Responsabilidade dos autores, com mengdo ao cumprimento de toda a legislagao aplicavel e
eventual descricdo das normas técnicas ou regulamentos em vigor que ndo tenham sido observadas na
elaboracdo dos mesmos, fundamentando as razbes da sua ndo observancia, nas excegdes previstas na
lei;

b) Certiddo comprovativa da validade da inscrigdo na Ordem ou Associagao Profissional;

c¢) Fotocopia do documento de identificagéo dos autores dos projetos;

d) Copia da apélice do seguro de responsabilidade civil dos autores dos projetos.

8. Coordenagao de Projeto:
8.1. Projecto de Coordenagao geral das infraestruturas viarias, vegetagdo, mobiliario urbano e outros
elementos construidos, ao nivel do solo e subsolo. Os Projetos devem ser compativeis com as

infraestruturas existentes, sempre que possivel técnica e economicamente, e devem ser detalhadas
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todas as alteragdes propostas a realizar nestas infraestruturas (amarelos e encarnados). As redes e
todos os elementos a implementar ao nivel do solo e subsolo devem ser convenientes coordenados
em termos espaciais, com as ja mencionadas redes existentes e outras pré-existéncias referindo a
interacdo entre as varias infraestruturas, entre estas e a vegetagdo, mobiliario urbano e outros
elementos construidos, recorrendo a cortes e perfis de coordenagdo sempre que necessario;

8.2. Projecto de desvio de servigos afetados: Serdo da responsabilidade do Prestador de Servigos a
coordenacdo dos projetos relativos ao desvio de servicos afetados, no ambito do presente projeto.
Sé&o ainda da sua responsabilidade, a sua identificagdo atempada, a sua necessidade e pertinéncia
de modo a poder mobilizar os meios das respetivas concessionarias para o fornecimento em tempo

util dos respetivos projetos.

CLAUSULA 372 - ESPECIFICAGOES TECNICAS

1. As Especificagdes Técnicas Gerais devem respeitar as exigéncias técnicas gerais, de acordo com o Edital
n.° 73/79 publicado no Diério da Republica, Il Série de 29/1/80 que faz parte integrante do Caderno de Encargos
tipo da C.M.L.

2. As Especificagbes Técnicas Especiais, dizem respeito aos materiais, produtos e equipamentos a utilizar e
os inerentes processos de construcdo e de montagem que néo fagam parte das Clausulas Técnicas Gerais, que
integram o Caderno de Encargos da CML. Dever&o ser elaboradas tendo em conta as defini¢des constantes no
Anexo VI da Diretiva n.° 2004/18/CE e Anexo XXI da Diretiva n.° 2004/17/CE.

CLAUSULA 38.2 - APRESENTAGAO DOS ELEMENTOS DE PROJETO

O nimero de exemplares dos elementos de projeto a entregar, de acordo com as fases de execugéo do

contrato, sera o seguinte:
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EXEMPLARES A EXEMPLARES A
FASES DE ELABORACAO DOS TRABALHOS ENTREGAR EM ENTREGAR EM
PAPEL SUPORTE DIGITAL
FASE 1 _ PROJETO BASE 3 1
FASE 2_ PROJETO DE EXECUCAQ 3 1
FASE 3_ PROJETO DE EXECUCAO _ ENTREGA FINAL 3 1
FASE4 TELAS FINAIS 3 1

a) Formatos dos ficheiros dos Projetos

i. Pecas Desenhadas, em ficheiros no formato “dwg” e “dwf”;

ii. Memorias Descritivas e Justificativas, em ficheiros com extensdo “doc” e “pdf’;

iii. Cadernos de Encargos e Especificagdes Técnicas, em ficheiros com extenséo “doc” e “pdf’;

iv. Medigdes e Orgamentos, em ficheiros com extenséo “xlIs” e “pdf’;

v. Todos os documentos a elaborar e a anexar no @mbito deste projeto deverao ser apresentados

em ficheiros com extensao “doc” e “pdf’.

b) A apresentagéo do projeto em formato digital devera seguir a “Norma para apresentagao do Projeto em

formato digital”, em anexo a este Caderno de Encargos.

c) Aquando da adjudicagdo da empreitada seréo fornecidos ao empreiteiro os ficheiros com extenséo

“dwg” com vista a preparagéo da obra.
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C. ANEXOS

Anexol.  Documentos a integrar nos elementos de solu¢ido da obra e que constituem o Anexo I.
1. Modelo de Termo de Responsabilidade do técnico autor do Projeto
Modelo de declaragao sobre a aplicabilidade de medidas anti — sismicas
Modelo de declaragao sobre Estudos Ambientais

Modelo de declaragao sobre Estudos Geolégicos e Geotécnicos

2
3
4
5. Modelo de declaragéo de Cumprimento do Decreto-Lei 163/2006 - Acessibilidades
6. Modelo de declaragao de Levantamentos e Analises de Base e de Campo
7. Modelo de declaragao dos Resultados dos Ensaios Laboratoriais
8. Modelo de declaragao dos Estudos de Impacte Social, Econémico ou Cultural
9. indice Geral do Procedimento
Anexoll.  Resposta aos E. e 0. Com notas explicativas, em sede de Contrato de Empreitada
Anexo lll.  Caderno de Encargos Tipo da CML
Anexo IV.  Fluxograma Organizacional das Pastas dos Ficheiros
AnexoV.  Modelo para preparagao de Orcamento, Mapa de Quantidades e Mapa de Medigoes detalhadas
Anexo VI.  Modelo de Termos de Responsabilidade do Coordenador do Projeto
Anexo VIl.  Guido de Seguranca em Projeto para as Empreitadas da CML e Modelo de Relatério de
Caracterizacao de Condicionalismos Locais
Anexo VIIl.  Norma para elaboragao de trabalhos de Levantamento Topografico (se aplicavel)
Anexo IX.  Norma para apresentagao do Projeto em formato digital
Anexo X.  Programa Preliminar

Anexos ao Programa Preliminar
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