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1. Programa 
As infraestruturas de suporte à circulação de pessoas, bens e serviços, são um fator 

determinante no desenvolvimento social, económico e cultural das populações das áreas 

territoriais que servem. A sua existência ou inexistência, traçado, condições de serviço, estado 

de conservação e manutenção, em qualidade e eficiência, proporcionam, condicionam ou 

limitam a “liberdade” de circulação, e o acesso a bens e serviços. Com efeito são as 

infraestruturas viárias que suportam a circulação dos diversos modos de transporte. 

Este Termo de Referência visa a contratação do projeto de execução para 

o Município de Aveiro, composto por: levantamento topográfico, 

drenagem de águas pluviais, projetos viários e complementares de 

pavimentação e equipamento de sinalização e segurança. 

 

1.1 Enquadramento 

A definição concreta da estrutura viária e a capacidade das suas infraestruturas têm, muito 

para além da função regularizadora dos fluxos existentes e previsíveis, forte influência nas 

interações espaciais e constituem elementos preponderantes na estruturação do território, 

assumindo-se antes de tudo como um elemento fundamental de organização do espaço, 

estabelecendo o seu ‘esqueleto’. 

A 23/04/2014 em Reunião de Câmara foi dado conhecimento ao executivo do relatório do 

Estado de Conservação dos Arruamentos Municipais. Por força das circunstâncias melhores 

descritas nesse relatório, quase metade da extensão dos arruamentos do Município de Aveiro 

(615 Km de extensão total) necessitam de uma intervenção imediata ou a curto/médio prazo 

totalizando cerca de 15 milhões de euros em reparações e beneficiações de pavimentos e 

infraestruturas públicas.  

Tendo em conta o volume do investimento torna-se necessário planifica-lo, estabelecendo 

fases de acordo com a urgência da intervenção e gerindo os graves constrangimentos 

financeiros e legais que vive o Município de Aveiro. Em empreitadas anteriores do município e 

desde 2013 estão contratados cerca de 60 Km de extensão de reabilitação de pavimentos, 

totalizando um investimento de cerca de 8,5 M€. 

Nestas circunstâncias e incluídos nas necessidades atuais de intervenção existe já definição 

para a reabilitação/conservação de 83 (oitenta e três) arruamentos, que por agora se prevê de 

financiamento exclusivamente camarário, com uma extensão total de 31 Km, totalizando um 

investimento de cerca de 4 M€. 

Os presentes termos de referência para projeto incluem a manutenção e pequenos arranjos 

urbanísticos em 17 (dezassete) arruamentos numa extensão aproximada de 8.7 Km, 

totalizando um investimento previsional de 1,1 M€, melhor descriminado em quadro no anexo 

1. Estas intervenções estão localizadas nas freguesias de Requeixo/NS Fátima/Nariz, 

perfazendo cerca de 4,6 Km, em Cacia cerca de 4,1 Km. 
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1.2 Programa por componentes 

1.2.1 Levantamento topográfico 
O levantamento topográfico para a elaboração dos projetos, deve cobrir a área toda da 

intervenção, bem como o resultado de ligações de infraestruturas que ultrapassem essa 

mesma área.  

Deve expressar e caraterizar fielmente o terreno e os seus acidentes, assim como todos os 

elementos que o constituem (poços, muros, postes, etc). Os acidentes geográficos 

considerados de relevo serão representados por taludes e por curvas de nível para uma 

correta caraterização da pendente do terreno. 

O levantamento deve ser entregue em suporte físico e digital, georreferenciado, utilizando a 

rede de apoio topográfico do Município (disponível no site www.cm-aveiro-pt) e num sistema 

de coordenadas “ETRS 89”. 

 
1.2.2 Solução Urbanística 
Nos arruamentos alvo da intervenção, de modo geral, não estão previstas alterações ao perfil 

transversal, encontrando-se a intervenção limitada a toda a via pública existente, isto é 

passeios e faixa de rodagem através da reabilitação dos seus revestimentos. Contudo nos 

casos em que a caracterização do traçado viário seja ‘URBANO’ podem ser admitidas propostas 

de arranjos que impliquem alterações ao dimensionamento do espaço público (ver quadro do 

anexo 1). 

Ainda assim certas zonas, entroncamentos e cruzamentos, podem ser alvo de tratamento 

específico e serem dotados de separadores e passeios novos. 

O arruamento que refere a necessidade de aquisição de parcelas refere-se a um tratamento 

específico da linha de água que corre na berma do traçado da Rua do Ramalheiro e em que é 

previsível que a solução a adoptar necessite alargamento e redimensionamento do local. 

 

1.2.3 Infraestruturas de águas pluviais 
Estão previstas instalação de colectores para recolha de águas pluviais em certos 

arrumamentos melhor descriminados no quadro do anexo 1. De qualquer modo admite-se que 

possa existir certas zonas em que sejam previstas extensões ou ramais novos de modo a 

melhor o escoamento ou evitar acumulações que ponham em causa a circulação. 

O traçado destes coletores e a sua implantação deve ser devidamente compatibilizada em 

projeto com o cadastro existente de saneamento. Como são duas infraestruturas de 

funcionamento gravítico essa compatibilização é fundamental para não por em causa os 

funcionamentos e de modo a ser salvaguardado uma correta caraterização tornando a 

execução em obra mais previsível e bem quantificada. 

 

1.2.4 Infraestruturas de águas e saneamento 
Os arruamentos já se encontram dotados destas infraestruturas, de qualquer modo terá ser 

questionado o gestor da infraestrutura sobre a necessidade ampliações, remodelações ou 

complementos de ramais domicialiários. Como por exemplo a extensão de coletor de 

saneamento na final da Rua João Chagas em Sarrazola ou na Rua do Ramalheiro em Nariz. 

O presente projeto deve prever a defesa e a manutenção dos equipamentos existentes, 

nomeadamente a subida de orgão de visita e secionamento em ferro fundido para as cotas 

finais de pavimento. 

 

1.2.5 Infraestruturas de Iluminação Pública 
Não está prevista nenhuma alteração ao nível destas infraestruturas públicas tendo em conta 

que o seu traçado em muitos pontos está fora do limite da intervenção na via.  
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Assim qualquer alteração futura desta infraestrutura estará fora do âmbito do presente 

projeto, encontrando o município empenhado no cumprimento da portaria nº454/2001 de 5 

Maio nomeadamente a recente alteração do seu anexo 1, que contempla tecnologia LED como 

material corrente obtendo-se deste modo uma boa eficiência energética na sua exploração. 

 

1.2.6 Infraestruturas de telecomunicações 
Os arruamentos já se encontram dotados destas infraestruturas maioritariamente em rede 

aérea, de qualquer modo terá ser questionado o gestor da infraestrutura sobre a necessidade 

ampliações ou remodelações; 

O presente projeto deve prever a defesa e a manutenção dos equipamentos existentes, 

nomeadamente a subida de orgão de visita e secionamento em ferro fundido para as cotas 

finais de pavimento. 

 

1.2.7 Infraestruturas de Gás Natural 
Apenas parcilamente os arruamentos encontram-se dotados destas infraestruturas, de 

qualquer modo terá ser questionado o gestor da infraestrutura sobre a necessidade 

ampliações, remodelações ou complementos de ramais domicialiários, nomeadamente 

extensões para as Ruas António Perfeito e Travessa de José Estevão. 

O presente projeto deve prever a defesa e a manutenção dos equipamentos existentes, 

nomeadamente a subida de orgão de visita e secionamento em ferro fundido para as cotas 

finais de pavimento. 

1.2.8 Pavimentação 
Entre dezembro de 2013 e março de 2014 foi desenvolvido no Município um relatório de 

caracterização dos pavimentos dos arruamentos. O relatório ao levantamento do estado de 

conservação dos arruamentos municipais e à consequente caracterização das necessidades de 

intervenção. 

Este estudo teve como principal objetivo servir de base às opções estratégicas do Município, 

no que respeita à conservação dos arruamentos, melhorando a segurança e conforto de 

circulação. 

Foram definidos três tipos de pavimento (betuminoso, cubo de granito/calçada e terra batida) 

e quatro estados de conservação para os pavimentos betuminosos segundo os seguintes 

critérios: 

- Bom - Pavimento novo ou recente até 10 anos de idade, sem problemas de aderência e sem 

intervenções/reparações de infraestruturas que ponham em causa a segurança; 

- Regular - Pavimento estabilizado sem problemas de aderência na sua generalidade não 

apresentado deformações significativas. Podem existir Intervenções/reparações que 

necessitem de intervenção pontual. A necessidade de intervenção pontual é menor que 10% 

da área total em avaliação; 

- Sofrível - Pavimento a atribuir prioridades de intervenção. O pavimento pode ser 

caracterizado com zonas de fraca aderência ou mesmo desagregação da camada de desgaste. 

Apresenta deformações importantes que carecem de monotorização para controlo da 

evolução. Necessitando de reparações pontuais numa área compreendida entre 10% e 40%; 

- Mau - Pavimento com necessidade de intervenção urgente. Caracterizado por um conjunto 

de patologias (deformações, fendilhamento e desagregação das camadas de pavimento) que 

necessitam de intervenção imediata (inferior a 6 meses). A área que carece de intervenção é 

superior a 40% obrigando a intervenção total na área em avaliação. 

 

O pavimento deve assegurar a circulação do tráfego durante um certo número de anos, isto é, 

no período de dimensionamento, que no presente caso deve ser adotado 20 anos. 
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Para além do cálculo o caderno de encargos deve especificar os produtos empregues nos 

pavimentos e respetivas fundações a reconstruir, os métodos construtivos a utilizar e o 

controle de qualidade, devem obedecer ao Caderno de Encargos Tipo de Obra da EP, S.A. 

(CETO). 

 

1.2.9 Equipamento de sinalização e segurança 
Nesta especialidade deverá incluir-se todos os trabalhos indispensáveis para a garantia das 

adequadas condições de segurança de circulação, ou seja, a sinalização. 

A sinalização inclui todo o sistema informativo, de código, demarcação, e equipamentos 

específicos normalmente utilizados em zonas do traçado cuja perigosidade justifica um 

tratamento particular, designadamente, medidas de acalmia de tráfego, etc. 

De salientar que nesta última poderá implicar a reformulação da solução urbanística 

nomeadamente se a solução encontrada para a alcamia de tráfego implicar obras de 

construção civil (como por exemplo estreitamentos de faixas de rodagem, sobrelevação de 

passadeiras). 

 

1.2.10 Estimativa de Custos da Intervenção 
O valor estimado para a intervenção é de 1.100.000 €. 

1.2.11 Preço Base do Procedimento e critérios de adjudicação 
O valor base do procedimento é de 25.000,00€ (acrescidos de IVA à taxa legal em vigor). 

Relativamente ao procedimento de adjudicação, informamos que a adjudicação é feita 

segundo o critério da proposta mais vantajosa (preço mais baixo) para a entidade adjudicante. 

Em caso de empate, Sorteio aleatório, a desenrolar presencialmente com os interessados, do 

qual será lavrada ata assinada por todos os presentes. 

 

1.2.12 Equipa projectista e Descrição dos Trabalhos 
Deverá ser designada a equipa projetista, nomeando os responsáveis pelas diferentes 

especialidades e trabalhos, bem como: 

a) A coordenação do projeto de acordo com a Portaria n.º 701-H/2008 de 29 de Julho e 

em matéria de segurança e saúde em fase de projeto; 

 

Deverão ser elaborados os trabalhos referidos na Portaria n.º701-H/2008 de 29 de Julho, 

nomeadamente os seguintes: 

b) Projetos de especialidades e trabalhos: 

  Infraestruturas viárias, sinalização e segurança viária; 

  Drenagem de águas pluviais; 

  Plano de Segurança e Saúde em fase de projeto; 

  Plano de Prevenção e Gestão de Resíduos de Construção e Demolição; 

  Condições Técnicas Específicas, do Mapa de Medições e Orçamento (As 

medições deverão ser organizadas pela ordem indicada pelas cláusulas das CTE e conforme 

ponto 2.3 do presente documento. Deverá ser indicado o critério de medição.) 

 

c) Levantamento topográfico; 
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d) Acompanhamento técnico de obra. 

 

1.2.13 Cronograma do Serviço 
O contrato será desenvolvido em três fases: 

- 1.ª Fase – Projeto-base: até 60 dias após a formalização da adjudicação do procedimento; 
 A 1.ª Fase constará da apresentação de um Anteprojeto ou Projeto Base, conforme definido 

no artigo 6.º do Anexo I da Portaria n.º 701 H/2008 de 29 de Julho, com as peças escritas e 

desenhadas necessárias ao seu total esclarecimento. A apresentação do Anteprojecto ou 

Projecto Base, deverá incluir uma estimativa parcelada por especialidades, para as diversas 

soluções propostas. 

Avaliação da 1ª fase pelo contratante: até 10 dias após entrega de todos os elementos do 

ponto anterior. 

- 2.ª Fase – Projeto de Execução. (Peças Técnicas Desenhadas e Escritas): até 30 dias após 
validação formal pelo contratante da 1ª fase; 
A 2.ª Fase constará da apresentação de um Projeto de Execução, que desenvolve o Projeto 

Base aprovado conforme definido no artigo 7.º do Anexo I da Portaria n.º 701 H/2008 de 29 de 

Julho, sendo constituído por um conjunto coordenado das informações escritas e desenhadas 

de fácil e inequívoca interpretação por parte das entidades intervenientes na execução da 

obra, obedecendo ao disposto na legislação e regulamentação aplicável. 

Relativamente ao projecto de execução, deverá ser fornecido um original, e uma cópia em 

suporte informático num formato compatível com o “software” da Câmara Municipal de 

Aveiro, especificamente @Microsoft Office e @AutoCAD. 

- 3ª Fase – Assistência técnica  
Fase de Assistência técnica a prestar de acordo com a evolução dos trabalhos. 

2. Dados adicionais fornecidos ou a atender no procedimento 

2.1 – Quadro dos arruamentos com as necessidades de intervenção (ANEXO 1) 

 

2.2 – Planta de localização por conjuntos de Arruamentos (ANEXO2) 

 

2.3 - Modo de apresentação da Lista de Preços Unitários - LPU e das correspondentes CTE ou 
CE de um processo 

As Condições Técnicas Especificas (CTE´s) devem conter todos os artigos apresentados no 

Orçamento e Mapa de Quantidades e deve existir uma correspondência direta na numeração 

de cada artigo, inclusive nas diversas especialidades. 

Uma vez que todas as empreitadas da Câmara Municipal de Aveiro têm que ser introduzidas 

num programa que gere as mesmas e também devido a exigências da Plataforma digital onde 

as empreitadas são lançadas a concurso (ACINGOV), solicita-se aos projetistas que entreguem 

juntamente com todo o processo contratado, Orçamento e Mapa de Quantidades em formato 

editável (EXCEL), respeitando as indicações apresentadas de seguida. 

 

Indicações gerais: 

2.3.1 - Não podem existir linhas em branco, nem na separação de capítulos, exemplo: 
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05.03 Pinturas         

05.03.01 Pintura com tinta lavável tipo … m² 134,40 7,50 € 1.008,00 € 

            

06 REVESTIMENTO DE PAVIMENTOS         

06.01 Massas         

06.01.01 Fornecimento e aplicação de autonivelante … m² 122,79 11,00 € 1.350,66 € 

 

2.3.2 - Não podem existir linhas/artigos sem numeração, exemplo: 

05.03 Pinturas         

05.03.01 Pintura com tinta lavável tipo … m² 134,40 

  Nota: Fornecimento e montagem incluindo todos os 
acessórios, materiais …     

15 AVAC         

15.01 Unidade exterior do tipo expansão direta, condensada 
a ar, R410a, conforme CTE          

15.02 UE1 - com a potência de 7,42 KW em… un 1,00     

 

2.3.3 - Não pode haver divisões numa célula na mesma linha, exemplo: 

2.1.1 UR         

Caudal ins: 1370 m³/h          

∆p: 140 Pa + unid e filtros         

Caudal ext: 700 m³/h          

∆p: 130 Pa + unid e filtros un 1,00     

 

2.3.4 - Artigos sem unidade de medida, mesmo que tenham valor são quantificados como 
trabalhos a custo zero 

05.03 Pinturas         

05.03.01 Pintura com tinta lavável tipo…   134,40 7,50 € 1.008,00 € 

 

2.3.5 - Indicações especificas: 
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Coluna “A” – Artigo 

- O número do artigo deve ser dividido por pontos  

- Não utilizar ponto do "NumLock" no teclado da direita – torna-se vírgula 

- Não utilizar numeração romana -   I.II   

Exemplo a utilizar:     01.02.13    ou   1.2.13 

Coluna “B” – Descrição 

- O descritivo de um artigo deve estar todo na mesma célula (já referido no ponto 3 das 
indicações gerais) 

Coluna “C” ou “D” – Quantidades 

- Não se devem fazer contas na própria célula nem apresentar números com mais de 4 casas 
decimais (deve-se arredondar valor) 

Coluna “C” ou “D” – Unidade de Medida 

- Tentar uniformizar as unidades nas várias especialidades seja em "capslock" ou nas 
potências, Exemplos: 

(Un, UN, un) ou (VG, Vg, vg) – pode-se utilizar qualquer uma, mas uniformizar 

(m², m2) – pode-se utilizar qualquer uma, mas uniformizar 

- Não utilizar Metro linear (ml) - utilizar somente por metro - (m) 

- Evitar utilização de "valor Global (vg)" e "conjunto (cj) - utilizar no estaleiro e pouco mais -
(recorrer a Unidade (un)) 

Coluna “E” – Valor Unitário 

- Não se devem fazer contas na própria célula - apresentar números com 2 casas decimais - 
não existe moeda menor que o cêntimo - (arredondar valor) 

Coluna “F” – Valor Total 

- Não se devem fazer contas na própria célula - apresentar números com 2 casas decimais - 
não existe moeda menor que o cêntimo - (arredondar valor) 

Coluna “G” – Valor do Capitulo 

- Não colocar os totais dos capítulos na mesma coluna que os valores dos artigos - desvirtua 
somatório da coluna - colocar em coluna seguinte 

Coluna “H” – Formula de Revisão de Preço 

- Sempre que a fórmula de revisão de preços não seja única para todos os artigos, introduzir 
coluna com a respetiva formula para cada artigo (só aplicável a artigos com valores) 

Resumo por capítulo 

- Apresentar resumo dos capítulos com valores e percentagens de cada capítulo e total da 
empreitada 
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Artigos Extra 

(Artigos a incluir no Orçamento/Mapa de Quantidades) 

 

2.3.6 Entrega de Compilação Técnica com: 

- Telas finais das diferentes especialidades (em formato papel e digital) 

- Resultados de ensaios realizados (ex: betão) 

- Fichas Técnicas dos diferentes materiais 

- Manuais e garantias dos equipamentos instalados 

 

2.3.7 Certificação das varias Redes/especialidades: 

- Certificação das redes instaladas junto das entidades certificadoras 

- Ensaio das várias redes instaladas 

- Promover formações para utilização dos vários equipamentos instalados, nomeadamente: 
Quadros elétricos, Centrais de deteção de incêndios, Centrais de Intrusão, Equipamento de 
Avac, etc 

 

2.3.8 Placas Provisórias e Definitivas: 

- Alem das placas normais de obra e segurança que devem fazer parte do artigo do Estaleiro 
e Segurança, placas provisórias, deve ser incluído um artigo com fornecimento e montagem 
de placa de Financiamento (caso a empreitada seja alvo de financiamento) e placas 
definitivas em acrílico de financiamento e de inauguração, a indicar pelo Dono de Obra. 

 

2.3.9 Exemplo de Orçamento: 

  Obra:  Remodelação XXXXXXXXXXXXX 

  Local:  YYYYYYYYYYY  

REF. ORÇAMENTO           

Cap. 
art.ali. 

DESCRIÇÃO UN Quant. P/UNIT. TOTAL TOTAL  CAP. 

00 ESTALEIRO E SEGURANÇA         12.250,00 € 

00.01 Montagem, manutenção do 
estaleiro, conforme o Plano de 
Segurança e Saúde e 
cumprimento do PPGRCD vg  1,00 

11.500,00 
€ 11.500,00 € 
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00.02 Desmontagem de estaleiro e 
limpeza da obra vg  1,00 750,00 € 750,00 € 

01 DEMOLIÇÕES         1.179,97 € 

01.01 Demolição e transporte a 
vazadouro licenciado de 
materiais não reclamados pelo 
dono de obra 

01.01.01 Remoção de peças sanitárias un 14,00 5,50 € 77,00 € 

01.01.02 Demolição de paredes 
interiores m² 120,51 7,00 € 843,57 € 

02 COBERTURA         21.901,32 € 

02.01 Fornecimento e colocação 
cobertura em painel… m² 391,23 36,00 € 14.084,28 € 

02.03 Fornecimento e execução de 
revestimento de cobertura em 
zinco nº14… m² 162,86 48,00 € 7.817,04 € 

03 ALVENARIAS         675,00 € 

03.01 Alvenaria de tijolo 30x20x15 
em paredes exteriores,… m² 45,00 15,00 € 675,00 € 

04 REVESTIMENTOS EXTERIORES         13.548,60 € 

04.01 Revestimento de paredes 
exteriores a ETICS… m² 376,35 36,00 € 13.548,60 € 

05 REVESTIMENTOS EM PAREDES 
INTERIORES         3.699,15 € 

05.01 Massas 

05.01.01 Emboço e reboco em paredes 
interiores prontas para levar 
pintura m² 134,40 8,00 € 1.075,20 € 

05.02 Cerâmicos 

05.02.01 Fornecimento e colocação de 
cerâmico 20x20… m² 71,82 22,50 € 1.615,95 € 

05.03 Pinturas 

05.03.01 Pintura com tinta lavável tipo 
… m² 134,40 7,50 € 1.008,00 € 

06 REVESTIMENTO DE 
PAVIMENTOS         9.574,34 € 
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06.01 Massas 

06.01.01 Fornecimento e aplicação de 
autonivelante … m² 122,79 11,00 € 1.350,66 € 

06.02 Cerâmicos 

06.02.01 Fornecimento e colocação de 
mosaico … m² 67,20 25,50 € 1.713,60 € 

06.03 Vinilico 

06.03.01 Fornecimento e assentamento 
de manta vinílica  m² 140,33 31,50 € 4.420,33 € 

  

Total 62.828,38 € 62.828,38 € 

 
 Resumo - Capitulos 

00 ESTALEIRO E SEGURANÇA       12.250,00 € 19,50% 

01 DEMOLIÇÕES 1.179,97 € 1,88% 

02 COBERTURA       21.901,32 € 34,86% 

03 ALVENARIAS 675,00 € 1,07% 

04 REVESTIMENTOS EXTERIORES       13.548,60 € 21,56% 

05 REVESTIMENTOS EM PAREDES 
INTERIORES 3.699,15 € 5,89% 

06 REVESTIMENTO DE 
PAVIMENTOS       9.574,34 € 15,24% 

 Total 62.828,38 € 100,00% 

 

 

27 de Abril de 2020 

____________________________________ 

DMT – Divisão de Mobilidade e Transportes da CM Aveiro 


