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1. Localizagdo da drea de intervengdo

O espaco da intervencdo localiza-se no concelho de llhavo, freguesia da Gafanha da
Encarnacdo e consiste na elaboracdo do projeto de execucdo de dragagens de
manutencdo do Cais dos Pescadores da Costa Nova.

A drea de intervencdo do projeto de dragagem refere-se ao interior do porto e canal de
acesso de acordo com o sombreado azul na imagem seguinte, numa drea aproximada de
25000 m?2.

2. Objeto da Prestagdo de Servigos

2.1. O presente Caderno de Encargos tem por objetivo definir as especificacdes
técnicas e administrativas que a equipa projetista deverd respeitar, na
concecdo e redlizacdo dos trabalhos que lhe forem encomendados, no

ambito do contrato entre esta e a Cadmara Municipal de flhavo;
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2.2.

O objeto da prestacdo de servicos a que se refere o presente Caderno de
Encargos é a “"ELABORACAO DE PROJETO DE EXECUCAO DE DRAGAGENS NO
CAIS DOS PESCADORES DA COSTA NOVA”, incluindo todos os elementos abaixo

descriminados:

2.2.1. Memodria descritiva, caderno de encargos-condicdes técnicas, mapa de
medicdes, estimativa orcamental, plano de seguranca e saude em
projeto, plano de prevencdo e gestdo de RCD desenvolvidas de modo a

garantir um claro e completo esclarecimento/entendimento do Projeto.

2.2.2. Levantamento batimétrico da situacdo existente de suporte ao cdlculo

de dragagens.

Os Estudos Prévios e os Projetos de Execucdo serdo constituidos pelas pecas escritas e

desenhadas e outros elementos informativos indicados na Portaria n.° 701-H/2008 de 29 de

julho e no Cdédigo dos Contratos PUblicos;

3. Documentos Contratuais

As condicdes contratuais serdo as definidas no presente processo de concurso, que fard

parte infegrante do contrato que, eventualmente, vier a ser celebrado, bem como a

proposta da equipa projetista e os documentos que a acompanhem;

4, Assisténcia Técnica

4.1.

A equipa projetista prestard a assisténcia técnica que |Ihe for pedida pela

Camara Municipal da flhavo, designadamente quanto aos seguintes aspetos:

4.1.1. Na fase do concurso, os projetfistas prestardo informacdes e
esclarecimentos solicitados pelos concorrentes, sob a forma escrita e
exclusivamente por infermédio da Camara Municipal de flhavo sobre
problemas relativos a interpretacdo dos elementos de projeto. Além disso,
dardo parecer, sob a forma escrita, sobre propostas de alteracdo ou

variantes aos projetos;
4.1.2. Na fase de construcdo, a equipa projetista ficard obrigada:

a) Ao acompanhamento das obras, comparecendo, no minimo, a
uma reunido mensal a realizar na obra, d qual estardo presentes

também representantes da Cédmara Municipal de flhavo e do
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4.2.

empreiteiro; das reunides efetuadas serdo lavradas atas que serdo

assinadas por todos os presentes.

b) A elaboracdo, na sequéncia das reunides mencionadas, de pecas
desenhadas a fim de definir convenientemente algumas partes dos

projetos;

c) A comunicacdo por escrito & Cadmara Municipal de llhavo da falta
de cumprimento de qualquer das pecas desenhadas ou escritas

qgue se verifiquem no decorrer da obra;

d) Ao esclarecimento de duvidas de interpretacdo e & prestacdo de
informacdes complementares relativas a ambiguidades ou

omissdes dos projetos;

e) A retificacdo de erros ou deficiéncias dos projetos, nGo detetados

previamente;

f) A apreciacdo dos documentos de ordem técnica apresentados

pelo empreiteiro, que tenham incidéncia sobre os projetos;

Se no decurso da obra se vier a considerar necessdria a infroducdo de
alteracdes ao projeto, procurar-se-& o entendimento entre a Cdmara Municipal
e os projetistas no sentfido de serem estudadas as alteragcodes, reservando-se a
Cé&mara Municipal no direito de as promover caso esse entendimento venha a
revelar-se impossivel ou quando os respetivos projetos ndo sejam apresentados
em prazo gque ndo impliquem perturbacdes no normal decurso dos frabalhos.
Assiste ao projetfista o direito de rescindir o confrato caso entenda que as
alteracdes desvirtuam o projeto. Deste modo a Camara Municipal de ilhavo
procederd apenas & liquidacdo da parte do acompanhamento da obra

efetivamente realizada;

5. Elementos a Fornecer pela Equipa

5.1.

5.2.

Um exemplar completo, em papel, do projeto de execucdo, mapas de
medicoes e quantidades de trabalho, orcamento e programa de trabalho de

execucdo da obra projetada;

Um exemplar de todo o projeto em base digital;
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6. Fiscalizagdo, Acompanhamento e Aprovagao de Projetos

6.1. A Camara Municipal de ilhavo reserva-se no direito de fiscalizar e acompanhar
a elaboracdo dos projetos, em todas as suas fases, verificando a exequibilidade
das solucoes consideradas durante a execucdo dos estudos e a conformidade
das pecas em elaboracdo com os documentos contratuais. A Cdmara
Municipal de llhavo esclarecerd as duvidas que lhe sejam postas para efeito de
opcdo, escolhendo de entre as solucdes propostas ou confiando a decis@o ao
projetista, devendo as suas decisdes ser transmitidas por escrito quando as

duvidas Ihe sejam apresentadas do mesmo modo;

6.2. O acompanhamento da elaboracdo dos projetos serd feito através da Cémara

Municipal da llhavo;

6.3. No caso de ndo aprovacdo dos projetos base ou dos projetos de execucdo por
efeito de ndo satisfazerem as condicdes estabelecidas ou regulamentares,
compromete-se a equipa projetista a reajustar ou modificar o seu trabalho em
prazo que ndo pode exceder 15 dias contados a partir da noftificacdo da ndo

aprovacado;

7. Condigoes de Pagamento

5.1. As quantias devidas pela enfidade adjudicante devem ser pagas, com observdncia do
artigo 299.° do Cédigo dos Contratos PUblicos, apds a rececdo da fatura correspondente;
5.2. O pagamento serd efetuado da seguinte forma:

a) 85 % do valor global com a enfrega do projeto de execucdo;

e) 15 % do valor global com a assisténcia técnica.

5.3. Em caso de discord@ncia da entidade adjudicante, quanto aos valores indicados na
fatura, deve esta comunicar ao adjudicatdrio, por escrito, os respetivos fundamentos,
ficando este obrigado a prestar os esclarecimentos necessdrios ou a proceder & emissdo de
nova fatura corrigida;

5.4. A fatura é emitida em nome do Municipio de llhavo, sita na Av. 25 de Abril, 3830-044
flhavo, onde deve constar obrigatoriamente o nUmero de requisicGo/compromisso e
contrato;

5.5. O pagamento serd efetuado por transferéncia bancdria;

5.6. Apds boa cobranca, o respetivo recibo serd entregue a entidade adjudicante.
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8. Propriedade do Projeto

Apds o pagamento do projeto, este considera-se, em todas as suas partes, como
pertencente a Camara Municipal de ilhavo que se reserva o direito de o fazer executar ou

Nnao.
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