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Capitulo |

Disposi¢oes iniciais

Clausula 1.2
Objecto

1. O presente Caderno de Encargos contém as clausulas a incluir no Contrato a celebrar para a
realizagdo da empreitada “20203600031 - Remodelagdao de Espagos para a Aplicagao de
Medidas Prevengdo a Covid 19 no Centro de Emprego da Maia”, localizado na Rua Dr.
Carlos Felgueiras, n® 418, 4470-157 Maia.

2. Preco base (Art.° 47.° do CCP): 9.462,50 € (nove mil, quatrocentos e sessenta e dois
euros e cinquenta céntimos), valor ao qual acresce o IVA a taxa legal em vigor. Este é o valor
maximo que o IEFP, IP pagara para o servigo proposto.

Clausula 2.2
Disposi¢coes por que se rege a empreitada
1 - A execugéao do Contrato obedece:
a) Ao estabelecido em todos os elementos e documentos que dele fazem parte integrante;

b) Ao Cdédigo dos Contratos Publicos, doravante “CCP”, aprovado pelo Decreto-Lei n.° 18/2008,
de 29 de Janeiro, republicado pelo Decreto-Lei n.° 111-B/2017, de 31 de agosto, e demais
legislagdo complementar;

¢) Ao Decreto-Lei n.° 273/2003, de 29 de Outubro, e respectiva legislagado complementar;

d) A restante legislacdo e regulamentacdo aplicavel, nomeadamente a que respeita a
construcdo, a revisdo de precos, as instalacbes do pessoal, a segurancga social, a higiene,
segurancga, preveng¢ao e medicina no trabalho e a responsabilidade civil perante terceiros;

e) As regras da arte.

2 - Para efeitos do disposto na alinea a) do numero anterior, consideram-se integrados no
Contrato:

a) O presente Caderno de Encargos;
b) O projecto de execugéo (se aplicavel);

¢) A proposta adjudicada.

Ajuste Direto 20203600031 - Remodelagao de Espacos para a Aplicagdo de Medidas Prevengdo a Covid 19 no 3

Centro de Emprego da Maia



[
& ' INSTITUTO DO EMPREGO E FORMAGAO PROFISSIONAL, IP

CADERNO DE ENCARGOS

Clausula 3.2
Interpretagao dos documentos que regem a empreitada

1 - Em caso de divergéncia entre o Caderno de Encargos e o projecto de execugao, prevalece o
primeiro quanto a definigdo das condigdes juridicas e técnicas de execugédo da empreitada e o
segundo em tudo o que respeita a definicao da prépria obra.

2 - No caso de divergéncia entre as varias pegas do projecto de execugao:

a) As pecas desenhadas prevalecem sobre todas as outras quanto a localizagdo, as
caracteristicas dimensionais da obra e a disposicao relativa das suas diferentes partes;

b) As folhas de medi¢des discriminadas e referenciadas e os respectivos mapas resumo de
quantidades de trabalhos prevalecem sobre quaisquer outras no que se refere a natureza e
quantidade dos trabalhos, sem prejuizo do disposto nos artigos 50.° e 51.° do CCP;

¢) Em tudo o mais prevalece o que constar da memoria descritiva e das restantes pegas do
projecto de execugao.

Clausula 4.2
Esclarecimento de dulvidas

1 - As duvidas que o empreiteiro tenha na interpretagcdo dos documentos por que se rege a
empreitada devem ser submetidas ao director de fiscalizagdo da obra antes do inicio da
execucgao dos trabalhos a que respeitam.

2 - No caso de as duvidas ocorrerem somente apos o inicio da execugao dos trabalhos a que
dizem respeito, deve o empreiteiro submeté-las imediatamente ao director de fiscalizacdo da
obra, juntamente com os motivos justificativos da sua ndo apresentagéo antes do inicio daquela
execugao.

3 — O incumprimento do disposto no niumero anterior torna o empreiteiro responsavel por todas
as consequéncias da errada interpretacao que porventura haja feito, incluindo a demoligdo e
reconstrugcao das partes da obra em que o erro se tenha reflectido.
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Capitulo Il

Obrigagoes do empreiteiro

Seccao |

Prazos de execugao

Clausula 5.°
Prazo de execugao da empreitada
1 - O empreiteiro obriga-se a:
a) Iniciar a execugao da obra na data da sua consignacao;
b) Cumprir todos os prazos previstos no plano de trabalhos em vigor;

¢) Concluir a execugao da obra e solicitar a realizagdo de vistoria da obra para efeitos da sua
recegao provisoéria no prazo de 10 dias.

2 — O prazo de execugao da empreitada é o proposto pelo adjudicatario, incluindo Sabados,
Domingos e Feriados, contados a partir da data da consignagdo dos trabalhos. Nao existem
prazos parcelares.

3 — Caso o empreiteiro tenha razdes fundamentadas para solicitar a prorrogagéo do prazo para
a conclusao da obra, deve fazé-lo por escrito, ao dono da obra, até ao dia correspondente a 4/5
do decurso de prazo total da execugao da obra, sob pena de agravamento em 100% das multas
previstas na clausula seguinte.

Clausula 6.2
Multas por violagao dos prazos contratuais

Em caso de atraso na conclusdo da execucdo da obra por facto imputavel ao empreiteiro, o
dono da obra pode aplicar uma sang¢ao contratual, por cada dia de atraso, em valor
correspondente a 1 %o do preco contratual.
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Seccaol ll

Condicdes de execugdo da empreitada

Clausula 7.2
Condigoes gerais de execugao dos trabalhos

1 - A obra deve ser executada de acordo com as regras da arte e em perfeita conformidade com
o projeto, com o presente Caderno de Encargos e com as demais condigbes técnicas
contratualmente estipuladas.

2 — Relativamente as técnicas construtivas a adoptar, o empreiteiro fica obrigado a seguir, no
que seja aplicavel aos trabalhos a realizar, o conjunto de prescrigbes técnicas definidas nos
termos da clausula 2.2.

3 - O empreiteiro pode propor ao dono da obra a substituicdo dos métodos e técnicas de
construgao ou dos materiais previstos no presente Caderno de Encargos e no projecto por
outros que considere mais adequados, sem prejuizo da obtencdo das caracteristicas finais
especificadas para a obra.

Clausula 8.2
Medicoes

1 - As medi¢des de todos os trabalhos executados, incluindo os trabalhos nao previstos no
projecto ou ndao devidamente ordenados pelo dono da obra sao feitas no local da obra com a
colaboracao do empreiteiro e sdo formalizados em auto.

2 - As medic¢des sao efectuadas mensalmente, devendo estar concluidas até ao oitavo dia do
més imediatamente seguinte aquele a que respeitam.

3 - Os métodos e os critérios a adoptar para a realizagdo das medigbes respeitam a seguinte
ordem de prioridades:

a) As normas oficiais de medigdo que porventura se encontrem em vigor;
b) As normas definidas pelo Laboratério Nacional de Engenharia Civil;

c¢) Os critérios geralmente utilizados ou, na falta deles, os que forem acordados entre o dono da
obra e o empreiteiro.
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Clausula 9.2
Outros Encargos do empreiteiro

1 - Correm inteiramente por conta do empreiteiro a reparagdo e a indemnizacao de todos os
prejuizos que, por motivos que lhe sejam imputaveis, sejam sofridos por terceiros até a recepgao
definitiva dos trabalhos em consequéncia do modo de execucgéo destes ultimos, da actuacao do
pessoal do empreiteiro ou dos seus subempreiteiros e fornecedores e do deficiente
comportamento ou da falta de seguranga das obras, materiais, elementos de construgao e
equipamentos;

2 - Constituem ainda Encargos do empreiteiro a celebragdo dos contratos de seguros indicados
no presente Caderno de Encargos.

Seccao lll

Pessoal

Clausula 10.2
Obrigacgoes gerais

1 - Sédo da exclusiva responsabilidade do empreiteiro as obrigagdes relativas ao pessoal
empregado na execug¢ao da empreitada, a sua aptidao profissional e a sua disciplina.

2 - O empreiteiro deve manter a boa ordem no local dos trabalhos, devendo retirar do local dos
trabalhos, por sua iniciativa ou imediatamente apds ordem do dono da obra, o pessoal que haja
tido comportamento perturbador dos trabalhos, designadamente por menor probidade no
desempenho dos respectivos deveres, por indisciplina ou por desrespeito de representantes ou
agentes do dono da obra, do empreiteiro, dos subempreiteiros ou de terceiros.

3 - A ordem referida no numero anterior deve ser fundamentada por escrito quando o
empreiteiro o exija, mas sem prejuizo da imediata suspens&o do pessoal.

Clausula 11.°
Horario de trabalho

O empreiteiro pode realizar trabalhos fora do horario de trabalho, ou por turnos, desde que, para
o efeito, obtenha autorizagdo da entidade competente, se necessaria, nos termos da legislagao
aplicavel, e dé a conhecer, por escrito, com antecedéncia suficiente, o respectivo programa ao
director de fiscalizagao da obra.
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Clausula 12.2
Segurancga, higiene e saude no trabalho

1 - O empreiteiro fica sujeito ao cumprimento das disposi¢des legais e regulamentares em vigor
sobre seguranca, higiene e saude no trabalho relativamente a todo o pessoal empregado na
obra, correndo por sua conta os Encargos que resultem do cumprimento de tais obrigagdes.

2 - O empreiteiro é ainda obrigado a acautelar, em conformidade com as disposi¢des legais e
regulamentares aplicaveis, a vida e a seguranga do pessoal empregado na obra e a prestar-lhe
a assisténcia médica de que carega por motivo de acidente no trabalho.

3 - Antes do inicio dos trabalhos e, posteriormente, sempre que o director de fiscalizacdo da
obra o exija, o empreiteiro apresenta apodlices de seguro contra acidentes de trabalho
relativamente a todo o pessoal empregado na obra.

Capitulo Il

Obrigagdes do dono da obra

Clausula 13.2
Preco e condi¢bes de pagamento

1 - Pela execucdo da empreitada e pelo cumprimento das demais obrigagcées decorrentes do
Contrato, deve o dono da obra pagar ao empreiteiro a quantia total indicada no contrato,
acrescida de IVA a taxa legal em vigor no caso de o empreiteiro ser sujeito passivo desse
imposto, pela execugao do Contrato.

2 — Os pagamentos sao efectuados mensalmente, no prazo maximo legalmente estabelecido,
apos a apresentacdo da respectiva factura, emitida contra aceitacdo do(s) autos de
medigao(des) respectivo(s).

Ajuste Direto 20203600031 - Remodelagdo de Espacos para a Aplicagdo de Medidas Prevengdo a Covid 19 no 8

Centro de Emprego da Maia



[
& ' INSTITUTO DO EMPREGO E FORMAGAO PROFISSIONAL, IP

CADERNO DE ENCARGOS

Capitulo IV

Rececio e liquidagao da obra

Clausula 14.2
Rececao provisoria

1 - A recegéo provisoéria da obra depende da realizagéo de vistoria, que deve ser efectuada logo
que a obra esteja concluida no todo ou em parte, mediante solicitacdo do empreiteiro ou por
iniciativa do dono da obra, tendo em conta o termo final do prazo total de execug¢ao da obra.

2 — O procedimento de recegao provisoria obedece ao disposto nos artigos 394.° a 396.° do
CCP.

Clausula 15.2
Prazo de garantia
Os prazos de garantia iniciam o seu decurso na data da assinatura do auto de recepcgéao
proviséria, tendo como limites minimos:
¢ 10 anos, no caso de defeitos relativos a elementos construtivos estruturais;

e 5 anos, no caso de defeitos relativos a elementos construtivos ndo estruturais ou a
instalagdes técnicas:

e 2 anos, no caso de defeitos relativos a equipamentos afectos a obra, mas dela
autonomizaveis.

Clausula 16.2
Rececao definitiva

1 — No final dos prazos de garantia previstos, € realizada uma nova vistoria a obra para efeitos
de rececgao definitiva.

2 - No caso de a referida vistoria permitir detectar deficiéncias, deterioragées, indicios de ruina
ou falta de solidez, da responsabilidade do empreiteiro, ou a nao verificagdo dos pressupostos
previstos no numero anterior, o dono da obra fixa o prazo para a correccdo dos problemas
detectados, findo o qual sera fixado o prazo para a realizagdo de uma nova vistoria nos termos
do numero anterior.
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Capitulo V

Disposigoes finais

Clausula 17.2
Foro competente

Para resolugédo de todos os litigios decorrentes do Contrato fica estipulada a competéncia do
tribunal administrativo de circulo de Lisboa, com expressa renuncia a qualquer outro.
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QUADRO-RESUMO DOS DADOS DA EMPREITADA

N.° do
procedimento

20203600031

Todo o documento

Designacgao da
Empreitada

Remodelagao de Espacgos para a Aplicagdo de Medidas
Prevencgao a Covid 19 no Centro de Emprego da Maia

Todo o documento

Localizagéo da

Rua Dr. Carlos Felgueiras, n® 418, 4470-157 Maia

Clausula 1.2

Obra
Preco base 9.462,50 € Causula 1.2
Prazo da Obra 10 Clausula 5.2
Caucao Nao
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