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Artigo 1.º  

Objeto 

O presente Caderno de Encargos compreende as cláusulas a incluir no contrato a celebrar no 

âmbito do procedimento para a realização da empreitada “Obras de manutenção - Instituto 

Superior de Engenharia do Porto”, com a Ref.ª ISEP/INS/48311/2020. 

 

Artigo 2.º  

Obrigações do adjudicatário 

A execução do serviço e/ou fornecimento deve obedecer às obrigações previstas na legislação 

aplicável e no presente caderno de encargos. 

 

Artigo 3.º  

Disposições por que se rege a empreitada 

1. A execução do Contrato obedece: 

a) Às cláusulas do Contrato e ao estabelecido em todos os elementos e documentos que 

dele fazem parte integrante; 

b) Ao Código dos Contratos Públicos aprovado pelo Decreto-Lei n.º 111-B/2017, de 31 de 

agosto (Código dos Contratos Públicos, doravante “CCP”); 

c) Ao Decreto-Lei n.º 273/2003, de 29 de outubro, e respetiva legislação complementar; 

d) Regras Técnicas das Instalações Elétricas de Baixa Tensão (R.T.I.E.B.T.) (portaria n.º 

949-A/2006); 

e) À restante legislação e regulamentação aplicável, nomeadamente a que respeita à 

construção, à revisão de preços, às instalações do pessoal, à segurança social, à 

higiene, segurança, prevenção e medicina no trabalho e à responsabilidade civil 

perante terceiros; 

f) Às regras da arte. 

 

2. Para efeitos do disposto na alínea a) do número anterior, consideram-se integrados no 

Contrato: 
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a) O clausulado contratual, incluindo os ajustamentos propostos de acordo com o 

disposto no artigo 99.º do Código dos Contratos Públicos e aceites pelo adjudicatário 

nos termos do disposto no artigo 101.º desse mesmo Código; 

b) Os esclarecimentos e as retificações relativos ao caderno de encargos; 

c) O caderno de encargos; 

d) O programa de execução (ou programa, no caso previsto no n.º 3 do artigo 43.º do 

CCP);  

e) A proposta adjudicada; 

f) Os esclarecimentos sobre a proposta adjudicada prestados pelo empreiteiro; 

g) Todos os outros documentos que sejam referidos no clausulado contratual ou no 

caderno de encargos. 

 

Artigo 4.º  

Condições de exploração 

O adjudicatário obriga-se a prestar o serviço e/ou fornecimento referido no artigo 1º de 

acordo com as condições e especificações constantes da sua proposta, as quais deverão 

respeitar integralmente as especificações constantes do Anexo A ao presente caderno de 

encargos. 

 

Artigo 5.º  

Sigilo 

O adjudicatário por si e através dos seus agentes obriga-se a garantir rigoroso sigilo quanto a 

informações e documentação que os seus profissionais venham a ter acesso, por força do 

serviço e/ou fornecimento contratado, relacionadas com a atividade da entidade adjudicante 

inclusive após a execução do contrato. 
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Artigo 6.º  

Prestação de Informação 

O adjudicatário obriga-se a prestar a informação e os esclarecimentos que lhe forem 

solicitados pela entidade adjudicante, quer relativamente à execução do serviço e/ou 

fornecimento, quer ao cumprimento das obrigações que para aquele emergem deste caderno 

de encargos. 

 

Artigo 7.º  

Preço base 

O preço máximo que a entidade adjudicante se dispõe a pagar pelo fornecimento de todas as 

prestações objeto do contrato a celebrar é de 52.845,00€ (a estes valores acresce IVA a taxa 

legal em vigor). 

 

Artigo 8.º  

Classificação orçamental e ano económico 

O presente contrato será suportado por conta da verba inscrita no orçamento do ano de 2020, 

pela rubrica de classificação económica 070103B0.B0 – Edifícios - Conservação ou reparação.  

 

 

Artigo 9.º  

Condições de pagamento 

1. Pela execução da empreitada e pelo cumprimento das demais obrigações decorrentes do 

Contrato, deve o dono da obra pagar ao empreiteiro a quantia total constante da proposta 

adjudicada, a qual não pode exceder os valores da proposta. 

2. Deverá ser efetuada a medição de trabalhos nos termos do artigo 387.º e ss do CCP 

3. O pagamento será feito a 60 dias após a data da fatura. 

4. A fatura deverá ser rececionada até ao dia 05 do mês seguinte ao mês a que diz respeito. 
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Artigo 10.º  

Prazo de execução 

O prazo de execução dos trabalhos elencados no Mapa de Quantidades constantes do anexo 

A é de 60 dias. 

 

Por cada dia de atraso pode o adjudicatário exigir o pagamento de uma pena pecuniária, no 

montante de 1% do valor da adjudicação, por cada dia de incumprimento. 

 

 

Artigo 11.º  

Garantia de cumprimento das obrigações legais e contratuais 

1. Para garantir a celebração bem como o exato e pontual cumprimento de todas as obrigações legais 

e contratuais, o adjudicatário deve prestar uma caução no valor de 5% do preço contratual. 

2. O adjudicatário deve prestar caução no prazo de 10 dias a contar da data da notificação, de acordo 

com o artigo 90.º do Código dos Contratos Públicos, devendo comprovar essa prestação junto do 

adjudicante no dia imediatamente subsequente. 

3. Se o adjudicatário não prestar a caução no prazo previsto no número anterior a adjudicação caduca 

e o órgão competente para a decisão de contratar deve adjudicar a proposta ordenada em lugar 

subsequente. 

4. O adjudicante pode considerar perdida a seu favor a caução prestada, independentemente de 

decisão judicial, nos casos de não cumprimento das obrigações legais, contratuais ou pré-

contratuais pelo adjudicatário. 

 

 

Artigo 12.º  

Modo de prestação 

1. A Caução é prestada por depósito em dinheiro ou em títulos emitidos ou garantidos pelo Estado, 

ou mediante garantia bancária ou seguro-caução, conforme escolha do adjudicatário. 

2. O depósito de dinheiro ou títulos efetua-se numa instituição de crédito, à ordem da entidade 

contratante. 

3. Quando o depósito for efetuado em títulos, estes devem ser avaliados pelo respetivo valor 

nominal, salvo se, nos últimos três meses, a média da cotação na Bolsa de Valores ficar abaixo do 

par, caso em que a avaliação é feita em 90% dessa média. 
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4. Se o adjudicatário prestar caução mediante garantia bancária, deve apresentar um documento 

pelo qual um estabelecimento bancário legalmente autorizado assegure, até ao limite do valor da 

caução, o imediato pagamento de quaisquer importâncias exigidas pela entidade adjudicante em 

virtude de incumprimento das obrigações por parte do adjudicatário. 

5. Tratando-se de seguro-caução o adjudicatário deve apresentar apólice pela qual uma entidade 

legalmente autorizada a realizar esse seguro assuma, até ao limite do valor da caução, o encargo 

de satisfazer de imediato quaisquer importâncias exigidas pela entidade adjudicante em virtude 

do incumprimento das obrigações por parte do adjudicatário. 

6. Das condições da garantia bancária ou da apólice de seguro-caução não pode, em caso algum 

resultar uma diminuição das garantias da entidade adjudicante, nos moldes em que são 

asseguradas pelas outras formas admitidas da prestação da caução. 

7. Todas as despesas derivadas da prestação da caução são da responsabilidade do adjudicatário. 

 

Artigo 13.º  

Liberação da caução 

1. No prazo de 30 dias contados do cumprimento de todas as obrigações contratuais por parte do 

adjudicatário, a entidade adjudicante promove a liberação da caução a que se refere o artigo 

anterior. 

2. A mora na liberação, total ou parcial, da caução confere ao cocontratante o direito de 

indemnização, designadamente pelos custos adicionais por este incorridos com a manutenção da 

caução prestada por período superior ao que seria devido. 

 

Artigo 14.º  

Situação contributiva 

O adjudicatário deverá garantir a inexistência de dívidas perante a Segurança Social e as 

Finanças e comprová-lo perante a entidade adjudicante após a adjudicação. 

 

Artigo 15.º  

Casos fortuitos ou de força maior 

Nenhuma das partes incorrerá em responsabilidade se por caso fortuito ou de força maior, 

designadamente greves ou outros conflitos coletivos de trabalho, for impedido de cumprir as 

obrigações assumidas no contrato. 
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A parte que invocar casos fortuitos ou de força maior deverá comunicar e justificar tais 

situações à outra parte, bem como informar o prazo previsível para restabelecer a situação. 

 

 

Artigo 16.º  

Legislação aplicável 

O contrato é regulado pelo CCP e pela demais legislação portuguesa aplicável. 

 

 

Artigo 17.º  

Condições de execução da empreitada 

1. A obra deve ser executada de acordo com as regras da arte e em perfeita conformidade 

com o presente caderno de encargos e com as demais condições técnicas contratualmente 

estipuladas. 

2. Relativamente às técnicas construtivas a adotar, o empreiteiro fica obrigado a seguir, no 

que seja aplicável aos trabalhos a realizar, o conjunto de prescrições técnicas definidas nos 

termos da Artigo 3.º. 

3. O empreiteiro pode propor ao dono da obra a substituição dos métodos e técnicas de 

construção ou dos materiais previstos no presente caderno de encargos e no projeto por 

outros que considere mais adequados, sem prejuízo da obtenção das características finais 

especificadas para a obra. 

 

 

Artigo 18.º  

Trabalhos complementares 

1. Os trabalhos complementares, de acordo com o artigo 370º do CCP, só podem ser 

executados após autorização, reduzida a escrito, dada pelo Presidente do ISEP ou pelo 

Vice-presidente com delegação de competências na gestão das instalações.  
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Artigo 19.º  

Patentes, licenças, marcas de fabrico ou de comércio e desenhos registados 

1. Salvo no que respeite a materiais e elementos de construção que sejam fornecidos pelo 

dono da obra, correm inteiramente por conta do empreiteiro os encargos e 

responsabilidades decorrentes da utilização na execução da empreitada de materiais, de 

elementos de construção ou de processos de construção a que respeitem quaisquer 

patentes, licenças, marcas, desenhos registados e outros direitos de propriedade 

industrial.  

2. No caso de o dono da obra ser demandado por infração na execução dos trabalhos de 

qualquer dos direitos mencionados no número anterior, o empreiteiro indemniza-o por 

todas as despesas que, em consequência, deva suportar e por todas as quantias que tenha 

de pagar, seja a que título for. 

 

Artigo 20.º  

Execução simultânea de outros trabalhos no local da obra 

1. O dono da obra reserva-se o direito de executar ele próprio ou de mandar executar por 

outrem, conjuntamente com os da presente empreitada e na mesma obra, quaisquer 

trabalhos não incluídos no Contrato, ainda que sejam de natureza idêntica à dos 

contratados.  

2. Os trabalhos referidos no número anterior são executados em colaboração com o diretor 

de fiscalização da obra, de modo a evitar atrasos na execução do Contrato ou outros 

prejuízos.  

3. Quando o empreiteiro considere que a normal execução da empreitada está a ser 

impedida ou a sofrer atrasos em virtude da realização simultânea dos trabalhos previstos 

no n.º 1, deve apresentar a sua reclamação no prazo de dez dias a contar da data da 

ocorrência, a fim de serem adotadas as providências adequadas à diminuição ou 

eliminação dos prejuízos resultantes da realização daqueles trabalhos.  

4. No caso de verificação de atrasos na execução da obra ou outros prejuízos resultantes da 

realização dos trabalhos previstos no n.º 1, o empreiteiro tem direito à reposição do 
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equilíbrio financeiro do Contrato, de acordo com os artigos 282.º e 354.º do CCP, a efetuar 

nos seguintes termos:  

a. Prorrogação do prazo do Contrato por período correspondente ao do atraso 

eventualmente verificado na realização da obra, e; 

b. Indemnização pelo agravamento dos encargos previstos com a execução do Contrato 

que demonstre ter sofrido.  

 

 

Artigo 21.º  

Outros encargos do empreiteiro 

1. Correm inteiramente por conta do empreiteiro a reparação e a indemnização de todos os 

prejuízos que, por motivos que lhe sejam imputáveis, sejam sofridos por terceiros até à 

receção definitiva dos trabalhos em consequência do modo de execução destes últimos, 

da atuação do pessoal do empreiteiro ou dos seus subempreiteiros e fornecedores e do 

deficiente comportamento ou da falta de segurança das obras, materiais, elementos de 

construção e equipamentos. 

2. Constituem ainda encargos do empreiteiro a celebração dos contratos de seguros 

indicados no presente caderno de encargos, as despesas inerentes à celebração do 

Contrato.  

 

Artigo 22.º  

Pessoal - Obrigações gerais 

1. São da exclusiva responsabilidade do empreiteiro as obrigações relativas ao pessoal 

empregado na execução da empreitada, à sua aptidão profissional e à sua disciplina. 

2. O empreiteiro deve manter a boa ordem no local dos trabalhos, devendo retirar do local 

dos trabalhos, por sua iniciativa ou imediatamente após ordem do dono da obra, o pessoal 

que haja tido comportamento perturbador dos trabalhos, designadamente por menor 

probidade no desempenho dos respetivos deveres, por indisciplina ou por desrespeito de 

representantes ou agentes do dono da obra, do empreiteiro, dos subempreiteiros ou de 

terceiros. 
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3. A ordem referida no número anterior deve ser fundamentada por escrito quando o 

empreiteiro o exija, mas sem prejuízo da imediata suspensão do pessoal. 

4. As quantidades e a qualificação profissional da mão-de-obra aplicada na empreitada 

devem estar de acordo com as necessidades dos trabalhos, tendo em conta o respetivo 

plano. 

 

Artigo 23.º  

Horário de trabalho 

O empreiteiro pode realizar trabalhos fora do horário de trabalho, ou por turnos, desde que, 

para o efeito, obtenha autorização da entidade competente, se necessária, nos termos da 

legislação aplicável, e dê a conhecer, por escrito, com antecedência suficiente, o respetivo 

programa ao diretor de fiscalização da obra. 

 

 

Artigo 24.º  

Segurança, higiene e saúde no trabalho 

1. O empreiteiro fica sujeito ao cumprimento das disposições legais e regulamentares em 

vigor sobre segurança, higiene e saúde no trabalho relativamente a todo o pessoal 

empregado na obra, correndo por sua conta os encargos que resultem do cumprimento 

de tais obrigações. 

2. O empreiteiro é ainda obrigado a acautelar, em conformidade com as disposições legais e 

regulamentares aplicáveis, a vida e a segurança do pessoal empregado na obra e a prestar-

lhe a assistência médica de que careça por motivo de acidente no trabalho. 

3. No caso de negligência do empreiteiro no cumprimento das obrigações estabelecidas nos 

números anteriores, o diretor de fiscalização da obra pode tomar, à custa dele, as 

providências que se revelem necessárias, sem que tal facto diminua as responsabilidades 

do empreiteiro. 

4. Antes do início dos trabalhos e, posteriormente, sempre que o dono da obra o exija, o 

empreiteiro apresenta apólices de seguro contra acidentes de trabalho relativamente a 

todo o pessoal empregado na obra.  
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5. O empreiteiro responde, a qualquer momento, perante o dono da obra, pela observância 

das obrigações previstas nos números anteriores, relativamente a todo o pessoal 

empregado na obra.  

 

Artigo 25.º  

Especificações Técnicas da Empreitada 

1. Para a formação do presente contrato de empreitada, pretende-se que os concorrentes 

apresentem propostas que indiquem os preços unitários para os diversos tipos de 

trabalhos a realizar. 

2. No anexo A são apresentados, no “Mapa de Quantidades” do resumo de trabalhos que 

correspondem a cada tipo de ação a desenvolver no decurso da execução da empreitada.  

3. Os preços deverão ser apresentados de acordo com o mapa de quantidades constante do 

Anexo A, não devendo incluir IVA. Deverá ser claramente referido que aos preços 

apresentados acresce IVA à taxa legal em vigor. 

4. O concorrente, a quem for adjudicado este contrato de empreitada, sempre que emitir 

faturas, deverá discriminar os preços unitários e acrescer às taxas do IVA que incidam 

sobre os mesmos. 

5. Os referidos preços unitários deverão também incluir toda a fase de preparação da obra, 

por parte do adjudicatário, abrangendo quaisquer trabalhos, inclusivamente, o 

carregamento e transporte dos produtos sobrantes de demolições, que venham a ser 

carregados para vazadouro, situado fora dos limites da obra e que sejam da 

responsabilidade do adjudicatário (deverão ser apresentados os documentos de entrega 

previstos na lei). 

 

Artigo 26.º  

Plano de execução dos trabalhos 

Ficará a cargo do empreiteiro apresentar proposta do planeamento para execução dos 

trabalhos, constituído pelo “Mapa de Quantidades”, constante do Anexo A, previsto neste 

caderno de encargos, obedecendo às seguintes condições gerais: 

1. Definir com precisão os momentos de início e de conclusão da empreitada, bem como a 

sequência, o escalonamento no tempo, o intervalo e o ritmo de execução das diversas 
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espécies de trabalho, distinguindo as fases que porventura se considerem vinculativas e a 

unidade de tempo que serve de base à programação; 

2. Indicar as quantidades e a qualificação profissional da mão-de-obra necessária, em cada 

unidade de tempo, à execução da empreitada; 

3. Especificar quaisquer outros recursos, exigidos ou não no presente caderno de encargos, 

que serão mobilizados para a realização da obra; 

4. O plano de trabalhos não pode implicar a alteração do preço contratual, nem a alteração 

do prazo de conclusão da obra, nem ainda alterações aos prazos parciais definidos no 

plano de trabalhos constante do contrato, para além do que seja estritamente necessário 

à adaptação do plano de trabalhos ao plano final de consignação; 

5. Os trabalhos devem ser executados de forma a minimizar o impacto no normal decorrer 

de aulas nos pisos e edifícios limítrofes; 

6. Posteriormente à adjudicação, o planeamento considerado pelo empreiteiro será revisto 

pelo dono de obra a fim de se ajustar esta necessidade a disponibilidade letiva e períodos 

de férias;  

7. A programação definida na alínea anterior requer posterior aprovação pelo dono de obra; 

8. O empreiteiro é responsável perante o dono da obra pela preparação, planeamento e 

coordenação de todos os trabalhos da empreitada, ainda que em caso de subcontratação, 

bem como pela preparação, planeamento e execução dos trabalhos necessários à 

aplicação, em geral, das normas sobre segurança, higiene e saúde no trabalho vigentes e, 

em particular, das medidas consignadas no plano de segurança e saúde, e no plano de 

prevenção e gestão de resíduos de construção e demolição; 

9. A disponibilização e o fornecimento de todos os meios necessários para a realização da 

obra e dos trabalhos preparatórios ou acessórios, incluindo os materiais e os meios 

humanos, técnicos e equipamentos, competem ao empreiteiro. 
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Artigo 27.º  

Sistemas de evacuação de entulhos e receção de materiais 

a. Preâmbulo 

No sentido de garantir as melhores práticas de gestão dos Resíduos de Construção e 

Demolição (designado na sequência por RCD) foi criado um regime jurídico próprio que define 

metodologias e práticas a adotar nas fases de projeto e execução de obra que privilegiem a 

aplicação dos princípios da prevenção e da redução e da hierarquia das operações de gestão 

de resíduos. 

O Decreto-Lei n.º 46/2008, de 12 de março, consagra o regime acima mencionado, 

estabelecendo as normas técnicas relativas às operações de gestão, a cadeia de 

responsabilidade que vincula os donos de obra e os empreiteiros e definindo novos 

mecanismos de planeamento, da gestão e do registo de dados de RCD. 

O Regime de Prevenção e Gestão de RCD condiciona os atos administrativos associados ao 

início e conclusão das obras à prova de uma adequada gestão destes resíduos, estando 

também consagrado no Código dos Contratos Públicos e no Regime Jurídico da Urbanização e 

da Edificação. 

Para as obras públicas, o Código dos Contratos Públicos exige a elaboração de um plano de 

prevenção e gestão de resíduos de construção e demolição, cujo cumprimento, demonstrado 

através da vistoria, é condição de receção de obra. 

b. Introdução 

O adjudicatário obriga-se ao cumprimento de toda a legislação em vigor relativa à gestão de 

resíduos e aplicáveis a todas as atividades a desenvolver no âmbito dos trabalhos adjudicados 

pelo ISEP (Instituto Superior de Engenharia do Porto). 

O adjudicatário obriga-se a completar o Plano de Prevenção e Gestão de Resíduos de 

Construção e Demolição, de acordo e em conformidade com o Decreto-Lei n.º 46/2008, de 12 

de março. 

O Plano de Prevenção e Gestão de Resíduos de Construção e Demolição a apresentar pelo 

adjudicatário será sujeito a validação pelo ISEP, a qual em nada diminui a responsabilidade do 

adjudicatário perante a necessidade de dar cumprimento às exigências preconizadas no 

Decreto-Lei n.º 46/2008, de 12 de março. 
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Para a elaboração e implementação do Plano de Prevenção e Gestão de Resíduos de 

Construção e Demolição, o adjudicatário deve incluir na sua equipa de trabalho um técnico 

com competências adequadas na área de Ambiente. 

Cumulativamente o adjudicatário deve ainda dar resposta aos pontos estabelecidos no 

presente documento. 

c. Produção de Resíduos de Construção e Demolição 

O adjudicatário é o responsável pela gestão dos resíduos de construção e demolição 

produzidos, devendo seguir a hierarquia das operações de gestão estabelecido no Regime 

Geral da Gestão de Resíduos, do Decreto-Lei n.º 178/2006, de 5 de setembro. 

Deve ser privilegiado o recurso às melhores tecnologias disponíveis que permitam o 

prolongamento do ciclo de vida dos materiais através da sua reutilização. 

Os solos e rochas que não contenham substâncias perigosas provenientes da atividade de 

construção devem, sempre que possível, serem reutilizados na obra de origem. 

Caso os solos e rochas não sejam reutilizados na obra de origem, o adjudicatário pode 

proceder à sua reutilização noutra obra sujeita a licenciamento ou comunicação prévia, na 

recuperação ambiental e paisagística de explorações minerais e de pedreiras, na cobertura de 

aterros destinados a resíduos ou em local licenciado pela câmara municipal. 

O adjudicatário deve utilizar os RCD em obra tendo em conta as normas técnicas nacionais e 

comunitárias aplicáveis neste âmbito. 

Na ausência de normas técnicas aplicáveis, o adjudicatário deve guiar-se pelas especificações 

técnicas definidas pelo Laboratório Nacional de Engenharia Civil (LNEC), nomeadamente: 

 Guia para a utilização de agregados reciclados grossos em betões de ligantes hidráulicos 

(LNEC E471-2006); 

 Guia para a reciclagem de misturas betuminosas a quente em central (LNEC E472-2006); 

 Guia para a utilização de agregados reciclados em camadas não ligadas de pavimentos 

(LNEC E473-2006); 

 Guia para a utilização de resíduos de construção e demolição em aterro e camada de leito 

de infraestruturas de transporte (LNEC E474-2006). 

d. Recolha e Armazenagem Temporária em Obra 
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O adjudicatário obriga-se a executar uma correta triagem dos resíduos em obra com vista ao 

seu encaminhamento por fluxos e fileiras de materiais, para reciclagem ou outras formas de 

valorização. 

De forma a garantir uma correta triagem, o adjudicatário deve proceder à classificação em 

obra dos principais resíduos a produzir de acordo com a Lista Europeia de Resíduos, da 

Portaria n.º 209/2004, de 3 de março, recorrendo ao uso de cartazes de identificação 

resistentes às intempéries. 

Após triagem, o adjudicatário deve acondicionar corretamente os diferentes tipos de RCD em 

contentores trapezoidais abertos ou fechados (7m3), sacos de polipropeno (1m3), em área 

delimitada com sinalização adequada (ex: fitas ou correntes), ou outro utilizando tipo de 

meios de contentorização adequados. 

Os meios de contentorização para os resíduos contendo substâncias perigosas devem ser de 

preferência metálicos de modo a resistir a perfurações e evitar possíveis derrames, assim 

como devem permitir o fecho hermético. 

O local de armazenamento dos resíduos perigosos deverá observar o cumprimento das 

normas de segurança na armazenagem de produtos perigosos e integrar as medidas de 

proteção contra derrames acidentais e formação de lixiviados. Nesse sentido, deverão ser 

construídas bacias de retenção resguardadas por um coberto para colocação dos contentores 

desses resíduos, os quais deverão estar devidamente identificados com o tipo de resíduo e 

respetivo código LER. 

A desmontagem da cobertura, com chapas e acessórios em fibrocimento AT [com amianto]. 

O procedimento de trabalho, será executado dando cumprimento com o estabelecido no 

Decreto-lei nº 266/2007 de 24 de julho. 

e. Transporte 

O transporte de RCD deve ser efetuado em observância da legislação aplicável nesta matéria, 

conforme se encontra exposto no ponto 9. Anexo A-II, e em conformidade com o estabelecido 

na Portaria n.º 335/97, de 16 de maio e na Portaria n. º417/2008, de 11 de junho. 

O transporte de RCD deve fazer-se acompanhar de guia de acompanhamento de resíduos de 

construção e demolição. 
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O adjudicatário deverá garantir que os materiais polvorentos são transportados devidamente 

cobertos e que procede à limpeza imediata de resíduos derramados durante a carga, 

transporte ou descarga. 

No caso do transporte de terras escavadas, deverão ser adotadas medidas que visem 

minimizar a perturbação nas zonas adjacentes à obra, tendo em atenção as consequências 

que daí poderão advir para a população. 

 

 

Artigo 28.º  

Licenciamento das Operações de Armazenagem, Triagem e Valorização 

Nos termos da legislação em vigor, o adjudicatário está dispensado de licenciamento nas 

operações de (1) armazenagem de RCD na obra durante o prazo de execução da mesma; (2) 

triagem e fragmentação de RCD quando efetuadas na obra; (3) reciclagem que implique a 

reincorporação de RCD no processo produtivo; (4) realização de ensaios para avaliação 

prospetiva da possibilidade de incorporação de RCD em processo produtivo; (5) utilização de 

RCD na obra de origem ou noutra obra devidamente licenciada. 

A operação de armazenagem e de triagem de RCD em obra deve ser realizada de acordo com 

o disposto no 3. 

Os equipamentos a utilizar na operação de fragmentação de RCD deverão cumprir com as 

exigências de segurança e devem estar em conformidade com legislação aplicável em matéria 

do descritor ruído. 

O adjudicatário ao encaminhar RCD para serem utilizados em outra obra, deverá previamente, 

ser detentor de uma cópia do licenciamento da referida obra. 

a. Eliminação 

O adjudicatário poderá depositar os RCD em aterro após submissão destes a triagem. 

O aterro deve encontrar-se licenciado de acordo com o Decreto-Lei n.º 152/2002, de 23 de 

maio. 

b. Registos 

O adjudicatário deve proceder ao registo no Sistema Integrado de Registo Eletrónico de 

Resíduos (SIRER) quando no ato da sua produção empreguem pelo menos 10 trabalhadores 



 

 

18 ISEP/INS/48311/2020 – Obras de manutenção – Instituto Superior de Engenharia do Porto 

 

e/ou haja uma produção diária de resíduos urbanos que exceda 1100l e/ou produção de 

resíduos perigosos. 

O adjudicatário deve manter um arquivo dos certificados de receção dos RCD. 

Os modelos do certificado, deverão ser de acordo com o Anexo III do Decreto-Lei n.º 46/2008, 

de 12 de março. 

Faz parte desta empreitada o transporte a vazadouro de todos os produtos demolidos, 

incluindo terras escavadas. 

Faz parte desta empreitada o transporte a vazadouro de todos os produtos demolidos, 

devendo os materiais recuperáveis e indicados pelo Dono da Obra, no final serem entregues 

e armazenados em local a designar, totalmente limpos e isentos de sujidades. 

O empreiteiro será responsável pela evacuação de todos os materiais não utilizáveis na obra 

e entulhos, bem como na receção dos materiais a utilizar na construção. 

 

 

Artigo 29.º  

Condições Técnicas de Execução dos Trabalhos 

Ficará o empreiteiro obrigado ao cumprimento da boa prática de execução dos trabalhos 

previstos neste caderno de encargos incluindo como requisitos mínimos, quando aplicáveis 

no mapa de quantidades, as seguintes condições técnicas: 

  

Artigo 30.º  

Demolições de alvenaria 

 

Descriminação do trabalho e Condições da Obra 

Refere a todos os trabalhos de desmantelamento, derrube, desmonte ou demolição parcial 

de elementos de construções, a executar com as necessárias precauções, cuidando-se 

especialmente da segurança das construções vizinhas, do pessoal operário, dos transeuntes, 

dos veículos, e inclui: 

1. Os trabalhos preparatórios, designadamente o seccionamento de redes existentes, o 

resguardo dos elementos ou partes a manter e a marcação dos cortes e roços; 
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2. A montagem e desmontagem dos equipamentos de apoio (para execução da demolição), 

de segurança e de sinalização da obra; 

3. Os trabalhos acessórios, designadamente o descobrimento dos elementos a retirar, 

quando a sua natureza ou quantidade não justificar referência particularizada; 

4. O desmonte e acondicionamento de componentes a recolocar, ou sob reserva; 

5. Os escoramentos provisórios necessários à boa execução; 

6. A remoção dos produtos de demolição e carregamento em equipamento de transporte; 

7. A limpeza da obra, deixando-a livre de produtos demolidos. 

 

Condições Técnicas do Processo de Execução 

Entre as condições a que devem obedecer os trabalhos aqui descritos, mencionam-se como 

referência especial, as seguintes: 

1. O seccionamento das redes a desativar será executado com base nos traçados a fornecer 

pelo Dono da Obra; 

2. As partes a manter serão resguardadas de forma adequada, para evitar que sofram 

qualquer deterioração durante a execução dos trabalhos de demolição, designadamente 

os pavimentos a preservar localizados em zonas de intervenção ou de circulação, serão 

protegidos com revestimento provisório adequado; 

3. O início da demolição é condicionado à prévia verificação e confirmação pelo Dono da 

Obra, das marcações dos níveis de referência e de demolição, bem como dos elementos a 

preservar; 

4. Os trabalhos de desmantelamento, derrube ou desmonte, serão executados de acordo 

com o plano de demolição referenciados no mapa de quantidades, considerando-se 

incluídos os trabalhos de escoramento provisório, necessários à boa execução da obra e 

para proteção das partes a preservar; 

5. Quando haja lugar ao escoramento prévio de construções vizinhas e cabendo ao 

Empreiteiro executar esse trabalho, por imposição do Projeto, do Caderno de Encargos, 

ou por adjudicação, deverá fazê-lo de forma a garantir a segurança daquelas no decorrer 

da obra, sendo da sua conta as reparações e reconstruções que porventura haja que 

efetuar, bem como as indemnizações que, eventualmente, vierem a ser estabelecidas; 
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6. Os trabalhos serão executados com equipamento adequado à natureza da construção, 

salvaguardando-se a estabilidade e acabamento das partes a conservar bem como das 

edificações contíguas; 

7. No uso de maçaricos, deverão ser tomadas as precauções necessárias para se evitar a 

deflagração de incêndio; 

8. Os processos de desmonte e remoção dos produtos serão adequados aos níveis aceitáveis 

de alteração das condições ambientais tendo em consideração o local concreto de 

execução da obra; 

9. Os materiais de demolição recuperáveis, bem como todos os achados, são propriedade do 

Dono da Obra; 

10. Os produtos de demolição que não sejam aplicáveis na obra e em relação aos quais não 

exista qualquer reserva legal, do Caderno de Encargos ou do Dono da Obra, são 

propriedade do Empreiteiro e deverão ser removidos para fora do local da obra; 

11. Os componentes previamente assinalados sob reserva, marcados por processo que os não 

danifique, serão acondicionados e armazenados em local apropriado e seguro aprovado 

pelo Dono da Obra. 

 

 

Artigo 31.º  

                                                                     Demolições 

 

Descriminação do trabalho e Condições da Obra 

Refere a todos os trabalhos de desmantelamento, derrube, desmonte ou demolição parcial 

de elementos de construções, a executar com as necessárias precauções, cuidando-se 

especialmente da segurança das construções vizinhas, do pessoal operário, dos transeuntes, 

dos veículos, e inclui: 

1. Os trabalhos preparatórios, designadamente o seccionamento de redes existentes, o 

resguardo dos elementos ou partes a manter e a marcação dos cortes e roços; 

2. A montagem e desmontagem dos equipamentos de apoio (para execução da demolição), 

de segurança e de sinalização da obra; 
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3. Os trabalhos acessórios, designadamente o descobrimento dos elementos a retirar, 

quando a sua natureza ou quantidade não justificar referência particularizada; 

4. O desmonte e acondicionamento de componentes a recolocar, ou sob reserva; 

5. Os escoramentos provisórios necessários à boa execução; 

6. Os escoramentos de carácter definitivo, quando previstos; 

7. A execução de consolidações e travamentos necessários, decorrentes da supressão dos 

elementos, quando previstos; 

8. A remoção dos produtos de demolição e carregamento em equipamento de transporte; 

9. A limpeza da obra, deixando-a livre de produtos demolidos; 

10. Estes trabalhos serão escutados e articulados com as outras especialidades de acordo com 

o mapa de quantidades. 

 

Condições Técnicas do Processo de Execução 

Entre as condições a que devem obedecer os trabalhos aqui descritos, mencionam-se como 

referência especial, as seguintes: 

1. O seccionamento das redes a desativar será executado com base nos traçados a fornecer 

pelo Dono da Obra; 

2. As partes a manter serão resguardadas de forma adequada, para evitar que sofram 

qualquer deterioração durante a execução dos trabalhos de demolição, designadamente 

os pavimentos a preservar localizados em zonas de intervenção ou de circulação, serão 

protegidos com revestimento provisório adequado; 

3. O início da demolição é condicionado à prévia verificação e confirmação pelo Dono da 

Obra, das marcações dos níveis de referência e de demolição, bem como dos elementos a 

preservar; 

4. Os trabalhos de desmantelamento, derrube ou desmonte, serão executados de acordo 

com o plano de demolição referenciados no mapa de quantidades, considerando-se 

incluídos os trabalhos de escoramento provisório, necessários à boa execução da obra e 

para proteção das partes a preservar; 

5. Quando haja lugar ao escoramento prévio de construções vizinhas e cabendo ao 

Empreiteiro executar esse trabalho, por imposição do Projeto, do Caderno de Encargos, 

ou por adjudicação, deverá fazê-lo de forma a garantir a segurança daquelas no decorrer 
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da obra, sendo da sua conta as reparações e reconstruções que porventura haja que 

efetuar, bem como as indemnizações que, eventualmente, vierem a ser estabelecidas; 

6. Os trabalhos serão executados com equipamento adequado à natureza da construção, 

salvaguardando-se a estabilidade e acabamento das partes a conservar bem como das 

edificações contíguas; 

7. No uso de maçaricos, deverão ser tomadas as precauções necessárias para se evitar a 

deflagração de incêndio; 

8. Os processos de desmonte e remoção dos produtos serão adequados aos níveis aceitáveis 

de alteração das condições ambientais tendo em consideração o local concreto de 

execução da obra; 

9. Os materiais de demolição recuperáveis, bem como todos os achados, são propriedade do 

Dono da Obra; 

10. Os produtos de demolição que não sejam aplicáveis na obra e em relação aos quais não 

exista qualquer reserva legal, do Caderno de Encargos ou do Dono da Obra, são 

propriedade do Empreiteiro e deverão ser removidos para fora do local da obra, no prazo 

fixado neste Caderno de Encargos; 

11. Os componentes previamente assinalados sob reserva, marcados por processo que os não 

danifique, serão acondicionados e armazenados em local apropriado e seguro aprovado 

pelo Dono da Obra. 

 

 

Artigo 32.º  

Transporte de produtos sobrantes 

 

Descriminação do trabalho e Condições da Obra 

Refere a todos os trabalhos de transporte, descarga, espalhamento e compactação em 

vazadouro dos produtos de demolição, bem como o armazenamento dos produtos a 

recuperar e inclui: 

1. O transporte e descarga dos produtos de demolição; 
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2. A seleção dos locais adequados para vazadouro e todos os encargos com indemnizações e 

serviços; 

3. A instalação de acessos provisórios necessários; 

4. O acondicionamento e armazenamento dos elementos a recuperar. 

 

Condições Técnicas do Processo de Execução 

Entre as condições a que devem obedecer os trabalhos aqui descritos, mencionam-se como 

referência especial, as seguintes: 

1. O transporte será efetuado no equipamento que melhor se adequar à natureza dos 

produtos e materiais, tendo em consideração a natureza e distância do percurso a efetuar; 

2. O transporte e descarga dos componentes a recuperar serão executados cuidadosamente, 

por forma a não lhes causar danos; 

3. O armazenamento dos componentes será executado de forma cuidada e criteriosa, 

tomando em consideração o tipo de elemento e a sua relação com o conjunto; 

4. Os produtos de demolição deverão ser removidos para fora do local da obra logo que 

possível; 

5. São encargos do Empreiteiro as indemnizações e serviços de vazadouro. 

 

Artigo 33.º  

Tapumes e vedações 

Serão de conta desta Empreitada a execução dos tapumes e vedações necessários à obra, nas 

suas diferentes fases, garantindo o normal funcionamento dos edifícios.  

 

 

Artigo 34.º  

Plano de Segurança e Saúde – Fase de execução 

É da responsabilidade da entidade executante a prévia aprovação do Plano de Segurança e 

Saúde (PSS) – Fase de execução junto da fiscalização e ACT. Este deverá refletir o plano de 

trabalhos previamente aprovado, com as diferentes frentes de obra e os recursos técnicos e 

humanos afetos a empreitada. 
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Anexo A 

Mapa de Quantidades e descriminação dos trabalhos 

 

Todos os trabalhos deverão ser realizados de acordo com o especificado no Caderno de 

Encargos. 

Deverá ser acordado, com a Direção da Obra e a Fiscalização, as zonas a resguardar durante o 

faseamento da empreitada, com painéis provisórios de boa qualidade e acabamento, a fim de 

salvaguardar as zonas de funcionamento de aulas, circulação de pessoas e veículos, 

permitindo a utilização de parte do edifício, enquanto se desenvolve a obra. 

É da conta desta empreitada a retirada de todos os entulhos, a serem transportados para 

vazadouro público, de acordo com o Decreto-Lei n.º 46/2008, de 12 de março, bem como a 

limpeza do terreno envolvente. 

 

A visita às instalações decorrerá no dia 04/08/2020 às 10:30h. Os interessados deverão 

dirigir-se ao átrio do edifício E (Rua Dr. António Bernardino de Almeida, 431) e solicitar a 

presença do Eng.º Vitor Monteiro. 

 

CÓDIGO DESIGNAÇÃO UNI. QUANT. 

  AMPLIAÇÃO DE ESPAÇO - E239/E240 - Relações Externas     

1 
Demolição de parede de alvenaria de tijolo de 11, estucada de ambas as faces, 
incluindo transporte a vazadouro de todos os produtos sobrantes. Incluindo anulação 
de infraestruturas elétricas existentes. 

m2 16,96 

2 
Revestimento das paredes e teto com argamassa de gesso e acabamento a mecafino, 
pronta para receber pintura\acabamento final.  No perímetro de demolição da parede 
de alvenaria. 

ml 17,00 

3 
Reparação de pavimento acabamento a betonilha no pavimento, pronta para receber 
acabamento final.  No perímetro de demolição da parede de alvenaria. 

ml 5,30 

4 
Pintura de parede interiores com tinta tipo VINYLCLEAN da Cin, ou equivalente, 
incluindo previa reparação com massa acrílica de fissuras ou outros pequenos defeitos 
nos panos de parede 

m2 81,66 

5 Pintura de tetos m2 42,40 

6 
Remoção do pavimento em vinil existente, incluindo a remoção de colas e outros 
detritos pronto para aplicação de novo pavimento em vinil. 

m2 39,00 



 

 

25 ISEP/INS/48311/2020 – Obras de manutenção – Instituto Superior de Engenharia do Porto 

 

7 

Fornecimento e aplicação de pavimento vinílico tipo forbo eternal em pavimentos, 
incluindo fornecimento e aplicação de argamassa de regularização e material de 
colagem de acordo com as especificações técnicas da marca. Selagem de juntas 
através de solda a cor do pavimento. 

m2 39,00 

8 Pintura de rodapés, com verniz de poliuretano, incluindo prévia limpeza\lixagem 
grossa para aderência do verniz no rodapé. 

ml 26,70 

9 Fornecimento e instalação de calha elétrica tipo Efapel, ou equivalente, incluindo 
todos os acessórios para a sua perfeita instalação 

ml 16,00 

10 Fornecimento e instalação de tomadas em calha efapel incluindo circuito elétrico uni 8,00 

11 Fornecimento e instalação de tomadas de rede CAT8 em calha Efapel uni 6,00 

  AMPLIAÇÃO DE ESPAÇO - Secção de Pessoal     

12 
Realização de vedações de Proteção com plástico grosso, devidamente selados junto 
ao pavimento e teto, com fita, escoras para suporte do plástico de modo a permitir o 
acesso e trabalhos no espaço contíguo. 

vg 1,00 

13 
Demolição de parede de alvenaria de tijolo de 11, estucada de ambas as faces, 
incluindo transporte a vazadouro de todos os produtos sobrantes. Incluindo anulação 
de infraestruturas elétricas existentes. 

m2 20,80 

14 Execução de parede de alvenaria de 11 , estucada em ambas as faces m2 12,00 

15 Revestimento das paredes e teto com argamassa de gesso e acabamento a mecafino, 
pronta para receber pintura.  Na zona de demolição da parede de alvenaria. 

ml 3,20 

16 

Fornecimento e montagem de caixilhos em ferro, constituídos por tubulares e 
cantoneiras, incluindo pintura tipo forja, e vidro laminado 3+3mm, puxadores e 
ferragens. Bem como molas de pavimento nos vãos e rodapés. Vãos de acordo com 
desenho de pormenor. Incluindo remates de construção civil para o seu perfeita 
instalação e funcionamento. 

m2 12,80 

17 Realização de teto falso em gesso cartonado, incluindo emaçamentos e pintura m2 22,00 

18 
Fornecimento e instalação de moveis em MDF folheado a tola, incluindo prateleiras 
interiores para arquivo, portas de 2 folhas com dobradiças de cozinha, puxadores e 
demais elementos para a sua perfeita instalação 

ml 8,75 

19 

Fornecimento e aplicação de pavimento vinílico tipo forbo eternal em pavimentos, 
incluindo fornecimento e aplicação de argamassa de regularização e material de 
colagem de acordo com as especificações técnicas da marca. Selagem de juntas 
através de solda a cor do pavimento. 

m2 60,00 

20 
Pintura de tetos com tinta tipo VINYLCLEAN da Cin, ou equivalente, incluindo prévia 
reparação com massa acrílica de fissuras ou outros pequenos defeitos nos panos de 
parede 

m2 85,00 

21 
Pintura de parede interiores com tinta tipo VINYLCLEAN da Cin, ou equivalente, 
incluindo prévia reparação com massa acrílica de fissuras ou outros pequenos defeitos 
nos panos de parede 

m2 181,76 

22 
Pintura de rodapés, com verniz de poliuretano, incluindo prévia limpeza\lixagem 
grossa para aderência do verniz no rodapé. 

ml 56,80 

23 Pintura de molduras de madeira em vãos de janela vg 1,00 
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  Remodelação de Secção Manutenção - Relação externas     

24 Desmontagem de divisória em alumínio existente vg 1,00 

25 
Remoção do pavimento em vinil existente, incluindo a remoção de colas e outros 
detritos pronto para aplicação de novo pavimento em vinil. 

m2 57,00 

26 Retirada\anulação de calhas elétricas e cablagem sem utilização existente na sala. 
Incluindo transporte a vazadouro de produtos sobrantes 

vg 1,00 

27 

Fornecimento e aplicação de pavimento vinílico tipo forbo eternal, ou equivalente, em 
pavimentos, incluindo fornecimento e aplicação de argamassa de regularização e 
material de colagem de acordo com as especificações técnicas da marca. Selagem de 
juntas através de solda a cor do pavimento. 

m2 57,00 

28 

Fornecimento e montagem de caixilhos em ferro, constituídos por tubulares e 
cantoneiras, incluindo pintura tipo forja, e vidro laminado 3+3mm, puxadores e 
ferragens. Bem como molas de pavimento nos vãos e rodapés. Vãos de acordo com 
desenho de pormenor. Incluindo remates de construção civil para a sua perfeita 
instalação e funcionamento. 

m2 26,56 

29 
Pintura de parede interiores com tinta tipo VINYLCLEAN da Cin, ou equivalente, 
incluindo prévia reparação com massa acrílica de fissuras ou outros pequenos defeitos 
nos panos de parede 

m2 99,84 

30 
Pintura de tetos com tinta tipo VINYLCLEAN da Cin, ou equivalente, incluindo prévia 
reparação com massa acrílica de fissuras ou outros pequenos defeitos nos panos de 
parede 

m2 57,00 

31 
Pintura de porta em madeira, incluindo previa limpeza\lixagem grossa para aderência 
do verniz. 

vg 1,00 

32 Pintura de rodapés, com verniz de poliuretano, incluindo prévia limpeza\lixagem 
grossa para aderência do verniz no rodapé. 

ml 31,00 

33 Fornecimento e instalação de calha elétrica tipo Efapel, ou equivalente, incluindo 
todos os acessórios para a sua perfeita instalação 

ml 12,00 

34 Fornecimento e instalação de tomadas em calha efapel incluindo circuito elétrico uni 8,00 

35 Fornecimento e instalação de tomadas de rede CAT8 em calha Efapel uni 6,00 

  Central Térmica - Montagem de Caldeiras Existentes     

36 Desmontagem e transporte a sucata de 2 caldeiras existentes vg 1,00 

37 

Fornecimento e montagem de chaminé em inox com parede dupla e chapéu, igual as 
existentes, constituído por abertura de carote laje de cobertura da área técnica das 
caldeiras, incluindo todos os trabalhos de remates e fixação da chaminé. Respetivos 
remates de tela asfáltica e reposição de telas e cobertura vegetal. (Trata-se de uma 
cobertura ajardinada). Incluindo desenvolvimento da chaminé de 2 metros no exterior, 
Chapéu em INOX. Bem como desenvolvimento da chaminé no  interior para ligação a 
saída da caldeira a instalar. 

vg 2,00 

38 

Montagem de caldeira a Gás existente, incluindo transporte destas da garagem do 
edifício F para área técnica, incluindo a execução de maciços de apoio, readaptação 
dos circuitos de gás de alimentação, alimentação elétrica, readaptação dos circuitos 
hidráulicos em tubagem de ferro a ligar a novos coletores a fornecer, de modo a 
permitir a interligação a instalação existentes. Incluindo todos os trabalhos acessórios 

vg 2,00 
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a sua perfeita operacionalidade tais como isolamento de condutas e pequenos tramos 
de chaminé 

39 
Realização de 2 coletores de diâmetro de 150mm em ferro e interligação a rede já 
existente, para possibilitar a ligação das caldeiras. Incluindo válvulas de corte 
flangeadas e reinstalação das 3 bombas de circulação existentes. 

vg 2,00 

40 
Limpeza, teste, afinações e arranque da caldeira a gás existente (não inclui reparações 
da caldeira existente) 

vg 2,00 

41 

Fornecimento e instalação de electroválvula de corte de gás, incluindo adaptação do 
coletor de gás em ferro, para a instalação da electroválvula. Cozinha do restaurante do 
F. Interligação da electroválvula ao comando do motor da hote, incluindo cablagem e 
calha para ocultação pontual da cablagem. 

vg 1,00 

  Rede de Incêndios - Marco de Incêndio Exterior     

42 

Fornecimento e montagem de marco de incêndio tipo Somepal Ref. 07.100, ou 
equivalente, incluindo curva em f.f. dúctil a 90º com pé de flanges móveis, redução de 
DN 100 para DN 80. Incluindo abertura de vala e maciço em betão ciclópico para a sua 
instalação. 

uni 1,00 

43 
Fornecimento e instalação de  Válvula de cunha elástica flameada incluindo haste e 
Caixa cilíndrica ou de Cabeça móvel (tipo Ref. 05.500 da Somepal, ou equivalente) para 
manutenção da boca de incêndio 

uni 1,00 

44 

Realização de picagem em tubo de PEAD de 90mm existente da rede de 
abastecimento de água, instalação de um T Electrosoldáveis, prolongamento da 
tubagem em PEAD 90mm até a válvula flangeada, e acessório de ligação flangeada. 
Incluindo todos os acessórios necessários a sua perfeita instalação 

vg 1,00 

  Outros trabalhos     

45 

Fecho de junta de dilatação existente entre a caixilharia do passadiço do edifício C e a 
parede existente, constituído pela limpeza geral da junta. Aplicação do cordão tipo 
Sika Fundo de Junta. Aplicação de primário de aderência tipo Sika® Primer-3 N, ou 
equivalente, nos bordos da junta. Seguido de selagem por enchimento cuidadoso sem 
bolsas de ar com Silicone tipo Sikaflex® Pro-2 HP, ou equivalente. Incluindo montagem 
e desmontagem de andaime para acesso. 

vg 1,00 

46 

Fornecimento e aplicação de cantoneiras em alumínio branco de 25x25mm para 
ocultar a junta de dilatação, com fixação mecânica a caixilharia (com parafusos 
autorizantes) e selagem com cordão de silicone tipo Sikaflex, ou equivalente, aplicada 
em ambas as faces da caixilharia 

vg 1,00 

47 
Pintura de tetos da sala de Museu do ISEP, com tinta tipo VINYLCLEAN da Cin, ou 
equivalente, em cor preta, incluindo prévia reparação com massa acrílica de fissuras 
ou outros pequenos defeitos.  

m2 105,00 

48 

Pintura de condutas existentes, esteiras e demais elementos metálicos ou pvc, 
incluindo prévia lixagem grossa para aderência, primário de aderência e tinta de 
esmalte, em cor preta, incluindo previa reparação com massa acrílica de fissuras ou 
outros pequenos defeitos.  vg 

1,00 

49 
Sala F508 - Encerramento de pano de parede com parede de gesso cartonada 
constituída por 2 placas de 13mm, calha de 45mm, 2 placas de 13mm, com a caixa de 

vg 1,00 
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ar preenchida a com painel de lã de rocha com densidade de 35kg/m3, deixando 
abertura de 0,8*2,1 para a instalação de porta 

50 Sala F508 - Fornecimento e instalação de porta de 0,8*2,1m folheada a folha de faia, 
incluindo aros e guarnição e respetivas ferragens para o seu perfeito funcionamento. 

vg 1,00 

51 
Arrumo 5º Piso - Edifico H - Realização de parede de gesso cartonado constituída por 2 
placas BA13 + Montantes de 45 + 2 Placas BA13 

m2 3,20 

52 
Arrumo 5º Piso -Edifico H  - Fornecimento e instalação de porta de 0,8*2,1m com 
painel de melamina de cor a definir, incluindo aros e guarnição e respetivas ferragens 
para o seu perfeito funcionamento. 

uni 1,00 

53 Pintura das parede em cor igual a do edifício m2 6,40 

54 

Divisão Financeira - Fornecimento e montagem de caixilho em ferro, constituídos por 
tubulares e cantoneiras, incluindo pintura tipo forja, e vidro laminado 3+3mm, 
puxadores e ferragens. Bem como molas de pavimento nos vãos e rodapés. Vãos de 
acordo com desenho de pormenor. Incluindo remates de construção civil para o seu 
perfeita instalação e funcionamento. Caixilho com 2,6m x 2,2m (lxh) 

uni 1,00 

  Ampliação da rede de aquecimento ao nível do piso 0 do edifício H     

55 
Fornecimento e instalação de tubagem em ferro de 3/4 incluindo acessórios em latão 
para prolongar a rede. Incluindo pintura a cor definir. 

ml 108,00 

56 Válvula de corte 3/4 (para manutenção da rede) uni 4,00 

57 Trabalhos de construção civil de apoio a realização da rede (abertura furos em paredes 
de alvenaria existentes e remates pontuais destes) 

vg 1,00 

58 Montagem e ligação de radiadores de alumínio (radiadores existentes no 
ISEP\Fornecidos pelo ISEP). Incluindo buchas e parafusos para fixação a parede. 

uni 10,00 

  Balcão atendimento edifico F     

59 
Realização de sanca em gesso cartonada, com 0,8m de altura, constituída por placa de 
13mm + estrutura de 45mm, preenchida com lã de rocha  + placa de 13mm, incluindo 
pintura e emaçamento em ambas as faces 

ml 4,25 

60 

Realização de balcão com acabamento a MDF lacado, pelo exterior, pintado pelo 
interior, incluindo ilhargas em tubular de ferro de 50x50cm em forma de F, de modo a 
suportar a frente, balcão de trabalho com 40cm de profundidade e balcão superior de 
atendimento. Incluindo vidro temperado em todo o perímetro com calha para a sua 
abertura (vidros de correr para encerrar o balcão) incluindo porta de 50cm (largura) de 
acesso, com fechadura tipo yale e puxador. Balcão em L com 2,35m x 1,9m. H= 1,2m 

uni 1,00 

61 Eletrificação do balcão com 4m de calha tipo efapel, 5 tomadas elétricas e 2 pontos de 
rede (já existentes), incluindo o fornecimento e instalação de circuito e aparelhagem. 

vg 1,00 

62 Pintura em cor a definir em ambas faces das 3 e respetivas portas de madeira, 
existentes no balcão. Incluindo colocação de fechaduras tipo yale ou equivalente 

uni 1,00 

  Posto dos Seguranças - Portaria do  Edifício H     

63 Demolição de taco existente nas salas vg 1,00 
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64 
Demolição de rodapés de madeira, sem danificar as paredes existentes. Incluindo 
transporte a vazadouro e remates pontuais de danos realizados na parede aquando da 
retirada de rodapés. 

vg 1,00 

65 
Demolição de paredes interiores de alvenaria de tijolo, e respetivo remate da zona de 
encontro 

m2 16,40 

66 Realização de parede de gesso cartonado constituído por montantes de 45mm e duas 
placas de 13mm em cada face. 

m2 11,99 

67 
Forra em gesso cartonado constituído por montantes de 45mm e 1 placa de 13mm 
(ocultação de condutas) 

m2 10,20 

68 Emassamento geral de parede areada existente m3 12,92 

69 
Aplicação de argamassas de enchimento de piso de modo a permitir a aplicação de 
pavimento vinílico, de acordo com especificações do fornecedor de manta vinílica tipo 
Europlan 999 da forbo, ou equivalente, aplicada em várias camadas. 

m2 40,50 

70 Fornecimento e aplicação de perfil de meia cana refª "por" e remate superior  em pvc 
refª "wa"  para rodapés e dobragem de 10cm no rodapé. 

ml 38,00 

71 

Fornecimento e aplicação de pavimento vinílico tipo forbo eternal, ou equivalente, em 
pavimentos, incluindo fornecimento e aplicação de argamassa de regularização e 
material de colagem de acordo com as especificações técnicas da marca. Selagem de 
juntas através de solda a cor do pavimento. 

m2 44,00 

72 Pintura de teto  m2 43,00 

73 
Pintura de parede interiores com tinta tipo VINYLCLEAN da Cin, ou equivalente, 
incluindo prévia reparação com massa acrílica de fissuras ou outros pequenos defeitos 
nos panos de parede 

m2 146,20 

74 Encerramento de balcão com alvenaria de tijolo, incluindo acabamento areado em 
ambas as faces (área de 1m2) 

vg 1,00 

75 Corte de Balcão\bancada em madeira maciça existente vg 1,00 

76 
Pintura de parede areada existente no hall de entrada (para ocultar o remate de 
alvenaria ser executado) 

m2 25,50 

 


