CAMARA MUNICIPAL DE LISBOA
Dire¢ao Municipal de Manutengcao e Conservagao

ANEXOII

CADERNO DE ENCARGOS

AQS N° 249/DMMC/DIOA/DGI/2020

“FISCALIZAGAO E COORDENAGAO DE SEGURANGA EM OBRA PARA A EMPREITADA
115/DMMC/DIOA/DGI/M9 - “Requalificagao de espaco publico do Largo Conde Barao”, AO ABRIGO
DO “Acordo Quadro para a Prestagao de Servigos de Fiscalizagao e Coordenagao de Seguranga em
obra de Empreitadas de Infraestuturas Viarias, Vias Pedonais e Ciclaveis, Reordenamento de
Espacos Publicos Urbanos e Equipamentos de Apoio aos Transportes”- (Processo n°
5/AQS/CP/DGES/ND/2018)

PROCESSO N° 05/CPREV/DGES/ND/2020
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A - CLAUSULAS JURIDICAS

Clausula 1.2 Objeto

1. O presente Caderno de Encargos compreende as clausulas a incluir no contrato a celebrar na
sequéncia do procedimento pré-contratual de “Aquisi¢do de Servigos de Fiscalizagdo e Coordenagéo
de seguranga em obra para a Empreitada n° 115/DMMC/DIOA/DGI/19 - “Requalificagdo de espago
publico do Largo Conde Bardo”, ao abrigo do “Acordo Quadro para a Prestacdo de Servigos de
Fiscalizagdo e Coordenacdo de Seguranga em obra de Empreitadas de Infraestuturas Viarias, Vias
Pedonais e Ciclaveis, Reordenamento de Espagos Publicos Urbanos e Equipamentos de Apoio aos
Transportes”~(Processo n°5/AQS/CP/DGES/ND/2018)-PROCESSO N° 05/CPREV/DGES/ND/2020,

a seguir designada abreviadamente por Aquisi¢éo de Servigos.

2. A Aquisi¢do de Servigos tem por objeto 0 acompanhamento e verificagdo do exato cumprimento do
contrato celebrado entre 0 Dono de Obra e o0 Empreiteiro, do Caderno de Encargos que faz parte da
Empreitada a fiscalizar, do respetivo Plano de Trabalhos em vigor, bem como a Coordenagéo da
Seguranga e Saude em obra (incluindo a coordenagao do Plano de Seguranga e Saude), a Gestéo
da Qualidade, a verificagdo da execugdo do Plano de Prevengdo e Gestdo de Residuos de
Construgao e Demoligdo (PPGRCD) pelo Empreiteiro, desde a Consignagéo da Empreitada até a
Rececao Proviséria e a elaboragdo da Compilacdo Técnica da obra, com base nos elementos
técnicos fornecidos pelo Empreiteiro, devendo, ainda, o Prestador de Servigos prestar todo o apoio
necessario que Ihe for solicitado, para efeitos das agdes inerentes a rece¢éo definitiva da obra.

3.  Em conformidade com as instrugdes fornecidas pelo Dono de Obra os servigos serdo prestados nas

seguintes areas de atuacéo:
a) Quanto aos projetos de execugéo:
- Verificagao e analise dos projetos;

- Verificagéo e analise das eventuais alteracdes ao projeto ao longo da Empreitada;
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b) Quanto as obras:
- Gestdo administrativa;
- Controlo do planeamento e da execugao dos trabalhos;
- Controlo de quantidades e custos;
- Controlo de qualidade;
- Controlo do fornecimento e montagem do equipamento;
- Controlo de seguranca;
- Registo fotogréfico;
- Verificagdo da Compilagéo Técnica elaborada pelo Empreiteiro;

- Processo de fecho da Empreitada.
Clausula 2.2 Disposigoes e Clausulas que regem a Aquisi¢ao de Servigos

1. Na presente aquisicdo de servigos observar-se-ao:

a) O contrato relativo & celebragao do “ACORDO QUADRO PARA A PRESTACAO DE SERVICOS DE
FISCALIZACAO E COORDENACAO DE SEGURANCA EM OBRA DE EMPREITADAS DE
INFRAESTRUTURAS VIARIAS, VIAS PEDONAIS E CICLAVEIS, REORDENAMENTO DE
ESPACOS PUBLICOS URBANOS E EQUIPAMENTOS DE APOIO AOS TRANSPORTES”

b) O contrato relativo a aquisicdo destes servigos, composto pelo respetivo clausulado e pelos
seguintes elementos:

i. Os suprimentos dos erros e/ou das omissées do Caderno de Encargos identificados pelo
concorrente, desde que esses erros e omissdes tenham sido expressamente aceites pelo 6rgéo
competente para a decisao de contratar;

i. Os esclarecimentos e as retificagdes relativos ao Caderno de Encargos;

ii. O presente Caderno de Encargos com todas as pegas que o constituem;

iv. A proposta adjudicada;

v. Os esclarecimentos sobre a proposta adjudicada prestados pelo Adjudicatario.
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vi. Todos os outros documentos que sejam referidos no contrato ou no Caderno de Encargos.

c) O Codigo dos Contratos Publicos (CCP), na sua redagao atual;

d) A Portaria n.° 701-H/2008, de 29 de Julho;

e) ALein.°31/2009, de 3 de julho, alterada e republicada pela Lei n.° 40/2015, de 1 de junho, na sua
versdo atual dada pela Lei n® 25/2018, de 14 de junho. (Qualificagdo profissional exigivel aos
técnicos responsaveis pela elaboragdo e subscricdo de projetos, pela fiscalizagdo de obra e pela
direcdo de obra, que ndo esteja sujeita a legislagdo especial, e os deveres que Ihes sdo aplicaveis);

f) O Decreto-Lei n® 273/2003, de 29 de Outubro, que estabelece regras gerais de planeamento,
organizagao e coordenagao para promover a seguranca, higiene e saude no trabalho em estaleiros
da construgéo;

g) ALein.°102/2009, de 10 de Setembro, que regulamenta o regime juridico da promogao e prevengéo
da seguranga e da saude no trabalho, de acordo com o previsto no artigo 284.° do Cédigo do
Trabalho, no que respeita a prevengéo e todos os restantes diplomas legais relativos a condi¢des
de seguranca e de saude no trabalho.

h) Os demais diplomas legais e regulamentares que se encontrem em vigor e que se relacionem com
0 servico a prestar no ambito do contrato a celebrar, serdo observados em todas as suas
disposi¢bes imperativas e nas demais cujo regime ndo haja sido alterado pelo contrato ou
documentos que dele fazem parte integrante.

i) O Caderno de Encargos da Empreitada no que se relacionar com atribuicbes ou condigdes de
desenvolvimento de agdes de fiscalizagdo e de gestdo da qualidade, bem como aspetos de

seguranga, saude e ambiente.

2. Nos termos do artigo 23.° da Lei n.° 31/2009, de 3 de julho, alterada e republicada pela Lei n.° 40/2015,
de 1 de junho, na sua vers&o atual dada pela Lei n° 25/2018, de 14 de junho, o Prestador de Servigos
deve, a data da celebragdo do contrato, proceder ao depésito junto do Dono da Obra dos documentos

exigidos ao Diretor de Fiscaliza¢do, designadamente:

a) Termo de responsabilidade do Diretor da Fiscalizagéo, nos termos do n.° 4 do artigo 21.° da Lei n.°
31/2009, de 3 de julho alterada e republicada pela Lei n.° 40/2015, de 1 de junho, na sua verséo
atual dada pela Lei n® 25/2018, de 14 de junho;
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b) Comprovativo da contrata¢do de seguro de responsabilidade civil valido, nos termos do artigo 24.°
da Lein.° 31/2009, de 3 de Julho alterada e republicada pela Lei n.° 40/2015, de 1 de junho, na sua
versao atual dada pela Lei n® 25/2018, de 14 de junho;

c) Comprovativo do certificado de habilitagoes literarias;
d) Comprovativo e nimero de inscrigdo em organismo ou associagao profissional, quando aplicavel;

e) Comprovativo da qualificagdo do técnico para a fungdo de Diretor da Fiscalizagdo, através do
sistema previsto no n.° 4 do artigo 23.° da Lei n.° 31/2009, de 3 de julho, alterada e republicada pela
Lei n.° 4072015, de 1 de junho, na sua versao atual dada pela Lei n° 25/2018, de 14 de junho, em
funcédo da categoria da obra a fiscalizar classificada nos termos da Portaria n.° 701-H/2008, de 29

de julho.

3. Nos termos do n.° 3 do artigo 23.° da Lei n.° 31/2009, de 3 de julho alterada e republicada pela Lei n.°
40/2015, de 1 de junho, na sua vers&o atual dada pela Lei n° 25/2018, de 14 de junho, os elementos
referidos no ponto anterior serdo mantidos pelo Dono de Obra, pelo menos, até ao termo dos prazos
de garantia, legal ou contratual, da Aquisi¢cdo a que respeitem e de prescri¢gdo da responsabilidade

civil que decorram.

4. Nos termos do Decreto-Lei n.° 273/2003, de 29 de outubro, o Prestador de Servigos devera apresentar

relativamente ao Coordenador de Seguranga em Obra:

a) Certificado comprovativo da qualificagdo do técnico designado para esta fungao de Coordenador de

Seguranga em Obra (CSO)

b) Declaragdo de aceitagdo das fungdes, subscrita pelo coordenador de seguranga em obra, nos
termos do n.° 3 do artigo 9.° do Decreto-Lei n.° 273/2003, de 29 de outubro.

Clausula 3.2 Interpretagao dos Documentos que regem a Prestagao de Servigos

1. As divergéncias que eventualmente possam surgir, relativamente ao disposto nos varios documentos
que fazem parte integrante e indissociavel do contrato, resolver-se-ao através da seguinte ordem,

decrescente de prevaléncia, sem prejuizo dos critérios legais de interpretacao:
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a) O suprimento dos erros e omissdes do Caderno de Encargos identificados pelos concorrentes,
desde que esses erros e omissdes tenham sido expressamente aceites pela Entidade Adjudicante;

b) Os esclarecimentos e retificagdes relativos ao presente Caderno de Encargos;

(2]

O presente Caderno de Encargos com todas as pegas que o constituem;

o

)
)
) O estabelecido na proposta;
)

e) Os esclarecimentos sobre a proposta adjudicada prestados pelo Prestador de Servigos.

2. Asdivergéncias que porventura existam entre os varios documentos que se considerem integrados no
contrato e o clausulado deste, resolver-se-d0 pela prevaléncia dos primeiros, salvo quanto a
ajustamentos propostos de acordo com o Artigo 99° do Cddigo dos Contratos Publicos, na sua
redacdo atual (CCP) e aceites pelo prestador de servigos nos termos do disposto no Artigo 101° desse

mesmo diploma legal.

3. Emcaso de divergéncia entre o disposto nas clausulas juridicas e técnicas deste caderno de encargos,

prevalecem as primeiras.

4. Em caso de duvida sobre a interpretacdo das regras aplicaveis ou sobre 0 modo de execugéo das
respetivas obrigacdes, o Prestador de Servigos devera:
a) Formular tais duvidas imediatamente, por escrito, a Entidade Adjudicante e aceitar as decisdes que
esta tomar;
b) Se as duvidas ocorrerem ap6s o inicio da prestagéo de servigos, o Prestador de Servigos devera
formuld-las imediatamente, também por escrito, justificando as razbes da sua apresentagao

extemporanea, sem prejuizo da sua responsabilidade decorrente do atraso.

5. A falta de cumprimento dos deveres referidos nas alineas do numero precedente torna o Prestador de
Servigos responsavel por todas as consequéncias da sua erronea ou deficiente interpretacao.

Clausula 4.2 Vigéncia do Contrato

O contrato mantém-se em vigor até a conclusdo dos servigos em conformidade com os termos e condigbes

fixados no presente Caderno de Encargos.
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Clausula 5.2 Entidades Intervenientes

As entidades diretamente intervenientes no desenvolvimento da Aquisi¢do de Servigos sao:

- A Camara Municipal de Lisboa, como Dono da Obra;
- O Prestador de Servigos;

- Empreiteiro;

- Autores dos projetos;

- Outros intervenientes que o Dono da Obra entenda fazer participar.

O desenvolvimento dos servigos serd acompanhado por um representante do dono de obra, com as
funcdes de gestor do contrato, nos termos do Artigo 290°-A do Codigo Dos Contratos Publicos (CCP),
designado pela Entidade Adjudicante logo apds a adjudicagdo da prestagdo de servigos, ao qual
cabera a articulagdo com todos os interessados no processo, bem como, a verificagdo do

cumprimento das disposi¢des contratuais.

Clausula 6.2 Prazo de Execugao

O prazo para a execugao dos servigos de fiscalizagao e coordenagao de segurancga da obra é de 210
(duzentos e dez) dias, contados a partir da data em que a entidade adjudicante comunique ao
Prestador de Servigos, que podera dar inicio a referida prestagao, o que devera ocorrer na data do
inicio do prazo de execugao do contrato da Empreitada, objeto da fiscalizagdo. O presente prazo inclui

a seguinte programacao:

a) 180 (cento e oitenta) dias, a contar da data da consignagdo da obra até a data da respetiva

Recegao Provisoria.

b) 30 (trinta) dias, a contar da data da Recegao Provisoria, para a conclusao de todas as atividades
relativas ao processo de fecho da Empreitada, nomeadamente:

+ Constituicdo de um arquivo digital de toda a documentacgéo referente as obras, organizado e

claro, devendo ser entregue em disco externo de meméria com dimensao adequada;
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+ Constituicdo dos processos referentes a todos os equipamentos fornecidos e aplicados em

obra;

+ Verificagdo da constituicdo e conformidade das telas finais com o estipulado no Caderno de
Encargos e com a realidade das obras. O Prestador de Servigos deveré exigir ao Empreiteiro
a atualizagao permanente do Projeto “como construido”, de modo a constituir uma base para

a confirmacéo das telas finais;
+ Verificagdo do levantamento cadastral das infraestruturas;
+ Concluséo/verificagdo da Compilagdo Técnica das obras;
+ Elaboragéo da Conta Final da Empreitada.

2. A atividade prevista no periodo referido na alinea b) sera desenvolvida ainda no Estaleiro, ou nas
instalagdes do Prestador de Servigos, e incluem eventuais deslocagdes ao local dos trabalhos e as
instalagdes do Dono de Obra, ficando a cargo do mesmo a gestdo completa desses periodos,
incluindo a mobilizagédo eventual de meios humanos adicionais, sendo da sua exclusiva
responsabilidade o dimensionamento dos meios necessarios a sua completa execugao nos termos
previstos neste Caderno de Encargos, ndo podendo, em caso algum, reclamar posteriormente

qualquer verba correspondente a trabalhos que envolvam meios suplementares, nessas fases.

3. O prazo previsto no nimero anterior pode ser prorrogado por iniciativa da entidade adjudicante ou a

requerimento do Prestador de Servigos devidamente fundamentado.

4, O prazo de execugdo dos trabalhos pode ser alterado em fungdo do progresso da Empreitada,
ficando, contudo, o Prestador de Servigos obrigado a sua execugéo, em condi¢des iguais as vigentes

durante o prazo contratual, até a Rececéo Provisoria da Empreitada.

5.  Em caso de prorrogagédo do prazo da prestagao de servigos, resultante da prorrogacao do prazo da
Empreitada objeto da fiscalizagdo, o Dono de Obra reserva-se o direito de rever a afetagdo e
composigao da equipa do Prestador de Servigos, e ajusta-la em fung¢do do grau de desenvolvimento

das obras e trabalhos a executar.
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6.  No caso de suspensao dos trabalhos da Empreitada sobre a qual incide a prestagédo de servigos, e
sempre que, por qualquer motivo, se verifique a suspensao do prazo de execugdo da mesma, por
periodo superior a 2 (dois) meses, podera ser suspensa a atividade do Prestador de Servigos,
suspendendo-se do mesmo modo o0s pagamentos ao Prestador de Servigos relativos & mesma.

Clausula 7.2 Obrigacoes da Entidade Adjudicante

1. Disposicdes Gerais

a) Facultar os elementos e esclarecimentos necessarios a prestacédo de servigos que estejam ao seu

alcance, mediante solicitacdo do Prestador de Servigos.
b) Acompanhar a prestagéo de servigos indicando as alterages que entenda convenientes.

c) Aprovar os resultados dos trabalhos associados a prestagéo dos servigos que integram o objeto e

que estdo definidos nas Especificacdes Técnicas.

2.  Preco Contratual

a) Pela prestacdo dos servicos objeto do contrato, bem como pelo cumprimento das demais
obrigacdes constantes do presente Caderno de Encargos, a CML pagara ao Prestador de Servigos
0 prego constante da proposta adjudicada, o qual ndo pode exceder o preco base de €77.430,00
(setenta e sete mil quatrocentos e trinta euros), acrescido de IVA a taxa legal em vigor.

b) O prego referido na alinea anterior inclui todos os custos, encargos e despesas cuja
responsabilidade nédo esteja expressamente atribuida a Entidade Adjudicante (nomeadamente,
despesas de alojamento, alimentacdo e deslocagdo de meios humanos, despesas de aquisi¢éo,
transporte, armazenamento e manutencdo de meios materiais, despesas com a elaboracdo da
proposta, com a celebracdo de contrato escrito, bem como quaisquer encargos decorrentes da
utilizacdo de marcas registadas, patentes ou licengas), obrigando-se o Prestador de Servigos a
cumprir todas as obrigagbes e prestagdes elencadas no presente Caderno de Encargos sem

qualquer acréscimo de custo relativamente ao prego contratual.
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3.  Condicdes de Pagamento

a) O prego a que se refere a clausula anterior seré pago ao Prestador de Servigos em prestagdes
mensais, calculadas tendo em conta o n° de dias de permanéncia mensal, de cada membro da
equipa, aplicado sobre o valor diario por categoria previsto no contrato. A Entidade Adjudicante
apenas pagara ao Prestador de Servigos as prestagdes efetivamente realizadas, pelo que o valor
mensal serd apurado em fungdo dos meios humanos efetivamente existentes no

acompanhamento dos trabalhos da Empreitada.

b) Os pagamentos ao Prestador de Servigos serdo efetuados, depois de deduzidos os descontos
adiante referidos, apds a apresentagdo de faturas mensais acompanhadas dos elementos
justificativos, que devera ocorrer até ao dia 10 de cada més.

c) O prego contratual sera pago ao Prestador de Servigos, ndo assumindo a entidade adjudicante

qualquer responsabilidade perante outras entidades intervenientes na prestagao de servigos.

d) As quantias devidas pela Entidade Adjudicante, nos termos da clausula anterior devem ser pagas
no prazo de 60 (sessenta) dias continuos apos a rececao pela Entidade Adjudicante das respetivas

faturas, as quais sé podem ser emitidas apds vencimento da obrigag&o respetiva.

e) Para efeitos do numero anterior, a fatura sera emitida apds emissdo da declaragao de aceitagao
pela Entidade Adjudicante com a entrega dos elementos a desenvolver pelo Prestador de Servigos

ao abrigo do contrato.

f) Em caso de discordancia por parte da Entidade Adjudicante, quanto aos valores indicados nas
faturas, deve esta comunicar ao Prestador de Servigos, por escrito, os respetivos fundamentos,
ficando 0 mesmo obrigado a prestar os esclarecimentos necesséarios ou a proceder a emissao de

nova fatura corrigida.

g) O prazo de pagamento mencionado na alinea d) fica suspenso sempre que a Entidade Adjudicante
solicite ao Prestador de Servigos esclarecimentos e/ou alteragGes a fatura apresentada.

h) As faturas sdo emitidas em nome da Camara Municipal de Lisboa, Dire¢do Municipal de Financas,
Departamento de Contabilidade, sito no Campo Grande, n.° 25, 8.° andar, Bloco A, 1749-099
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Lisboa, onde devem constar, obrigatoriamente, o Numero Unico do Processo e o Numero de

Compromisso, sob pena de devolugdo das mesmas.

i) N&o ha lugar a concesséo de adiantamentos e prémios.

j) Quando o valor de adjudicagéo da prestagao for igual ou inferior a 200.000,00 €, das importancias

que o Prestador de Servicos tiver a receber é deduzido o montante correspondente a 10 % desse

pagamento, em cada um dos pagamentos previstos, para garantia do Contrato, nos termos do n°

2 do artigo 88° do Cédigo dos Contratos Publicos.

Clausula 8.2 Obrigacoes do Prestador de Servigos

1. Disposicdes Gerais

a) Sem prejuizo de outras obrigacdes previstas na legislagéo aplicavel, no Caderno de Encargos ou

nas clausulas contratuais, da celebragao do contrato decorrem para o Prestador de Servigos, as

seguintes obrigagdes principais:

Vi.

vil.

Executar o Trabalho objeto do contrato, tal como descrito nas clausulas deste Caderno de
Encargos, com absoluta subordinagdo aos principios da ética profissional, isencao,

independéncia, zelo e competéncia;
Cumprir as condicdes fixadas para a execugdo do Trabalho;
Sujeitar-se a ac&o fiscalizadora da Entidade Adjudicante;

Garantir o sigilo quanto a informag&o a que o pessoal envolvido nos trabalhos venha a ter

acesso,

Proceder a entrega dos documentos correspondentes ao Trabalho, de acordo com os

prazos contratualizados;
Prestar as informagdes que forem solicitadas pela Entidade Adjudicante;

Realizar todos os trabalhos enumerados na adjudicagao, nas condi¢des de prazo e preco

contratados;
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vii.  Disponibilizar o numero suficiente de técnicos com qualificagao técnico-cientifica adequada,
de forma a garantir uma correta articulagdo entre o prestador de servigos e o0s
representantes da Entidade Adjudicante.

b) Atitulo acessorio, o Prestador de Servigos fica ainda obrigado, designadamente, a recorrer a todos
0s meios humanos, materiais e informaticos que sejam necessarios e adequados a prestacédo do
servico, bem como ao estabelecimento do sistema de organizagdo necessario a perfeita e
completa execugéo das tarefas a seu cargo.

2.  Reunides e Relatorios de Acompanhamento da Execucdo do Contrato

a) Para o acompanhamento da execugdo do contrato, o Prestador de Servigos fica obrigado a
manter, com uma periodicidade semanal, reunides de coordenacdo com 0s representantes da
Entidade Adjudicante. Dessas reunides serdo lavradas atas, pelo representante do Prestador de

Servigos responsavel pela gestao do contrato, a assinar por todos os intervenientes na reuniéo.

b) As reunides previstas na alinea anterior devem ser alvo de uma convocatédria formal por parte do

Prestador de Servigos, o qual deve elaborar a agenda prévia para cada reuniao.

c) O Prestador de Servigos fica também obrigado a apresentar a Entidade Adjudicante, com uma
periodicidade mensal, um relatério com a evolugéo de todas as operagdes objeto dos servigos e
com o cumprimento de todas as obriga¢des emergentes do contrato, incluindo, nomeadamente, a
identificacdo dos eventuais desvios verificados na Empreitada e dos respetivos responsaveis e as

medidas propostas para a sua resolucdo e recuperagao.

d) No final da execugéo do contrato, o Prestador de Servigos deve ainda elaborar um relatério final,
discriminando os principais acontecimentos e atividades ocorridos em fase de execugdo do
contrato, integrando os registos fotograficos da evolugéo da obra, destacando as fotos elucidativas
do “antes” e “depois” da intervencao constante nas empreitadas.

e) O Prestador de Servigos devera responder aos pedidos de informagles, esclarecimentos e
pareceres solicitados pela Camara Municipal de Lisboa no prazo maximo de 3 dias Uteis.
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f) Todos os relatorios, registos, comunicagdes e demais documentos elaborados pelo Prestador de

Servigos devem ser integralmente redigidos em portugués.

3. Sigilo Profissional
a) Objeto do Dever de Sigilo

i. O Prestador de Servigos deve guardar sigilo sobre toda a informacao e documentagéo, técnica
ou ndo técnica, comercial ou outra, relativa a Entidade Adjudicante de que possa ter

conhecimento ao abrigo, ou em relagdo, com a execucao do contrato.

i. O Prestador de Servigos devera garantir rigoroso sigilo quanto a informagdes de que 0s seus
técnicos e demais colaboradores venham a ter conhecimento relacionadas com este contrato

e demais atividades do Dono de Obra.

ii. Ainformagéo e a documentagao cobertas pelo dever de sigilo ndo podem ser transmitidas a
terceiros, nem objeto de qualquer uso ou modo de aproveitamento que ndo o destinado direta

e exclusivamente a execugao do contrato.

iv. Exclui-se do dever de sigilo previsto, a informagdo e a documentagdo que fossem
comprovadamente do dominio publico a data da respetiva obtencdo pelo Prestador de
Servigos ou que este seja legalmente obrigado a revelar, por forga da lei, de processo judicial
ou a pedido de autoridades reguladoras ou outras entidades administrativas competentes.

b) Prazo do Dever de Sigilo

O dever de sigilo mantém-se em vigor até ao termo do prazo de 12 meses a contar do cumprimento
ou cessagao, por qualquer causa, do Contrato, sem prejuizo da sujei¢do subsequente a quaisquer
deveres legais relativos, designadamente, a protecao de segredos comerciais ou da credibilidade,

do prestigio ou da confianga devidos as pessoas coletivas.
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Clausula 9.2 Obrigagdes com o Pessoal

Disposicoes Gerais

a) O Prestador de Servigos & o responsavel pelas obrigagdes relativas ao seu pessoal afeto a
execucao dos trabalhos de fiscalizagdo, bem como pela sua aptidao profissional e disciplina, tendo

por base a legislagé&o nacional em vigor.
b) O Prestador de Servigos é obrigado a manter a harmonia e a boa ordem nos locais de trabalho.
Acidentes, Medicina e Seguranga no Trabalho.

a) O Prestador de Servigos obriga-se ao cumprimento das disposicdes legais e regulamentares em
vigor sobre acidentes de trabalho e medicina no trabalho, relativamente a todo o seu pessoal,

sendo de sua conta 0s encargos que dai resultem.

b) O Prestador de Servigos é obrigado a acautelar, em conformidade com as disposicdes legais e
regulamentares aplicaveis, a seguranga do seu pessoal e a prestar-lhe assisténcia médica de que

carega por motivo de acidente no trabalho ou de doenga profissional.

Clausula 10.2 Horario de trabalho
O Prestador de Servigos obriga-se a praticar um horério idéntico ao praticado pelo Empreiteiro. Neste
horario devera estar permanentemente nas obras, um fiscal de construgao civil.

O Prestador de Servigos obriga-se a ter permanentemente contactavel um elemento da sua equipa,
0 qual deve ser indicado por escrito e o respetivo numero de telefone mdvel de contacto.

As obras poderdo desenvolver-se aos sabados, domingos e feriados conforme programagéo dos
trabalhos.
Clausula 11.2 Subcontratados e Tarefeiros, Cessao da Posi¢gao Contratual

O Prestador de Servigos ndo podera ceder a sua posigao contratual ou subcontratar sem autorizagao
da Entidade Adjudicante.
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2.  Asubcontratagdo sera realizada nas condigdes previstas na lei, ndo podendo o Prestador de Servigos
proceder a substituicdo dos respetivos subcontratados sem a prévia autorizagao do Dono de Obra,
nos termos do artigo 318.° do CCP.

3. O Dono de Obra reserva-se no direito de ordenar a substituicdo de qualquer subcontratado ou
tarefeiro, designadamente quando entender que néo existem garantias de boa execugdo dos
trabalhos que lhe foram atribuidos ou ainda no caso de, por si ou pelos seus agentes, ter
comportamento que comprometa 0 andamento ou a boa execugao dos trabalhos no ambito desta

Aquisicédo de Servigos.

4.  Salvo nos casos de cessao da posicdo contratual devidamente autorizada, a responsabilidade pela
execucdo de todos os servigos incluidos no contrato, seja qual for o executor, serd sempre do

Prestador de Servigos e s6 dele.
5.  Aautorizagéo da cesséo de posi¢ao contratual ou da subcontratacdo depende:

a) Da prévia apresentacdo, pelo potencial cessionario ou pelo potencial subcontratado, dos
documentos de habilitagdo exigidos ao cedente ou ao subcontratante no respetivo procedimento de
formac&o do contrato;

b) Do preenchimento, pelo potencial cessionario ou pelo potencial subcontratado, dos requisitos
minimos de capacidade técnica e financeira exigidos ao cedente ou ao subcontratante, quando tal
se tenha verificado no procedimento de formagao do contrato.

Clausula 12.2 Forga Maior

1. N&o podem ser impostas sangdes ao Prestador de Servigos, nem é havida como incumprimento, a
nao realizacao pontual das prestagdes contratuais a cargo de qualquer das partes que resulte de caso
de for¢a maior, entendendo-se como tal as circunstancias que impossibilitem a respetiva realizagao,
alheias a vontade da parte afetada, que ela ndo pudesse conhecer ou prever a data da celebragao

do contrato e cujos efeitos néo Ihe fosse razoavelmente exigivel contornar ou evitar.

2.  Podem constituir forga maior, se se verificarem os requisitos da clausula anterior, designadamente,

tremores de terra, inundagdes, incéndios, epidemias, sabotagens, greves, embargos ou bloqueios
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internacionais, atos de guerra ou terrorismo, motins e determinagbes governamentais ou

administrativas injuntivas.
3. Nao constituem forga maior, designadamente:

a) Circunsténcias que ndo constituam for¢a maior para os subcontratados do Prestador de Servigos,

na parte em que intervenham;

b) Greves ou conflitos laborais limitados as sociedades em que este se integre, bem como a
sociedades ou grupos de sociedades dos seus subcontratados;

c) Determinagdes governamentais, administrativas ou judiciais de natureza sancionatéria ou de outra
forma resultantes do incumprimento pelo Prestador de Servigos de deveres ou 6nus que sobre ele

recaiam;
d) Manifestagdes populares devidas ao incumprimento, pelo Prestador de Servigos de normas legais;

e) Incéndios ou inundagbes com origem nas instalagdes do Prestador de Servigos cuja causa,
propagacao ou proporgdes se devam a culpa ou negligéncia sua ou ao incumprimento de normas

de seguranga;

f) Avarias nos sistemas informaticos ou mecanicos do Prestador de Servigos ndo devidas a
sabotagem;

g) Eventos que estejam ou devam estar cobertos por seguros.

4, A ocorréncia de circunstancias que possam consubstanciar casos de forca maior deve ser
imediatamente comunicada a outra parte, fornecendo-lhe todas as informagdes relevantes no prazo
de 5 (cinco) dias, através de carta registada com aviso de recegdo, para que as partes, em
colaboragao, procedam ao seu apuramento € a determinagéo dos seus efeitos. Se a parte afetada
assim nao proceder nao podera mais invocar os seus direitos, salvo se o caso de fortuito ou de forga

maior a houver impedido também de solicitar oportunamente o apuramento do facto.

5. A for¢ca maior determina a prorrogagdo dos prazos de cumprimento das obrigagBes contratuais
afetadas pelo periodo de tempo comprovadamente resultante da forga maior.
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Clausula 13.2 Sang¢oes Contratuais

1. Quando se verificarem atrasos na execugdo da Empreitada por responsabilidade do Prestador de
Servigos, o prazo contratual desta Aquisi¢cdo de Servigos sera prorrogado por um periodo igual ao
dos atrasos verificados, sem quaisquer encargos para o Dono de Obra e sem prejuizo das

indemnizagdes a que houver lugar por danos sofridos.

2.  Sempre que houver lugar a efetivagdo de demolicbes de partes de obra, resultante de comprovada
incUria ou desleixo do Prestador de Servigos ou dos seus agentes, ser-lhe-a aplicada multa
correspondente ao dobro do custo de toda a fiscalizagdo empregada no periodo em que os factos

tiveram lugar, com o valor minimo equivalente de 2 (dois) dias de encargo da fiscalizag&o.

3. Anao comparéncia injustificada ao servigo de qualquer técnico do Prestador de Servigos, em qualquer
local das obras para o qual estava prevista a sua presenga, seré passivel de aplicacdo de sangéo

pecuniaria correspondente ao custo, em dobro, do referido agente, durante o periodo de auséncia.

4,  Areincidéncia do mesmo agente na falta referida no ponto anterior, implica a duplicagdo da sangao
pecuniaria referida no mesmo ponto. A dupla reincidéncia implica a retirada desse elemento da equipa
de Fiscalizagao.

5.  Né&o havera lugar a aplicagdo da sangao referida na clausula anterior no caso de o agente ter sido
substituido em tempo oportuno por outro de categoria idéntica ou superior, € o facto comunicado
previamente ao Dono de Obra, tendo este autorizado.

6.  Por cada dia de falta dos meios previstos neste Caderno de Encargos, da responsabilidade do
Prestador de Servigos, que néo tenha sido, com antecedéncia adequada, comunicada ao Dono de
Obra, e por este aceite como sendo justificada, sera aplicada ao Prestador de Servigos uma sangéo
pecuniaria diaria de 0,1% (zero virgula um por cento) do prego contratual.

7. Onéao cumprimento por parte do Prestador de Servigos, em termos dos elementos minimos, respetiva
formacdo e afetacdo minimas, determina a aplicagdo ao mesmo de uma sangdo pecuniaria
correspondente ao custo, em dobro, dos elementos em situagéo irregular, durante o periodo de

incumprimento.
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Nos casos em que, injustificadamente, o Prestador de Servigos recuse efetuar um fornecimento ou
se atrase na entrega dos relatorios e outros documentos previstos neste caderno de encargos, a
Entidade Adjudicante podera aplicar a seguinte sangédo pecuniaria: por cada dia em que for excedido
0 prazo de entrega estabelecido, o Prestador de Servigos ficaré sujeito ao pagamento de multa
correspondente a 1%o (1 por mil) sobre o valor mensal da prestagéo de servigos calculado pelo valor

total do contrato dividido pelos meses de prazo contratual.

Ao Prestador de Servicos serdo aplicadas multas de valor igual a 5% (cinco por cento) do valor das
multas que vierem a ser aplicadas ao Empreiteiro por ocorréncia de acidentes de trabalho. O valor
total das multas referidas na presente clausula relativas a acidentes trabalho e a atrasos na entrega
de documentos nao podera exceder em conjunto 10% do valor da adjudicagao da presente Prestacao
de Servigos. O Dono de Obra reserva-se o direito de poder rescindir o contrato, caso tal valor seja

excedido.

O néo cumprimento por parte do Prestador de Servigos, do estabelecido no n.° 2 do artigo 19.° do
Decreto-Lein.° 273/2003 de 29 de outubro, e bem assim do estabelecido relativo a seguranca e saude
no trabalho, no PSS e na CT (no que respeita a acdo da fiscalizagcdo e/ou da coordenagédo de
seguranga em obra), incluindo o ndo cumprimento dos prazos de entrega estabelecidos de qualquer
documento referido relativo & seguranga e saude no trabalho, podera determinar a comunicagéo a
Inspecao-Geral do Trabalho e, caso venha a ser aplicada qualquer das sangdes previstas na alinea
a) do n.° 3 (contraordenagdo muito grave) do artigo 25.° do mesmo Decreto-Lei e bem assim quaisquer
outras que sejam imputaveis a falta do Prestador de Servigos, o Dono de Obra tera o direito de
descontar imediatamente nas prestacdes vincendas o valor dessas sangdes e/ou a reter esse valor
até a concluséo do respetivo processo de contraordenagéo, sem prejuizo de outras agdes que 0 Dono

de Obra venha a estabelecer e que sejam contratual ou legalmente admissiveis.

Sem prejuizo do disposto na clausula anterior, 0 Dono da Obra exerce o direito de regresso em caso
de aplicagdo de sangdes previstas na legislagdo em vigor em matéria de seguranga e salde no
trabalho, por incumprimentos imputaveis ao Prestador de Servigos e ao Coordenador de Seguranga

em Obra.
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Por violagdo de todas as demais obrigagdes contratuais, a entidade publica contratante podera aplicar

uma sangao pecuniaria no valor de:

e 0,25% (ponto 25 por cento) do prego contratual por cada dia de atraso na comunicagdo da

substituicdo de qualquer membro da Equipa, seja qual for o motivo alegado;

* 0,15% (ponto 15 por cento) do prego contratual por cada auséncia em reunido prevista nos termos

deste Caderno de Encargos.

As penalidades previstas nesta clausula poderdo vir a ser anuladas por decisdo da Entidade
Adjudicante, mediante pedido a formular pelo Prestador de Servigos, desde que devidamente

fundamentadol/justificado.

Os montantes relativos as penalidades previstas nesta clausula poderdo ser descontados através de

qualquer crédito existente a favor da CML no &mbito da prestacéo, incluindo a respetiva caugéo.

O valor acumulado das sangdes pecuniarias ndo podera exceder 20% (vinte por cento) do preco

contratual.

Clausula 14.2 Resolucao da Relagao Contratual

O direito de resolugdo do contrato por qualquer uma das partes podera ser exercido nos termos
previstos nos Artigos 332° a 335° do CCP.

Para efeitos da alinea a) do n.° 1 do Artigo 333° do CCP, entende-se por incumprimento definitivo do
contrato por facto imputével ao Prestador de Servigos, a ndo afetagao dos meios previstos no Caderno
de Encargos, por periodo superior a 15 (quinze) dias seguidos ou intercalados.

O direito de resolu¢éo nos termos previstos nos Artigos 333.° a 335.° do CCP devera ser exercido
pela entidade adjudicante através de notificagdo ao Prestador de Servigos, por carta registada com
aviso de recegéo.

A resciséo do contrato produz efeitos a partir da data fixada na respetiva notificacao.

A cessagao dos efeitos do contrato ndo prejudica o exercicio de responsabilidade civil ou criminal por

atos ocorridos durante a execug@o do mesmo.
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6. O exercicio do direito de rescisdo nédo prejudica a aplicagdo cumulativa das multas a que haja lugar.
Clausula 15.2 Seguros e Encargos Sociais

1. O Prestador de Servigos ficara responsavel pelo pagamento, a todo o seu pessoal, dos encargos

sociais estabelecidos na lei.

2. O Prestador de Servigos obriga-se a efetuar o seguro de pessoal afeto a Fiscalizagdo, em
conformidade com o disposto nas clausulas seguintes, devendo exibir copia e respetivo recibo de

pagamento de prémio na data da assinatura do contrato.

3. As apdlices de seguro cobrirdo acidentes de trabalho e doengas profissionais constando delas uma
clausula pela qual a entidade seguradora se compromete a manté-las validas até a conclusédo do

presente contrato de Aquisi¢do de Servigos.

4. O Prestador de Servigos obriga-se ainda a segurar os meios de transporte que sejam empregues na
Fiscalizag&o, bem como todas as pessoas neles transportadas na qualidade de passageiros, com
valor ilimitado de responsabilidade civil.

5.  Os encargos referentes aos seguros impostos por este Caderno de Encargos, bem como qualquer
deducgéo efetuada pela Seguradora a titulo de franquia, em caso de sinistro indemnizével, seréo por
conta do Prestador de Servigos.

6. A Entidade Adjudicante pode, sempre que entender conveniente, exigir prova documental da
celebragéo dos contratos de seguro, devendo o Prestador de Servigos fornecé-la no prazo de 5 (cinco)

dias.

7.  Oreferido seguro devera estar contratado junto de seguradoras autorizadas a exercer a atividade em
Portugal
Clausula 16.? Foro Competente

Para resolugdo de todos os litigios decorrentes do contrato fica estipulada a competéncia do tribunal

administrativo do circulo de Lisboa, com expressa renuncia a qualquer outro.
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Clausula 17.2 Comunicagoes e Notificagoes

1. As notificagbes e comunicagdes do Prestador de Servicos a Entidade Adjudicante, na fase de
execucao da prestacao de servigos, deveréo ser dirigidas ao Departamento de Infraestruturas e Obras

de Arte da Dire¢cao Municipal de Manutengéo e Conservagao.

2.  Sem prejuizo de poderem ser acordadas outras regras quanto a notificagdes e comunicagdes entre
as partes do contrato, estas devem ser dirigidas, nos termos do CCP, para o domicilio ou sede
contratual de cada uma, identificados no contrato.

3. Qualquer alteragao das informagdes de contacto constantes do contrato deve ser comunicada a outra
parte.

Clausula 18.2 Outros encargos

Sé&o da responsabilidade do Prestador de Servigos, as despesas e 0s encargos inerentes a celebracao do
contrato e, se for 0 caso, a prestacao de caugéo.

Clausula 19.2 Contagens dos Prazos

Os prazos previstos no contrato s&o continuos, correndo em sabados, domingos e dias feriados.

Clausula 20.% Legislagao Aplicavel

Em tudo o que estiver omisso no presente Caderno de Encargos aplicar-se-a o disposto no Codigo dos

Contratos Publicos, na sua redagao atual e demais legislagao aplicavel.
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B - CLAUSULAS TECNICAS

Clausula 21.2 Objetivo e Ambito

1. A aquisi¢do a que diz respeito este Caderno de Encargos tem como objetivo a constituicdo e a gestéo

de um sistema de informacgdo, fiscalizagdo, controlo e coordenagdo de seguranga, das obras de

reabilitacdo de arruamentos e espago publico, nos termos do CCP, Lei 31/2009 de 30 de Outubro,

Decreto-Lei n° 273/2003 de 29 de Outubro, e restante legislagéo aplicavel em vigor, tendo como objeto

especifico a seguinte empreitada:

Empreitada 115/DMMC/DIOA/DGI/19 - “Requalificagao de espago publico do Largo Conde Barao”

2. S&o atribuicdes do Prestador de Servigo:

2.1.

2.2,

2.3.

24,

2.5.

2.6.

Conferir todos os documentos que integram os projetos (pegas escritas e desenhadas) analisando
a sua adequacao e a compatibilidade;

Assegurar a execugdo da obra em conformidade com os projetos de execugdo, bem como o

cumprimento das normas legais e regulamentares em vigor;

Acompanhar a realizagéo da obra de modo a assegurar o integral desempenho das suas fungdes,
designadamente a fiscalizagdo do decurso dos trabalhos e da atuagéo do diretor de obra no
exercicio das suas fungdes, emitindo as diretrizes necessarias ao cumprimento do disposto no

ponto anterior;

A fiscalizacdo devera processar-se sempre de modo a nao perturbar o andamento normal dos

trabalhos e sem diminuir a iniciativa e correlativa responsabilidade do Empreiteiro;

Fazer cumprir as condigdes estabelecidas no contrato e averiguar se foram infringidas quaisquer

das suas disposicgdes, leis e regulamentos aplicaveis;

Resolver, quando forem da sua competéncia, ou submeter com a sua informagao e parecer, no
caso contrario, a deciséo da Entidade Adjudicante, todas as questdes que surjam ou que lhe sejam
postas pelo Empreiteiro e providenciar as condigdes necessarias ao bom andamento dos trabalhos
e a sua perfeita execugao, a seguranga e qualidade da obra e a facilidade das medigdes;
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Transmitir ao Empreiteiro as determinagdes da Entidade Adjudicante e verificar o seu correto

cumprimento;

Para a realizagcdo das suas atribuicdes, o Prestador de Servigos recorrera a avisos e/ou

notificagdes escritas para informar o Empreiteiro;

Emitir parecer quanto a aceita¢do ou solicitagdo de retirada e/ou substituicdo do pessoal técnico

de chefia do Empreiteiro;

Avaliar e informar com antecedéncia sobre a qualificagao e o nivel de comportamento profissional

dos meios humanos do Empreiteiro pelas diversas especialidades;

Controlar e verificar o cumprimento das normas relativas ao livro de registos da obra e rubricar as

respetivas paginas;

Assegurar o seguimento efetivo e sistematico da qualidade no desenvolvimento dos trabalhos,
incluindo a fase de preparagdo dos mesmos, 0s processos construtivos, a verificagdo da

conformidade em nimero e qualidade das equipas de pessoal e dos equipamentos;

Assegurar o cumprimento do Programa de Trabalhos, com registo de todos os riscos associados
ao caminho critico, diligéncias prévias a execugdo dos trabalhos que condicionem o normal
rendimento planeado, a monitorizagdo do Plano, controlo de prazos parcelares, registos de
ocorréncias que provoquem atrasos e necessidade de recuperagdo dos prazos parcelares ou
global da empreitada;

O Prestador de Servigos realizard uma cobertura fotografica com cdmara com datador das
principais fases do desenvolvimento dos trabalhos da empreitada;

Promover o arquivo e assegurar uma gestdo documental correta e eficiente de toda a
documentagéo relativa a obra (através da produgédo de copias dos documento originais entretanto

entregues ao Dono de Obra), que assegurem a gestao contratual da empreitada.

Devera ser assegurada pelo Prestador de Servigos a articulagdo com todas as entidades com
competéncia vinculativa para o processo, nomeadamente, as concessionarias de infraestruturas

de subsolo.
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Clausula 22.2 Areas Funcionais

1. O sistema de informagao e controlo visa desenvolver primordialmente, as seguintes Areas Funcionais

necessariamente interligadas:
A. Atividades Preliminares;
B. Informagao e Gestao das Atividades do Empreiteiro;
C. Controlo do Planeamento da Empreitada;
D. Controlo da Execucao e Qualidade da Empreitada;
E. Controlo administrativo;
F. Controlo ambiental;
G. Controlo das Condicoes de Seguranga

2. As agbes a desenvolver pelo Prestador de Servigos, no dominio da fiscalizagéo técnica e controlo de
execucdo de obra visam assegurar a verificagdo da execugdo das obras em conformidade com os
projetos de execucao, respeitando as normas legais e regulamentares em vigor e o cumprimento do
preco e prazo estabelecidos no procedimento contratual publico, integrando todas as necessarias a sua
completa realizagdo nas melhores condigdes, salientando-se, designadamente, as que constam dos

pontos seguintes:

3. Area Funcional A - No que se refere a Atividades Preliminares a realizar ou apoiar pelo

Prestador de Servigos, 0 mesmo devera proceder:

3.1. A anlise do Projeto de Execugdo, bem como 4 verificagdo da conformidade do mesmo com a
proposta apresentada pelo Empreiteiro no processo de adjudicagdo da empreitada. A verificagéo e

andlise a efetuar pelo Prestador de Servigos, devera focar os seguintes aspetos, entre outros:
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a) Compatibilizagdo genérica entre pegas escritas e desenhadas, nomeadamente no que se refere ao
articulado de medicdes;

b) Verificagcdo dos desenhos de pormenor;
c) Coordenagao do projeto com o Plano de Trabalhos;

d) Verificag@o de eventuais problemas no desenvolvimento e realiza¢do da obra com as consequentes

incidéncias em termos de custo e/ou prazos;

e) Verificagdo da existéncia na planta de estaleiro de sistema de acondicionamento adequado que

permita a gestao seletiva dos residuos de construgéo e demoligao;
f) Outros aspetos patentes no Projeto da Empreitada e na metodologia proposta pelo Empreiteiro;

g) Os resultados da verificagdo e analise do projeto a que respeitam as alineas anteriores deveréo ser
incluidas num Relatério Preliminar, a apresentar pelo Prestador de Servigos no prazo de 15 (quinze)

dias, a contar da data da assinatura do contrato onde constem:

¢ As incompatibilidades do Projeto, bem como as respetivas implicagdes na gestdo da obra e as
medidas corretivas propostas para as ultrapassar. Sempre que a Entidade Adjudicante, considere
vantajoso, seré realizada uma reuni@o conjunta entre os Projetistas e a Fiscaliza¢éo para analise e
discussdo do conteudo desse relatdrio, podendo o Dono de Obra, se o entender, convocar o

Empreiteiro para essa reuniao.

» Parecer exaustivo sobre a adequagdo do plano de trabalhos as obras a executar e respetiva
coeréncia com os mapas de equipamentos, méo-de-obra e pagamentos (cronograma financeiro),
incluindo propostas de corregdo destes elementos, sob a forma de planos de trabalhos,
equipamentos, méao-de-obra e pagamentos (cronograma financeiro) que incorporem as alteragdes

necessarias as referidas corregoes;

* Planeamento, sob a forma de diagrama de barras, das agdes acessérias e preparatorias
necessarias a execucdo de cada trabalho indicado no mapa de quantidades e respetivas tarefas
relativas aos artigos decomponiveis, quando aplicavel, identificando, designadamente, os prazos
necessarios a aprovagao dos materiais e equipamentos a empregar na obra e a sua encomenda,

aqueles que serdo consumidos com entrega desses materiais e equipamentos em obra (prazo de
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entrega) e finalmente os prazos consumidos com o esclarecimento de duvidas quanto aos trabalhos

a executar.

» Para efeitos do planeamento referido anteriormente, devera ter-se em conta um prazo minimo de
cinco dias Uteis para resposta, por parte do dono de obra, a propostas de aprovagao de materiais

ou equipamentos, bem como a pedidos de esclarecimentos relativos aos trabalhos a executar.

» Do planeamento referido anteriormente resultara a identificacéo de datas chave, para cada atividade
do mapa de quantidades da empreitada, relativas as datas limite para a apresentagéo de pedidos
de esclarecimentos e aprovagdes, a partir das quais fica posto em causa o cumprimento das datas

de inicio de cada atividade prevista no plano de trabalhos em vigor.

3.2. A verificacéo e apreciagdo do desenvolvimento do PSS Fase de Obra — O Prestador de Servigos,
na pessoa do Coordenador de Seguranga, devera proceder a apreciagdo do desenvolvimento e
especificagdo do PSS Fase de Obra elaborado pela Entidade Executante e verificar se foram tidas em

conta nomeadamente:

a) As defini¢des do projeto e outros elementos resultantes do contrato com a Entidade Executante, que

sejam relevantes para a seguranga e saude dos trabalhadores durante a execucao das obras;
b) As atividades simultdneas ou incompativeis que decorram no estaleiro ou na sua proximidade;

c) Os processos e métodos construtivos, incluindo os que exijam uma planificagdo detalhada das
medidas de seguranca;

d) Os equipamentos, materiais e produtos a utilizar;

e) A programacao dos trabalhos, a intervencdo de subempreiteiros e trabalhadores independentes,

incluindo os respetivos prazos de execugao;
f) As medidas especificas respeitantes a riscos especiais;

g) O projeto de estaleiro, incluindo os acessos, as circulagbes, a movimentagdo de cargas, 0
armazenamento de materiais, produtos e equipamentos, as instalagbes fixas e demais apoios a
producdo, as redes técnicas provisorias, a evacuagado de residuos, a sinalizagdo e as instalagdes

sociais;
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h) A informagé&o e formagéo dos trabalhadores;

i) O sistema de emergéncia, incluindo as medidas de prevengéo, controlo e combate a incéndios, de
socorro e evacuagao de trabalhadores.

3.3. A Auditoria dos trabalhos cuja execugdo na respetiva empreitada tenha, eventualmente, ocorrido
antes do inicio da prestacéo de servigos, apresentando no prazo maximo de 30 dias apés inicio da
prestacdo de servigo, um relatério da auditoria realizada, o qual deve refletir o ponto de situagéo de todas
as areas funcionais enunciadas no ponto 3 e seguintes, desta cldusula, com relevancia para a
identificagdo de corregdes a executar que se afigurem como necessarias. Para realizagdo da auditoria

deve o Prestador de Servigos munir-se de todos os meios técnicos e equipamentos necessarios.

4. Area Funcional B - No que se refere ao Sistema de Informaciio e Gestio da Atividade do

Empreiteiro, fornecedores e outros intervenientes, o Prestador de Servigos deve organizar um sistema

que assegure o seguinte:

a) Realizacdo de contatos e negociagdes com entidades oficiais e particulares ligadas direta ou

indiretamente a execugdo da empreitada;

b) Proceder a realizacdo de reunides periddicas com o Dono de Obra, com periodicidade a indicar por

este, visando a coordenacao da empreitada em curso;
c) Preparar, organizar e conduzir todas as visitas as frentes de trabalho julgadas convenientes;

d) Convocar, participar e secretariar reunides semanais de acompanhamento com o0s diversos

intervenientes na execugao das obras;

e) Propor, participar e secretariar reunides com o Empreiteiro, com os autores de projetos, com o
representante do Dono de Obra ou com outras entidades ligadas a empreitada, a fim de esclarecer

duvidas elou estudar alternativas;

f) Participar em todas as reunides com os diversos intervenientes nas obras, ficando também a cargo
do Prestador de Servigos a elaboragéo das respetivas atas. Caso estas ndo possam ficar prontas no
final de cada reuni@o serdo enviadas, a cada participante, num prazo maximo de 48 (quarenta e oito)
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horas, a fim de que os mesmos se possam pronunciar. Neste caso, e apos se terem efetuado as

retificagcbes necessarias, estas serdo assinadas na reunido seguinte;
g) Assegurar a existéncia do Livro de Obra e o respetivo preenchimento pelos técnicos responsaveis;

h) Proceder, sempre que as caracteristicas das obras o justifiquem, ao levantamento do estado dos
edificios e outras estruturas envolventes as obras, tendo em vista o registo das condigdes iniciais e a

posterior avaliacdo de eventuais danos causados pelas obras;

i) Apoiar e coordenar tecnicamente o desenvolvimento de alteragdes ao projeto definidas pelo Dono de
Obra, incluindo a elaboracdo de pegas desenhadas necessarias a execucdo de tais trabalhos pelo

Empreiteiro;

j) Acompanhar de forma exaustiva e constante o cumprimento do plano de trabalhos e, em caso de
desvios, notificar o empreiteiro, no prazo maximo de 2 (dois) dias, quanto as agdes a adotar com vista

a recuperacao dos referidos desvios;

k) Atuar, proactivamente, no cumprimento do plano de trabalhos, assegurando, designadamente, a
apresentacdo, por parte do empreiteiro, dos materiais € equipamentos para aprovagdo com a
antecedéncia necessaria para permitir a analise criteriosa dos mesmos pelos projetistas, fiscalizacéo e
dono de obra, bem como para a sua encomenda € rece¢ao em obra, a tempo do inicio dos trabalhos
onde esses materiais e equipamentos estdo incorporados, nas datas indicadas no plano de trabalhos;

) Atuar proactivamente no cumprimento do plano de trabalhos, assegurando, designadamente, que a
apresentacédo de duvidas ou que a dete¢do da necessidade de execugao de trabalhos néo previstos no
contrato inicial (frabalhos complementares) é efetuada com a antecedéncia necessaria para permitir a
andlise criteriosa das referidas questdes pelos projetistas, fiscalizagéo e dono de obra, de forma a ser
garantido o cumprimento do plano de trabalhos em vigor;

m) Sem prejuizo do disposto nas duas alineas anteriores, quaisquer atrasos que venham a ter lugar por
insuficiéncias na preparacdo de obra, deverdo ser devidamente identificados pela fiscalizagéo,

notificados ao empreiteiro e reportados ao dono de obra.
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n) Proceder a gestdo do contrato, na vertente juridica do mesmo, designadamente no que se refere ao
cumprimento escrupuloso do disposto no Cédigo dos Contratos Publicos em matéria de execugédo do

contrato.

o) Avaliar e emitir parecer quanto a esclarecimentos, propostas e demais informagdo prestada pelos
projetistas em sede de assisténcia técnica, sempre que as mesmas correspondam a matérias que
ultrapassem o estrito cumprimento dos projetos submetidos a concurso, designadamente alteragdes ao
projeto, cuja autorizagdo esta dependente da possibilidade de qualificagdo das mesmas como “trabalhos

complementares” ou “ trabalhos para suprimento de erros € omissdes” nos termos do disposto no CCP.

p) Na definicdo dos “ trabalhos complementares” e dos “trabalhos para suprimento de erros e omissdes”
a executar, devera a fiscalizagdo assegurar que a nova solugdo a adotar tem o minimo de implicagbes
sobre o projeto inicial, mantendo, sempre que possivel, as dimensdes iniciais dos elementos estruturais
e arquiteténicos e adotando alternativas que limitem a incidéncia de pregos ndo contratuais e a

introducdo de corregdes que condicionem outras especialidades.

q) Quando se verifique a necessidade de serem executados “trabalhos complementares”, devera ser
emitido um parecer técnico fundamentado que inclua todas as pegas necessarias a correta execugao
dos referidos trabalhos por parte do empreiteiro, ou seja, pegas desenhadas, mapa de medigdes e
orcamento, do qual constem os trabalhos a executar devidamente discriminados em atividades

decompostas nas unidades correntes de medig¢&o (ml, m2, m3, Kg, Un.) .

r) Quando se verifique a necessidade de serem executados ‘“trabalhos para suprimento de erros e
omissdes’, devera ser solicitada aos projetistas a emissao de parecer técnico fundamentado que inclua
todas as pegas necessarias a correta execugao dos referidos trabalhos por parte do empreiteiro, ou
seja, pegas desenhadas, mapa de medi¢Oes e orgamento, do qual constem os trabalhos a executar
devidamente discriminados em atividades decompostas nas unidades correntes de medigéo (ml, m2,
m3, Kg, Un.).

s) Em caso de falta de resposta por parte do projetista, devera a fiscalizagdo substituir-se ao mesmo na
preparacdo dos elementos referidos na alinea anterior e reportar, ao dono de obra, a situagao de

incumprimento verificada.
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t) Sem prejuizo do ja referido anteriormente, sempre que, no decorrer das obras, se verifique a
necessidade de serem executados “trabalhos complementares” ou “trabalhos para suprimento de erros
e omissdes”, o Diretor da Fiscalizagdo deve promover, em articulagdo com a equipa projetista, a
apresentagdo, ao Dono de Obra, no prazo maximo de 2 (dois) dias, de todos os elementos
indispensaveis a correta definicdo das atividades necessarias a execugao e valorizagdo dos mesmos,

nomeadamente:
» Mapa de medigOes relativo as atividades (contratuais e ndo contratuais);

» Orgamento, onde deve constar a indicag&@o da natureza dos precos unitarios (contratuais ou ndo

contratuais);
e Pecas desenhadas.

* Projetos, caso necessario;

Relatdrio fundamentado, no que concerne a pertinéncia dos trabalhos a realizar.

u) Elaborar Relatdrios mensais pormenorizados, a submeter a Entidade Adjudicante, enquanto Dono de
Obra, até ao dia 8 do més seguinte. Os relatdrios deveréo conter:

= Todas as andlises, informacgdes, pareceres, recomendacdes e propostas decorrentes da sua
atuacdo, no ambito das atribuicdes especificas desta clausula;

= Levantamento fotografico indicativo das principais atividades em curso: Os relatorios deveréo
ser anotados/comentados com a evolugdo mensal das obras. Os comentarios e registos
fotograficos deverdo fazer mengao obrigatoria a data, local, frente de trabalho, tipo de trabalho

e equipamento utilizado;

» Registo de todos 0s meios humanos e equipamentos contabilizados diariamente em obra,
através de preenchimento de impresso préprio para o efeito, do qual devera constar, para a
mé&o-de-obra, a identificacdo de trabalhador, a empresa a que pertence, respetiva categoria
profissional e assinatura do mesmo e para os equipamentos, identificagdo do mesmo e

confirmagéo do cumprimento do estipulado no Decreto-Lei n° 50/2005.
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= Parecer exaustivo referente ao cumprimento do plano de trabalhos, com especial atengéo ao
caminho critico, incluindo a verificagdo do cumprimento do indicado no plano de mao-de-obra e

equipamentos (controle do pessoal e equipamento em obra).

= |dentificacdo e caracterizacdo dos principais desvios verificados, bem como indicagédo das
acoes ja adotadas com vista a recuperagao desses desvios e respetivo resultado.

= Apresentacéo dos desvios identificados em formato digital, com indicagéo clara das datas de

inicio e conclusé@o ndo cumpridas e correspondente impacto sobre o planeamento em vigor.

= Apresentacéo de proposta de correc¢do dos desvios identificados, também sob a forma de um

plano de trabalhos ajustado, em formato digital.

» Introdug&o no plano de trabalhos em vigor, bem como nos planos referidos nos dois pontos
anteriores, de eventuais trabalhos néo previstos no contrato inicial (“trabalhos complementares”

e “trabalhos para suprimento de erros e omissdes”).

= Parecer exaustivo referente ao cumprimento das obrigagdes do empreiteiro no que respeita a
preparacao das obras, designadamente quanto a apresentagdo atempada de duvidas e pedidos
de esclarecimentos relativos a qualquer aspeto dos projetos e/ou das obras, bem como aos
pedidos de aprovagdo de materiais a aplicar nas mesmas.

= Parecer quanto aos fatores criticos a ter em conta no més seguinte aquele a que os Relatérios
dizem respeito, com influéncia sobre o inicio e concluséo de atividades previstas para 0 mesmo,
nomeadamente que atividades se prevé que venham a ser iniciadas ou concluidas nesse més,
qual 0 andamento da prepara¢do das obras pelo empreiteiro, em termos de aprovagéo de
materiais e esclarecimento de eventuais duvidas relativa aos trabalhos a executar, quais as
acdes de recuperagao previstas para esse periodo, se aplicavel, e quais 0s constrangimentos

previstos.

v) Entregar, juntamente com os relatérios referidos na alinea anterior, todos os originais da
documentagao/correspondéncia trocada com o Empreiteiro, equipa projetista, entidades oficiais e
particulares intervenientes ou afetas a execugéo da empreitada e produzida pelo Prestador de Servigos
durante 0 més a que respeita o relatorio, para ingresso no processo a organizar pela Entidade

Adjudicante.
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w) Analisar e validar os autos de medigdo mensal até ao ultimo dia do més a que reportam, bem como

remeter o mesmo para andlise da Entidade Adjudicante.

X) No prazo de 5 (cinco) dias a contar da entrega dos Relatérios e Pareceres elaborados no &mbito da
prestacdo, a Entidade Adjudicante, procede a respetiva anélise, com vista a verificar se 0s mesmos se
apresentam conformes, designadamente no que concerne ao cumprimento das exigéncias em termos
das caracteristicas, especificagdes e requisitos técnicos definidos nas Clausulas Técnicas do Caderno

de Encargos e na proposta adjudicada, bem como outros requisitos exigidos por lei.

y) Na analise a que se refere a alinea anterior, 0 Prestador de Servicos deve prestar a Entidade

Adjudicante toda a cooperagao e todos os esclarecimentos necessarios.

z) No caso de a andlise da Entidade Adjudicante ndo comprovar a conformidade dos elementos
entregues com as exigéncias legais, ou no caso de existirem discrepancias com as carateristicas,
especificagdes e requisitos técnicos definidos nas Clausulas Técnicas do Caderno de Encargos, a

Entidade Adjudicante deve disso informar, por escrito, o Prestador de Servigos.

aa) No caso previsto na alinea anterior, o Prestador de Servigos deve proceder, a sua custa e no prazo
razoavel que for determinado pela Entidade Adjudicante, as alteragdes e complementos necessarios
para garantir o cumprimento das exigéncias legais e das carateristicas, especificagdes e requisitos
técnicos exigidos.

ab) Apds a realizagdo das alteragdes e complementos necessarios pelo Prestador de Servigos, no prazo
respetivo, a Entidade Adjudicante, procede a nova anélise, nos termos anteriores, informando o
Prestador de Servigos do resultado da mesma.

ac) Caso a analise da Entidade Adjudicante na alinea que antecede, comprove a conformidade dos
elementos entregues pelo Prestador de Servigos com as exigéncias legais e neles ndo sejam detetadas
quaisquer discrepancias com as caracteristicas, especificagcées e requisitos técnicos definidos nas
Clausulas Técnicas do Caderno de Encargos, deve ser emitida, no prazo maximo de 10 (dez) dias, a

contar do termo dessa analise, declaragao de aceitagéo pelo Dono de Obra.

ad) A emissdo da declaracéo, a que se refere a alinea anterior, ndo implica a aceitagdo de eventuais
discrepancias com as exigéncias legais ou com as carateristicas, especificagbes e requisitos técnicos

definidos nas Clausulas Técnicas do Caderno de Encargos.
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ae) O Prestador de Servigos €, em toda e qualquer circunstancia, responsavel pelo cumprimento das
exigéncias legais bem como das carateristicas, especificagdes e requisitos técnicos definidos nas
Clausulas Técnicas do Caderno de Encargos, ndo diminuindo a eventual aprovagao pela Entidade
Adjudicante dos documentos técnicos, nos termos dos nimeros precedentes.

5. Area Funcional C - No que se refere a0 Controlo do Planeamento da Empreitada, o Prestador

de Servicos deve, nomeadamente, desenvolver as seguintes agdes:

a) Analisar o Plano de Trabalho proposto pelo Empreiteiro para a realizagdo dos trabalhos contratuais e
estudar as corregdes necessarias, de modo a respeitar, com seguranga, as datas limite acordadas, com
a apresentagao dos consequentes planos alternativos a Entidade Adjudicante;

b) Acompanhar o desenvolvimento das obras, identificar e caracterizar quer os potenciais desvios, quer
os desvios verificados e propor agdes necessarias a sua corregao parcial ou total e/ou a sua eliminagéo

futura;

c) Fazer cumprir as medidas aprovadas pela Entidade Adjudicante, com o objetivo de recuperar eventuais

atrasos, de forma a dar cumprimento as datas estabelecidas;

d) Atualizar as estimativas de tempos para os trabalhos ainda por realizar, tendo em conta as estatisticas

efetivamente verificadas no decurso dos trabalhos ja realizados;

e) Recolher, tratar e registar toda a informagéo relativa ao progresso das diferentes frentes de trabalho;

f) Apresentar, mensalmente, os diagramas de redes PERT/CPM acompanhados da respetiva analise que
devera incidir sobre a verificagdo do cumprimento dos prazos associados as diversas atividades, com
especial relevancia no que se refere as atividades que constam do caminho critico, a alteragdes nas
folgas associadas as atividades néo criticas e a analise de recursos disponiveis face ao previsto no
planeamento em vigor (plano de equipamento e mao de obra associados ao plano de trabalhos
contratual).

Processo n.%: 5/AQS/CPREV/DGES/ND/2020 Folha 35



CAMARA MUNICIPAL DE LISBOA
Dire¢ao Municipal de Manutengcao e Conservagao

6. Area Funcional D - No ambito do Controlo da Execucdo e Garantia da Qualidade das Obras,

o Prestador de Servigos deve desenvolver as seguintes atividades:

a) Propor a aprovagéo dos materiais a aplicar em obra e rejeitar a aplicagdo daqueles cujas carateristicas

contrariem o especificado nas condi¢des do contrato;

b) Assegurar o controlo diario dos trabalhos, procedendo a verificagdo dos trabalhos através das fichas
de inspegao (check-list) que definam os campos de informagao de controlo e fiscalizagdo de qualidade

que sera preciso registar;

c) Verificar, em geral, 0 modo como s&o executados os trabalhos da empreitada, garantindo a correta

execugéo dos processos construtivos e dos equipamentos utilizados;

d) Rejeitar a aplicagdo de equipamentos cujas caracteristicas contrariem o especificado nas condigdes

do contrato;

e) Emitir parecer sobre propostas apresentadas pelo Empreiteiro no que respeita a alteragdes aos
materiais, equipamentos e processos de construcao a utilizar nas obras, num prazo méaximo de 2 (dois)
dias;

f) Em sede de aprovagédo de materiais, equipamentos ou solugdes técnicas, e sempre que, para efeitos
de definicdo dos mesmos conste do descritivo do artigo contratual a formulagdo que refere uma
determinada marca seguida da expresséo “ou equivalente”, a informagao para aprovagao de propostas
apresentadas pelo empreiteiro devera ser acompanhada de parecer devidamente fundamentado, com
indicagdo clara e inequivoca dos atributos e caracteristicas do material que justificam ou inviabilizam a
sua aprovagao, designadamente, no que se refere a equivaléncia dos materiais, equipamentos ou

solugdes técnicas propostos relativamente aqueles utilizados como referéncia no projeto de execucao.

g) Propor a aprovagao, por parte do Dono da Obra, do Equipamento a fornecer e instalar pelo Empreiteiro,
num prazo maximo de 2 (dois) dias, nas condicbes estabelecidas no Caderno de Encargos da

Empreitada;
h) Acompanhar a montagem dos Equipamentos;

i) Apreciar as especificagdes técnicas dos equipamentos, apresentadas pelo Empreiteiro, num prazo

maximo de 2 (dois) dias;
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j) Propor a Entidade Adjudicante, enquanto Dono da Obra, na sequéncia da apreciagao atras referida, a
aprovacao de cada especificagao técnica ou remeté-la ao Empreiteiro para corregdo em conformidade
com o exigido no Caderno de Encargos da Empreitada;

k) Propor ao Dono da Obra os ensaios de Pré-Arranque a acordar com o Empreiteiro, nos termos do

Caderno de Encargos da Empreitada;

) Acompanhar os ensaios de Pré-Arranque, registar os resultados e fazer os comentarios de apreciagao

a atencao do Empreiteiro.

m) Elaborar recomendagdes, julgadas convenientes, com o intuito de melhorar a qualidade de execugéo
e verificar o cumprimento das condi¢des estabelecidas no titulo contratual das obras;

n) Verificar a implantagdo e a geometria dos elementos de obra ao longo da sua realizagao;

0) Assegurar as agoes de acompanhamento, controlo, inspe¢do e ensaio por que € responsavel e a
verificagdo do funcionamento das agdes de inspecdo e ensaio dos intervenientes na empreitada de
construcao e fornecimentos e a sua monitorizagéo. Inscrevem-se nestas a¢oes a participagdo em ensaios
de obra e a sua realizagédo direta, a verificagdo dos critérios que orientam o aprovisionamento do
Empreiteiro, a verificagdo da conformidade da qualidade dos materiais, equipamentos e processos
construtivos, a verificagdo da implantagdo das obras e dos seus elementos integrantes, a verificagéo da

conformidade dos ensaios finais;

p) Estabelecer, em articulagdo com o Empreiteiro, um sistema de gestao da qualidade de execugéo e
acordar com este os planos de inspecao e ensaio e respetivos procedimentos;

q) Participar na preparacdo e realizagdo dos ensaios especificos de obra, colaborando com os
especialistas na analise e emissé@o de recomendagdes sobre os principais cuidados a ter, instrumentos

e outros meios de medig&o a utilizar, afericbes prévias, “check-list ” de registos e observagdes a recolher;

r) Verificar a necessidade de execugéo de ensaios em laboratério oficial, acordando com o Dono de Obra,

os procedimentos a que devam obedecer tais encomendas;
s) Efetuar o estudo estatistico dos resultados dos ensaios e reportar os resultados obtidos;

t) Elaborar as rotinas de identificacdo de lotes, elementos de obra, data, hora, tipo de material, etc., que

deverao constar do registo geral em poder do laboratério;
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u) Implementar os procedimentos em obra, que garantam que a elaboragéo das telas finais se processe

em simultdneo com o decorrer da mesma;
v) Apreciar e propor a aprovacgao das telas finais dos varios projetos que integram a empreitada;

w) Apreciar e propor a aprovagdo dos varios documentos que integram a compilagdo técnica da
empreitada;
X) Elaborar, segundo as normas a serem aprovadas pela Entidade Adjudicante, os processos

conducentes a Consignacgéo e Recegéo Proviséria da obra;

y) Elaborar relatério técnico de vistoria da empreitada, logo ap6s o respetivo pedido de Recegao

Provisoria, com registo do estado dos trabalhos e eventuais corregdes a efetuar.

7. Area Funcional E - No ambito do Controlo Administrativo da Empreitada, compete ao Prestador
de Servigos desenvolver as seguintes atividades:

a) Proceder mensalmente, em conjunto com o Empreiteiro, as medigdes dos trabalhos executados e

elaboragéo dos respetivos autos de medigao;

b) Informar e emitir parecer sobre as reclamagdes eventualmente apresentadas pelo Empreiteiro

relativamente aos autos de medi¢ao, no prazo maximo de 2 (dois) dias;

c) Medir e controlar os trabalhos realizados a menos e proceder a estimativa dos seus valores

orcamentais;

d) Medir e controlar os “trabalhos complementares” e os “trabalhos para suprimento de erros e omissdes”

e proceder a estimativa dos seus valores orgamentais;

e) Analisar e emitir parecer sobre a apresentagao de novos precos, globais ou unitarios, para “trabalhos
para suprimento de erros e omissdes” e “trabalhos complementares” ou a menos apresentados pelo

Empreiteiro;

f) No controlo dos mapas de medigOes, as listas de trabalhos do contrato original, deverdo estar
separadas dos eventuais trabalhos decorrentes de alteragGes ao contrato — a menos, a mais ou de

suprimento de erros e omissdes, que constituirdo processos separados;
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g) Analisar e emitir parecer sobre prorrogagdes de prazo, num prazo maximo de 2 (dois) dias, apds a
apresentacdo do pedido pelo Empreiteiro. O parecer deverd ser acompanhado dos elementos
indispensaveis a aprecia¢do do pedido pela Entidade Adjudicante, nomeadamente:

i. Novo Plano de Trabalhos;

ii. Novo Plano de Mao-de-Obra;
iii. Novo Plano de Equipamentos;
iv. Cronograma Financeiro.

h) Analisar e emitir parecer quanto aos desvios do plano de trabalhos que, injustificadamente, coloquem
em risco o cumprimento do prazo para execugao das obras ou dos respetivos prazos parcelares, de

forma a viabilizar a intervengéo da Entidade Adjudicante, nos termos previstos no artigo 404.° do CCP;

i) Analisar as comunicagdes do Empreiteiro no que concerne a suspenséao de trabalhos e elaboragéo de

relatério fundamentado para apresentagéo a Entidade Adjudicante;

j) Elaborar relatério fundamentado para apresentagao a Entidade Adjudicante, para efeitos de ordenar a

suspenséao dos trabalhos;
k) Elaborar e remeter & Entidade Adjudicante, os Autos de Suspens&o redigidos;

) Analisar e elaborar relatério fundamentado para apresentagéo a Entidade Adjudicante, sempre que se

verifique haver lugar a reposigéao do equilibrio financeiro do contrato;

m) O apoio topografico necessario a elaboragdo de autos e demais atividades da prestagéo de servigos
sera sempre assegurado pelo Prestador de Servigos;

n) Proceder ao levantamento do diagndstico de patologias nas construgdes na envolvente da zona da
empreitada. Sempre que necessario elaborar relatério técnico para justificagdo das anomalias verificadas
durante a execugao dos trabalhos da empreitada.

0) Analisar e emitir parecer relativamente a autos de revisdes de pregos apresentados pelo Empreiteiro;

p) Analisar e emitir parecer relativamente aos custos decorrentes de alteragbes de pormenor aos

projetos, apresentadas pelo Empreiteiro e/ou projetistas no decorrer das obras;

q) Manter atualizado o banco de dados relativo ao controlo de custos da Empreitada;
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r) Verificagéo da correta execugé@o dos PPGRCD (Plano de Prevencao e Gestdo de Riscos de Construgéo
e Demolicdo), nos termos da alinea b) do n.° 2 do artigo 394.° do CCP, para efeitos da Recegédo

Provisoria;

s) Elaborar o auto de vistoria com vista & Rececéo Provisoria;

t) Participar na Recegéo Provisoria da empreitada;

u) Formalizar todos os procedimentos legais relativos a Recegéo Provisoria da empreitada;
v) Elaborar a conta final da empreitada, nos moldes a aprovar pela Entidade Adjudicante;

w) Rececionar as Telas Finais de cada area prevista em projeto e/ou intervencionada, que dever&o incluir
todos os desenhos das alteragdes e aditamentos introduzidos nos projetos durante a execugao da
empreitada, proceder a verificacdo e andlise da adequabilidade e rigor das mesmas, emitindo os
pareceres e propostas tidas como necessarias a sua revisdo, com vista a emissao de parecer final de
conformidade das respetivas Telas Finais, promovendo a sua salvaguarda até a sua apresentagéo no

ambito da compilagéo técnica;

X) Proceder a compilagé@o técnica e organizacdo de arquivo de todos os documentos e desenhos
inerentes as obras, nomeadamente, certificados dos ensaios efetuados, participagdes e averiguagdes de
acidentes, desenhos “como construido” emitidos quer pelos projetistas, quer pelo Empreiteiro, garantias
dos fabricantes, manuais de operacdo/manutencgéo, auto de vistoria para efeito de rececao, relatdrio

sobre itens que necessitem cuidados futuros especiais, entre outros;

y) Realizar copias de seguranga dos registos informaticos, as quais devem ser guardadas noutro local
que ndo as instalagdes ocupadas pelo Prestador de Servigos.

z) Apresentar, por escrito, a Entidade Adjudicante, todas as vicissitudes que identifique como relevantes
para o controlo administrativo da execugéo da Empreitada.

8. Area Funcional F - No ambito do Controlo Ambiental, o Prestador de Servicos & responsavel pela

verificagdo do cumprimento das medidas minimizadoras de defesa do ambiente abrangendo as rejei¢oes

para a atmosfera, meio hidrico, solo e demais requisitos legais e contratuais, emisséo e controlo do ruido,
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bem como as relativas ao controlo de residuos de obra, fazendo cumprir o Plano de Gestao de Residuos
da Construcdo e Demolicdo (PGR). Para este efeito, compete ao Prestador de Servigos:

a) Triagem e acondicionamento provisorio dos RCD em obra:

- Fiscalizar a existéncia nas obras de um sistema de acondicionamento adequado que permita a

gestéo seletiva dos RCD;

- Fiscalizar a aplicagdo em obra de uma metodologia de triagem de RCD ou, nos casos em que tal

nao seja possivel, 0 seu encaminhamento para operador de gestao licenciado;

- Fiscalizar a manutengéo em obra dos RCD pelo minimo tempo possivel que, no caso dos residuos
perigosos, obrigatoriamente acondicionados separadamente dos ndo perigosos, nao pode ser

superior a 3 (trés) meses.
b) Utilizacdo de materiais reciclados ou que incorporem materiais reciclados em obra:

- Fiscalizar a existéncia de materiais certificados pelas entidades competentes, nacionais ou
europeias, de acordo com a legislagao aplicavel. Na auséncia de normas técnicas aplicaveis devem
ser observadas as especificagdes técnicas do Laboratorio Nacional de Engenharia Civil (LNEC)
designadamente:

« LNEC E471-2006: Guia para a utilizagdo de agregados reciclados grossos em betdes de ligantes

hidraulicos;
+ LNEC E472-2006: Guia para a reciclagem de misturas betuminosas a quente em central;

« LNEC E473-2006: Guia para a utilizagéo de agregados reciclados em camadas nao ligadas de

pavimentos;

* LNEC E474-2006: Guia para a utilizacdo de residuos de construgdo e demolicdo em aterro e
camada de leito de infraestruturas de transporte.

c) Transporte rodoviario de RCD:

- Fiscalizar que os materiais polvorentos sao transportados devidamente cobertos;
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- Fiscalizar a ocorréncia de limpeza imediata dos residuos derramados na obra durante as cargas e
descargas. O Empreiteiro deve dar conhecimento prévio a Fiscalizagdo da Obra de todos os
transportes de residuos.

d) Registos e monitorizagdo da gestdo dos RCD em obra:

- Assegurar que o PPGRCD, disponivel no local das obras, para efeitos de fiscalizagdo pelas

entidades competentes, é do conhecimento de todos os intervenientes e que contem:

» Copias das Guias de Acompanhamento de Residuos carimbadas pelo destinatério (a receber até
30 dias apos a sua entrega no destinatario);

» Certificados de Recegao dos RCD em conformidade com o disposto no Anexo Ill do Decreto-Lei n.°
46/2008 (a receber até 30 dias ap6s a sua entrega no operador licenciado);

» Cdpia do Alvara de licenga, e especificagcdes anexas, para realizagdo de operagdes de gestdo de
residuos do(s) operador(es) - transportador(es) e/ou destinatario(s) final(is) — e do Empreiteiro, em
conformidade com o disposto no artigo 33.° do Decreto-Lei 178/2006 com redag¢do dada pelo
Decreto-Lei n.° 73/2011, que prove estarem autorizados para o efeito (exigivel apenas para
Empreiteiro e operador ndo referenciado na lista de operadores autorizados da APA existente no
site  www.apambiente.pt em Servicos, SILOGR, a que corresponde a pégina:
http://213.63.131.4/silogr/pages/PesquisarOperador.aspx); A ANR disponibilizard o modelo deste
Alvara de licenga na plataforma de gestdo dos processos de licenciamento no seu site na Internet.
Até a disponibilizacdo de novo modelo de alvara de licenca este esta definido na Portaria n.°
5072007, retificada pela Declaragéo de Retificagdo n.° 16/2007. Na plataforma eletronica de gestao
dos processos de licenciamento, disponivel no site da ANR na Internet, pode ser consultado o
estado e o cadastro desses processos.

e Copia das guias de transporte, carimbadas pelo destinatério, das substéncias ou objetos (nédo
considerados residuos) retirados da obra e transportados para reutilizagdo em outra obra do
detentor ou para depoésito provisério licenciado do detentor para posterior reutilizagéo por si, e da
autorizagdo de funcionamento desses locais;

e Documentos comprovativos da rececdo de solos e rochas que ndo contenham substancias
perigosas nos locais indicados no ponto 2 do artigo 6.° do Decreto-Lei n.° 46/2008, de 12 de margo

e da autorizacdo de funcionamento desses locais;
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» Copia do parecer da APA relativo aos residuos considerados produtos e encaminhados para uma
industria especifica caso ocorra o seu transporte o qual ndo necessita de guia de acompanhamento
de residuos;

* Todas as suas alteragdes aprovadas pela Entidade Adjudicante;

» Face a realidade da obra, 0 PPGRCD pode ser alterado pela Entidade Adjudicante, sob proposta
do produtor de RCD, desde que a alteracdo seja devidamente fundamentada (adogéo, pelo
Empreiteiro ou Concessionario, de medidas adicionais relativas a prevengao ou reducdo de RCD,
alteragOes nos processos construtivos, alteragdes nas quantidades de materiais reutilizados nas
obras ou decorrentes da possibilidade de reutilizagdo em outra obra do detentor ou da possibilidade
de transporte a deposito provisorio licenciado do detentor para posterior reutilizagdo por si,
alteragbes nas quantidades de RCD anteriormente estimados, alteracdo do destino final dos
residuos fungdo do operador selecionado). O Empreiteiro daréd conhecimento prévio dessas
alteragbes a Fiscalizagao, as quais, bem como a sua aprovagao pela Entidade Adjudicante, devem
ficar registadas no Livro de Obra;

* A monitorizagdo da implementa¢do do PPGRCD pode - nao obrigatoriamente - ser efetuada nas
obras publicas e concessdes através do Registo de Dados de RCD a semelhanga do que é
obrigatorio nas obras privadas. O modelo deste registo esta definido no Anexo Il do Decreto-Lei n.°
46/2008, de 12 de marco).

e) Recegéo Provistria das obras:

. Fiscalizar o levantamento do estaleiro, a limpeza da area e a reparagdo de quaisquer
estragos ou deterioragdes causadas nas infraestruturas publicas;

. Explicitar no Auto de Vistoria da Recegdo Proviséria, 0 modo como foi executado o

PPGRCD, nos termos da legislagéo aplicavel.

. A obra ndo esta em condigOes de ser recebida se nado for atestada a correta execugéo do
PPGRCD, nos termos da legislagéo aplicavel, devendo essa condigao ficar declarada no auto.

. A Rececéo Provisoria da obra estd, ainda, condicionada a apresentacéo, pelo empreiteiro,

da compilagéo técnica da obra;
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. Compete ao Prestador de Servigos assegurar o cumprimento, pelo empreiteiro, das
obrigacdes referidas nos dois pontos anteriores, condigéo indispensavel a marcagéo da vistoria
para efeitos de Recegdo Provisoria.

9. Area Funcional G - No ambito do Controlo das Condicdes de Sequranca o Prestador de

Servigos é responsavel por acompanhar e verificar a forma como decorrem os trabalhos das obras,

designadamente:

a) Verificar se o Empreiteiro cumpre o exigido no disposto nos artigos 11.° e 13.° do Decreto-Lei n.°
273/2003, de 29 de outubro, quanto ao desenvolvimento e aplicacdo do Plano de Seguranga e Saude
para a execu¢do da empreitada;

b) Exigir o cumprimento e/ou elaborar fichas de procedimentos de seguranga e respetivas medidas de
prevencao para trabalhos com riscos especiais;

c) Fiscalizar a aplicagdo do Plano de Seguranga e Salde e das disposi¢des legais, bem como das
determinagdes provenientes das autoridades publicas com competéncia fiscalizadora;

d) Dar noticia imediata da ocorréncia de acidentes as entidades competentes e participar na
elaboragéo dos respetivos inquéritos;

e) Avaliar o funcionamento dos servigcos de seguranga, higiene e salde no trabalho;

f) Prestar a necessaria informagao as autoridades legais;

g) Assegurar que as verificagdes de segurancga se facam de forma adequada e atempada, visando a
nao utilizagao de equipamentos que nao ofere¢cam seguranga;

h) Exigir do Empreiteiro as medidas necessarias a garantir a seguranca, no caso de risco eminente,
devendo promover a suspensao de trabalhos até que se encontrem reunidas as condi¢des adequadas
para a sua execugao.

i) Promover ac¢des de formacao/divulgagédo do Plano de Seguranga e Saude junto dos trabalhadores
intervenientes nas obras;

j) Realizar, sempre que justificavel ou solicitado pela Entidade Adjudicante, relatérios descrevendo as
condigdes de seguranga e cumprimento das respetivas regras;

k) Participar nas reunides das comissdes de seguranga e noutras para que sejam convocados;
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) Elaborar relatérios mensais pormenorizados, a submeter a Entidade Adjudicante, até ao dia 10 (dez)
do més seguinte, relativos ao cumprimento do Plano de Seguranga e Saude em fase de obra.
m) Entregar, juntamente com o relatorio referido no ponto anterior, todos os originais da documentacéo
produzida pelo Empreiteiro e pelo Prestador de Servigos durante o0 més a que respeita o relatério, para
ingresso no processo a organizar pela Entidade Adjudicante, na qualidade de Dono de Obra.

Clausula 23? Limites a atuagao do prestador de servigos

1. O Prestador de Servigos ndo pode tomar decisdes sem prévio consentimento da Entidade Adjudicante

em assuntos que conduzam a qualquer uma das seguintes situagdes, na execucao da Empreitada:

a) Aumento de custos, nomeadamente, trabalhos complementares e reequilibrios financeiros ao

contrato;

b) Aumento do prazo de execucao da empreitada;
c) Alteragéo das solugdes previstas nos projetos;
d) Suspenséo da execucao das obras;

e) Paralisag&o dos trabalhos das obras, salvo em situagdes relacionadas com a falta de seguranga

em obra;

f) Diminuicdo da qualidade da empreitada, nomeadamente, alteracdo de materiais previstos nos

projetos;
g) Alteracdo das marcas, dos materiais ou equipamentos constantes dos projetos;
h) Aceitagao dos materiais sem que estes tenham sido previamente aprovados através de amostras.

2. O Prestador de Servigos deve garantir através da sua atuag&o, total independéncia relativamente ao

Empreiteiro e seus subempreiteiros, bem como fornecedores.

3. Poderdo prestar apoio e assessoria a Entidade Adjudicante, ao longo da execugédo da empreitada,

outras entidades selecionadas a seu inteiro critério.

4. Todos os pareceres a elaborar pelo Prestador de Servigos no @mbito do contrato deveréo ser dirigidos
ao representante do dono de obra, nomeado para o efeito, a quem competira decidir sobre o
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encaminhamento a dar a cada assunto em particular, ficando o Prestador de Servigos impedido de
proceder a qualquer comunicagdo ao Empreiteiro, contendo ordens ou decisdes que ultrapassem o
estrito cumprimento do estabelecido no contrato.

Clausula 24.2 Entidades Intervenientes

As entidades diretamente intervenientes no desenvolvimento das obras séo:

e Camara Municipal de Lisboa;

e Empreiteiro;

» Autores dos projetos;

* O Prestador de Servicos;

» Entidades concessionarias de infraestruturas de subsolo;

» QOutras (CARRIS, ML, etc.).

Para o desenvolvimento das obras haverd que estabelecer ligagdes com as entidades que tenham
jurisdicdo, sejam afetadas e/ou exercam atividades na area abrangida pelas obras.

Compete ao Prestador de Servigos o estabelecimento e manuten¢do das ligagdes que a Camara
Municipal de Lisboa entenda deverem ser asseguradas com as outras entidades intervenientes, bem
como as consequentes agdes que caibam no ambito da gestao e fiscalizagdo das obras e que a Camara
Municipal de Lisboa entenda cometer-lhes.

Compete ao Prestador de Servigos propor o fluxograma, acompanhado de meméria descritiva e
justificativa, das ligagdes de rotina a estabelecer com as seguintes entidades:

» Cémara Municipal de Lisboa - servigos a indicar

* Juntas de Freguesia

e Autores dos projetos;

e Empreiteiro;

» Concessionérias de infraestruturas de subsolo;

» Qutras (CARRIS, ML, etc).

Sempre que a Camara Municipal de Lisboa ou o Prestador de Servigos entenderem necessario ao bom
andamento dos trabalhos, a modificacdo do fluxograma aprovado, o Prestador de Servigos devera

estudar e propor as adaptagdes consideradas convenientes.
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Clausula 25.2 Organizagao e Meios do Prestador de Servigos

1. Compete ao Prestador de Servigos organizar e gerir integralmente todos os sistemas que considerar
necessarios para atingir os objetivos e realizar as tarefas anteriormente descritas, a fim de garantir que
as obras sejam realizadas com um nivel maximo de qualidade, seguranca e bem assim de acordo com

os planos de trabalhos estabelecidos.

2. Se a Camara Municipal de Lisboa verificar que os meios utilizados pelo Prestador de Servigos séo
insuficientes ou menos adequados a boa execugao dos trabalhos de sua atribuigcao, podera impor o seu

reforgo, incluindo a aquisigdo de meios materiais ou a sua modificagao ou substituicao.

3. O Prestador de Servigos devera dar especial atengdo a todas as tarefas relacionadas com o controlo de
nivel de qualidade e das quantidades associadas a execugéo das obras, pelo que devera adotar os
meios de organizagao adaptados a esta questéo.

4. Os planos de mobilizagdo dos meios humanos dever&o ser elaborados em concordéancia com o Plano
de Trabalhos das obras, devendo ser ajustados e aprovados pela Camara Municipal de Lisboa sempre

que naquele se verifiquem alteracoes.

5. O Prestador de Servigos devera dar, também, especial atengdo a montagem e definicdo de todos os

circuitos de informag&o, necessarios a realizagao de todas as suas agoes.

Clausula 26.? Meios Humanos

1. A presente aquisi¢do tem como objeto a fiscalizagéo de obras que podem decorrer em simultaneo, as

quais poderao ser executadas em diferentes locais do Municipio de Lisboa, com frentes de trabalho

separadas (correspondendo a avenidas e/ou ruas distintas e ndo diretamente intersectaveis), da mesma
empreitada. Neste sentido, a mobilizagao e selecao de todos 0s meios humanos necessarios para a
execucdo dos trabalhos a cargo do Prestador de Servigos s@o da sua inteira responsabilidade,
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obrigando-se a garantir que todos os seus agentes coloquem a sua pericia, cuidado e diligéncia na
realizacdo dos servigos que lhe forem cometidos no &mbito da sua capacidade profissional.

2. Sera definida, caso a caso, para cada procedimento a contratar no @mbito do Acordo Quadro, a
constituicdo da equipa de pessoal do Prestador de Servigos, a alocar a empreitada a fiscalizar, que
melhor se adapte as necessidades de desenvolvimento das agdes incluidas no ambito da fiscalizagao
e controlo das obras. O Prestador de Servigos devera estar em condigdes de afetar a cada prestagao,
uma equipa que contenha, no todo ou em parte, as seguintes categorias profissionais:

a) Um Diretor de Fiscaliza¢do, a quem compete, também, a Coordenagéo de toda a equipa, o qual
devera ser um Engenheiro Civil ou um Engenheiro Técnico Civil, com pelo menos 5 (cinco) anos de
experiéncia profissional no tipo de obras de empreitadas de infraestruturas viarias, vias pedonais e
ciclaveis, reordenamento de espagos publicos urbanos e equipamentos de apoio aos transportes, que,
em qualquer caso, devera ter vinculo contratual ao Prestador de Servigos, com inscrigao valida na ordem
profissional, assumindo perante o Empreiteiro as fun¢des previstas no numero 2 do artigo 344.° do
Cadigo dos Contratos Publicos e no quadro 2 do Anexo Il da Lei n° 31/2009, de 3 de julho, alterada e
republicada pela Lei n.° 40/2015, de 1 de junho, na sua versao atual dada pela Lei n°® 25/2018, de 14 de
junho;

b) Um Adjunto do Diretor de Fiscalizag&o ou Chefe de Equipa de Fiscalizagdo, o qual devera ser um
Engenheiro Civil ou Engenheiro Técnico Civil com pelo menos 5 (cinco) anos de experiéncia profissional
no tipo de obras de empreitadas de infraestruturas viarias, vias pedonais e ciclaveis, reordenamento de
espagos publicos urbanos e equipamentos de apoio aos transportes, 0 qual assegurara a Fiscalizagdo
de todas as atividades a desenvolver durante a fase de preparacdo/planeamento, execucdo da
empreitada e recegao proviséria da mesma;

¢) Um Coordenador de Seguranga em obra, com experiéncia de 5 ou mais anos em obras do mesmo
tipo, nos termos do n°. 2 do artigo 9.° do Decreto-Lei n.° 273/2003, de 29 de Outubro, o qual assegurara
o cumprimento da legislagdo em vigor nas atividades a desenvolver durante a fase de execucao da
Empreitada;

d) Um técnico de construcao civil (Fiscal), que exerca as fungbes de apoio a todas as atividades de
Fiscalizagdo a desenvolver durante a fase de preparagéo/planeamento, execugdo da empreitada e

recegao proviséria da mesma;
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e) Uma equipa multidisciplinar de fiscaliza¢éo, constituida por:

i.  Um Coordenador de Ambiente em obra, que sera responsavel pelo sistema de gestdo ambiental
e pelo acompanhamento ambiental da Empreitada, designadamente para garantir, controlar e
acompanhar, todos os temas ambientais, assegurando o cumprimento das medidas de
minimizagao de impactes ambientais previstas no Caderno de Encargos da empreitada e outras
que se manifestem necessarias, de modo a garantir a protegdo do ambiente e o cumprimento
da legislagdo em vigor.

i.  Um responsavel pelas instalagbes elétricas, telefonicas e de seguranca, o qual devera ser um
Engenheiro Eletrotécnico ou Engenheiro Técnico Eletrotécnico, com inscri¢do valida na ordem
profissional, com fungdes de apoio a todas as atividades de Fiscalizagdo a desenvolver durante
a fase de preparagao/planeamento, execugdo da empreitada e rececgao proviséria da mesma;

ii. ~ Um responsavel pelas instalagdes mecéanicas, o qual devera ser um Engenheiro Mecanico ou
Engenheiro Técnico Mecanico, com inscrigdo vélida na ordem profissional e cumprindo os
requisitos indicados no ponto 2 da 12 clausula do presente contrato;

iv.  Um Técnico responsavel pelo sistema de gestdo da qualidade, o qual assegurard o
acompanhamento do sistema de gestdo de qualidade e devera possuir as habilitagoes e
competéncias adequadas a natureza da obra;

v. Um Topografo com experiencia minima de 5 (cinco) anos em obras de infraestruturas

rodoviarias.

3. Ostécnicos que constituem a “Equipa de Fiscalizagao e Coordenacao de Seguranga em Obra”, deverdo
ter a afetagdo que vier a ser definida pela entidade adjudicante, em cada procedimento a contratar no
ambito do Acordo Quadro e que permita dar cobertura a todas as frentes de trabalho da empreitada que

decorram em simultaneo.

4. O prego da proposta sera o resultado dos indices de afetagdo sobre o valor proposto pelo Prestador de

Servigos, para cada categoria profissional, multiplicado pelo prazo da prestagao.

5. Nas reunides com o Empreiteiro e com a Camara Municipal de Lisboa o Prestador de Servigos devera

ser representado pelo Diretor de Fiscalizagdo / Coordenador. A presente aquisigdo serd acompanhada,
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na CML, pela Diviséo de Gestéo de Infraestruturas, do Departamento de Infraestruturas e Obras de Arte
da Dire¢ao Municipal de Manutencdo e Conservacgao, pelo que a prestacao sera desenvolvida de acordo

com as orientagdes e a supervisao da referida Divisao.

O cronograma de mobilizagdo do pessoal podera vir a ser objeto de revisao, se solicitado pela Camara
Municipal de Lisboa face ao planeamento das atividades de construgdo que deverdo ser fiscalizadas,
em virtude do ritmo imprimido as obras ou de desvios ao plano de trabalhos, se imponham para reforgo
ou, pelo contrario, para dispensa. Em qualquer dos casos devera ser expresso o regime de trabalho,
em tempo total ou parcial. Devera ser proposta atualizagdo do cronograma de mobilizagao do pessoal

quando justificavel ou sempre que solicitado pela Camara Municipal de Lisboa.

Sempre que por motivo de doenca, férias ou outros, seja necessaria a substituicao de qualquer elemento
das equipas que foram propostas pelo Prestador de Servigos, este submetera de imediato, se causado
por motivo imprevisto, ou com a antecedéncia de 5 dias uteis, se resultar de causa programada, a
apreciagdo da Camara Municipal de Lisboa a sua substituigdo por elemento da mesma categoria e
classe profissional e experiéncia equivalente ou superior. Esta substituicdo carece de aceitagéo pela
Entidade adjudicante.

O agendamento de férias devera ser coordenado de modo a que a substituicdo do elemento da Equipa

seja assegurado, ndo estando autorizada a substituigdo simultdnea de mais de que 1 elemento das
equipas. A substituicdo nao autorizada de qualquer elemento das equipas propostas tera uma reducao
de 5% no respetivo valor mensal de afetacdo desse elemento.

A especificagdo detalhada das diferentes fungdes e dos requisitos de cada uma das categorias e classes
profissionais, constitui obrigacdo deste, devendo-a submeter a aprovagéo da Camara Municipal de

Lisboa.

Para garantir o bom andamento dos trabalhos, sempre que a Camara Municipal de Lisboa ou o

Prestador de Servigos entenderem como necessario proceder a alteracdo da listagem de categorias e

Processo n.%: 5/AQS/CPREV/DGES/ND/2020 Folha 50



1.

12.

13.

CAMARA MUNICIPAL DE LISBOA
Dire¢ao Municipal de Manutengcao e Conservagao

classes ou de fungdes e requisitos de qualquer uma delas, o Prestador de Servigos devera estudar e
propor atempadamente as adaptagdes consideradas convenientes.

O Prestador de Servigos pode, caso assim o entenda e mediante prévia anuéncia da Camara Municipal
de Lisboa, recorrer a intervengao, nas obras, de quaisquer outros especialistas nos diversos ramos da
engenharia. Tal tipo de intervengdo néo implicara, no entanto, qualquer encargo para a Camara
Municipal de Lisboa, entendendo-se as referidas intervenges como da inteira responsabilidade do
Prestador de Servigos e em complemento da sua organizagéo, para efeitos de execugao das agdes que

lhe sdo cometidas no &mbito deste Caderno de Encargos.

A Camara Municipal de Lisboa reserva-se o direito de ordenar que seja retirado dos servigos cometidos
ao Prestador de Servigos, qualquer elemento do seu pessoal que, a seu juizo, ndo tenha aptiddes para
as fungdes que ocupe, ou haja desrespeitado os agentes da Camara Municipal de Lisboa, seus
colaboradores ou quaisquer outros intervenientes nas obras, ou ainda tenha provocado indisciplina no
desempenho dos seus deveres. A ordem devera ser fundamentada por escrito, quando o Prestador de

Servigos assim o exija, mas sem prejuizo da imediata suspensao do pessoal indicado.

O Adjunto do Diretor de Fiscalizagdo e os Fiscais, alocados a 100% a empreitada, nos termos deste
Caderno de Encargos, terdo como local de trabalho permanente os locais de realizagao das respetivas

obras, durante a duragédo das mesmas.

Clausula 27.2 Meios Materiais

Todos os meios necessarios ao controlo e registo de qualidade, dados topograficos e outros dados
técnicos das obras, controlo de producdo, meios de transporte, tratamento informatico, etc., sdo da
responsabilidade do Prestador de Servigos, incluindo a sua eventual aquisicdo, manutengéo e

exploragao.
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2. Aexpressa indicagao neste Caderno de Encargos dos meios indispensaveis ao Prestador de Servigos,
nao o desobriga de se apetrechar com o equipamento necessario e em quantidade suficiente, de modo

a garantir uma boa qualidade de trabalho e a qualquer momento reforga-la.

3. E da responsabilidade do Prestador de Servicos a aquisicdo e exploragdo dos meios informéticos,
materiais € equipamentos de escritorio, de desenho, de impressao, reprodugao e de arquivo, bem como
meios de transporte e de comunicagao, no que se inclui a disponibilizagao de telemdveis aos técnicos

que constituem as equipas.

ANEXO
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Processo da Empreitada n.° 115/DMMC/DIOA/DGI/19 - “Requalificagéo de espago publico do Largo
Conde Barao”;
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