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MUNICIPIO DE SANTA CRUZ

CONSULTA PREVIA PARA A EMPREITADA DE:

EXECUCAO DE REDES PUBLICAS DE
ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL E
DRENAGEM DEAGUAS RESIDUAIS URBANAS A
VEREDA DA COVA DA IRIA-CAMACHA
E
LANCAMENTO DE REDE PUBLICA DE
ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL NO
CAMINHO DA CAPELA-CAMACHA

CADERNO DE ENCARGOS
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MUNICIPIO DE SANTA CRUZ
Capitulo 1

Disposi¢des iniciais

Clausula 1.7
Objeto

O presente Caderno de Encargos compreende as clausulas a incluir no contrato a celebrar na sequéncia
do procedimento pré-contratual na modalidade de Consulta Prévia, que tem por objeto principal a
Execugdo de Redes Publicas de Abastecimento de Agua Potavel e Drenagem de Aguas Residuais
Urbanas 4 Vereda da Cova da Iria-Camacha e Langamento de Rede Piblica de Abastecimento de Agua
Potavel no Caminho da Capela-Camacha,

Clausula 2.*
Disposicdes por que se rege a empreitada

1 - A execugdo do Contrato obedece:

a) As clausulas do Contrato e ao estabelecido em todos os elementos e documentos que dele fazem parte
integrante;

b) Ao Decreto-Lei n.° 18/2008, de 29 de janeiro (Codigo dos Contratos Pablicos, doravante “CCP”) e
respetiva legislagdo complementar;

¢) Ao Decreto-Lei n.° 273/2003, de 29 de outubro, e respetiva legislagdo complementar;

d) A restante legislagio e regulamentagdo aplicavel, nomeadamente a que respeita 4 construgdo, a
revisdo de pregos, as instalagdes do pessoal, a seguranga social, a higiene, seguranga, prevencao e
medicina no trabalho € a responsabilidade civil perante terceiros;

e) As regras da arte.

2 - Para efeitos do disposto na alinea a) do nimero anterior, consideram-se integrados no Contrato:

a) O clausulado contratual, incluindo os ajustamentos propostos de acordo com o disposto no Artigo
99.° do Codigo dos Contratos Publicos e aceites pelo adjudicatario nos termos do disposto no artigo
101.° desse mesmo Codigo;

b) Os suprimentos dos erros e das omissdes do caderno de encargos identificados pelos concorrentes,
desde que tais erros € omissdes tenham sido expressamente aceite pelo dérgdo competente para a decisdo
de contratar, nos termos do disposto no Artigo 50.° do CCP;

¢) Os esclarecimentos e as retificag¢des relativos ao caderno de encargos;

d) O caderno de encargos;

e) As especificagdes técnicas;

f) A proposta adjudicada;

g) Os esclarecimentos sobre a proposta adjudicada prestados pelo empreiteiro;

h) Todos os outros documentos que sejam referidos no clausulado contratual ou no caderno de encargos.

Clausula 3.7
Interpretac¢iio dos documentos que regem a empreitada

1 - No caso de existirem divergéncias entre os varios documentos referidos nas alineas b) a h) do n.° 2
da clausula anterior, prevalecem os documentos pela ordem em que sdo ai indicados.
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2 - Em caso de divergéncia entre o caderno de encargos e as especificagdes técnicas, prevalece o
primeiro quanto a defini¢do das condigGes juridicas e técnicas de execugdo da empreitada € o segundo
em tudo o que respeita a defini¢do da prépria obra.

3 - No caso de divergéncia entre as varias pegas do procedimento:

a) As folhas de medigdes discriminadas e referenciadas e os respetivos mapas resumo de quantidades de
trabalhos prevalecem sobre quaisquer outras no que se refere a natureza e quantidade dos trabalhos, sem
prejuizo do disposto nos artigos 50.° do CCP;

b) Em tudo o mais prevalece o que constar da memoria descritiva e das restantes pecas do
procedimento.

4 - Em caso de divergéncia entre os documentos referidos nas alineas b) a h) do n.° 2 da clausula
anterior e o clausulado contratual, prevalecem os primeiros, salvo quanto aos ajustamentos propostos de
acordo com o disposto no artigo 99.° do Cédigo dos Contratos Publicos e aceites pelo adjudicatario nos
termos do disposto no artigo 101° desse mesmo Cdodigo.

Clausula 4.»
Esclarecimento de davidas

1 - As duvidas que o empreiteiro tenha na interpretagdo dos documentos por que se rege a empreitada
devem ser submetidas ao diretor de fiscalizagdo da obra antes do inicio da execugdo dos trabalhos a que
respeitam.

2 - No caso de as duvidas ocorrerem somente apds o inicio da execugdo dos trabalhos a que dizem
respeito, deve o empreiteiro submeté-las imediatamente ao diretor de fiscalizagdo da obra, juntamente
com os motivos justificativos da sua ndo apresentagio antes do inicio daquela execugdo.

3 - O incumprimento do disposto no nimero anterior torna o empreiteiro responsavel por todas as
consequéncias da errada interpretagdo que porventura haja feito, incluindo a demoli¢do e reconstrugdo
das partes da obra em que o erro se tenha refletido.

Clausula 5.*
Projeto

Os Projetos de execugio a considerar para a realizagio das empreitadas sdo os patenteados a concurso.

Capitulo 11
Obrigacdes do empreiteiro

Secciio I
Preparacio e planeamento dos trabalhos

Clausula 6.”
Preparaciio e planeamento da execu¢do da obra

1 - O empreiteiro € responsavel:

a) Perante o dono da obra pela preparagdo, planeamento e coordenagio de todos os trabalhos da
empreitada, ainda que em caso de subcontratagdo, bem como pela preparacgdo, planeamento € execugdo
dos trabalhos necessarios a aplicagdo, em geral, das normas sobre seguranga, higiene e satide no
trabalho vigentes e, em particular, das medidas consignadas no plano de seguranga e saude, € no plano
de prevengdo e gestdo de residuos de construgio e demoligéo;

b) Perante as entidades fiscalizadoras, pela preparagdo, plancamento e coordenagdo dos trabalhos
necessarios a aplicagdo das medidas sobre seguranga, higiene e saide no trabalho em vigor, bem como
pela aplicagdo do documento indicado na alinea g) do n.° 4 da presente clausula.
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2 - A disponibilizagio e o fornecimento de todos os meios necessarios para a realizagdo da obra e dos
trabalhos preparatorios ou acessorios, incluindo os materiais € os meios humanos, técnicos e
equipamentos, competem ao empreiteiro.

3 - O empreiteiro realiza todos os trabalhos que, por natureza, por exigéncia legal ou segundo o uso
corrente, sejam considerados como preparatorios ou acessorios a execugdo da obra, designadamente:

a) Trabalhos de montagem, construgio, manutengdo, desmontagem e demoli¢do do estaleiro;

b) Trabalhos necessérios para garantir a seguranga de todas as pessoas que trabalhem na obra ou que
circulem no respetivo local, incluindo o pessoal dos subempreiteiros e terceiros em geral, para evitar
danos nos prédios vizinhos e para satisfazer os regulamentos de seguranga, higiene e saude no trabalho e
de policia das vias publicas;

c¢) Trabalhos de restabelecimento, por meio de obras provisorias, de todas as servidées e serventia que
seja indispensavel alterarem ou destruir para a execucgdo dos trabalhos e para evitar a estagnagio de
aguas que 0s mesmos possam originar;

d) Trabalhos de construgio dos acessos ao estaleiro ¢ das serventias internas deste.

4 - A preparagio € o planeamento da execugio da obra compreendem ainda:

a) A apresentagdo pelo empreiteiro ao dono da obra de quaisquer davidas relativas aos materiais, aos
métodos e as técnicas a utilizar na execugdo da empreitada;

b) O esclarecimento dessas davidas pelo dono da obra;

¢) A apresentagdo pelo empreiteiro de reclamagdes relativamente a erros e omissdes do projeto que
sejam detetados nessa fase da obra, nos termos previstos no n°4 do artigo 378.° do CCP;

d) A apreciagdo e decisdo do dono da obra das reclamagdes a que se refere a alinea anterior;

e) O estudo e defini¢do pelo empreiteiro dos processos de construgdo a adotar na realizagdo dos
trabalhos;

f) A elaboragdo e apresentagdo pelo empreiteiro do plano de trabalhos ajustado, no caso previsto no n°3
do artigo 361.° do Cddigo dos Contratos Publicos, e sua aprovagédo pelo dono da obra;

g) A elaboragdo de documento do qual conste o desenvolvimento pratico do plano de segurancga e saude,
devendo analisar, desenvolver e complementar as medidas ai previstas, em fungdo do sistema utilizado
para a execugdo da obra, em particular as tecnologias ¢ a organizagdo de trabalhos utilizados pelo
empreiteiro.

Clausula 7.7
Plano de Trabalhos e Plano de Trabalhos Ajustado

1 - O plano de trabalhos destina -se, com respeito pelo prazo de execugdo da obra, 4 fixagdo da
sequéncia ¢ dos prazos parciais de execugdo de cada uma das espécies de trabalhos previstas € a
especificagdo dos meios com que o empreiteiro se propde executd-los, bem como a definigdo do
correspondente plano de pagamentos.

2 - No prazo de 20 dias a contar da data da notificagdo do plano final de consignagdo, deve o
empreiteiro, caso se aplique ao procedimento, apresentar, nos termos € para os efeitos do artigo 361.° do
CCP, o plano de trabalhos ajustado e o respetivo plano de pagamentos, observando na sua elaboragé@o a
metodologia fixada no presente caderno de encargos.

3 - O plano de trabalhos ajustado ndo pode implicar a alteragdo do prego contratual, nem a alteragdo do
prazo de conclusdo da obra nem ainda alteragdes aos prazos parciais definidos no plano de trabalhos
constante do Contrato, para além do que seja estritamente necessario a adaptagéo do plano de trabalhos
ao plano final de consignagao.

4 - O plano de trabalhos ajustado deve, nomeadamente:
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a) Definir com precisdo os momentos de inicio e de conclusdo da empreitada, bem como a sequéncia, o
escalonamento no tempo, o intervalo € o ritmo de execucdo das diversas espécies de trabalho,
distinguindo as fases que porventura se considerem vinculativas e a unidade de tempo que serve de base
a programacao;

b) Indicar as quantidades € a qualificagdo profissional da mdo-de-obra necessaria, em cada unidade de
tempo, a execu¢do da empreitada;

¢) Indicar as quantidades e a natureza do equipamento necessario, em cada unidade de tempo, a
execucdo da empreitada;

d) Especificar quaisquer outros recursos, exigidos ou nio no presente caderno de encargos, que serao
mobilizados para a realizagdo da obra.

5 - O plano de pagamentos deve conter a previsdo, quantificada e escalonada no tempo, do valor dos
trabalhos a realizar pelo empreiteiro, na periodicidade definida para os pagamentos a efetuar pelo dono
da obra, de acordo com o plano de trabalhos ajustado, caso se aplique ao procedimento.

Cldusula 8.”
Modificagéiio do plano de trabalhos e do plano de pagamentos

1 - O dono da obra pode modificar em qualquer momento o plano de trabalhos em vigor por razées de
interesse publico.

2 - No caso previsto no numero anterior, o empreiteiro tem direito & reposi¢@o do equilibrio financeiro
do Contrato em fungio dos danos sofridos em consequéncia dessa modificagido, mediante reclamacéo a
apresentar no prazo de 30 dias a contar da data da notificagdo da mesma, que deve conter os elementos
referidos no n°3 do artigo 354.° do CCP.

3 - Em quaisquer situagdes em que se verifique a necessidade de o plano de trabalhos em vigor ser
alterado, independentemente de tal se dever a facto imputavel ao empreiteiro, deve este apresentar ao
dono da obra um plano de trabalhos modificado.

4 - Sem prejuizo do nimero anterior, em caso de desvio do plano de trabalhos que, injustificadamente,
ponha em risco o cumprimento do prazo de execugdo da obra ou dos respetivos prazos parcelares, o
dono da obra pode notificar o empreiteiro para apresentar, no prazo de dez dias, um plano de trabalhos
modificado, adotando as medidas de corregdo que sejam necessarias a recuperagdo do atraso verificado.
5 - Em quaisquer situagdes em que se verifique a necessidade de o plano de trabalhos em vigor ser
alterado, independentemente de tal se dever a facto imputavel ao empreiteiro, deve este apresentar ao
dono da obra um plano de trabalhos modificado.

6 - Sem prejuizo do disposto no n°3 do artigo 373.° do CCP, o dono da obra pronuncia-se sobre as
alteragbes propostas pelo empreiteiro ao abrigo dos n° 3 ¢ 4 da presente clausula no prazo de dez dias,
equivalendo a falta de pronuncia a aceitagdo do novo plano.

7 - Em qualquer dos casos previstos nos nimeros anteriores, o plano de trabalhos modificado
apresentado pelo empreiteiro deve ser aceite pelo dono da obra desde que dele ndo resulte prejuizo para
a obra ou prorrogacéo dos prazos de execugao.

8 - Sempre que o plano de trabalhos seja modificado, deve ser feito o consequente reajustamento do
plano de pagamentos.
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Seccio I1
Prazos de execucéo

ClAusula 9.°
Prazo de execugdo da empreitada

1 - O empreiteiro obriga-se a:

a) Iniciar a execugdo da obra na data da conclusdo da consignagdo total ou da primeira consignacdo
parcial ou ainda da data em que o dono da obra comunique ao empreiteiro a aprovagdo do plano de
seguranga e saude, caso esta ultima data seja posterior, ¢ o atraso ndo seja imputavel ao empreiteiro;

b) Cumprir todos os prazos parciais vinculativos de execuc¢éo previstos no plano de trabalhos em vigor;
¢) Concluir a execucgdo da obra e solicitar a realizagdo de vistoria da obra para efeitos da sua rececio

provisdria nos seguintes prazos de a contar da data da sua consignagio: 60 dias.

2 - No caso de se verificarem atrasos injustificados na execugdo de trabalhos em relagdo ao plano de
trabalhos em vigor, imputaveis ao empreiteiro, este € obrigado, a expensas suas, a tomar todas as
medidas de reforgo de meios de agdo e de reorganizagdo da obra necessarias a recuperagdo dos atrasos e
ao cumprimento do prazo de execugdo.

3 - Em nenhum caso seréo atribuidos prémios ao empreiteiro.

Clausula 10.°
Cumprimento do plano de trabalhos

1 - O empreiteiro informa mensalmente o diretor de fiscalizagdo da obra dos desvios que se verifiquem
entre o desenvolvimento efetivo de cada uma das espécies de trabalhos e as previsdes do plano em
vigor.

2 - Quando os desvios assinalados pelo empreiteiro, nos termos do nimero anterior, ndo coincidirem
com os desvios reais, o diretor de fiscalizagdo da obra notifica-o dos que considera existirem.

3 - No caso de o empreiteiro retardar injustificadamente a execugdo dos trabalhos previstos no plano em
vigor, de modo a pér em risco a conclusdo da obra dentro do prazo contratual, é aplicavel o disposto no
n°3 da clausula 8.2

Clausula 11.*
Multas por violagdo dos prazos contratuais

1 - Em caso de atraso no inicio ou na conclusdo da execugéo da obra por facto imputavel ao empreiteiro,
o dono da obra pode aplicar uma san¢do contratual, por cada dia de atraso, em valor correspondente a 1
%o do prego contratual do prego contratual, sem prejuizo do disposto no artigo 329.° do Codigo dos
Contratos Publicos.

2 - No caso de incumprimento de prazos parciais de execucdo da obra por facto imputavel ao
empreiteiro, é aplicavel o disposto no n°l1, sendo o montante da sangéo contratual ai prevista reduzido a
metade.
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3 - O empreiteiro tem direito ao reembolso das quantias pagas a titulo de san¢do contratual por
incumprimento dos prazos parciais de execugdo da obra quando recupere o atraso na execugdo dos
trabalhos € a obra se¢ja concluida dentro do prazo de execugdo do Contrato.

Clausula 12.2
Atos e direitos de terceiros

1 - Sempre que o empreiteiro sofra atrasos na execugdo da obra em virtude de qualquer facto imputavel
a terceiros, deve, no prazo de 10 dias a contar da data em que tome conhecimento da ocorréncia,
informar, por escrito, o diretor de fiscalizagdo da obra, a fim de o dono da obra ficar habilitado a tomar
as providéncias necessarias para diminuir ou recuperar tais atrasos.

2 - No caso de os trabalhos a executar pelo empreiteiro serem suscetiveis de provocar prejuizos ou
perturbagdes a um servigo de utilidade publica, o empreiteiro, se disso tiver ou dever ter conhecimento,
comunica, antes do inicio dos trabalhos em causa, ou no decorrer destes, esse facto ao diretor de
fiscalizagdo da obra, para que este possa tomar as providéncias que julgue necessarias perante a entidade
concessionaria ou exploradora daquele servigo.

3 - O disposto no nimero anterior ¢ também aplicavel, com as necessarias adaptagdes, quando estejam
em causa pessoas, singulares ou coletivas, diretamente afetadas pelos trabalhos.

Seccio III
Condicdes de execugdo da empreitada

Clausula 13.7
Condicdes gerais de execugiio dos trabalhos

1 - A obra deve ser executada de acordo com as regras da arte ¢ em perfeita conformidade com o
presente caderno de encargos e com as demais condigdes técnicas contratualmente estipuladas.

2 - Relativamente as técnicas construtivas a adotar, o empreiteiro fica obrigado a seguir, no que seja
aplicavel aos trabalhos a realizar, o conjunto de prescri¢des técnicas definidas nos termos da clausula
22

3 - O empreiteiro pode propor ao dono da obra a substitui¢io dos métodos e técnicas de construgdo ou
dos materiais previstos no presente caderno de encargos por outros que considere mais adequados, sem
prejuizo da obtengdo das caracteristicas finais especificadas para a obra.

Clausula 14.%
Erros ou omissdes

1 - O empreiteiro deve comunicar ao diretor de fiscalizagdo da obra quaisquer erros ou omissdes dos
elementos da solugdo da obra por que se rege a execugdo dos trabalhos, bem como das ordens, avisos €
notifica¢des recebidas.

2 - O empreiteiro tem a obrigagdo de executar todos os trabalhos complementares que lhe sejam
ordenados pelo dono da obra, o qual deve entregar ao empreiteiro todos os elementos necessarios para
esse efeito.
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3 - S6 pode ser ordenada a execugdo de trabalhos complementares quando o somatério do prego
atribuido a tais trabalhos com o pre¢o de anteriores trabalhos de suprimento de erros e omissoes e de
anteriores trabalhos a mais ndo exceder 50% do prego contratual.

4 - O dono da obra ¢ responsavel pelos trabalhos complementares resultantes dos elementos que tenham
sido por si elaborados ou disponibilizados ao empreiteiro.

5 - O empreiteiro é responsavel por metade do prego dos trabalhos complementares cuja detegdo era
exigivel na fase de formagdo do contrato nos termos previstos no artigo 50.° do CCP, exceto pelos que
hajam sido identificados pelos concorrentes na fase de formagdo do contrato, mas que ndo tenham sido
expressamente aceites pelo dono da obra.

6 - O empreiteiro ¢ ainda responsavel pelos trabalhos complementares que, ndo sendo exigivel a sua
detecdo na fase de formacdo dos contratos, também ndo tenham sido por ele identificados no prazo de
30 dias a contar da data em que lhe fosse exigivel a sua detegdo, de acordo com o plano de trabalhos
aprovado € em vigor.

Cldusula 15.2
Alteracdes propostas pelo empreiteiro

1 - Sempre que propuser qualquer alteragdo & obra, o empreiteiro deve apresentar todos os elementos
necessarios a sua perfeita apreciagio.

2 - Os elementos referidos no nimero anterior devem incluir, nomeadamente, a memoria ou nota
descritiva ¢ explicativa da solugdo seguida, com indicagdo das eventuais implicagdes nos prazos e
custos e, se for caso disso, pegas desenhadas e calculos justificativos e especificagdes de qualidade da
mesma.

3 - Nio podem ser executados quaisquer trabalhos nos termos das alteragdes propostas pelo empreiteiro
sem que estas tenham sido expressamente aceites pelo dono da obra.

Clausula 16.*
Mengdes obrigatoérias no local dos trabalhos

1 - Sem prejuizo do cumprimento das obrigagdes decorrentes da legislagdo em vigor, o empreiteiro deve
afixar no local dos trabalhos, de forma visivel, a identificagdo da obra, do dono da obra e do
empreiteiro, com mengdo do respetivo alvara ou nimero de titulo de registo, € manter copia dos alvaras
ou titulos de registo dos subcontratados ou dos documentos previstos na referida alinea, consoante os
casos.

2 - O empreiteiro deve ter patente no local da obra, em bom estado de conservagao, o livro de registo da
obra, do caderno de encargos, do clausulado contratual e dos demais documentos a respeitar na
execugdo da empreitada, com as alteragdes que neles hajam sido introduzidas.

3 - O empreiteiro obriga-se também a ter patente no local da obra o horario de trabalho em vigor, bem
como a manter, a disposi¢do de todos os interessados, o texto dos contratos coletivos de trabalho
aplicaveis.

4 - Nos estaleiros de apoio da obra devem igualmente estar patentes os elementos respeitantes aos
trabalhos ai em curso.
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Clausula 17.°
Ensaios

1 - Os ensaios a realizar na obra ou em partes da obra, nomeadamente ao betdo, as condutas, e as
compactagdes de terrenos, bem como quaisquer outros indicados nos elementos de solugdo da obra, para
verificagdo das suas caracteristicas ¢ comportamentos, sdo os previstos nos regulamentos em vigor
respetivos e constituem encargo do empreiteiro.

2 - Quando o dono da obra tiver duvidas sobre a qualidade dos trabalhos, pode exigir a realizagdo de
quaisquer outros ensaios que se justifiquem, para além dos previstos.

3 - No caso de os resultados dos ensaios referidos no nimero anterior se mostrarem insatisfatorios e as
deficiéncias encontradas forem da responsabilidade do empreiteiro, as despesas com 0os mesmos ensaios
¢ com a reparagdo daquelas deficiéncias ficardo a seu cargo, sendo, no caso contrario, por conta do dono
da obra.

Clausula 18.2
Medigdes

1 - As medi¢Ses de todos os trabalhos executados, incluindo os trabalhos ndo previstos e os trabalhos
ndo devidamente ordenados pelo dono da obra sdo feitas no local da obra com a colaboragdo do
empreiteiro e sdo formalizados em auto.

2 - Nio sdo contabilizados os trabalhos realizados pelo empreiteiro que ndo tenham sido expressamente
autorizados pelo dono da obra.

3 - As medigdes sdo efetuadas mensalmente, devendo estar concluidas até ao décimo dia do més
imediatamente seguinte aquele a que respeitam, salvo se se afigurar necessaria a utilizagdio de outros
meios, ndo disponiveis nesse prazo, caso em que ndo podera ser excedido o prazo de 20 dias uteis.

4 - Os métodos € os critérios a adotar para a realizagdo das medi¢des respeitam a seguinte ordem de
prioridades:

a) As normas oficiais de medi¢ido que porventura se encontrem em vigor;
b) As normas definidas pelo Laboratério Nacional de Engenharia Civil;
¢) Os critérios geralmente utilizados ou, na falta deles, os que tiverem sido adotados pelo projetista.

Clausula 19.*
Patentes, licencas, marcas de fabrico ou de comércio e desenhos registados

1 - Correm inteiramente por conta do empreiteiro os encargos ¢ responsabilidades decorrentes da
utilizagdo na execugdo da empreitada de materiais, de elementos de construgdo ou de processos de
construgdo a que respeitem quaisquer patentes, licengas, marcas, desenhos registados € outros direitos
de propriedade industrial.

2 - No caso de o dono da obra ser demandado por infragéo na execucdo dos trabalhos de qualquer dos
direitos mencionados no nimero anterior, o empreiteiro indemniza-o por todas as despesas que, em
consequéncia, deva suportar € por todas as quantias que tenha de pagar, seja a que titulo for.
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Clausula 20.”
Execucio simultinea de outros trabalhos no local da obra

1 - O dono da obra reserva-se o direito de executar ele préprio ou de mandar executar por outrem,
conjuntamente com os da presente empreitada ¢ na mesma obra, quaisquer trabalhos ndo incluidos no
Contrato, ainda que scjam de natureza idéntica a dos contratados.

2 - Os trabalhos referidos no nimero anterior sdo executados em colaboragdo com o diretor de
fiscalizagdo da obra, de modo a evitar atrasos na execugdo do Contrato ou outros prejuizos.

3 - Quando o empreiteiro considere que a normal execugdo da empreitada estd a ser impedida ou a
sofrer atrasos em virtude da realizagio simultinea dos trabalhos previstos no n.°1, deve apresentar a sua
reclamagdo no prazo de dez dias a contar da data da ocorréncia, a fim de serem adotadas as providéncias
adequadas a diminuig#o ou eliminagdo dos prejuizos resultantes da realizagdo daqueles trabalhos.

4 - No caso de verificagdo de atrasos na execugdo da obra ou outros prejuizos resultantes da realizagio
dos trabalhos previstos no n°l, o empreiteiro tem direito & reposi¢do do equilibrio financeiro do
Contrato, de acordo com os artigos 282.° € 354.° do CCP, a efetuar nos seguintes termos:

a) Prorrogagdo do prazo do Contrato por periodo correspondente ao do atraso eventualmente verificado
na realizagéo da obra, e;

b) Indemnizagio pelo agravamento dos encargos previstos com a execugédo do Contrato que demonstre
ter sofrido.

Cldusula 21.*
Outros encargos do empreiteiro

1 - Correm inteiramente por conta do empreiteiro a reparagio e a indemnizagéo de todos os prejuizos
que, por motivos que lhe sejam imputaveis, sejam sofridos por terceiros até a recegéo definitiva dos
trabalhos em consequéncia do modo de execugdo destes ultimos, da atuagdo do pessoal do empreiteiro
ou dos seus subempreiteiros e fornecedores e do deficiente comportamento ou da falta de seguranca das
obras, materiais, elementos de construgdo ¢ equipamentos.

2 - Constituem ainda encargos do empreiteiro a celebragdo dos contratos de seguros indicados no
presente caderno de encargos, a constitui¢do das caugdes exigidas no programa do procedimento ¢ as
despesas inerentes a celebragdo do Contrato.

Seccio IV
Pessoal

Cldusula 22.*
Obrigacdes gerais

1 - Sdo da exclusiva responsabilidade do empreiteiro as obrigagdes relativas ao pessoal empregado na
execugdo da empreitada, a sua aptiddo profissional e a sua disciplina.

2 - O empreiteiro deve manter a boa ordem no local dos trabalhos, devendo retirar do local dos
trabalhos, por sua iniciativa ou imediatamente apos ordem do dono da obra, o pessoal que haja tido
comportamento perturbador dos trabalhos, designadamente por menor probidade no desempenho dos
respetivos deveres, por indisciplina ou por desrespeito de representantes ou agentes do dono da obra, do
empreiteiro, dos subempreiteiros ou de terceiros.
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3 - A ordem referida no nimero anterior deve ser fundamentada por escrito quando o empreiteiro o
exija, mas sem prejuizo da imediata suspensio do pessoal.

4 - As quantidades e a qualificagdo profissional da mao-de-obra aplicada na empreitada devem estar de
acordo com as necessidades dos trabalhos, tendo em conta o respetivo plano.

5- Sdo da responsabilidade do empreiteiro a remogdo provisoria do mobilidrio e equipamentos
existentes na zona da realizagdo dos trabalhos previstos na empreitada, segundo orientagéio € autorizagao
da fiscalizagdo municipal.

Cliusula 23.°
Seguranga, higiene e saide no trabalho

1 - O empreiteiro fica sujeito ao cumprimento das disposi¢des legais € regulamentares em vigor sobre
seguranga, higiene e saude no trabalho relativamente a todo o pessoal empregado na obra, bem como a
outras pessoas intervenientes temporaria ou permanentemente no estaleiro da obra, incluindo
fornecedores ¢ visitantes autorizados, correndo por sua conta os encargos que resultem do cumprimento
de tais obrigagdes.

2 - O empreiteiro é ainda obrigado a acautelar, em conformidade com as disposi¢des legais e
regulamentares aplicdveis, a vida e a seguranga do pessoal empregado na obra e a prestar-lhe a
assisténcia médica de que careca por motivo de acidente no trabalho.

3 - No caso de negligéncia do empreiteiro no cumprimento das obrigagdes estabelecidas nos numeros
anteriores, o diretor de fiscalizagdo da obra pode tomar, a custa dele, as providéncias que se revelem
necessarias, sem que tal facto diminua as responsabilidades do empreiteiro.

4 - Antes do inicio dos trabalhos e, posteriormente, sempre que o diretor de fiscalizagdo da obra o exija,
o empreiteiro apresenta apdlices de seguro contra acidentes de trabalho relativamente a todo o pessoal
empregado na obra, nos termos previstos no n°l da clausula 32.%

5 - O empreiteiro responde, a qualquer momento, perante o Diretor de Fiscalizagdo da obra, e/ou perante
o Coordenador de Seguranga do Dono da Obra, pela observancia das obrigagoes previstas nos nimeros
anteriores, relativamente a todo o pessoal empregado na obra.

Capitulo IT
Obrigacoes do dono da obra

Clausula 24.*
Preco base e condigdes de pagamento

1 - O Dono da Obra dispde-se a pagar pela execugdo de todas as prestagdes que constituem objeto do
contrato o valor maximo de 53.922,38 euros, acrescido de IVA a taxa legal em vigor, o qual
constitui o Preco Base.

2 - Pela execugdo da empreitada e pelo cumprimento das demais obrigagdes decorrentes do Contrato,
deve o dono da obra pagar ao empreiteiro a quantia total constante da proposta apresentada, acrescida de
IVA ataxa legal em vigor, no caso de o empreiteiro ser sujeito passivo desse imposto, pela execucdo do
Contrato.
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3 - Os pagamentos a efetuar pelo dono da obra tém uma periodicidade mensal, sendo o seu montante
determinado por medigdes mensais a realizar de acordo com o disposto na clausula 18.%.

4 - Os pagamentos sio efetuados no prazo maximo de 60 dias apds a apresentagdo da respetiva fatura.

5 - As faturas e os respetivos autos de medigdo sdo elaborados de acordo com o modelo e respetivas
instrugdes fornecidos pelo diretor de fiscalizagdo da obra.

6 - Cada auto de medigdo deve referir todos os trabalhos constantes do plano de trabalhos que tenham
sido concluidos durante o més, sendo a sua aprovagdo pelo diretor de fiscalizagdo da obra condicionada
a realizagdo completa daqueles.

7 - No caso de falta de aprovagdo de alguma fatura em virtude de divergéncias entre o diretor de
fiscalizagdo da obra e o empreiteiro quanto ao seu conteudo, deve aquele devolver a respetiva fatura ao
empreiteiro, para que este elabore uma fatura com os valores aceites pelo diretor de fiscalizagdo da obra
€ uma outra com os valores por este ndo aprovados.

8 - O pagamento dos trabalhos complementares ¢ feito nos termos previstos nos numeros anteriores,
mas com base nos pregos que lhes forem, em cada caso, especificamente aplicaveis, nos termos do
artigo 373.° do CCP.

Cldusula 25.%
Adiantamentos ao empreiteiro

1 - O empreiteiro pode solicitar, através de pedido fundamentado ao dono da obra, um adiantamento da
parte do custo da obra necessaria a aquisi¢do de materiais ou equipamentos cuja utilizagdo haja sido
prevista no plano de trabalhos.

2 - Sem prejuizo do disposto nos artigos 292.° € 293.° do CCP, o adiantamento referido no nimero
anterior s6 pode ser pago depois de o empreiteiro ter comprovado a prestagdo de uma caugéo do valor
do adiantamento, através de titulos emitidos ou garantidos pelo Estado, garantia bancaria ou seguro-
caucao.

3 - Todas as despesas decorrentes da prestacdo da caugfo prevista no numero anterior correm por conta
do empreiteiro.

4 - A caugdo para garantia de adiantamentos de prego é progressivamente liberada a medida que forem

executados os trabalhos correspondentes ao pagamento adiantado que tenha sido efetuado pelo dono da
obra, nos termos do artigo 295.° do CCP.

Clausula 26.*
Descontos nos pagamentos

Os pagamentos ao empreiteiro serdo realizados sem qualquer dedugio, quer para reforgo de caugédo quer
para garantia, salvo nas situagdes previstas na clausula 252
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Clausula 27.°
Mora no pagamento

Em caso de atraso do dono da obra no cumprimento das obrigagdes de pagamento do prego contratual,
tem o empreiteiro direito aos juros de mora sobre 0 montante em divida a taxa legalmente fixada para o
efeito pelo periodo correspondente & mora.

Cldusula 28.°
Revisio de precos

1 - A revisdo dos pregos contratuais, como consequéncia de alteracdo dos custos de mao-de-obra, de
materiais ou de equipamentos de apoio durante a execugdo da empreitada, ¢ efetuada nos termos do
disposto no Decreto-Lei n°6/2004, de 6 de janeiro, na modalidade de Foérmula Polinomial Tipo para os
trabalhos a concurso.

2 - Os diferenciais de pregos, para mais ou para menos, que resultem da revisdo de pregos da empreitada
sdo incluidos nas situagdes de trabalhos.

Secc¢iio V
Seguros

Clausula 29.*
Contratos de seguro

1 - O empreiteiro obriga-se a celebrar um contrato de seguro de acidentes de trabalho, cuja apolice deve
abranger todo o pessoal por si contratado, a qualquer titulo, bem como a apresentar comprovativo que o
pessoal contratado pelos subempreiteiros possui seguro obrigatorio de acidentes de trabalho de acordo
com a legislagdo em vigor em Portugal.

2 - O empreiteiro e os seus subcontratados obrigam-se a subscrever € a manter em vigor, durante o
periodo de execugdo do Contrato, as apolices de seguro previstas nas clausulas seguintes e na legislagio
aplicavel, das quais deverao exibir copia e respetivo recibo de pagamento de prémio na data da
consignagao.

3 - O empreiteiro é responsavel pela satisfagdo das obrigagGes previstas na presente sec¢do, devendo
zelar pelo controlo efetivo da existéncia das apolices de seguro dos seus subcontratados.

4 - Sem prejuizo do disposto no n°3 da clausula seguinte, o empreiteiro obriga-se a manter as apolices
de seguro referidas no n°1 validas até ao final a data da recegéo proviséria da obra ou, no caso do seguro
relativo aos equipamentos e maquinas auxiliares afetas a obra ou ao estaleiro, até & desmontagem
integral do estaleiro.

5 - O dono da obra pode exigir, em qualquer momento, cdpias e recibos de pagamento das apdlices
previstas na presente sec¢do ou na legislagdo aplicavel, ndo se admitindo a entrada no estaleiro de
quaisquer equipamentos sem a exibigdo daquelas copias ¢ recibos.

6 - Todas as apdlices de seguro e respetivas franquias previstas na presente sec¢do e restante legislagdo
aplicavel constituem encargo Unico e exclusivo do empreiteiro e dos seus subcontratados, devendo os
contratos de seguro ser celebrados com entidade seguradora legalmente autorizada.
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7 - Os seguros previstos no presente caderno de encargos em nada diminuem ou restringem as
obrigagdes e responsabilidades legais ou contratuais do empreiteiro perante o dono da obra e perante a
lei.

8 - Em caso de incumprimento por parte do empreiteiro das obrigagdes de pagamento dos prémios
referentes aos seguros mencionados, o dono da obra reserva-se o direito de se substituir aquele,
ressarcindo-se de todos os encargos envolvidos e/ou por ele suportados.

Clausula 30.?
Outros sinistros

1 - O empreiteiro obriga-se a celebrar um contrato de seguro de responsabilidade civil que cobre o risco
de o segurado ter de vir a indemnizar terceiros por danos que lhes cause. A apodlice deve abranger
também a frota de veiculos de locomogédo propria por si afetos a obra, que circulem na via publica ou no
local da obra, independentemente de serem veiculos de passageiros e de carga, maquinas ou
equipamentos industriais, de acordo com as normas legais sobre responsabilidade civil automoével
(riscos de circulagdo), bem como apresentar comprovativo que os veiculos afetos a obras pelos
subempreiteiros se encontram segurados.

2 - O empreiteiro obriga-se ainda a celebrar um contrato de seguro relativo aos danos préprios do
equipamento, maquinas auxiliares e estaleiro, cuja apdlice deve cobrir todos os meios auxiliares que vier
a utilizar no estaleiro, incluindo bens imoveis, armazéns, refeitorios, camaratas, oficinas € maquinas ¢
equipamentos fixos ou méveis, onde devem ser garantidos os riscos de danos proprios.

3 - O capital minimo seguro pelo contrato referido nos nimeros anteriores deve perfazer, no total, um
capital seguro que ndo pode ser inferior ao capital minimo seguro obrigatério para os riscos de
circulagdo (ramo automoével).

4 - No caso dos bens imoveis referidos no n°2 a apdlice deve cobrir, no minimo, os riscos de incéndio,
raio, explosdo e riscos catastroficos, devendo o capital seguro corresponder ao respetivo valor
patrimonial,

Capitulo 1V
Representaciio das partes e controlo da execuciio do contrato

Clausula 31.7
Representacio do empreiteiro

1 - Durante a execugdo do Contrato, o empreiteiro é representado por um diretor de obra, salvo nas
matérias em que, em virtude da lei ou de estipulagdo diversa no caderno de encargos ou no Contrato, se
estabeleca diferente mecanismo de representacgo.

2 - O empreiteiro obriga-se, sob reserva de aceitagdo pelo dono da obra, a confiar a sua representagdo a
um técnico com a qualificacdo minima de Engenheiro Técnico.

3 - Ap0s a assinatura do Contrato e antes da consignagdo, o empreiteiro confirmard, por escrito, 0 nome
do diretor de obra, indicando a sua qualifica¢éo técnica e ainda se 0 mesmo pertence ou nido ao seu
quadro técnico, devendo esta informagao ser acompanhada por uma declaragdo subscrita pelo técnico
designado, com assinatura reconhecida, assumindo a responsabilidade pela direcdo técnica da obra e
comprometendo-se a desempenhar essa fun¢do com proficiéncia e assiduidade.
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4 - As ordens, os avisos e as notificagdes que se relacionem com os aspetos técnicos da execugdo da
empreitada sdo dirigidos diretamente ao diretor de obra.

5 - O diretor de obra acompanha assiduamente os trabalhos ¢ esta presente no local da obra sempre que
para tal seja convocado.

6 - O dono da obra podera impor a substituigdo do diretor de obra, devendo a ordem respetiva ser
fundamentada por escrito.

7 - Na auséncia ou impedimento do diretor de obra, o empreiteiro € representado por quem aquele
indicar para esse efeito, devendo estar habilitado com os poderes necessérios para responder, perante o
diretor de fiscalizagdo da obra, pela marcha dos trabalhos.

8 - O empreiteiro deve designar um responsavel pelo cumprimento da legislagéo aplicavel em matéria
de seguranga, higiene e satde no trabalho e, em particular, pela correta aplicagdo do documento referido
na alinea g) do n°4 da Clausula 6.

Cldusula 32.°
Representacio do dono da obra

1 - Durante a execugdo o dono da obra é representado por um diretor de fiscalizagdo da obra, salvo nas
matérias em que, em virtude da lei ou de estipulagdo distinta no caderno de encargos ou no Contrato, se
estabeleca diferente mecanismo de representagao.

2 - O dono da obra notifica o empreiteiro da identidade do diretor de fiscalizagéo da obra que designe
para a fiscaliza¢do local dos trabalhos até a data da consignagdo ou da primeira consignagéo parcial.

3 - O diretor de fiscalizagéo da obra tem poderes de representagdo do dono da obra em todas as matérias
relevantes para a execugdo dos trabalhos, nomeadamente para resolver todas as questdes que lhe sejam
postas pelo empreiteiro nesse dmbito, excetuando quando se verifique a necessidade de proceder a
alteragdes/modifica¢des objetivas do contrato, a aplicagdo de san¢des ou a resolugdo do mesmo.

4 — Em cumprimento do disposto no artigo 96.° n°1 alinea i) do CCP, o dono da obra designa um gestor
de contrato para acompanhamento permanente da execugdo deste, com a seguinte identificagdo: Nome:
Gustavo Alonso Gouveia Caires; Servigo: Divisdo de Aguas e Saneamento; Contacto:291520100;
Endereco eletronico: gustavocaires@cm-santacruz.pt

Clausula 33.
Livro de registo da obra

1 - O empreiteiro organiza um registo da obra, em livro adequado, com as folhas numeradas e
rubricadas por si e pelo diretor de fiscalizagdo da obra, contendo uma informagéo sistematica e de fécil

consulta dos acontecimentos mais importantes relacionados com a execugédo dos trabalhos.

2 - Os factos a consignar obrigatoriamente no registo da obra s#o, para além dos referidos no n.° 3 do
artigo 304.° e no n°3 do artigo 305.° do CCP, os seguintes:
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a) Nomes dos principais agentes da fiscalizagdo, bem como dos principais responsaveis pela execugdo
da obra por parte do empreiteiro, podendo qualquer um desses técnicos vistoriar a obra e registar as suas
observagdes e reparos nas folhas do livro;

b) Transmissdo de ordens diretas, por parte de alguma das entidades previstas na alinea anterior;

c¢) Duvidas relativas aos documentos contratuais que regem a empreitada, o esclarecimento das mesmas
e as medidas acordadas;

d) Desenvolvimento dos trabalhos, nomeadamente, das subempreitadas, com indicagdo do inicio e
conclusio das diferentes atividades;

e) Atrasos da execugdo em relagdo ao plano de trabalhos contratual, as suas incidéncias sobre os prazos
€ custos contratualmente estabelecidos e as medidas corretivas adotadas;

f) Verificagdo da qualidade dos trabalhos executados, apreciagdes dos materiais € elementos de
construgdo, com indicagdo dos ensaios efetuados, nas condigbes estabelecidas no n°11 das clausulas
gerais deste caderno de encargos;

g) Todas as ordens que sejam necessarias para a condugdo, disciplina e seguranga dos trabalhos.

3 - O livro de registo ficara patente no local da obra, ao cuidado do diretor da obra, que o devera
apresentar sempre que solicitado pelo diretor de fiscalizagdo da obra ou por entidades oficiais com
jurisdigdo sobre os trabalhos, devendo o mesmo ser entregue ao diretor de fiscalizagdo aquando do final
da obra ou da sua recegéo provisoéria.

Capitulo V
Receciio e liquidacio da obra

Clausula 34.*
Rececdo proviséria

1 - A recegdo proviséria da obra depende da realizagdo de vistoria, que deve ser efetuada logo que a
obra esteja concluida no todo ou em parte, mediante solicitagdo do empreiteiro ou por iniciativa do dono
da obra, tendo em conta o termo final do prazo total ou dos prazos parciais de execugdo da obra.

2 - No caso de serem identificados defeitos da obra que impegam a sua rececdo provisoria, esta ¢
efetuada relativamente a toda a extensdo da obra que ndo seja objeto de deficiéncia.

3 - O procedimento de recegdo provisoria obedece ao disposto nos Artigos 394.° a 396.° do CCP.

Clausula 35.*
Prazo de garantia

1 - O prazo de garantia varia de acordo com os seguintes tipos de defeitos:

a) 10 anos para os defeitos que incidam sobre elementos construtivos estruturais;

b) 5 anos para os defeitos que incidam sobre elementos construtivos ndo estruturais ou instalagdes
técnicas.

¢) 2 anos para os defeitos que incidam sobre equipamentos afetos a obra, mas dela autonomizaveis.

2 - Caso tenham ocorrido recegdes provisorias parcelares, o prazo de garantia fixado nos termos do
numero anterior € igualmente aplicavel a cada uma das partes da obra que tenham sido recebidas pelo
dono da obra.,

3 - Excetuam-se do disposto no n°l as substitui¢des € os trabalhos de conserva¢do que derivem do uso
normal da obra ou de desgaste e depreciagdo normais consequentes da sua utilizag@o para os fins a que
se destina.
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Clausula 36.°
Rececio definitiva

1 - No final dos prazos de garantia previstos na clausula anterior, ¢ realizada uma nova vistoria a obra
para efeitos de recegdo definitiva.

2 - Se a vistoria referida no numero anterior permitir verificar que a obra se encontra em boas condigdes
de funcionamento e conservagdo, esta sera definitivamente recebida.

3 - A recegdo definitiva depende, em especial, da verificagdo cumulativa dos seguintes pressupostos:

a) Funcionalidade regular, no termo do periodo de garantia, em condi¢ées normais de exploragio,
operagdo ou utilizagdo, da obra e respetivos equipamentos, de forma que cumpram todas as exigéncias
contratualmente previstas;

b) Cumprimento, pelo empreiteiro, de todas as obrigagdes decorrentes do periodo de garantia
relativamente a totalidade ou a parte da obra a receber.

4 - No caso de a vistoria referida no n.° 1 permitir detetar deficiéncias, deterioragdes, indicios de ruina
ou falta de solidez, da responsabilidade do empreiteiro, ou a ndo verificagdo dos pressupostos previstos
no numero anterior, o dono da obra fixa o prazo para a sua corregdo dos problemas detetados por parte
do empreiteiro, findo o qual sera fixado o prazo para a realizagdo de uma nova vistoria nos termos dos
numeros anteriores.

Capitulo VI
Disposicdes finais

Clausula 37.%
Deveres de informagéao

1 - Cada uma das partes deve informar de imediato a outra sobre quaisquer circunstincias que cheguem
ao seu conhecimento € que possam afetar os respetivos interesses na execugdo do Contrato, de acordo
com as regras gerais da boa f¢.

2 - Em especial, cada uma das partes deve avisar de imediato a outra de quaisquer circunstancias,
constituam ou ndo forga maior, que previsivelmente impecam o cumprimento ou o cumprimento
tempestivo de qualquer uma das suas obrigagdes.

3 - No prazo de dez dias apos a ocorréncia de tal impedimento, a parte deve informar a outra do tempo
ou da medida em que previsivelmente sera afetada a execugio do Contrato.

Clausula 38."
Cessio e subcontrataciio pelo cocontratante

1 - O empreiteiro pode subcontratar as entidades identificadas na proposta adjudicada, desde que se
encontrem cumpridos os requisitos constantes dos n.°s 3 e 6 do artigo 318.° do CCP.

2 - O dono da obra apenas pode opor-se a subcontratagdo na fase de execucdo quando ndo estejam
verificados os limites constantes do artigo 383.° do CCP, ou quando haja fundado receio de que a
subcontrata¢do envolva um aumento de risco de incumprimento das obrigagdes emergentes do Contrato.

3 - A subcontratagdo na fase de execucdo esta sujeita a autorizagio do dono da obra, dependente da
verificagdo da capacidade técnica do subcontratado em moldes semelhantes aos que foram exigidos ao
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subempreiteiro na fase de formagdo do Contrato, aplicando-se, com as necessarias adaptagdes, o
disposto nos n°s 3 € 6 do artigo 318.° do CCP.

4 - Todos os subcontratos devem ser celebrados por escrito e conter os elementos previstos no artigo
384.° do CCP, devendo ser especificados os trabalhos a realizar e expresso o que for acordado quanto a
revisio de pregos.

5 - O empreiteiro obriga-se a tomar as providéncias indicadas pelo diretor de fiscalizagdo da obra para
que este, em qualquer momento, possa distinguir o pessoal do empreiteiro do pessoal dos
subempreiteiros presentes na obra.

6 - O disposto nos numeros anteriores ¢ igualmente aplicavel aos contratos celebrados entre os
subcontratados e terceiros.

7 - No prazo de cinco dias apds a celebragdo de cada contrato de subempreitada, o empreiteiro deve, nos
termos do n°3 do artigo 385.° do CCP, comunicar por escrito o facto ao dono da obra, remetendo-lhe
copia do contrato em causa.

8 - A responsabilidade pelo exato e pontual cumprimento de todas as obrigagdes contratuais € do
empreiteiro, ainda que as mesmas sejam cumpridas por recurso a subempreiteiros.

9 - A cessdo da posigdo contratual por qualquer das partes depende da autorizagéo da outra, sendo em
qualquer caso vedada nas situagdes previstas no n°l do artigo 317.° do CCP.

Clausula 39.*
Resolucio do contrato pelo dono da obra

1 — Sem prejuizo dos fundamentos gerais de resolugdo do contrato € de outros neste previstos € do
direito de indemnizagdo nos termos gerais, o dono da obra pode resolver o contrato nos seguintes casos:

a) Se o empreiteiro, de forma grave ou reiterada, ndo cumprir o disposto na legislagdo sobre seguranca,
higiene e saude no trabalho;

b) Se, tendo faltado & consignagdo sem justificagdo aceite pelo dono da obra, o empreiteiro nio
comparecer, apds segunda notifica¢do, no local, na data e na hora indicados pelo dono da obra para nova
consignagido desde que ndo apresente justificagdo de tal falta aceite pelo dono da obra;

¢) Se ocorrer um atraso no inicio da execugdo dos trabalhos imputavel ao empreiteiro que seja superior a
1/40 do prazo de execugdo da obra;

d) Se o empreiteiro ndo der inicio a4 execugdo dos trabalhos complementares decorridos 15 dias da
notificagdo da decisdo do dono da obra que indefere a reclamagdo apresentada por aquele ¢ reitera a
ordem para a sua execugao;

¢) Se houver suspensio da execugio dos trabalhos pelo dono da obra por facto imputavel ao empreiteiro
ou se este suspender a execugdo dos trabalhos sem fundamento e fora dos casos previstos no n.° 1 do

artigo 366.°, desde que da suspensdo advenham graves prejuizos para o interesse publico;

/) Se ocorrerem desvios ao plano de trabalhos nos termos do disposto no n.° 3 do artigo 404.°;
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g) Se nio foram corrigidos os defeitos detetados no periodo de garantia da obra ou se néo for repetida a
execugdo da obra com defeito ou substituidos os equipamentos defeituosos, nos termos do disposto no
artigo 397.°

2 — Em caso de resolugdo, o dono da obra deve informar o Instituto dos Mercados Publicos, do
Imobiliario e da Construgdo, L. P., e, no caso previsto na alinea @) do ntunero anterior, a Autoridade para
as Condi¢des de Trabalho.

3 — O Instituto dos Mercados Publicos, do Imobilidrio e da Construg¢do, I. P., sendo o caso, da
conhecimento da resolugdo do contrato a entidade que comprova a inscrigdo na lista oficial de
empreiteiros aprovados do pais de que seja nacional ou no qual se situe o estabelecimento

principal do empreiteiro.

4 — O disposto nos numeros anteriores ndo prejudica a aplicagdo das sangGes que se mostrem devidas
nos termos da legislagio que regula o exercicio da atividade de construgio.

Clausula 40.”
Resolugio do contrato pelo empreiteiro

Sem prejuizo dos fundamentos gerais de resolugdo do contrato e de outros neste previstos e do direito de
indemnizag¢do nos termos gerais, o empreiteiro tem o direito de resolver o contrato nos seguintes casos:

a) Se nao for feita consignagdo da obra no prazo de seis meses contados da data da celebragdo do
contrato por facto ndo imputavel ao empreiteiro;
b) Se, havendo sido feitas uma ou mais consignagfes parciais, o retardamento da consignagdo ou
consignacdes subsequentes acarretar a interrupgio dos trabalhos por mais de 120 dias, seguidos ou
interpolados;
¢) Se, avaliados os trabalhos complementares e os trabalhos a menos, relativos ao contrato e resultantes
de atos ou factos ndo imputaveis ao empreiteiro, ocorrer uma redugdo superior a 20 % do preco
contratual;
d) Se a suspensio da empreitada se mantiver:

i) Por periodo superior a um quinto do prazo de execugdo da obra, quando resulte de caso de forca
maior;

ii) Por periodo superior a um décimo do mesmo prazo, quando resulte de facto imputavel ao dono da
obra;
e) Se, verificando -se os pressupostos do artigo 354.°, os danos do empreiteiro excederem 20 % do prego
contratual.

Clausula 41.*
Foro competente

Para resolugdo de todos os litigios decorrentes do Contrato fica estipulada a competéncia do Tribunal
Administrativo ¢ Fiscal do Funchal, com expressa rentincia a qualquer outro.
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Clausula 42.*
Comunicagdes e notificacdes

1 - Sem prejuizo de poderem ser acordadas outras regras quanto as notificagdes e comunicagdes entre as
partes do contrato, estas devem ser dirigidas, nos termos do Cddigo dos Contratos Publicos, para o
domicilio ou sede contratual de cada uma, identificados no Contrato.

2 - Qualquer alteragdo das informagdes de contacto constantes do Contrato deve ser comunicada a outra
parte.

Clausula 43.2
Alvaras

1 - O alvara de construgio, ou titulo de registo, emitido pelo Instituto de Construgéo e do Imobiliario
(INCI, L.P.), que contenha as seguintes autorizagdes (Portaria n.° 19/2004, de 10 de janeiro):

6" subcategoria (Saneamento Basico) da 2* Categoria (Vias de Comunicagdo Obras de Urbanizagdo e
Outras Infraestruturas) da 12 Classe e 2* subcategoria (Movimentagdo de Terras) da 5? categoria (Outros
Trabalhos) da 1? Classe.

Clausula 44.*
Contagem dos prazos

Os prazos previstos no contrato sdo continuos, correndo em sadbados, domingos e dias feriados.

Clausula 45.*

Confidencialidade e Protegfio de Dados Pessoais

1. A Segunda Outorgante obriga-se, durante a vigéncia do contrato € mesmo apds a sua cessagdo, a ndo
ceder, revelar, utilizar ou discutir, com quaisquer terceiros, todas e quaisquer informag¢des € ou
elementos que lhe hajam sido confiados pela Primeira Outorgante ou de que tenha tido conhecimento no

ambito do contrato ou por causa dele.

2. Os dados pessoais a que a Segunda Outorgante tenha acesso ou que lhe sejam transmitidos pela
Primeira Outorgante ao abrigo do contrato serdo tratados em estrita observéncia das regras e normas da

Primeira Outorgante.

3. A Segunda Outorgante compromete-se, designadamente, a ndo copiar, reproduzir, adaptar, modificar,
alterar, apagar, destruir, difundir, transmitir, divulgar ou por qualquer outra forma colocar a disposi¢do
de terceiros os dados pessoais a que tenha acesso ou que lhe sejam transmitidos pela Primeira
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Outorgante ao abrigo do contrato, sem que para tal tenha sido expressamente instruido, por escrito, pela

Primeira Outorgante.

4. No caso em que a Segunda Outorgante seja autorizada pela Primeira Outorgante a subcontratar outras
entidades para a prestacdo de servigos, 0 mesmo sera a Unica responsavel pela escolha das empresas

subcontratadas, bem como por toda a atuagdo destas.

5. A Segunda Outorgante obriga-se a garantir que as empresas por este subcontratadas cumprirdo o
disposto na Lei da Protegdo de Dados Pessoais (Lei n.° 67/98, de 26 de outubro, doravante designada
por LPDP) e na demais legislacdo aplicavel, devendo tal obrigagido constar dos contratos escritos que a

Segunda Outorgante celebra com outras entidades por si subcontratadas.

6. A Segunda Outorgante obriga-se a cumprir rigorosamente o disposto na LPDP e demais legislagio

aplicavel em matéria de tratamento de dados pessoais € nomeadamente a:

a) Utilizar os dados pessoais a que tenha acesso ou que lhe sejam transmitidos pela Primeira Outorgante

unica e exclusivamente para efeitos da prestagdo dos servigos objeto deste contrato;

b) Observar os termos ¢ condigdes constantes dos instrumentos de legalizagdo respeitantes aos dados

tratados;

¢) Manter os dados pessoais estritamente confidenciais, cumprindo e garantindo o cumprimento do

dever de sigilo profissional relativamente aos mesmos dados pessoais;

d) Cumprir quaisquer regras relacionadas com o tratamento de dados pessoais a que a Primeira

Outorgante esteja vinculada, desde que tais regras lhe sejam previamente comunicadas;

e) Por em pratica as medidas técnicas e de organizacdo necessarias a protecdo dos dados pessoais
tratados por conta da Primeira Outorgante contra a respetiva destruigdo, acidental ou ilicita, a perda
acidental, a alteragio, a difusdo ou o acesso ndo autorizados, bem como contra qualquer outra forma de

tratamento ilicito dos mesmos dados pessoais;

f) Assegurar que os seus colaboradores cumpram todas as obrigacGes previstas no contrato.

7. A Segunda Outorgante sera responsavel por qualquer prejuizo em que a Primeira Outorgante venha a
incorrer em consequéncia do tratamento, por parte da mesma e/ou dos seus colaboradores, de dados

pessoais em violagdo das normas legais aplicaveis e/ou do disposto no contrato.
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8. Para efeitos do disposto no niimero anteriores da presente clausula entende-se por “colaborador” toda
e qualquer pessoa singular ou coletiva que preste servigos a Segunda Outorgante, incluindo,
designadamente, representantes legais, trabalhadores, prestadores de servigos, procuradores e
consultores, independentemente da natureza e validade do vinculo juridico estabelecido entre a Segunda

Outorgante e o referido colaborador.

9. A obrigagdo de sigilo prevista na presente clausula mantém-se mesmo apds a cessagdo do presente

contrato, independentemente do motivo por que ocorra.

ANEXO I
ESPECIFICACOES TECNICAS

Segundo meméria descritiva, mapa de quantidades e pegas desenhadas patenteadas a concurso.
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