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PARTE I - CLAUSULAS JURIDICAS

Capitulo I - DISPOSICOES GERAIS

Clausula 12 - Objeto
O presente caderno de encargos compreende as clausulas a incluir no contrato a celebrar na
sequéncia de procedimento pré-contratual que tem por objeto a aquisicdo de servicos para a
elaboracdo do Projeto de arquitetura e especialidades para o novo quartel dos Bombeiros no

Aeroporto de Cascais, melhor especificado na clausula 342 deste caderno de encargos e seus anexos.

Clausula 22 - Cessdo da posicao contratual
1. Quando aplicavel o adjudicatario ndo poderd ceder a sua posicdao contratual ou qualquer dos

direitos e obrigacdes decorrentes do contrato sem autorizacdo da entidade adjudicante.

2. Para efeitos da autorizacdo prevista no nimero anterior, deve ser observado o disposto no artigo
3169 do Cdédigo dos Contratos Publicos (CCP) aprovado pelo Decreto-Lei n.°©18/2008, de 29 de
Janeiro na sua redagdo atual do Dec. Lei n® 111-B/2017 de 31 de agosto.

Clausula 32 - Disposicoes e Clausulas por que se rege a prestacao do servigo
1. O contrato a celebrar é composto pelo respetivo clausulado contratual e seus anexos.

2. O contrato a celebrar integra ainda os seguintes elementos:

a) Os suprimentos dos erros e das omissdes do caderno de encargos identificados pelos
concorrentes, desde que esses erros e omissdes tenham sido expressamente aceites pelo
6rgao competente para a decisdo de contratar;

b) Os esclarecimentos e as retificagdes relativos ao caderno de encargos;

c) O presente caderno de encargos;

d) A proposta adjudicada;

e) Os esclarecimentos sobre a proposta adjudicada prestados pelo prestador de servigos.

3. Em caso de divergéncia entre os documentos referidos no nimero anterior, a respetiva prevaléncia

é determinada pela ordem pela qual sdo indicados.

4. Em caso de divergéncia entre os documentos referidos no n.° 2 e o clausulado do contrato e seus
anexos, prevalecem os primeiros, salvo quanto aos ajustamentos propostos de acordo com o
disposto no artigo 99.° do CCP e aceites pelo prestador de servigos nos termos do disposto no
artigo 101.° do referido diploma legal.

Capitulo II - OBRIGAGCOES CONTRATUAIS

Seccao I - Obrigacdes do adjudicatario
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Clausula 4.2 - Forma da Prestacdo de servicos

1.

O adjudicatario obriga-se a prestar os servigos objeto do contrato, com as caracteristicas e

qualidade definidas nas clausulas técnicas do presente caderno de encargos.

A Camara Municipal de Cascais (CMC) reserva-se o direito de rejeitar quaisquer servigos fornecidos

pelo adjudicatario que ndo apresentem a qualidade e caracteristicas técnicas exigidas.

Para o acompanhamento da execugao do contrato, o prestador de servicos fica obrigado a manter,
com periodicidade quinzenal adequada ao desenvolvimento dos trabalhos nos prazos previstos,
reunides de coordenagdo com os representantes do Municipio de Cascais, das quais deve ser
lavrada ata a assinar por todos os intervenientes na reuniao.

As reuniGes previstas no numero anterior devem ser convocadas por escrito, pelo prestador de
servicos, sendo anexada a agenda prévia da respetiva reunido.

O prestador de servigos fica ainda obrigado a apresentar ao Municipio de Cascais, sempre que por
este seja solicitado, um relatério com a evolucdao de todas as operagdes objeto dos servicos e com
o cumprimento de todas as obrigacdes emergentes do contrato.

No final da execucdo do contrato, o prestador de servicos deve elaborar um relatério final,
discriminando os principais acontecimentos e atividades ocorridos em cada fase de execugdo do
contrato.

Todos os relatérios, registos, comunicagdes, atas e demais documentos elaborados pelo prestador
de servigos devem ser integralmente redigidos em portugués.

Clausula 52 - Reunioes de obra

1.

2,

Na fase de realizacdo da obra e no ambito da assisténcia técnica ao projeto, o coordenador da
equipa projetista participard nas reunides semanais de obra, e respetiva programacdo e

coordenacdo, assim como nos contatos com consultores, fornecedores e empreiteiros.

Nas reunides referidas no numero anterior participarda o Coordenador do projeto e quando se

justifique, os projetistas das especialidades.

Clausula 62 - Prazos e fases da prestacdo de servigos

1.

O prestador de servicos obriga-se a concluir a execucdao do servico, com todos os elementos
referidos nas Clausulas Técnicas do presente Caderno de Encargos, dando cumprimento ao
disposto na portaria n® 701-H/2008, de 29 de julho, de acordo com as seguintes fases e prazos:

Fase 1 (Estudo Prévio), no prazo de 30 (trinta) dias, a contar da data de celebragdao do contrato;

Fase 2 (Anteprojeto/Licenciamento), no prazo de 50 (cinquenta) dias, a contar da data de

aprovacao do Estudo Prévio;

Fase 3 (Projeto de Execugdo), no prazo de 70 (sessenta) dias, a contar da data de comunicagao

da aprovacgdo do Anteprojeto/Licenciamento;
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Fase 4 (Assisténcia Técnica) - desde a fase do procedimento de formagdo do contrato, até a
adjudicacao da obra e durante a sua execugao, de acordo com a Portaria n.© 701 - H/2008 de 29

de julho, no ambito das varias especialidades envolvidas.

2. Os prazos previstos nos niumeros anteriores podem ser prorrogados a requerimento do prestador
de servicos devidamente fundamentado e/ou por iniciativa do Municipio de Cascais e por este

aprovados.

3. Para o desenvolvimento do projeto, o Municipio de Cascais fornecera o levantamento topografico
da area de intervencao.

4. Sera da responsabilidade do prestador de servigos a confirmacao do levantamento dimensional da
area de projeto, devendo para concretizacdo desta, realizar a validacdo do levantamento

topografico do local fornecido.

5. Os prazos anteriormente especificados terdo inicio apds o envio da requisicdo externa por parte do

Municipio de Cascais.

Clausula 72 - Faseamento do projeto

O projeto a realizar deve responder ao Programa Preliminar e constara, sem prejuizo, de outros
elementos considerados adequados pelo projetista ou constantes de regulamentacdo especifica
aplicavel, nomeadamente o estabelecido pela Portaria n.° 701-H/2008, de 29 de julho, dos seguintes

elementos:
FASE 1: Estudo Prévio

a) A elaboragdo do Estudo Prévio deve dar cumprimento ao disposto na Portaria n.° 701-H/2008,
de 29 de julho.

b) Nesta fase, o prestador de servicos deve elaborar o Estudo Prévio tendo presentes as indicagbes
da Entidade Adjudicante e os estudos ou elementos complementares que por esta sejam
fornecidos até a data do inicio da mesma.

FASE 2: Anteprojeto

a) A elaboracdao do Anteprojeto deve dar cumprimento ao disposto na Portaria n.© 701-H/2008, de
29 de julho;

b) Inclui a preparacdo dos documentos do processo de licenciamento junto das entidades
competentes;

c) O Projeto de Licenciamento s se considera concluido apds pareceres favoraveis emitidos por

todas as entidades externas.
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FASE 3: Projeto de Execugao

a)

b)

Q)

Deve desenvolver o Estudo Prévio apds a sua aprovacdo. Sera constituido por um conjunto
coordenado das informacbes escritas e desenhadas de facil e inequivoca interpretacao por parte
das entidades intervenientes na execucdao da obra, obedecendo ao disposto na legislacdo e
regulamentacdo aplicavel e deve integrar, para além do Projeto ordenador, todos os projetos
das especialidades necessadrias a uma correta execucdo, em obra, da proposta de solucdo
aprovada pelo Municipio de Cascais.

A elaboragdo do Projeto de Execucdao deve dar cumprimento ao disposto na Portaria n.°© 701-
H/2008, de 29 de julho.

Deve ser assegurada a Coordenacdo do Projeto, nomeadamente no que se refere a coordenacao
das atividades dos varios intervenientes no projeto, garantindo a adequada articulacdo da
equipa de projeto e assegurando a participacdao dos técnicos autores, a compatibilidade entre os
diversos projetos necessarios e o cumprimento das disposicbes legais e regulamentares, tal
como definido no artigo 8.° da Portaria n.© 701-H/2008, de 29 de julho.

FASE 4: Assisténcia Técnica

a)

b)

<)

O Projetista tem o direito de exigir e a obrigagdo de garantir a assisténcia técnica necesséria a
boa execucao da obra.

A Assisténcia Técnica deve ser prestada, quer na fase do procedimento de formagdo de contrato
até a adjudicacdo da obra, quer durante a execugdo da obra.

As atividades relativas a assisténcia a obra sdo definidas pela Portaria n.© 701-H/2008, de 29 de
julho, e inclui a produgdo de quaisquer pecas escritas e/ou desenhadas necessarias a

compreensdo do projeto ou esclarecimento dessas duvidas.

d) A fase de execucao de obra deve incluir um minimo de uma visita por semana dentro do prazo

de execugdo previsto.

Clausula 82 - Constituicdao da equipa projetista

1. A equipa projetista deve ter como coordenador um engenheiro civil ou arquiteto com inscrigao

efetiva e ativa na respetiva ordem profissional.

2. A equipa projetista deve ser constituida, para além do Coordenador, pelos técnicos autores que

a)
b)
<)
d)
e)
f)

assegurem todas as especialidades necessarias a elaboracdo do projeto, designadamente:
Arquitetura;

Arquitetura paisagista;

Fundacdes e estruturas;

Demolicdes, escavacgdes e contencdo periférica;

Instalagdes, equipamentos e sistemas de aguas e esgotos;

Instalacbes, equipamentos e sistemas elétricos;
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g) Instalacdes, equipamentos e sistemas de aquecimento, ventilagdo e ar condicionado (AVAC);

h) Instalagdes, equipamentos e sistemas de comunicagoes;

i) InstalacOes e equipamentos e sistemas de transporte de pessoas e carga;

j) InstalagOes de informatica, de audiovisuais, som e seguranca;

k) Projeto de seguranga contra incéndios;

I) Sistemas de seguranca integrada;

m) Sistema de gestdo técnica centralizada;

n) Comportamento térmico;

o) Condicionamento acustico;

p) Sinalética geral e de emergéncia;

g) Plano de acessibilidades;

r) Plano de seguranga e salde em fase de projeto.

s) Projeto de acessos viarios e pedonais

t) PPGRCD

3. A equipa projetista referida no nimero anterior deve observar o estipulado na Lei n.° 31/2009 de 3
de julho republicada e alterada pela Lei n.9 40/2015 de 1 de Junho e pela Lei n.° 25/2018 de 14 de
junho, e demais legislagdo aplicavel quanto a qualificagdo dos respetivos técnicos autores.

4. A equipa projetista pode ser alterada mediante prévio e expresso consentimento do Municipio de

Cascais.

Clausula 92 - Modo de apresentacdao do projeto
1. As Pecas Escritas serdo apresentadas com as dimensdes normalizadas DIN A4 (210 mm x 297 mm)
com orientacdo vertical e, nos casos em que se justifique, em DIN A3 (297 mm x 420 mm) com
orientagdo horizontal, devendo ser, também, disponibilizados os respetivos ficheiros digitais com as
extensoes tipo .pdf, .doc. ou .xls.

2. As Pecas Desenhadas serdo apresentadas com as dimensdes normalizadas DIN (A3, A2, Al e A0) de
uma forma sistematizada e uniformizada, a acordar com o Grupo de Trabalho do Municipio de
Cascais, devendo ser, também, disponibilizados os respetivos ficheiros digitais com as extensdes tipo
.pdf e .dwf.

3. Os documentos que integram as varias fases de projeto resultantes da prestacdo de servigos, serao
devidamente subscritos pelos respetivos autores, devendo ser apresentados 3 (trés) exemplares em
suporte de papel, além do original em suporte digital (CD ou DVD).
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Clausula 102 - Rececdo dos elementos a produzir ao abrigo do contrato

1. No prazo de 30 (trinta) dias a contar da entrega dos elementos referentes a cada fase de
execucao do contrato, o Municipio de Cascais procede a respetiva analise, com vista a verificar se
0s mesmos relinem as caracteristicas, especificagbes e requisitos técnicos definidos nas Clausulas
Técnicas do presente Caderno de Encargos e na proposta adjudicada, bem como outros requisitos
exigidos por lei.

2. Na andlise a que se refere o nimero anterior, o prestador de servigos deve prestar ao Municipio
de Cascais toda a cooperacao e todos os esclarecimentos necessarios.

3. No caso de a analise do Municipio de Cascais a que se refere o n.° 1, ndo comprovar a
conformidade dos elementos entregues com as exigéncias legais ou programaticas, ou no caso de
existirem discrepancias com as caracteristicas, especificacdes e requisitos técnicos definidos nas
Clausulas Técnicas ao presente Caderno de Encargos, o Municipio de Cascais deve disso informar,
por escrito, o prestador de servigos.

4. No caso previsto no numero anterior, o prestador de servicos deve proceder, a sua custa e no
prazo razoavel que for determinado pelo Municipio de Cascais ou pelas entidades externas, as
alteragdes necessdrias para garantir o cumprimento das exigéncias legais e das caracteristicas,
especificacdes e requisitos técnicos exigidos no ambito do que foi contratado.

5. Apos a realizacdo das alteracGes e complementos necessarios pelo prestador de servicos, no
prazo respetivo, o Municipio de Cascais procede a nova analise, nos termos do n.0 1.

6. Caso a analise do Municipio de Cascais a que se refere o n.° 1, comprove a conformidade dos
elementos entregues pelo prestador de servicos com as exigéncias legais, e neles ndo sejam
detetadas quaisquer discrepancias com as caracteristicas, especificacbes e requisitos técnicos
definidos nas Clausulas Técnicas do presente Caderno de Encargos, deve ser emitida, no prazo
maximo de 30 (trinta) dias a contar do termo dessa analise, declaracdo de aceitagdao pelo Municipio
de Cascais.

7. A emissao da declaracdo a que se refere o nimero anterior ndo implica a aceitacdo de eventuais
discrepancias com as exigéncias legais ou com as caracteristicas, especificacdes e requisitos

técnicos previstos nas Clausulas Técnicas do presente Caderno de Encargos.

Clausula 112 - Transferéncia de propriedade

Com a declaracdo de aceitacdo a que se refere o n.° 6 da clausula anterior, ocorre a transferéncia da

posse e da propriedade dos elementos a desenvolver ao abrigo do contrato para o Municipio de Cascais.

Clausula 122 - Direitos de autor
1. E garantida a protecdo do Direito de Autor e a divulgacdo, pelo prestador de servigos, dos
estudos e projetos produzidos no ambito da prestacdo de servicos, nos termos da legislacdo
aplicavel.
2. O prestador de servigos garante que todos os documentos que sdo produzidos em cumprimento
do presente Caderno de Encargos e do contrato de prestagdo de servigos nao violam direitos de

autor de terceiros ou qualquer outro direito de propriedade intelectual ou industrial.
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Clausula 132 - Apreciacdo e aprovacao por entidades externas

Compete ao prestador de servicos requerer, junto das entidades externas competentes, a emissao de

pareceres favoraveis relacionados com a certificagcdo e licenciamento.

- N3o existe lugar a pagamento de taxas quando da submissdo do projeto na plataforma para
licenciamento municipal.

- Os projetos deverdo ser submetidos a apreciacdo por entidades externas na Fase 2.

Clausula 142 - Situagdes imprevistas ndao imputaveis ao adjudicatario
1. Qualquer situacdo imprevista, e ndo imputavel ao adjudicatario, que obste ao regular andamento
da prestacdo do servico, deve ser de imediato comunicada ao servigo competente (UAPO -
Unidade de Planeamento e Gestdo) através do gestor do contrato conforme clausula 102 deste

caderno.

2. Ao gestor do contrato cabera dar resposta e decidir o procedimento a adotar para retomar a

execucao normal da prestacao do servigo.

Clausula 152 - Responsabilidade
1. O adjudicatario assume integral responsabilidade pela prestacdo de servicos contratada, sendo o

Unico responsavel perante a CMC, pela boa execugdo e cumprimento da mesma.

2. O adjudicatario responde por quaisquer erros, deficiéncias ou omissdes na prestacdao do servigo,
qualquer que seja a sua origem e qualquer que seja 0 momento em que forem detetados, salvo se

provar que os mesmos decorreram de dados fornecidos por escrito pela CMC.

3. Em qualquer altura e logo que solicitado pela CMC, o adjudicatario obriga-se a corrigir os erros, as
deficiéncias ou omissdes no prazo razoavel que lhe vier a ser fixado, sob pena de aquela mandar
executa-los a terceiros, por conta do adjudicatario, sempre que a responsabilidade dos mesmos |Ihe

seja imputavel.

4. As acoOes de supervisdao e controlo da CMC em nada alteram ou diminuem a responsabilidade do

adjudicatario no que se refere a prestagdo do servico.

Clausula 162 - Objeto do dever de sigilo
1. O adjudicatario deve guardar sigilo sobre toda a informacdo e documentacdo, técnica e ndo

técnica, comercial ou outra, relativa a CMC, de que possa ter conhecimento ao abrigo do contrato.

2. A informacdo e a documentagdo cobertas pelo dever de sigilo ndo podem ser transmitidas a
terceiros, nem ser objeto de qualquer uso ou modo de aproveitamento que ndo o destinado direta

e exclusivamente a execucdo do contrato.

3. Exclui-se do dever de sigilo previsto, a informacao e a documentacao que forem comprovadamente

do dominio publico a data da respetiva obtencdo pelo adjudicatario ou que este seja legalmente
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obrigado a revelar, por forga da lei, de processo judicial ou a pedido de autoridades reguladoras ou
outras entidades administrativas competentes.

Clausula 172 - Prazo do dever de sigilo
O dever de sigilo mantém-se em vigor até ao termo do prazo de 10 anos a contar do cumprimento ou
cessacao do contrato, sem prejuizo da sujeicdo subsequente a quaisquer deveres legais relativos,
designadamente, a protegdo de segredos comerciais ou da credibilidade, do prestigio ou da confianga

devidos as pessoas coletivas.

Seccao II - Obrigagcdes da Camara Municipal de Cascais

Clausula 182 - Obrigacdoes do Municipio de Cascais

1. O Municipio de Cascais, enquanto Entidade Adjudicante, devera assumir todas as
responsabilidades, cumprindo com todas as suas obrigagdes contratuais, de acordo com o
estipulado no artigo 18.° da Lei n.© 31/2009 de 3 de julho, republicada e alterada pela Lei n.°
40/2015 de 1 de junho e pela Lei n.° 25/2018 de 14 de junho.

2. O Municipio de Cascais, enquanto Entidade Adjudicante, devera assumir as suas obrigacdes de
acordo com artigo 17.9© do Decreto-Lei n.© 273/2003 de 29 de outubro, com excecdo da
elaboracdo, em fase de projeto, do Plano de Seguranga e Saude cuja responsabilidade é atribuida

ao prestador de servigos.

Clausula 192 - Elementos a fornecer pelo Municipio de Cascais

1. O Municipio de Cascais fornecera, se necessario, todas as informacdes possiveis de disponibilizar e
com relevancia para a elaboracdo dos projetos, designadamente o estudo geoldgico do local alvo

de projeto e respetivo levantamento topografico.

2. O Municipio de Cascais proporcionara, sempre que possivel, apoio ao prestador de servigos,
tomando as diligéncias que lhe sejam indicadas pelo mesmo, como sejam pedidos de informacgdes,
reunides, audiéncias ou colaboracdo com as entidades envolvidas no processo de aprovacao do

Projeto.

Clausula 202 -Gestor do Contrato

Sera designado o gestor do contrato para acompanhar a execugdo do mesmo.

Clausula 212 - Preco contratual
1. Pela prestagdo de servico objeto do contrato, bem como pelo cumprimento das demais obrigagdes
constantes do presente caderno de encargos, a CMC deve pagar ao adjudicatario o prego constante

da proposta adjudicada, acrescido de IVA a taxa legal em vigor, se este for legalmente devido.
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2. O preco referido no n.2 1 da presente cldusula inclui todos os custos, encargos e despesas cuja

responsabilidade ndo esteja expressamente atribuida a CMC.

3. Sdo, nomeadamente, suportados pelo adjudicatario os seguintes encargos:
a) Todas as despesas relativas ao transporte dos bens objeto do contrato para o respetivo
local de entrega;
b) Todos os encargos decorrentes da utilizagdo de marcas registadas, patentes ou licencas;
c) Todas as deslocacoes, estadias e despesas de alimentacao;
d) Encargos com telecomunicagles e correios;
e) Traducao de documentos;
f) Reproducdo de documentos;

g) Equipamento e consumiveis de escritdrio.

4. Todos os encargos derivados da apresentacao da proposta, assinatura do contrato, prestagao de
garantias e seguros sdo igualmente da conta do adjudicatario.

5. O preco a que se refere o n.2 1 é dividido pelas diversas fases de execucdao do Contrato, nos
seguintes termos:

Fase 1 - aprovacdo do Estudo Prévio - 20 (vinte) % do valor total da proposta adjudicada
Fase 2 - aprovacao do Anteprojeto - 30 (trinta) % do valor total da proposta adjudicada;

Fase 3 - aprovacdo do Projeto de Execugdo - 40 (quarenta) % do valor total da proposta
adjudicada;

Fase 4 - para Assisténcia Técnica - 10 (dez) % do valor total da proposta adjudicada, em trés
parcelas de igual valor, a primeira das quais com a consignacao da obra, a segunda quando
decorrido metade do prazo previsto para a execugdo da obra e a Ultima com a recegdo provisoria e
aprovacao das telas finais.

Clausula 222 - Prego base

1. O preco base para a totalidade da prestacdo dos servicos é de € 70.000,00.

2. Os valores indicados nao incluem o Imposto sobre Valor Acrescentado.

3. O prego base atras mencionado foi definido por referéncia foi determinada com base nos precgos

médios unitarios resultantes de anteriores procedimentos para prestacdes do mesmo tipo.

Clausula 232 - Condicdes de pagamento
1. Os pagamentos sdo efetuados no prazo de 60 dias apds a entrega das respetivas faturas, as quais
s6 podem ser emitidas apds o vencimento da obrigagdo a que se referem, devendo conter a
mencgao do numero de compromisso e do numero de requisicdo externa, nos termos da lei n°
8/2012 de 21 de fevereiro e do decreto —-lei n® 127/2012, de 21 de junho.
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Sertdo considerados pagamentos parcelares conforme descrito no n® 5 da clausula anterior.

Clausula 242 - Adiantamentos

No ambito do presente procedimento ndo ha lugar a adiantamentos.

Capitulo III - Penalidades contratuais e resolucdo

Clausula 252 - Penalidades contratuais

1.

Ul

Pelo ndao cumprimento pontual de obrigacdes emergentes do contrato, a CMC pode exigir ao
prestador dos servigos o pagamento de uma sancdo pecuniaria pelo incumprimento das datas e
prazos de entrega dos servigos solicitados, e por causa imputavel ao prestador dos servigos, de
montante a fixar, em funcdo da gravidade do incumprimento, até 20% do preco contratual

correspondente a fase em questao.

Em caso de resolucdo do contrato por incumprimento do prestador dos servigos, a CMC pode
exigir-lhe uma pena pecunidria de até 20% do preco contratual.

Ao valor da pena pecuniaria prevista no nimero anterior sdo deduzidas as importancias pagas pelo
prestador dos servigos ao abrigo do n.° 1, relativamente aos servigos cujo atraso na respetiva
conclusao, tenha determinado a resolugdo do contrato.

Na determinacdo da gravidade do incumprimento, a CMC tem em conta, nomeadamente, a
duracdo da infracdo, a sua eventual reiteragdo, o grau de culpa do prestador dos servicos e as

consequéncias do incumprimento.

A aplicacdo das sangoes previstas na presente clausula sera objeto de audiéncia prévia, nos termos

previstos no n.% 2 do artigo 308.° do Cddigo dos Contratos Publicos.

A cobranca das eventuais sangdes em que o prestador dos servigos incorra, sera efetuada, a
critério da CMC, designadamente por desconto no pagamento ou pagamentos subsequentes a

verificagdo do facto que tenha dado origem a penalidade.

As sancOes pecunidrias previstas na presente cldusula ndo obstam a que a CMC exija uma

indemnizagdo pelo dano excedente.

Clausula 262 - Resolugdo por parte da Camara Municipal

1.

Sem prejuizo do disposto na clausula anterior, a CMC pode resolver o contrato em caso de

incumprimento definitivo por fato imputdvel ao prestador do servigo das suas obrigagdes
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contratuais, nos termos do disposto na parte final do n.® 1 do artigo 325.9 e ainda do disposto nos
artigos 333.° e 448.° do CCP.

2. No caso previsto no numero anterior, a CMC pode exigir ao prestador do servico, uma pena
pecuniaria até 10% do preco contratual, sem prejuizo de responsabilidade civil nos termos gerais

do direito.

3. Ao valor da pena pecuniaria prevista no nimero anterior sdo deduzidas as importancias pagas pelo
adjudicatario ao abrigo da clausula anterior, relativamente aos servicos cujo atraso na respetiva
execucdo tenha determinado a resolucao do contrato, ndo podendo, no entanto o valor da sancao
pecuniaria a pagar pelo prestador do servigo, prevista no nimero anterior, ser de montante inferior

a 5 % do prego contratual.

4. Considera-se incumprimento definitivo do contrato, imputavel ao prestador do servico, o atraso ou
incumprimento grave e reiterado da boa execucdo dos servicos e/ou dos prazos do fornecimento

objeto do contrato a celebrar.

5. Na determinacdo da gravidade do incumprimento, a CMC tem em conta, nomeadamente, a
duracdo da infracdo, a sua eventual reiteracdo, o grau de culpa do adjudicatario e as

consequéncias do incumprimento.

6. A aplicacdo das sancgGes previstas na presente clausula sera objeto de audiéncia prévia, nos termos

previstos no n.° 2 do artigo 308.° do CCP.

7. O exercicio do direito de resolucdo previsto nos nimeros anteriores pela CMC ndo preclude o
direito de a mesma vir a ser ressarcida pelos prejuizos que |he advierem da conduta do prestador

do servigo nos termos gerais do direito.

8. A CMC, independentemente da conduta do prestador do servigo, reserva-se, ainda, o direito de

resolver o contrato nos termos e com os fundamentos previstos nos artigos 334.° e 335.% do CCP.

9. A rescisdo sera feita mediante aviso prévio, através de carta registada com aviso de rececdo, com
a antecedéncia minima de 10 (dez) dias.

Clausula 272 - Resolugdo por parte do adjudicatario
1. O adjudicatéario pode resolver o contrato nos termos dos artigos 332.9 e 449.° (ex vi artigo 451.0)
do CCP.

2. Sem prejuizo de outros fundamentos de resolugdo previstos na lei, o adjudicatario pode resolver o
contrato quando qualquer montante que Ihe seja devido esteja em divida ha mais de 6 meses ou 0

montante em divida exceda 25% do preco contratual, excluindo juros.

3. No caso previsto no ponto 2 da presente cldusula, o direito de resolugdo pode ser exercido

mediante declaragdo enviada a entidade adjudicante, que produz efeitos 30 dias apds a recegdo
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dessa declaragdo, salvo se este Ultimo cumprir as obrigagdes em atraso nesse prazo, acrescidas

dos juros de mora a que houver lugar.

Nos demais casos, o direito de resolucdo do contrato é exercido por via judicial.

Clausula 282 - Forga maior

1.

3.

4.

5.

Ndo podem ser impostas penalidades ao adjudicatario, nem é havida como incumprimento, a ndo
realizacdo pontual das prestagdes contratuais a cargo de qualquer das partes que resulte de caso
de forca maior, entendendo-se como tal as circunstdncias que impossibilitem a respetiva
realizacdo, alheias a vontade da parte afetada, que ela ndo pudesse conhecer ou prever a data da

celebragdo do contrato e cujos efeitos ndo lhe fosse razoavelmente exigivel contornar ou evitar.

Podem constituir forca maior, se se verificarem os requisitos do nimero anterior, designadamente,
tremores de terra, inundacgdes, incéndios, epidemias, sabotagens, greves, embargos ou bloqueios
internacionais, atos de guerra ou terrorismo, motins e determinagdes governamentais ou

administrativas injuntivas.
Nao constituem forca maior, designadamente:

a) Greves ou conflitos laborais limitados as sociedades do prestador de servigos ou as de
sociedades em que este se integre, bem como a sociedades ou de sociedades dos seus
subcontratados;

b) DeterminacGes governamentais, administrativas, ou judiciais de natureza sancionatéria ou
de outra forma resultantes do incumprimento pelo prestador de servicos de deveres ou énus
gue sobre ele recaiam;

c) Manifestagdes populares devidas ao incumprimento pelo prestador de servigos de normas
legais;

d) Incéndios ou inundagbes com origem nas instalacGes do prestador de servigos cuja causa,
propagacao ou proporcdes se devam a culpa ou negligéncia sua ou ao incumprimento de
normas de seguranga;

e) Avarias nos sistemas informaticos ou mecanicos do prestador de servigos ndo devidas a
sabotagem;

f) Eventos que estejam ou devam estar cobertos por seguros.

A ocorréncia de circunstancias que possam consubstanciar casos de forca maior deve ser

imediatamente comunicada a outra parte.

A forca maior determina a prorrogacao dos prazos de cumprimento das obrigacdes contratuais
afetadas pelo periodo de tempo comprovadamente correspondente ao impedimento resultante da

forga maior.
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Capitulo IV - Resolucgdo de litigios

Clausula 292 - Foro competente
Para a resolucdo de todos os litigios decorrentes do contrato fica estipulada competéncia do Tribunal

Administrativo e Fiscal de Sintra, com expressa renlncia a qualquer outro.

Capitulo V - Disposicodes finais

Clausula 302 - Publicidade
O adjudicatario ndo pode fazer ou consentir qualquer espécie de publicidade relacionada com o

presente contrato, sem a prévia autorizacao da CMC.

Clausula 312 - Comunicagdes e notificacoes
1. Sem prejuizo de poderem ser acordadas outras regras quanto as notificaces e comunicagdes entre
as partes do contrato, estas devem ser dirigidas, nos termos do CCP, para o domicilio ou sede

contratual de cada uma, identificados no contrato.

2. Qualquer alteragdo das informagbes de contacto constantes do contrato deve ser comunicada por

escrito, nos termos definidos no nimero anterior, a outra parte.

Clausula 322 - Contagem dos prazos
Os prazos previstos no contrato sdo continuos, correndo em sabados, domingos e dias feriados.

Clausula 332 - Legislagdo aplicavel

O contrato é regulado pela legislacdao portuguesa, em particular o Cédigo dos Contratos Publicos.

PARTE II - CLAUSULAS TECNICAS

Clausula 342 - Especificacdes técnicas

Aquisicdo de servicos para a elaboracdo do Projeto de arquitetura e especialidades para o novo quartel
dos Bombeiros no Aeroporto de Cascais tendo em conta o programa preliminar que se segue e respetivos

anexos:

Programa Preliminar
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1. Preambulo

O projeto do novo Quartel dos Bombeiros, para o Aeroporto de Cascais (AC), surge no contexto da
necessidade de beneficiagdo das atuais infraestruturas. Pretende-se dotar as mesmas das necessarias

condicGes de seguranga bem como dar cumprimento as regulamentages aeronauticas.

O atual Quartel dos Bombeiros do (AC), pela sua localizacdo e caracteristicas, afigura-se como uma “ndo
conformidade”. Pretende-se assim, com a nova instalacdo, anular a referida “ndo conformidade” bem

como melhorar a qualidade do servico prestado no contexto da Seguranca Aeronautica.

Este projeto sera localizado dentro do perimetro do (AC), junto ao limite nascente, a uma distancia de
aproximadamente 100m do centro da pista. Mais especificamente situar-se-& a norte dos hangares

existentes, de acordo com 0s anexos patentes neste programa preliminar.

Na relagdo com a envolvente, a nova construcdao deve constituir um elemento estruturante, com uma
imagem moderna, bem identificada sob o ponto de vista arquitetonico e que alcance um impacto publico

positivo.

2. Caracteristicas e sintese histoérica

O Aeroporto de Cascais situa-se em Tires, freguesia de Sdo Domingos de Rana. Possui uma pista em

asfalto, com 1700m x 30, a uma altitude de 99m.

A pista possui sinalizagdo luminosa, luzes de aproximagao e sistema Apapis. Tem também uma aerogare

preparada para receber trafego internacional. De salientar que nesta data decorrem diversos estudos,
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designadamente, o projeto de uma nova Aerogare destinada a receber voos executivos bem como a
aviacao comercial, o projeto de uma nova Torre de Controlo, o projeto de diversos hangares, o projeto de

defletores de jet-blast bem como diversos estudos ao nivel de pavimentos e drenagens pluviais.

Esta infraestrutura possui ainda, Servicos de Controlo de Trafego Aéreo, Movimento e Operacdes
Aeroportuarias, Seguranca, Despacho, Meteorologia, Socorros e Incéndios, Placa, Abastecimento de
Combustivel, Assisténcia e Manutencdo de Aeronaves e um restaurante/cafetaria, assim como lojas nas

areas publicas.

No Aeroporto de Cascais encontram-se duas dezenas de empresas com mais de 500 trabalhadores, onde
funcionam as principais escolas de aviagdo do pais, como a GAir Training Centre, a 7Air, IFA ou a OMNI
dando formacao a pilotos, Assistentes e Comissarios de bordo para as principais companhias aéreas

portuguesas

O Aeroporto de Cascais foi sujeito a obras de beneficiagdo e algumas ampliagdes ao longo dos anos. O
campo esta implantado sobre uma bancada de rocha, de onde foram extraidos blocos com dimensdes
superiores a 1m. Tém sido construidos varios hangares e outras instalagbes de apoio, sendo hoje
propriedade do municipio.

A ampliagao da pista em ambos sentidos deu origem a que o Aeroporto pudesse passar a ser frequentado
e utilizado por avides de maior porte, tendo ja a categoria internacional. Recentemente a pista foi
beneficiada no intuito de fomentar o turismo, permitindo a utilizacdo de voos charter, voos regionais
atualmente feitos pela empresa 7Air e podendo servir mesmo de alternativa ao Aeroporto de Lisboa, em

certos casos pontuais.

e

Imagem 1: Inauguracéo do Aeroporto de Cascais
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3. Zona de intervencgao

5 A
o
- )

Imagem 2: Localizag&o de intervengéo, escala territorial (ortofotomapa)

Localizagao e Limites

O local de intervengdo encontra-se situado na zona mais a norte do concelho de Cascais, o seu limite a

Norte é Sintra, a Oeste Oeiras e esta inserida na Freguesia de S. Domingos de Rana - Tires.

A area de intervencgdo, correspondente a uma area de implantacdo de aproximadamente 800 m2, a qual
devera ser devidamente enquadrada na parcela identificada no anexo 2 (planta de implantacdo do
caminho de circulagdo), com aproximadamente 1200 m2, tendo em conta todas as condicionantes
previstas no presente Programa Preliminar, localiza-se dentro do Aeroporto de Cascais, o qual apresenta
uma area global de cerca de 400.000 m2.

De acordo com o levantamento fotografico anexo a este Programa Preliminar, verifica-se que no local da

intervencdo existe atualmente um edificio devoluto o qual se encontra em demolicdo a data da

elaboragdo deste programa preliminar.

Topografia

A area de implantagdo do novo quartel de bombeiros apresenta um declive suave e situa-se na zona
assinalada na imagem 3. Nesta data prevé-se que a cota de implantacdo se situe, aproximadamente, nos
94,30m. Este valor devera ser mais corretamente aferido na execugdo do projeto. A implantagdo do
edificio na referida cota implica a realizacdo de uma escavagdo de aproximadamente 3 metros,

relativamente a cota atual do terreno.

Como referido no capitulo anterior, no local existe um edificio devoluto, estando a ser demolido na data
de execugdo deste programa preliminar, razdo pela qual, toda esta informagdo deverd ser verificada no

local, pela equipa projetista, apds demolicdo do referido edificio.
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Imagem 3: Localizagdo da intervengdo

4. Programa de intervengao

O novo Quartel dos Bombeiros ira substituir o atual e devera garantir melhores condicdes de

servigo.
O Quartel existente devera funcionar enquanto decorre a construgdo do novo edificio.

O projeto tera como base a distribuicdo de areas patente no anexo 4 (programa funcional) deste

Programa Preliminar.

Devera a equipa de projeto enquadrar estas areas com outras que se verifiquem necessarias ao

projeto designadamente, areas para instalagdes sanitérias, instalagdes técnicas, entre outras.

Prevé-se que o novo edificio seja implantado numa cota inferior a do terreno atual, de modo a
possibilitar a entrada do veiculo de emergéncia existente bem como o respeito pela cota méaxima
admissivel face a distancia de 70m a partir do “centerline” da pista que equivale ao chamado
“STRIP de pista” e apds essa distancia, um plano a 20% que equivale a chamada “Superficie de

Transigao”.
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O edificio podera comportar dois pisos sendo o piso superior, previsivelmente recuado, de modo a

respeitar as premissas referidas.

Os projetos a realizar serdo submetidos a aprovacgdes internas na Camara Municipal de Cascais

bem como nas diversas entidades com jurisdigdo no projeto em questdo.

O edificio a projetar devera também ser compatibilizado com um novo caminho de circulagcdo de
pista, a ser estudado, o qual se prevé, nesta data, que serd implantado contiguo e a

norte/nascente do novo Quartel de Bombeiros (anexo 2).

A lista de espacos a considerar e areas de referéncia correspondem ao indicado no anexo 4:

Programa Funcional.
5. Objetivos

Os principais objetivos para a elaboracdo do projeto, para além de desempenhar as suas fungoes

especificas, sdo:
INOVACAO E IDENTIDADE ARQUITETONICA
Propor uma linguagem arquitetonica que interligue o carater do lugar com a contemporaneidade:

e Criar uma identidade arquitetdnica inovadora que reforce a memoria da centralidade do
Aeroporto de Cascais

EXEQUIBILIDADE TECNICA E SUSTENTABILIDADE DA PROPOSTA

Aplicar solucbes construtivas e técnicas que apresentem boa exequibilidade e execugdo eficiente
dentro dos prazos definidos, bem como uma relagdo vantajosa entre o custo da intervengdo e as

solugbes de eficiéncia energética e sustentabilidade propostas:

e Incorporar quando possivel estratégias de sustentabilidade, de modo a reforgar os
objetivos para o Desenvolvimento Sustentavel do Concelho;

e Privilegiar quando possivel um sistema construtivo composto por materiais locais, de
reduzida pegada ambiental e um ciclo de vida com durabilidade e manutencao
eficientes;

e Elaboragdo de um projeto que permita o cumprimento da estimativa orcamental;

e Utilizar estratégias passivas de conforto ambiental reduzindo gastos energéticos e
garantindo a certificacdo energética;

e Aproveitamento de luz e ventilagdo natural;
ADEQUABILIDADE AO PROGRAMA FUNCIONAL E LEGISLACAO APLICAVEL

e Definir uma solugdo com resposta eficiente no respeito pelas dreas indicadas, com

clareza e funcionalidade na articulacdo dos varios espacos, interiores e exteriores;
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e Permitir a flexibilizagdo da compartimentagao do edificio;

e Definigao clara da hierarquizagdo e articulacao dos diversos espacos e respetivas
areas dentro do edificio;

e Racionalizagdo dos espacos de circulagdo no interior do edificio;

e Cumprimentos das condicGes urbanisticas e legislacdo aplicavel;
6. Condicionantes

No desenvolvimento da proposta deverdo ser consideradas pelos concorrentes as seguintes

condicionantes, a observar no desenvolvimento do projeto:

- As areas necessarias aos diversos compartimentos sdo as elencadas no anexo 4 deste
Programa Preliminar. Outras areas poderdo ser propostas pela equipa projetista e serdo
sujeitas a aprovacao;

- O edificio deve permitir a entrada e estacionamento dos veiculos de emergéncia existentes;

- A cota maxima do edificio deve respeitar o “STRIP de pista” e “Superficie de Transicdo”
explicados no Programa de Intervengao;

- O edificio a projetar deve ser compatibilizado com os acessos envolventes bem como o
caminho de circulagdo de pista a ser estudado.

- Prevé-se que durante a elaboracao deste projeto, decorra também um estudo designado por
Master Plan, para o Aeroporto de Cascais. Deste modo, a par das necessarias aprovagoes do
projeto, deverao ser observadas as eventuais condicionantes que aquele estudo possa
implicar, no projeto do novo Quartel dos Bombeiros.

7. Custo de obra

As propostas apresentadas deverdo adaptar-se as contingéncias econdémicas atuais, procurando
aliar solugbes de criatividade a solugbes de custo racionalizado. O valor maximo estimado para o
custo global da intervencdo é de € 1.300.000 euros (um milhdo e trezentos mil euros), excluindo o
valor do IVA.

8. Anexos ao Programa Preliminar

O presente documento é composto pelos seguintes anexos:

Anexo 1: Levantamento Topografico com delimitacdo da area de intervencao (dwg e dwf)
Anexo 2: Planta de implantacao do caminho de circulacdo

Anexo 3: Levantamento Fotografico (jpg)

Anexo 4: Programa Funcional

Anexo 5: Regulamento do P.D.M. Cascais (pdf)
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Anexo 6: Regulamento do RUEM Cascais (pdf)
Anexo 7: Ortofotomapa (jpg)

Anexo 8: ICAO Aerédromos
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