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EMPREITADA DE REFORGO DO MURO DA RIBEIRA DAS VINHAS E REQUALIFICAGAO DO ACESSO A RUA PADRE MOISES
DA SILVA
EM001420
CONSULTA PREVIA

CADERNO DE ENCARGOS
PARTE |
CAPITULO |
Disposig¢des iniciais
Cldusula 1.2
Objeto

O presente caderno de encargos compreende as clausulas a incluir no contrato a celebrar no ambito do procedimento
adjudicatério para a realizacdo da “Empreitada de Reforco do muro da ribeira das vinhas e requalificacdo do acesso a
rua Padre Moisés da Silva”.

Cldusula 2.2

Disposicdes e clausulas por que se rege a empreitada

1. A execucdo dos trabalhos e fornecimentos abrangidos pela empreitada obedecem:
a) As clausulas do contrato e ao estabelecido em todos os elementos e documentos que dele fazem parte integrante;
b) Ao Cddigo dos Contratos Publicos (doravante, CCP);
c) Ao Decreto-Lei n.2 273/2003, de 29 de outubro, e respetiva legislagdo complementar;
d) A restante legislacdo e regulamentacdo aplicdvel, nomeadamente a que respeita a construcdo, as instalagdes do
pessoal, a seguranca social, a higiene, seguranca, prevencdo e medicina no trabalho e a responsabilidade civil perante
terceiros;
e) As regras da arte.
2. Para efeitos do disposto na alinea a) do nimero anterior, consideram-se integrados no Contrato:
a) O clausulado contratual, incluindo os ajustamentos propostos de acordo com o disposto no artigo 99.2 do CCP, e
aceites pelo adjudicatario nos termos do disposto no artigo 101.2 do mesmo Cédigo;
b) Os suprimentos dos erros e das omissGes do caderno de encargos identificados pelos concorrentes, desde que tais
erros e omissGes tenham sido expressamente aceites pelo érgdo competente para a decisdo de contratar, nos termos
do disposto no artigo 61.2 do CCP;
c) Os esclarecimentos e as retificacGes relativos ao caderno de encargos;
d) O caderno de encargos, integrado pelo projeto de execucdo;
e) Os restantes elementos patenteados em concurso;

f) A proposta adjudicada;
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g) Os esclarecimentos sobre a proposta adjudicada prestados pelo empreiteiro;
h) Todos os outros documentos que sejam referidos no clausulado contratual ou no caderno de encargos.
3. Os diplomas legais e regulamentares a que se referem as alineas b), c) e d) do n.2 1 serdo observados em todas as
suas disposicGes imperativas e nas demais cujo regime ndo haja sido alterado pelo contrato ou documentos que dele
fazem parte integrante.

Clausula 3.2

Regulamentos e outros documentos normativos

1. Para além dos regulamentos e dos documentos normativos referidos neste caderno de encargos, fica o empreiteiro
obrigado ao pontual cumprimento de todos os demais que se encontrem em vigor e que se relacionem com os
trabalhos a realizar.
2. O dono da obra fica obrigado a definir neste caderno de encargos as especificacdes técnicas, de acordo com o
disposto no artigo 49.2 do CCP.
3. O empreiteiro obriga-se também a respeitar, no que seja aplicdvel aos trabalhos a realizar e ndo esteja em oposicdo
com os documentos do contrato, as especificacdes técnicas definidas nos termos do nimero anterior.
4. A fiscalizacdo pode, em qualquer momento, exigir do empreiteiro a comprovacdao do cumprimento das disposicoes
regulamentares e normativas aplicaveis.
5. O empreiteiro obriga-se também a respeitar, no que seja aplicavel aos trabalhos a realizar e ndo esteja em oposicdo
com os documentos do contrato, as normas nacionais, as especificacdes e documentos de homologacdo de
organismos oficiais e as instrucSes de fabricantes ou de entidades titulares de direitos de propriedade industrial ou
intelectual.

Clausula 4.2

Regras de interpretacdo e prevaléncia dos documentos que regem a empreitada

1. No caso de existirem divergéncias entre os varios documentos referidos nas alineas b) a h) do n.2 2 da cldusula 2.3,
prevalecem os documentos pela ordem em que sdo af indicados.
2. Em caso de divergéncia entre o programa e o projeto de execucdo, prevalece o primeiro quanto a definicao das
condic¢es juridicas e técnicas de execucdo da empreitada e o segundo em tudo o que respeita a definicdo da prépria
obra.
3. No caso de divergéncia entre as varias pecas do projeto de execugao:
a) As pecas desenhadas prevalecem sobre todas as outras quanto a localizacdo, as caracteristicas dimensionais da obra
e a disposicdo relativa das suas diferentes partes;
b) As folhas de medic¢des discriminadas e referenciadas e os respetivos mapas resumo de quantidades de trabalhos
prevalecem sobre quaisquer outros no que se refere a natureza e quantidade dos trabalhos, sem prejuizo do disposto
nos artigos 50.2 e 61.2 do CCP, e sem prejuizo da remissdo direta que estes elementos fizerem para outras pecas;

c) Em tudo o mais prevalece o que constar da memaria descritiva e das restantes pecas do projeto de execucao.
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4. Em caso de divergéncia entre os documentos referidos nas alineas b) a h) do n.2 2 da cldusula anterior e o clausulado
contratual, prevalecem os primeiros, salvo quanto aos ajustamentos propostos de acordo com o disposto no artigo
99.2 do CCP e aceites pelo empreiteiro nos termos do disposto no artigo 101.2 desse mesmo Cédigo.

Clausula 5.2

Esclarecimento de dividas

1. As duvidas que o empreiteiro tenha na interpretacdo dos documentos por que se rege a empreitada devem ser
submetidas ao diretor de fiscalizacdo da obra antes do inicio da execuc¢do dos trabalhos a que respeitam.
2. No caso das duvidas ocorrerem somente apds o inicio da execucdo dos trabalhos a que dizem respeito, deve o
empreiteiro submeté-las imediatamente ao diretor de fiscalizacdo da obra, juntamente com os motivos justificativos da
sua ndo apresentacao antes do inicio daquela execucdo.
3. O incumprimento do disposto no nimero anterior torna o empreiteiro responsavel por todas as consequéncias da
errada interpretacdo que porventura haja feito, incluindo a demolicdo e reconstrucdo das partes da obra em que o
erro se tenha refletido.

Clausula 6.2

Projeto de execugdo

O projeto de execuc¢do a considerar para a realizagdo da empreitada é o patenteado no presente procedimento pelo

dono da obra.

CAPITULO Il — DISPOSICOES GERAIS
Cldusula 7.2

Prazo de execug¢do da empreitada
1. O prazo de execucdo do presente contrato sera o prazo indicado pelo Empreiteiro na sua proposta, o qual ndo pode
ser superior a 30 (trinta) dias (incluindo sabados, domingos e feriados), sob pena da aplicacdo das penalidades
previstas na Cldusula 19.2 deste caderno de encargos.
2. O empreiteiro obriga-se a:
a) Iniciar a execuc¢do da obra na data da conclusdo da consignacdo total ou da primeira consignacdo parcial ou ainda da
data em que o dono da obra comunique ao empreiteiro a aprovac¢do do plano de segurancga e salde, caso esta Ultima
data seja posterior;
b) Cumprir todos os prazos parciais vinculativos de execugdo previstos no plano de trabalhos em vigor;
c) Concluir a execucdo da obra e solicitar a realizacdo de vistoria da mesma para efeitos da sua rececdo proviséria no
prazo previsto no n.2 1, a contar da data da sua consignacao ou da data em que o dono da obra comunique ao
empreiteiro a aprovacdo do plano de seguranca e saude, caso esta Ultima data seja posterior.
3. No caso de se verificarem atrasos injustificados na execucdo de trabalhos em relacdo ao plano de trabalhos em
vigor, imputaveis ao empreiteiro, este é obrigado, a expensas suas, a tomar todas as medidas de reforco de meios de
acdo e de reorganizacao da obra necessarias a recuperacdo dos atrasos e ao cumprimento do prazo de execucao.

4. Quando o empreiteiro, por sua iniciativa, proceda a execucdo de trabalhos fora das horas regulamentares ou por
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turnos, sem que tal se encontre previsto no caderno de encargos ou resulte de caso de forca maior, pode o dono da
obra exigir-lhe o pagamento dos acréscimos de custos das horas suplementares de servico a prestar pelos
representantes da fiscalizacdo.
6. Em nenhum caso serdo atribuidos prémios ao empreiteiro pela conclusdo da execucdo da obra, antes do prazo
fixado na alinea c) don.2 2.

Clausula 8.2

Preco base
1. Pela execuc¢do da empreitada e pelo cumprimento das demais obrigacdes decorrentes do contrato, o preco maximo
que a entidade adjudicante se dispde a pagar pela execugdo dos trabalhos é de 108.623,90 € (cento e oito mil,
seiscentos e vinte e trés euros e noventa céntimos), a que correspondem 0s precos unitarios fixados no anexo | ao
caderno de encargos.
2. Os precos mencionados no nimero anterior sdo acrescidos do IVA a taxa legal em vigor (IVA em autoliquidacdo).

Cldusula 9.2

Precgo e condigbes de pagamento

1. Pela execugdo da empreitada e pelo cumprimento das demais obrigacdes decorrentes do contrato, deve o dono da
obra pagar ao empreiteiro a quantia total contratualizada.
2. Os pagamentos a efetuar pelo dono da obra tém uma periodicidade mensal, sendo o seu montante determinado por
medicdes mensais a realizar de acordo com o disposto na clausula 282 deste Caderno de Encargos.
3. Os pagamentos sdo efetuados no prazo maximo de 60 dias, apds a apresentacdo da respetiva fatura.
4. As faturas e os respetivos autos de medicdo sdo elaborados de acordo com o modelo e respetivas instrucées
fornecidos pelo diretor de fiscalizacdo da obra e enviadas para o endereco de correio eletrdnico
geral@cascaisproxima.pt, e delas deve constar a identificacdo do numero de processo indicado no contrato

“EM001420".

5. O adjudicatario deverd passar a emitir faturas eletrénicas sempre que solicitadas pela entidade adjudicante.

6. Cada auto de medicdo deve referir todos os trabalhos constantes do plano de trabalhos que tenham sido concluidos
no respetivo més, sendo a sua aprovacdo pelo diretor de fiscalizacdo da obra condicionada a efetiva realizacdo
daqueles.

7. No caso de falta de aprovacdo de alguma fatura em virtude de divergéncias entre o diretor de fiscalizacdo da obra e
0 empreiteiro quanto ao seu conteldo, deve aquele devolver a respetiva fatura ao empreiteiro, para que este elabore
uma fatura com os valores aceites pelo diretor de fiscalizacdo da obra e uma outra com os valores por este ndo
aprovados.

8. O disposto no numero anterior ndao prejudica o prazo de pagamento estabelecido no n.2 3 no que respeita a
primeira fatura emitida, que se aplica quer para os valores desde logo aceites pelo diretor de fiscalizacdo da obra, quer

para os valores que vierem a ser aceites em momento posterior, mas que constavam da primeira fatura emitida.
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9. O pagamento dos trabalhos a mais e dos trabalhos de suprimento de erros e omissdes é feito nos termos previstos
nos numeros anteriores, mas com base nos precos que lhes forem, em cada caso, especificamente aplicdveis, nos
termos do artigo 373.2 do CCP.

Clausula 10.2

Adiantamentos ao empreiteiro

1. O empreiteiro pode solicitar, através de pedido fundamentado ao dono da obra, um adiantamento da parte do custo
da obra necessaria a aquisicdo de materiais ou equipamentos cuja utilizacdo haja sido prevista no plano de trabalhos.
2. Sem prejuizo do disposto nos artigos 292.2 e 293.2 do CCP, o adiantamento referido no numero anterior sé pode ser
pago depois de o empreiteiro ter comprovado a prestacdo de uma caucdo do valor do adiantamento, através de titulos
emitidos ou garantidos pelo Estado, garantia bancaria ou seguro-caucao.
3. Todas as despesas decorrentes da prestacdo da caucdo prevista no numero anterior correm por conta do
empreiteiro.
4. A caucdo para garantia de adiantamentos de preco é progressivamente liberada a medida que forem executados os
trabalhos correspondentes ao pagamento adiantado que tenha sido efetuado pelo dono da obra, nos termos do n.2 2
do artigo 295.2 do CCP.
5. Decorrido o prazo da execucgdo dos trabalhos abrangidos pelo adiantamento sem que tenha ocorrido a liberagdo da
correspondente caucdo, o empreiteiro pode notificar o dono da obra para que este cumpra a obrigacdo de liberacdo
da caucdo, ficando autorizado a promové-la, a titulo parcial ou integral, se, 15 dias apds a notificacdo, o dono da obra
ndo tiver dado cumprimento a referida obrigacdo, nos termos do n.2 9 do artigo 295.2 do CCP.

Clausula 11.2

Descontos nos pagamentos

Quando, como é o caso, nos termos do n.2 2 do art.2 88.2 do CCP, ndo tenha sido exigida a prestacdo de caucdo, pode
a entidade adjudicante, se o considerar conveniente, proceder a retencdo de até 10 % do valor dos pagamentos a
efetuar, uma vez que esta faculdade esta prevista no caderno de encargos

Clausula 12.2

Mora no pagamento
1. Em caso de atraso do dono da obra no cumprimento das obrigacBes de pagamento do preco contratual, tem o
empreiteiro direito aos juros de mora sobre o montante em divida a taxa legalmente fixada para o efeito pelo periodo
correspondente a mora, 0s quais serdo obrigatoriamente abonados ao empreiteiro, independentemente de este os
solicitar e incidirdo sobre a totalidade da divida.
2. O pagamento dos juros de mora referidos no nimero anterior devera ser efetuado pelo dono da obra no prazo de
15 dias a contar da data em que tenha ocorrido o pagamento dos trabalhos ou acertos que |lhes deram origem.
Clusula 13.2

Revisdo de pregos

Ndo havera lugar a revisdo de precos.
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CAPITULO Il - OBRIGACOES DO EMPREITEIRO
SECCAO | - PREPARAGAO E PLANEAMENTO DOS TRABALHOS
Clausula 14.2
Preparacdo e planeamento da execucdo da obra
1. O empreiteiro é responsavel:
a) Perante o dono da obra pela preparacdo, planeamento e coordenacdo de todos os trabalhos da empreitada, ainda
gue em caso de subcontratacdo, bem como pela preparacdo, planeamento e execugdo dos trabalhos necessarios a
aplicacdo, em geral, das normas sobre seguranca, higiene e saude no trabalho vigentes e, em particular, das medidas
consignadas no plano de seguranca e salde, e no plano de prevencdo e gestdo de residuos de construcdo e demolicdo;
b) Perante as entidades fiscalizadoras, pela prepara¢do, planeamento e coordenagdo dos trabalhos necessarios a
aplicacdo das medidas sobre seguranca, higiene e saude no trabalho em vigor, bem como pela aplicacdo do
documento indicado na alinea h) do n.2 4 da presente cldusula.
2. A disponibilizagdo e o fornecimento de todos os meios necessarios para a realizagdo da obra e dos trabalhos
preparatorios ou acessorios, incluindo os materiais e os meios humanos, técnicos e equipamentos, compete ao
empreiteiro.
3. O empreiteiro realiza todos os trabalhos que, por natureza, por exigéncia legal ou segundo o uso corrente, sejam
considerados como preparatérios ou acessorios a execucdo da obra, designadamente:
a) Trabalhos de montagem, construcdo, manutencdo, desmontagem e demolicdo do estaleiro;
b) Trabalhos necessérios para garantir a seguranca de todas as pessoas que trabalhem na obra ou que circulem no
respetivo local, incluindo o pessoal dos subempreiteiros e terceiros em geral, para evitar danos nos prédios vizinhos e
para satisfazer os regulamentos de seguranca, higiene e salde no trabalho e de policia das vias publicas;
c) Trabalhos de construcdo dos acessos ao estaleiro e das serventias internas deste;
d) O transporte e remocdo, para fora do local da obra ou para locais especificamente indicados neste caderno de
encargos, dos produtos de escavacdo ou residuos de limpeza;
e) A reconstrugdo ou reparacdo dos prejuizos que resultem das demoli¢cdes a fazer para a execucdo da obra;
4. Os trabalhos previstos no nimero anterior deverdo realizar-se nos prazos que para o efeito e dentro dos limites

estabelecidos no artigo 361.2 do CCP, se encontrem fixados neste caderno de encargos.

SECCAO Il — DA EXECUCAO DOS TRABALHOS
Cldusula 15.2
Inicio dos trabalhos
1. A execucdo dos trabalhos inicia-se na data em que comeca a correr o prazo de execucdo da obra.
2. O dono da obra apenas pode consentir o inicio dos trabalhos em data anterior ou posterior a definida no nimero

anterior se ocorrerem circunstancias justificativas.

Clausula 16.2
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Cumprimento do plano de trabalhos
1. O empreiteiro informa semanalmente o diretor de fiscalizacdo da obra dos desvios que se verifiqguem entre o
desenvolvimento efetivo de cada uma das espécies de trabalhos e as previsdes do plano em vigor.
2. Quando os desvios assinalados pelo empreiteiro, nos termos do nimero anterior, ndo coincidirem com os desvios
reais, o diretor de fiscalizacdo da obra notifica-o dos que considera existirem.
3. No caso de o empreiteiro retardar injustificadamente a execucdo dos trabalhos previstos no plano em vigor, de
modo a por em risco a conclusdo da obra dentro do prazo contratual, é aplicavel o disposto no n.2 4 da cldusula 18.2.
4. Em caso de incumprimento das obrigacGes assumidas pelo empreiteiro ou de execucdo dos trabalhos com falta de
qualidade, o dono de obra podera exigir, em qualquer fase de execucdo dos trabalhos, uma correcdo dos mesmos, e se
tal for considerado necessario por razdes de natureza técnica, pode ordenar a suspensdo dos mesmos.
5. A revisdo e retificacdo dos trabalhos considerados deficientes nos termos do nimero anterior deverdo ser efetuados
por conta do empreiteiro.
Clausula 17.2
Plano de trabalhos ajustado
1. No prazo de 10 dias a contar da data da celebracdo do contrato, o dono da obra apresenta ao empreiteiro um plano
final de consignacdo, que densifique e concretize o plano inicialmente apresentado para efeitos de elaboracdo da
proposta.
2. No prazo de 15 dias a contar da data da notificacdo do plano final de consignacdo, deve o empreiteiro, quando tal se
revele necessario, apresentar nos termos e para os efeitos do artigo 361.2 do CCP, o plano de trabalhos ajustado e o
respetivo plano de pagamentos, observando na sua elaboragdo a metodologia fixada no presente caderno de encargos.
3. O plano de trabalhos ajustado ndo pode implicar a alteracdo do preco contratual, nem a alteracdo do prazo de
execucdo da obra, nem ainda altera¢des aos prazos parciais definidos no plano de trabalhos constante do Contrato,
para além do que seja estritamente necessario a adaptacdo do plano de trabalhos ao plano final de consignacgao.
4. O plano de trabalhos ajustado deve, nomeadamente:
a) Definir com precisdo os momentos de inicio e de conclusdo da empreitada, bem como a sequéncia, o
escalonamento no tempo, o intervalo e o ritmo de execugdo das diversas espécies de trabalho, distinguindo as fases
gue porventura se considerem vinculativas e a unidade de tempo que serve de base a programacao;
b) Indicar as quantidades e a qualificacdo profissional da mado-de-obra necessdria, em cada unidade de tempo, a
execucdo da empreitada;
c) Indicar as quantidades e a natureza do equipamento necessario, em cada unidade de tempo, a execucdo da
empreitada;
d) Especificar quaisquer outros recursos, exigidos ou ndo no presente caderno de encargos, que serdo mobilizados
para a realizacdo da obra.
5. O plano de pagamentos deve conter a previsdo, quantificada e escalonada no tempo, do valor dos trabalhos a
realizar pelo empreiteiro, na periodicidade definida para os pagamentos a efetuar pelo dono da obra, de acordo com o

plano de trabalhos ajustado.
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6. O plano de trabalhos constante do contrato pode ser ajustado pelo empreiteiro ao plano final de consignacdo
apresentado pelo dono da obra, nos termos do disposto no artigo 357.2 do CCP.
7. O plano de trabalhos ajustado carece de aprovagdo pelo dono da obra, no prazo de 5 (cinco) dias apds a notificacdo
do mesmo pelo empreiteiro, equivalendo o siléncio a aceitagdo.
8. O procedimento de ajustamento do plano de trabalhos deve ser concluido antes da data da conclusdo da
consignacdo total ou da primeira consignacdo parcial.
9. O dono da obra ndo pode proceder a aceitacdo parcial do plano de trabalhos.
Clausula 18.2

Modificagdo do plano de trabalhos e do plano de pagamentos
1. O dono da obra pode modificar em qualguer momento o plano de trabalhos em vigor por razGes de interesse
publico.
2. No caso previsto no nimero anterior, o empreiteiro tem direito a reposicdo do equilibrio financeiro do contrato em
funcdo dos danos sofridos em consequéncia dessa modificacdo, mediante reclamacdo a apresentar no prazo de 30 dias
a contar da data da notificacdo da mesma, que deve conter os elementos referidos no n.2 3 do artigo 354.2 do CCP
3. Em quaisquer situacGes em que se verifique a necessidade de o plano de trabalhos em vigor ser alterado,
independentemente de tal se dever a facto imputdvel ao empreiteiro, deve este apresentar ao dono da obra um plano
de trabalhos modificado.
4. Sem prejuizo do nimero anterior, em caso de desvio do plano de trabalhos que, injustificadamente, ponha em risco
o cumprimento do prazo de execuc¢do da obra ou dos respetivos prazos parcelares, o dono da obra pode notificar o
empreiteiro para apresentar, no prazo de 10 dias, um plano de trabalhos modificado, adotando as medidas de
correcdo que sejam necessarias a recuperacao do atraso verificado, nos termos do disposto no artigo 404.2 do CCP.
5. Realizada a notificacdo prevista no ndmero anterior, se o empreiteiro ndo apresentar um plano de trabalhos
modificado em moldes considerados adequados pelo dono da obra, este pode elaborar novo plano de trabalhos
acompanhado de uma memdria justificativa da sua viabilidade, devendo notifica-lo ao empreiteiro.
6. Caso se verifiguem novos desvios, seja relativamente ao plano e trabalhos modificado pelo empreiteiro ou ao plano
de trabalhos notificado pelo dono da obra, nos termos do disposto no numero anterior, este pode tomar a posse
administrativa da obra, bem como dos mdveis e imdveis a mesma afeta e executar a obra, diretamente ou por
intermédio de terceiro, nos termos previstos nos n% 2 a 4 do artigo 325.2 do CCP, procedendo aos inventdrios,
medicdes e avaliagdes necessarios.
7. Sem prejuizo do disposto no n.2 3 do artigo 373.2 do CCP, o dono da obra pronuncia-se sobre as alteracdes
propostas pelo empreiteiro ao abrigo dos n9 3 e 4 da presente cldusula, no prazo de 10 dias, equivalendo a falta de
pronuncia a aceitacdo do novo plano.
8. Em qualquer dos casos previstos nos ndmeros anteriores, o plano de trabalhos modificado apresentado pelo
empreiteiro deve ser aceite pelo dono da obra desde que dele ndo resulte prejuizo para a obra ou prorrogacao dos
prazos de execucao.

9. Sempre que o plano de trabalhos seja modificado, deve ser feito o consequente reajustamento do plano de
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pagamentos.

Clausula 19.2

Multas por violagdo dos prazos contratuais

1. Em caso de atraso no inicio ou na conclusdo da execuc¢do da obra por facto imputdvel ao empreiteiro, o dono da
obra pode aplicar uma sanc¢do contratual, por cada dia de atraso, em valor correspondente a 2%o (dois por mil) do
preco contratual.
2. No caso de incumprimento de prazos parciais de execucdo da obra por facto imputavel ao empreiteiro, é aplicavel o
disposto no n.2 1, sendo o montante da sancdo contratual ai prevista reduzido a metade.
3. O empreiteiro tem direito ao reembolso das quantias pagas a titulo de sancdo contratual por incumprimento dos
prazos parciais de execucdo da obra quando recupere o atraso na execucdo dos trabalhos e a obra seja concluida
dentro do prazo de execucdo do Contrato.

Clausula 20.2

Atos e direitos de terceiros

1. Sempre que o empreiteiro sofra atrasos na execucdo da obra em virtude de qualquer facto imputavel a terceiros,
deve, no prazo de 10 dias a contar da data em que tome conhecimento da ocorréncia, informar por escrito, o diretor
de fiscalizacdo da obra, a fim de o dono da obra ficar habilitado a tomar as providéncias necessarias para diminuir ou
recuperar tais atrasos.
2. No caso dos trabalhos a executar pelo empreiteiro serem suscetiveis de provocar prejuizos ou perturbacdes a um
servico de utilidade publica, o empreiteiro, se disso tiver ou dever ter conhecimento, comunica, antes do inicio dos
trabalhos em causa, ou no decorrer destes, esse facto ao diretor de fiscalizacdo da obra, para que este possa tomar as
providéncias que julgue necessdrias perante a entidade concessionaria ou exploradora daquele servico.

Clausula 21.2

Obrigagdo de execugdo dos trabalhos complementares

1. O empreiteiro tem a obrigacdo de executar os trabalhos complementares, desde que tal lhe seja ordenado por
escrito pelo dono da obra e lhe sejam entregues as alteracles aos elementos da solu¢do da obra necessarias a sua
execucdo, quando os mesmos tenham integrado o caderno de encargos relativo ao procedimento de formacgdo do
contrato.
2. O empreiteiro ndo estd sujeito a obrigacdo prevista no nimero anterior quando opte por exercer o direito de
resolucdo do contrato ou quando, sendo os trabalhos complementares de espécie diferente dos previstos no contrato
ou da mesma espécie de outros nele previstos, mas a executar em condicOes diferentes, o empreiteiro ndo disponha

dos meios humanos ou técnicos indispensaveis para a sua execucao.

Clausula 22.2
Preco e prazo de execugdo dos trabalhos complementares
1. Na falta de estipulacdo contratual, o preco a pagar pelos trabalhos complementares e o respetivo prazo de execucdo

sdo fixados nos seguintes termos:
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a) Tratando-se de trabalhos da mesma espécie de outros previstos no contrato e a executar em condicGes
semelhantes, sdo aplicdveis o preco contratual e os prazos parciais de execucdo previstos no plano de trabalhos para
essa espécie de trabalhos;
b) Tratando-se de trabalhos de espécie diferente ou da mesma espécie de outros previstos no contrato mas a executar
em condicBes diferentes, deve o empreiteiro apresentar uma proposta de preco e de prazo de execucao.
2. Nos casos previstos na alinea b) do nimero anterior, o empreiteiro deve apresentar ao dono da obra uma proposta
de preco e de prazo de execugdo dos trabalhos complementares, no prazo de 10 (dez) dias a contar da data da rececdo
da ordem de execuc¢do dos mesmos.
3. O dono da obra dispbe de 10 (dez) dias para se pronunciar sobre a proposta do empreiteiro, podendo, em caso de
ndo aceitacdo da mesma, apresentar uma contraproposta.
4. Se o dono da obra ndo efetuar nenhuma comunicacdo ao empreiteiro dentro do prazo previsto no nimero anterior,
considera-se que a proposta deste foi aceite.
5. Sem prejuizo do disposto no artigo 372.2 do CCP, enquanto ndo houver acordo sobre todos ou alguns precos ou
sobre o prazo de execucdo, os trabalhos respetivos sdo executados e pagos com base na contraproposta do dono da
obra, efetuando-se, se for caso disso, a correspondente correcdo, acrescida, no que respeita aos precos, dos juros de
mora devidos, logo que haja acordo ou determinacgdo judicial ou arbitral sobre a matéria.
Clausula 23.2

Formalizacdo dos trabalhos complementares

Definidos todos os termos e condicGes a que deve obedecer a execucdo dos trabalhos complementares, o dono da

obra e o empreiteiro devem proceder a respetiva formalizacdo por escrito.

SECCAO IIl - CONDICOES DE EXECUCAQO DA EMPREITADA
Clausula 24.2
InformacGes preliminares e visita ao local da obra

1. Independentemente das informagdes fornecidas nos documentos integrados no contrato, entende-se que o
empreiteiro se inteirou localmente das condi¢Ges aparentes de realizacdo dos trabalhos referentes a empreitada, no
cumprimento das respetivas especificacdes técnicas, tendo analisado a disponibilidade de instalagdo de estaleiro e
outras necessidades.
2. A falta de informacgdes relativas as condi¢®es locais, ou a sua inexatiddo, sé poderd servir de fundamento para
reclamacgdes, quando os trabalhos a que der origem ndo estejam previstos no projeto, nem sejam notoriamente
previsiveis na visita local realizada na fase do concurso.
3. Deverdo os concorrentes solicitar por escrito ao dono de obra, autorizacdo para a realizacdo da visita ao local da
obra, a fim de serem habilitados para o efeito.

Clausula 25.2

Condigoes gerais de execugdo dos trabalhos

1. A obra deve ser executada de acordo com as regras da arte e em perfeita conformidade com o projeto, com o
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presente caderno de encargos e com as demais condi¢cdes técnicas contratualmente estipuladas.
2. Relativamente as técnicas construtivas a adotar, o empreiteiro fica obrigado a seguir, no que seja aplicavel aos
trabalhos a realizar, o conjunto de prescri¢cdes técnicas definidas nos termos da cldusula 2.2.
3. O empreiteiro pode propor ao dono da obra, mediante prévia consulta ao autor do projeto a substituicdo dos
métodos e técnicas de construcdo ou dos materiais previstos no presente caderno de encargos e no projeto, por
outros que considere mais adequados, sem prejuizo da obtencdo das caracteristicas finais especificadas para a obra e
manutencdo do preco contratual da obra.

Clausula 26.2

Meng0es obrigatdrias no local dos trabalhos

1. Sem prejuizo do cumprimento das obrigacGes decorrentes da legislacdo em vigor, o empreiteiro deve afixar no local
dos trabalhos, de forma visivel, a identificacdo da obra, do dono da obra e do empreiteiro, com mencdo do respetivo
alvard ou nimero de titulo de registo ou dos documentos a que se refere a alinea a) do n.2 5 do artigo 81.2 do CCP, e
manter cépia dos alvards ou titulos de registo dos subcontratados ou dos documentos previstos na referida alinea,
consoante os casos.
2. O empreiteiro deve ter patente no local da obra, em bom estado de conservacdo, o livro de registo da obra e um
exemplar do projeto, do caderno de encargos, do clausulado contratual e dos demais documentos a respeitar na
execucdo da empreitada, com as alteracées que neles hajam sido introduzidas.
3. O empreiteiro obriga-se também a ter patente no local da obra o horario de trabalho em vigor, bem como a manter,
a disposicdo de todos os interessados, o texto dos contratos coletivos de trabalho aplicdveis.
4. Nos estaleiros de apoio da obra devem igualmente estar patentes os elementos do projeto respeitantes aos
trabalhos af em curso.

Clausula 27.2

Ensaios

1. Os ensaios a realizar na obra ou em partes da obra para verificagdo das suas caracteristicas e comportamentos sao
os especificados no projeto de execucdo e os previstos nos regulamentos em vigor, e constituem encargo do
empreiteiro.
2. Quando o dono da obra tiver duvidas sobre a qualidade dos trabalhos, pode exigir a realizagdo de quaisquer outros
ensaios que se justifiquem, para além dos previstos, acordando previamente, se necessario, com o empreiteiro sobre
as regras de decisdo a adotar.
3. No caso de os resultados dos ensaios referidos no nimero anterior, se mostrarem insatisfatorios e as deficiéncias
encontradas forem da responsabilidade do empreiteiro, as despesas com 0s mesmos ensaios e com a reparacao
daquelas deficiéncias ficardo a seu cargo, sendo, no caso contrario, de conta do dono da obra.

Clausula 28.2

MedigOes

1. As medicGes de todos os trabalhos executados, incluindo os trabalhos ndo previstos no projeto e os trabalhos ndo

devidamente ordenados pelo dono da obra, sdo feitas no local da obra pelo dono da obra, com a colaboragdo do
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Gestdo da Mobllidade, Espacos Urbanos e Energlas

empreiteiro e sdo formalizados em auto.
2. As medicOes sdo efetuadas mensalmente, devendo estar concluidas até ao 2.2 (segundo) dia do més seguinte aquele
a que respeitam.
3. Os critérios a seguir na medicdo dos trabalhos serdo os estabelecidos no projeto de execugdo, neste caderno de
encargos ou no contrato.
4. Caso os documentos referidos no nimero anterior, ndo fixem os critérios de medicdo a adotar, observar-se-a para o
efeito, a seguinte ordem de prioridades:
a) As normas oficiais de medicdo que porventura se encontrem em vigor;
b) As normas definidas no projeto de execucdo;
c) As normas definidas pelo Laboratério Nacional de Engenharia Civil;
d) Os critérios geralmente utilizados ou, na falta deles, os que forem acordados entre o dono da obra e o empreiteiro.
5. Cada auto de medicdo deve referir todos os trabalhos constantes do plano de trabalhos que tenham sido concluidos
durante o més, sendo a sua aprovacdo pelo diretor de fiscalizacdo da obra condicionada a realizacdo completa
daqueles.
6. No caso de falta de aprovacdo de alguma fatura em virtude de divergéncias entre o diretor de fiscalizacdo da obra e
o empreiteiro quanto ao seu conteldo, deve este elaborar nota de crédito e elaborar nova fatura com os valores
aceites pelo diretor de fiscalizacdo da obra e uma outra com os valores por este ndo aprovados.
7. O disposto no numero anterior ndo prejudica o prazo de pagamento estabelecido no n.2 3 no que respeita a
primeira fatura emitida, que se aplica quer para os valores desde logo aceites pelo diretor de fiscalizacdo da obra, quer
para os valores que vierem a ser aceites em momento posterior, mas que constavam da primeira fatura emitida.
8. O pagamento dos trabalhos complementares é feito nos termos do artigo 373.2 do CCP.
Clausula 29.2

Execucgdo simultdnea de outros trabalhos no local da obra
1. O dono da obra reserva-se o direito de executar ele proprio ou de mandar executar por outrem, conjuntamente com
os da presente empreitada e na mesma obra, quaisquer trabalhos ndo incluidos no contrato, ainda que sejam de
natureza idéntica a dos contratados.
2. Os trabalhos referidos no nimero anterior sdo executados em colaboragdo com o diretor de fiscalizagdo da obra, de
modo a evitar atrasos na execug¢do do contrato ou outros prejuizos.
3. Quando o empreiteiro considere que a normal execu¢do da empreitada estd a ser impedida ou a sofrer atrasos em
virtude da realizacdo simultanea dos trabalhos previstos no n.2 1, deve apresentar a sua reclamacdo no prazo de 10
(dez) dias a contar da data da ocorréncia, a fim de serem adotadas as providéncias adequadas a diminuicdo ou
eliminacao dos prejuizos resultantes da realizacdo daqueles trabalhos.
4. No caso de verificacdo de atrasos na execucdo da obra ou outros prejuizos resultantes da realizacdo dos trabalhos
previstos no n.2 1, o empreiteiro tem direito a reposicdo do equilibrio financeiro do contrato, de acordo com os artigos

282.2 e 354.2 do CCP, a efetuar nos seguintes termos:
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a) Prorrogacdo do prazo do contrato por periodo correspondente ao do atraso eventualmente verificado na realizagdo
da obra; e
b) Indemnizacdo pelo agravamento dos encargos previstos com a execucao do contrato que demonstre ter sofrido.
SECCAO IV — PESSOAL
Clausula 30.2
Obrigacdes gerais

1. Sdo da exclusiva responsabilidade do empreiteiro, as obrigacdes relativas ao pessoal empregado na execucdo da
empreitada, a sua aptidao profissional e a sua disciplina.
2. O empreiteiro deve manter a boa ordem no local dos trabalhos, devendo retirar do local dos trabalhos, por sua
iniciativa ou imediatamente apds ordem do dono da obra, o pessoal que haja tido comportamento perturbador dos
trabalhos, designadamente, por menor probidade no desempenho dos respetivos deveres, por indisciplina ou por
desrespeito de representantes ou agentes do dono da obra, do empreiteiro, dos subempreiteiros ou de terceiros.
3. A ordem referida no nimero anterior deve ser fundamentada por escrito quando o empreiteiro o exija, mas sem
prejuizo da imediata suspensdo do prevaricador.
4. As quantidades e a qualificacdo profissional da mdo-de-obra aplicada na empreitada devem estar de acordo com as
necessidades dos trabalhos, tendo em conta o respetivo plano.

Clausula 31.2

Horario de trabalho

1. O empreiteiro obriga-se a ter patente no local da obra, o horario de trabalho em vigor, e a cumprir todas as
obrigaces laborais gerais e especificas a que se encontre vinculado.
2. O empreiteiro pode realizar trabalhos fora do hordrio de trabalho, ou por turnos, desde que, para o efeito, obtenha
autorizacdo da entidade competente, se necessaria, nos termos da legislacdo aplicavel, e dé a conhecer, por escrito,
com antecedéncia suficiente, o respetivo programa ao diretor de fiscalizagado da obra.

Clausula 32.2

Seguranga, higiene e saude no trabalho

1. O empreiteiro fica sujeito ao cumprimento das disposi¢cdes legais e regulamentares em vigor sobre seguranca,
higiene e saude no trabalho relativamente a todo o pessoal empregado na obra, correndo por sua conta os encargos
que resultem do cumprimento de tais obrigacdes.
2. O empreiteiro é ainda obrigado a acautelar, em conformidade com as disposicdes legais e regulamentares aplicaveis,
a vida e a seguranca do pessoal empregado na obra e a prestar-lhe a assisténcia médica de que careca por motivo de
acidente no trabalho.
3. No caso de negligéncia do empreiteiro no cumprimento das obrigacdes estabelecidas nos nimeros anteriores, o
diretor de fiscalizacdo da obra pode tomar, a custa dele, as providéncias que se revelem necessarias, sem que tal facto
diminua as responsabilidades do empreiteiro.
4. Antes do inicio dos trabalhos e, posteriormente, sempre que o diretor de fiscalizacdo da obra o exija, 0 empreiteiro

apresenta apodlices de seguro contra acidentes de trabalho relativamente a todo o pessoal empregado na obra, nos
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termos previstos no n.2 1 da cldusula 33.2 (Contratos de Seguros).
5. Das apolices constard uma cldusula pela qual a entidade seguradora se compromete a manté-las validas até a
conclusdo da obra e ainda que, em caso de impossibilidade de tal cumprir por denegacdo no decurso deste prazo, a
sua validade sé terminara 30 dias depois de ter feito ao dono da obra a respetiva comunicacao.
6. O empreiteiro responde, a qualquer momento, perante o diretor de fiscalizacdo da obra, pela observancia das
obrigac®es previstas nos numeros anteriores, relativamente a todo o pessoal empregado na obra e as pessoas
intervenientes tempordria ou permanentemente no estaleiro da obra, incluindo fornecedores e visitantes autorizados.
SECCAO V - SEGUROS
Clausula 33.2
Contratos de seguro

1. O empreiteiro e os seus subcontratados obrigam-se a subscrever e a manter em vigor, durante o periodo de
execucdo do contrato, as apdlices de seguro previstas neste caderno de encargos e na legislacdo aplicavel, devendo
exibir copia das mesmas, bem como do recibo de pagamento do respetivo prémio, na data da consignacao.
2. O empreiteiro é responsavel pela satisfacdo das obrigacGes previstas na presente seccdo, devendo zelar pelo
controlo efetivo da existéncia das apdlices de seguro dos seus subcontratados.
3. O dono da obra pode exigir, em qualquer momento, cépias das apdlices e dos recibos de pagamento dos prémios
dos seguros previstos na presente seccdo ou na legislacdo aplicavel, ndo sendo admitida a entrada no estaleiro de
guaisquer equipamentos sem a exibicdo destes documentos.
4. Todas as apodlices de seguro e respetivas franquias previstas constituem encargo Unico e exclusivo do empreiteiro e
dos seus subcontratados, devendo os contratos de seguro ser celebrados com entidade seguradora legalmente
autorizada.
5. Os seguros previstos no presente caderno de encargos em nada diminuem ou restringem as obrigacGes e
responsabilidades legais ou contratuais do empreiteiro.
6. Em caso de incumprimento por parte do empreiteiro das obrigacdes de pagamento dos prémios referentes aos
seguros mencionados, o dono da obra reserva-se o direito de se substituir aquele, ressarcindo-se de todos os encargos
envolvidos e ou que tenha suportado.
7. O empreiteiro obriga-se a manter as apdlices de seguro validas até a data da rececdo provisoria da obra ou, no caso
do seguro relativo aos equipamentos e maquinas auxiliares que em cada momento estejam afetos a obra ou ao
estaleiro, até a data em que deixem de o estar.

Clausula 34.2

Objeto dos contratos de seguro

1. O empreiteiro obriga-se a celebrar um contrato de seguro de acidentes de trabalho, cuja apdlice deve abranger todo
o pessoal por si contratado, a qualquer titulo, bem como a apresentar comprovativo de que o pessoal contratado pelos
subempreiteiros se encontra igualmente abrangido por seguro de acidentes de trabalho de acordo com a legislagdo em

vigor em Portugal.
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2. O empreiteiro obriga-se a celebrar um contrato de seguro de responsabilidade civil automovel cuja apdlice deve
abranger toda a frota de veiculos de locomocdo propria afetos a obra, que circulem na via publica ou no local da obra,
independentemente de serem veiculos de passageiros ou de carga, maquinas ou equipamentos industriais, de acordo
com as normas legais sobre responsabilidade civil automdvel (riscos de circulagdo), bem como a apresentar
comprovativo de que os veiculos afetos a obra pelos subempreiteiros se encontram igualmente segurados.

3. O empreiteiro obriga-se, ainda, a celebrar um contrato de seguro destinado a cobrir os danos préprios do
equipamento, maquinas auxiliares e estaleiro, cuja apdlice deve cobrir todos os meios auxiliares que vier a utilizar na
obra, incluindo bens imdveis, armazéns, abarracamentos, refeitdrios, camaratas, oficinas e maquinas e equipamentos
fixos ou moveis.

4. No caso dos bens imdveis referidos no niumero anterior, a apdlice deve cobrir, no minimo, os riscos de incéndio,
raio, explosao e riscos catastroficos, devendo o capital seguro corresponder ao respetivo valor patrimonial.

5. O capital a garantir no que se refere ao seguro de responsabilidade civil automdvel previsto no n.2 2 desta clausula
devera respeitar os limites minimos legalmente obrigatorios.

6. O empreiteiro obriga-se a celebrar um contrato de seguro de responsabilidade civil para a atividade que desenvolve,

o qual deverd incluir multirriscos abrangendo danos a terceiros consequenciais da execucdo das obras adjudicadas

CAPITULO IV - REPRESENTAGCAO DAS PARTES E CONTROLO DA EXECUCAQ DO CONTRATO
SECCAO | — REPRESENTACAQ DAS PARTES
Clausula 35.2
Representacdo do empreiteiro
1. Durante a execu¢do do contrato, o empreiteiro é representado por um diretor de obra, salvo nas matérias em que,
em virtude da lei ou de estipulacdo diversa no caderno de encargos ou no contrato, se estabeleca diferente
mecanismo de representacgdo.
2. O empreiteiro obriga-se, sob reserva de aceitacdo pelo dono da obra, a confiar a sua representacdo a um técnico
com a qualificacdo minima indicada no n.2 8 das cldusulas particulares da empreitada constantes da Parte Il deste
caderno de encargos.
3. Apds a assinatura do contrato e antes da consignacdo, o empreiteiro confirmard, por escrito, o nome do diretor de
obra, indicando a sua qualificacdo técnica e ainda se o mesmo pertence ou ndo ao seu quadro técnico, devendo esta
informacdo ser acompanhada por uma declaragdo subscrita pelo técnico designado, com assinatura reconhecida,
assumindo a responsabilidade pela direcdo técnica da obra e comprometendo-se a desempenhar essa fungdo com
proficiéncia e assiduidade.
4. As ordens, os avisos e as notificacBes que se relacionem com os aspetos técnicos da execucdo da empreitada sdo
dirigidos diretamente ao diretor de obra.
5. O diretor de obra acompanha assiduamente os trabalhos e estd presente no local da obra sempre que para tal seja
convocado.

6. O dono da obra podera impor a substituicdo do diretor de obra, devendo a ordem respetiva ser fundamentada por
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escrito.
7. Na auséncia ou impedimento do diretor de obra, o empreiteiro é representado por quem aquele indicar para esse
efeito, devendo estar habilitado com os poderes necessarios para responder, perante o diretor de fiscalizacdo da obra,
pela marcha dos trabalhos.
8. O empreiteiro deve designar um responsavel pelo cumprimento da legislacdo aplicavel em matéria de seguranca,
higiene e saude no trabalho.
9. O empreiteiro deve designar um responsavel pelo cumprimento da legislacdo aplicavel em matéria de aplicacdo do
plano de gestdo de residuos da construcdo e demolicdo.
Clausula 36.2
Representag¢do do dono da obra
1. Durante a execucdo, o dono da obra é representado por um diretor de fiscalizacdo da obra, salvo nas matérias em
gue, em virtude da lei ou de estipulacdo distinta no caderno de encargos ou no contrato, se estabeleca diferente
mecanismo de representagao.
2. O dono da obra notifica o empreiteiro da identidade do diretor de fiscalizacdo da obra que designe para a
fiscalizacdo local dos trabalhos, até a data da consignacdo ou da primeira consignacao parcial.
3. O diretor de fiscalizacdo da obra tem poderes de representacdo do dono da obra em todas as matérias relevantes
para a execucdo dos trabalhos, nomeadamente para resolver todas as questdes que lhe sejam postas pelo empreiteiro
nesse ambito, excetuando as matérias de modificacdo, resolucdo ou revogacdo do contrato.
Clausula 37.2
Livro de registo da obra
1. O empreiteiro organiza um registo da obra, em livro adequado, com as folhas numeradas e rubricadas por si e pelo
diretor de fiscalizacdo da obra, contendo uma informacdo sistematica e de facil consulta dos acontecimentos mais
importantes relacionados com a execugao dos trabalhos.
2. Os factos a consignar, obrigatoriamente, no registo da obra sdo os referidos no n.2 3 do artigo 304.2 e no n.2 3 do
artigo 305.2 do CCP
3. O livro de registo ficara patente no local da obra, ao cuidado do diretor da obra, que o deverd apresentar sempre
que solicitado pelo diretor de fiscalizacdo da obra ou por entidades oficiais com jurisdicdo sobre os trabalhos.

4. O livro de registo sera rubricado pela fiscalizacdo e pelo empreiteiro em todos os acontecimentos nele registados.

SECGAOQ Il - MATERIAIS E ELEMENTOS DE CONSTRUGCAO
Clausula 38.2
Caracteristicas dos materiais e elementos de construgdo
1. Os materiais e elementos de construcdo a empregar na obra terdo as qualidades, dimensdes, formas e demais
caracteristicas definidas nas pecas escritas e desenhadas do projeto, neste caderno de encargos e nos restantes
documentos contratuais, com as tolerancias normalizadas ou admitidas nos mesmos documentos.

2. Sempre que o projeto, este caderno de encargos ou o contrato ndo fixem as caracteristicas de materiais ou
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elementos de construcdo, o empreiteiro ndo podera empregar materiais que ndo correspondam as caracteristicas da
obra ou que seja de qualidade inferior aos usualmente empregues em obras que se destinem a idéntica utilizacdo.
3. No caso de duvida quanto aos materiais a empregar nos termos do numero anterior, devem observar-se as normas
portuguesas em vigor, ou, desde que compativeis com o direito comunitario, ou, na falta destas, as normas utilizadas
na Comunidade Europeia.
4. Nos casos previstos nos n.2s 2 e 3 da presente clausula, o empreiteiro propord, por escrito, a fiscalizacdo a
aprovacdo dos materiais ou elementos de construcdo escolhidos. Esta proposta deverd ser apresentada, de
preferéncia, no periodo de preparacdo e planeamento da empreitada e sempre de modo que as diligéncias de
aprovacdo ndo comprometam o cumprimento do plano de trabalhos nem o prazo em que o dono da obra se devera
pronunciar.
5. O empreiteiro poderd propor a substituicdo contratual de materiais ou de elementos de construcdo, desde que, por
escrito, a fundamente e indique em pormenor as caracteristicas a que esses materiais ou elementos deverdo satisfazer
e 0 aumento ou diminuicdo de encargos que da sua substituicdo possa resultar, bem como o prazo em que o dono da
obra se deverd pronunciar.
6. O aumento ou diminuicdo de encargos resultantes da imposicdo ou aceitacdo pelo dono da obra de qualquer das
caracteristicas de materiais ou elementos de construgdo sera, respetivamente, acrescido ou deduzido do prego da
empreitada.
Clausula 39.2

Materiais e elementos de construcdo pertencentes ao dono da obra
1. Se o dono da obra, mediante prévia consulta ao autor do projeto, entender conveniente empregar na mesma
materiais ou elementos de construcdo que lhe pertencam ou provenientes de outras obras ou demoli¢cdes, o
empreiteiro serd obrigado a fazé-lo, descontando-se, se for caso disso, no preco da empreitada o respetivo custo ou
retificando-se o precgo dos trabalhos em que aqueles forem aplicados.
2. O disposto no numero anterior ndo serd aplicdvel se o empreiteiro demonstrar ja haver adquirido os materiais

necessarios para a execucdo dos trabalhos ou na medida em que o tiver feito.

Clausula 40.2
Aprovacgdo dos materiais e elementos de construgdo

1. Os materiais e elementos de construgdo ndo poderdo ser aplicados na empreitada sendo depois de aprovados pela
fiscalizacdo.

2. A aprovacdo dos materiais e elementos de construcdo sera feita por lotes e resulta da verificagdo de que as
caracteristicas daqueles satisfazem as exigéncias deste caderno e do projeto de execucdo.

3. A aprovacado ou rejeicdo dos materiais e elementos de construcdo deverd ter lugar nos 8 dias subsequentes a data
em que a fiscalizacdo for notificada por escrito da sua entrada no estaleiro, considerando-se aprovados se a
fiscalizacdo ndo se pronunciar no prazo referido, a ndo ser que a eventual realizacdo de ensaios exija periodo mais

largo, facto que, no mesmo prazo, sera comunicado ao empreiteiro.
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4. No momento da aprovacao dos materiais e elementos de construcdo proceder-se-a a sua perfeita identificacdo. Se,
nos termos do numero anterior, a aprovacao for tacita, o empreiteiro podera solicitar a presenca da fiscalizacdo para
aquela identificacdo.
Clausula 41.2
Reclamacdo contra a ndo aprovacdo de materiais e elementos de construcdo
1. Se for negada a aprovacdo dos materiais e elementos de construcdo e o empreiteiro entender que a mesma devia
ter sido concedida pelo facto de estes satisfazerem as condi¢Bes contratualmente estabelecidas, este poderd pedir a
imediata colheita de amostras e apresentar ao dono da obra reclamacdo fundamentada no prazo de 10 dias.
2. A reclamacdo considera-se deferida se o dono da obra ndo notificar o empreiteiro da respetiva decisdo nos 15 dias
subsequentes a sua apresentacdo, exceto no caso de serem exigidos novos ensaios que impliqguem o alargamento
deste prazo, devendo tal facto ser comunicado, no mesmo prazo, pelo dono da obra ao empreiteiro.
3. Os encargos com 0s NovVos ensaios a que a reclamacdo do empreiteiro dé origem serdo suportados pela parte que
decair.
Clausula 42.2
Efeitos da aprovagdo dos materiais e elementos de construgédo
1. Uma vez aprovados os materiais e elementos de construcdo para obra, ndo podem os mesmos ser posteriormente
rejeitados, salvo se ocorrerem circunstancias que modifiquem a sua qualidade.
2. No ato de aprovacdo dos materiais e elementos de construcdo poderd o empreiteiro exigir que se colham amostras
de qualquer deles.
3. Se a modificacdo da qualidade dos materiais e elementos de construcdo resultar de causa imputdvel ao empreiteiro,

este deverd substitui-los a sua custa.

Clausula 43.2
Aplicacdo dos materiais e elementos de construgao
Os materiais e elementos de construcdo devem ser aplicados pelo empreiteiro em absoluta conformidade com as
especificagBes técnicas contratualmente estabelecidas, seguindo-se, na falta de tais especificages, as normas oficiais
em vigor ou, se estas ndo existirem, os processos propostos pelo empreiteiro e aprovados pelo dono da obra.
Clausula 44.2
Substituicdo de materiais e elementos de construgao
1. Serdo rejeitados, removidos para fora do local dos trabalhos e substituidos por outros com os necessarios requisitos
0s materiais e elementos de construgdo que:
a) Sejam diferentes dos aprovados;
b) Ndo sejam aplicados em conformidade com as especificacBes técnicas contratualmente exigidas ou, na falta destas,
Ccom as Normas ou processos a observar e que ndo possam ser utilizados de novo.
2. As demolicdes e a remocao e substituicdo dos materiais e elementos de construcdo serdo da responsabilidade do

empreiteiro.
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3. Se o empreiteiro entender que ndo se verificam as hipdteses previstas no n.2 1 desta cladusula, poderd pedir a
colheita de amostras e reclamar.
Clausula 45.2
Depdsito de materiais e elementos de construgdo ndo destinados a obra
O empreiteiro ndo poderd depositar nos estaleiros, sem autorizacdo do dono da obra, materiais e elementos de

construcdo que ndo se destinem a execucdo dos trabalhos da empreitada

CAPITULO V - RECEGAO E LIQUIDACAO DA OBRA
Clausula 46.2
Rececdo proviséria e vistoria
1. A rececdo proviséria da obra depende da realizacdo de vistoria, que deve ser efetuada logo que a obra esteja
concluida no todo ou em parte, mediante solicitacdo do empreiteiro ou por iniciativa do dono da obra, tendo em conta
o termo final do prazo total ou dos prazos parciais de execucdo da obra.
2. No caso de serem identificados defeitos da obra que impecam a sua rececdo provisdria, esta é efetuada
relativamente a toda a extensdo da obra que ndo seja objeto de deficiéncia.
3. O procedimento de rece¢do proviséria obedece ao disposto nos artigos 394.2 a 396.2 do CCP
Clausula 47.2
Prazo de garantia
1. Na data da assinatura do auto de rececdo proviséria inicia-se o prazo de garantia, durante o qual o empreiteiro esta
obrigado a corrigir todos os defeitos da obra.
2. O prazo de garantia varia de acordo com os seguintes tipos de defeitos:
a) 10 anos para os defeitos que incidam sobre elementos construtivos estruturais;
b) 5 anos para os defeitos que incidam sobre elementos construtivos ndo estruturais ou instalages técnicas;
c) 2 anos para os defeitos que incidam sobre equipamentos afetos a obra, mas dela autonomizaveis.
3. Caso tenham ocorrido recec¢des provisorias parcelares, o prazo de garantia fixado nos termos do nimero anterior é
igualmente aplicdvel a cada uma das partes da obra que tenham sido recebidas pelo dono da obra.
4. Se, quanto aos bens referidos na alinea c) do n.2 2, o empreiteiro beneficiar de prazo de garantia superior ao
previsto nesta clausula face aos terceiros a quem os tenha adquirido, é esse o prazo de garantia a que fica vinculado.
5. Excetuam-se do disposto no n.2 1, as substituicdes e os trabalhos de conservacdo que derivem do uso normal da
obra ou de desgaste e depreciacdo normais consequentes da sua utilizacdo para os fins a que se destina.
6. O empreiteiro tem a obrigacdo de corrigir, a expensas suas, todos os defeitos da obra e dos equipamentos nela
integrados que sejam identificados até ao termo do prazo de garantia, entendendo-se como tais, designadamente,
quaisquer desconformidades entre a obra executada e os equipamentos fornecidos ou integrados e o previsto no
contrato.
7. Se os defeitos identificados ndo forem suscetiveis de correcdo, o dono da obra pode, sem custos adicionais, exigir ao

empreiteiro que repita a execucdo da obra com defeito ou que substitua os equipamentos defeituosos, salvo se tal se

EMO001420 (“Empreitada de Reforco do muro da ribeira das vinhas e requalificagdo do acesso & rua Padre Moisés da Silva”) Cad. Encargos ~ Pagina 19 de 37



‘. CASCE.:'['S
;ﬁ' E‘EE%}H{H%&W Lrbanos & bnergas
revelar impossivel ou constituir abuso de direito, nos termos gerais.
8. Sem prejuizo da opcdo pelo exercicio do direito de resolucdao do contrato, ndo sendo corrigidos os defeitos nem
cumprido o disposto no numero anterior, ainda que se verifiguem os casos previstos na sua parte final, o dono da obra
pode exigir a reducdo do preco e tem direito de ser indemnizado nos termos gerais.
Clausula 48.2

Rececdo definitiva
1. No final de cada um dos prazos de garantia previstos na cldusula anterior, é realizada uma nova vistoria a obra para
efeitos de rececdo definitiva.
2. A rececdo definitiva é formalizada em auto.
3. Arececdo definitiva depende da verificagcdo cumulativa dos seguintes pressupostos:
a) Funcionalidade regular, no termo do periodo de garantia, em condi¢cdes normais de exploracdo, operacdo ou
utilizacdo, da obra e respetivos equipamentos, de forma que cumpram todas as exigéncias contratualmente previstas;
b) Cumprimento, pelo empreiteiro, de todas as obrigacdes decorrentes do periodo de garantia relativamente a
totalidade ou a parte da obra a receber.
4. O disposto no numero anterior é aplicavel, com as necessarias adaptacdes, aos casos de rececdo definitiva parcial.
5. No caso da vistoria referida no n.2 1 permitir detetar deficiéncias, deterioragdes, indicios de ruina ou falta de solidez,
da responsabilidade do empreiteiro, ou a ndo verificacdo dos pressupostos previstos no nimero anterior, o dono da
obra fixa o prazo para a correcdo dos problemas detetados por parte do empreiteiro, findo o qual serd realizada uma
nova vistoria nos termos dos nimeros anteriores.
6. Se, em consequéncia da vistoria prevista no presente artigo, se verificar que existem defeitos da obra da
responsabilidade do empreiteiro, apenas podem ser recebidas as obras que relinam as condi¢des enunciadas no n.2 4
e que sejam suscetiveis de rececdo parcial, procedendo o dono da obra, em relacdo as restantes, nos termos previstos
no artigo 396.2 do CCP
7. Sao aplicaveis a vistoria e ao auto de recec¢do definitiva, bem como a falta de agendamento ou realizagdo da vistoria
pelo dono da obra, os preceitos que regulam a rececdo proviséria quanto as mesmas matérias.
8. O empreiteiro fica exonerado da responsabilidade pelos defeitos da obra que sejam verificados apds a rececgao

definitiva, salvo quando o dono da obra prove que os defeitos Ihe sdo imputaveis.

CAPITULO VI — SUBEMPREITADAS E SUBCONTRATACAO
Cldusula 49.2
Subempreitadas e subcontratagdo
1. O empreiteiro pode subcontratar as entidades identificadas nos documentos de habilitacdo, desde que se
encontrem cumpridos os requisitos constantes dos n.2s 3 e 6 do artigo 318.2 do CCP.
2. A subcontratacdo é vedada as entidades que ndo sejam titulares de alvard ou de titulo de registo emitido pelo
Instituto dos Mercados Publicos, do Imobilidrio e da Construcdo, I.P., contendo as habilitacdes adequadas a execucdo

da obra a subcontratar.
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3. O empreiteiro ndo pode subcontratar prestacdes objeto do contrato de valor total superior a 75% do preco
contratual, acrescido ou deduzido dos precos correspondentes aos trabalhos complementares ou dos trabalhos a
menos e a reposicdo do equilibrio financeiro a que haja lugar no ambito do contrato em causa.

4. O disposto no n.2 2 é igualmente aplicdvel aos contratos de subempreitada celebrados entre o subempreiteiro e um
terceiro.

5. Todas as subempreitadas devem ser objeto de contrato escrito, a elaborar nos termos do disposto no artigo 384.2
do CCP, dos quais devem constar necessariamente os seguintes elementos, sob pena de nulidade:

a) A identificacdo das partes e dos respetivos representantes, assim como do titulo a que intervém, com indicacdo dos
atos que os habilitam para esse efeito;

b) A identificacdo dos alvaras ou titulos de registo das partes;

c) A descricdo do objeto do subcontrato;

d) O preco;

e) A forma e o prazo de pagamento do preco;

f) O prazo de execucdo das prestacdes objeto do subcontrato;

6. O empreiteiro deve assegurar e certificar-se do cumprimento do disposto no numero anterior, ndo podendo,
consequentemente, invocar a nulidade ai prevista.

7. O disposto no numero anterior é igualmente aplicavel aos contratos de subempreitada celebrados entre o
subempreiteiro e um terceiro.

8. Os empreiteiros, os subempreiteiros, assim como os terceiros sdo obrigados a manter em arquivo os contratos
celebrados em que sdo intervenientes pelo periodo de cinco anos a contar da data da conclusdo das obras.

9. As copias dos contratos devem ser depositadas junto do dono da obra, previamente a celebracdo do contrato do
qual emergem, ou previamente ao inicio dos trabalhos, consoante se trate de autorizacBes necessarias para
apresentacdo a concurso ou de outras autorizagdes.

10. O empreiteiro tomara as providéncias indicadas pela fiscalizagdo para que esta, em qualquer momento, possa

distinguir o pessoal do empreiteiro do pessoal dos subempreiteiros presentes na obra.

CAPITULO VII - EXTINGAO DO CONTRATO
Clausula 50.2

Resolugdo do contrato pelo dono da obra
1 - Sem prejuizo dos fundamentos gerais de resolucdo do contrato e de outros neste previstos e do direito de
indemnizacdo nos termos gerais, o dono da obra pode resolver o contrato nos seguintes casos:
a) Se o empreiteiro, de forma grave ou reiterada, ndo cumprir o disposto na legislacdo sobre seguranca, higiene e
saude no trabalho;
b) Se, tendo faltado a consignacdo sem justificacdo aceite pelo dono da obra, o empreiteiro ndo comparecer, apds
segunda notificacdo, no local, na data e na hora indicados pelo dono da obra para nova consignacdo desde que ndo

apresente justificacdo de tal falta aceite pelo dono da obra;

EMO001420 (“Empreitada de Reforco do muro da ribeira das vinhas e requalificagdo do acesso a rua Padre Moisés da Silva”) Cad. Encargos ~ Pagina 21 de 37



‘. CASCA:'['S

o PROXIMA | .

c) Se ocorrer um atraso no inicio da execugdo dos trabalhos imputdvel ao empreiteiro que seja superior a 1/40 do
prazo de execucdo da obra;

d) Se o empreiteiro ndo der inicio a execucdo dos trabalhos complementares decorridos 15 dias da notificacdo da
decisdo do dono da obra que indefere a reclamacdo apresentada por aquele e reitera a ordem para a sua execucao;

e) Se houver suspensdo da execucdo dos trabalhos pelo dono da obra por facto imputavel ao empreiteiro ou se este
suspender a execugdo dos trabalhos sem fundamento e fora dos casos previstos no n.2 1 do artigo 366.2, desde que da
suspensdo advenham graves prejuizos para o interesse publico;

f) Se ocorrerem desvios ao plano de trabalhos nos termos do disposto no n.2 3 do artigo 404.9;

g) Se ndo foram corrigidos os defeitos detetados no periodo de garantia da obra ou se ndo for repetida a execugdo da
obra com defeito ou substituidos os equipamentos defeituosos, nos termos do disposto no artigo 397.2

2 - Em caso de resolucdo, o dono da obra deve informar o Instituto dos Mercados Publicos, do Imobilidrio e da
Construcdo, I. P., e, no caso previsto na alinea a) do nimero anterior, a Autoridade para as Condi¢des de Trabalho.

3 - O Instituto dos Mercados Publicos, do Imobilidrio e da Construcdo, |. P., sendo o caso, dd conhecimento da
resolucdo do contrato a entidade que comprova a inscricdo na lista oficial de empreiteiros aprovados do pais de que
seja nacional ou no qual se situe o estabelecimento principal do empreiteiro.

4 - O disposto nos numeros anteriores nao prejudica a aplicacdo das san¢gBes que se mostrem devidas nos termos da

legislacdo que regula o exercicio da atividade de construcao.

Cldusula 51.2

Resolugdo do contrato pelo empreiteiro
Sem prejuizo dos fundamentos gerais de resolucdo do contrato e de outros neste previstos e do direito de
indemnizacdo nos termos gerais, o empreiteiro tem o direito de resolver o contrato nos seguintes casos:
a) Se ndo for feita consignacdo da obra no prazo de seis meses contados da data da celebracdo do contrato por facto
ndo imputavel ao empreiteiro;
b) Se, havendo sido feitas uma ou mais consignacBes parciais, o retardamento da consignacdo ou consignacdes
subsequentes acarretar a interrupgdo dos trabalhos por mais de 120 dias, seguidos ou interpolados;
c) Se, avaliados os trabalhos complementares e os trabalhos a menos, relativos ao contrato e resultantes de atos ou
factos ndo imputdveis ao empreiteiro, ocorrer uma reducgdo superior a 20% do preco contratual;
d) Se a suspensdo da empreitada se mantiver:
i) Por periodo superior a um quinto do prazo de execucdo da obra, quando resulte de caso de forca maior;
ii) Por periodo superior a um décimo do mesmo prazo, quando resulte de facto imputdvel ao dono da obra;

e) Se, verificando-se os pressupostos do artigo 354.2, os danos do empreiteiro excederem 20% do preco contratual.

CAPITULO VIII - DISPOSICOES FINAIS
Clausula 52.2

Patentes, licengas, marcas de fabrico ou de comércio e desenhos registados
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1. Salvo no que respeite a materiais e elementos de construcdo que sejam fornecidos pelo dono da obra [apenas
guando esteja previsto a disponibilizacdo pelo dono da obra de meios necessarios a realizacdo da obra], correm
inteiramente por conta do empreiteiro os encargos e responsabilidades decorrentes da utilizacdo, na execucdo da
empreitada, de materiais, de elementos de construcdo ou de processos de construcdo a que respeitem quaisquer
patentes, licencas, marcas, desenhos registados e outros direitos de propriedade industrial.
2. No caso de o dono da obra ser demandado por infracdo na execucdo dos trabalhos de qualquer dos direitos
mencionados no ndmero anterior, o empreiteiro indemniza-o por todas as despesas que, em consequéncia, deva
suportar e por todas as quantias que tenha de pagar, seja a que titulo for.
3. No caso previsto no nimero anterior o empreiteiro, se tiver conhecimento da existéncia dos direitos em causa, ndo
iniciara os trabalhos que envolvam o seu uso sem que a fiscalizacdo, por ele consultada, o notifique por escrito de que
o pode fazer.

Clusula 53.2

Outros encargos do empreiteiro

1. Correm inteiramente por conta do empreiteiro a reparacdo e a indemnizacdo de todos os prejuizos que, por motivos
gue lhe sejam imputaveis, sejam sofridos por terceiros até a rececdo definitiva dos trabalhos em consequéncia do
modo de execuc¢do destes ultimos, da atuacdo do pessoal do empreiteiro ou dos seus subempreiteiros e fornecedores
e do deficiente comportamento ou da falta de seguranca das obras, materiais, elementos de construcdo e
equipamentos;
2. Constituem ainda encargos do empreiteiro a celebracdo dos contratos de seguros indicados no presente caderno de
encargos.

Clausula 54.2

Deveres de informacdo

1. Cada uma das partes deve informar de imediato a outra sobre quaisquer circunstancias que cheguem ao seu
conhecimento e que possam afetar os respetivos interesses na execucdo do Contrato, de acordo com as regras gerais
da boa-fé.
2. Em especial, cada uma das partes deve avisar de imediato a outra de quaisquer circunstancias, constituam ou ndo
forca maior, que previsivelmente impegam o cumprimento ou o cumprimento tempestivo de qualquer uma das suas
obrigacdes.
3. No prazo de 10 dias apds a ocorréncia de tal impedimento, a parte deve informar a outra do tempo ou da medida
em que previsivelmente serd afetada a execucdo do Contrato.

Clausula 55.2

Foro competente

para resolucdo de todos os litigios decorrentes do contrato fica estipulada a competéncia do Tribunal Administrativo
de Circulo de Sintra, com expressa renuncia a qualgquer outro.
Clausula 56.2

Comunicagdes e notificaces
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1. As comunicagdes entre as partes do contrato podem ser efetuadas através de correio eletrénico ou de outro meio
de transmissdo escrita e eletrdonica de dados, ou por via postal, por meio de carta registada ou de carta registada com
aviso de rececdo para o domicilio ou sede contratual de cada uma delas, se tal for considerado como necessario
2. Qualquer alteracao das informagdes de contacto deve ser comunicada a outra parte.

Clausula 57.2

Contagem dos prazos

Os prazos previstos no contrato sdo continuos, correndo em sabados, domingos e dias feriados, excetuando os casos
em que é estipulado de forma diferente, nomeadamente, quando se refere “dias Uteis”.

Cldusula 58.2

Legislacdo aplicavel
Em tudo o omisso no presente caderno de encargos, observar-se-a o disposto no Coddigo dos Contratos Publicos.
CAPITULO IX - CLAUSULAS COMPLEMENTARES

Clausula 59.2

Telas finais
Sempre que haja alteracdes nos trabalhos previstos que envolvam modificacGes no projeto patenteado no presente

procedimento, o adjudicatdrio terd que apresentar Telas Finais incluindo essas modifica¢cdes.
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CADERNO DE ENCARGOS
PARTE Il

CLAUSULAS GERAIS DA EMPREITADA

1. Pegas do procedimento
As pecas do procedimento sdo as seguintes:
a. Convite;
b. Caderno de encargos;
c. Projeto de execugdo;
d. Memoria descritiva;
e. Mapa de quantidades;
f. Lista completa de todas as espécies de trabalhos
g. PSS;
h. PGR.

2. Objeto da Empreitada
2.1. A empreitada consiste no refor¢o do muro da ribeira e requalificagdao do pavimento
2.2. A empreitada compreende a realiza¢gdo dos seguintes trabalhos:

a) Reforgo do muro da ribeira das vinhas;

b) Requalificagdo do pavimento

3. Preco base
O preco base do procedimento é de 108.623,90 € (cento e oito mil, seiscentos e vinte e trés euros e noventa

céntimos), a acrescer do valor do IVA a taxa legal em vigor, a data da emissdo das respetivas faturas.

4. Modo de retribuicdao ao empreiteiro
O modo de retribuicdo ao empreiteiro é o que resulta da aplicacdo dos pregos unitarios previstos no contrato, para
cada espécie de trabalho, as quantidades efetivamente executadas, sendo que, para efeito de aplicagao do presente

caderno de encargos, entende-se por este modo de retribui¢cdo a designagao de “série de pregos”.

5. Revisdo de pregos

Face a natureza da empreitada, ndo ha lugar a revisdo de precos.

6. Habilitagdo do concorrente
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O concorrente deve ser detentor de alvara de empreiteiro de obras publicas emitido pelo IMPIC, que deve conter, nos
termos do n.2 2 do artigo 6.2 da Lei n.2 41/2015, de 03 de junho e do artigo 81.2 do Cdédigo dos Contratos Publicos
(CCP):

i) A6.2 Subcategoria da 5.2 Categoria na classe correspondente ao valor global da obra

ii) A 12 Subcategoria da 22 Categoria na classe correspondente ao volume de trabalhos em questao;

7. Prazo de execucdo da obra

O prazo maximo total para a execucdo de empreitada é de 30 (trinta) dias, incluindo sdbados, domingos e feriados.

8. Direcdo Técnica da Empreitada
O empreiteiro obriga-se a confiar a direcdo técnica da empreitada a um técnico da area da engenharia civil com a

qualificacdo minima de engenheiro civil ou engenheiro técnico civil.

9. InstalagOes para a Fiscalizagdo

Ndo aplicavel

10. Placas Identificadoras da empreitada
O empreiteiro obriga-se a executar a sua custa placas devidamente pintadas, sujeitas a aprova¢do, para serem
colocadas em locais visiveis junto da obra, que deverao ser executadas, colocadas a data da consignagdo, terdo as

dimensdes maximas 2,00 x 1,50m e nelas se farao as inscri¢des de acordo com indica¢des dadas pelo dono da obra.

11. Sinalizagdo temporaria dos trabalhos

11.1. Sinalizacdo da empreitada:

11.1.1. Da sinalizacdo da obra constard a colocagdo de painéis informativos de identificacdo e de indicagdo, que serdo
colocados na altura da consignagdo dos trabalhos e retirados imediatamente apds a sua conclusdo efetiva,
independentemente da rececdo provisoria.

11.1.2. Em matéria de painéis informativos, deve proceder-se a colocacdo de painéis de identificagdo nos extremos da
obra.

11.1.3. Todos os painéis de sinalizagdo da empreitada deverdo ser instalados no prazo mdaximo de 15 dias Uteis a
partir da data da publicagdo do contrato no sitio da internet dedicado aos contratos publicos, sendo que o dono da
obra reserva o direito de, em qualquer altura, optar por colocar ou mandar colocar por terceiros e por conta do
empreiteiro todos os painéis em falta.

11.2. O empreiteiro devera executar os trabalhos de protecdo necessdrios a observagdo das normas prescritas nos
regulamentos de seguranga em vigor.

11.3. Encargos e penalidades:

11.3.1. Toda a sinalizacdo de caracter temporario, quer da empreitada, quer das obras, bem como todos os
dispositivos de protecdo do pessoal, constituem encargo da responsabilidade do empreiteiro.

11.3.2. De acordo com o artigo 80.2 do D.R. n.2 22-A/98, de 1 de outubro, o empreiteiro que ndo dé cumprimento a
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obrigacao de colocacao de sinalizacdo temporaria na via publica sera passivel de uma multa de 249,40€, acrescida de
49,88€ por cada dia em que se mantiver qualquer irregularidade, podendo a fiscalizacao suspender os trabalhos ao
abrigo do artigo 3652 do Cddigo dos Contratos Publicos, até que a sinalizacdo seja comprovadamente implementada
nas devidas condicoes.

11.3.3. Para o efeito e em qualquer dos casos, serdo lavrados autos de acordo com as disposi¢des legais em vigor.
11.3.4. Serdo da inteira responsabilidade do empreiteiro quaisquer prejuizos que a falta ou deficiéncia na sinalizacdo

temporaria possa ocasionar, quer a obra, quer a terceiros.

12. Factos a considerar obrigatoriamente no livro de obra

Devem ser obrigatoriamente inscritos no livro de obra todos os fatores relevantes relacionados com a execucdo dos
trabalhos que constituem o objeto da empreitada, designadamente, os respeitantes a reclamacdes apresentadas pelo
empreiteiro, modificacdes do plano de trabalhos, suspensdes de trabalhos, fixacdo de novos precos, prorrogacdes
contratuais e aplicacdo de multas, bem como a ele devem ser anexos os boletins com resultados dos ensaios efetuados

pelo empreiteiro e pelo dono da obra.

13. Regras de medigdes
13.1. A medigdo dos trabalhos efetuados realizar-se-a mensalmente.
13.2. Se o dono da obra ndo proceder tempestivamente a medicdo dos trabalhos efetuados, aplicar-se-a o disposto no

artigo 391.2 do CCP.

14. Conservacgado durante o prazo de execugdo da obra

14.1. Logo apds a assinatura do auto de consignacdo de trabalhos e durante o prazo de execucgdo, incluindo
prorrogacdes e suspensdes, devera o empreiteiro assegurar os seguintes trabalhos de conservacgao:

a) Manter em perfeito estado as vias rodovidrias - nacionais e municipais - que utilizar como acesso aos locais de
execucdo dos trabalhos, nomeadamente no que respeita a pavimento, drenagem e bermas;

b) Apresentar no plano de trabalhos os trocos das vias rodoviarias que ird utilizar, bem como os respetivos periodos de
utilizacdo;

c) Apds aqueles periodos de utilizagdo, os trogos atras citados deverdo manter as condigBes existentes a data da
consignacao dos trabalhos.

14.2. As condicBes existentes a data da consignacdo dos trabalhos e apds a sua realizacdo serdo verificadas em

inspecBes conjuntas a efetuar pelo empreiteiro e pela fiscalizacdo.

15. Servicos afetados

15.1. O empreiteiro deve informar-se, junto das entidades responsdveis, da localizacdo atualizada de todas as redes ou
servicos existentes que possam ser afetados pela execucdo dos trabalhos constantes da empreitada.

15.2. Deve o empreiteiro manter a fiscalizacdo ao corrente das informacdes fornecidas pelas respetivas entidades, no

sentido de serem atempadamente tomadas as providéncias necessdrias para as eventuais alteracdes aos servicos e
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redes afetadas.

16. Remocgdo de materiais ou elementos de construgdo

16.1. Os materiais e elementos de construcdo rejeitados definitivamente serdo removidos para fora do local dos
trabalhos no prazo de 3 (trés) dias, se outro nao for fixado pela fiscalizagdo da obra.

16.2. O empreiteiro, no final da obra, terd de remover do local dos trabalhos os restos de materiais ou elementos de
construcdo, entulhos, equipamentos, andaimes e tudo o mais que lhe tenha servido para a sua execucdo, para a
rececdo provisoria da obra.

16.3. O empreiteiro, sempre que tiver de remover quaisquer elementos de construcdo, entulhos ou outros a
vazadouro, deverd, obrigatoriamente, fazer essa remocdo para vazadouro certificado para o efeito, devendo fazer

imediata entrega a fiscalizacdo, dos correspondentes comprovativos, por cada remocao feita.

17. Ensaios

17.1. O dono de obra reserva o direito de realizar os ensaios de rececdo de materiais que tiver por convenientes ou
necessarios e, em geral, poderd proceder ou mandar proceder a andlises, ensaios e provas, através dos quais possa
aferir do cumprimento dos requisitos técnicos fixados neste caderno de encargos para a obra a construir e, bem assim,
poderd promover, quando e como entender, as diligéncias necessarias para verificar se se mantém as caracteristicas
do material aplicado.

17.2. Todos os ensaios, analises, provas, diligéncias e outros previstos no presente caderno de encargos e no nimero

anterior serdo realizados em laboratérios certificados, a escolha do dono de obra.

18. Gestor do contrato: Eng.2 Madalena Salgueiro
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CADERNO DE ENCARGOS
PARTE IlI
CLAUSULAS TECNICAS
REGRAS GERAIS
Como critério basico aplicam-se aos trabalhos da presente empreitada as "Clausulas Técnicas Gerais" a seguir
descritas:
a) Todos os materiais a empregar na obra serdo da melhor qualidade disponivel, terdo as dimensées, formas e
demais caracteristicas definidas no projeto de execucdo e deverdo satisfazer as condigdes exigidas pelos fins a que se
destinam, obedecendo aos regulamentos em vigor, as normas portuguesas, documentos de homologacao,
especificacdes do LNEC e as especificacBes deste caderno de encargos;
b) Excetua-se o que em contrdrio ou em complemento das referidas cldusulas for definido neste caderno de
encargos;
c) Além das cldusulas aplicaveis referidas no caderno de encargos, sdo ainda aplicaveis aos trabalhos dos diferentes
capitulos todas as condicGes técnicas nele definidas, tanto as comuns a varios capitulos, como as especificas
referidas em cada capitulo de trabalhos, os regulamentos e normas em vigor, os quais terdo prioridade sobre
aquelas quando haja contradicdo e, no que estiver omisso, as condi¢des indicadas nos D.T.U. aplicaveis;
d) Considera-se em cada trabalho, a menos que exista referéncia expressa em contrario, o fornecimento e aplicacdo
de todos os materiais e trabalhos inerentes, de acordo com o referido neste caderno de encargos e demais pecas que
constituem este projeto, e em conformidade com as regras de boa arte;
e) Sempre que para um determinado trabalho nada se especifique, o mesmo devera ser executado de acordo com
as boas regras de execucdo e os materiais e acessorios a utilizar deverdo estar homologados e corresponder a

melhor qualidade disponivel no mercado nacional.

1. Generalidades

1.1. As cldusulas deste caderno de encargos referentes a materiais de execucdo que ndo integrem os trabalhos
desta empreitada, serdo considerados sem efeito.

1.2. Serdo rigorosamente observados, quer no que respeita as caracteristicas dos materiais, quer no modo de
execucdo dos trabalhos, além de toda a legislacdo aplicdvel, as normas oficiais em vigor, bem como as
especificacbes e documentos de homologacdo do Laboratério Nacional de Engenharia Civil ou outras entidades de
reconhecida idoneidade, sendo ainda observadas as normas europeias aplicaveis.

1.3. Consideram-se incluidos no ambito desta empreitada todos os trabalhos necessarios ao bom funcionamento
dos sistemas, materiais ou equipamentos.

1.4. Estdo ainda incluidos todos os acessérios e remates necessarios, desde que mencionados em qualquer parte

das pecas do projeto.
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1.5. Consideram-se integrantes do projeto todas as pecas escritas e desenhadas que forem apresentadas a
CONCUrso Ou gque sejam anexas ao contrato de empreitada.

1.6. Esta clausula sé podera ser alterada no todo ou em parte se tal vier explicitamente indicado nos documentos

de adjudicacdo da empreitada.

2. - Prescri¢cdes comuns a todos os materiais e sua verificagdo

2.1. O empreiteiro obriga-se a apresentar com antecedéncia minima de 15 dias antes do seu emprego, amostras
de todos os materiais que se propuser aplicar na obra, as quais, quando aprovadas, servirdo de padrdo, sendo que
nenhum material podera ser aplicado na obra sem prévia autorizacdo dos projetistas e fiscalizacao.

2.2. Os materiais a empregar na obra, serdo submetidos aos ensaios e andlise que a fiscalizacdo julgar necessarios
para o efetivo conhecimento das suas propriedades, e que serdo realizados segundo os preceitos regulamentares em
vigor ou ainda conforme as prescri¢cdes indicadas nestas condicGes técnicas.

2.3. Os materiais, em que se verificar por simples exame, ou em face do resultado dos ensaios, ou anadlises, nado
satisfazerem as condicBes exigidas, serdo rejeitados.

2.4. Sempre que se verifigue nas pecas patenteadas a concurso a indicacdo expressa de marcas de materiais ou
equipamentos a aplicar, com a indicacdo de “ou equivalente”, fica o empreiteiro obrigado a aplica-los ou a propor,
na fase de concurso, a sua substituicdo por materiais ou equipamentos equivalentes, devendo para tal justificar,
documentalmente, a equivaléncia das suas propriedades e caracteristicas, reservando-se o dono de obra, o direito
de aceitar ou ndo a sua substituicdo, sendo que, caso a proposta ndo indique expressamente as substituicdes
alternativas, o empreiteiro ndo poderd posteriormente propor a sua substituicdo.

2.5. Quando da apresentacdo de alternativas, o empreiteiro devera considerar as restricdes e constricdes dos
materiais e condi¢Ges envolventes que podem ser melhor analisadas nas pecas desenhadas dos projetos.

2.6. O facto de lhe permitirem o emprego de outro material, ndo ficard o empreiteiro isento de responsabilidade,
sobre o seu comportamento.

2.7. Deverdo ser seguidas rigorosamente as instru¢cdes e recomendacles dos varios fabricantes relativamente ao

armazenamento, aplicacdo, limpeza e manutencdo dos varios materiais e acessorios.

3. Depdsito e armazenamento de materiais

3.1. O empreiteiro deverd ter sempre em depdsito as quantidades de materiais necessarios para garantir a
elaboracdo normal dos trabalhos durante um periodo ndo inferior a 15 dias.

3.2. Os materiais deverdo ser arrumados em lotes de maneira a que se distingam facilmente.

3.3. Existird um registo de todos os materiais entrados na obra, em que conste a natureza, caracteristica e
guantidades dos materiais que constituem cada lote, bem como o resultado das andlises e ensaios que sobre eles
tenham incidido, e as pecas da construcdo em que se pretende aplica-los.

3.4. Cada lancamento desse registo sera submetido ao visto da fiscalizacdo.

4. Remogdo de materiais rejeitados
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4.1. Os materiais rejeitados por ndo satisfazerem as condicbes exigidas, deverdo ser removidos pelo empreiteiro,
para fora do local dos trabalhos, no prazo maximo de 48 horas apds a rejeicao.

4.2. Se o empreiteiro ndo cumprir esta determinacdo, a fiscalizacdo podera proceder a remocdo, sendo as despesas

por conta do adjudicatario.
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CADERNO DE ENCARGOS
PARTE I

CLAUSULAS TECNICAS

ESPECIAIS

1. Muro daribeira
a) Devera o empreiteiro proceder a estabilizacdo e reforco do muro da ribeira das vinhas, incluido a realizacdo
de pregagens, bueiros e betdo projetado reforcado com malha de carbono.
b) Deverdo verificar-se as seguintes condi¢des ante do inicio dos trabalhos:
i) A superficie deverd estar limpa
ii) N&o serdo comecgados os trabalhos de betdo projetado quando a temperatura seja inferior a 0°C, ou
guando a forga do vento ou da chuva impeca uma execucao correta, suspendendo-se no
momento em que se apresente alguma destas condi¢Ges adversas.
c) Deverdo verificar-se as seguintes fases de execucdo:
i) Limpeza da superficie com jato de agua
ii) Colocagdo de malha de carbono
iii) Execucdo de pregagens, furagdo colocagdo de vardo de ago e inje¢do com calda de cimento
iv) Projecdo de betdo

v) Execucdo de bueiros, furagdo e colocagdo de geodreno
2. Movimentacao de terras

2.1 Objetivo
Sem prejudicar as carateristicas e condi¢Ges prescritas no mapa de medi¢des a presente especificagdo tem por

objetivo fornecer indica¢des técnicas adicionais sobre movimentagdes de terras, necessdrias ao bom funcionamento.

2.2 Remogao dos produtos da escavagao

a) Os produtos da escavacdo utilizaveis na obra serdo aplicados nos locais definitivos ou colocados em depdsito em
locais acordados com a entidade adjudicante.

b) Os produtos da escavagdo que ndo sejam aplicaveis na obra e em relagdo aos quais ndo exista qualquer reserva

legal ou do caderno de encargos deverao ser removidos do estaleiro.

2.3 Remogao dos produtos da escavagao
a) As escavacOes deverdo ser executadas por forma a que, apds a compactagdo, quando necessaria, sejam atingidas

as dimensdes indicadas no projeto.
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b) Quando, em virtude das caracteristicas do terreno encontrado, for reconhecido que as dimensdes das escavacdes
devem ser diferentes das resultantes do projeto, o adjudicatario deverd executa-las de acordo com as indicacbes da
entidade adjudicante.

c) Se as escavacgOes ultrapassarem as dimensdes indicadas no projeto ou nas altera¢des nele introduzidas, com as
tolerancias admitidas em fungdo da natureza dos terrenos, o adjudicatdrio sera responsavel pelos prejuizos dafi
resultantes para a obra e para as propriedades confinantes e devera corrigir a sua custa as zonas escavadas em

excesso, usando materiais e processos aprovados pela entidade adjudicante.

2.4 Transporte de terras

a) Incluem-se em transporte de terras as operacdes de conducdo das terras em excesso, desde os locais de extra¢do
aos vazadouros, e das terras de empréstimo, desde os locais de origem aos de aplicagdo.

b) Também sdo incluidas em transporte de terras as operacdes de conducdo destas a depdsitos provisorios e,
posteriormente, aos locais de aplicacdo.

¢) Os erros ou emissdes do projeto ou do caderno de encargos relativos a natureza e quantidade dos materiais a
transportar, aos percursos e as condicdes de carga e descarga, ndo poderdo servir de fundamento a suspensao ou
interrup¢do dos trabalhos, constituindo obrigacdo do adjudicatdrio dispor oportunamente de equipamento
necessario.

d) Incluem-se neste artigo os transportes de materiais de demoli¢Ges.
3. Pavimentacao

3.1 Objetivo
Sem prejudicar as carateristicas e condi¢Ges prescritas no mapa de medi¢cdes a presente especificagao tem por

objetivo fornecer indica¢des técnicas adicionais sobre pavimenta¢do, necessarias ao bom funcionamento.

3.2 Sub-bases

3.2.1 Preparagao do leito

a) Antes do inicio dos trabalhos de execu¢do da sub-base, devera a superficie da fundac¢do estar limpa de vegetacao,
detritos organicos, rochas e escombros.

b) A camada superficial do leito serd em seguida, se necessdrio, escarificada numa profundidade de 20cm e
recompactada a teor em humidade conveniente.

c) A superficie sobre a qual ird ser assente a sub-base devera ser lisa, desempenada e ajustar-se estritamente aos
perfis longitudinal e transversal estabelecidos no projeto, ndo sendo admitidas diferencas em relagdo as cotas de
projeto superiores a 2,5cm quando se assente uma régua de 5m sobre ela.

d) A superficie do leito devera ser firme, devendo as superficies brandas encontradas ser corrigidas antes do inicio da

construgdo da sub-base, a fim de se tornarem estaveis.
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e) N3do serad permitida a construcdo da sub-base sobre uma superficie de solo cujo teor em humidade seja 10%

superior ao teor 6timo para esse solo e sem que estejam efetuados todos os trabalhos de drenagem previstos no

projeto ou julgados convenientes pela fiscalizacdo e que interessem o trocgo a iniciar.

3.2.2 Espalhamento

a) No espalhamento do material deve utilizar-se moto-niveladora ou outro equipamento similar de modo a que a
superficie da camada se mantenha aproximadamente com a forma definitiva. O espalhamento deve ser feito
regularmente e de modo a que toda a camada seja perfeitamente homogénea.

b) Se durante o espalhamento se formarem rodeiras, vincos ou qualquer outro tipo de marca inconveniente que nao
possa facilmente ser eliminada por cilindramento, deve proceder-se a escarificacdo e homogeneizacdo da mistura e

regularizacao da superficie.

3.2.3 Regularidade
A superficie da camada deve ficar lisa, uniforme, isenta de fendas, ondula¢des ou material solto, ndo podendo, em
qgualquer ponto, apresentar diferencas superiores a 2,5cm em relacdo aos perfis longitudinal e transversal

estabelecidos, quando se assente uma régua de 5m sobre ela.

3.2.4 Espessura
A espessura da base e da sub-base depois da compactagdo e o nimero de camadas serdo as indicadas nas pecas

desenhadas.

3.3. Blocos de betdo pré-fabricado

a) Os blocos de betdo pré-fabricado, a fornecer pelo Dono de Obra, deverao ter forma rectangular e ser adequados a
aplicagdo exterior, tal como em jardins, passeios, passagens para veiculos, arruamentos, parques de contentores,
etc., e deverdo permitir facilidade e rapidez de aplicagdo e reparagcdo do material, bem como apresentar boa
resisténcia e durabilidade.

3.3.1. Materiais nao especificados

a) Todos os materiais ndo especificados e que tenham emprego na obra deverdo satisfazer as condigdes técnicas de
resisténcia e seguranca impostas pelos regulamentos que lhes dizem respeito, ou terem as caracteristicas que
satisfacam as boas normas de construcao.

b) Poderdo ser submetidos a ensaios especiais para a sua verificacdo, tendo em conta o local de emprego, fim a que
se destinam e a natureza do trabalho que se lhes vai exigir, reservando-se a fiscalizacdo o direito de indicar para cada
caso as condicdes a que devem satisfazer.

3.3.2. Lancil

a) O lancil sera assente sobre fundacdo de betdo C16/20 de tal forma que apresente, na fase definitiva, um espelho

de 10 a 15 cm consoante o tipo de lancil a implementar acima do pavimento da faixa de rodagem ou estacionamento.
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Pode-se considerar também espelho de 2 cm quando se fazem intervengdes por exemplo: rebaixo de passadeiras.

b) As faces vistas do lancil serdo aparelhadas a pico fino e este, quer em alinhamento recto quer em curva, devera
ficar perfeitamente alinhado e desempenado, tanto no espelho como na face superior.

¢) Ndo sera permitida a aplicacdo em alinhamentos retos de pegas com comprimento inferior a 0,80m e em
alinhamentos curvos de pecas com comprimento inferior a 0,60m.

3.3.3 Pavimento em blocos de betdo pré-fabricado

a) O assentamento dos blocos de betdo respeitard as cotas e declives indicados nas pecas desenhadas.

b) Depois de assentes os blocos de betdo serdo regados abundantemente, de forma a que a 4gua penetre nas juntas
até o traco formar argamassa. Os blocos serdo em seguida batidos com um mago de peso ndo inferior a 20Kg, até
atingirem perfeita estabilidade.

¢) O pavimento devera ficar com superficies uniformes (sem covas) e com pendentes de modo a permitir uma facil
saida das dguas para as valetas e sarjetas.

d) Serdo levantados e tornados a colocar os blocos que abaterem e substituidos todos os que fenderem, partirem ou
formarem saliéncias ou depressdes no pavimento.

e) No final o pavimento deverd ser novamente regado, apds o que se espalhard uma pequena camada de areia fina

para melhor preencher as juntas.
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ANEXO |

LISTA DE PREGOS UNITARIOS

CASCAIS

PROXIMA

Gestdo da Mobilidade, Espacos Urbanos e Energias

Empreitada de reforgo do muro da ribeira das vinhas e requalifica¢gdo do acesso a rua

Padre Moisés da Silva

Estimativa Orgamental

RESUMO GERAL

NOTA

Ndo constituindo este documento, uma descri¢do exaustiva das condi¢gdes em que os trabalhos e fornecimentos
deverdo ser executados, devera ser lido obrigatoriamente, tendo em conta o conjunto das Pecas Desenhadas e Pecgas
Escritas que constituem a consulta, assim como as cldusulas técnicas do Caderno de Encargos.

NOTA

Os eventuais entulhos e lixos resultantes dos trabalhos executados durante o decorrer da obra, deverdo ser
removidos com regularidade, incluindo o transporte a vazadouro autorizado, bem como o cumprimento das

especificagdes do Plano de Gestdo de Residuos.

11
111

2.2

ESTALEIRO
TRABALHOS PRELIMINARES

Montagem, manutengdo e desmontagem do estaleiro, incluindo
sinalizagdo dos trabalhos, fornecimento e colocagdo da(s) placa (s )
identificadora (s) da empreitada , vedagdo da obra, instalagbes para a
fiscalizagdo e pessoal trabalhador, abastecimento de energia eléctrica,
de dgua potdvel, e instalagdo telefdnica, reposi¢cdo de todos e
quaisquer materiais e / ou trabalhos danificados, e limpeza final da
obra, em tudo de acordo com projecto de estaleiro e legislagdo
aplicdvel.. Nota: Quaisquer licengas que sejam necessarias pedir a
instalagdo provisdria do contador de agua, electricidade, ligagdo de
ramal de esgotos e apoio da Policia é da responsabilidade do
empreiteiro.

Implementagdo em obra do Plano de Seguranga e Saude, incluindo
todos os meios humanos, materiais, trabalhos e equipamentos
necessarios.

Fornecimento de telas finais dos trabalhos realizados, em cépia e
suporte informatico.

Aplicagdo do Plano de Prevengdo e Gestao de Residuos de Construgao
e Demoli¢do (PPGRCD) de acordo com o Decreto-Lei n2 46/2008 e
conforme indicagdo do projecto, respectiva adaptagdo continua a
realidade da obra, nomeadamente a rectificagdo de quantidades e
classificagdo dos residuos obtidos, procedendo ao seu registo e entrega
a Fiscalizagdo de comprovativos previstos pela lei.

MURO DA RIBEIRA

estabilizacdo e reforgo do muro da ribeira das vinhas, incluindo a
realizagdo de pregagens, bueiros e betdo projetado reforgado com
malha de carbono.

Alteamento do muro da ribeira com recurso a betdo ciclépico,
incluindo todos os trabalhos necessarios para o seu perfeito
acabamento.

PAVIMENTOS

Unida
de

Vg

Vg

Vg

Vg

vg

Quantida
de

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

63,00

Preco

5033,33€

600,00 €

516,67 €

683,33 €

56 000,00 €

171,67 €

Total

5033,33€

600,00 €

516,67 €

683,33 €

56 000,00 €

10815,21 €
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Demoli¢do da camada de desgaste de pavimentos betuminosos,

3.1 incluindo remogdo a vazadouro e transporte dos produtos escavados m2 410,00 12,67¢ 5194,70€

escavacgao na abertura de caixa de fundagdo com 0,30m de espessura,

considerando a possibilidade de existir rocha, incluindo regularizagao

do fundo de caixa e remogao e transporte a vazadouro dos produtos m2 410,00 22,33€ 9155,30¢€
3.2 escavados

fornecimento e execugdo de camadas granulares em agregado britado ) 410.00 1100 451000 €
33 de granulometria extensa, com 0,2m apds compactagao m ’ ’ ’

fornecimento e colocagdo de blocos de betdo do tipo pavé de cor

vermelha, com 0,2x0,1x0,08, em pavimento incluindo todos os m2 410,00 17,33 € 7 105,30 €
3.4 trabalhos necessarios para o seu perfeito acabamento.

fornecimento e colocagdo de lancil de calcério incluindo fundagéo e

todos os demais trabalhos necessarios para o seu perfeito acabamento m 20,00 17,67 € 353,40 €
3.5

corregdo de cota de caixa de visita, incluindo a eventual substituicdo de . ) ) 4
3.6 tampa e anéis danificados uni ,00 33,33€ 66,66 €
4 OUTOS TRABALHOS

Vedagdo com prumos de madeira tratada e rede com 1,4m de altura,
41 incluindo abertura de cabouco em pedra e macigamento do prumo m 63,00 55,00 € 3465,00 €
4.2 Fornecimento e aplicagdo de rails de madeira m 63,00 75,00 € 4725,00 €

Total 108 623,90 €
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