CARLA SONIA
DAROCHA
PEREIRA GOMES oo

Porto. i

CADERNO DE ENCARGOS

Empreitada de obras de adaptacdes de instalacbes
sanitarias em habitagcbes municipais ocupadas no bairro
do falcédo bloco 7 — entrada 188 — casa 42, bairro do
Falcao bloco 11 — entrada 120 — casa 11, bairro do Falcao
bloco 12 — entrada 170 — casa 11, bairro do falcéo bloco
15 — entrada 215 — casa 31, Agrupamento Habitacional do
Falcdo Rua Reinaldo Oudinot entrada 22 — casa 3D,
bairro do Lagarteiro bloco 7 —entrada 123 — casa 11,
bairro Monte da Bela bloco 3 —entrada 80 —casa 22 e
bairro S. Roque da Lameira bloco 5 — entrada 105 — casa
11

Mod. 155/3 - Caderno de Encargos Empreitada 1



Porto. 1

Domus n

Socia

Capitulo | - Disposic¢des Iniciais

Clausula 1.2
(Objeto)

O presente Caderno de Encargos compreende as clausulas a incluir no contrato a celebrar
no ambito do concurso publico para a formacao do contrato de empreitada de obras publicas que
tem por objeto a empreitada de “obras de adaptacdes de instalagbes sanitdrias em habitacdes
municipais ocupadas no bairro do falcao bloco 7 — entrada 188 — casa 42, bairro do Falcédo bloco 11
— entrada 120 — casa 11, bairro do Falcédo bloco 12 — entrada 170 — casa 11, bairro do falcdo bloco
15 — entrada 215 — casa 31, Agrupamento Habitacional do Falcdo Rua Reinaldo Oudinot entrada 22
— casa 3D, bairro do Lagarteiro bloco 7 — entrada 123 — casa 11, bairro Monte da Bela bloco 3 —

entrada 80 — casa 22 e bairro S. Roque da Lameira bloco 5 — entrada 105 — casa 11”

Clausula 2.2
(Disposicbes por que se rege a empreitada)
1 - A execucdo do contrato obedece:

a) As clausulas do contrato e ao estabelecido em todos os elementos e documentos
gue dele fazem parte integrante;

b) Ao Decreto-Lei n.° 18/2008, de 29 de janeiro (Cédigo dos Contratos Publicos);

c) Ao Decreto-Lei n.° 273/2003, de 29 de outubro, e respetiva legislacdo
complementar;

d) A restante legislacdo e regulamentaco aplicavel, nomeadamente a que respeita a
construgdo, a revisdo de precos, as instalagbes do pessoal, a seguranga social, a
higiene, seguranca, prevencdo e medicina no trabalho e a responsabilidade civil
perante terceiros;

e) Asregras da arte.

2 - Para efeitos do disposto na alinea a) do nimero anterior, consideram-se integrados no
contrato:

a) O clausulado contratual, incluindo os ajustamentos propostos de acordo com o
disposto no artigo 99.° do Cdédigo dos Contratos Publicos e aceites pelo empreiteiro
nos termos do disposto no artigo 101.° desse mesmo Caodigo;

b) Os suprimentos dos erros e das omissGes do caderno de encargos identificados
pelos concorrentes, desde que tais erros e omissdes tenham sido expressamente
aceites pelo 6rgdo competente para a decisdo de contratar, nos termos do disposto
no artigo 61.° do Cddigo dos Contratos Publicos;

c) Os esclarecimentos e as retificacdes relativos ao caderno de encargos;

d) O caderno de encargos;
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e) O projeto de execucéo;

f) A proposta adjudicada;

g) Os esclarecimentos sobre a proposta adjudicada prestados pelo empreiteiro;

h) Todos os outros documentos que sejam referidos no clausulado contratual ou no
caderno de encargos.

Clausula 3.2
(Interpretacdo dos documentos que regem a empreitada)

1 - No caso de existirem divergéncias entre os varios documentos referidos nas alineas b)
a h) do n.° 2 da clausula anterior, prevalecem os documentos pela ordem em que séo ai indicados.

2 - Em caso de divergéncia entre o caderno de encargos e o projeto de execucdao, prevalece
0 primeiro quanto a definicdo das condig¢8es juridicas e técnicas de execugdo da empreitada e o
segundo em tudo o que respeita a definigdo da prépria obra.

3 - No caso de divergéncia entre as varias pecas do projeto de execucao:

a) As pecas desenhadas prevalecem sobre todas as outras quanto a localizacado, as
caracteristicas dimensionais da obra e a disposicdo relativa das suas diferentes
partes;

b) Asfolhas de medi¢Bes discriminadas e referenciadas e os respetivos mapas resumo
de quantidades de trabalhos prevalecem sobre quaisquer outras no que se refere a
natureza e quantidade dos trabalhos, sem prejuizo do disposto nos artigos 50.° e
61.° do Cddigo dos Contratos Publicos;

¢) Em tudo o mais prevalece o que constar da memoria descritiva e das restantes
pecas do projeto de execuc¢ao.

4 - Em caso de divergéncia entre os documentos referidos nas alineas b) a h) do n.° 2 da
clausula anterior e o clausulado contratual, prevalecem os primeiros, salvo quanto aos ajustamentos
propostos de acordo com o disposto no artigo 99.° do Codigo dos Contratos Publicos e aceites pelo
empreiteiro nos termos do disposto no artigo 101.° desse mesmo codigo.

5 - Consideram-se ndo escritos os termos e condigcbes constantes da proposta néo
admitidas por este caderno de encargos e que possam nao ter sido detetadas em fase de formacéo
do contrato, sempre que o regulamento do procedimento ndo tenha admitido a apresentacédo de

propostas variantes.
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Clausula 4.2
(Esclarecimento de duvidas)

1 - As duvidas que o empreiteiro tenha na interpretacdo dos documentos por que se rege a
empreitada devem ser submetidas ao diretor de fiscalizacdo da obra antes do inicio da execucao
dos trabalhos a que respeitam.

2 - No caso de as duvidas ocorrerem somente apds o inicio da execucado dos trabalhos a
que dizem respeito, deve o empreiteiro submeté-las imediatamente ao diretor de fiscalizacdo da
obra, juntamente com os motivos justificativos da sua ndo apresentacdo antes do inicio daquela
execucao.

3 - O incumprimento do disposto no niumero anterior torna o empreiteiro responsavel por
todas as consequéncias da errada interpretagdo que porventura haja feito, incluindo a demoli¢éo e

reconstrucéo das partes da obra em que o erro se tenha reflectido.

Clausula 5.2
(Projeto)
1 - O projeto de execucdo a considerar para a realizacdo da empreitada é o patenteado no
procedimento.
2 - O projeto de execuc¢do obedece aos requisitos constantes do artigo 43.° do Cddigo dos
Contratos Publicos.

Clausula 6.2
(Local de execucdo da obra)

Os trabalhos de empreitada que constituem objeto do contrato serdo executados na cidade
do Porto, mais concretamente bairro do falco bloco 7 — entrada 188 — casa 42, bairro do Falcdo
bloco 11 — entrada 120 — casa 11, bairro do Falcéo bloco 12 — entrada 170 — casa 11, bairro do
falcdo bloco 15 —entrada 215 — casa 31, Agrupamento Habitacional do Falcdo Rua Reinaldo Oudinot
entrada 22 — casa 3D, bairro do Lagarteiro bloco 7 — entrada 123 — casa 11, bairro Monte da Bela

bloco 3 — entrada 80 — casa 22 e bairro S. Roque da Lameira bloco 5 — entrada 105 — casa 11
Capitulo Il - Obrigacdes do Empreiteiro

Seccéo | - Preparacdo e Planeamento dos Trabalhos
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Clausula 7.2
(Preparacgéo e planeamento da execugdo da obra)

1 - O empreiteiro é responsavel:

a) Perante o dono da obra pela preparacéo, planeamento e coordenacéo de todos os
trabalhos da empreitada, ainda que em caso de subcontratacdo, bem como pela
preparacéo, planeamento e execucdo dos trabalhos necessérios a aplicagao, em
geral, das normas sobre seguranga, higiene e saude no trabalho vigentes e, em
particular, das medidas consignadas no plano de seguranca e salde, e no plano de
prevencdo e gestéo de residuos de construcéo e demolicao;

b) Perante as entidades fiscalizadoras, pela preparacéo, planeamento e coordenacéo
dos trabalhos necessérios a aplicacdo das medidas sobre seguranga, higiene e
saude no trabalho em vigor, bem como pela aplicagdo do documento indicado na
alinea i) do n.° 6 da presente clausula;

c) Perante terceiros pela seguranca e policiamento da obra, implementacdo de
medidas e condi¢Bes de seguranca no estaleiro e em toda a zona de implantagéo
da obra, salvaguardando o publico em geral.

2 - No cumprimento do disposto nas alineas do niumero anterior, mais concretamente, da
alinea a) e b), o empreiteiro, para efeitos de planeamento da obra e sua gestao diaria, devera ter
em consideracdo as dificuldades e impedimentos normais decorrentes do circunstancialismo
referido no n.° 2 da clausula anterior.

3 - De igual modo, porque a obra podera ser consignada em qualquer altura do ano, nos
termos da clausula 10.°, o empreiteiro, por prudéncia, na preparacdo e planeamento de todos os
trabalhos necessérios para a execu¢édo da empreitada, devera acautelar e antecipar a possibilidade
de os trabalhos poderem ser realizados em condi¢8es atmosféricas desfavoraveis, designadamente
de pluviosidade.

4 - A disponibilizacéo e o fornecimento de todos 0os meios necessarios para a realizagdo da
obra e dos trabalhos preparatorios ou acessorios, incluindo os materiais e os meios humanos,
técnicos e equipamentos, competem ao empreiteiro.

5 - O empreiteiro realiza todos os trabalhos que, por natureza, por exigéncia legal ou
segundo o uso corrente, sejam considerados como preparatorios ou acessoérios a execucao da obra,
designadamente:

a) Trabalhos de montagem, constru¢do, manutencdo, desmontagem e demolicdo do
estaleiro;

b) Trabalhos necesséarios para garantir a segurangca de todas as pessoas que
trabalhem na obra ou que circulem no respetivo local, incluindo o pessoal dos

subempreiteiros e terceiros em geral, para evitar danos nos prédios vizinhos e para
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satisfazer os regulamentos de seguranca, higiene e salde no trabalho e de policia
das vias publicas;

Trabalhos de restabelecimento, por meio de obras provisorias, de todas as
serviddes e serventias que seja indispensavel alterar ou destruir para a execucao
dos trabalhos e para evitar a estagnacdo de aguas que 0s mesmos possam originar;

Trabalhos de construgéo dos acessos ao estaleiro e das serventias internas deste.

6 - A preparacédo e o planeamento da execuc¢do da obra compreendem ainda:

a)

b)
c)

d)

)

h)

A apresentacéo pelo empreiteiro ao dono da obra de quaisquer dividas relativas
aos materiais, aos métodos e as técnicas a utilizar na execucdo da empreitada;
O esclarecimento dessas duvidas pelo dono da obra;
A apresentacédo pelo empreiteiro de reclamacdes relativamente a erros e omissdes
do projeto que sejam detetados nessa fase da obra, nos termos previstos no n.° 4
do artigo 378.° do Cédigo dos Contratos Publicos;
A apreciacéo e decisédo do dono da obra das reclamacgdes a que se refere a alinea
anterior;
O estudo e definicdo pelo empreiteiro dos processos de construcdo a adoptar na
realizagdo dos trabalhos;
A apresentacdo pelo empreiteiro dos seguintes desenhos de construcao,
pormenores de execucado e elementos do projeto:

i.

i.
A elaboracado e apresentacéo pelo empreiteiro do plano de trabalhos ajustado, no
caso previsto no n.° 3 do artigo 361.° do Cédigo dos Contratos Publicos;
A aprovagéo pelo dono da obra dos documentos referidos nas alineas f) e g);
A elaboracgéo de documento do qual conste o desenvolvimento préatico do plano de
seguranca e saude, devendo analisar, desenvolver e complementar as medidas ai
previstas, em fungdo do sistema utilizado para a execucdo da obra, em particular

as tecnologias e a organizacao de trabalhos utilizados pelo empreiteiro.

Clausula 8.2

(Plano de trabalhos ajustado)

1 - No prazo de 5 (cinco) dias a contar da data da celebracdo do contrato, o dono da obra

pode apresentar ao empreiteiro um plano final de consignacgéo, que densifique e concretize o plano

inicialmente apresentado para efeitos de elaboracdo da proposta.

2 - No prazo de 5 (cinco) dias a contar da data da consignacéo, ou da notificacdo do plano

final de consignacéo, se for esse o caso, deve o empreiteiro apresentar o plano de trabalhos
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ajustado e o respetivo plano de pagamentos, observando na sua elaboragdo a metodologia fixada
no presente caderno de encargos.

3 - O plano de trabalhos ajustado ndo pode implicar a alteracdo do preco contratual, nem a
alteracao do prazo de conclusédo da obra nem ainda alteracdes aos prazos parciais definidos no
plano de trabalhos constante do contrato, para além do que seja estritamente necessario a
adaptacao do plano de trabalhos ao plano final de consignacéo.

4 - O plano de trabalhos ajustado deve, nomeadamente:

a) Definir com precisdo os momentos de inicio e de conclusdo da empreitada, bem
como a sequéncia, o escalonamento no tempo, o intervalo e o ritmo de execucéo
das diversas espécies de trabalho, distinguindo as fases que porventura se
considerem vinculativas e a unidade de tempo que serve de base a programacao;

b) Indicar as quantidades e a qualificagdo profissional da mao de obra necesséria, em
cada unidade de tempo, a execuc¢do da empreitada;

¢) Indicar as quantidades e a natureza do equipamento necessario, em cada unidade
de tempo, a execucdo da empreitada;

d) Especificar quaisquer outros recursos, exigidos ou ndo no presente caderno de
encargos, que serdo mobilizados para a realizagdo da obra.

5 - O plano de pagamentos deve conter a previsao, quantificada e escalonada no tempo, do
valor dos trabalhos a realizar pelo empreiteiro, na periodicidade definida para os pagamentos a

efetuar pelo dono da obra, de acordo com o plano de trabalhos ajustado.

Clausula 9.2
(Modificacdo do plano de trabalhos e do plano de pagamentos)

1 - O dono da obra pode modificar em qualquer momento o plano de trabalhos em vigor por
razdes de interesse publico.

2 - No caso previsto no numero anterior, o empreiteiro tem direito a reposi¢ao do equilibrio
financeiro do contrato em funcdo dos danos sofridos em consequéncia dessa modificacdo, mediante
reclamacéo a apresentar no prazo de 30 (trinta) dias a contar da data da notificacdo da mesma, que
deve conter os elementos referidos no n.° 3 do artigo 354.° do Cédigo dos Contratos Publicos.

3 - Sem prejuizo do ndmero anterior, em caso de desvio do plano de trabalhos que,
injustificadamente, ponha em risco o cumprimento do prazo de execucédo da obra ou dos respetivos
prazos parcelares, o dono da obra pode notificar 0 empreiteiro para apresentar, no prazo de 10 (dez)
dias, um plano de trabalhos modificado, adotando as medidas de correcdo que sejam necessarias
a recuperacao do atraso verificado.

4 - Em quaisquer situacfes em que se verifiqgue a necessidade de o plano de trabalhos em
vigor ser alterado, independentemente de tal se dever a facto imputavel ao empreiteiro, deve este

apresentar ao dono da obra um plano de trabalhos modificado.
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5 - Sem prejuizo do disposto no n.° 3 do artigo 373.° do Cddigo dos Contratos Publicos, o
dono da obra pronuncia-se sobre as altera¢c6es propostas pelo empreiteiro ao abrigo dos n°s 3 e 4
da presente clausula no prazo de 10 (dez) dias, equivalendo a falta de pronuncia a aceitacdo do
novo plano.

6 - Em qualquer dos casos previstos nos nimeros anteriores, o plano de trabalhos
modificado apresentado pelo empreiteiro deve ser aceite pelo dono da obra desde que dele néao
resulte prejuizo para a obra ou prorrogacao dos prazos de execucéo.

7 - Sempre que o plano de trabalhos seja modificado, deve ser feito o consequente

reajustamento do plano de pagamentos.

Clausula 10.2
(Consignacéo da obra)

1.- Sem prejuizo do disposto no artigo 360.° do Cddigo dos Contratos Publicos, a
consignacao da obra, que poderd ocorrer em qualquer altura do ano, sera concluida no prazo
méximo de 30 dias apés a data da entrada em vigor do contrato, no caso de consignac¢éo total ou
da primeira consignacéo parcial, nos termos do disposto no artigo 359.° do mesmo cddigo.

2.- O dono da obra notificard o empreiteiro para a consignacdo da obra, nos termos do
disposto no artigo 359.° do Cédigo dos Contratos Publicos, com 5 (cinco) dias de antecedéncia do
ato agendado.

Seccdo Il - Prazos de Execucgéo

Clausula11.2
(Prazo de execucéo da empreitada)

1 - O empreiteiro obriga-se a iniciar a execugdo da obra na data da conclusdo da
consignacao total ou da primeira consignacgdo parcial ou ainda da data em que o dono da obra
comunique ao empreiteiro a aprovacao do plano de seguranca e salde, caso esta Ultima data seja
posterior.

2 - O prazo global para a concluséo integral dos trabalhos de empreitada é de 60 (sessenta)
dias de calendario contados da data da consignacao da obra, devendo os trabalhos estar perfeita
e integralmente concluidos, cumprido que esteja aquele prazo.

3 - No caso de se verificarem atrasos injustificados na execucao de trabalhos em relacdo
ao plano de trabalhos em vigor, imputaveis ao empreiteiro, este € obrigado, a expensas suas, a
tomar todas as medidas de reforco de meios de acdo e de reorganizacdo da obra necessérias a
recuperacao dos atrasos e ao cumprimento do prazo de execucao.

4 - A mora no cumprimento do prazo de execuc¢do da obra previsto no n.° 3, em medida
igual a trés meses, representa, para efeitos do disposto na alinea a) do n.° 1 do artigo 333.° do

Cddigo dos Contratos Publicos, o incumprimento definitivo do contrato.
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5 - Em nenhum caso serdo atribuidos prémios ao empreiteiro.

Clausula 12.2
(Prorrogacao do prazo de execucédo da empreitada)

1 - Para além dos casos expressamente previstos no Cédigo dos Contratos Publicos ou no
presente de caderno de encargos, s6 ha lugar a prorrogacéo do prazo de execugdo da empreitada,
a requerimento escrito e fundamentado do empreiteiro, se o dono da obra tiver dado causa a
perturbacéo dos trabalhos ou ela decorra de facto, comprovadamente, ndo imputavel ao empreiteiro,
e se a mesma comprometer o normal desenvolvimento do plano de trabalhos.

2 - Se, no prazo de 10 (dez) dias a contar da rece¢do do pedido de prorrogacdo de prazo
de execucao da obra, o dono da obra n&o se pronunciar expressamente, por escrito, sobre o mesmo,

deve aquele considerar-se, para todos os efeitos, recusado.

Clausula 13.2
(Cumprimento do plano de trabalhos)

1 - O empreiteiro informa quinzenalmente o diretor de fiscaliza¢éo da obra dos desvios que
se verifiqguem entre o desenvolvimento efetivo de cada uma das espécies de trabalhos e as
previsdes do plano em vigor, sempre com referéncia aos meios humanos e materiais que, no periodo
em causa, estiveram efetivamente afetos aos trabalhos.

2 - Quando os desvios assinalados pelo empreiteiro, nos termos do niimero anterior, ndo
coincidirem com os desvios reais, o diretor de fiscalizacdo da obra notifica-o dos que considera
existirem.

3 - No caso de o empreiteiro retardar injustificadamente a execucao dos trabalhos previstos
no plano em vigor, de modo a pdr em risco a conclusdo da obra dentro do prazo contratual, é

aplicavel o disposto no n.° 3 da clausula 9.2

Clausula 14.2
(Multas por violacdo dos prazos contratuais)

1 - Em caso de atraso no inicio ou na conclusdo da execuc¢édo da obra por facto imputavel
ao empreiteiro, o dono da obra pode aplicar uma sancéo contratual, por cada dia de atraso, em valor
correspondente a 1%o do preco contratual.

2 - Em caso de incumprimento dos prazos parciais vinculativos de execuc¢éo da obra, por
facto imputavel ao empreiteiro, o dono da obra pode aplicar uma sangédo contratual, por cada dia de
atraso, em montante correspondente a metade da estabelecida no nimero anterior e calculada pela

mesma forma sobre o valor dos trabalhos em atraso.
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3 - O dono da obra podera aplicar as sangdes contratuais previstas nos termos dos nimeros

anteriores até a notificacdo da conta final da empreitada.

Clausula 15.2
(Incumprimento do plano de trabalhos)

1 - Se o0 empreiteiro ndo der cumprimento ao plano de trabalhos por si proprio apresentado
ou que Ihe haja sido notificado nos termos das clausulas que antecedem, o dono da obra podera
requerer a posse administrativa das obras, bem como dos materiais, edificagbes, estaleiros,
ferramentas, maquinas e veiculos nela existentes, encarregando pessoa idénea da geréncia e
administracdo da empreitada por conta do empreiteiro e procedendo aos inventarios, medi¢cbes e
avaliacbes necessarios.

2 - Sem prejuizo do nimero anterior, em caso de mora ou de incumprimento definitivo de
todo ou parte dos trabalhos de execug¢do da obra, o dono da obra podera requerer a posse
administrativa das obras, em parte ou no seu todo, nos termos do n.° 1, a fim de promover a

execucao dos trabalhos em atraso, sem resolucdo do contrato de empreitada.

Clausula 16.2
(Atos e direitos de terceiros)

1 - Sempre que o empreiteiro sofra atrasos na execucdo da obra em virtude de qualquer
facto imputavel a terceiros, deve, no prazo de 10 (dez) dias a contar da data em que tome
conhecimento da ocorréncia, informar, por escrito, o diretor de fiscaliza¢do da obra, a fim de o dono
da obra ficar habilitado a tomar as providéncias necessarias para diminuir ou recuperar tais atrasos.

2 - Excluem-se do disposto no nimero anterior as eventuais perturbacdes que resultem da
circunstancia referida no n.° 2 da clausula 6.2, por forca do previsto no niumero 2 da clausula 7.2

3 - No caso de os trabalhos a executar pelo empreiteiro serem suscetiveis de provocar
prejuizos ou perturbagfes a um servico de utilidade publica, o empreiteiro, se disso tiver ou dever
ter conhecimento, comunica, antes do inicio dos trabalhos em causa, ou no decorrer destes, esse
facto ao diretor de fiscalizagdo da obra, para que este possa tomar as providéncias que julgue

necessarias perante a entidade concessionaria ou exploradora daguele servico.

Seccdo Il - Condicdes de Execucdo da Empreitada

Clausula 17.2

(Condicbes gerais de execucéo dos trabalhos)
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1 - A obra deve ser executada de acordo com as regras da arte e em perfeita conformidade
com o projeto, com o presente caderno de encargos e com as demais condi¢cdes técnicas
contratualmente estipuladas.

2 - Relativamente as técnicas construtivas a adotar, o empreiteiro fica obrigado a seguir, no
que seja aplicavel aos trabalhos a realizar, o conjunto de prescricdes técnicas definidas nos termos
da clausula 2.2,

3 - O empreiteiro pode propor ao dono da obra a substituicdo dos métodos e técnicas de
construcdo ou dos materiais previstos no presente caderno de encargos e no projeto por outros que
considere mais adequados, sem prejuizo da obtencdo das caracteristicas finais especificadas para
a obra.

Clausula 18.2
(Erros ou omissdes do projeto e de outros documentos)

1 - O empreiteiro deve comunicar ao diretor de fiscalizagdo da obra quaisquer erros ou
omissdes dos elementos da solugédo da obra por que se rege a execucédo dos trabalhos, bem como
as ordens, avisos e notificacdes recebidas.

2 - O empreiteiro tem a obrigagc&o de executar todos os trabalhos de suprimento de erros e
omissfes (trabalhos complementares resultantes de circunstancias ndo previstas) que lhe sejam
ordenados pelo dono da obra, o qual deve entregar ao empreiteiro todos os elementos necessarios
para esse efeito, salvo, quanto a este Ultimo aspeto, quando o empreiteiro tenha a obrigacao preé-
contratual ou contratual de elaborar o projeto de execucéo.

3 - O empreiteiro ndo poderd executar quaisquer trabalhos de suprimento de erros e
omissBes sem receber, do dono da obra, ordem expressa para o efeito.

4 - S6 serd ordenada a execucao de trabalhos complementares destinados ao suprimento
de erros e omissfGes quando o somatoério do preco atribuido a tais trabalhos com o preco de
anteriores trabalhos da mesma natureza néo previsivel, ndo exceder 10% do prec¢o contratual, nos

termos definidos na alinea b), do n.° 2 do artigo 370.° do Cédigo dos Contratos Publicos.

Clausula 19.2
(Alteracbes ao projeto propostas pelo empreiteiro)
1.- Sempre que propuser qualquer alteracéo ao projeto, o empreiteiro deve apresentar todos
0s elementos necessarios a sua perfeita apreciagéo.
2.- Os elementos referidos no nimero anterior devem incluir, nomeadamente, a meméria ou
nota descritiva e explicativa da solugcdo seguida, com indicacdo das eventuais implicacdes nos
prazos e custos e, se for caso disso, pecas desenhadas e célculos justificativos e especificagfes de

qualidade da mesma.
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3.- Nao podem ser executados quaisquer trabalhos nos termos das alteragBes ao projeto

propostas pelo empreiteiro sem que estas tenham sido expressamente aceites pelo dono da obra.

Clausula 20.2
(Mencdes obrigatdrias no local dos trabalhos)

1.- Sem prejuizo do cumprimento das obrigacdes decorrentes da legislacdo em vigor, o
empreiteiro deve afixar no local dos trabalhos, de forma visivel, a identifica¢cdo da obra, do dono da
obra e do empreiteiro, com menc¢do do respetivo alvard ou nimero de titulo de registo ou dos
documentos a que se refere a alinea a) do n.° 5 do artigo 81.° do Cédigo dos Contratos Publicos, e
manter cépia dos alvaras ou titulos de registo dos subcontratados ou dos documentos previstos na
referida alinea, consoante os casos.

2.- O empreiteiro deve ter patente no local da obra, em bom estado de conservagéo, o livro
de registo da obra e um exemplar do projeto, do caderno de encargos, do clausulado contratual e
dos demais documentos a respeitar na execucéo da empreitada, com as alteracdes que neles hajam
sido introduzidas.

3.- O empreiteiro obriga-se também a ter patente no local da obra o horéario de trabalho em
vigor, bem como a manter, & disposi¢cédo de todos os interessados, o texto dos contratos coletivos
de trabalho aplicaveis.

4.- Nos estaleiros de apoio da obra devem igualmente estar patentes os elementos do

projeto respeitantes aos trabalhos ai em curso.

Clausula 21.2
(Ensaios)

1.- Os ensaios a realizar na obra ou em partes da obra para verificacdo das suas
caracteristicas e comportamentos séo os especificados no caderno de encargos e 0s previstos nos
regulamentos em vigor e constituem encargo do empreiteiro.

2.- Quando o dono da obra tiver davidas sobre a qualidade dos trabalhos, pode exigir a
realizacdo de quaisquer outros ensaios que se justifiquem, para além dos previstos.

3.- No caso de os resultados dos ensaios referidos no ndmero anterior se mostrarem
insatisfatorios e as deficiéncias encontradas forem da responsabilidade do empreiteiro, as despesas
com 0S mesmos ensaios e com a reparacdo daquelas deficiéncias ficardo a seu cargo, sendo, no

caso contrario, de conta do dono da obra.

Clausula 22.2

(Medicdes)
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1.- As medic¢des de todos os trabalhos executados, incluindo os trabalhos néo previstos no
projeto e os trabalhos ndo devidamente ordenados pelo dono da obra séo feitas no local da obra
com a colaboracdo do empreiteiro e sao formalizados em auto.

2.- As medicdes sdo efetuadas com a periodicidade prevista no caderno de encargos.

3.- Os métodos e os critérios a adotar para a realizacdo das medicfes respeitam a seguinte
ordem de prioridades:

a) As normas oficiais de medi¢do que porventura se encontrem em vigor;
b) As normas definidas pelo Laboratério Nacional de Engenharia Civil;
c) Os critérios geralmente utilizados ou, na falta deles, os que forem acordados entre

o dono da obra e o empreiteiro.

Clausula 23.2

(Patentes, licencas, marcas de fabrico ou de comércio e desenhos registados)

1 - Salvo no que respeite a materiais e elementos de construcdo que sejam fornecidos pelo
dono da obra correm inteiramente por conta do empreiteiro os encargos e responsabilidades
decorrentes da utilizagdo na execucao da empreitada de materiais, de elementos de construcao ou
de processos de construgcdo a que respeitem quaisquer patentes, licencas, marcas, desenhos
registados e outros direitos de propriedade industrial.

2 - Do mesmo modo sdo da responsabilidade do empreiteiro a obtencdo de todas as licencas
indispensaveis a execucao dos trabalhos, designadamente a licenca especial de ruido.

3 - No caso de o dono da obra ser demandado por infragdo na execucédo dos trabalhos de
qualquer dos direitos mencionados nos niUmeros anteriores, 0 empreiteiro indemniza-o por todas as
despesas que, em consequéncia, deva suportar e por todas as quantias que tenha de pagar, seja a
que titulo for.

Clausula 24.2
(Execucdo simultanea de outros trabalhos no local da obra)

1 - O dono da obra reserva-se o direito de executar ele proprio ou de mandar executar por
outrem, conjuntamente com os da presente empreitada e na mesma obra, quaisquer trabalhos nao
incluidos no contrato, ainda que sejam de natureza idéntica a dos contratados.

2 - Os trabalhos referidos no nimero anterior séo executados em colaboracdo com o diretor
de fiscalizacéo da obra, de modo a evitar atrasos na execugéo do contrato ou outros prejuizos.

3 - Quando o empreiteiro considere que a normal execucdo da empreitada esta a ser
impedida ou a sofrer atrasos em virtude da realizacdo simultdnea dos trabalhos previstos no n.° 1,

deve apresentar a sua reclamacao no prazo de 10 (dez) dias a contar da data da ocorréncia, a fim
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de serem adotadas as providéncias adequadas a diminui¢do ou eliminacéo dos prejuizos resultantes
da realizagdo daqueles trabalhos.

4 - No caso de verificacdo de atrasos na execucdo da obra ou outros prejuizos resultantes
da realizacdo dos trabalhos previstos no n.° 1, o empreiteiro tem direito a reposicdo do equilibrio
financeiro do contrato, de acordo com os artigos 282.° e 354.° do Cédigo dos Contratos Publicos, a
efetuar nos seguintes termos:

a) Prorrogacdo do prazo do contrato por periodo correspondente ao do atraso
eventualmente verificado na realizacdo da obra, e
b) Indemnizacdo pelo agravamento dos encargos previstos com a execu¢do do

contrato que demonstre ter sofrido.

Clausula 25.2
(Outros encargos do empreiteiro)

1 - Correm inteiramente por conta do empreiteiro a reparacdo e a indemnizacéo de todos os
prejuizos que, por motivos que Ihe sejam imputéveis, sejam sofridos por terceiros até a rececao
definitiva dos trabalhos em consequéncia do modo de execuc¢do destes Ultimos, da atuagdo do
pessoal do empreiteiro ou dos seus subempreiteiros e fornecedores e do deficiente comportamento
ou da falta de seguranca das obras, materiais, elementos de construcéo e equipamentos.

2 - Constituem ainda encargos do empreiteiro a celebracdo dos contratos de seguros
indicados no presente caderno de encargos, a constituicdo das caucdes exigidas no programa do

procedimento, quando exigiveis, e as despesas inerentes a celebragéo do contrato.

Clausula 26.2
(Custos de fiscalizagao)

1 - Quando o empreiteiro, por sua iniciativa e sem que tal se encontre previsto neste caderno
de encargos ou resulte de caso de forca maior, proceda a execucao de trabalhos fora das horas
regulamentares ou por turnos, o dono de obra exigir-lhe-4 o pagamento dos acréscimos de custos
de horas suplementares de servico a prestar pelos representantes da fiscalizacéo.

2 - Verificando-se incumprimento, pelo empreiteiro, dos prazos contratualmente acordados
para a execucao da empreitada, por causa que lhe seja imputavel, fica aquele obrigado a ressarcir
0 dono de obra pelos prejuizos por este sofridos, decorrentes dos encargos a suportar com 0s
servigos complementares de fiscaliza¢é@o até a concluséo da obra.

3 - A indemnizagdo a que se reporta 0 normativo anterior pré-liquida-se, desde ja, no
montante correspondente ao valor faturado pela fiscalizag&o por for¢a da execucédo dos correlativos
servicos complementares.

4 - Para o efeito previsto nos normativos anteriores, o crédito do dono de obra sera satisfeito

pela retencdo das quantias devidas nos pagamentos a realizar ao empreiteiro, procedendo-se a
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deducéo da correspondente quantia dos pagamentos a efetuar, ou por recurso a caucao e sempre
sem prejuizo do recurso ao instituto da compensacao, nos termos do disposto no artigo 848.° do
Cadigo Civil.

5 - Caso pretenda ampliar os servicos de trabalho, o empreiteiro deve apresentar proposta
com novo horério de trabalho, para apreciacéo do dono de obra.

6 - Compete também ao empreiteiro suportar os custos de fiscalizacdo para
acompanhamento dos trabalhos de correcéo de deficiéncias ou trabalhos em falta, apds a vistoria

para efeitos da rececédo proviséria e durante o periodo de garantia.

Seccéo IV - Pessoal

Clausula 27.2
(Obrigacdes gerais)

1 - S&o da exclusiva responsabilidade do empreiteiro as obrigacdes relativas ao pessoal
empregado na execuc¢do da empreitada, a sua aptidao profissional e a sua disciplina.

2 - O empreiteiro deve manter a boa ordem no local dos trabalhos, devendo retirar do local
dos trabalhos, por sua iniciativa ou imediatamente apés ordem do dono da obra, o pessoal que haja
tido comportamento perturbador dos trabalhos, designadamente por menor probidade no
desempenho dos respetivos deveres, por indisciplina ou por desrespeito de representantes ou
agentes do dono da obra, do empreiteiro, dos subempreiteiros ou de terceiros.

3 - A ordem referida no nimero anterior deve ser fundamentada por escrito quando o
empreiteiro o exija, mas sem prejuizo da imediata suspensédo do pessoal.

4 - As quantidades e a qualificagdo profissional da méo-de-obra aplicada na empreitada

devem estar de acordo com as necessidades dos trabalhos, tendo em conta o respetivo plano.

Clausula 28.2
(Horario de trabalho)

1.- O empreiteiro pode realizar trabalhos fora do horario de trabalho, ou por turnos, desde
que, para o efeito, 0 comunique ao dono da obra e obtenha deste autorizacdo e dé a conhecer, por
escrito, com antecedéncia suficiente, o respetivo programa ao diretor de fiscaliza¢éo da obra, sendo
aplicavel, com as devidas adaptacdes, o previsto na clausula 26.2,

2.- A execucao de trabalhos fora do horario de trabalho em incumprimento do estabelecido
no nimero anterior, determina a possibilidade de o dono da obra aplicar ao empreiteiro uma sangéo
contratual no valor de € 1.000,00 (mil euros), sem prejuizo da prerrogativa do dono da obra
determinar a destruicéo e repeticdo dos trabalhos executados caso ndo consiga aferir se 0s mesmos

foram executados de acordo com o projeto de execuc¢do e em conformidade com as regras da arte.
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Clausula 29.2
(Seguranca, higiene e saude no trabalho)

1 - O empreiteiro fica sujeito ao cumprimento das disposi¢cdes legais e regulamentares em
vigor sobre seguranca, higiene e saude no trabalho relativamente a todo o pessoal empregado na
obra, correndo por sua conta 0s encargos que resultem do cumprimento de tais obrigagdes.

2 - O empreiteiro é ainda obrigado a acautelar, em conformidade com as disposic¢des legais
e regulamentares apliciveis, a vida e a seguranca do pessoal empregado na obra e a prestar-lhe a
assisténcia médica de que carec¢a por motivo de acidente no trabalho.

3 - No caso de negligéncia do empreiteiro no cumprimento das obriga¢cfes estabelecidas
nos nimeros anteriores, o diretor de fiscalizacédo da obra pode tomar, a custa dele, as providéncias
que se revelem necessarias, sem que tal facto diminua as responsabilidades do empreiteiro.

4 - Antes do inicio dos trabalhos e, posteriormente, sempre que o diretor de fiscalizagdo da
obra o exija, 0 empreiteiro apresenta apdlices de seguro contra acidentes de trabalho relativamente
a todo o pessoal empregado na obra, nos termos previstos no n.° 1 da clausula 30.2.

5 - O empreiteiro responde, a qualquer momento, perante o diretor de fiscalizacdo da obra,
pela observancia das obrigag@es previstas nos nimeros anteriores, relativamente a todo o pessoal

empregado na obra.

Seccéo V — Seguros

Clausula 30.2
(Contratos de seguro)

1.- O empreiteiro devera, com a celebracdo do contrato de empreitada, contratar e manter
em vigor 0s seguros necessarios e adequados a garantir uma efetiva e compreensiva cobertura dos
riscos inerentes ao desenvolvimento das atividades integradas no objeto do contrato de empreitada.

2.- Para além de outros exigidos por lei em vigor a data da celebracdo do contrato de
empreitada, ou imposto por lei sucessiva, 0 empreiteiro contratara e manterg, a sua custa e sem
franquia, desde a data da consignacdo e até a rececdo provisoria total da obra, os seguros
seguintes:

a) Seguro de responsabilidade civil cruzada, com o capital seguro correspondente
a 100% do preco contratual, garantindo a indemnizacéo de todos e quaisquer
danos, pessoais e patrimoniais sofridos por quaisquer pessoas, que venham a
ocorrer no decurso da prestagéo contratual, por agdo ou omissdo do pessoal ou

do equipamento do empreiteiro, dos subcontratados ou de terceiros a quem
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recorra por subcontratacdo, tarefa ou a quem autorize ou tolere a execucao de

trabalhos;

b) Seguro de acidentes de trabalho, abrangendo todos os trabalhadores, do
empreiteiro ou de qualquer subcontratado, considerando para aquele efeito
todas as pessoas vinculadas por contrato de trabalho ou equiparado,
praticantes, aprendizes, estagiarios e demais situagbes de formacdo
profissional, bem como aqueles que, considerando-se na dependéncia
econOmica do empreiteiro ou subempreiteiros, prestem, isoladamente ou em

conjunto, servigos.

3.- O dono da obra e os seus representantes deveréo ser indicados como segurados nas
apolices de seguro identificadas no nUmero anterior, devendo o cancelamento, suspensao,
modificacéo ou substituicao de quaisquer apdlices ser previamente aprovados pelo dono da obra.

4.- O dono da obra pode exigir, em qualquer momento, copias das apélices de seguro
identificadas no n.° 2 do presente artigo, bem como comprovativo da realizagdo do respetivo
pagamento.

5.- Os seguros previstos no presente caderno de encargos constituem encargo Unico e
exclusivo do empreiteiro ou dos seus eventuais subcontratados, em nada, porém, diminuindo ou
restringindo as obrigacfes e as responsabilidades, legais e contratuais, do empreiteiro perante o
dono obra e perante terceiros.

6.- Caso o empreiteiro, devidamente interpelado para cumprimento do disposto no n.° 4, ndo
apresente elementos que comprovem o cumprimento integral das obrigagdes prescritas no n.° 2 do
presente artigo, podera o dono da obra ordenar, com tal fundamento e nos termos do artigo 365.°
do Cdédigo dos Contratos Publicos, a suspensédo da execucdo dos trabalhos ou, alternativamente,
aplicar uma sancao contratual pecuniéria diaria, em valor correspondente a 0,5 (por mil) do preco
contratual até efetivo cumprimento da obrigagdo imposta.

7.- O retardamento da consignacao da obra, a sua suspenséo ou o atraso na execuc¢do da
obra em virtude o incumprimento, pelo empreiteiro, da obrigagao prevista nos nimeros anteriores
constitui facto imputavel, a titulo exclusivo, ao empreiteiro, com as consequéncias previstas no artigo

325.9, n.° 2 do Cddigo dos Contratos Publicos.

Clausula 31.2
(Outros sinistros)
1 - O empreiteiro obriga-se a celebrar um contrato de seguro de responsabilidade civil
automovel cuja apélice deve abranger toda a frota de veiculos de locomocé&o prépria por si afetos a

obra, que circulem na via publica ou no local da obra, independentemente de serem veiculos de
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passageiros e de carga, maquinas ou equipamentos industriais, de acordo com as normas legais
sobre responsabilidade civil automével (riscos de circulagdo), bem como apresentar comprovativo
que os veiculos afetos a obras pelos subempreiteiros se encontra segurado.

2 - O empreiteiro obriga-se ainda a celebrar um contrato de seguro relativo aos danos
préprios do equipamento, maquinas auxiliares e estaleiro, cuja apoélice deve cobrir todos os meios
auxiliares que vier a utilizar no estaleiro, incluindo bens iméveis, armazéns, abarracamentos,
refeitérios, camaratas, oficinas e maquinas e equipamentos fixos ou moéveis, onde devem ser
garantidos os riscos de danos préprios.

3 - O capital minimo seguro pelo contrato referido nos nimeros anterior deve perfazer, no
total, um capital seguro que n&o pode ser inferior ao capital minimo seguro obrigatério para os riscos
de circulagdo (ramo automével).

4 - No caso dos bens iméveis referidos no n.° 2, a apélice deve cobrir, no minimo, os riscos
de incéndio, raio, explosdo e riscos catastroficos, devendo o capital seguro corresponder ao

respetivo valor patrimonial.

Capitulo Il - Obrigacdes do Dono da Obra

Clausula 32.2
(Preco e condi¢cdes de pagamento)

1 - O prego base do procedimento é o de € 8.650,00 (oito mil seiscentos e cinquenta
euros) significando este o pregco maximo que o dono da obra se dispde a pagar pela execucao de
todas as presta¢cdes que constituem objeto do contrato a celebrar.

2 - Pela execucéo da empreitada e pelo cumprimento das demais obrigac6es decorrentes
do contrato, o dono da obra pagara ao empreiteiro a quantia total indicada na sua proposta.

3 - O IVA sera liquidado nos termos do disposto na alinea j) do n.° 1 do artigo 2.° do Cédigo
do IVA.

4- Os pagamentos a efetuar pelo dono da obra tém uma periodicidade mensal, sendo o seu
montante determinado por medigBes mensais a realizar de acordo com o disposto na clausula 22.2,

5 - Os pagamentos sdo efetuados no prazo maximo de 60 (sessenta) dias apds a
apresentacéo da respetiva fatura.

6 - As faturas e os respetivos autos de medicao sao elaborados de acordo com o modelo e
respetivas instrucdes fornecidos pelo diretor de fiscalizacdo da obra.

7 - Cada auto de medicao deve referir todos os trabalhos constantes do plano de trabalhos
que tenham sido concluidos durante o més, sendo a sua aprovacao pelo diretor de fiscalizacdo da

obra condicionada a realizagdo completa daqueles.
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8 - No caso de falta de aprovacdo de alguma fatura em virtude de divergéncias entre o
diretor de fiscalizacdo da obra e o empreiteiro quanto ao seu conte(ido, deve aquele devolver a
respetiva fatura ao empreiteiro, para que este elabore uma fatura com os valores aceites pelo diretor
de fiscalizacao da obra e uma outra com os valores por este ndo aprovados.

9 - O pagamento dos trabalhos complementares (na modalidade de trabalhos a mais e de
trabalhos de suprimento de erros e omiss@es) é feito nos termos previstos nos nimeros anteriores,
mas com base nos precos que lhes forem, em cada caso, especificamente aplicaveis, nos termos
do artigo 373.° do Cédigo dos Contratos Publicos.

10 - O empreiteiro, nos termos do disposto no n.° 1 do artigo 97.° do Cdadigo dos Contratos
Pablicos, sera remunerado pelas prestagBes contratuais que executar, ndo estando ali
compreendido o pagamento de quaisquer trabalhos que, apesar de previstos nas medi¢des, ndo
tenham sido efetivamente executados.

11 - No ambito da execucdo do presente contrato, o empreiteiro fica obrigado, em
conformidade com o disposto no artigo 299.°-B do Cédigo dos Contratos Publicos, a emitir faturas

eletrénicas.

Clausula 33.2
(Adiantamentos ao empreiteiro)
O dono da obra nao efetuara adiantamentos de precgo por conta das prestacdes a realizar
ou de atos preparatérios ou acessorios das mesmas, salvo havendo fundamento de modificacéo do
contrato que justifigue uma alteracdo de tal regime e no quadro dos limites previstos para essa

modifica¢éo no Cddigo dos Contratos Publicos.

Clausula 34.2
(Descontos nos pagamentos)

1 - Para refor¢co da caucéo prestada com vista a garantir o exato e pontual cumprimento das
obrigagfes contratuais, as importancias que o empreiteiro tiver a receber em cada um dos
pagamentos parciais previstos é deduzido o montante correspondente a 5% desse pagamento.

2 - O desconto para garantia pode, a todo o tempo, ser substituido por depdsito de titulos,
garantia bancaria ou seguro-caucao, nos mesmaos termos previstos no programa do procedimento

para a caucéo referida no numero anterior.

Clausula 35.2
(Mora no pagamento)
Em caso de atraso do dono da obra no cumprimento das obriga¢cfes de pagamento do pre¢o

contratual, tem o empreiteiro direito aos juros de mora sobre o montante em divida, pelo periodo
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correspondente a mora, calculados a taxa de juro fixada no n.° 2 do artigo 806.° do Cédigo Civil para

0 incumprimento das obrigagdes civis.

Clausula 36.2
(Revisao de precos)

1 - A revisao dos pre¢os contratuais, como consequéncia de alterag¢éo dos custos de méo-
de-obra, de materiais ou de equipamentos de apoio durante a execu¢do da empreitada, é efetuada
nos termos do disposto no Decreto-Lei n.° 6/2004, de 6 de janeiro, na modalidade de férmula.

2 - A revisdo de precos obedece a seguinte formula: FO5

3 - Os diferenciais de pre¢os, para mais ou para menos, que resultem da revisdo de precos
da empreitada séo incluidos nas situacgdes de trabalhos.

4 — Caso a revisdo de precos venha a ser de sinal negativo, o empreiteiro fica obrigado a
proceder ao pagamento do valor em divida ao dono da obra no prazo de oito dias a contar da
respetiva notificacdo, sob pena de execucdo da caucéo prestada com vista a garantir o exato e
pontual cumprimento das obriga¢des contratuais.

Capitulo IV - Representacdo das Partes e Controlo da Execuc¢do do Contrato

Clausula 37.2
(Representacdo do empreiteiro)

1 - Durante a execucgao do contrato, 0 empreiteiro € representado por um diretor de obra,
salvo nas matérias em que, em virtude da lei ou de estipulacdo diversa no caderno de encargos ou
no contrato, se estabeleca diferente mecanismo de representacgéo.

2 - O empreiteiro obriga-se, sob reserva de aceitacdo pelo dono da obra, a confiar a sua
representacao a um técnico com a seguinte qualificagdo minima: Engenheiro Técnico Civil

3 - Apés a assinatura do contrato e antes da consignacdo, o empreiteiro confirmara, por
escrito, 0 nome do diretor de obra, indicando a sua qualificacdo técnica e ainda se o0 mesmo pertence
ou ndo ao seu quadro técnico, devendo esta informacédo ser acompanhada por uma declaragao
subscrita pelo técnico designado, com assinatura reconhecida, assumindo a responsabilidade pela
direc@o técnica da obra e comprometendo-se a desempenhar essa fungdo com proficiéncia e
assiduidade.

4 - As ordens, os avisos e as notificagBes que se relacionem com o0s aspetos técnicos da
execucao da empreitada sao dirigidos diretamente ao diretor de obra.

5 - O diretor de obra acompanha assiduamente os trabalhos e esta presente no local da
obra sempre que para tal seja convocado.
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6 - O dono da obra podera impor a substituicdo do diretor de obra, devendo a ordem
respetiva ser fundamentada por escrito.

7 - Na auséncia ou impedimento do diretor de obra, 0 empreiteiro é representado por quem
aquele indicar para esse efeito, devendo estar habilitado com os poderes necessarios para
responder, perante o diretor de fiscalizacdo da obra, pela marcha dos trabalhos.

8 - O empreiteiro deve designar um responséavel pelo cumprimento da legislacéo aplicavel

em matéria de seguranca, higiene e saude no trabalho.

Clausula 38.2
(Representacdo do dono da obra)

1 - Durante a execuc¢éo o dono da obra é representado por um diretor de fiscalizagcao da
obra, sem prejuizo do disposto no niimero seguinte.

2 - O dono da obra designara um seu colaborador como gestor do contrato, nos termos e
para efeitos do disposto no artigo 290.° - A do Cddigo dos Contratos Publicos, na redagdo que lhe
foi dada pelo Decreto-Lei n.° 111-B/2017, de 31 de agosto, ficando reservado ao 6rgdo decisor do
contraente publico a competéncia para a emissado de declaracfes negociais e de atos que revistam
a natureza de atos administrativos respeitantes a interpretacdo, a validade, & execu¢éo, modificacéo
ou resolucdo do contrato.

3 - O dono da obra notifica o empreiteiro da identidade do diretor de fiscalizagdo da obra
gue designe para a fiscalizacédo local dos trabalhos até a data da consignagdo ou da primeira
consignacao parcial.

4 - O diretor de fiscalizagdo da obra tem poderes de representacdo do dono da obra em
todas as matérias relevantes para a execuc¢do dos trabalhos, nomeadamente para resolver todas
as questbes que lhe sejam postas pelo empreiteiro nesse ambito, excetuando as matérias de
modificacdo, resolucéo ou revogacédo do contrato, e ainda quanto aos seguintes atos:

a) Deferimento de pretensfes de modificacdo do plano de trabalhos;

b) Deferimento de pretensdes de prorroga¢des de prazos de execucao;

c) Deferimento de pretensdes de reposicéo do equilibrio econémico-financeiro do
contrato;

d) Imposicdo de trabalhos a mais e aprovacao dos respetivos precos, bem a
supressédo de trabalhos contratuais;

e) Aceitacdo ou rejeicdo de trabalhos de suprimento de erros ou omissfes do
caderno de encargos;

f) Qualquer decisdo que envolva a realizacdo de despesa adicional pelo dono da
obra;

5 - As comunicactes do representante designado diretamente pelo dono da obra vinculam

este no que respeita as matérias identificadas no nimero anterior.
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Clausula 39.2
(Livro de registo da obra)

1 - O empreiteiro organiza um registo da obra, em livro adequado, com as folhas numeradas
e rubricadas por si e pelo diretor de fiscalizacdo da obra, contendo uma informacéo sistematica e
de facil consulta dos acontecimentos mais importantes relacionados com a execuc¢éo dos trabalhos.

2 - Os fatos a consignar obrigatoriamente no registo da obra séo, os referidos no n.° 3 do
artigo 304.° e no n.° 3 do artigo 305.° do Cdodigo dos Contratos Publicos.

3 - O livro de registo ficara patente no local da obra, ao cuidado do diretor da obra, que o
deverd apresentar sempre que solicitado pelo diretor de fiscalizacdo da obra ou por entidades
oficiais com jurisdi¢éo sobre os trabalhos.

Capitulo V - Rececdao e Liquidacdo da Obra

Clausula 40.2
(Rececdo provisoria)

1 - A rececao provisoéria da obra depende da realizagdo de vistoria, que deve ser efetuada
logo que a obra esteja toda concluida, mediante solicitagdo do empreiteiro ou por iniciativa do dono
da obra, tendo em conta o termo final do prazo total de execucéo da obra.

2 - Fica expressamente excluida a rececdo proviséria de partes da obra, nos termos do
disposto no n.° 3 do artigo 395.° do Cédigo dos Contratos Publicos.

3 - O empreiteiro devera instruir o seu pedido de vistoria com a apresentacdo ao dono da
obra dos elementos seguintes:

a) Telas finais;
b) Manual de manutencéo;

4 - Afalta na apresentacao pelo empreiteiro dos elementos referenciados no niumero anterior
habilita o dono da obra a considerar ndo estarem cumpridas todas as obrigacdes contratuais, nos
termos do disposto na alinea a), do n.° 2 do artigo 394.° do C6digo dos Contratos Publicos.

5 - Em caso de incumprimento pelo empreiteiro de apresentacdo dos documentos
mencionados no n.° 2 do presente artigo, depois de notificado expressamente para o efeito, podera
o dono da obra, em alternativa:

a) Aplicar uma multa contratual no montante de € 1.000;
b) Encomendar a terceiro a sua execuc¢do, para tanto retendo dos pagamentos o

montante necessario ao seu pagamento ou executando a caugédo prestada.

Mod. 155/3 - Caderno de Encargos Empreitada 22



Porto. 1

Domus rlI

Socia

6 - Atenta a especificidade da obra, ficard contratualmente excluida a recegéo provisoria
parcial da obra, nos termos do n.° 3 do artigo 395.° do Cédigo dos Contratos Publicos'.

7 - Sem prejuizo do disposto no nimero anterior, no termo de cada um do(s) prazo (s)
parciais (vinculativos) previstos no presente caderno de encargos sera realizada uma vistoria,
mediante solicitacdo do empreiteiro ou por iniciativa do dono da obra, que tera somente por efeito
determinar se os respetivos trabalhos se encontram concluidos de forma perfeita e tempestiva.

8 - O procedimento de recec¢éo proviséria obedece ao disposto nos artigos 394.° a 396.° do

Cédigo dos Contratos Puablicos.

Cladusula 41.2
(Prazo de garantia)
1 - O prazo de garantia varia de acordo com o0s seguintes tipos de defeitos:

a) 10 anos para os defeitos que incidam sobre elementos construtivos estruturais;

b) 5 anos para os defeitos que incidam sobre elementos construtivos néo estruturais
ou instalacdes técnicas;

c) 2 anos para os defeitos que incidam sobre equipamentos afectos & obra, mas dela
autonomizaveis;

2 - Caso tenham ocorrido rececdes provisorias parcelares, o prazo de garantia fixado nos
termos do namero anterior é igualmente aplicavel a cada uma das partes da obra que tenham sido
recebidas pelo dono da obra.

3 - Excetuam-se do disposto no n.° 1 as substituicbes e os trabalhos de conservacédo que
derivem do uso normal da obra ou de desgaste e depreciacdo normais consequentes da sua

utilizagcdo para os fins a que se destina.

Clausula 42.2
(Rececéo definitiva)

1 - No final do prazo de garantia previsto na clausula anterior, é realizada uma nova vistoria
a obra para efeitos de rececao definitiva.

2 - Se a vistoria referida no nimero anterior permitir verificar que a obra se encontra em
boas condi¢des de funcionamento e conservacgao, esta sera definitivamente recebida.

3 - A rececéo definitiva depende, em especial, da verificacdo cumulativa dos seguintes
pressupostos:

a) Funcionalidade regular, no termo do periodo de garantia, em condi¢ces normais de
exploracdo, operacdo ou utilizacdo, da obra e respetivos equipamentos, de forma
gue cumpram todas as exigéncias contratualmente previstas;

b) Cumprimento, pelo empreiteiro, de todas as obrigacdes decorrentes do periodo de

garantia relativamente a totalidade ou a parte da obra a receber.
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4 - No caso de a vistoria referida no n.° 1 permitir detetar deficiéncias, deteriorag@es, indicios
de ruina ou falta de solidez, da responsabilidade do empreiteiro, ou a nédo verificagdo dos
pressupostos previstos no niamero anterior, 0 dono da obra fixa 0 prazo para a sua correcao dos
problemas detetados por parte do empreiteiro, findo o qual sera fixado o prazo para a realizacédo de

uma nova vistoria nos termos dos nimeros anteriores.

Clausula 43.2
(Restituicdo dos depdsitos e quantias retidas e liberacdo da cauc¢éo)
A caucéo sera liberada nos termos previstos nos artigos 295.° e 397.° do Cadigo dos Contratos
Publicos.

Capitulo VI - Disposicdes Finais

Clausula 44.2
(Deveres de informacgéo)

1 - Cada uma das partes deve informar de imediato a outra sobre quaisquer circunstancias
que cheguem ao seu conhecimento e que possam afetar os respetivos interesses na execucéo do
contrato, de acordo com as regras gerais da boa fé.

2 - Em especial, cada uma das partes deve avisar de imediato a outra de quaisquer
circunstancias, constituam ou ndo forca maior, que previsivelmente impe¢cam o cumprimento ou o
cumprimento tempestivo de qualquer uma das suas obrigacdes.

3 - No prazo de 10 (dez) dias ap6s a ocorréncia de tal impedimento, a parte deve informar

a outra do tempo ou da medida em que previsivelmente sera afetada a execugédo do contrato.

Clausula 45.2
(Subcontratacéo)

1 — O empreiteiro pode subcontratar as entidades identificadas na proposta adjudicada,
desde que se encontrem cumpridos os requisitos constantes dos n.°s 3 e 6 do artigo 318.° do Cédigo
dos Contratos Publicos.

2 — O dono da obra apenas pode opor-se a subcontratacao na fase de execucdo quando
ndo estejam verificados os limites constantes do artigo 383.° do Cédigo dos Contratos Publicos, ou
quando haja fundado receio de que a subcontratacdo envolva um aumento de risco de
incumprimento das obrigacdes emergentes do contrato.

3 - Todos os subcontratos devem ser celebrados por escrito e conter os elementos previstos
no artigo 384.° do Codigo dos Contratos Publicos, devendo ser especificados os trabalhos a realizar

e expresso o que for acordado quanto a revisao de precos.
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4 - O empreiteiro obriga-se a tomar as providéncias indicadas pelo diretor de fiscalizacdo da
obra para que este, em qualquer momento, possa distinguir o pessoal do empreiteiro do pessoal
dos subempreiteiros presentes na obra.

5 - O disposto nos nimeros anteriores € igualmente aplicavel aos contratos celebrados entre
0s subcontratados e terceiros.

6 - No prazo de cinco dias apds a celebragdo de cada contrato de subempreitada, o
empreiteiro deve, nos termos do n.° 3 do artigo 385.° do Cédigo dos Contratos Publicos, comunicar
por escrito o facto ao dono da obra, remetendo-lhe cdpia do contrato em causa.

7 - A responsabilidade pelo exacto e pontual cumprimento de todas as obrigacdes

contratuais é do empreiteiro, ainda que as mesmas sejam cumpridas por recurso a subempreiteiros.

Clausula 46.2
(Cesséo da posicédo contratual)

1 - A cessdo da posicdo contratual por parte do empreiteiro, salvo quando legalmente
vedada, nos termos previstos no artigo 317.° do Cédigo dos Contratos Publicos, depende de
autorizagdo prévia escrita por parte do dono da obra e, ainda, do cumprimento do disposto no n.° 2
do artigo 318.° do referido Cédigo.

2 - A apresentacao, por parte do empreiteiro, do pedido de autoriza¢éo do dono da obra ndo
suspende a normal execucdo do contrato, permanecendo o empreiteiro integralmente obrigado ao
perfeito e pontual cumprimento das suas obrigacdes contratuais.

3 - O dono da obra autorizara ou ndo a pretendida cess@o de posicdo contratual por
consideracgdo de critérios de legalidade e oportunidade.

4 - Caso o dono da obra ndo emita autorizagdo prévia escrita para a pretendida cessao de
posicédo contratual no prazo de 8 (oito) dias contados da apresentacéo do respetivo requerimento,
considera-se a pretenséo indeferida.

5 - A cessao de posicao contratual pelo contraente publico produzir-se-a por notificagdo

dirigida ao empreiteiro, sem prejuizo do disposto no artigo 324.° do Cédigo dos Contratos Publicos.

Clausula 47.2?
(Cesséao da posicédo contratual por incumprimento do empreiteiro)
1.- O contrato consagrara a prerrogativa de autoridade do dono da obra, nos termos

previstos no artigo 318.°-A, do Cdadigo dos Contratos Publicos, de impor ao empreiteiro a cesséo,

* Eliminar no caso de procedimento de ajuste direto em que tenha sido convidada apenas uma entidade a apresentar proposta.
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por este, da sua posicdo no contrato, em caso de incumprimento, por este, das suas obrigacdes,
sempre que se mostrem reunidos 0s pressupostos para a resolucdo do contrato.
2.- A cessdo da posicao contratual ocorrera por mero efeito de ato do dono da obra, sendo

eficaz a partir da data indicada por este.

Clausula 48.2
(Confidencialidade e Prote¢cdo de Dados Pessoais)

1.- O empreiteiro obriga-se, durante a vigéncia do contrato e mesmo apds a sua cessacao,
a ndo ceder, revelar, utilizar ou discutir, com quaisquer terceiros, todas e quaisquer informacdes e
ou elementos que lhe hajam sido confiados pelo contraente publico ou de que tenha tido
conhecimento no ambito do contrato ou por causa dele.

2.- Os dados pessoais a que o0 empreiteiro tenha acesso ou que lhe sejam transmitidos pelo
dono da obra, ao abrigo do contrato, serdo tratados em estrita observancia das regras e normas do
contraente publico.

3.- O empreiteiro compromete-se, designadamente, a ndo copiar, reproduzir, adaptar,
modificar, alterar, apagar, destruir, difundir, transmitir, divulgar ou por qualquer outra forma colocar
a disposicao de terceiros os dados pessoais a que tenha acesso ou que lhe sejam transmitidos pelo
dono da obra, ao abrigo do contrato, sem que para tal tenha sido expressamente instruido, por
escrito, pelo dono da obra.

4.- No caso em que o empreiteiro seja autorizado pelo contraente publico a subcontratar
outras entidades para a realizagao da sua prestagéo contratual, 0 mesmo sera o Unico responsavel
pela escolha das empresas subcontratadas, bem como por toda a atuacdo destas.

5.- O empreiteiro obriga-se a garantir que as empresas por si subcontratadas cumprirdo o
disposto na Lei da Protecdo de Dados Pessoais (Lei n.° 67/98, de 26 de outubro, doravante
designada por LPDP), e na demais legislacao aplicavel, em particular o Regulamento (EU)
2016/679, do Parlamento Europeu e do Conselho, de 27 de abril de 2016, devendo tal obrigagéo
constar dos contratos escritos que o prestador de servicos celebre com outras entidades por si
subcontratadas.

6.- O empreiteiro obriga-se, em matéria de tratamento de dados pessoais, nomeadamente

a) Utilizar os dados pessoais a que tenha acesso ou que lhe sejam
transmitidos pelo dono da obra Unica e exclusivamente para efeitos da
realizacdo das prestac6es compreendidas no objeto do presente contrato;

b) Observar os termos e condicbes constantes dos instrumentos de

legalizacéo respeitantes aos dados tratados;
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c) Manter os dados pessoais estritamente confidenciais, cumprindo e garan-
tindo o cumprimento do dever de sigilo profissional relativamente aos més-
mos dados pessoais;

d) Cumprir quaisquer regras relacionadas com o tratamento de dados
pessoais a que o dono da obra esteja vinculado, desde que tais regras lhe
sejam previamente comunicadas;

e) POr em pratica as medidas técnicas e de organizacdo necesséarias a
protecdo dos dados pessoais tratados por conta do dono da obra contra a
respetiva destruicdo, acidental ou ilicita, a perda acidental, a alteracéo, a
difusdo ou o0 acesso nédo autorizado, bem como contra qualquer outra forma
de tratamento ilicito dos mesmos dados pessoais;

f) Prestar ao dono da obra toda a colaboracdo de que esta careca para
esclarecer qualquer questdo relacionada com o tratamento de dados
pessoais efetuado ao abrigo do contrato e manter o contraente publico
informado em relacdo ao tratamento de dados pessoais, obrigando-se a
comunicar de imediato qualquer situacdo que possa afetar o tratamento dos
dados em causa ou que de algum modo possa dar origem ao incumprimento
das disposi¢@es legais em matéria de protecdo de dados pessoais;

g) Assegurar que o0s seus colaboradores cumpram todas as obrigacbes
previstas no contrato.

7.- O empreiteiro sera responsavel por qualquer prejuizo em que o dono da obra venha a
incorrer em consequéncia do tratamento, por parte da mesma e/ou dos seus colaboradores, de
dados pessoais em violacdo das normas legais aplicaveis e/ou do disposto no contrato.

8.- Para efeitos do disposto no nimero anteriores, entende-se por “colaborador” toda e
qualquer pessoa singular ou coletiva que preste servicos ao empreiteiro, incluindo, designadamente,
representantes legais, trabalhadores, prestadores de servicos, procuradores e consultores,
independentemente da natureza e validade do vinculo juridico estabelecido entre o empreiteiro e 0
referido colaborador.

9.- A obrigacgéo de sigilo prevista na presente clausula mantém-se em vigor mesmo apos a

cessacédo do presente contrato, independentemente do motivo por que ocorra.

Clausula 49.2
(Cesséo de créditos)
O empreiteiro ndo pode ceder ou dar como garantia o contrato de empreitada ou qualquer
dos direitos ou obrigagGes nele estipulados, designadamente, totalidade ou parte dos créditos
emergentes do contrato sem prévio acordo escrito do dono de obra, nos termos do disposto no

artigo 577.° e seguintes do Cadigo Civil.
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Clausula 50.2

(Resolucéao do contrato pelo dono da obra)

1 - Sem prejuizo das indemniza¢bes legais e contratuais devidas, o dono da obra pode

resolver o contrato nos seguintes casos:

a)
b)

c)

d)

k)

Incumprimento definitivo do contrato por facto imputavel ao empreiteiro;
Incumprimento, por parte do empreiteiro, de ordens, diretivas ou instrugdes
transmitidas no exercicio do poder de dire¢do sobre matéria relativa a execugéo das
prestacdes contratuais;

Oposicao reiterada do empreiteiro ao exercicio dos poderes de fiscalizacdo do dono
da obra;

Cessdo da posigéo contratual ou subcontratacao realizadas com inobservéancia dos
termos e limites previstos na lei ou no contrato, desde que a exigéncia pelo
empreiteiro da manutencgéo das obriga¢gdes assumidas pelo dono da obra contrarie
o principio da boa-fé;

Se o valor acumulado das sanc¢des contratuais com natureza pecuniéria exceder o
limite previsto no n.° 2 do artigo 329.° do Cédigo dos Contratos Publicos;
Incumprimento pelo empreiteiro de decisdes judiciais ou arbitrais respeitantes ao
contrato;

N&o renovacao do valor da caucéo pelo empreiteiro, nos casos em que a tal esteja
obrigado;

O empreiteiro se apresente a insolvéncia ou esta seja declarada judicialmente;

Se o empreiteiro, de forma grave ou reiterada, ndo cumprir o disposto na legislacéo
sobre segurancga, higiene e saude no trabalho;

Se, tendo faltado a consignacéo sem justificacdo aceite pelo dono da obra, o
empreiteiro ndo comparecer, apés segunda notificagdo, no local, na data e na hora
indicados pelo dono da obra para nova consignacdo desde que n&o apresente
justificacéo de tal falta aceite pelo dono da obra;

Se ocorrer um atraso no inicio da execugéo dos trabalhos imputavel ao empreiteiro
gue seja superior a 1/10 do prazo de execucao da obra;

Se o empreiteiro ndo der inicio a execuc¢do dos trabalhos a mais decorridos 15 dias
da notificacdo da decisdo do dono da obra que indefere a reclamacgéo apresentada
por aquele e reitera a ordem para a sua execucao;

Se houver suspensdo da execucdo dos trabalhos pelo dono da obra por facto
imputavel ao empreiteiro ou se este suspender a execucdo dos trabalhos sem

fundamento e fora dos casos previstos no n.° 1 do artigo 366.° do Cédigo dos
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Contratos Publicos, desde que da suspensdo advenham graves prejuizos para o
interesse publico;

n) Se ocorrerem desvios ao plano de trabalhos nos termos do disposto no n.° 3 do
artigo 404.° do Cédigo dos Contratos Publicos;

0) Se nao foram corrigidos os defeitos detetados no periodo de garantia da obra ou se
néo for repetida a execugdo da obra com defeito ou substituidos os equipamentos
defeituosos, nos termos do disposto no artigo 397.° do Cddigo dos Contratos
Publicos;

2 - Nos casos previstos nas alineas b) a 0) do numero anterior, havendo lugar a
responsabilidade do empreiteiro, sera o montante respetivo deduzido das quantias devidas, sem
prejuizo do dono da obra poder executar as garantias prestadas.

3 - A resolucao sancionatdria do contrato de empreitada, pelo incumprimento definitivo do
mesmo pelo empreiteiro, constitui 0 dono da obra no direito a uma indemnizacao pelos prejuizos
sofridos pelo inadimplemento da contraparte, indemnizagéo essa que, nos termos do disposto no
n.° 1 do artigo 810.° do Cédigo Civil, se fixa no montante correspondente a 10% do preco contratual.

4 - O disposto no nimero precedente ndo obsta a que o dono da obra exija indemnizacéo
pelo dano excedente a pré-liquidacéo ali concretizada.

5- 0 dono da obra, pode, a todo o tempo, nos termos do disposto no artigo 334.° do Codigo
dos Contratos Publicos proceder a resolucéo do contrato por razdes de interesse publico de que
dara conhecimento ao empreiteiro.

6 - Na hipo6tese prevista no numero anterior, o dono da obra, indemnizara o empreiteiro
pelos danos emergentes e lucros cessantes no montante que se pré-liquida em 10% do valor das
prestagfes contratuais por executar.

7 - A falta de pagamento da indemnizacéo prevista no nimero anterior no prazo de 30 (trinta)
dias contados da data em que o montante devido se encontre definitivamente apurado confere ao
empreiteiro o direito ao pagamento de juros de mora sobre a respectiva importancia, calculados nos

termos da clausula 35.2.

Clausula 51.2
(Resolucdo do contrato pelo empreiteiro)
1 - Sem prejuizo das indemniza¢cbes legais e contratuais devidas, o empreiteiro pode
resolver o contrato nos seguintes casos:
a) Alteracdo anormal e imprevisivel das circunstancias;
b) Incumprimento definitivo do contrato por facto imputavel ao dono da obra;
¢) Incumprimento de obrigacdes pecuniarias pelo dono da obra por periodo superior a
seis meses ou quando o montante em divida exceda 25% do preco contratual,

excluindo juros;
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d) Exercicio ilicito dos poderes tipificados de conformacao da relacéo contratual do
dono da obra, quando tornem contraria a boa fé a exigéncia pela parte piblica da
manutenc¢éo do contrato;

e) Incumprimento pelo dono da obra de decisdes judiciais ou arbitrais respeitantes ao
contrato;

f) Se néo for feita consignacdo da obra no prazo de seis meses contados da data da
celebracdo do contrato por facto ndo imputavel ao empreiteiro;

g) Se, havendo sido feitas uma ou mais consignac¢des parciais, 0 retardamento da
consighacao ou consignacdes subsequentes acarretar a interrupcdo dos trabalhos
por mais de 120 dias, seguidos ou interpolados;

h) Se, avaliados os trabalhos a mais, os trabalhos de suprimento de erros e omissoes
e os trabalhos a menos, relativos ao contrato e resultantes de atos ou factos ndo
imputaveis ao empreiteiro, ocorrer uma reducao superior a 20% do preco contratual;

i) Se asuspensdo da empreitada se mantiver:

i. Por periodo superior a um quinto do prazo de execuc¢éo da obra,
guando resulte de caso de for¢ca maior;

. Por periodo superior a um décimo do mesmo prazo, quando resulte
de facto imputavel ao dono da obra;

i) Se, verificando-se os pressupostos do artigo 354.° do Cédigo dos Contratos
Publicos, os danos do empreiteiro excederem 20% do pre¢o contratual.

2 - No caso previsto na alinea a) do nimero anterior, apenas ha direito de resolu¢cdo quando
esta ndo implique grave prejuizo para a realizacao do interesse publico subjacente a relacao juridica
contratual ou, caso implique tal prejuizo, quando a manutencdo do contrato ponha manifestamente
em causa a viabilidade econémico-financeira do empreiteiro ou se revele excessivamente onerosa,
devendo, nesse Ultimo caso, ser devidamente ponderados os interesses publicos e privados em
presenca.

3 - O direito de resolucéo é exercido por via judicial ou mediante recurso a arbitragem.

4 - Nos casos previstos na alinea c) do n.° 1, o direito de resolugdo pode ser exercido
mediante declaracdo ao dono da obra, produzindo efeitos 30 (trinta) dias apds a rececdo dessa
declaracéo, salvo se o dono da obra cumprir as obrigacfes em atraso nesse prazo, acrescidas dos

juros de mora a que houver lugar.

Clausula 52.2
(Foro competente)
Para resolucdo de todos os litigios decorrentes do contrato fica estipulada a competéncia

do Tribunal Administrativo e Fiscal do Porto, com expressa renlincia a qualquer outro.
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Clausula 53.2
(Comunicac@es e notificacdes)

1.- As notificacdes, informacdes e comunicacdes a realizar ao abrigo do contrato devem ser
efetuadas com suficiente clareza, para que o destinatario fique ciente da respetiva natureza e
conteudo.

2.- As comunicacgdes e notificacdes de atos administrativos, juridicos ou de qualquer outra
natureza feitas durante a fase de execugéo do contrato, entre o dono da obra e o empreiteiro, devem
ser escritas e expedidas por correio eletronico ou outro meio de transmisséo escrita e eletrénica de
dados, nos termos do disposto no n.° 3 do artigo 468.° do Cédigo dos Contratos Publicos.

3.- As comunicagdes referidas no numero anterior consideram-se efetuadas na data da
respetiva expedicéo.

4.- Tratando-se de comunicages efetuadas por telecOpia a data da notificagao corresponde
a data constante no relatério de transmissao bem-sucedido.

5.- As notificagBes e comunicagdes nos termos dos niimeros anteriores e que tenham como
destinatario o contraente publico, efetuadas apds as 17 horas do local de rececdo ou em dia ndo util
nesse mesmo local, presumem-se feitas as 10 horas do dia util seguinte.

Clausula 54.2
(Legislagao aplicavel)
Em tudo o omisso no presente programa de concurso, observar-se-a o regime do Caédigo

dos Contratos Publicos e restante legislacao aplicavel.

Clausula 55.2
(Contagem dos prazos)
Os prazos previstos no contrato sao continuos, correndo em sabados, domingos e dias

feriados.

Clausula 56.2
(Producéo de efeitos)

O contrato entrara em vigor na data da sua assinatura.
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ANEXO |

Modelo de caugéo — guia depdsito

Vai ..., residente (ou com escritério) em ..., na ..., depositar na ... (sede, filial, agéncia ou
delegacédo) da ... (instituicdo) a quantia de ... (por extenso, em moeda corrente) (em dinheiro ou
representada por) ..., como caucdo exigida para a empreitada de ............... , para os efeitos do n.° 1
do artigo 90.° do Cédigo dos Contratos Publicos. Este depésito fica a ordem de

............................. | a guem deve ser remetido o respectivo conhecimento.

Data.

Assinaturas.
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ANEXO Il

Modelo de caucdo - garantia bancaria

O Banco..., com sede em..., matriculado na Conservatéria do Registo Comercial de..., com o capital
social de..., prestaafavorde ........................ i garantia autbnoma, a primeira solicitagdo, no valor

de..., correspondente a 5% do valor do contrato, destinado a garantir o bom e integral cumprimento
das obrigacdes que... (empresa adjudicataria) assumird no contrato que com ela a

........................... Hvai outorgar e que tem por objecto a.................................., regulado nos termos

da legislacéo aplicavel, designadamente o Cédigo dos Contratos Publicos.

O Banco obriga-se a pagar aquela quantia a primeira solicitacdo da ........................ i sem que

esta tenha de justificar o pedido e sem que o primeiro possa invocar em seu beneficio quaisquer
meios de defesa relacionados com o contrato atras identificado ou com o cumprimento das

obrigagfes que... (empresa adjudicatéria) assume com a celebragdo do respetivo contrato.

O Banco deve pagar aquela quantia no dia seguinte ao do pedido, findo o qual, sem que o
pagamento seja realizado, contar-se-ao juros moratérios a taxa mais elevada praticada pelo Banco

para as operacdes ativas, sem prejuizo de execucéo imediata da divida assumida por este.

A presente garantia bancaria autonoma ndo pode em qualquer circunstancia ser denunciada,
mantendo-se em vigor até a sua extingdo, nos termos previstos na legislacdo aplicavel, mais

concretamente o Codigo dos Contratos Publicos.

Data.

Assinaturas.
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ANEXO Il

Modelo de caucédo — seguro caucéo

A companhia de seguros..., com sede em..., matriculada na Conservatoria do Registo Comercial
de..., com o capital social de..., presta a favorde ........................ e ao abrigo de contrato de

seguro-caucdo celebrado com... (tomador do seguro), garantia a primeira solicitacdo, no valor de...,

correspondente a 5% do valor do contrato, destinada a garantir o bom e integral cumprimento das
obrigagfes que... (empresa adjudicataria) assumird no contrato que comelaa ........................ i

vai outorgar e que tem por objeto A........cccceveiiiiiiiienninn, , regulado nos termos da legislacdo
aplicavel (Cédigo dos Contratos Publicos).

A companhia de seguros obriga-se a pagar aquela quantia nos dia Gtil seguinte a primeira solicitagéo
o = I isem que esta tenha de justificar o pedido e sem que a primeira possa invocar
em seu beneficio quaisquer meios de defesa relacionados com o contrato atras identificado ou com

o cumprimento das obriga¢gBes que... (empresa adjudicataria) assume com a celebragdo do
respetivo contrato.

A companhia de seguros nao pode Opor as .............c.cceuven.. * quaisquer excepgdes relativas ao

contrato de seguro-caucéo celebrado entre esta e o tomador do seguro.

A presente garantia, a primeira solicitagdo, ndo pode em qualquer circunstancia ser revogada ou
denunciada, mantendo-se em vigor até a sua extingdo ou cancelamento, nos termos previstos na

legislacéo aplicavel (Cédigo dos Contratos Publicos).

Data.

Assinaturas.
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