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(] — Cléusula 1. e

CARTAO DE CIDADAO .

se oo

Objeto

O presente Caderno de Encargos compreende as clausulas a incluir no
contrato a celebrar na sequéncia do procedimento pré-contratual que tem por
objeto a prestagdo de servigos de fiscalizagdo e coordenagdo de seguranca
para a empreitada do Campo a Mina — Trilhos de Observagao no Concelho de
Aljustrel.

Clausula 2.°

Contrato

1 — O contrato € composto pelo respetivo clausulado contratual e os seus
anexos.

2 - O contrato a celebrar integra ainda os seguintes elementos:

a) Os suprimentos dos erros e das omissdes do Cademno de Encargos
identificados pelos concorrentes, desde que esses erros e omissdes tenham
sido expressamente aceites pelo 6rgdo competente para a decisdo de
contratar,;

b) Os esclarecimentos e as rectificagoes relativos ao Cademo de Encargos;

c) O presente Caderno de Encargos;

d) A proposta adjudicada;

e) Os esclarecimentos sobre a proposta adjudicada prestados pelo
adjudicatario.



3 — Em caso de divergéncia entre os documentos referidos no nimero anterior,
a respectiva prevaléncia é determinada pela ordem pela qual ai séo indicados.

4 — Em caso de divergéncia entre os documentos referidos no n° 2 e o
clausulado do contrato e seus anexos, prevalecem os primeiros, salvo quanto
aos ajustamentos propostos de acordo com o disposto no art. 99.° do Codigo
dos Contratos Publicos e aceites pelo adjudicatario nos termos do disposto no

art. 101.° desse mesmo diploma legal.

Clausula 3.°

Prazo

O contrato tera a duragdo de 540 dias.

Capitulo I

Obrigagbes contratuais

Secgao |

Obrigagoes do prestador de servigos

Subsecgao |
Disposigoes gerais

Clausula 4.2

Obrigacgdes principais do prestador de servigos

1 — Sem prejuizo de outras obrigagdes previstas na iegislagdo aplicavel, no
Caderno de Encargos ou nas clausulas contratuais, da celebragédo do contrato
decorre para o prestador de servigos a obrigagdo de recorrer a todos 0s meios
humanos, materiais e outros que sejam necessarios e adequados a prestagéo
de servi¢os objeto do procedimento.



Subsecgao Il
Dever de sigilo

Clausula 5.2
Objeto do dever de sigilo

1 — O prestador de servigos deve guardar sigilo sobre toda a informacgao e
documentagao, técnica e ndo técnica, comercial ou outra, relativa 3 Camara
Municipal de Aljustrel, de que possa ter conhecimento ao abrigo ou em relagado
com a execugédo do contrato.

2 — A informagéo e a documentagao cobertas pelo dever de sigilo ndo podem
ser transmitidas a terceiros, nem objecto de qualquer uso ou modo de
aproveitamento que ndo o destinado directa e exclusivamente a execugao do
contrato.

3 — Exclui-se do dever de sigilo previsto a informagéo e a documentagdo que
fossem comprovadamente do dominio publico & data da respectiva obtencao
pelo prestador de servicos ou que este seja legalmente obrigado a revelar, por
forga da lei, de processo judicial ou a pedido de autoridades reguladoras ou
outras entidades administrativas competentes.

Clausula 6.®

Prazo do dever de sigilo

O dever de sigilo mantém-se em vigor até ao termo do prazo de 1 ano a contar
do cumprimento ou cessagao, por qualquer causa, do contrato, sem prejuizo da
sujeigado subsequente a quaisquer deveres legais relativos, designadamente ao
exercicio da advocacia, 4 protecgdo de segredos comerciais ou da
credibilidade, do prestigio ou da confianga devidos as pessoas colectivas.

Secgao ll
Obrigagoes da Camara Municipal

Clausula 7.2



Prego contratual

Pela prestag@o dos servigos do contrato, bem como pelo cumprimento das
demais obrigagdes constantes do presente Caderno de Encargos, a Camara
Municipal de Aljustrel deve pagar ao prestador de servigos o prego constante
da proposta adjudicada, o qual ndo podera ser superior a 28.900,00 euros
acrescido de IVA a taxa legal em vigor, se este for legalmente devido.

Clausula 8.2
Condig6es de pagamento

1 — As quantias devidas pela Camara Municipal de Aljustrel, nos termos da
clausula anterior, devem ser pagas no prazo de 30 dias apds recegdo das
respetivas notas de honorarios, as quais s6 podem ser emitidas apds o
vencimento da obrigagao respetiva.

2 — Em caso de discordancia por parte da Camara Municipal de Aljustrel,
guanto aos valores indicados nas notas de honorarios, deve esta comunicar ao
prestador de servigos, por escrito, os respetivos fundamentos, ficando este
obrigado a prestar os esclarecimentos necessarios ou proceder & emissio de

nova fatura corrigida.

Capitulo Il

Resolugao do contrato

Clausula 9.2

Resolugao por parte da Camara Municipal de Aljustrel

1 - Sem prejuizo de outros fundamentos de resolugdo previstos na lei, a
Camara Municipal de Aljustrel pode resolver o contrato, a titulo sancionatério,
no caso de o prestador de servigos violar de forma grave e reiterada qualquer
das obrigagbes que lhe incubem, designadamente no seguinte caso:

a) Pelo atraso na conclusdo dos servigos do contrato superior a 10 dias ou
declaragao escrita do prestador de servigos de que o atraso respetivo excedera

esse prazo.



2 — O direito de resolugédo referido no nimero anterior exerce-se mediante
declaraga@o enviada ao prestador de servigo.

Clausula 10.?

Caugao

De acordo com o estabelecido no n.° 2 do art. 88.° do Cddigo dos Contratos
Pdblicos, ndo € exigida prestagdo de caugdo no ambito do presente
procedimento.

Capitulo IV
Resolucgao de litigios

Clausula 11.2

Foro competente

Para resolugdo de todos os litigios decorrentes do contrato fica estipulada a
competéncia do Tribunal Administrativo de Beja, com expressa rentncia a
qualquer outro.

Capitulo V

Disposigoes Finais

Clausula 12.2

Subcontratagao e cessao da posigao contratual

A subcontratagao pelo prestador de servigos e a cessdo da posigdo contratual
por qualquer das partes depende da autorizagdo da outra, nos termos do
Cadigo dos Contratos Publicos.

Clausula 13.2

Comunicagoées e notificagoes



1 — Sem prejuizo de poderem ser acordadas outras regras quanto as
notificagdes e comunicagbes entre as partes do contrato, estas devem ser
efectuadas pelos seguintes meios:

a) Por correio electronico com aviso de entrega;

b) Por fax.

2 - Qualquer alteragdo das informagdes de contacto constantes do contrato

deve ser comunicada a outra parte.
Clausula 14.2
Contagem dos prazos
Os prazos previstos no contrato sdo continuos, correndo em sabados,
domingos e dias feriados.
Clausula 15.2

Legislagao aplicavel

O contrato & regulado pela legislagdo portuguesa.



DISPOSIGOES TECNICAS

Clausula 1.2

1 - A fiscalizag8o da obra sera regulada pelo estabelecido nos artigos 302.° a
305.° do Cadigo dos Contratos Publicos e artigos 16.° e 17.° da Lei n.° 31/2009
de 3 de julho, na sua atual redagéo, sendo competéncia desta, zelar pelo exato

cumprimento do projeto e suas alteragdes, contrato, cadernc de encargos e do

plano de trabalhos em vigor, nomeadamente:

a)

b)

d)

f)

a)
h)

)

Verificar a conformidade da implantagdo da obra com as referéncias
necessarias fornecidas ao empreiteiro;

Verificar a exatiddo ou o erro eventual das previsbes de projeto, em
especial, e com a colaboragdoc do empreiteiro, no que respeita as
condi¢tes do terreno;

Assegurar a verificagdo da obra em conformidade com o projeto de
execugdo, e o cumprimento das normas legais e regulamentares em
vigor,;

Requerer, sempre que julgue necessario para assegurar a conformidade
da obra que executa ao projeto ou ac cumprimento das normas iegais
ou regulamentares em vigor, a assisténcia técnica aoc coordenador de
projeto com intervengao dos autores de projeto;

Averiguar se foram infringidas quaisquer disposi¢ges do contrato e das
leis e regulamentos aplicaveis;

Aprovar os materiais a aplicar e verificar, em geral, os processos de
execugao e o modo como sao realizados os trabalhos;

Verificar as caracteristicas dimensionais da obra;

Verificar a observancia dos prazos estabelecidos;

Proceder as medicdes e elaboragdo dos respetivos autos de trabalhos,
revisdes de pregos e elaboragéo da conta corrente de forma a atestar o
estado do andamento dos trabalhos;

Verificar se os trabalhos sdo executados pela ordem e com os meios

estabelecidos no respetivo plano de trabalhos;



k) Comunicar ao empreiteiro as alteragbes introduzidas no plano de
trabalhos pelo dono da obra e a aprovagdo das propostas por ele
apresentadas;

I) Resolver, quando forem da sua competéncia, ou submeter com a sua
informagdo, no caso contrario, a decisdo do dono da obra todas as
questdoes que surjam ou lhe sejam postas pelo empreiteiro e
providenciar no que seja necessario para o bom andamento dos
trabalhos, para a perfeita execugdo, seguranca e qualidade da obra e
facilidade das medigdes;

m) Transmitir ao empreiteiro as ordens do dono da obra e verificar o seu
correto cumprimento;

n) Providenciar junto do empreiteiro a realizacdo dos ensaios necessarios a
garantia de boa execug¢io da obra;

o) Providenciar junto do empreiteiro que sejam reunidos os documentos
tecnicos necessarios a compilagdo técnica da obra, responsabilizando-
se pela entrega da mesma ao dono de obra;

p} Providenciar junto do empreiteiro a realizagdo de vistorias e certificagGes
das instalagdes as entidades competentes;

q) Providenciar junto do empreiteiro a atualizagdo sistematica do livre de
obra com todos os registos relevantes;

r) Elaborar relatérios mensais da obra e apresenta-los ac dono da obra até
ao dia 10 do més subsequente;

s) Promover a realizag@o da vistoria necessaria para elaboragio do Auto
de recegao provisoria

t) Praticar todos e demais atos previstos em legislagdo aplicavel.

2 - O adjudicatario devera garantir a presenga em obra de pelo menos um
técnico com grau académico de engenheiro civil ou engenheiro técnico civil
Sénior, com experiéncia em obras semelhantes, indicando o(s) nome(s) e
habilitagdo. (Taxa de mobilizagdo média — 0,20)

3 - A equipa de fiscalizagdo devera incluir também um engenheiro ou
engenheiro técnico eletrotécnico, um topografo e caso considere necessario

pessoal especializado noutra especialidade necessaria a perfeita execugdo da



obra,

sendo dirigida pelo técnico referido no ponto 2. na qualidade de

responsavel e representante do dono da obra.

Clausula 2.°

1. Sem prejuizo de outras obrigagdes previstas na legislagdo aplicavel, no

Caderno de Encargos ou nas clausulas contratuais, da celebragdo do contrato

decorrem para o Coordenador de Seguranga em Obra as seguintes obrigagdes

principais:

a)

b)

d)

f)

Promover e garantir a funcionalidade e sucesso do sistema de
seguranga e saude, minimizando o risco de ocorréncia de acidentes, em
cumprimento do Decreto-Lei n.° 273/2003, de 29 de outubro, e demais
legislag&o em vigor em matéria de seguranca e saulde;

Elaborar a compilagéo técnica da obra, no que se refere a matéria de
seguranga e saude;

Garantir que o dono de obra e a entidade executante tomam
conhecimento da documentagdo/informacao por si produzida, pelo que
devera efetuar as cdpias necessdrias para o efeito e entrega-las as
partes envolvidas;

Garantir que os originais da documentacgéo/informag&o por si produzida
sédo rubricados pelo dono de obra e pela entidade executante aquando
da distribuigio das respetivas copias. Devera ainda arquivar
provisoriamente esses originais e entrega-los ao dono de obra no final
dos trabalhos sob forma de compilagao;

Efetuar as visitas, ao local dos trabalhos, que considerar necessarias
para o correto desempenho das fungdes, contudo define-se como
frequéncia minima duas visitas semanais que deverdo coincidir com a
reunido de obra;

Definir outros aspetos que se considerem relevantes mediante contacto
com a fiscalizagéo da obra;

2. A titulo obrigatério, as competéncias do Coordenador de Seguranga em
Obra s&o as definidas no Decreto-Lei n.® 273/2003, de 29 de outubro.



Clausula 3.2

1. A prestagio de servigos caracteriza-se pela adogao de medidas preventivas

de seguranga de modo a evitar eventuais acidentes, sendo competéncia do

adjudicatario:

a)

Realizar, sempre que justificavel relatorios descrevendo as condigdes de
seguranga e o cumprimento das respetivas regras;

b) A prote¢do de vidas e integridade fisica de todos os intervenientes e de

c)

terceiros que poderéo vir a ser afetados;
Prevengao de acidentes e doengas profissionais, assegurando que séo
observadas todas as precaugbes e a conformidade com os requisitos

gerais de seguranga.

2. Devera ser nomeado um coordenador de seguranga em obra que assegure

as fungdes em conformidade com o disposto no n.° 2 do artigo 19 do Decreto-
Lei n. 273/2003, de 29 de Outubro, nomeadamente:

a)

b)

c)

d)

Apoiar o dono da obra na elaboragdo e atualizagdo da comunicagdo
prévia;

Aplicar o desenvolvimento e as alteragées do plano de seguranga e
salde para a execugdo da obra e, sendo caso disso, propor a entidade
executante as altera¢des adequadas com vista a sua validagéo técnica;
Analisar a adequabilidade das fichas de procedimento de segurancga e,
sendo caso disso, propor a entidade executante as alteragdes
adequadas;

Verificar e coordenagdo das atividades das empresas e dos
trabalhadores independentes que intervém no estaleiro, tendo em vista a
prevengao dos riscos profissionais;

Promover e verificar o cumprimento do plano de seguranca e salide bem
como das outras obrigagbes da entidade executante, dos
subempreiteiros e dos trabalhadores independentes, nomeadamente no
que se refere a organizagao do estaleiro, ao sistema de emergéncia, as
condicionantes existentes no estaleiro e na &rea envolvente, aos
trabalhos que envolvem riscos especiais, aos processos construtivos

10



especiais, as atividades que possam ser incompativeis no tempo ou no
espaco e ao sistema de comunicagdo entre os intervenientes em obra;

f) Coordenar o controlo da correta aplicagdo dos métodos de trabalho, na
medida em que tenham influéncia na seguranga e salide no trabalho;

g) Promover a divulgagdo reciproca entre todos os intervenientes no
estaleiro de informagdes sobre riscos profissionais e a sua prevengio;

h) Registar as atividades de coordenagdo em matéria de seguranga e
saude no livro de obra, nos termos do regime juridico aplicavel ou, na
sua falta, de acordo com o sistema de registo apropriado que deve ser
estabelecido para a cbra;

i) Assegurar que a entidade executante tome as medidas necessarias para
que o0 acesso ao estaleiro seja reservado a pessoas autorizadas;

j) Informar regularmente o dono da obra sobre o resultado da avaliagao da
seguranga e salde existentes no estaleiro;

k) Informar o dono da obra sobre as responsabilidades deste no d&mbito do
presente diploma;

I) Analisar as causas de acidentes graves que ocorram no estaleiro;

m) Integrar na compilagdo tecnica da obra os elementos decorrentes da
execugao dos trabalhos que dela ndo constem;

n) Deverdo ser realizados relatérios mensais por obra e entregues na
Divisdo Tecnica do Municipio de Aljustrel, no prazo de 8 dias a contar do
final de cada més de servigo;

o} O coordenador de seguranga devera comparecer em obra no exercicio
das suas fungbes sempre que ¢ decorrer da obra o justifique, num

minimo de duas vezes por semana.

3. Relativamente as prescrigdes minimas de seguranga e salde no trabalho a

aplicar nos estaleiros temporarios e moveis devera o adjudicatario:

a) Assegurar a verificagdo sistematica do cumprimento, por parte de
empreiteiros e fornecedores, dos requisitos legais e contratuais em
matéria de seguros;

b) Propor um Manual Geral de Seguranga ou fazer propor pelo empreiteiro
e aprova-lo, que para além de tragar objetivos e descrever a
organizagéo e meios que intervirdo no sentido de os alcangar, contera

11



normas especificas a observar em determinados trabalhos de
construgao, sem excluir os que poderdo afetar terceiros;

c) Promover a constituigdo da Comissdoc de Seguranga que imprima uma
dinamica tendente & minimizagao dos riscos de acidentes;

d) Zelar pelo funcionamento geral do sistema, que devera abranger agdes
de divulgaga@o e consciencializagdo. O adjudicatario devera assegurar a
recolha e tratamento da informagdo sobre acidentes, incluindo a
informacé&o estatistica segundo as normas em vigor;

e) Dar resposta em tempo Util a todas as quesides colocadas pelos
empreiteiros de modo a evitar qualquer perturbagdo ao normal
desenvolvimento das obras;

f) Dar parecer sobre os planos de estaleiro e construgdes provisorias de

apoio a execugao das obras propostos pelos empreiteiros.

Aljustrel, 16 de setembro de 2020

O Vereador,

- Carlos Miguel Castanho Espada Teles -
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