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A) CLÁUSULAS JURÍDICAS 

CAPÍTULO I 
DISPOSIÇÕES GERAIS 

Cláusula 1.ª 
Objeto 

1.- O presente caderno de encargos compreende as cláusulas a incluir no contrato a celebrar 
na sequência do procedimento pré-contratual que tem por objeto principal a Aquisição de 
Serviços de Projeto de Execução de “Rede de Abastecimento de água a diversas 
instalações municipais no Parque Florestal de Monsanto”. 

2. - A densificação do objeto das prestações objeto do contrato encontra-se definida nas 
cláusulas do presente caderno de encargos e seus anexos, nomeadamente no Anexo TR 
(termos de referência, características, especificações, condições e requisitos técnicos) do 
qual fazem parte integrante, que incluem a definição do conjunto de obrigações, tarefas, 
procedimentos e especificações técnicas a que se vinculam o adjudicatário e a entidade 
pública adjudicante, e que integram o contrato a celebrar para a elaboração do referido 
projeto de execução, definindo os seus termos de execução. 

3.- Este projeto corresponde ao Projeto Geral de Execução, de acordo com o disposto na 
Portaria n.º 701-H/2008, de 29 de julho e restante legislação aplicável, e nos termos do 
presente caderno de encargos e seus anexos. 

4.- O objeto da presente prestação inclui, para além de todos os projetos referidos neste 
caderno de encargos e seus anexos, a apresentação dos seguintes elementos: 

a) Cláusulas técnicas gerais; 

b) Documentos a integrar nos elementos de solução da obra, nomeadamente 
declarações e termos de responsabilidade, a redigir de acordo com as minutas a 
fornecer pela entidade pública adjudicante na fase de execução do contrato. 

5.- O serviço a realizar abrange tudo quanto seja consequente ou necessário para a perfeita 
execução da obra, sem exceções que não sejam as concretamente indicadas no convite 
ou no caderno de encargos, não sendo, portanto, de atender quaisquer alegações da não 
previsibilidade inicial de quaisquer trabalhos quer complementares quer especiais, com 
exceção do que possa decorrer do regime do suprimento de erros e omissões, em fase de 
execução do contrato, bem como, dos serviços de assistência técnica nos termos do 
disposto na Cláusula 11.ª. 

6.- É ao prestador de serviços que compete inteirar-se da necessidade de efetuar quaisquer 
projetos, estudos, planos, pareceres, levantamentos que, à luz da legislação em vigor, 
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sejam indispensáveis à completa concretização do objeto desta prestação, ainda que os 
mesmos não se encontrem indicados expressamente neste caderno de encargos e que 
tão pouco estejam incluídos entre as peças e estudos fornecidos pela entidade pública 
adjudicante. 

Cláusula 2.ª 
Contrato 

1.- O contrato é composto pelo respetivo clausulado contratual e os seus anexos. 

2.- O contrato a celebrar integra ainda os seguintes elementos: 

a) Os termos do suprimento dos erros e das omissões do caderno de encargos, 
identificados pelos concorrentes, desde que esses erros e omissões tenham sido 
expressamente aceites pelo órgão competente para a decisão de contratar; 

b) Os esclarecimentos e as retificações relativos ao caderno de encargos; 

c) O presente caderno de encargos com todas as peças que o constituem; 

d) A proposta adjudicada; 

e) Os esclarecimentos sobre a proposta adjudicada prestados pelo adjudicatário. 

3.- Em caso de divergência entre os documentos referidos no número anterior, a respetiva 
prevalência é determinada pela ordem pela qual aí são indicados. 

4.- Em caso de divergência entre os documentos referidos no n.º 2 da presente cláusula e o 
clausulado do contrato e seus anexos, prevalecem os primeiros, salvo quanto aos 
ajustamentos propostos de acordo com o disposto no artigo 99.º do Código dos Contratos 
Públicos, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 18/2008, de 29 de janeiro, e republicado pelo 
Decreto-Lei n.º 111-B/2017, de 31 de agosto, doravante designado por CCP, e aceites pelo 
adjudicatário nos termos do disposto no artigo 101.º desse mesmo diploma legal. 

Cláusula 3.ª 
Prazo 

O contrato mantém-se em vigor até à conclusão dos serviços em conformidade com os 
respetivos termos e condições e o disposto na lei, sem prejuízo das obrigações acessórias que 
devam perdurar para além da cessação do Contrato. O prazo máximo para a conclusão dos 
trabalhos é de 30 (trinta) dias seguidos. 
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Cláusula 4.ª 
Preço base 

O valor máximo da aquisição (preço base) a observar para o contrato objeto do presente 
procedimento é de 7.500,00 EUR (sete mil e quinhentos euros), acrescido de IVA à taxa legal 
em vigor. 

 

Cláusula 5.ª 
Disposições e cláusulas que regem a aquisição de serviços 

Na presente aquisição de serviços observar-se-ão: 

a) O Código dos Contratos Públicos (CCP), na sua redação atual; 

b) A Portaria n.º 701-H/2008, de 29 de julho, que aprova as instruções para a 
elaboração de projetos de obras; 

c) A Lei n.º 31/2009, de 3 de julho, republicada pela Lei nº 40/2015, de 1 de junho, e 
sua regulamentação; 

d) O Decreto-Lei n.º 273/2003, de 29 de outubro, que estabelece regras gerais de 
planeamento, organização e coordenação para promover a segurança, higiene e 
saúde no trabalho em estaleiros da construção; 

e) A Lei n.º 102/2009, de 10 de setembro, que regulamenta o regime jurídico da 
promoção e prevenção da segurança e da saúde no trabalho, de acordo com o 
previsto no artigo 284.º do Código do Trabalho, no que respeita à prevenção e 
todos os restantes diplomas legais relativos a condições de segurança e de saúde 
no trabalho; 

f) Os demais diplomas legais e regulamentares que se encontrem em vigor e que se 
relacionem com o serviço a prestar no âmbito do contrato a celebrar, serão 
observados em todas as suas disposições imperativas e nas demais cujo regime não 
haja sido alterado pelo contrato ou documentos que dele fazem parte integrante. 

Cláusula 6.ª 
Interpretação dos documentos que regem a aquisição de serviços 

1.- Em caso de dúvida sobre a interpretação das regras aplicáveis ou sobre o modo de 
execução das respetivas obrigações, o prestador de serviços deverá: 

a) Formular tais dúvidas imediatamente, por escrito, à entidade pública adjudicante e 
aceitar as decisões que esta tomar; 
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b) Se as dúvidas ocorrerem após o início da prestação de serviços, o prestador de 
serviços deverá formulá-las imediatamente, também por escrito, justificando as 
razões da sua apresentação extemporânea, sem prejuízo da sua responsabilidade 
decorrente do atraso. 

2.- A falta de cumprimento dos deveres referidos nas alíneas do número precedente torna o 
prestador de serviços responsável por todas as consequências da sua errónea ou 
deficiente interpretação. 

CAPÍTULO II 
OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS 

Secção I 
Obrigações do prestador de serviços 

Subsecção I 
Disposições gerais 

Cláusula 7.ª 
Obrigações principais do prestador de serviços 

1.- Sem prejuízo de outras obrigações previstas na legislação aplicável, no presente caderno 
de encargos ou nas cláusulas contratuais, da celebração do contrato decorrem para o 
prestador de serviços as seguintes obrigações principais: 

a) Cumprir as cláusulas do contrato e o estabelecido em todos os documentos que 
dele fazem parte integrante; 

b) Atuar de acordo com a legislação portuguesa; 

c) Cumprir pontualmente todas as disposições regulamentares dos documentos 
patenteados no procedimento e demais disposições normativas não expressamente 
referidas, que se encontrem em vigor e que se relacionem com a execução do 
contrato; 

d) Respeitar, no que seja aplicável aos trabalhos a realizar e não esteja em oposição 
com os documentos do contrato, as normas portuguesas, as especificações e 
documentos de homologação de organismos oficiais e as instruções de fabricantes 
ou de entidades detentoras de patentes.  

e) A executar todos os trabalhos de harmonia com os regulamentos e normas em 
vigor, cumprindo todas as instruções dadas pela entidade pública adjudicante. 
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2.- O prestador de serviços deve assegurar que todos os trabalhos a realizar serão 
executados de acordo com os mais altos padrões de qualidade, respeitará as regras, 
regulamentos, códigos e normas previstas na Clausula 5ª do presente Caderno de 
Encargos, assim como as referidas no Programa do Projeto e, particularmente, nas 
relações com terceiros, acatará as normas de confidencialidade que lhe forem indicadas 
pela entidade pública adjudicante. 

3.- O prestador de serviços deverá inteirar-se dos locais objeto do presente procedimento e 
junto da entidade pública adjudicante, do volume e natureza dos trabalhos a executar, 
não sendo atendidas quaisquer reclamações baseadas no desconhecimento e na falta de 
previsão dos mesmos. 

4.- O prestador de serviços executará todos os trabalhos acessórios que, expressa ou 
explicitamente sejam exigidos, para atingir o objetivo do procedimento, cumprindo todas 
as instruções que, para tal fim, lhe sejam dadas pela entidade pública adjudicante. 

5.- A título acessório, o prestador de serviços fica ainda obrigado, designadamente, a 
recorrer a todos os meios humanos, materiais e tecnológicos que sejam necessários e 
adequados à prestação do serviço, bem como ao estabelecimento do sistema de 
organização necessário à perfeita e completa execução das tarefas a seu cargo. 

Cláusula 8.º 
Trabalhos complementares em fase de execução do contrato 

Na fase de execução do contrato de aquisição de serviços, o prestador de serviços fica 
vinculado ao regime de trabalhos complementares a que se referem os artigos 370.º e 
seguintes do CCP, por remissão dos artigos 438.º e 451.º do mesmo código, designadamente, 
no que respeita à necessidade de obtenção de levantamentos e estudos complementares aos 
que se incluem no presente caderno de encargos, bem como, ensaios laboratoriais ou outros, 
de acordo com o previsto nas alíneas a), b), c) e e) do n.º 5 do artigo 43º do CCP. 

Cláusula 9.ª 
Responsabilidade pelos esclarecimentos de erros e omissões do 

projeto em fase de formação do contrato de empreitada 

1.- Sem prejuízo do disposto na cláusula 11.ª “Assistência técnica”, em sede de formação do 
contrato de empreitada, o prestador de serviços é responsável por esclarecer e sanar 
eventuais erros e ou omissões do projeto. 

2.- O prestador de serviços obriga-se a prestar à entidade pública adjudicante todos os 
esclarecimentos necessários à correta interpretação do projeto, sempre que para tal seja 
interpelado, devendo a resposta aos esclarecimentos solicitados ocorrer no prazo máximo 
de 48 horas, sob pena de aplicação das sanções consideradas neste caderno de encargos. 
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3.- O prestador de serviços obriga-se, ainda, a responder e a corrigir os erros e omissões do 
projeto, reclamados pelos potenciais interessados no concurso da empreitada, devendo 
para tanto fornecer à entidade pública adjudicante, no prazo máximo de 5 (cinco) dias, a 
sua resposta, conforme o modelo previsto no modelo “Resposta aos Erros e Omissões - 
com notas explicativas”, a fornecer pela entidade pública adjudicante e, sempre que 
necessário, todos os novos elementos ou documentos corrigidos, sob pena de aplicação 
das sanções consideradas neste caderno de encargos. 

4.- Quando devidamente justificado e em função da complexidade ou volume dos elementos 
reclamados, os prazos referidos nos números anteriores podem ser prorrogados pela 
entidade pública adjudicante, sob pedido formulado pelo prestador de serviços. 

5.- O pedido a que se refere o ponto anterior deverá ser apresentado à entidade pública 
adjudicante, até ao final do 1.º dia a seguir àquele em que o pedido de parecer lhe foi 
solicitado, cabendo à entidade pública adjudicante decidir sobre o mesmo. A falta de 
resposta pela entidade pública adjudicante, no dia imediatamente seguinte ao dia em que 
o pedido de prorrogação foi formulado, equivale ao indeferimento do mesmo. 

6.- A apresentação de respostas que não se encontrem adequadamente formuladas ou que 
sejam apresentadas sem que tenham sido respeitadas as condições previstas neste 
caderno de encargos (“Resposta aos Erros e Omissões - com notas explicativas”, em sede 
de contrato de empreitada), implica a devolução das mesmas, com novo prazo a fixar pela 
entidade pública adjudicante, aplicando-se, nos mesmos termos, a possibilidade prevista 
nos dois pontos anteriores, sem prejuízo da possibilidade de aplicação da sanção 
contratual prevista neste caderno de encargos. 

Cláusula 10.ª 
Responsabilidade pelos erros e omissões do projeto 

em fase de execução do contrato de empreitada 

1.- O prestador de serviços é, também, responsável pelos erros e omissões do projeto em 
sede de execução da empreitada que vier a ser contratada pela entidade pública 
adjudicante para realização do projeto a que se refere o presente procedimento, nos 
termos do disposto no CCP, e demais legislação aplicável. 

2.- A responsabilidade por eventuais erros de conceção, compatibilização ou outros no 
projeto patenteado a concurso e identificados já em fase de execução da empreitada será 
imputada ao projetista, com as consequências previstas na lei, nomeadamente, no que se 
refere ao direito que assiste ao dono de obra de ser indemnizado e que, nos termos do 
n.º 6 e n.º 7 do artigo 378.º do CCP, deve ser por este, obrigatoriamente exercido. 

3.- Tendo em conta o referido na anterior cláusula 8.ª “Trabalhos complementares em fase 
de execução do contrato”, para efeitos do disposto anteriormente não serão aceites, 
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designadamente, justificações que tenham por base alegadas insuficiências de dados, 
levantamentos ou qualquer outro elemento preparatório, seja de que natureza for. 

4.- Sempre que, no decorrer da empreitada, venha a ser identificado um possível erro ou 
omissão do projeto, deverá o projetista proceder à análise da situação em causa, no prazo 
máximo de 5 (cinco) dias, a contar da data em que tal facto lhe seja comunicado, 
apresentando um parecer técnico que explicite os factos com relevância para a sua 
adequada apreciação por parte da fiscalização, sob pena de aplicação das sanções 
consideradas neste caderno de encargos. 

5.- Caso a análise referida no ponto anterior confirme a existência de erros ou omissões a 
sanar, o parecer a emitir pelo projetista deverá incluir todas as peças necessárias à 
correta execução dos respetivos trabalhos por parte do empreiteiro, ou seja, peças 
desenhadas, mapa de medições e orçamento, do qual conste os trabalhos a executar 
devidamente discriminados em atividades decompostas nas unidades correntes de 
medição (ml, m2, m3, kg, un). 

6.- Na definição dos trabalhos complementares para suprimento de erros e omissões, deverá 
o projetista assegurar que a nova solução a adotar tem o mínimo de implicações sobre o 
projeto inicial, mantendo, sempre que possível, as dimensões iniciais dos elementos 
estruturais e arquitetónicos e adotando alternativas que limitem a incidência de preços 
não contratuais e a introdução de correções que condicionem outras especialidades. 

7.- Por força da legislação que rege a execução da empreitada, não é admitida qualquer 
alteração ao projeto, a menos que a mesma seja resultado de uma circunstância não 
prevista e imprevisível, cumprindo-se, igualmente, as demais condições impostas pelo 
artigo 370.º do CCP. 

8.- Qualquer alteração ao projeto deverá, assim, ser instruída pelo projetista com a 
informação necessária para definir em qual das situações, legalmente possíveis, se 
poderão enquadrar as circunstâncias que justificam a execução das alterações ao projeto, 
ao abrigo de um contrato de obra pública. 

9.- Não serão aceites quaisquer alterações relativas ao projeto contratado, a menos que o 
dono de obra entenda que as soluções previstas no mesmo não garantem a adequada 
realização da obra, em condições de segurança e durabilidade. 

Cláusula 11.ª 
Assistência técnica 

1.- Sem prejuízo do disposto nas cláusulas anteriores, o prestador de serviços compromete-
se a realizar todos os trabalhos de assistência técnica referidos na Portaria n.º 
701-H/2008, de 29 de julho, designadamente, a prevista nos seus artigos 9.º, 10.º e 
demais normativos aplicáveis à natureza do projeto. 
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2.- A assistência técnica iniciar-se-á imediatamente após a entrega do projeto de execução e 
terminará com a receção provisória da obra, sendo que as telas finais deverão ser 
apresentadas 15 (quinze) dias antes da data da receção provisória da obra, se outro prazo 
não for, entretanto, definido e comunicado pela entidade pública adjudicante, sob pena 
de aplicação das sanções previstas nesse caderno de encargos. 

3.- Durante a assistência técnica em fase de formação do contrato de empreitada, o 
prestador de serviços, deverá, no prazo máximo de 48 horas, responder a todos os 
esclarecimentos e fornecer todos os elementos solicitados pela entidade pública 
adjudicante. 

4.- A assistência técnica em fase de execução do contrato da empreitada iniciar-se-á com o 
começo da empreitada, definido nos termos do disposto no n.º 1 do artigo 362.º do CCP, 
terminando com a receção provisória da mesma. 

5.- A assistência técnica em fase de execução do contrato de empreitada compreende, para 
além daquelas que se encontram especificamente indicadas nos artigos 9.º, 10.º e 
restantes preceitos aplicáveis, todos da Portaria n.º 701-H/2008, de 29 de julho, as 
seguintes prestações: 

a) Comparência do coordenador de Projeto ou de seu representante em todas as 
reuniões de obra (semanais), acompanhado dos projetistas das especialidades cuja 
execução já se encontre em curso; 

b) No âmbito da aplicação de materiais em obra, emissão de parecer fundamentado 
sobre esta matéria, no prazo máximo de 5 (cinco) dias, a contar da data de 
solicitação desse parecer por parte do diretor da fiscalização; 

c) Resposta a questões colocadas pelo dono de obra ou fornecimento de elementos e 
documentos, necessárias ao regular andamento dos trabalhos da empreitada e à 
sua gestão administrativa (formalização de contratos “adicionais”, prorrogações de 
prazo, suspensões, reposições do equilíbrio financeiro do contrato), no prazo 
máximo de 5 (cinco) dias, a contar da data em que tais elementos forem solicitados 
por parte do diretor da fiscalização; 

d) Correção, em qualquer altura, se tal lhe for solicitado pela entidade pública 
adjudicante, de quaisquer erros, deficiências ou omissões, no prazo máximo de 5 
(cinco) dias, a contar da data em que tais correções sejam solicitadas pelo diretor 
da fiscalização; 

e) Apoio em qualquer situação de contencioso ou diferendo existente entre a 
entidade pública adjudicante e o empreiteiro e demais entidades intervenientes 
nos trabalhos, relativa ao projeto. 
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6.- O coordenador de projeto obriga-se a comparecer em todas as reuniões para as quais seja 
convocado pela entidade pública adjudicante e dono de obra; 

7.- O prestador de serviços é responsável pela apreciação do material proposto pelo 
empreiteiro, devendo a mesma ser expressa e fundamentada, em documento a elaborar 
pelo projetista para o efeito, do qual deverão constar, designadamente, os documentos 
de homologação e fichas técnicas apresentadas pelo empreiteiro do material a aprovar, 
acompanhado da análise comparativa, com referência a indicadores e valores específicos 
das características do material aprovado com as que constam do caderno de encargos, no 
que respeita, nomeadamente, aos aspetos estéticos, de resistência mecânica, 
comportamento térmico e acústico, eficiência energética e compatibilidade com os 
demais elementos do projeto como um todo. 

8.- Sempre que da análise efetuada pelo projetista resulte a não-aceitação do material 
proposto pelo Empreiteiro, tal decisão deverá ser objeto de parecer devidamente 
fundamentado, com indicação clara e inequívoca dos atributos e características do 
material rejeitado que inviabilizam a sua aceitação, designadamente, no que se refere à 
não equivalência do material proposto relativamente às características do material 
utilizado como referência no projeto de execução, sempre que do descritivo da atividade 
conste a formulação “ou equivalente” para efeitos de definição do tipo de material e 
solução técnica pretendida. 

9.- Compete ao diretor da fiscalização aprovar formalmente o material com base na 
apreciação efetuada pelo projetista, salvo nos casos em que a entidade pública 
adjudicante se oponha expressamente ao teor do parecer emitido pelo projetista, 
circunstância em que prevalecerá a vontade desta última. 

10.- Quando se verifique a necessidade de serem executados trabalhos complementares, 
qualquer que seja a sua qualificação, nos termos do disposto no artigo 370.º do CCP, 
compete ao projetista a emissão de parecer técnico fundamentado, no prazo máximo de 
5 (cinco) dias, que inclua todas as peças necessárias à correta execução dos referidos 
trabalhos por parte do empreiteiro, ou seja, peças desenhadas, mapa de medições e 
orçamento, do qual conste os trabalhos a executar devidamente discriminados em 
atividades decompostas nas unidades correntes de medição (ml, m2, m3, kg, un). 

11.- Na definição dos trabalhos complementares a executar, deverá o projetista assegurar que 
a nova solução a adotar tem o mínimo de implicações sobre o projeto inicial, mantendo, 
sempre que possível, as dimensões iniciais dos elementos estruturais e arquitetónicos e 
adotando alternativas que limitem a incidência de preços não contratuais e a introdução 
de correções que condicionem outras especialidades. 

12.- No âmbito da assistência técnica, compete, ainda, ao prestador de serviços colaborar com 
o dono da obra ou com quem este indicar na elaboração da compilação técnica da obra. 
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13.- Quando devidamente justificado e em função da complexidade da análise a efetuar, os 
prazos referidos anteriormente podem ser prorrogados pela entidade pública 
adjudicante, sob pedido formulado pelo prestador de serviços. A falta de resposta pela 
entidade pública adjudicante, no dia imediatamente seguinte ao dia em que o pedido de 
prorrogação foi formulado, equivale ao indeferimento do mesmo. 

14.- Os pedidos em causa deverão ser apresentados à entidade pública adjudicante e dono de 
obra, até ao final do 1.º dia a seguir àquele em que o pedido de parecer lhe foi solicitado, 
cabendo à entidade pública adjudicante e dono de obra decidir sobre os mesmos, 
equivalendo a falta de resposta ao indeferimento do pedido.  

Cláusula 12.ª 
Transferência da propriedade 

1.- Com a execução do serviço acordado ocorre a transferência da posse e da propriedade do 
elemento a desenvolver ao abrigo do contrato para a entidade pública adjudicante, 
incluindo os direitos autorais sobre todas as criações intelectuais abrangidas pelos 
serviços a prestar.  

2.- Pela cessão dos direitos a que alude o número anterior não é devida qualquer 
contrapartida para além do preço a pagar nos termos do presente caderno de encargos. 

Cláusula 13.ª 
Direitos de autor 

1.- É garantida, nos termos referidos no presente artigo, a salvaguarda dos Direitos de Autor 
e a divulgação, pelo prestador de serviços, dos estudos e projetos produzidos no âmbito 
da prestação de serviços, nos termos da legislação aplicável.  

2.- Todos os elementos são produzidos pelo prestador de serviços, mediante encomenda 
formulada pela entidade pública adjudicante, pelo que os inerentes Direitos de Autor 
constituirão, nos termos do artigo 14.º n.º 1 do Código dos Direitos de Autor e Direitos 
Conexos, propriedade exclusiva da entidade pública adjudicante. 

3.- O prestador de serviços aceita e reconhece que à entidade pública adjudicante, assistirá o 
direito de usar e dispor de todos os documentos de natureza patrimonial adquiridos nos 
termos do número anterior, com exclusão dos direitos de natureza moral e intelectual, 
nos termos do artigo 56.º do Código dos Direitos de Autor e Direitos Conexos.  
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Cláusula 14.ª 
Responsabilidade gerais do prestador de serviços  

1.- O prestador de serviços assume integral responsabilidade pelo serviço contratado, sendo 
o único responsável perante a entidade pública adjudicante pela boa prestação de 
serviços. 

2.- São, nomeadamente, da conta do prestador de serviços os encargos e responsabilidades 
decorrentes da indicação no projeto de materiais, de elementos de construção ou de 
processos de construção a que respeitem quaisquer patentes, licenças, marcas, desenhos 
registados e outros direitos de propriedade industrial. 

3.- São da responsabilidade do prestador de serviços os encargos relativos à instrução, 
apreciação e emissão de parecer, por parte das entidades concessionárias, dos projetos 
que necessitem da competente aprovação e certificação. 

4.- Sem prejuízo do disposto na cláusula 8.ª do presente caderno de encargos, caso a 
entidade pública adjudicante tenha de assumir a indemnização por prejuízos que, nos 
termos do contrato ou deste caderno de encargos, possam ser imputáveis ao prestador 
de serviços, este indemnizá-la-á pelos montantes assumidos e demais despesas 
incorridas, assistindo-lhe, designadamente, o direito de regresso das quantias em causa. 

5.- As ações de supervisão e aprovação da entidade pública adjudicante em nada alteram ou 
diminuem a responsabilidade do prestador de serviços no que se refere à prestação de 
serviços. 

6.- Caso o projeto de execução seja sujeito a um processo de revisão, do qual resultem 
propostas de alteração, no todo ou em parte, do seu conteúdo, o projetista é responsável 
por decidir, mediante justificação detalhada, se tais propostas de alteração devem ser 
acatadas, salvo nos casos em que a entidade pública adjudicante se oponha 
expressamente à decisão do projetista, circunstância em que prevalecerá a vontade desta 
última. 

7.- Quando aplicável, o prestador de serviços será solidariamente responsável com a 
entidade revisora do projeto, relativamente aos serviços por si prestados e que tenham 
sido alterados pela mesma. 

8.- A entidade pública adjudicante não responde por quaisquer danos ou prejuízos sofridos 
pelo prestador de serviços, salvo culpa comprovada dos agentes da entidade pública 
adjudicante, no exercício das respetivas funções. 
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Cláusula 15.ª 
Coordenador de projeto 

1.- O coordenador de projeto será responsável pela efetiva coordenação global entre o 
projeto geral e os diversos projetos de execução de especialidade, bem como, da 
compatibilidade entre as várias peças escritas e desenhadas que compõem o projeto geral 
de execução que irá integrar o caderno de encargos do procedimento de formação do 
contrato da empreitada. 

2.- Será, ainda, responsável pela compatibilidade dos elementos que integram o projeto de 
execução com as cláusulas jurídicas, que serão fornecidas pela entidade pública 
adjudicante e que irão integrar os elementos de solução de obra, bem como, com todas 
as normas do CCP aplicáveis à formação e execução do contrato da empreitada. 

Cláusula 16.ª 
Representante da entidade pública adjudicante 

O desenvolvimento dos trabalhos será acompanhado por gestor da ação e representante, a 
nomear, no início da Fase 1, pela entidade pública adjudicante, ao qual caberá a articulação 
com todos os interessados no processo, bem como a verificação do cumprimento das 
disposições contratuais. 

Cláusula 17.ª 
Revisão do projeto  

1.- O projeto elaborado no âmbito do presente contrato poderá ser objeto de prévia revisão. 

2.- Quando o projeto for sujeito a prévia revisão, 

a) O prestador de serviços deverá responder, sempre que lhe for solicitado pela 
entidade pública adjudicante, às questões e pedidos de esclarecimento em sede de 
revisão. 

b) Caso do processo de revisão resultem propostas de alteração, no todo ou em parte, 
do conteúdo do projeto de execução, o prestador de serviços é responsável por 
decidir, mediante justificação detalhada, em documento elaborado para o efeito, se 
tais propostas de alteração devem ser acatadas. 

c) A apreciação do prestador de serviços sobrepõe-se ao parecer do revisor, salvo nos 
casos em que a entidade pública adjudicante se oponha expressamente à decisão 
do prestador de serviços, circunstância em que prevalecerá a vontade desta última. 

d) Compete ao prestador de serviços fornecer os projetos alterados de acordo com as 
conclusões do processo de revisão. 



 

 
página 16 de 34 

_________________________________________________________________________________________________________________ 
Avenida Doutor Francisco Luís Gomes, 1 Porta 3 Bloco 3.9 (Edifício Entreposto), 1800-177 LISBOA  |  218 172 900  |  dmaevce@cm-lisboa.pt 

e) Os esclarecimentos e as alterações indicadas pontos anteriores devem ser 
entregues pelo prestador de serviços no prazo de 2 (dois dias) a contar da data da 
notificação da entidade pública adjudicante, sob pena de aplicação da sanção 
prevista na cláusula [indicar número da cláusula].ª [penalidades contratuais]. 

f) Quando devidamente justificado e em função da complexidade da análise ou 
alterações a efetuar, os prazos definidos pela entidade pública adjudicante podem 
ser prorrogados, sob pedido formulado pelo prestador de serviços. 

g) Os pedidos em causa deverão ser apresentados à entidade adjudicante, até ao final 
do 1.º dia a seguir àquele em que o pedido de parecer lhe foi solicitado, cabendo à 
mesma decidir sobre aqueles, equivalendo a falta de resposta ao indeferimento do 
pedido. 

h) O prestador de serviços será solidariamente responsável com a entidade revisora 
do projeto, relativamente aos serviços por si prestados e que tenham sido objeto 
de alteração na sequência das conclusões do processo de revisão. 

Cláusula 18.ª 
Patentes, licenças e marcas registadas 

1.- São igualmente da responsabilidade do prestador de serviços quaisquer encargos 
decorrentes da utilização, no presente fornecimento, de marcas registadas, patentes 
registadas ou licenças. 

2.- Caso a entidade pública adjudicante venha a ser demandada por ter infringido, na 
execução do contrato, qualquer dos direitos mencionados no número anterior, o 
prestador de serviços indemniza-a de todas as despesas que, em consequência, haja de 
fazer e de todas as quantias que tenha de pagar seja a que título for. 

Cláusula 19.ª 
Fases de execução do contrato 

A aquisição objeto do contrato será desenvolvida de acordo com o estipulado no n.º 1 do 
artigo 3.º do Capítulo I do Anexo I da Portaria n.º 701-H/2008 de 29 de julho, adotando-se o 
seguinte faseamento: 

a) Fase 1: Elaboração e entrega do Projeto Geral de Execução, acompanhado dos 
comprovativos de entrega dos projetos de especialidades junto das respetivas 
entidades certificadoras, bem como de declaração, subscrita pelo coordenador do 
projeto, com a indicação de todos os pareceres prévios, licenciamentos e 
autorizações necessárias que possam condicionar o projeto e a execução da obra a 
ser realizada com base no mesmo. 
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b) Fase 2: Entrega da versão final do Projeto Geral de Execução, após a realização de 
todas as eventuais alterações decorrentes de desconformidades ou incorreções 
identificados no âmbito dos pareceres emitidos pelas diferentes entidades 
envolvidas no processo de validação final e aprovação das peças que constituem o 
objeto da presente prestação, designadamente, pareceres finais das entidades 
certificadoras das especialidades, entidades oficiais competentes em matérias 
específicas abrangidas pela prestação, relatórios de Revisão de Projeto e pareceres 
emitidos pelos serviços da entidade pública adjudicante, acompanhado de todos os 
elementos exigidos no presente caderno de encargos. 

c) Fase 3: Assistência Técnica 

Cláusula 20.ª 
Requisitos e forma de apresentação dos elementos 

que constituem a prestação de serviços 

1.- Os elementos que a que se referem as fases 1 e 2 deverão ser apresentados de acordo 
com os seguintes requisitos: 

a) Organização das peças escritas e desenhadas que constituem o projeto, em 
formato digital, a fornecer pela entidade pública adjudicante na fase de execução 
do contrato. 

b) Sempre que, em qualquer peça constituinte do projeto, se faça referência a marcas, 
modelos ou soluções técnicas comerciais, a menção em causa deverá ser 
acompanhada da expressão “ou equivalente”; 

c) Das peças que constituem do projeto não devem constar referências a matérias 
que se encontrem reguladas no “Caderno de Encargos Tipo” da empreitada, a 
fornecer pelo Município na fase de execução do contrato, designadamente, a 
elementos a entregar com a proposta, requisitos associados à consignação ou à 
receção provisória da obra, prazos de garantia aplicáveis à obra ou a partes dela; 

d) Está vedada a inclusão de quaisquer catálogos; 

e) Por definição o projeto integra todos os elementos necessários à completa 
compreensão de todos os aspetos da obra a executar, pelo que das diferentes 
peças constituintes do mesmo não pode constar qualquer referência a eventuais 
levantamentos de base e de campo, por parte do empreiteiro ou qualquer outra 
atividade que vise transferir para o mesmo a responsabilidade de completar o 
projeto; 

f) O mapa de quantidades, o mapa de medições detalhadas e o orçamento do projeto 
deverão integrar todas as especialidades num único ficheiro em formato XLS, ou 
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outro compatível, sendo responsabilidade do prestador de serviços a congregação, 
nesse documento, de todos os mapas de quantidades das diferentes 
especialidades, assegurando, igualmente, a coerência e uniformidade do mapa 
global, quer em termos de organização e numeração dos capítulos, quer no que 
respeita à descrição dos artigos incluídos no mesmo; 

g) Os referidos documentos deverão cumprir o formato estipulado no “Modelo para 
preparação de Orçamento, Mapa de Quantidades e Mapa de Medições Detalhadas” 
a fornecer pela entidade pública adjudicante na fase de execução do contrato, 
estando vedada a inclusão neste documento de: 

i) Artigos relativo a estaleiro; 

ii) Artigos relativos a encargos com o Plano de Prevenção e Gestão dos Resíduos 
de Construção e de Demolição (PPGRCD); 

iii) Artigos relativos a encargos com a elaboração e implementação do Plano de 
Segurança e Saúde; 

iv) Artigos medidos em “VG”; 

v) Artigos com menção a “transporte a vazadouro”, por contrariar a legislação, 
em vigor, relativa à gestão dos resíduos de construção e de demolição 
(PPGRCD); 

vi) Artigos relativos a encargos com vistorias, nomeadamente, para efeitos de 
certificação das instalações, ensaios, compilação técnica, incluindo telas 
finais, assistência técnica e trabalhos de construção civil associados a 
instalações técnicas. Sempre que os trabalhos expressamente descritos 
incluam apoio de construção civil deverá ser utilizado no artigo em causa a 
formulação “incluindo todos os trabalhos necessários à boa execução, 
nomeadamente, apoio de construção civil”; 

vii) Artigos e capítulos numerados de forma não sequencial, contrários ao 
exemplo a fornecer pela entidade pública adjudicante e que incluam, 
designadamente, letras, numeração romana, parêntesis, aspas, vírgulas e 
espaços em branco entre caracteres, ou seja qualquer caracter que não seja 
número ou ponto; 

viii) Artigos e capítulos com numeração repetida, ou seja, a numeração é sempre 
sequencial (cada artigo tem um código único, diferente de todos os demais), 
sem o reinício da numeração em cada capítulo ou especialidade; 

h) O mapa de quantidades não poderá conter artigos repetidos (com a mesma 
descrição de outros incluídos no mesmo documento);  
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i) Para além do mapa de quantidades global, e sempre que se preveja o faseamento 
da empreitada, deverá ser apresentado o mesmo mapa decomposto em função das 
atividades e respetivas quantidades que se preveem que venham a ser executadas 
em cada uma das fases. Ao mapa de quantidades decomposto não se aplica o 
previsto na alínea anterior. De igual modo, e sempre que se justifique, deverá o 
faseamento da empreitada encontrar-se refletido nas peças escritas e desenhadas 
que compõem o projeto de execução por forma a assegurar a coerência do mesmo. 

j) Tendo por base o mapa de quantidades deve ainda ser apresentado um mapa com 
a indicação dos prazos de garantia de cada artigo, para cumprimento do Despacho 
Normativo n.º 9/2014, de 31 de julho, e de acordo com a minuta específica a 
fornecer pelo Município em fase de execução do contrato. 

k) No que se refere aos requisitos informáticos, o projeto deverá obedecer aos 
requisitos impostos nos anexos do presente caderno de encargos 

l) Caso se aplique, deverá ser entregue ficheiro de compatibilização entre o projeto 
geral e as outras especialidades, demonstrando que o projeto forma um todo 
coerente, com a adequada articulação entre os diferentes projetos. 

Cláusula 21.ª 
Acompanhamento das fases de execução do contrato 

1.- Logo após a assinatura do contrato, a entidade pública adjudicante convocará o prestador 
\de serviços para reunião de arranque da execução do contrato, após a qual notificará o 
prestador de erviços da data de início da contagem do prazo de execução do contrato. 

2.- A entidade pública adjudicante acompanhará as diferentes fases de execução da presente 
prestação através de reuniões com periodicidade quinzenal, obrigando-se o prestador de 
serviços a assegurar a presença do coordenador de projeto, acompanhado dos projetistas 
responsáveis pelas especialidades, nessas reuniões e em quaisquer outras que a entidade 
adjudicante vier a marcar, com uma antecedência mínima de 5 (cinco) dias. 

3.- Compete à entidade pública adjudicante, elaborar a ata das reuniões mencionadas no 
ponto anterior. O prestador de serviços terá um prazo de 2 (dois) dias a contar da data da 
receção da mesma para a confirmar e suscitar os aditamentos que entenda convenientes, 
considerando-se a mesma tacitamente aceite, em caso de não pronúncia após esse por 
parte do prestador de serviços. 

4.- A referida ata deverá ser acompanhada de relatório que contenha informação 
circunstanciada sobre o desenvolvimento dos trabalhos objeto da fase em curso. 
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5.- O cumprimento das obrigações do prestador de serviços na fase 3 será acompanhado 
pelo representante da entidade pública adjudicante designado para gestão e 
acompanhamento do contrato da empreitada. 

Cláusula 22.ª 
Prazo de execução do contrato 

1.- O prazo global para execução do contrato é de 30 dias, fixando-se os prazos para a 
realização e entrega à entidade pública adjudicante dos diversos trabalhos objeto do 
presente contrato, da seguinte forma: 

a) Fase 1: 20 (vinte) dias, contados a partir da notificação de adjudicação;  

b) Fase 2: Em prazo a definir pela entidade pública adjudicante, nunca inferior a 3 
(três) dias e superior a 10 (dez) dias; 

c) Fase 3: A assistência técnica, nos termos dos artigos 9.º e 10.º da Portaria n.º 
701-H/2008, iniciar-se-á com a fase de formação do contrato de empreitada e 
terminará com a receção provisória da obra. 

2.- A entidade pública adjudicante poderá suspender o prazo previsto na alínea a) da 
presente cláusula, nos termos do disposto no artigo 297.º do CCP. 

3.- Os prazos para a aprovação pela entidade pública adjudicante das prestações relativas às 
fases 1 e 2 do presente contrato fixam-se da seguinte forma: 

a) Fase 1: 10 (dez) dias, contados a partir da data de entrega do Projeto de Execução; 

b) Fase 2: 10 (dez) dias, contados a partir da entrega dos elementos indicados na 
Cláusula 19.ª, alínea b); 

4.- Os prazos mencionados no ponto anterior só produzem efeitos após a confirmação pela 
entidade pública adjudicante da receção de todos os elementos previstos elaborar em 
cada fase de execução do projeto, ficando suspensos sempre que a entidade pública 
adjudicante solicite ao prestador de serviços esclarecimentos e alterações às peças 
apresentadas. 

5.- Os esclarecimentos e as alterações indicadas no ponto anterior devem ser entregues pelo 
prestador de serviços no prazo de 2 (dois dias) a contar da data da notificação da entidade 
pública adjudicante, sob pena de aplicação da sanção prevista neste caderno de encargos. 

6.- O prazo referido no ponto anterior poderá ser prorrogado mediante pedido devidamente 
fundamentado por parte do projetista, em caso de especial complexidade dos trabalhos 
envolvidos. A falta de resposta pela entidade pública adjudicante, no dia imediatamente 
seguinte ao dia em que o pedido de prorrogação foi formulado, equivale ao 
indeferimento do mesmo. 



 

 
página 21 de 34 

_________________________________________________________________________________________________________________ 
Avenida Doutor Francisco Luís Gomes, 1 Porta 3 Bloco 3.9 (Edifício Entreposto), 1800-177 LISBOA  |  218 172 900  |  dmaevce@cm-lisboa.pt 

7.- O pedido a que se refere o ponto anterior deverá ser apresentado ao dono de obra, até 
ao final do 1.º dia a seguir àquele em que o pedido de parecer lhe foi solicitado, cabendo 
ao dono de obra decidir sobre o mesmo. A falta de resposta por parte do dono de obra 
equivale ao indeferimento do pedido. 

Cláusula 23.ª 
Prorrogação de prazos de execução 

Não serão concedidas ao prestador de serviços prorrogações dos prazos de execução, 
parcelares ou totais, exceto quando ocorra uma ou mais das situações seguintes: 

a) Alterações introduzidas, por iniciativa da entidade pública adjudicante; 

b) Suspensão da execução do contrato, por iniciativa da entidade pública adjudicante; 

c) Casos de força maior nos termos do disposto na Cláusula 29.ª; 

d) Outros casos da responsabilidade do prestador de serviços, mas que a entidade 
pública adjudicante entenda não merecerem aplicação das penalidades contratuais 
prevista na Cláusula 28.ª do presente Caderno de Encargos.  

Subsecção II 
Dever de sigilo 

Cláusula 24.ª 
Objeto do dever de sigilo 

1.- O prestador de serviços deve guardar sigilo sobre toda a informação e documentação 
técnica e não técnica, comercial ou outra, relativa à entidade pública adjudicante, de que 
possa ter conhecimento em virtude da execução do contrato, salvo se prévia e 
expressamente autorizado pela entidade pública adjudicante. 

2.- A informação e a documentação cobertas pelo dever de sigilo não podem ser transmitidas 
a terceiros, nem objeto de qualquer uso ou modo de aproveitamento que não o 
destinado direta e exclusivamente à execução do contrato. 

3.- Exclui-se do dever de sigilo previsto a informação e a documentação que fossem 
comprovadamente do domínio público à data da respetiva obtenção pelo prestador de 
serviços ou que este seja legalmente obrigado a revelar, por força da lei, de processo 
judicial ou a pedido de autoridades reguladoras ou outras entidades administrativas 
competentes. 
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Cláusula 25.ª 
Prazo do dever de sigilo 

O dever de sigilo mantém-se em vigor até ao termo do prazo do contrato, por qualquer causa, 
sem prejuízo da sujeição subsequente a quaisquer deveres legais relativos, designadamente, à 
proteção de segredos comerciais ou da credibilidade, do prestígio ou da confiança devidos às 
pessoas coletivas. 

Secção II 
Obrigações da entidade pública adjudicante 

Cláusula 26.ª 
Preço contratual 

1.- Pela prestação dos serviços objeto do contrato, bem como pelo cumprimento das demais 
obrigações constantes do presente caderno de encargos, a entidade pública adjudicante 
deve pagar ao prestador de serviços, o preço constante da proposta adjudicada, que não 
poderá ser superior, sob pena de exclusão, ao preço máximo fixado no presente caderno 
de encargos acrescido de IVA à taxa legal em vigor, se este for legalmente devido. 

2.- O preço referido no número anterior inclui todos os custos, encargos e despesas cuja 
responsabilidade não esteja expressamente atribuída ao contraente público, incluindo as 
despesas de alojamento, alimentação e deslocação de meios humanos, despesas de 
aquisição, transporte, armazenamento e manutenção de meios materiais, despesas com a 
elaboração da proposta, com a celebração do contrato escrito, com a apreciação e 
aprovação dos projetos pelas entidades competentes, bem como quaisquer encargos 
decorrentes da utilização de marcas registadas, patentes ou licenças, obrigando-se o 
prestador de serviços a cumprir todas as obrigações e prestações elencadas no presente 
caderno de encargos sem qualquer acréscimo de custo relativamente ao preço contratual. 

3.- O preço a que se refere o n.º 1 da presente cláusula será pago a 100% ao prestador de 
serviços, após verificação dos trabalhos, de acordo com o estipulado no presente caderno 
de encargos. 

4.- Não serão aceites pela entidade pública adjudicante quaisquer pedidos de pagamentos 
adicionais com base no aumento do tempo de assistência à obra. 

5.- A assistência técnica da obra é simultânea com a sua execução pelo que fica 
automaticamente interrompida sempre que, por qualquer motivo, a mesma seja suspensa 
na totalidade, não sendo de atender a quaisquer pedidos de pagamentos adicionais 
correspondentes aos períodos de suspensão. 
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6.- A entidade pública adjudicante apenas pagará ao prestador de serviços as prestações 
efetivamente realizadas, designadamente, no que respeita à fase de assistência técnica. 

7.- O preço contratual será pago ao prestador de serviços, não assumindo a entidade pública 
adjudicante qualquer responsabilidade perante outras entidades intervenientes no 
projeto. 

Cláusula 27.ª 
Faturas e condições de pagamento 

1.- As quantias devidas pela entidade adjudicante, nos termos da cláusula anterior, devem 
ser pagas no prazo de 30 dias após a receção pela entidade pública adjudicante das 
respetivas faturas, as quais só podem ser emitidas após o vencimento da obrigação 
respetiva. 

a) As faturas referentes ao objeto do contrato entregues de acordo com as 
solicitações da entidade pública adjudicante devem ser emitidas em nome da 
Câmara Municipal de Lisboa (CML), Direção Municipal de Finanças, (DMF) - 
Departamento de Contabilidade (DC), sito no Edifício Central do Campo Grande, 
Campo Grande, 25 - 8.º Bloco A, 1749-099 LISBOA, com a seguinte indicação:  

Câmara Municipal de Lisboa 

DMF-DC-DMAEVCE  

b) Onde deve constar obrigatoriamente o NUP (Número Único de Processo) e o 
Número de Compromisso os quais serão indicados na notificação de adjudicação, 
sob pena de devolução das mesmas. 

2.- Para os efeitos do número anterior, a obrigação considera-se vencida com a entrega dos 
elementos a desenvolver pelo prestador de serviços ao abrigo do contrato, nos termos da 
cláusula n.º20. 

3.- Em caso de discordância por parte da entidade pública adjudicante, quanto aos valores 
indicados nas faturas, deve esta comunicar ao prestador de serviços, por escrito, os 
respetivos fundamentos, ficando o prestador de serviços obrigado a prestar os 
esclarecimentos necessários ou proceder à emissão de nova fatura corrigida. 

4.- Observado o disposto no n.º 1 da presente cláusula, desde que devidamente emitidas, 
registadas e conferidas, as faturas são pagas através de transferência bancária. 

5.- A inobservância dos prazos de pagamento previstos no n.º 1 da presente cláusula confere 
ao adjudicatário o direito ao pagamento dos correspondentes juros moratórios, sem 
prejuízo dos demais direitos que legalmente lhe assistam. 
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CAPÍTULO III 
PENALIDADES CONTRATUAIS E RESOLUÇÃO 

Cláusula 28.ª 
Penalidades contratuais 

1.- Pelo incumprimento de obrigações emergentes do contrato, nomeadamente pelo 
incumprimento de data e prazos de entrega de elementos referentes a cada fase do 
contrato, a entidade pública adjudicante pode exigir do prestador de serviços o 
pagamento de uma pena pecuniária, de montante a fixar em função da gravidade do 
incumprimento, nos seguintes termos: 

a) Nos casos em que injustificadamente, o prestador de serviços ultrapasse os prazos 
de entrega previstos no caderno de encargos, para cada fase da execução do 
contrato, a entidade pública adjudicante aplicará, por cada dia de atraso, a sanção 
pecuniária correspondente a 1‰ sobre o valor do contrato. 

b) Caso as entregas a que se refere a alínea anterior se mostrem incompletas ou 
desadequadas, no que respeita a qualquer aspeto do contrato, a entidade 
adjudicante, fixará um prazo para a correção das deficiências e faltas detetadas, 
findo o qual, em caso de não apresentação das peças devidamente corrigidas e 
completas, a entidade adjudicante poderá aplicar a sanção prevista no ponto 
anterior, até que o prestador proceda à entrega dos elementos. 

c) Sem prejuízo da aplicação da sanção prevista na alínea a), caso, nas entregas 
subsequentes ao primeiro pedido de correção das peças entregues, as mesmas 
continuem a revelar-se incompletas ou desadequadas, a sanção a que se refere a 
línea a), aplicável por cada dia de atraso, sofrerá um acréscimo de 0,10%, por cada 
novo pedido de correção ou apresentação de elementos em falta. 

2.- Por violação de todas as demais obrigações contratuais, não especificadas na presente 
cláusula, a entidade adjudicante poderá aplicar uma sanção pecuniária no valor de igual a: 

a) 0,10% do preço contratual por cada dia de atraso na entrega de esclarecimentos, 
peças de projeto, documentos e quaisquer outros elementos solicitados pela 
entidade pública adjudicante ou previstos neste caderno de encargos; 

b) Caso as entregas previstas na alínea a) se revelem incompletas ou desadequadas, a 
penalidade a que se refere a mesma alínea, aplicável por cada dia de atraso, sofrerá 
um acréscimo de 0,10%, por cada novo pedido de correção ou apresentação de 
elementos em falta. 

c) 0,15% do preço contratual por cada ausência em reunião prevista nos termos deste 
caderno de encargos. 
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3.- Em caso de resolução do contrato por incumprimento do prestador de serviços, a 
entidade pública adjudicante pode exigir ao prestador de serviços uma pena pecuniária 
que, no limite, poderá ser igual a 20% do preço final do contrato. 

4.- Ao valor da pena pecuniária prevista no número anterior são deduzidas as importâncias 
pagas pelo prestador de serviços, relativamente aos serviços cujo atraso na respetiva 
conclusão tenha determinado a resolução do contrato. 

5.- A entidade pública adjudicante pode compensar os pagamentos devidos ao abrigo do 
contrato com as penas pecuniárias devidas nos termos da presente cláusula.  

6.- As penas pecuniárias previstas na presente cláusula não obstam a que a entidade pública 
adjudicante exija uma indemnização pelo dano excedente. 

7.- As importâncias resultantes da aplicação das penalidades previstas poderão ser 
descontadas através de qualquer crédito existente a favor da entidade pública 
adjudicante no âmbito da prestação, incluindo a respetiva caução, ou serão deduzidas no 
primeiro pagamento que se seguir à sua aprovação. Caso o valor da penalidade seja 
superior ao do pagamento, a parte restante será deduzida na prestação imediata e assim 
sucessivamente. 

8.- As penalidades previstas na presente cláusula terão como limite máximo global 20% 
(vinte por cento) do preço final do contrato. 

Cláusula 29.ª 
Força maior 

1.- Não podem ser impostas penalidades ao prestador de serviços, nem é havida como 
incumprimento, a não realização pontual das prestações contratuais a cargo de qualquer 
das partes que resulte de caso de força maior, entendendo-se como tal as circunstâncias 
que impossibilitem a respetiva realização, alheias à vontade da parte afetada, que ela não 
pudesse conhecer ou prever à data da celebração do contrato e cujos efeitos não lhe 
fosse razoavelmente exigível contornar ou evitar. 

2.- Podem constituir força maior, se se verificarem os requisitos do número anterior, 
designadamente, tremores de terra, inundações, incêndios, epidemias, sabotagens, 
greves, embargos ou bloqueios internacionais, atos de guerra ou terrorismo, motins e 
determinações governamentais ou administrativas injuntivas. 

3.- Não constituem força maior, designadamente: 

a) Circunstâncias que não constituam força maior para os subcontratados do 
prestador de serviços, na parte em que intervenham; 
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b) Greves ou conflitos laborais limitados às sociedades do prestador de serviços ou a 
grupos de sociedades em que este se integre, bem como a sociedades ou grupos de 
sociedades dos seus subcontratados; 

c) Determinações governamentais, administrativas, ou judiciais de natureza 
sancionatória ou de outra forma resultantes do incumprimento pelo prestador de 
serviços de deveres ou ónus que sobre ele recaiam; 

d) Manifestações populares devidas ao incumprimento pelo prestador de serviços de 
normas legais; 

e) Incêndios ou inundações com origem nas instalações do prestador de serviços cuja 
causa, propagação ou proporções se devam a culpa ou negligência sua ou ao 
incumprimento de normas de segurança; 

f) Avarias nos sistemas informáticos ou mecânicos do prestador de serviços não 
devidas a sabotagem; 

g) Eventos que estejam ou devam estar cobertos por seguros. 

4.- A ocorrência de circunstâncias que possam consubstanciar casos de força maior deve ser 
imediatamente comunicada à outra parte. 

5.- A força maior determina a prorrogação dos prazos de cumprimento das obrigações 
contratuais afetadas pelo período de tempo comprovadamente correspondente ao 
impedimento resultante da força maior.  

Cláusula 30.ª 
Resolução da relação contratual 

1.- O direito de resolução do contrato por qualquer uma das partes poderá ser exercido nos 
termos previstos nos artigos 332.º a 335.º do CCP. 

2.- Para efeito da alínea a) do n.º 1 do artigo 333.º do CCP, entende-se por incumprimento 
definitivo do contrato por facto imputável ao prestador de serviços, designadamente o 
atraso na entrega dos projetos, por período superior a 30 (trinta) dias. 

3.- A rescisão do contrato produz efeitos a partir da data fixada na respetiva notificação. 

4.- A cessação dos efeitos do contrato não prejudica o exercício de responsabilidade civil ou 
criminal por atos ocorridos durante a execução do mesmo.  

5.- O exercício do direito de rescisão não prejudica a aplicação cumulativa das multas a que 
haja lugar. 
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Cláusula 31.ª 
Resolução por parte da entidade pública adjudicante 

1.- Sem prejuízo de outros fundamentos de resolução do contrato previstos na lei, a entidade 
pública adjudicante pode resolver o contrato, a título sancionatório, sem formalidade, no 
caso de o prestador de serviços violar de forma grave ou reiterada qualquer das 
obrigações que lhe incumbem, designadamente nos seguintes casos: 

a) Deixe por qualquer forma, de dar cumprimento às condições previstas por este 
caderno de encargos e demais legislação vigente; 

b) Pelo atraso na conclusão dos serviços superior a 30 dias ou declaração escrita do 
prestador de serviços de que o atraso respetivo excederá esse prazo; 

2.- O direito de resolução referido no número anterior exerce-se mediante declaração 
enviada ao prestador de serviços e não determina a repetição das prestações já 
realizadas, a menos que tal seja determinado pela entidade pública adjudicante. 

Cláusula 32.ª 
Resolução por parte do prestador de serviços 

1.- Sem prejuízo de outros fundamentos de resolução previstos na lei, o prestador de 
serviços pode resolver o contrato quando:  

a) Qualquer montante que lhe seja devido esteja em dívida há mais de 120 dias, ou 

b) O montante em dívida exceda 50 % do preço contratual, excluindo juros. 

2.- O direito de resolução é exercido por via judicial nos termos da cláusula 36ª relativa à 
Resolução de Litígios. 

3.- Nos casos previstos na alínea a) do n.º 1, o direito de resolução pode ser exercido 
mediante declaração enviada à entidade pública adjudicante que produz efeitos 30 dias 
após a receção dessa declaração, salvo se este último cumprir as obrigações em atraso 
nesse prazo, acrescidas dos juros de mora a que houver lugar. 

4.- A resolução do contrato nos termos dos números anteriores não determina a repetição 
das prestações já realizadas pelo prestador de serviços, cessando, porém, todas as 
obrigações deste ao abrigo do contrato, com exceção daquelas a que se refere o artigo 
444.º do CCP. 
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CAPÍTULO V 
CAUÇÃO E SEGUROS 

Cláusula 33.ª 
Caução para garantir o cumprimento de obrigações 

1.- Nos termos do n.º 2 do artigo 88.º do CCP e alínea b) do n.º 1 do artigo 49.º da Norma de 
Controlo Interno (NCI) aprovada pela Proposta n.º 187/2011, em reunião de câmara de 6 
de abril e publicada no 2.º suplemento do Boletim Municipal n.º 894 de 7 de abril de 
2011, não haverá lugar à prestação de caução sendo a mesma substituída pela retenção 
de 10% do pagamento dos valores a efetuar, salvo no caso dos contratos com valor 
inferior a 10.000,00 EUR. 

2.- Os valores retidos serão devolvidos na totalidade, após o pagamento da última fatura. 

Cláusula 34.ª 
Extinção da caução 

1.- A caução prestada para bom e pontual cumprimento das obrigações decorrentes do 
contrato, nos termos do programa do procedimento, pode ser executada pela entidade 
pública adjudicante, sem necessidade de prévia decisão judicial ou arbitral, para 
satisfação de quaisquer créditos resultantes de mora, cumprimento defeituoso, 
incumprimento definitivo pelo prestador de serviços das obrigações contratuais ou legais, 
incluindo o pagamento de penalidades, ou para quaisquer outros efeitos especificamente 
previstos no contrato ou na lei. 

2.- A resolução do contrato pela entidade pública adjudicante não impede a execução da 
caução, contanto que para isso haja motivo. 

3.- A execução parcial ou total da caução referida nos números anteriores constitui o 
prestador de serviços na obrigação de proceder à sua reposição pelo valor existente antes 
dessa mesma execução, no prazo de ….. dias após a notificação da entidade pública 
adjudicante para esse efeito. 

4.- A caução a que se referem os números anteriores é liberada nos termos do artigo 295.º 
do CCP. 

Cláusula 35.ª 
Seguros 

1.- É da responsabilidade do prestador de serviços a cobertura, através de contratos de 
seguro, dos seguintes riscos: 

a) Recursos humanos; 
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b) Viaturas utilizadas para a deslocação dos recursos humanos em cumprimento do 
contrato; 

a) Responsabilidade civil profissional. 

2.- Sem que isso constitua limitação das suas obrigações e responsabilidades, o prestador de 
serviços obriga-se a possuir uma apólice de seguro que garanta a responsabilidade civil 
em que incorrer por danos patrimoniais e não patrimoniais causados à entidade pública 
adjudicante, seus agentes, operadores ou terceiros em consequência de erros ou 
omissões cometidos na elaboração do projeto, nos termos do disposto no artigo 24.º da 
Lei n.º 31/2009, de 3 julho, republicada pela Lei n.º 40/2015, de 1 de junho. 

3.- O prestador de serviços obriga-se a manter válida a referida apólice de seguro desde a 
adjudicação desta aquisição de serviços até à receção provisória da empreitada de 
execução do projeto objeto do presente caderno de encargos tendo, no entanto, o limite 
máximo de vigência de 5 (cinco) anos. 

4.- O referido seguro de responsabilidade civil profissional deverá estar contratado junto de 
seguradoras autorizadas a exercer a atividade em Portugal. 

5.- Os encargos referentes aos seguros bem como qualquer dedução efetuada pelas 
seguradoras a título de franquia, em caso de sinistro indemnizável, serão da conta do 
prestador de serviços. 

6.- A entidade pública adjudicante pode, sempre que entender conveniente, exigir prova da 
documentação da celebração dos contratos de seguro referidos nos números anteriores, 
devendo o prestador de serviços fornecê-la no prazo que a entidade pública adjudicante 
fixar para o efeito. 

CAPÍTULO VI 
RESOLUÇÃO DE LITÍGIOS 

Cláusula 36.ª 
Foro competente 

Para resolução de todos os litígios decorrentes do contrato, fica estipulada a competência do 
Tribunal Administrativo de Circulo de Lisboa, com expressa renúncia a qualquer outro. 
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CAPÍTULO VII 
DISPOSIÇÕES FINAIS 

Cláusula 37.ª 
Subcontratação e cessão da posição contratual 

1.- A subcontratação pelo prestador de serviços e a cessão da respetiva posição contratual 
depende, em qualquer causa, da autorização escrita da entidade pública adjudicante. 

2.- A autorização da cessão de posição contratual ou da subcontratação depende: 

a) Da prévia apresentação, pelo potencial cessionário ou pelo potencial 
subcontratado, dos documentos de habilitação exigidos ao cedente ou ao 
subcontratante no respetivo procedimento de formação do contrato; 

b) Do preenchimento, pelo potencial cessionário ou pelo potencial subcontratado, dos 
requisitos mínimos de capacidade técnica e financeira exigidos ao cedente ou ao 
subcontratante, quando tal se tenha verificado no procedimento de formação do 
contrato. 

3.- Salvo nos casos de cessão da posição contratual devidamente autorizada, a 
responsabilidade pela execução de todos os serviços incluídos no contrato, seja qual for o 
executor, será sempre do prestador de serviços e só dele. 

Cláusula 38.ª 
Comunicações e notificações 

1.- Sem prejuízo de poderem ser acordadas outras regras quanto às notificações e 
comunicações entre as partes do contrato, estas devem ser dirigidas, nos termos do CCP, 
para o domicílio ou sede contratual das partes, identificados no contrato. 

2.- Qualquer alteração das informações de contato constantes do contrato deve ser 
comunicada à outra parte. 

Cláusula 39.ª 
Gestor do contrato 

Nos termos dos artigos 290.º-A e 96.º, n.º 1, i) do CCP, a entidade pública adjudicante 
nomeará um gestor do contrato que terá a função de acompanhar permanentemente a 
execução deste. 
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Cláusula 40.ª 
Contagem dos prazos 

À contagem dos prazos, durante a execução do contrato, serão aplicáveis as normas contidas 
no artigo 471.º do CCP, sendo estes contínuos, correndo em sábados, domingos e dias 
feriados. 

Cláusula 41.ª 
Legislação aplicável 

O contrato é regulado pela legislação portuguesa. 
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B) CLÁUSULAS TÉCNICAS 

Cláusula 41.ª 
Classificação da Obra para efeitos de realização do Projeto 

De acordo com a Tabela constante do Anexo II da Portaria n.º 701-H/2008, de 29 de Julho, a 

empreitada é caracterizada como obra de “Abastecimento e tratamento de água- Sistemas ou 

partes de sistemas de abastecimento de água, excluindo tratamento, de aglomerados até 

10.000 habitantes”, incluída na Categoria II, e da classe 2. 

Cláusula 42.ª 
Requisitos do Projeto de Execução 

1 - O Projeto de Execução a elaborar deverá integrar o seguinte Projeto de Especialidade:  

a) Projeto de Abastecimento de Água 

2 - O Projeto de Execução deverá ainda integrar os seguintes documentos complementares à 
proposta: 

a) Planta de localização; 
b) Planta de estaleiro. 

3 - O Projeto de Execução deve integrar todas as peças desenhadas, plantas, cortes, alçados e 
desenhos de pormenorização, e todas as peças escritas necessárias à sua total compreensão. 

4 - O Projeto de Execução deve integrar a informação necessária, garantindo que o projeto é 
compatível com as infraestruturas existentes, não só técnica como economicamente, 
apresentando detalhes de todas as alterações propostas a realizar nestas infraestruturas 
(amarelos e encarnados), apresentando as soluções adotadas para garantir a conveniente 
coordenação em termos espaciais das redes e de todos os elementos a implementar ao nível 
do solo e subsolo com as já mencionadas redes existentes e outras pré-existências referindo a 
interação entre as várias infraestruturas, e entre estas e a vegetação, mobiliário urbano e 
outros elementos construídos. 

5 - No Projeto de Execução todas as demolições preconizadas deverão estar em concordância 
com a Planta de Estaleiro. 

6 - O Projeto de Execução e todos os projetos que o constituem, bem como outros estudos, 
relatórios ou planos complementares que venha a integrar, deverão ser acompanhados dos 
seguintes elementos: 

a) Termo de Responsabilidade dos autores dos projetos sectoriais, com menção ao 
cumprimento de toda a legislação aplicável e eventual descrição das normas técnicas 
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ou regulamentos em vigor que não tenham sido observadas na elaboração dos 
mesmos, fundamentando as razões da sua não observância, nas exceções previstas na 
lei; 

b) Certidão comprovativa da validade da inscrição na Ordem ou Associação Profissional; 

c) Fotocópia do documento de identificação dos autores dos projetos; 

d) Cópia da apólice do seguro de responsabilidade civil dos autores dos projetos. 

7 – Sem prejuízo do disposto no n.º 3, todos os projetos serão acompanhados das seguintes 
peças escritas: 

a) Memória descritiva e justificativa, que deverão integrar as respetivas verificações de 
cálculos, consoante a especialidade e quando aplicável; 

b) Caderno de encargos ou condições técnicas gerais e especiais; 

c) Mapas de trabalhos, com indicação da quantidade e qualidade dos trabalhos 
necessários para a execução da obra, devendo ser adotadas as normas portuguesas 
em vigor. Deverão ser apresentados como peças individualizadas, com artigos 
sequenciais, referentes a todos os projetos, separados por capítulos:  

Mapa de Medições; 

Mapa de Quantidades; 

Mapa de Garantias; 

Cláusula 43.ª 
Especificações Técnicas 

1 - As Especificações Técnicas Gerais devem respeitar as exigências técnicas gerais, de acordo 

com o Edital n.º 73/79 publicado no Diário da República, III Série de 29/1/80 que faz parte 

integrante do Caderno de Encargos tipo da C.M.L. 

2 - As Especificações Técnicas Especiais, dizem respeito aos materiais, produtos e 

equipamentos a utilizar e os inerentes processos de construção e de montagem que não façam 

parte das Cláusulas Técnicas Gerais, que integram o Caderno de Encargos da CML. Deverão ser 

elaboradas tendo em conta as definições constantes no Anexo VI da Diretiva n.º 2004/18/CE e 

Anexo XXI da Diretiva n.º 2004/17/CE. 
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Cláusula 44.ª 
Apresentação dos Elementos de Projeto 

1 - A apresentação dos elementos do projeto de execução será feita, concluída a fase 1 da 
execução do contrato, através da entrega de 2 (dois) exemplares completos em papel e um 
exemplar em suporte digital. 
 
2 - A apresentação dos elementos referentes à plena execução em obra do projeto (telas 
finais) será feita, concluída a fase 2 da execução do contrato, através da entrega de 2 (dois) 
exemplares completos em papel e um exemplar em suporte digital. 
 

4 - Os ficheiros digitais dos projetos serão divididos em documentos editáveis e documentos 
não editáveis, respetivamente com os seguintes formatos: 

a) Peças Desenhadas, em ficheiros no formato “dwg” e “dwf”; 
b) Memórias Descritivas e Justificativas, em ficheiros com extensão “doc” e “pdf”; 
c) Cadernos de Encargos e Especificações Técnicas, em ficheiros com extensão “doc” e 

“pdf”; 
d) Mapas de Medições, Quantidades, Garantias e Orçamentos, em ficheiros com 

extensão “xls” e “pdf”; 
e) Todos os demais documentos e anexos do projeto de execução deverão ser 

apresentados em ficheiros com extensão “doc” e “pdf”. 
 
 

C) ANEXO 

1 - Memória Descritiva e Justificativa do ‘Estudo Prévio e Projeto de Execução para 

Abastecimento de Clientes localizados no Parque Florestal de Monsanto’, pela EPAL 


