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CADERNO DE ENCARGOS

Clausula 1* Objeto

O presente caderno de encargos compreende as clausulas a incluir no contrato a celebrar no
ambito do Ajuste Direto para a realizagdo da Empreitada de Remodelagdo dos Gabinetes 46 e
47B da Reitoria da ULisboa

Clausula 2* Disposi¢cdes por que se rege a empreitada

A execugdo desta empreitada obedece a este caderno de encargos e a todas as cldusulas
contratuais, bem como ao estabelecido em todos os elementos € documentos que dele fazem
parte integrante, regendo-se pelo DL 18/2008, de 29 de Janeiro, e todas as suas alteragdes
(Cddigo dos Contratos Publicos — CCP), e restante legislagdo e regulamentagdo aplicavel,
nomeadamente a que respeita a construcao, as regras de arte, a revisdo de precos, as instalagdes
do pessoal, a seguranga social, a higiene, seguranca, preveng¢ao e medicina no trabalho, a gestao

de residuos da construcdo e demolicdo e a responsabilidade civil perante terceiros.

Clausula 3" Preparacio e planeamento da execucao da obra

O empreiteiro ¢ responsavel, perante o dono da obra e nos termos da legislacdo em vigor
aplicavel, pela preparacdo, planeamento e coordenagdo de todos os trabalhos da empreitada,
ainda que em caso de subcontratagdo. E, ainda, responsavel pela preparacio, planeamento e
execucao dos trabalhos necessarios a aplicacao, em geral, das normas sobre seguranca, higiene
e saude no trabalho vigentes e, em particular, das medidas consignadas nas fichas de
procedimentos de seguranca e no plano de prevencdo e gestao de residuos de construgdo e

demoli¢do da empreitada.

Clausula 4* Prazo de execu¢io da empreitada

O empreiteiro obriga-se a executar a obra no prazo maximo de 45 dias a contar da data da sua

consignacgao.

Clausula 5* Multas por viola¢do dos prazos contratuais

Em caso de atraso no inicio ou na conclusdo da execu¢do da obra por facto imputavel ao
empreiteiro, o dono da obra pode aplicar uma san¢do contratual, por cada dia de atraso, em

valor correspondente a 2%o do preco contratual.
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Clausula 6" Aprovacao de equipamentos, materiais e elementos de construcio

Sempre que a fiscalizacdo o julgue necessario, o empreiteiro apresentara equipamentos e/ou
amostras de materiais ou elementos de construcao a utilizar, os quais, depois de aprovadas,

servirao de padrao.

Clausula 7* Trabalhos complementares

Os erros e omissdes detetados e os trabalhos complementares necessarios executar regem-se
pelo estabelecido, respetivamente, pelo n° 2 e n® 4 do artigo 370° e artigos seguintes do CCP

aplicaveis.

Clausula 8" Trabalhos a menos
Os trabalhos a menos, a existirem, obedecerdo, ao estabelecido no artigo 379° e restantes artigos

aplicaveis do CCP.

Clausula 9* Formaliza¢ao de trabalhos complementares e trabalhos a menos

Definidos todos os termos e condi¢des a que deve obedecer os trabalhos a menos e a execugdo
dos Trabalhos Complementares, o dono da obra e o empreiteiro devem proceder a respetiva

formalizagdo escrita, sob a forma de Contrato Adicional.

Clausula 10 Preco, medi¢des e condi¢des de pagamento

1. Pela execugdo da empreitada e pelo cumprimento das demais obrigagdes decorrentes do
contrato, deve o dono da obra pagar ao empreiteiro o montante da proposta do

adjudicatario, a qual ndao pode exceder o valor sem IVA de 13.000,00€ (treze mil euros).

2. As medigdes sdo efetuadas mensalmente, formalizadas em auto e devem estar concluidas

até ao 8.° dia do més imediatamente seguinte aquele a que respeitam.

3. Os pagamentos sdo efetuados no prazo maximo de 60 dias, apds a apresentacdo da

respetiva fatura.

Clausula 11 Obrigacoes gerais
Sdo da exclusiva responsabilidade do empreiteiro e incluidos na empreitada:
a) Trabalhos preparatérios e acessoOrios.
b) Locais e instalagdes, cedidos para a implantagdo e exploracao do estaleiro.

¢) Instalacdes provisorias.
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d) Equipamento necessario a correta execucao dos trabalhos.
e) Salarios, disciplina e qualificagdes do pessoal empregado na execu¢do da empreitada.

f) Cumprimento das normas de protecdo ambiental em vigor nomeadamente quanto ao
manuseamento e transporte de residuos e produtos de demoli¢des e limpezas, nos termos

da legislagao aplicavel em vigor.

g) De acordo com a legislacdo em vigor, celebrar contratos de seguro de acidentes de
trabalho, seguro de responsabilidade civil automovel e seguro destinado a cobrir os

danos proprios do equipamento, maquinas auxiliares e estaleiro.

Clausula 12 Horario de trabalho

1. O empreiteiro pode realizar trabalhos fora do horario de trabalho, ou por turnos, desde
que, para o efeito, obtenha autorizacio da entidade competente, se necessaria, nos
termos da legislagdo aplicavel, e dé a conhecer, por escrito, com antecedéncia suficiente,

o respetivo programa ao diretor de fiscalizacio da obra.

2. A execucao de quaisquer trabalhos, no ambito da empreitada, que pela sua natureza possam
acarretar prejuizo, impedimento ou incomodo para as atividades normais da Institui¢ao
deverdo ser transferidas para horarios compativeis com aquelas atividades nos termos a

acordar pontualmente.

Clausula 13 Seguranca, higiene e saude no trabalho

1. O empreiteiro fica sujeito ao cumprimento das disposi¢des legais e regulamentares em
vigor sobre seguranca, higiene e saude no trabalho relativamente a todo o pessoal
empregado na obra, bem como a outras pessoas intervenientes temporaria ou
permanentemente no estaleiro da obra, incluindo fornecedores e visitantes autorizados,

correndo por sua conta os encargos que resultem do cumprimento de tais obrigacdes.

2. E, também, da responsabilidade do empreiteiro o complemento e desenvolvimento pratico
do plano de seguranca e saude facultado pelo dono de obra, nos termos da legislagdo em

vigor, quando aplicével.

3. Quando ndo se considerem verificadas as condi¢des de obrigatoriedade da apresentagdo do
Plano de Seguranca e Saude, nos termos do n® 4 do Art.° 5 do DL 273/2003, a entidade
executante deverd elaborar fichas de procedimentos de seguranga para os trabalhos que
comportem riscos especiais e assegurar que os trabalhadores intervenientes na obra tenham

conhecimento das mesmas.
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Clausula 14* Retencao no valor dos pagamentos a efetuar
1. Nos termos do n° 2 do artigo 88° do CCP, ndo ¢ exigida a presta¢ao de caugao.

2. Todavia, para garantir o exato e pontual cumprimento das obrigagdes contratuais, a
entidade adjudicante procederd, nos termos do n° 3 do citado artigo, a retencao de 10% do

valor dos pagamentos a efetuar (sem IVA).

Clausula 15* Revisao de precos

A revisdo dos precos contratuais, ¢ efetuada e calculada de acordo com a legislagdo em vigor e

obedece a seguinte formula FO5 — Reabilitacao ligeira de edificios.

Clausula 16® Representacio do empreiteiro
Durante a execu¢do do contrato, e nos termos da legislacdo aplicavel, o empreiteiro ¢

representado em obra por:

a) Diretor de obra com a qualificagdo minima necessaria a obtencao da titularidade do
alvara eficaz.

b) Técnico responsavel pela correta aplicagdo das fichas de procedimentos de seguranga.

¢) Técnico responsavel pelo cumprimento do plano de prevencao e gestdao de residuos da

construcdo e demolicdo.

Clausula 17* Representacio do dono da obra

O dono da obra ¢é representado por um diretor de fiscalizacdo da obra que tem poderes de o
representar em todas as matérias relevantes para a execucdo dos trabalhos, excetuando as

matérias de modificagdo, resolu¢do ou revogacao do contrato.

Clausula 18" Recec¢ao provisoria

A recegdo provisoria da obra depende da realizagdo de vistoria e obedece ao disposto nos artigos
394.°a396.° do CCP.

Clausula 19° Prazo de garantia

O prazo de garantia € o previsto no n° 2 do art® 397 do CCP e a seguir indicado, contado a partir

da data da rececao provisoria:

Elementos construtivos estruturais (> 10 anos): 10 anos
Elementos construtivos nao estruturais ou instalacao técnica (> 5 anos): 5 anos
Equipamentos afetos a obra mas dela autonomizaveis (> 2 anos): 2 anos
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Clausula 20* Recec¢ao definitiva

1. No final do prazo de garantia previsto ¢ realizada uma vistoria a obra para efeitos de

rececao definitiva.

2. Se se verificar que a obra se encontra em boas condi¢des de funcionamento e conservagao,

esta sera definitivamente recebida nos termos do artigo 398° do CCP.

Clausula 21 Elaboracao da conta e notificacio da mesma ao empreiteiro

A elaboracao da conta ¢ a sua notificagdo ao empreiteiro serdo feitas nos termos previstos nos
artigos 399° a 401° do CCP.

Clausula 22? Restituicio dos depoésitos e quantias retidas

Sao restituidas ao empreiteiro as quantias retidas como garantia ou a qualquer outro titulo a que

tiver direito, nos termos previstos no CCP.

Clausula 23 Foro competente

Para resolucdo de todos os litigios decorrentes do contrato fica estipulada a competéncia do

tribunal administrativo de circulo de Lisboa, com expressa rentincia a qualquer outro.

Clausula 24* Clausulas Técnicas

As especificagdes técnicas da presente empreitada encontram-se reguladas e especificadas no
Mapa de Quantidades, devendo a sua realizagdo obedecer as regras de arte e boas normas de
execugdo e ainda, em todos os casos, respeitar as regras de aplicacdo determinadas pelos

fabricantes dos produtos a aplicar ou dos equipamentos a utilizar.

Clausula 25* Referéncia a bens e marcas

Todas as marcas e modelos referidos no presente procedimento, sdo meramente indicativos,
pelo que, de acordo com a legislacdo Nacional e Europeia, os concorrentes podem propor

quaisquer outros em tudo equivalentes aos referidos no Caderno de Encargos.

Clausula 26" Nomeacao de Gestor de Contrato

Para efeitos do disposto no artigo 290.°-A do CCP a Entidade Adjudicante designard um

gestor responsavel pelo contrato a celebrar no ambito do presente procedimento.
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