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CAPITULO |
DISPOSICOES INICIAIS

Clausula 1.2
Objeto
1. O presente caderno de encargos compreende as clausulas a incluir no contrato a celebrar, na
sequéncia do procedimento pre-contratual, que tem por objeto principal a contratacdo da empreitada
de obras publicas para a “Empreitada Obra Publica para Colocacdo de Hottes Industriais de
Confecdo de Alimentos e Respectivo Sistema de Extingdo Automatico Incéndios”, cujos
trabalhos se encontram especificados em anexo ao presente caderno de encargos, dele fazendo parte

integrante.

2. Qualquer referéncia, nas pecas deste procedimento, a fabricantes ou proveniéncias
determinados, processos de fabrico especificos, marcas, patentes ou modelos e a uma dada origem

ou producdo, considera-se acompanhada da mencgéo “ou equivalente”.

Clausula 2.2
Disposi¢des por que se rege a empreitada

1.  Aexecucdo do contrato obedece:

a.  As clausulas do contrato e ao estabelecido em todos os elementos e documentos que
dele fazem parte integrante, bem como dos seus anexos;

b. Ao Codigo dos Contratos Publicos (CCP);

c. Ao Decreto-Lei n.° 273/2003, de 29 de outubro, e respetiva legislacdo complementar;

d. A restante legislacio e regulamentacdo aplicavel, nomeadamente a que respeita a
construcdo, a revisdo de precgos, as instalagdes do pessoal, a seguranca social, a higiene,
seguranca, prevencdo e medicina no trabalho e a responsabilidade civil perante
terceiros;

e.  Asregras daarte.

2. O contrato é composto pelo respetivo clausulado contratual, incluindo os ajustamentos
propostos de acordo com o disposto no artigo 99.° do CCP e aceites pelo adjudicatario nos termos
do disposto no artigo 101.° do CCP.
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3. Conforme n.° 2 do artigo 96.° do CCP, fazem parte integrante do contrato, independentemente
da sua reducdo a escrito:

a.  Os suprimentos dos erros e das omissdes do caderno de encargos identificados pelos
concorrentes, desde que esses erros e omissdes tenham sido expressamente aceites pelo
drgao competente para a decisao de contratar;

b.  Os esclarecimentos e as retificacdes relativos ao caderno de encargos;

c. O caderno de encargos integrado pelo programa do procedimento;

d. A proposta adjudicada;

e.  Osesclarecimentos sobre a proposta adjudicada prestados pelo adjudicatério.

Clausula 3.2
Interpretacéo dos documentos que regem a empreitada
1. Em caso de divergéncia entre os documentos referidos no n.° 3. da clausula anterior, a
prevaléncia é determinada pela ordem pela qual ai sdo indicados, conforme o n.° 5 do artigo 96.° do
CCP.

2.  Em caso de divergéncia entre o caderno de encargos e o projeto de execucao (ou 0 programa,
no caso previsto no n.° 3 do artigo 43.° do CCP), prevalece o primeiro quanto a definicdo das
condic@es juridicas e técnicas de execucdo da empreitada e 0 segundo em tudo o que respeita a

definicdo da propria obra.

3. Em caso de divergéncia entre as varias pecas do projeto de execucdo (ndo aplicavel no caso
previsto no n.° 3 do artigo 43.° do CCP):
a. As pecas desenhadas prevalecem sobre todas as outras quanto & localizagdo, as
caracteristicas dimensionais da obra e a disposicéo relativa das suas diferentes partes;
b.  As folhas de medi¢des discriminadas e referenciadas e o0s respetivos mapas resumo de
quantidades de trabalhos prevalecem sobre quaisquer outros, no que se refere a natureza
e guantidade dos trabalhos, sem prejuizo do disposto no artigo 50.° do CCP e sem
prejuizo da remissao direta que estes elementos fizerem para outras pecas;
c.  Emtudo o mais prevalece o que constar da memoria descritiva e das restantes pecas do

projeto de execucdo.

4.  Conforme n.° 6 do artigo 96.° do CCP, em caso de divergéncia entre os documentos referidos

no n.° 3 da clausula anterior e o clausulado do contrato, prevalecem os primeiros, salvo quanto aos
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ajustamentos propostos nos termos do disposto no artigo 99.° e aceites pelo adjudicatario nos termos

do disposto no artigo 101.°, ambos do CCP.

Clausula 4.2
Esclarecimento de duvidas
1.  As duvidas que o empreiteiro tenha, na interpretacdo dos documentos por que se rege a
empreitada, devem ser submetidas ao diretor de fiscalizagdo da obra, antes do inicio da execucédo

dos trabalhos a que respeitam.

2. No caso de as davidas ocorrerem somente apds o inicio da execucdo dos trabalhos a que
dizem respeito, deve o empreiteiro submeté-las, imediatamente, ao diretor de fiscalizagdo da obra,

juntamente com os motivos justificativos da sua ndo apresentacdo antes do inicio daquela execucao.

3. Oincumprimento do disposto no numero anterior torna o empreiteiro responsavel por todas as
consequéncias da errada interpretacdo que haja feito, incluindo a demolicdo e reconstrucdo das

partes da obra em que o erro se tenha refletido.

CAPITULO II
OBRIGACOES DO EMPREITEIRO

SECCAO |

Preparacao e planeamento dos trabalhos

Clausula 5.2
Preparacéo e planeamento da execugdo da obra
1. Oempreiteiro é responsavel:

a) Perante o dono da obra, pela preparacdo, planeamento e coordenacdo de todos os
trabalhos da empreitada, ainda que em caso de subcontratacdo, bem como pela
preparacdo, planeamento e execucdo dos trabalhos necessarios a aplicacdo, em geral,
das normas de seguranca, higiene e saude no trabalho vigentes e, em particular, das
medidas consignadas no plano de seguranca e saude e no plano de prevengdo e gestao
de residuos de construgdo e demoli¢do, que acompanham o projeto de execucgdo;

b)  Perante as entidades fiscalizadoras, pela preparacdo, planeamento e coordenagdo dos

trabalhos necessarios a aplicacdo das medidas de seguranca, higiene e satde no trabalho
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em vigor, bem como pela aplicacdo do documento indicado na alinea h), do n.° 4 da

presente clausula.

2. Adisponibilizacdo e o fornecimento de todos 0s meios necessarios para a realizacdo da obra e

dos trabalhos preparatorios ou acessorios, incluindo os materiais e 0s meios humanos, técnicos e

equipamentos, competem ao empreiteiro, nos termos do disposto no artigo 349.° do CCP.

3. Nos termos do artigo 350.° do CCP, o empreiteiro realiza todos os trabalhos que, por natureza,

por exigéncia legal ou segundo o uso corrente, sejam considerados como preparatorios ou

acessorios a execucdo da obra, designadamente:

a)

b)

d)

Trabalhos de montagem, construcdo, manutencdo, desmontagem e demolicdo do
estaleiro;

Trabalhos necessarios para garantir a seguranca das pessoas que trabalhem na obra ou
que circulem no respetivo local, incluindo o pessoal dos subempreiteiros e terceiros em
geral, para evitar danos nos prédios vizinhos e para satisfazer os regulamentos de
seguranga, higiene e salde no trabalho e de policia das vias publicas;

Trabalhos de restabelecimento, por meio de obras provisorias, de todas as servidGes e
serventias que seja indispensavel alterar ou destruir para a execucao dos trabalhos e
para evitar a estagnacdo de 4guas que 0S mesmos possam originar;

Trabalhos de construcéo dos acessos ao estaleiro e das serventias internas deste.

4.  Apreparacao e 0 planeamento da execucao da obra compreendem ainda:

a)

b)
c)

d)

e)

A apresentacdo, pelo empreiteiro ao dono da obra, de quaisquer davidas relativas aos
materiais, aos métodos e as técnicas a utilizar na execucao da empreitada;

O esclarecimento dessas duvidas pelo dono da obra;

A apresentacdo, pelo empreiteiro, de reclamacdes relativamente a erros e omissdes do
projeto, que sejam detetados nessa fase da obra, nos termos previstos no n.° 4, do artigo
378.° do CCP, sem prejuizo do direito de o empreiteiro apresentar reclamacao,
relativamente aos erros e omissdes que soO Ihe seja exigivel detetar posteriormente, nos
termos previstos neste preceito e do artigo 50.° do CCP;

A apreciacdo e decisdo do dono da obra das reclamacdes a que se refere a alinea
anterior,;

O estudo e definicdo, pelo empreiteiro, dos processos de construgdo a adotar na

realizacéo dos trabalhos;
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f) A elaboracéo e apresentacéo, pelo empreiteiro, do plano de trabalhos ajustado, no caso
previsto no n.° 3 do artigo 361.° do CCP;
g)  Aaprovacao, pelo dono da obra, do documento referido na alinea f), conforme estatuido
no n.° 5 do artigo 361.° do CCP;
h) A elaboracdo de documento do qual conste o desenvolvimento pratico do plano de
seguranca e salde, devendo analisar, desenvolver e complementar as medidas ai
previstas, em funcdo do sistema utilizado para a execucdo da obra, em particular as

tecnologias e a organizacao de trabalhos utilizados pelo empreiteiro.

Clausula 6.2
Plano de trabalhos ajustado
1.  No prazo de dez dias a contar da data da celebracdo do contrato, o dono da obra pode
apresentar ao empreiteiro um plano final de consignacdo, que densifique e concretize o plano
inicialmente apresentado para efeitos de elaboracdo da proposta, conforme estatuido no n.° 1 do
artigo 357.° do CCP.

2. No prazo de dez dias, a contar da data da notificagdo do plano final de consignacéo, deve o
empreiteiro, quando tal se revele necessario, apresentar, nos termos e para os efeitos do artigo 361.°
do CCP, o plano de trabalhos ajustado e o respetivo plano de pagamentos, observando, na sua
elaboracdo, a metodologia fixada no presente caderno de encargos.

3. O plano de trabalhos ajustado ndo pode implicar a alteracdo do preco contratual, nem a
alteracdo do prazo de conclusdo da obra nem, ainda, alteracGes aos prazos parciais definidos no
plano de trabalhos constante do contrato, para aléem do que seja estritamente necessario a adaptacao
do plano de trabalhos ao plano final de consignacao, nos termos do n.° 4 do artigo 361.° do CCP.

4. O plano de trabalhos ajustado deve, nomeadamente:
a.  Definir, com precisdo, os momentos de inicio e de conclusdo da empreitada, bem como
a sequéncia, o escalonamento no tempo, o intervalo e o ritmo de execucdo das diversas
espécies de trabalho, distinguindo as fases que, porventura, se considerem vinculativas
e a unidade de tempo que serve de base a programacao;
b.  Indicar as quantidades e a qualificacdo profissional da médo-de-obra necessaria, em cada

unidade de tempo, a execucdo da empreitada;
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c. Indicar as quantidades e a natureza do equipamento necessario, em cada unidade de
tempo, a execucao da empreitada;
d.  Especificar quaisquer outros recursos, exigidos ou ndo no presente caderno de encargos,

que sejam mobilizados para a realizacdo da obra.

5. O plano de pagamentos deve conter a previsdo, quantificada e escalonada no tempo, do valor
dos trabalhos a realizar pelo empreiteiro, na periodicidade definida para os pagamentos a efetuar

pelo dono da obra, de acordo com o plano de trabalhos ajustado.

Clausula 7.2
Modificacdo do plano de trabalhos e do plano de pagamentos
1. O dono da obra pode modificar, em qualquer momento, o plano de trabalhos em vigor, por

razBes de interesse publico.

2. No caso previsto no numero anterior, 0 empreiteiro tem direito a reposicdo do equilibrio
financeiro do contrato, em funcéo dos danos sofridos em consequéncia dessa modificacdo, mediante
reclamacdo, a apresentar no prazo de 30 dias, a contar da data da notificacdo da mesma, que deve

conter os elementos referidos no n.° 3 do artigo 354.° do CCP.

3. Em quaisquer situactes em que se verifique a necessidade do plano de trabalhos em vigor ser
alterado, independentemente de tal se dever a facto imputavel ao empreiteiro, deve este apresentar
ao dono da obra um plano de trabalhos modificado.

4.  Sem prejuizo do numero anterior, em caso de desvio do plano de trabalhos que,
injustificadamente, ponha em risco o cumprimento do prazo de execucao da obra, ou dos respetivos
prazos parcelares, o dono da obra pode notificar o empreiteiro para apresentar, no prazo de dez dias,
um plano de trabalhos modificado, adotando as medidas de correcdo que sejam necessérias a

recuperacao do atraso verificado, nos termos do disposto no n.° 1 do artigo 404.° do CCP.

5. Sem prejuizo do disposto no n.° 3 do artigo 373.° do CCP, o dono da obra pronuncia-se sobre
as alteracdes propostas pelo empreiteiro ao abrigo do n.° 3 e n.° 4 da presente clausula, no prazo de
dez dias, equivalendo a falta de prondncia a aceitacdo do novo plano.

6. Em qualquer dos casos previstos nos numeros anteriores, o plano de trabalhos modificado
apresentado pelo empreiteiro deve ser aceite pelo dono da obra, desde que dele ndo resulte prejuizo

para a obra ou prorrogacao dos prazos de execugao.
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7. Sempre que o plano de trabalhos seja modificado, deve ser feito 0 consequente reajustamento

do plano de pagamentos.

SECCAO II
Prazos de execucao
Clausula 8.2
Prazo de execugdo da empreitada
1. O empreiteiro obriga-se a:
a. Iniciar a execucdo da obra na data da concluséo da consignacdo total ou da primeira
consignagéo parcial ou ainda da data em que o dono da obra comunique ao empreiteiro
a aprovacdo do plano de seguranca e saude, caso esta Ultima data seja posterior, sem
prejuizo do plano de trabalhos aprovado;
b.  Cumprir todos os prazos parciais vinculativos de execucdo, previstos no plano de
trabalhos em vigor;
c.  Concluir a execucdo da obra e solicitar a realizacdo de vistoria da obra para efeitos da
sua rececdo provisoria, no prazo maximo de 30 dias, a contar da data da sua
consignacdo ou da data em que o dono da obra comunique ao empreiteiro a aprovacao

do plano de seguranga e salde, caso esta Ultima data seja posterior.

2. No caso de se verificarem atrasos injustificados, na execugdo de trabalhos, em relacdo ao
plano de trabalhos em vigor, que sejam imputaveis ao empreiteiro, este é obrigado, a expensas suas,
a tomar todas as medidas de refor¢co de meios de acdo e de reorganizacdo da obra necessarias a

recuperacao dos atrasos e ao cumprimento do prazo de execugé&o.

3. Emnenhum caso serdo atribuidos prémios ao empreiteiro.

Clausula 9.2
Cumprimento do plano de trabalhos
1. O empreiteiro informa mensalmente, por escrito, o diretor de fiscalizag&o da obra, dos desvios
que se verifiquem entre o desenvolvimento efetivo de cada uma das espécies de trabalhos e as

previsdes do plano em vigor.
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2. Quando os desvios assinalados pelo empreiteiro, nos termos do numero anterior, nao
coincidirem com os desvios reais, o diretor de fiscalizacdo da obra notifica-o dos que considera

existirem.

3. No caso de o empreiteiro retardar, injustificadamente, a execucdo dos trabalhos previstos no
plano em vigor, de modo a pdr em risco a conclusdo da obra dentro do prazo contratual, é aplicavel

o disposto no n.° 4 da clausula 7.2,

Clausula 10.2
Sancdes por violacdo dos prazos contratuais
1.  Em caso de atraso no inicio ou na conclusdo da execucdo da obra, por facto imputavel ao
empreiteiro, o dono da obra pode aplicar uma sancéo contratual, por cada dia de atraso, em valor

correspondente a 2%o do preco contratual, nos termos do disposto no n.° 1 do artigo 403.° do CCP.

2.  Em caso de incumprimento de prazos parciais de execucdo da obra, por facto imputavel ao
empreiteiro, é aplicvel o disposto no n.° 1, sendo o montante da san¢do contratual ai prevista
reduzido a metade, nos termos do disposto no n.° 2 do artigo 403.° do CCP.

3. O empreiteiro tem direito ao reembolso das quantias pagas, a titulo de san¢do contratual, por
incumprimento dos prazos parciais de execucdo da obra, quando recupere 0 atraso na execu¢do dos
trabalhos e a obra seja concluida dentro do prazo de execucdo do contrato, nos termos do disposto
no n.° 3 do artigo 403.° do CCP.

Clausula 11.2
Atos e direitos de terceiros
1.  Sempre que o empreiteiro sofra atrasos na execucdo da obra, em virtude de qualquer facto
imputavel a terceiros, deve, no prazo de dez dias a contar da data em que tome conhecimento da
ocorréncia, informar, por escrito, o diretor de fiscalizacdo da obra, a fim de o dono da obra ficar

habilitado a tomar as providéncias necessarias para diminuir ou recuperar tais atrasos.

2. No caso de os trabalhos a executar pelo empreiteiro serem suscetiveis de provocar prejuizos
ou perturbacBes a um servico de utilidade publica, o empreiteiro, se disso tiver ou dever ter
conhecimento, comunica, antes do inicio dos trabalhos em causa, ou no decorrer destes, esse facto
ao diretor de fiscalizacdo da obra, para que este possa tomar as providéncias que julgue necessarias

perante a entidade concessionaria ou exploradora daquele servico.
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SECCAO 111

Condic0es de execucao da empreitada

Clausula 12.2
Condicoes gerais de execucéo dos trabalhos
1. A obra deve ser executada de acordo com as regras da arte e em perfeita conformidade com o
projeto, com o presente caderno de encargos e com as demais condicOes técnicas contratualmente

estipuladas.

2.  Relativamente as técnicas construtivas a adotar, o empreiteiro fica obrigado a seguir, no que
seja aplicavel aos trabalhos a realizar, o conjunto de prescri¢des técnicas definidas nos termos da

clausula 2.2,

3. O empreiteiro pode propor ao dono da obra, mediante prévia consulta ao autor do projeto, a
substituicdo dos métodos e técnicas de construcdo ou dos materiais previstos no presente caderno de
encargos e no projeto, por outros que considere mais adequados, sem prejuizo da obtencdo das
caracteristicas finais especificadas para a obra.

Clausula 13.2
Especificagdes dos equipamentos, dos materiais e elementos de construcéo
1.  Os equipamentos, materiais e elementos de construcdo a empregar na obra devem ter a
qualidade, as dimensdes, a forma e as demais caracteristicas definidas no respetivo projeto e nos
restantes documentos contratuais, com as tolerancias regulamentares ou admitidas nestes

documentos.

2. Sempre que 0 projeto e o0s restantes documentos contratuais ndo fixem as respetivas
caracteristicas, 0 empreiteiro ndo pode empregar materiais ou elementos de construcdo que nao
correspondam as caracteristicas da obra ou que sejam de qualidade inferior aos usualmente

empregues em obras que se destinem a idéntica utilizacéo.

3. No caso de davida quanto aos materiais e elementos de construcdo a empregar, nos termos
dos numeros anteriores, devem observar-se as normas portuguesas em vigor, desde que compativeis

com o direito comunitario, ou, na falta destas, as normas utilizadas na Unido Europeia.

4.  Sem prejuizo do disposto nos artigos 61.° e 378.° do CCP, quando aplicaveis, nos casos

previstos nos n.° 2 e n° 3 da presente clausula, ou sempre que o0 empreiteiro entenda que as
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caracteristicas dos materiais e elementos de construgdo fixadas no projeto ou nos restantes
documentos contratuais ndo sao tecnicamente aconselhaveis ou as mais convenientes, 0 empreiteiro
deve comunicar o facto ao dono da obra e apresentar uma proposta de alteracdo fundamentada e
acompanhada com todos os elementos técnicos necessarios para a aplicacdo dos novos materiais e
elementos de construcdo e para a execucdo dos trabalhos correspondentes, bem como da alteracéo
de precos a que a aplicacdo daqueles materiais e elementos de construgdo possa dar lugar (esta

ultima parte ndo é aplicavel nos casos previstos no n.° 3 do artigo 43.° do CCP).

5. A proposta prevista no nimero anterior deve ser apresentada, de preferéncia, no periodo de
preparacdo e planeamento da empreitada e sempre de modo a que as diligéncias de aprovacdo ndo

comprometam o cumprimento do plano de trabalhos.

6.  Se o dono da obra, no prazo de 15 dias, ndo se pronunciar sobre a proposta e ndo determinar a
suspensdo dos respetivos trabalhos, o empreiteiro deve utilizar os materiais e elementos de

construcao previstos no projeto e nos restantes documentos contratuais.

7. O regime de responsabilidade pelo aumento de encargos resultante de alteragdo das
caracteristicas técnicas dos materiais e elementos de construcdo, ou o regime aplicavel a sua
eventual diminuicdo, é o regime definido no CCP para os «trabalhos a mais € a menos» ou para a
«responsabilidade por erros e omissdes», consoante a referida alteracdo configure «trabalhos a mais

ou a menos» ou «trabalhos de suprimento de erros e omissfes».

Clausula 14.2
Materiais e elementos de construcao pertencentes ao dono da obra
1.  Se o dono da obra, mediante prévia consulta ao autor do projeto, entender conveniente
empregar na mesma materiais ou elementos de construcdo que lhe pertengam ou provenientes de
outras obras ou demolicGes, 0 empreiteiro é obrigado a fazé-lo, descontando-se, se for caso disso, no
preco da empreitada, o respetivo custo ou retificando-se o preco dos trabalhos em que aqueles forem

aplicados.

2. O disposto no numero anterior ndo é aplicavel se o empreiteiro demonstrar ja haver adquirido

0S materiais necessarios para a execucao dos trabalhos ou na medida em que o tiver feito.
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Clausula 15.2

Aprovacao de equipamentos, materiais e elementos de construcéo
1.  Sempre que deva ser verificada a conformidade das caracteristicas dos equipamentos,
materiais e elementos de construcdo a aplicar com as estabelecidas no projeto e nos restantes
documentos contratuais, 0 empreiteiro deve submeté-los a aprovagdo do dono da obra.

2.  Em qualquer momento, pode o empreiteiro solicitar a referida aprovacgao, considerando-se a
mesma concedida se 0 dono da obra ndo se pronunciar nos 15 dias subsequentes, exceto no caso de
serem exigidos ensaios que impliquem o alargamento deste prazo, devendo, no entanto, tal facto ser

comunicado, no mesmo periodo de tempo, pelo dono da obra ao empreiteiro.

3. O empreiteiro é obrigado a fornecer ao dono da obra as amostras de materiais e elementos de

construcdo que este lhe solicitar.

4. A colheita e remessa das amostras devem ser feitas de acordo com as normas oficiais em

vigor ou outras que sejam contratualmente impostas.

5. Salvo disposi¢cdo em contrario, 0s encargos com a realizacdo dos ensaios correm por conta do

dono da obra.

Clausula 16.2
Reclamacéo contra a ndo aprovacao de materiais e elementos de construcéo
1.  Se for negada a aprovacdo dos materiais e elementos de construcéo e o empreiteiro entender
que a mesma devia ter sido concedida pelo facto de estes satisfazerem as condi¢cdes contratualmente
estabelecidas, este pode pedir a imediata colheita de amostras e apresentar, ao dono da obra,

reclamagéo fundamentada, no prazo de 10 dias.

2. Areclamacéo considera-se deferida se 0 dono da obra ndo notificar o empreiteiro da respetiva
decisdo, nos 15 dias subsequentes a sua apresentacdo, exceto no caso de serem exigidos novos
ensaios que impliquem o alargamento deste prazo, devendo tal facto ser comunicado, no mesmo

prazo, pelo dono da obra ao empreiteiro.

3. Os encargos com 0s novos ensaios a que a reclamacdo do empreiteiro dé origem séo

suportados pela parte que decair.
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Clausula 17.2
Efeitos da aprovacao dos materiais e elementos de construcao
1.  Uma vez aprovados os materiais e elementos de construcdo para obra, ndo podem 0s mesmos

ser posteriormente rejeitados, salvo se ocorrerem circunstancias que modifiquem a sua qualidade.

2. No ato de aprovagéo dos materiais e elementos de construgdo pode o0 empreiteiro exigir que se

colham amostras de qualquer deles.

3. Se a modificacdo da qualidade dos materiais e elementos de construcdo resultar de causa

imputavel ao empreiteiro, este deve substitui-los a sua custa.

Clausula 18.2
Aplicacéo dos materiais e elementos de construcéo
Os materiais e elementos de constru¢cdo devem ser aplicados pelo empreiteiro em absoluta
conformidade com as especificacdes técnicas contratualmente estabelecidas, seguindo-se, na falta
de tais especificagdes, as normas oficiais em vigor ou, se estas ndo existirem, 0S Processos

propostos pelo empreiteiro e aprovados pelo dono da obra.

Clausula 19.2
Substituicio de materiais e elementos de construcéo
1.  S&o rejeitados, removidos para fora do local dos trabalhos e substituidos por outros com o0s
necessarios requisitos, 0s materiais e elementos de construcéo que:
a.  Sejam diferentes dos aprovados;
b.  N&o sejam aplicados em conformidade com as especificacdes técnicas contratualmente
exigidas ou, na falta destas, com as normas ou processos a observar e que nao possam

ser utilizados de novo.

2. As demolicOes e a remogdo e substituicdo dos materiais e elementos de construcdo séo da

responsabilidade do empreiteiro.

3. Se o empreiteiro entender que ndo se verificam as hipdteses previstas no n.° 1 da presente
clausula, pode pedir a colheita de amostras e reclamar.
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Clausula 20.2
Deposito de materiais e elementos de construcdo néo destinados a obra
O empreiteiro ndo pode depositar nos estaleiros, sem autorizacdo do dono da obra, materiais e

elementos de construcdo que nao se destinem a execucédo dos trabalhos da empreitada.

Clausula 21.2
Erros ou omissdes do projeto e de outros documentos
1. O empreiteiro deve comunicar, por escrito, ao diretor de fiscalizacdo da obra, quaisquer erros
ou omissdes dos elementos da solucdo da obra por que se rege a execucao dos trabalhos, bem como
das ordens, avisos e notificacdes recebidas.

2. O dono da obra é responsavel pelo pagamento dos trabalhos complementares cuja execugao

ordene ao empreiteiro., nos termos do disposto no n.° 1 do artigo 378.° do CCP.

3. Quando o empreiteiro tenha a obrigacdo de elaborar o projeto de execucdo, € 0 mesmo
responsavel pelos trabalhos de suprimento dos respetivos erros e omissfes, exceto quando estes
sejam induzidos pelos elementos elaborados ou disponibilizados pelo dono da obra, nos termos do
disposto no n.° 2 do artigo 378.° do CCP.

4. O empreiteiro deve, no prazo de 60 dias contados da data da consignacdo total ou da primeira
consignacéo parcial, reclamar sobre a existéncia de erros ou omissdes do caderno de encargos, salvo
dos que s6 sejam detetaveis durante a execucdo da obra, sob pena de ser responsavel por suportar
metade do valor dos trabalhos complementares de suprimento desses erros e omissdes. O
empreiteiro é ainda responsavel pelos trabalhos complementares que se destinem ao suprimento de
erros e omissdes que, ndo podendo objetivamente ser detetados na fase de formacdo do contrato,
também ndo tenham sido por ele identificados no prazo de 30 dias a contar da data em que lhe fosse

exigivel a sua detecdo., nos termos do disposto nos n.° 3 e n.° 4 do artigo 378.° do CCP.

5. Sem prejuizo do disposto nos pontos anteriores, caso 0s erros ou omissdes decorram do
incumprimento de obrigacdes de concegédo assumidas por terceiros perante o dono da obra:
a. Deve o dono da obra exercer obrigatoriamente o direito que lhe assista de ser
indemnizado por parte destes terceiros;
b. Fica o empreiteiro sub-rogado no direito de indemnizacdo que assiste ao dono da
obra perante esses terceiros até ao limite do montante que deva ser por si suportado

em virtude do disposto no ponto 4.
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6. No caso previsto no ponto 5, apresentado no paragrafo anterior, a responsabilidade dos
terceiros perante o dono da obra ou o empreiteiro, quando fundada em titulo contratual, € limitada
ao triplo dos honorérios a que tenham direito ao abrigo do respetivo contrato, salvo se a
responsabilidade em causa tiver resultado de dolo ou de negligéncia grosseira no cumprimento das

suas obrigacdes., nos termos do disposto no n.° 6 e n° 7 do artigo 378.° do CCP.

Clausula 22.2
Alteracdes ao projeto propostas pelo empreiteiro
1.  Sempre que propuser qualquer alteragdo ao projeto, o empreiteiro deve apresentar todos 0s

elementos necessarios a sua perfeita apreciacao.

2. Os elementos referidos no nimero anterior devem incluir, nomeadamente, a memaoria ou nota
descritiva e explicativa da solucdo seguida, com indicacdo das eventuais implicacBes nos prazos e
custos e, se for caso disso, pecas desenhadas, calculos justificativos e especificacdes de qualidade da

mesma.

3. Nao podem ser executados quaisquer trabalhos, nos termos das alteragcbes ao projeto

propostas pelo empreiteiro, sem que estas tenham sido, expressamente, aceites pelo dono da obra.

Clausula 23.2
Mencdes obrigatdrias no local dos trabalhos
1.  Sem prejuizo do disposto em lei especial, 0 empreiteiro deve afixar no local dos trabalhos, de
forma visivel, a identificacdo da obra, do dono da obra e do empreiteiro, com mencao do respetivo
alvard ou nimero de certificado de empreiteiro de obras pablicas ou dos documentos previstos na
Portaria n.° 372/2017 referida no n.° 2 do artigo 81.°, nos termos do disposto no artigo 348.° do
CCP.

2. O empreiteiro deve ter patente no local da obra, em bom estado de conservacgéo, o livro de
registo da obra e um exemplar do projeto, do caderno de encargos, do clausulado contratual e dos
demais documentos a respeitar na execucdo da empreitada, com as alteragdes que neles hajam sido

introduzidas.

3. O empreiteiro obriga-se a ter patente, no local da obra, o horario de trabalho em vigor, bem
como a manter, a disposicao de todos os interessados, o texto dos contratos coletivos de trabalho

aplicaveis.
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4. Nos estaleiros de apoio da obra devem estar patentes os elementos do projeto respeitantes aos

trabalhos ai em curso.

Clausula 24.2
Ensaios
1. Os ensaios a realizar na obra ou em partes da obra para verificacdo das suas caracteristicas e
comportamentos sdo o0s especificados no presente caderno de encargos e 0S previstos nos

regulamentos em vigor e constituem encargo do empreiteiro.

2. Quando o dono da obra tiver duvidas sobre a qualidade dos trabalhos, pode exigir a realizacéo
de quaisquer outros ensaios que se justifiquem, para além dos previstos.

3. No caso dos resultados dos ensaios referidos no nimero anterior se mostrarem insatisfatorios
e as deficiéncias encontradas forem da responsabilidade do empreiteiro, as despesas com 0s
mesmos ensaios e com a reparacdo daquelas deficiéncias ficam a seu cargo, sendo, no caso

contrario, da responsabilidade do dono da obra.

Clausula 25.2
MedicOes
1. A medicdo de todos os trabalhos executados, incluindo os trabalhos ndo previstos no projeto e
os trabalhos ndo devidamente ordenados pelo dono da obra, séo feitas no local da obra, com a
colaboragéo do empreiteiro, e sdo formalizadas em auto, nos termos do disposto no artigo 387.° e no
n.° 2 do artigo 388.°, ambos do CCP.

2. A medicdo é efetuada, mensalmente, devendo estar concluida até ao oitavo dia do més
imediatamente seguinte aquele a que respeita, nos termos do disposto no n.° 1 do artigo 388.° do
CCP.

3. Os métodos e os critérios a adotar para a realizacdo das medicdes respeitam a seguinte ordem
de prioridades, nos termos do disposto no n.° 3 do artigo 388.° do CCP:

a.  Asnormas oficiais de medi¢do que porventura se encontrem em vigor;

b.  Asnormas definidas no projeto de execucao;

c.  Asnormas definidas pelo Laboratorio Nacional de Engenharia Civil;

d.  Os critérios geralmente utilizados ou, na falta deles, os que forem acordados entre o

dono da obra e o empreiteiro.
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Clausula 26.2
Patentes, licencas, marcas de fabrico ou de comércio e desenhos registados
1. Salvo no que respeite a materiais e elementos de construcdo que sejam fornecidos pelo dono
da obra, correm inteiramente por conta do empreiteiro, os encargos e responsabilidades decorrentes
da utilizacdo na execucdo da empreitada de materiais, de elementos de construgcdo ou de processos
de construcdo a que respeitem quaisquer patentes, licencas, marcas, desenhos registados e outros

direitos de propriedade industrial, nos termos do disposto no n.° 1 do artigo 447.° do CCP.

2. No caso de o dono da obra ser demandado por infragdo, na execugdo dos trabalhos, de
qualquer dos direitos mencionados no nimero anterior, 0 empreiteiro indemniza-o por todas as
despesas que, em consequéncia, deva suportar e por todas as quantias que tenha de pagar, seja a que

titulo for, nos termos do disposto no n.° 2 do artigo 447.° do CCP.

3. O disposto nos numeros anteriores ndo é aplicavel a materiais e a elementos ou processos de
construcdo definidos neste caderno de encargos para 0s quais se torne indispensével o uso de
direitos de propriedade industrial, quando o dono da obra n&o indique a existéncia de tais direitos

(ndo aplicavel na situacdo prevista no n.° 3 do artigo 43.° do CCP).

4.  No caso previsto no numero anterior, 0 empreiteiro, se tiver conhecimento da existéncia dos
direitos em causa, ndo iniciard os trabalhos que envolvam o seu uso, sem que o diretor de
fiscalizagdo da obra, quando para tanto for consultado, o notificar, por escrito, de como deve

proceder (ndo aplicavel na situacao prevista no n.° 3 do artigo 43.° do CCP).

Clausula 27.2
Execucdo simultanea de outros trabalhos no local da obra
1. O dono da obra reserva-se o direito de executar ele proprio ou de mandar executar por
outrem, conjuntamente com os da presente empreitada e na mesma obra, quaisquer trabalhos ndo

incluidos no contrato, ainda que sejam de natureza idéntica a dos contratados.

2. Os trabalhos referidos no nimero anterior sdo executados em colaboragdo com o diretor de
fiscalizacdo da obra, de modo a evitar atrasos na execucdo do contrato ou outros prejuizos.

3. Quando o empreiteiro considere que a normal execucdo da empreitada esta a ser impedida ou
a sofrer atrasos em virtude da realizacdo simultanea dos trabalhos previstos no n.° 1, deve apresentar

a sua reclamacdo, no prazo de dez dias a contar da data da ocorréncia, a fim de serem adotadas as
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providéncias adequadas a diminuicdo ou eliminagdo dos prejuizos resultantes da realizacao daqueles

trabalhos.

4.  No caso de verificagdo de atrasos na execucdo da obra ou outros prejuizos resultantes da
realizacdo dos trabalhos previstos no n.° 1, o empreiteiro tem direito a reposi¢do do equilibrio
financeiro do contrato, de acordo com os artigos 282.° e 354.° do CCP, a efetuar nos seguintes
termos:
a. Prorrogacdo do prazo do contrato por periodo correspondente ao do atraso,
eventualmente, verificado na realizagdo da obra, e
b.  Indemnizagéo pelo agravamento dos encargos previstos com a execugdo do contrato

que demonstre ter sofrido.

Clausula 28.2
Outros encargos do empreiteiro
1.  Correm, inteiramente, por conta do empreiteiro, a reparacéo e a indemnizagdo de todos 0s
prejuizos que, por motivos que lhe sejam imputaveis, sejam sofridos por terceiros até a rececdo
definitiva dos trabalhos, em consequéncia do modo de execucdo destes Gltimos, da atuacdo do
pessoal do empreiteiro ou dos seus subempreiteiros e fornecedores e do deficiente comportamento

ou da falta de seguranca das obras, materiais, elementos de construcéo e equipamentos.

2.  Constituem, ainda, encargos do empreiteiro, a celebragdo dos contratos de seguros indicados
no presente caderno de encargos, a constituicao de caucfes exigidas no programa do procedimento

e as despesas inerentes a celebracao do contrato.

Clausula 29.2
Obrigacdes gerais com pessoal
1. Sdo da exclusiva responsabilidade do empreiteiro as obrigacOes relativas ao pessoal

empregado na execucdo da empreitada, a sua aptidao profissional e a sua disciplina.

2. O empreiteiro deve manter a boa ordem no local dos trabalhos, devendo retirar do local dos
trabalhos, por sua iniciativa ou imediatamente ap6s ordem do dono da obra, o pessoal que haja tido
comportamento perturbador dos trabalhos, designadamente, por menor probidade no desempenho

dos respetivos deveres, por indisciplina ou por desrespeito de representantes ou agentes do dono da

Caderno de encargos do procedimento 2020008466 Pagina 20 de 38



= ;2
MINISTERIO DA DEFESA NACIONAL
ESTADO-MAIOR-GENERAL DAS FORGAS ARMADAS
DIRECAO DE FINANCAS
obra, do empreiteiro, dos subempreiteiros ou de terceiros, nos termos do disposto no n.° 2 do artigo

346.°do CCP.

3. A ordem referida no ndmero anterior deve ser fundamentada por escrito, quando o

empreiteiro o exija, mas sem prejuizo da imediata suspenséo do pessoal.

4.  As quantidades e a qualificacdo profissional da mao-de-obra aplicada na empreitada devem

estar de acordo com as necessidades dos trabalhos, tendo em conta o respetivo plano.

Clausula 30.2
Horario de trabalho
O empreiteiro pode realizar trabalhos fora do horario de trabalho, ou por turnos, desde que, para o
efeito, obtenha autorizacdo da entidade competente, se necessaria, nos termos da legislacdo
aplicavel, e dé a conhecer, por escrito, com antecedéncia suficiente, o respetivo programa ao diretor

de fiscalizacéo da obra.

Clausula 31.2
Seguranca, higiene e satde no trabalho
1. O empreiteiro fica sujeito ao cumprimento das disposicOes legais e regulamentares em vigor
sobre seguranca, higiene e salde no trabalho, relativamente a todo o pessoal empregado na obra,
bem como a outras pessoas intervenientes, temporaria ou permanentemente, no estaleiro da obra,
incluindo fornecedores e visitantes autorizados, correndo por sua conta os encargos que resultem do

cumprimento de tais obrigacdes.

2. O empreiteiro é obrigado a acautelar, em conformidade com as disposicGes legais e
regulamentares aplicaveis, a vida e a seguranga do pessoal empregado na obra e a prestar-lhe a
assisténcia médica de que careca por motivo de acidente no trabalho.

3. No caso de negligéncia do empreiteiro no cumprimento das obrigacfes estabelecidas nos
nameros anteriores, o diretor de fiscalizacdo da obra pode tomar, a custa daquele, as providéncias

que se revelem necessérias, sem que tal facto diminua as responsabilidades do empreiteiro.

4.  Antes do inicio dos trabalhos e, posteriormente, sempre que o diretor de fiscalizacdo da obra o
exija, 0 empreiteiro apresenta as apdlices de seguro contra acidentes de trabalho relativamente a

todo o pessoal empregado na obra, nos termos previstos no n.° 1 da clausula 38.2.
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5. O empreiteiro responde, a qualquer momento, perante o diretor de fiscalizagdo da obra, pela
observancia das obrigacdes previstas nos numeros anteriores, relativamente a todo o pessoal
empregado na obra e as pessoas intervenientes, temporaria ou permanentemente, no estaleiro da

obra, incluindo fornecedores e visitantes autorizados.

SECCAO IV

Dever de sigilo

Clausula 32.2
Objeto do dever de sigilo
1. O empreiteiro deve guardar sigilo sobre toda a informacdo e documentacéo, técnica e ndo
técnica, comercial ou outra, relativa ao contraente publico, de que possa ter conhecimento ao abrigo

ou em relacdo com a execucéo do contrato.

2. A informacdo e a documentacdo cobertas pelo dever de sigilo ndo podem ser transmitidas a
terceiros, nem objeto de qualquer uso ou modo de aproveitamento que ndo o destinado direta e

exclusivamente a execucdo do contrato.

3. Excluem-se do dever de sigilo, a informacdo e a documentacdo que fossem,
comprovadamente, do dominio publico a data da respetiva obtencdo pelo empreiteiro ou que este
seja legalmente obrigado a revelar, por forga da lei, de processo judicial ou a pedido de autoridades

reguladoras ou outras entidades administrativas competentes.

4. O empreiteiro responde perante o contraente publico pela violacdo do dever de sigilo e pela

quebra de confidencialidade dos documentos referidos no n.° 1.

Clausula 33.2
Prazo do dever de sigilo
O dever de sigilo mantém-se em vigor até ao termo do prazo de 10 anos, a contar do cumprimento
ou cessacdo, por qualquer causa, do contrato, sem prejuizo da sujeicdo subsequente a quaisquer
deveres legais relativos, designadamente, a protecdo de segredos comerciais ou da credibilidade, do
prestigio ou da confianca devidos as pessoas coletivas.
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CAPITULO 111
OBRIGA(;C)ES DO DONO DA OBRA

SECCAO |

Pagamentos

Clausula 34.2
Preco e condigdes de pagamento
1.  Pela execucdo da empreitada e pelo cumprimento das demais obrigacdes decorrentes do
contrato, deve o dono da obra pagar ao empreiteiro 0 prego constante da proposta adjudicada,
acrescido de IVA a taxa legal em vigor, a data da fatura, ndo podendo 0 mesmo exceder o montante
de 50.000,00 € (cinquenta mil euros), sem IVA incluido.

2.  Os pagamentos a efetuar pelo dono da obra tém uma periodicidade mensal, sendo o seu

montante determinado por medi¢cBes mensais, a realizar de acordo com o disposto na clausula 25.2.

3. Os pagamentos sdo efetuados no prazo méaximo de sessenta dias, apds a apresentacdo da
respetiva fatura, nos termos do disposto no n.° 4 do artigo 299.° do CCP.

4.  Toda a faturacdo deve ser remetida para a seguinte morada:
Direcao de Financas do Estado-Maior-General das Forgas Armadas (DIRFIN)
Avenida Ilha da Madeira
1449-004 Lisboa.

5. Deve fazer parte do descritivo das faturas, o0 nUmero do processo de despesa (NPD), o nUmero
do pedido de compra (PC) e do respetivo compromisso orcamental, a descricdo do processo e, caso

haja lugar a contrato escrito, o nimero do contrato.
6. A omissdo da informagao descrita no nimero anterior incorre na devolugéo da fatura.

7.  As faturas e os respetivos autos de medicdo sdo elaborados de acordo com o modelo e

respetivas instrucdes fornecidos pelo diretor de fiscalizagédo da obra.

8.  Cada auto de medicéo deve referir todos os trabalhos, constantes do plano de trabalhos, que
tenham sido concluidos durante 0 més, sendo a sua aprovacao, pelo diretor de fiscalizacdo da obra,

condicionada a realizacdo completa daqueles.
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9.  No caso de falta de aprovagéo de alguma fatura, em virtude de divergéncias entre o diretor de
fiscalizagdo da obra e 0 empreiteiro quanto ao seu conteudo, deve aquele devolver a respetiva fatura
ao empreiteiro, para que este elabore uma fatura com os valores aceites pelo diretor de fiscalizacdo

da obra e uma outra com os valores por este ndo aprovados.

10. O disposto no nimero anterior ndo prejudica o prazo de pagamento estabelecido no n.° 3, no
que respeita a primeira fatura emitida, que se aplica, quer para os valores desde logo aceites pelo
diretor de fiscalizacdo da obra, quer para os valores que vierem a ser aceites em momento posterior,

mas que constavam da primeira fatura emitida.

11. O pagamento dos trabalhos a mais e dos trabalhos de suprimento de erros e omissdes ¢ feito
nos termos previstos nos nimeros anteriores, mas com base nos precos que lhes forem, em cada

caso, especificamente aplicaveis, nos termos do artigo 373.° do CCP.

Clausula 35.2
Mora no pagamento
1.  Em caso de atraso do contraente publico no cumprimento de obrigagBes pecuniarias, tem 0
cocontratante direito aos juros de mora, sobre 0 montante em divida, a taxa legalmente fixada para o

efeito, pelo periodo correspondente a mora, nos termos do disposto no n.° 1 do artigo 326.° do CCP.

2. O pagamento dos juros de mora, referidos no nimero anterior, deve ser efetuado, pelo dono
da obra, no prazo de 15 dias, a contar da data em que tenha ocorrido o pagamento dos trabalhos, as

revisdes ou acertos que Ihes deram origem.

Clausula 36.2
Revisao de precos
1.  Arreviséo dos precos contratuais, como consequéncia de alteracdo dos custos de médo-de-obra,
de materiais ou de equipamentos de apoio durante a execugdo da empreitada, € efetuada nos termos

do disposto no Decreto-Lei n.° 06/2004, de 6 de janeiro, na modalidade de formula.

2. Arrevisdo de precos obedece a seguinte formula: Tipo FO5 — Reabilitacdo ligeira de edificios,
conforme Despacho n.° 1592/2004, de 08 de janeiro, do Secretario de Estado das Obras Publica,
publicado no Diério da Republica, 2.2 série, n.° 19, de 23 de janeiro de 2004.

3. Os diferenciais de pre¢os, para mais ou para menos, que resultem da revisdo de precos da

empreitada, sdo incluidos nas situagdes de trabalho.
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SECCAO I

Seguros

Clausula 37.2
Contratos de seguro
1. O empreiteiro e 0s seus subcontratados obrigam-se a subscrever e a manter em vigor, durante
0 periodo de execucgdo do contrato, as apolices de seguro previstas neste caderno de encargos e na
legislacdo aplicavel, devendo exibir cdpia das mesmas, bem como do comprovativo de pagamento

do respetivo prémio, na data da consignacao.

2. O empreiteiro é responsavel pela satisfacdo das obrigacdes previstas na presente secgdo,

devendo zelar pelo controlo efetivo da existéncia das apdlices de seguro dos seus subcontratados.

3. O dono da obra pode exigir, em qualquer momento, cdpias das apolices e dos comprovativos
de pagamento dos prémios dos seguros previstos na presente sec¢do ou na legislacédo aplicavel, ndo
sendo admitida a entrada no estaleiro de quaisquer equipamentos sem a exibicdo destes

documentos.

4.  Todas as apolices de seguro e respetivas franquias previstas constituem encargo unico e
exclusivo do empreiteiro e dos seus subcontratados, devendo os contratos de seguro ser celebrados

com entidade seguradora legalmente autorizada.

5. Os seguros previstos no presente caderno de encargos, em nada diminuem ou restringem as

obrigacdes e responsabilidades legais ou contratuais do empreiteiro.

6. Em caso de incumprimento por parte do empreiteiro das obrigacbes de pagamento dos
prémios referentes aos seguros mencionados, o dono da obra reserva-se o direito de se substituir

aquele, ressarcindo-se de todos os encargos envolvidos e ou gque tenha suportado.

7. O empreiteiro obriga-se a manter as apolices de seguro validas até a data da rececdo
provisoria da obra ou, no caso do seguro relativo aos equipamentos e maquinas auxiliares que em

cada momento estejam afetos a obra ou ao estaleiro, até a data em que deixem de o estar.

Clausula 38.2
Objeto dos contratos de seguro
1. O empreiteiro obriga-se a celebrar um contrato de seguro de acidentes de trabalho, cuja

apolice deve abranger todo o pessoal por si contratado, a qualquer titulo, bem como a apresentar
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comprovativo de que o pessoal contratado pelos subempreiteiros se encontra igualmente abrangido

por seguro de acidentes de trabalho, de acordo com a legislagcdo em vigor em Portugal.

2. O empreiteiro obriga-se a celebrar um contrato de seguro de responsabilidade civil
automovel, cuja apdlice deve abranger toda a frota de veiculos de locomocéo propria afetos a obra,
que circulem na via publica ou no local da obra, independentemente de serem veiculos de
passageiros ou de carga, maquinas ou equipamentos industriais, de acordo com as normas legais
sobre responsabilidade civil automdvel (riscos de circulacdo), bem como a apresentar comprovativo

de que os veiculos afetos a obra pelos subempreiteiros se encontram igualmente segurados.

3. Oempreiteiro obriga-se a celebrar um contrato de seguro destinado a cobrir os danos préprios
do equipamento, maquinas auxiliares e estaleiro, cuja apolice deve cobrir todos os meios auxiliares
que vier a utilizar na obra, incluindo bens imoveis, armazéns, abarracamentos, refeitdrios,

camaratas, oficinas e maquinas e equipamento fixos ou moveis.

4.  No caso dos bens imoveis referidos no nimero anterior, a ap6lice deve cobrir, no minimo, o0s
riscos de incéndio, raio, explosdo e riscos catastroficos, devendo o capital seguro corresponder ao

respetivo valor patrimonial.

5. O capital a garantir, no que se refere ao seguro de responsabilidade civil automovel, previsto

no n.° 2 da presente clausula, deve respeitar os limites minimos legalmente obrigatorios.

CAPITULO IV
REPRESENTACAO DAS PARTES E CONTROLO DA EXECUCAO DO CONTRATO

Clausula 39.2
Representacao do empreiteiro
1.  Durante a execucdo do contrato, o empreiteiro é representado por um diretor de obra, salvo
nas matérias em que, em virtude da lei ou de estipulagdo contratual, se estabeleca diferente

mecanismo de representacao, nos termos do disposto no n.° 2 do artigo 344.° do CCP.

2. O empreiteiro obriga-se, sob reserva de aceitacdo pelo dono da obra, a confiar a sua

representacdo a um técnico com qualificacdo minima de engenheiro técnico civil.

3. Apos a assinatura do contrato, e antes da consignacdo, o empreiteiro confirma, por escrito, o
nome do diretor de obra, indicando a sua qualificacdo técnica e se 0 mesmo pertence ou nao ao seu

quadro técnico, devendo esta informagdo ser acompanhada por uma declaracdo subscrita pelo
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técnico designado, com assinatura reconhecida, assumindo a responsabilidade pela direcdo técnica

da obra e comprometendo-se a desempenhar essa fun¢do com proficiéncia e assiduidade.

4.  Asordens, os avisos e as notificacdes que se relacionem com 0s aspetos técnicos da execucao

da empreitada sdo dirigidos diretamente ao diretor de obra.

5. O diretor de obra acompanha, assiduamente, os trabalhos e esta presente no local da obra

sempre que para tal seja convocado.

6. O dono da obra pode impor a substitui¢cdo do diretor de obra, devendo a ordem respetiva ser
fundamentada por escrito, com base em razdes objetivas e ou inerentes a atuagdo profissional do

diretor de obra.

7. Na auséncia ou impedimento do diretor de obra, o empreiteiro é representado por quem
aquele indicar para esse efeito, devendo estar habilitado com os poderes necessarios para responder,

perante o diretor de fiscalizacdo da obra, pela marcha dos trabalhos.

8. O empreiteiro deve designar um responsavel pelo cumprimento da legislacdo aplicavel em
matéria de seguranca, higiene e satde no trabalho e, em particular, pela correta aplicagdo do

documento referido na alinea h) do n.° 4 da clausula 5.2.

9. O empreiteiro deve designar um responsavel pelo cumprimento da legislacdo aplicavel em

matéria de aplicagdo do plano de gestdo de residuos da construcao e demoligao.

Clausula 40.2
Representacéo do dono da obra
1.  Durante a execucédo do contrato, o dono da obra é representado por um diretor de fiscalizacdo
da obra, salvo nas matérias em que, em virtude da lei ou de estipulagdo contratual, se estabeleca
diferente mecanismo de representacao, nos termos do disposto no n.° 2 do artigo 344.° do CCP.

2. O dono da obra notifica o empreiteiro da identidade do diretor de fiscalizacdo da obra que
designe para a fiscalizagdo local dos trabalhos até a data da consignacdo ou da primeira consignacdo

parcial.

3. O diretor de fiscalizagdo da obra tem poderes de representacdo do dono da obra, em todas as
matérias relevantes para a execucdo dos trabalhos, nomeadamente, para resolver todas as questdes
que lhe sejam postas pelo empreiteiro nesse ambito, excetuando as matérias de modificacéo,
resolugéo ou revogacédo do contrato, nos termos do n.° 3 do artigo 344.° do CCP.
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Clausula 41.2
Livro de registo da obra
1. O empreiteiro organiza um registo da obra, em livro adequado, com as folhas numeradas e
rubricadas por si e pelo diretor de fiscalizacdo da obra, contendo uma informagao sistematica e de

facil consulta dos acontecimentos mais importantes relacionados com a execu¢do dos trabalhos.

2.  Os factos a consignar, obrigatoriamente, no registo da obra sdo os referidos no n.° 3 do artigo
304.° e no n.° 3 do artigo 305.° do CCP.

3. O livro de registo fica patente no local da obra, ao cuidado do diretor da obra, que o deve
apresentar sempre que solicitado pelo diretor de fiscalizagdo da obra ou por entidades oficiais com

jurisdicéo sobre os trabalhos.

CAPITULOV
RECECAO E LIQUIDACAO DA OBRA

Clausula 42.2
Rececdo provisoria
1. A rececdo provisoria da obra depende da realizacdo de vistoria, que deve ser efetuada logo
gue a obra esteja concluida, no todo ou em parte, mediante solicitacdo do empreiteiro ou por
iniciativa do dono da obra, tendo em conta o termo final do prazo total ou dos prazos parciais de

execucdo da obra, nos termos do disposto no n.° 1 do artigo 394.° do CCP.

2. No caso de serem identificados defeitos da obra que impegam a sua rececao provisoria, esta é

efetuada relativamente a toda a extensdo da obra que néo seja objeto de deficiéncia.

3. O procedimento de rececdo provisoria obedece ao disposto nos artigos 394.° a 396.° do CCP.

Clausula 43.2
Prazo de garantia
1.  Na data da assinatura do auto de rececdo provisoria inicia-se o0 prazo de garantia, durante o
qual o empreiteiro esta obrigado a corrigir todos os defeitos da obra, nos termos do disposto no n.° 1
do artigo 397.° do CCP.

2.  Conforme estipulado no n.° 2 do artigo 397.° do CCP, o prazo de garantia varia de acordo

com o defeito da obra, nos seguintes termos:
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a.  Dez anos, no caso de defeitos relativos a elementos construtivos estruturais;
b.  Cinco anos, no caso de defeitos relativos a elementos construtivos ndo estruturais ou a
instalacGes técnicas;
c. Dois anos, no caso de defeitos relativos a equipamentos afetos a obra, mas dela

autonomizaveis.

3. Caso tenham ocorrido rececBes provisorias parcelares, o prazo de garantia fixado, nos termos
do nuamero anterior, é igualmente aplicavel a cada uma das partes da obra que tenham sido recebidas

pelo dono da obra, desde que suscetivel de uso independente e autonomizavel.

4.  Excetuam-se do disposto no n.° 2, as substituicdes e os trabalhos de conservacgao que derivem
do uso normal da obra ou de desgaste e depreciacdo normais consequentes da sua utilizagdo para os

fins a que se destina.

Clausula 44.2
Rececéo definitiva
1.  Findo o periodo de garantia, ha lugar, em relacdo a totalidade ou a cada uma das partes da
obra, a nova vistoria para efeitos de rececdo definitiva da empreitada, nos termos do n.° 1 do artigo
398.° do CCP.

2. Se a vistoria referida no nimero anterior permitir verificar que a obra se encontra em boas

condicdes de funcionamento e conservacao, esta seré definitivamente recebida.
3. Arececdo definitiva é formalizada em auto, nos termos do n.° 2 do artigo 398.° do CCP.

4. Arececdo definitiva depende da verificacdo cumulativa dos seguintes pressupostos:

a.  Funcionalidade regular, no termo do periodo de garantia, em condi¢cdes normais de
exploracdo, operacdo ou utilizagdo, da obra e respetivos equipamentos, de forma que
cumpram todas as exigéncias contratualmente previstas;

b.  Cumprimento, pelo empreiteiro, de todas as obrigacGes decorrentes do periodo de

garantia relativamente a totalidade ou a parte da obra a receber.

5. No caso de a vistoria referida no n.° 1 permitir detetar deficiéncias, deteriorac6es, indicios de
ruina ou falta de solidez, da responsabilidade do empreiteiro, ou a ndo verificacdo dos pressupostos

previstos no nimero anterior, 0 dono da obra fixa 0 prazo ao empreiteiro para a correcdo dos
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problemas detetados, findo o qual seré fixado o prazo para a realizacdo de uma nova vistoria, nos

termos dos nUmeros anteriores.

6.  Sao aplicaveis a vistoria e ao auto de rececdo definitiva, bem como a falta de agendamento ou
realizacdo da vistoria pelo dono da obra, os preceitos que regulam a rececdo provisoria quanto as
mesmas matérias, nos termos do disposto no n.° 6 do artigo 398.° do CCP.

CAPITULO VI
DISPOSICOES FINAIS

Clausula 45.2
Deveres de colaboracéo reciproca e informacéo
1.  Cada uma das partes esta vinculada ao dever de informar de imediato a outra, sobre quaisquer
circunstancias que cheguem ao seu conhecimento e que possam afetar os respetivos interesses na
execucdo do contrato, de acordo com as regras gerais da boa-fé, sem prejuizo dos deveres de

colaboracéo reciproca e informacao, previstos nos artigos 289.° e 290.°, ambos do CCP.

2. Em especial, cada uma das partes deve avisar, de imediato, a outra, de quaisquer
circunstancias, constituam ou nao forca maior, que previsivelmente impecam o cumprimento de

qualquer uma das suas obrigacdes.

3. No prazo de dez dias apds a ocorréncia de tal impedimento, a parte deve informar a outra do

tempo ou da medida em que, previsivelmente, sera afetada a execucdo do contrato.

Clausula 46.2
Cessacao da posicéo contratual e subcontratacéo
1. O empreiteiro pode subcontratar as entidades identificadas nos documentos de habilitacéo,

desde que se encontrem cumpridos os requisitos constantes do n.° 3 e n.° 6 do artigo 318.° do CCP.

2. O dono da obra apenas pode opor-se a subcontratacdo na fase de execucdo quando ndo
estejam verificados os limites constantes do artigo 383.° do CCP, ou quando haja fundado receio de
que a subcontratagdo envolva um aumento de risco de incumprimento das obrigages emergentes

do contrato, nos termos do disposto no artigo 320.° do CCP.

3. Nos casos previstos no n.° 2 do artigo 385.° do CCP, a subcontrata¢éo, na fase da execucgdo do

contrato, carece de autorizacdo do contraente publico, dependendo da verificacdo da capacidade
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técnica do subcontratado, em moldes semelhantes aos que sdo exigidos ao subempreiteiro na fase de
formacéo do contrato, aplicando-se, com as necessarias adaptagdes, o disposto nos n.° 3 e n.° 6 do
artigo 318.° do CCP.

4.  Todos os subcontratos devem ser celebrados por escrito e conter os elementos previstos no
artigo 384.° do CCP, devendo ser especificados os trabalhos a realizar e expresso o que for acordado

quanto a revisédo de precos.

5. O empreiteiro obriga-se a tomar as providéncias indicadas pelo diretor de fiscalizacdo da obra
para que este, em qualquer momento, possa distinguir o pessoal do empreiteiro do pessoal dos

subempreiteiros presentes na obra.

6. O disposto nos nimeros anteriores & igualmente aplicavel aos contratos celebrados entre os

subcontratados e terceiros.

7. No prazo de cinco dias ap0s a celebracdo de cada contrato de subempreitada, o empreiteiro
deve, nos termos do n.° 3 do artigo 385.° do CCP, comunicar, por escrito, esse facto ao dono da
obra, remetendo-lhe copia do contrato em causa. Na comunicacdo o empreiteiro fundamenta a
decisdo de recorrer a subempreitada e atesta a observancia do estipulado nos n.° 1 e n.° 2 do artigo
383.2do CCP.

8.  Arresponsabilidade pelo exato e pontual cumprimento de todas as obrigacGes contratuais € do

empreiteiro, ainda que as mesmas sejam cumpridas por recurso a subempreiteiros.

9.  Nos termos do disposto no n.° 1 do artigo 319.° e no artigo 324.°, ambos do CCP, a cessédo da
posicdo contratual, por qualquer das partes, depende da autorizacdo da outra, sendo, em qualquer
caso vedada, nas situacoes previstas no n.° 1 do artigo 317.° do CCP, devendo respeitar o estipulado
non. 2 en.%6 do artigo 318.° do CCP.

Clausula 47.2
Penalidades contratuais
1. Pelo incumprimento de obrigacdes emergentes do contrato, o contraente publico pode exigir
do empreiteiro o pagamento de uma san¢do pecuniaria, de montante a fixar em funcédo da gravidade
do incumprimento, nos seguintes termos:
a.  Em caso de atraso no inicio ou na conclusdo da execucdo da empreitada, por motivos

imputaveis ao adjudicatario, a entidade adjudicante pode aplicar penalidades em valor
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correspondente a 2%o do prego contratual, por cada dia de atraso, nos termos do n.° 1 do
artigo 403.° do CCP;

b.  Pelo incumprimento da obrigacdo de garantia técnica, até 10% do prec¢o contratual.

2. Em caso de resolugdo do contrato por incumprimento do empreiteiro, o contraente publico
pode exigir-lhe uma sangdo pecunidria, cujo montante ndo pode exceder 20% do preco contratual,
nos termos do n.° 2 do artigo 329.° do CCP.

3. Ao valor da sancdo pecunidria prevista no nimero anterior sdo deduzidas as importancias
pagas pelo empreiteiro, ao abrigo da alinea a. do n.° 1 da presente clausula, relativamente ao objeto
do contrato, cujo atraso na entrega tenha determinado a respetiva resolucao.

4.  Na determinacdo da gravidade do incumprimento, o contraente publico tem em conta,
nomeadamente, a duracdo da infracdo, a sua eventual reiteracdo, o grau de culpa do fornecedor e as

consequéncias do incumprimento.

5. AssancOes pecuniarias previstas na presente clausula ndo obstam a que o contraente pablico

exija uma indemnizag&o pelo dano excedente.

Clausula 48.2
Resolucéo do contrato pelo dono da obra
1. Sem prejuizo das indemnizacGes legais e contratuais devidas, o dono da obra pode resolver o
contrato nos seguintes casos:
a.  Nostermos do estipulado no n.° 1 do artigo 333.° do CCP:

1)  Incumprimento definitivo do contrato por facto imputavel ao empreiteiro;

2)  Incumprimento, por parte do empreiteiro, de ordens, diretivas ou instrucbes
transmitidas no exercicio do poder de direcdo, sobre matéria relativa a execugdo
das prestacGes contratuais;

3)  Oposicao reiterada do empreiteiro ao exercicio dos poderes de fiscalizacdo do
dono da obra;

4)  Cessdo da posicao contratual ou subcontratacéo realizadas com inobservancia dos
termos e limites previstos na lei ou no contrato, desde que a exigéncia, pelo
empreiteiro, da manutencdo das obrigacbes assumidas pelo dono da obra,

contrarie o principio da boa-fé;
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Se o valor acumulado das san¢@es contratuais, com natureza pecunidria, exceder
0 limite previsto no n.° 2 do artigo 329.° do CCP;

Incumprimento, pelo empreiteiro, de decisdes judiciais ou arbitrais respeitantes ao
contrato;

N&o renovacdo do valor da caucdo pelo empreiteiro, nos casos em que a tal esteja
obrigado;

O empreiteiro se apresente a insolvéncia ou esta seja declarada judicialmente;

b.  Nos termos do estipulado no n.° 1 do artigo 405.° do CCP:

1

2)

3)

4)

5)

6)

7)

Se o empreiteiro, de forma grave ou reiterada, ndo cumprir o disposto na
legislacao sobre seguranca, higiene e saude no trabalho;

Se, tendo faltado a consignacdo sem justificacdo aceite pelo dono da obra, o
empreiteiro ndo comparecer, apos segunda notificacdo, no local, na data e na hora
indicados pelo dono da obra para nova consignacdo, desde que ndo apresente
justificacdo de tal falta, aceite pelo dono da obra;

Se ocorrer um atraso, no inicio da execucdo dos trabalhos, imputavel ao
empreiteiro, que seja superior a 1/40 do prazo de execuc¢do da obra;

Se o0 empreiteiro ndo der inicio & execucdo dos trabalhos a mais, decorridos
quinze dias da notificacdo da decisdo do dono da obra que indefere a reclamacao
apresentada por aquele e reitera a ordem para a sua execucao;

Se houver suspensdo da execu¢do dos trabalhos pelo dono da obra, por facto
imputavel ao empreiteiro, ou se este suspender a execucdo dos trabalhos, sem
fundamento e fora dos casos previstos no n.° 1 do artigo 366.° do CCP, desde que
da suspenséo advenham graves prejuizos para o interesse publico;

Se ocorrerem desvios ao plano de trabalhos, nos termos do disposto no n.° 3 do
artigo 404.° do CCP;

Se nao foram corrigidos os defeitos detetados no periodo de garantia da obra ou
se ndo for repetida a execucdo da obra com defeito ou substituidos os

equipamentos defeituosos, nos termos do disposto no artigo 397.° do CCP;

c.  Nos termos do estipulado no n.° 1 do artigo 334.° do CCP, por razdes de interesse

publico, devidamente fundamentado.

Caderno de encargos do procedimento 2020008466 Pagina 33 de 38



£

MINISTERIO DA DEFESA NACIONAL
ESTADO-MAIOR-GENERAL DAS FORGAS ARMADAS
DIRECAO DE FINANCAS
2. Nos casos de resolucdo sancionatéria, havendo lugar a responsabilidade do empreiteiro, serd o
montante respetivo deduzido das quantias devidas, sem prejuizo do dono da obra poder executar as

garantias prestadas, conforme o estipulado no n.° 3 do artigo 333.° do CCP.

3. No caso previsto na alinea c. do n° 1, o empreiteiro tem direito a indemnizacao
correspondente aos danos emergentes e aos lucros cessantes, devendo, quanto a estes, ser deduzido
0 beneficio que resulte da antecipacdo dos ganhos previstos, conforme o estipulado no n.° 2 do
artigo 334.° do CCP.

4. A falta de pagamento da indemnizagdo prevista no nimero anterior, no prazo de trinta dias
contados da data em que o montante devido se encontre definitivamente apurado, confere ao
empreiteiro o direito ao pagamento de juros de mora sobre a respetiva importancia, conforme o
estipulado no n.° 3 do artigo 334.° do CCP.

Clausula 49.2
Resolucéo do contrato pelo empreiteiro
1. Sem prejuizo das indemnizagdes legais e contratuais devidas, o empreiteiro pode resolver o
contrato nos seguintes casos:
a.  Nostermos do estipulado no n.° 1 do artigo 332.° do CCP:

1)  Alteracdo anormal e imprevisivel das circunstancias;

2)  Incumprimento definitivo do contrato, por facto imputavel ao dono da obra;

3)  Incumprimento de obrigacdes pecuniérias pelo dono da obra, por periodo superior
a seis meses, ou quando o montante em divida exceda 25% do preco contratual,
excluindo juros;

4)  Exercicio ilicito dos poderes tipificados na conformacdo da relagdo contratual do
dono da obra, quando tornem contraria a boa-fé, a exigéncia pela parte publica da
manutencédo do contrato;

5)  Incumprimento, pelo dono da obra, de decisdes judiciais ou arbitrais respeitantes
ao contrato;

b.  Nos termos do estipulado no artigo 406.° do CCP:
1)  Se ndo for feita consignacdo da obra, no prazo de seis meses contados da data da

celebracdo do contrato, por facto ndo imputavel ao empreiteiro;
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2)  Se, havendo sido feitas uma ou mais consignagdes parciais, 0 retardamento da
consignagdo ou consignacdes subsequentes acarretar a interrupgdo dos trabalhos
por mais de cento e vinte dias, seguidos ou interpolados;

3)  Se, avaliados os trabalhos a mais, os trabalhos de suprimento de erros e omissoes
e os trabalhos a menos, relativos ao contrato e resultantes de atos ou factos ndo
imputaveis ao empreiteiro, ocorrer uma reducdo superior a 20% do prego
contratual;

4)  Se asuspensdo da empreitada se mantiver:

a)  Por periodo superior a um quinto do prazo de execucdo da obra, quando
resulte de caso de forca maior;

b)  Por periodo superior a um décimo do mesmo prazo, quando resulte de facto
imputavel ao dono da obra;

5)  Se, verificando-se o0s pressupostos do artigo 354.° do CCP, os danos do
empreiteiro excederem 20% do preco contratual.

2. No caso previsto no ponto 1.a.1) da presente clausula, apenas ha direito de resolugéo, quando
esta ndo implique grave prejuizo para a realizacdo do interesse publico subjacente a relagéo juridica
contratual ou, caso implique tal prejuizo, quando a manutengdo do contrato ponha manifestamente
em causa a viabilidade econdémico-financeira do empreiteiro ou se revele excessivamente onerosa,
devendo, nesse ultimo caso, ser devidamente ponderados os interesses publicos e privados em

presenca, conforme o estipulado no n.° 2 do artigo 332.° do CCP.

3. Odireito de resolugdo € exercido por via judicial ou mediante recurso a arbitragem, conforme
0 estipulado no n.° 3 do artigo 332.° do CCP.

4.  Nos casos previstos no ponto 1.a.3) da presente clausula, o direito de resolucdo pode ser
exercido mediante declara¢do ao dono da obra, produzindo efeitos trinta dias apds a rececdo dessa
declaragéo, salvo se o dono da obra cumprir as obrigagcbes em atraso nesse prazo, acrescidas dos
juros de mora a que houver lugar, conforme o estipulado no n.° 4 do artigo 332.° do CCP.

Clausula 50.2
Forgca maior
1. Na&o podem ser impostas penalidades ao fornecedor, nem é havida como incumprimento, a

néo realizagdo pontual das prestacdes contratuais, a cargo de qualquer das partes, que resulte de
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caso de forca maior, entendendo-se, como tal, as circunstancias que impossibilitem a respetiva
realizacdo, alheias a vontade da parte afetada, que ela ndo pudesse conhecer ou prever a data da

celebracdo do contrato e cujos efeitos ndo Ihe fosse razoavelmente exigivel contornar ou evitar.

2. Podem constituir forca maior, se se verificarem os requisitos do nimero anterior, as seguintes
situacOes: tremores de terra, inundagdes, incéndios, epidemias, sabotagens, greves, embargos ou
blogueios internacionais, atos de guerra ou terrorismo, motins e determinacfes governamentais ou

administrativas injuntivas, entre outras.

3. Nao constituem forga maior:

a.  Circunstancias que ndo constituam for¢a maior para os subcontratados do fornecedor,
na parte em que intervenham;

b.  Greves ou conflitos laborais limitados as sociedades do fornecedor ou a grupos de
sociedades em que este se integre, bem como a sociedades ou grupos de sociedades dos
seus subcontratados;

c.  Determinagfes governamentais, administrativas ou judiciais de natureza sancionatoria
ou de outra forma resultantes do incumprimento, pelo fornecedor, de deveres ou énus
que sobre ele recaiam;

d.  ManifestagOes populares devidas ao incumprimento, pelo fornecedor, de normas legais;

e.  Incéndios ou inundagbes com origem nas instalacbes do fornecedor, cuja causa,
propagacdo ou proporcdes se devam a culpa ou negligéncia sua ou ao incumprimento
de normas de seguranca;

f.  Avarias nos sistemas informéaticos ou mecénicos do fornecedor ndo devidas a
sabotagem;

g.  Eventos que estejam ou devam estar cobertos por seguros.

4. A ocorréncia de circunstancias que possam consubstanciar casos de forca maior deve ser

imediatamente comunicada a outra parte.

5. Aforca maior determina a prorrogacéo dos prazos de cumprimento das obrigacdes contratuais
afetadas, pelo periodo de tempo, comprovadamente, correspondente ao impedimento resultante da

forca maior.
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Clausula51.@
Foro competente
Para resolucdo de todos os litigios decorrentes do contrato, fica estipulada a competéncia do tribunal
administrativo territorialmente competente, em funcéo dos critérios legais vigentes, com expressa

rendncia a qualquer outro.

Clausula 52.2
Comunicac0es e notificagdes
1.  Conforme estatuido no artigo 467.° do CCP, as notificacdes devem ser efetuadas através de

correio eletrénico ou de outro meio de transmissao escrita e eletronica de dados.

2.  Conforme estatuido no n.° 1 do artigo 468.° do CCP, todas as comunicacdes entre a entidade
adjudicante ou o juri do procedimento e os interessados, os candidatos, os concorrentes ou o
adjudicatario relativas a fase de formacao do contrato devem ser escritas e redigidas em portugués e
efetuadas através de correio eletronico ou de outro meio de transmissdo escrita e eletronica de

dados.

3. Conforme estatuido no n.° 2 do artigo 468.° do CCP, na falta de estipulacdo contratual, as
comunicacdes entre o contraente publico e o cocontratante relativas a fase de execucao do contrato
devem ser escritas e redigidas em portugués, podendo ser efetuadas pelos meios a que se refere o
nUmero anterior, ou por via postal, por meio de carta registada ou de carta registada com aviso de

rececao.

4. Para efeitos das comunicacbes previstas na presente clausula, o adjudicatario deve
disponibilizar, juntamente com o0s documentos de habilitacdo, os dados de contacto,
designadamente, o endereco eletrénico, o nimero de telecopia, 0 nimero de telefone e o endereco

postal.

5. Qualquer alteracdo das informacdes de contacto constantes do contrato deve ser comunicada a

outra parte.

6.  Nas comunicagdes efetuadas, sempre que estejam em causa matérias classificadas, devem

cumprir-se as normas nacionais estabelecidas para o efeito.
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Clausula 53.2
Contagem dos prazos

A contagem de prazos, durante a execucdo do contrato, s&o aplicaveis as normas contidas no artigo

471.° do CCP, sendo estes continuos, correndo em sabados, domingos e dias feriados.

Clausula 54.2
Legislacéo aplicavel
Em todos os aspetos ndo regulados no presente contrato, sdo aplicaveis as normas do CCP e demais
legislagdo aplicavel.

Aprovo,

O Diretor de Finangas

Assinado de forma digital
Pa u IO por Paulo Anténio Pires

Antén iO Pi res 28?83‘2020.09.23 18:41:47

Paulo Antdnio Pires
Comodoro
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MEMORIA DESCRITIVA E JUSTIFICATIVA

1. Introducdo:

A presente memoria descritiva e justificativa refere-se ao processo de concurso para a adjudica-
¢édo da empreitada de “EMPREITADA PARA A COLOCACAO DE HOTTES INDUSTRIAIS DE CONFECCAO
DE ALIMENTOS E RESPECTIVO SISTEMA DE EXTINCAO AUTOMATICO DE INCENDIOS PARA AS HOT-
TES NA COZINHA DO EDIFICIO DO MDN7EMGFA”, localizado na Avenida Ilha da Madeira, n°1,1449 -
004 - Lishoa, para a sua execucédo deverao ser tidas em conta toda a regulamentacdo e normalizacéo
em vigor e ainda as presentes especificacdes técnicas.

Em todas as intervencdes devera atender-se a compatibilidade entre 0s materiais e 0S processos
de construcdo a implementar e o0s existentes.

Por outro lado, havera que harmonizar os trabalhos com as condi¢des de funcionamento dos
servigos instalados, sendo necessério coordenar e assegurar a seguranca de todo o edificio nos perio-
dos em que a obra esteja a decorrer no horéario de funcionamento daqueles.

Os trabalhos a executar séo de Construcdo Civil e Electricidade, nomeadamente:
1. Remocdes de tecto da cozinha, Zona de Lavagens e encaminhamento para re-
ciclagem
Tecto falso em pladur, revestimentos e pinturas ignifugas
Hottes de Confeccéo de Alimentos

Sistema Automatico de Extincao de Incéndios para as Hottes de Confeccao

o~ LD

Electricidade: Ligacdes de todos os aparelhos necessarios para o bom funcio-

namento das Hottes e Sistema de Extin¢do de Incéndios

1.1 Normas Gerais a Observar pelo Adjudicatario

Os trabalhos que constituem a presente empreitada deverdo ser executados com toda a solidez
e perfeicdo e de acordo com as melhores regras de construgdo. Entre os diversos processos de cons-

trucdo seré sempre escolhido o que conduza a maior garantia de duracdo do acabamento.
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Os materiais e equipamentos a aplicar serdo sempre de boa qualidade, deverdo satisfazer as
condices exigidas para os fins a que se destinam, e ndo poderdo ser aplicados sem a prévia aprova-
¢éo da Fiscalizagéo.

Os materiais e equipamentos para 0s quais ja existem especificacdes oficiais deverdo satisfazer,
taxativamente, ao que nelas € fixado.

O Adjudicatario, quando autorizado pela Fiscalizagdo, podera empregar materiais e diferentes
dos inicialmente previstos, se a solidez, a estabilidade, a duracédo, a conservacdo e o aspecto da obra
nao forem prejudicados e ndo houver aumento de preco da empreitada.

O Adjudicatéario obriga-se a apresentar, previamente, a aprovac¢do da Fiscaliza¢do, amostras dos
materiais a empregar acompanhados de certificados de origem ou de analises ou ensaios feitos em
laboratérios oficiais, sempre que a Fiscalizagdo o julgue necessario, 0s quais, depois de aprovados,
servirdo de padrao.

O disposto nas condigdes anteriores ndo diminui a responsabilidade que cabe ao empreiteiro na
execucdo da obra. Também o facto de a Fiscalizacdo permitir o emprego de materiais equivalentes néo
isenta 0 Adjudicatario da responsabilidade sobre o seu desempenho.

Todos os materiais e equipamentos que ndo satisfagam as exigéncias estabelecidas seréo rejei-
tados e considerados como néo fornecidos. No prazo de trés dias, contados a partir da data da recep-
cao da notificacdo em que lhe é comunicada essa rejeicdo, deverd o Adjudicatario remover por sua
conta esses materiais da obra. Se ndo o fizer no prazo estipulado para tal, serd mandada efectuar pela
Fiscalizacdo e por conta do Adjudicatario, que ndo tera direito a qualquer indemnizag&o pelo extravio
ou qualquer outra aplicagdo que seja dada aos materiais removidos.

O Adjudicatario obriga-se a ter no local da obra, os equipamentos, ferramentas e outros utensi-
lios necessarios a boa execucéo dos trabalhos da empreitada e para que sejam feitos no prazo fixado.

Nenhum trabalho deve ser executado sem que o Adjudicatario tenha esclarecido previamente
com a fiscalizacdo qualquer ddvida que haja sobre 0 mesmo. Qualquer trabalho realizado com base em
elementos deficientes ou errados, quando se prove que essas deficiéncias ou erros deveriam ser do
conhecimento do Adjudicatario, sera refeito a sua responsabilidade.

Serdo imediatamente demolidos e depois reconstruidos, por conta do Adjudicatario, todos os
trabalhos que a Fiscalizacdo considere inaceitaveis por ndo obedecerem as condi¢cdes estabelecidas
nestas especificacdes técnicas, ou ndo respeitarem as normas regulamentares em vigor.

As marcas e referéncias de materiais e de produtos, quando antecedidas das palavras “tipo”,
“similar” ou “equivalente”, servem para estabelecer o tipo ou padrdo minimo de qualidade do material

que se pretende.
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O Adjudicatério obriga-se a construir, no local da obra, estaleiro destinado a armazenar o seu
material e ferramentas, e caso se verifique necessario, a existéncia de uma dependéncia para servir de
escritério da obra, com as dimensdes julgadas necessarias pela fiscalizagéo da obra.

Constitui encargo do Adjudicatério a instalacao de contador de eletricidade e de agua e ligacdo a
rede de abastecimento publica, de modo a garantir as necessidades do seu consumo em obra, assu-
mindo 0s respetivos encargos e custos.

Rejeita-se qualquer responsabilidade por prejuizos que possam ocorrer nos materiais do Adjudi-
catario ou nos trabalhos que constituem a empreitada, antes da recepgao provisoria, sejam quais forem
as circunstancias que tenham originado esses prejuizos.

Todos os materiais deverdo ser armazenados adequadamente de modo a evitar a deterioracao
enquanto em deposito. Todos os materiais deverdo ser depositados de tal forma que ndo fiquem em
contacto com o solo ou com o pavimento.

O Adjudicatario devera deixar todas as areas de trabalho, completamente limpas e arrumadas.
Especificamente, 0 Empreiteiro devera remover todas as nodoas, pinturas e outras manchas afectas a
empreitada e lavar todas as superficies quanto necessario.

E obrigagéo do Adjudicatario a apresentacao de telas finais relativas a todas as especialidades
da empreitada, em condigdes (papel e formato digital) a definir pelo Dono de Obra.

Sempre que ndo se explicitem as regras proprias sequir-se-a0 as Regras de Medicdo emitidas

pelo LNEC.
Fazem parte da obra todos os fornecimentos e trabalhos necessarios a sua completa realizacdo

guando ndo explicitamente referidos, tais como: acabamentos finais, andaimes, meios de elevacio,

transporte e montagem, etc..

Face as caracteristicas dos trabalhos envolvidos torna-se indispensavel a visita aos varios locais

a fim de tomar conhecimento das implicacoes, condicionalismos e ambito dos trabalhos.

1.2 Materiais

Na execucdo dos trabalhos da presente empreitada, 0s materiais e 0s processos a utilizar deve-
rdo ser, 0s mencionados no Mapa de Trabalhos e respetivo C.E., de acordo com as boas normas de
construcdo, devendo o Adjudicatario apresentar a Fiscalizacdo especificaces técnicas de todos os
materiais e técnicas construtivas. Contudo, essas especificacoes deverdo respeitar a regulamentacao e
normalizagdo vigentes e dar cumprimento aos conhecimentos técnicos e cientificos actuais relativos a

construcdo e reabilitagdo de edificios desta natureza.
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Dar-se-a preferéncia a utilizacdo de materiais certificados e de empresas certificadas ou, quando
nao for possivel, a materiais homologados por laboratérios oficiais, acreditados e idoneos.

O Adjudicatario obriga-se ainda a que 0s materiais e processos utilizados estejam em conformi-
dade com as normas e regulamentos que Ihe séo aplicaveis e que ndo ponham em causa o funciona-

mento e a seguranca de qualquer elemento de construcéo do edificio.

1.3 Demoli¢Ges, desmontagem de tecto ventilado

As demolicOes previstas serdo realizadas com o Plano de Gestdo de Residuos de Constru-
cao e de Demolicao e, tanto quanto for possivel, deverdo ser concretizadas de forma a evitar a
producdo de ruidos e poeiras que possam interferir negativamente com o funcionamento dos
Servigos que se mantém em actividade.

Antes de iniciar as demoli¢des, o Adjudicatario devera comprovar junto da Fiscalizacdo e
Dono de Obra, que se encontram reunidas todas as condicdes exigidas, nomeadamente que
foram retirados os elementos a preservar e que foram realizados todos os trabalhos preparatd-
rios necessarios a vedacdo da obra.

Considera-se que o Adjudicatario tomou conhecimento prévio de todas as condi¢bes de
execucao dos trabalhos de demolicdo previstos, nomeadamente a natureza e caracteristicas dos
diversos elementos a demolir, de modo a garantir a ndo existéncia de davidas ou reclamacgdes
no ambito destes trabalhos. Para tanto, deverdo os Candidatos requerer, durante o concurso,
autorizacao para realizar as verificagBes e sondagens que se julguem necessarias.

Os custos de carga, transporte e descarga de todos os produtos sobrantes (de remogdes ou
outros) a efectuar em destino final licenciado (para residuos) ou dep6sito autorizado (para terras
sobrantes), bem como os resultantes de eventuais indemnizag@es pela utilizagdo temporéria ou

definitiva dos mesmos, serdo por conta do Adjudicatario (empreiteiro ou firma).

Quando se verifique a demolicdo de materiais ou substancias perigosas, estas devem ser

recolhidas e 0 seu reencaminhamento e tratamento, em local especial para o efeito, em confor-

midade com a legislacdo, normalizacéo e regulamentagdo em vigor, sendo 0s custos por conta

do Adjudicatario.
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2. PROCESSOS DE CONSTRUCAO

2.1 Trabalhos Preliminares de Pinturas

Os locais a intervencionar, serdo cobertos devidamente com plasticos de modo a preservar as
suas caracteristicas de salubridade, de modo a proteger o pavimento, calhas técnicas, portas, janelas e
demais equipamentos existentes de modo a que estes ndo sejam afectadas com tintas, vernizes, dilu-
entes ou outros produtos derivados.

Lavagem, limpeza e desengorduramento das superficies a pintar, incluindo reparacdo e trata-
mento de imperfeicOes, fissuras, buracos e extrair pregos, parafusos, tintas soltas e corre¢éo de outras
anomalias existentes. Aplicacdo de massas apropriadas, com a apresentacao a fiscalizacéo das res-
pectivas fichas técnicas, de modo a uniformizar toda a superficie objecto de intervencao.

A referida intervencdo contemplara a aplicacdo de contentores/recipientes apropriados a recolha
de residuos previstas de acordo com o Plano de Gestdo de Residuos de Construcéo e de Demoli¢éo e,
tanto quanto for possivel, deverdo ser concretizados de forma a evitar a producéo de ruidos e poeiras
que possam interferir negativamente com o funcionamento dos servigos que se mantém em atividade.

Antes de iniciar os Trabalhos, o Adjudicatario devera comprovar junto da Fiscalizacdo e Dono de
Obra, que se encontram reunidas todas as condi¢des exigidas, nomeadamente sinalizacdo e vedacao
da obra, respeitando o Plano de Seguranca e Salde.

Considera-se que o Adjudicatario tomou conhecimento de todas as condi¢des de execucdo dos
trabalhos e restrices impostas, nomeadamente a natureza dos Servicos em atividade, junto as areas
de intervencdo, de modo a garantir a ndo existéncia de ddvidas ou reclamacgdes no ambito destes tra-
balhos.

Os locais de trabalho a intervencionar devem manter-se diariamente limpos e asseados, dentro
do possivel, libertando as zonas de circulagdo de acordo com as medidas de seguranga legisladas. Os
residuos e materiais sobrantes devem ser transportados diariamente para contentor apropriado e pos-

teriormente levado a vazadouro.

2.2 Aplicacdo de Pintura em Tecto Falso Pladur Hidréfugo

Apos tratamento e preparacdo das superficies de suporte ( tetos), em conformidade com o item
anterior, serdo pintados os tectos de acordo com o0 mapa de trabalhos apresentado, iniciando-se com a

aplicacdo de um primario compativel com a base suporte e especificidades da tinta ignifuga a aplicar.
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Apds secagem e aplicacdo de primario, serdo aplicadas pelo menos duas demdo de tinta ignifu-
ga especificada no mapa de trabalhos, de acordo com os caracteristicas compativeis e especificas
constantes nas fichas técnicas a apresentar, ou equivalente proposta pelo adjudicatério e aprovada
pela fiscalizagao.

Recomendacoes:

a) Aplicar o produto com a temperatura ambiente entre 5°C e 30°C.

b) N&o aplicar com tempo muito himido, sob chuva ou risco de gelo nas horas seguintes.

c) Respeitar, em cada mistura, a quantidade de 4gua recomendada, para que seja consegui-
da homogeneidade na cor do produto depois de endurecido.

d) N&o permitir que haja infiltracdes de agua pelo interior das paredes durante a execucédo da
obra, nomeadamente a partir de coberturas ou zonas horizontais ainda por impermeabili-
zar.

e) As ligagdes com outros elementos (peitoris, molduras, etc.) deverdo ser seladas com sili-
cone hidréfugo com proteccdo U.V.

f) Deverdo ser entregues 4 fiscalizacdo para aprovacgdo, antes do inicio dos trabalhos, as fi-

chas técnicas dos produtos e materiais a aplicar.

Encontram-se diluidos no preco deste artigo todos os trabalhos de reparacgdo e pintura das su-
perficies e fornecimento dos materiais necessarios ao seu bom acabamento, incluindo montagem e
desmontagem de andaimes interiores, de acordo com a legislacdo em vigor e adoptadas todas as re-
gras de seguranca, higiene e salde, prote¢do de pessoas e bens, sendo que qualquer dano colateral
no edificio que ndo esteja contemplada em mapa de quantidades e especificagdes técnicas devera ser

reparado ou substituido por conta do Adjudicatério.

2.3 Tectos Falsos

O gesso cartonado apresenta-se sob a forma de placas de forma rectangular, com dimensdes e
espessuras variaveis. As placas sdo um produto composto por um nucleo envolto de gesso,
intimamente ligado a duas peliculas de origem celulésica.

As placas sdo fabricadas de acordo com o processo de laminagdo regulamentado pela Norma
UNE 102.023, por exemplo.

A alma da placa pode conter aditivos, que s&o incorporados durante o processo de fabricacéo,
como por exemplo endurecedores, espumas, fibras minerais e vegetais, que conferem proprie-
dades especificas e melhoradas ao produto final, originando assim a grande variedade de produ-

tos que o mercado dispde.




EMGFA - DIREC —REPARTICAO DE LOGISTICA - SECCAO DE INFRAESTRUTURAS 9

Segundo a Noma UNE 102.023, as placas séo caracterizadas com base nas seguintes caracte-
risticas fisicas, que passamos a descrever.

Os elementos de suporte estdo divididos em: Fixacoes; Vardes Rocados; Suspensoes, Perfilaria
Metélica; Elementos Auxiliares:

FixacOes: Sdo elementos de unido entre perfis, pendurais e pecas de suspensdo a estrutura
portante. Existem diferentes tipos dependendo da natureza do suporte.

Pendurais e vardes roscados: Sdo elementos metélicos pré-fabricados que se se fixam superi-
ormente a estrutura portante através das pecas descritas anteriormente e inferiormente suportam
a estrutura primaria dos tectos, directamente ou através de pecas de suspensao.

Devem ser colocados no centro de gravidade do perfil de apoio e sdo regulaveis em comprimen-
to para nivelar a estrutura.

Suspensoes: Sdo pecas utilizadas na ligacdo da estrutura primaria aos pendurais. Devem situar-
se no centro de gravidade dos perfis a suportar. Existem pecas de suspensdo que possuem
também funcdo de pendural ou até de fixagdo. Algumas suspensdes incluem elementos amorte-

cedores

3. Sistema de Extincdo Automatica para proteccao de duas hottes industriais de con-
feccdo de alimentos

3.1 Memoria descritiva

Os sistemas pretendidos deverdo de ser constituidos por Cilindro(s) em a¢o inox polido
com a quantidade adequada de agente extintor, auto pressurizado a 18bar, apropriado para fo-
gos de Classe F (dleos e gorduras de confeccdo de alimentos), e sem necessidade de armarios
ou mecanismos complementares a sua actuacao/instalacdo diminuindo ao méaximo o hardware.

A (nica tubagem a instalar (inox press 15x1) sera para distribuicdo de agente extintor pe-
los diversos difusores dedicados e correctamente direccionados a cada equipamento de confec-
¢cao, filtro e condutas de extraccdo e devem de estar protegidos por tampa de inox, evitando
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desta forma a acumulagéo de gorduras e 0 seu entupimento.

O sistema deve de ser controlado por central de extingdo, com aprovagdo EN 12094-1;
EN54-2 e EN54-4, de acesso livre de passwords (ou acessiveis em manual técnico a fornecer),
com sinalizagdo oOptico/acUstica de eventos bem como botbes de activagdo manual e de encra-
vamento de extin¢ao dedicados.

Esta central monitoriza a deteccéo linear (nunca pontual), disposta ao longo de toda a hot-
te por forma a aumentar a sua sensibilidade pela proximidade da igni¢cdo do incéndio indepen-
dentemente da sua origem.

O sistema devera permitir a instalacdo de deteccédo cruzada recorrendo a dois circuitos de
cabo linear térmico com sets de temperatura distintos em que a primeira detec¢do da lugar a um
alarme e a confirmacéo da segunda da ordem de activacdo da extingdo com a possibilidade de
predefinir delay de descarga, permitindo cancelamento por botdo dedicado quando garantida a
extin¢do por meios de primeira interveng&o.

A central devera permitir a comunicagdo de eventos para gestdo remota bem como co-
mandos diversos, via contactos livre de potencial, para corte de ventilagcdo, gas e ou energia

eléctrica que abastece a cozinha, caso assim se pretenda implementar.

3.2 Descricdo do Equipamento/Sistema

O sistema de supressao de incéndio para Hottes, BLACK DIAMOND da SEVO SYSTEMS,
ou equivalente é constituido por um dnico cilindro de agente extintor pressurizado, um conjunto
de difusores fixos dedicados a cada equipamento de confecdo, colocados numa rede de distri-

buicdo e protegidos por tampa de inox. A detecdo cruzada por cabo linear térmico, com set de

alarme de 105°C e 185°C, é disposta de forma linear ao longo de todo o filtro e condutas de ex-

tracdo e controlada por central de extingdo com alarmistica e betoneiras de atuagdo e encrava-

mento dedicadas.

Sistema SEVO BlackDiamond ou equivalente com Central de Extin¢éo:

e O recurso a uma central de extin¢do convencional permite monitorizar toda a instalacdo

bem como a comunicacgdo de sinais (Falha e Fogo) com SADI do edificio, facilitando o

reconhecimento de eventos por pessoal de seguranca;
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e Sinalizacdo Optica/acustica facilita o reconhecimento de eventos por parte de todos os uti-
lizadores;

e Deteccdo linear em vez de pontual, disposta ao longo de todo o filtro e condutas de ex-
tracgdo, mais préximo do incéndio independentemente da sua origem;

e Possibilidade de instalar uma segunda zona de deteccdo permitindo a deteccdo cruzada e
cancelamento da descarga caso o combate primario com manta ignifuga ou extintor seja
bem-sucedida;

¢ Instalagdo mecénica mais simples, necessitando apenas da rede de distribuicdo do agente
extintor, tubo pressfit 15x1 inox AlSI 304, dispensando a instalacdo de um segundo tubo
para o cabo tensor;

e Cilindro de agente extintor pressurizado, dispensando armario inox para ocultar meca-
nismos e cilindro piloto,

e Menos hardware, tempo de instalacdo e custos de manutencéo.

Agente extintor

Como agente extintor € utilizado a solugdo aquosa KUK protect (GEM) a base de sais de
potassio que suprime incéndios de dleos e gorduras de confeccdo de alimentos (Classe F de
fogo), através de arrefecimento e abafamento por saponificacéo.

O agente extintor ndo é toxico, ndo danifica alimentos, facilmente lavavel e ndo danifica as
superficies em pedra, madeira ou inox.

O gel KUK Protect € armazenado em cilindro SEVO pressurizados com azoto seco a uma
pressao de servigo de 18bar a 20°C, dispensando cilindro piloto e mecanismos adicionais.

Os cilindros séo construidos em acgo de alta resisténcia.

Sistema de detegdo

O sistema de detec¢do € composto por um circuito de cabo linear térmico que em caso de
aumento de temperatura funde e a subita alteracéo da resisténcia informa a central da existéncia
de um incéndio. A central atua sobre a electrovalvula que por sua vez liberta 0 agente extintor.
Como opcao o sistema pode ser munido de detecéo cruzada com os dois circuitos de cabo linear
térmico com sets de temperatura diferentes em que a primeira detecdo da lugar a um alarme e a
confirmacdo da segunda origina a ativacdo da extincdo precedida de um delay a definir. Esta
opcao permite incluir um Botdo de Encravamento permitindo o cancelamento da ativacdo da

electrovalvula, impedindo a descarga.
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O circuito € sempre munido de Botdo de Activagdo manual do sistema.

Componentes
HOTTE CENTRAL
Referéncia Designacao Q.
BDK32005 Kit Black Diamond 25 fluxos electrico - inox 1
BDK32004 Kit Black Diamond 20 fluxos electrico - inox 1
Nozzles Q.
BDDI-A22 Filtro - Ilha (em V) - Difusor A22 - 2 fluxos 6
BDDI-A20 Conduta Extracgdo Circular - Difusor A20 - 1 fluxo 4
BDDI-A20 Fogdo - Difusor A20 - 1 fluxo 2
BDDI-A22 Fogao - Difusor A22 - 2 fluxos 3
BDDI-A22 Fritadeira - Difusor A22 - 2 fluxos 4
BDDI-A22 Frigideira Basculante - Difusor A22 - 2 fluxos 2
BDDI-A20 Marmita/Banho Maria - Difusor A20 - 1 fluxo 3
BDDI-A20 Grelhador - Difusor A20 - 1 fluxo 1
BDDI-A20 Grelhador - Difusor A20 - 1 fluxo 1
Botdo de Inibi¢do Azul IP24 1
Sinalizador informativo - "ATIVAR" 120x80 1
Sinalizador informativo - "BLOQUEAR" 120x80 1
Sinalizador informativo - "Central de Incéndio" 200x100 1

Kit BDK32004 - Sistema Black Diamond, composto por:

- Cilindro 25 litros inox, certificado TPED. Inclui tubo sucgdo e tampa de transporte.

- Suporte especial Black Diamond.

- Adaptador de saida de valvula pulg & play.

- Vélvula de descarga elétrica (24V, 0.3Amp) com disco de rutura e manémetro.

- Etiqueta identificativa do cilindro Black Diamond.

- 20 fluxos de agente extintor GEM.

- Central de extingdo automatica CPE20-Sevo Systems, certificada EN-54-1/2 e 12094

- Botoneira manual de extingdo automatica amarela, de interior.

- 9 metros de cabo linear térmico 1052C.
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- 9 metros de cabo linear térmico 1852C.

- Sirene de interior 6tico- acustica.

Kit BDK32005 - Sistema Black Diamond, composto por:

- Cilindro 35 litros inox, certificado TPED. Inclui tubo sucgdo e tampa de transporte.
- Suporte especial Black Diamond.

- Adaptador de saida de valvula pulg & play.

- Vélvula de descarga elétrica (24V, 0.3Amp) com disco de rutura e mandémetro.
- Etiqueta identificativa do cilindro Black Diamond.

- 25 fluxos de agente extintor GEM.

HOTTE FORNOS

Referéncia Designagao

BDK32001 Kit Black Diamond 7 fluxos electrico - inox
Nozzles

BDDI-A20 Conduta Extragao Circular - Difusor A20 - 1 fluxo

BDDI-A20 Filtro - Parietal - Difusor A20 - 1 fluxo

Botdo de Inibigcdo Azul IP24

Sinalizador informativo - "ATIVAR" 120x80

Sinalizador informativo - "BLOQUEAR" 120x80

Sinalizador informativo - "Central de Incéndio" 200x100

Rk ik ikiniNn O » O

Kit BDK32001 - Sistema Black Diamond, composto por:

- Cilindro 9 litros inox, certificado TPED. Inclui tubo sucgdo e tampa de transporte.
- Suporte especial Black Diamond.

- Adaptador de saida de valvula pulg & play.

- Vélvula de descarga elétrica (24V, 0.3Amp) com disco de rutura e mandémetro.

- Etiqueta identificativa do cilindro Black Diamond.

- 7 fluxos de agente extintor GEM.

- Central de extingdo automatica CPE20-Sevo Systems, certificada EN-54-1/2 e 12094.
- Botoneira manual de extingdo automatica amarela, de interior.

- 5 metros de cabo linear térmico 1052C.

- 5 metros de cabo linear térmico 1852C. - 5 metros de cabo linear térmico 1852C

- sirene de interior dptico - acustica

3.3 Electricidade

Todos os trabalhos de electricidade a efectuar devem cumprir 0 Regulamento Geral de
InstalacBes Eléctricas em Edificios em vigor, e serem efectuadas, por técnicos credenciados pela
DGE. Todo o material eléctrico a aplicar, aparelhagem, iluminarias, cablagem deverdo ser de 12
qualidade, homologados e sempre que possivel serem antideflagrantes, sujeitas a aprovacao

pela fiscalizagéo da obra.
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4. ESTALEIRO

Face a natureza das instalacbes o Adjudicatario deve considerar com a maior atengdo 0S apoios ne-
cessarios ditos de Estaleiro, prevendo a protecao das circulacdes, preservando ao maximo o interior do
edificio e 0s seus acessos.

O adjudicatario obriga-se a apresentar uma planta de estaleiro, que sera entregue a Fiscaliza¢do
para aprovacdo, antes do inicio dos trabalhos. A movimentacdo de cargas, equipamentos e pessoal
tera em conta os condicionalismos inerentes as atividades desenvolvidas no edificio.

Para a execugdo da empreitada sdo aplicaveis todos os regulamentos e normas em vigor, e bem
assim, documentos de homologag&o, circulares de informagéo técnica do LNEC, salientando-se o Re-
gulamento Geral das Edificacdes Urbanas; Regulamento Geral de Instalacbes Eléctricas em Edificios,
Normas Portuguesas ou, na sua auséncia, Normas Europeias e ainda, Normas, prescri¢coes e regras de
boa prética em vigor
Nota: Nao seré aceite qualquer rectificacdo/reclamacdo em fase de execugdo de obra relativa as quan-
tidades consideradas. As medicdes terdo que ser verificadas pelo Adjudicatério e confirmadas em
Obra. Em tudo o omisso neste Mapa de Quantidades devera ser considerado o especificado em Memo-
ria Descritiva e Justificativa, Programa de Concurso, Regulamentacdo, Normalizagdo e Legislacdo em

vigor para a correta execucao e funcionalidade dos trabalhos descritos.
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Documentos que instruem a Proposta:
a) Lista de precos unitarios;
b) Prazo de execucdo de trabalhos — Maximo 30 dias — Calendarizacao da Obra;
) Memdria descritiva e justificativa;
d) Fotocdpia simples do alvara de empreiteiros de obras publicas emitido pelo INCI, contendo
as autorizacOes necessarias para a execucao da obra;
e) Indicacdo do Técnico Responsavel pela execucéo da obra, e Inscricdo da Ordem a que per-
tence;

f)  Plano de pessoal e equipamento previsto para a execucao da obra;

PREGO BASE DA OBRA -50.000,00€ - CINQUENTA MIL EUROS + IVA A TAXA LEGAL EM VIGOR

As empresas a convidar/consultar deverdo ser titulares do Alvara de Construcao,
com as seguintes habilitacbes minimas:

12 Categoria — de Classe 1, nas Subcategorias “Empreiteiro Geral ou Construtor
Geral de Edificios de construcao tradicional; 92.

42 Categoria — Classe 1 — Instalacdes Eléctricas de Utilizacédo de Baixa Tensao

EMGF A, Direc¢do de Recursos (DIREC), 25 de Julho de 2020
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MAPA DE QUANTIDADES DE TRABALHO
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TITULO:

MAPA DE QUANTIDADES

EMPREITADA PARA A COLOCAGAO DE HOTTES INDUSTRIAIS DE
CONFECGCAO DE ALIMENTOS E RESPECTIVO SISTEMA DE EXTINGCAO
AUTOMATICA DE INCENDIOS PARA AS HOTTES NA COZINHA DO EDIFICIO DO

MDN/EMGFA

CcODIGO

DESIGNACAO

UNIDADES

QUANTIDADE

11

12

2.1

31

3.2

Considerar o fornecimento de todo o material (consumivel e outro)
para a execucao dos trabalhos descriminados.

ESTALEIRO GERAL

Execucdo de estaleiro, adequada a dimenséo e caracteristicas da obra.
Tudo de modo a salvaguardar as condicdes de higiene, salubridade e
seguranca no trabalho, os aspectos de proteccdo ambiental e cumprir 0
previsto nos Regulamentos e Normas de seguranca no trabalho, no
Caderno de Encargos, no Plano de Prevenc¢do e Gestdo de Residuos
de Construcdo e Demolicdo (PPGRC&D) e nas determinagBes para
este tipo de Instalagdes, incluindo ainda no final da obra todas as
reposicdes de modo a deixar o local em condi¢Bes sendo iguais, pelo
menos semelhantes as encontradas antes do inicio da obra. Inclui a
apresentacéo do Plano de Seguranca e Saude.

Execucdo da gestdo dos residuos de construcdo e demolicdo (RCD),
reduzindo a sua producdo e garantido a recolha, separacao,
armazenamento temporario e encaminhamento para o destino mais
adequado os RCD gerados na obra, tendo em vista a sua reutilizagdo,
valorizagdo ou eliminacdo, por esta ordem de prioridade, através de
operadores de transporte e de gestdo licenciados, de acordo com 0s
procedimentos legais em vigor € com o previsto no plano de Prevencao
e Gestdo de Residuos de Construcdo e Demolicdo (PPGR&D).

REMOGAO DO TECTO DA COZINHA

Desmontagem de tecto metélico existente em toda a area da cozinha,
incluindo todas as pecas e acessorios, de modo a que o tecto original
fique limpo, desengordurado e livre a fim de ser colocado novo tecto,
assim como todos os trabalhos e materiais necessarios a sua remogao.

CONSTRUGOES - EXECUGAO DE TECTO FALSO EM PLADUR NA
COZINHA

Fornecimento e montagem de tecto falso em pladur hidrofugo,
acabamento em alheta incluindo estrutura de montagem devidamente
acabado e pintado & cor branca, incluindo todos os trabalhos e
materiais & sua boa montagem e acabamento

Pintura a tinta branca ignifuga, da ROBBIALAC ou equivalente, a pelo
menos a duas demao do tecto falso em pladur instalado no item 3,5,
incluindo todos os trabalhos e materiais necessarios ao seu bom
acabamento.

0

0

m2

m2

m2

1,00

1.00

145,00

145,00

145,00




4.1

4.2

51

6,1

71

7,2

7,3

INSTALAGAO DE HOTTE CENTRAL COMPENSADA 7000x2300mm

Fornecimento e colocacgdo de hotte central compensada 7000x2300mm
tipo STERNBLU ou equivalente, com o modelo HCC 70,23 ou
equivalente, Dim 7000x2300mm, construida em aco inox AISI 304,
equipada com filtros de retencdo e gorduras, calha periférica apara
pingos, grelhas de insuflagdo, incluindo todos os materiais e trabalhos
necessarios ao seu bom acabamento e funcionamento

Fornecimento e colocagdo de ilumindrias LED 1x1375 para HOTTE
CENTRAL  COMPENSADA,incluindo ~ todos 0s  acessorios,
componentes, ligaces eléctricas, trabalhos e materiais necessarios ao
seu bom funcionamento,e acabamento.

INSTALAGAO DE HOTTE PARIETAL COMPENSADA 2600x1300mm

Fornecimento e colocacéo de hotte central compensada 2600x1300mm
tipo STERNBLU ou equivalente, com 0 modelo HPC 26,13 ou
equivalente, Dim 2600x1300mm, construida em aco inox AlSI 304,
equipada com filtros de retencdo e gorduras, calha periférica apara
pingos, grelhas de insuflacdo, incluindo todos os materiais e trabalhos
necessarios ao seu bom acabamento e funcionamento

INSTALAGAO DE VENTILADORES PARA AS DUAS NOVAS
HOTTES

Fornecimento e colocacdo de ventiladores para as duas novas
hottes: - Ventilador de caixa para protec¢do de fumos

- Ventilador de caixa para insuflacéo de ar

- 2 caixas com variador de velocidades para ventiladores de caixa

- Bico de pato e tecto & intempérie nos ventiladores

- Condutas de ligagdo as hottes em ago galvanizado

incluindo todos os materiais, acessorios e trabalhos necesséarios ao seu
bom funcionamento

INSTALAGAO ELECTRICA NO TECTO FALSO DA COZINHA

Fornecimento e colocacéo de perfil em aluminio para tira lede com
difusor leitoso tipo NR1409, encastrado no tecto falso de pladur como
indicado em peca desenhada ,incluindo todos aceesorios,
componentes, materiais e trabalhos necessarios & sua boa execucao e
acabamento

Fornecimento e aplicagdo no perfil de aluminio instalado no item
anterior de fita de iluminac&o LEDE, luz fria, com a intensidade de watts
suficiente para a iluminacéo de toda a area da cozinha, de acordo com
peca desenhada, incluindo todas as ligacdes, acessoriois e materiais
necessarios para 0 seu bom funcionamento, incluiudo nova
aparelhagem ( interruptor) e reorganizacdo da instalagéo electrica de
iluminac&o & nova estereotomia do tecto.

Aplicacdo no novo tecto falso toda a aparelhagem de detec¢do de
incendios existente no actual tecto, assim como todos os detectores e
demais aparelhagem existente, incluindo todos os trabalhos e materiais
necessarios ao seu bom funcionamento e acabamento

0
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1,00
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81

8,2

91

9,2

NOTA:

SISTEMA DE EXTINGAO AUTOMATICA DE INCENDIO NAS
HOTTES DA COZINHA

HOTTE CENTRAL - Fornecimento e instalagdo de um Sistema de
Extincdo Automatica de Incéndio com Deteccdo e Actuagdo Eléctrica,
Descrito no Caderno Técnico Folhas 12 e 13, incluindo todos 0s
componentes, acessorios, materiais, ligacdes electricas, cabos de
alimentacdo desde quadro eléctrico, disjuntores de proteccdo no
quadro electrico e todos os trabalhos necessarios pra 0 seu bom
acabamento e funcionamento.Estéa incluido formag&o e documentagéo

final de todo 0 eauinamento
HOTTE PARIETAL( FORNOS) - Fornecimento e instalagdo de um

Sistema de Extingdo Automatica de Incéndio com Deteccdo e Actuacdo
Eléctrica, Descrito no Caderno Técnico Folhas 12 e 13, incluindo
todos os componentes, acessdrios, materiais, ligacdes electricas, cabos
de alimentacdo desde quadro eléctrico, disjuntores de proteccdo no
quadro electrico e todos os trabalhos necessarios pra 0 seu bom
acabamento e funcionamento.Esté incluido formag&o e documentagéo
final de todo 0 equipamento

DIVERSOS

Limpeza de tecto metalico no hall de entrada da cozinha incluindo
iluminaria assinalada na planta de tectos, assim como todos os
trabalhos e materiais necessarios ao seu bom acabamento.

Limpeza geral de toda a obra de modo a que esta fique pronta a ser
utilizada, incluindo remogdo de residuos e transporte a vazadouro
apropriado de todos entulhos e materiais sobrantes.

O adjudicatario terd de apresentar a Fiscalizacdo da Obra, para
aprovagdo, todas as amostras e respetivas fichas técnicas dos
materiais e produtos que pretende aplicar em Obra. No que
respeita ao sistema de extincdo de incéndios e & montagem das
hottes o adjudicatario devera fornecer em suporte digital e
impresso, Manual do Fabricante, Certificados de Conformidade,
Desenhos e Esquemas Eléctricos. VER EM SIMULTANEO COM AS
PECAS DESENHADAS

Vg

Vg

m2

0

1,00

1,00

5,50

1,00




SISTEMA DE EXTINGCAO AUTOMATICA DE INCENDIOS NAS HOTTES
ALIMENTACAO ELECTRICA DO SISTEMA E EXECUTADA A PARTIR DO QUADRO ELECTRICO EISTENTE ASSINALADO
INCLUINDO DISJUNTORES E PROTECCOES ADEQUADAS AO SISTEMA A IMPLANTAR

CDI+SIRENE+BOTONEIRA DE ALARME
EXISTENTES A MANTER

QUADRO ELECTRICO EXISTENTE

iy

SISTEMA DE EXTINGAO AUTOMATICA DE INCENDIOS NAS HOTTES

p LEGENDA

CE Central de Extingdo

SLS Sinalizagdo Luminoso e Sonoro

BA Botoneira Ativagdo Extingdo

B8
= BS BA BS Botoneira Supressdo de Extingdo
S B

AN

- CL Cilindro Agente Extintor

Z % BDAxx Difusor de agente extintor

Detalhe de instalagdo dos

equipamentos do sistema de
extingdo das hottes.

U

O

L
O

DESIGNAGAO

carro de transporte (tipo zorra)

02 camara frigorifica T.P.

03 frigorificos de conservagao 1400 It
04 lava maos de pedal

05 apanha fumos compensado (260x130mm)
06 fornos mistos a gés 20N.GN 2/1
07 estruturas para fornos

08 lava maos de pedal

09 bancada de apoio

10 bancada de apoio

11 fritadeira mergulhante 2x24 It

12 plano de trabalho

13 fritadeira basculante

14 fritadeira basculante

15 apanha fumos compensado

16 grelhadores horizontais (Grés—Silva)
17 plano de trabalho

18 fritadeira de cesto transferivel

19 lava maos de pedal

20 bancadas de apoio

21 insectocutores

22 marmitas 150 It A/l

23 marmitas 1501t auto—clave A/|

24 apanha fumos compensado (700x230mm)
25 fog8es 4 queimadores + base apoio
26 placa ardente + base apoio

27 bancadas de apoio

bases ¢/ tampo polietileno

armario germicida

carros banho maria 2 cont.

bancada de apoio central

bancada de apoio

evier de despejos

torneira de presséo

bancada com 1 cuba de lavagem
maquina de lavar palamenta

estante em ago inox

carro nivel constante para tabuleiros
elemento neutro

carros nivel constante p/a cestos de copos
elemento em "U” com esteira

carros ¢/ aquecimento de pratos

e nivel constante

elemento banho maria 5 cont.

elemento refrigerados com vitrine (DOCES)
elemento refrigerados com vitrine(frutas)
elemento neutro para controlo

frigorifico de conservagao 1400 It
carros recepgdo de tabuleiros

tapete rolante automatico

prateleiras para cestos

carros recipiente de detritos

mesas ponte com furo de despejos
mesa com roletes

curva transportadora de cestos

N
©o
S aNNN=O=NNNN ANANRA D a2 a2 WW=N=NNNON 2 2 a2 aaaaaaNN=aN = =

——— AREA DE INTERVENCAO - COZINHA E ZONA DE LAVAGENS

TODA A INSTALACAO DE DETECCAO DE INCENDIOS EXISTENTE NO TECTO ACTUAL, ASSIM COMO DETECTORES
~ E OUTRAS APARELHAGENS SERAO INSTALADOS NO NOVO TECTO FALSO, NOS MESMOS LOCAIS

REORGANIZAGCAO DA INSTALAGAO ELECTRICA DE ILUMINAGAO A NOVA ESTEREOTOMIA DO TECTO
~ ASSIM COMO A INSTALACAO DE DETECGAO DE INCENDIOS EXISTENTE A MANTER

80° mecanizada

55 1| maquina de lavar louga

56 1| tunel de secagem de louga

57 1| curva mecanizada

58 1| mesa de roletes

59 2|caros para cestos

60 2| carros p/a arrumos e transporte de pratos

NOTA: TODAS AS MEDIDAS DEVEM SER CONFIRMADAS EM OBRA - VER MAPA DE TRABALHOS

ESTADO MAIOR GENERAL DAS FORCAS ARMADAS
DIRECGAQ DE RECURSOS - DIREC
REPARTIGAO DE LOGISTICA - SECGAO DE INFRAESTRUTURAS

Trabho : COLOCAGAQ DE HOTTES DE CONFECCAO DE ALIMENTOS E SISTEMA DE EXTINGAO AUT. DE INCENDIOS | Fos¢ : EXECUGAO
Localizaco = AVENIDA ILHA DA MADEIRA - 1400 LISBOA N* de série 0000
Especioidade : ENGENHARIA / ARQUITECTURA Data - JULHO 2020
Pesenho = p| ANTA DA COZINHA - IMPLANTAGAO DE EQUIPAMENTOS - HOTTES E SISTEMA DE EXT. DE INCENDIOS | 5 11100
Teenico: Antgnio Proenga des. Antdnio Proenga | "' CMG Eng® Naval Mec. Ferreira de Carvalho Desenho n O : 01
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QUADRO ELECTRICO
EXISTENTE

TECTO FALSO EM PLADUR HIDROFUGO PINTADO A COR BRANCA TINTA IGNIFUGA - 145.00m2

HOTTE CENTRAL - ILHA DE CONFECGAO
HOTTE PARIETAL - FORNOS

ILUMINARIAS ENCORPORADAS NA HOTTE CENTRAL - 8 UNIDADES 1x1375

PERFIL DE ALUMINIO PARA TIRA LEDE COM DIFUSOR LEITOSO NR1409 - 65.00ml
TIRA LEDE DE ILUMINAGCAO - LUZ FRIA - 65.00ml

REORGANIZAGAO DE INSTALAGAO ELECTRICA DE ILUMINAGAO A NOVA ESTEREOTOMIA DO TECTO

TECTO FALSO METALICO A MANTER INCLUINDO ILUMINARIA
LIMPEZA DE TECTO E DO DIFUSOR DA ILUMINARIA - 5.50m2

NOTA: TODAS AS MEDIDAS DEVEM SER CONFIRMADAS EM OBRA - VER MAPA DE TRABALHOS

ESTADO MAIOR GENERAL DAS FORGAS ARMADAS
DIRECGAO DE RECURSOS - DIREC
REPARTIGAO DE LOGISTICA - SECGAO DE INFRAESTRUTURAS

Tabho  COLOCAGAO DE HOTTES DE CONFECGAO DE ALIMENTOS E SISTEMA DE EXTINGAO AUT. DE INCENDIOS | ™ EXECUCAO
recalzecse - AVENIDA ILHA DA MADEIRA - 1400 LISBOA W de st 0000
RIS T ENGENHARIA | ARQUITECTURA o JULHO 2020
P * PLANTA DE TECTOS DA COZINHA E DA ZONA DE LAVAGEM - ILUMINAGAQ Fl 1100
feenico:  Anténio Proenga | Anténio Proenca | "' CMG Eng® Naval Mec. Ferreira de Carvalho Desenfo 02
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