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PARTE Il
CADERNO DE ENCARGOS

CAPITULO | - DISPOSICOES INTRODUTORIAS

Clusula 1.2
Objeto do procedimento
O presente caderno de encargos compreende as clausulas a incluir nos contratos a serem
celebrados, no ambito do concurso para a execucdo de Empreitada de Serralharias em diversos
locais do Concelho de Cascais
Clausula 2.2
Disposicdes e cldusulas por que se rege a empreitada
1. A execugdo dos trabalhos e fornecimentos abrangidos pelas empreitadas obedecem:
a) As clausulas do contrato e ao estabelecido em todos os elementos e documentos que dele
fazem parte integrante;
b) Ao Cdédigo dos Contratos Publicos (CCP);
c) Ao Decreto-Lei n.2 273/2003, de 29 de outubro e respetiva legislacdo complementar;
d) A restante legislac3o e regulamentacdo aplicavel, nomeadamente a que respeita a construcdo, a
revisdo de precos, as instalacGes do pessoal, a segurancga social, a higiene, seguranca, prevencao e
medicina no trabalho e a responsabilidade civil perante terceiros;
e) As regras da arte.
2. Para efeitos do disposto na alinea a) do numero anterior, consideram-se integrados no Contrato:
a) O clausulado contratual, incluindo os ajustamentos propostos de acordo com o disposto no
artigo 99.2 do CCP, e aceites pelo adjudicatario nos termos do disposto no artigo 101.2 do mesmo
Cddigo;
b) Os suprimentos dos erros e das omissdes do caderno de encargos identificados pelos
concorrentes, desde que tais erros e omissdes tenham sido expressamente aceites pelo érgao
competente para a decisdo de contratar, nos termos do disposto no artigo 61.2 do CCP;
c) Os esclarecimentos e as retificagBes relativos ao caderno de encargos;
d) O caderno de encargos, integrado pelo projeto de execucao;
e) Os restantes elementos patenteados em concurso;
f) A proposta adjudicada;

g) Os esclarecimentos sobre a proposta adjudicada prestados pelo empreiteiro;
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h) Todos os outros documentos que sejam referidos no clausulado contratual ou no caderno de
encargos.
3. Os diplomas legais e regulamentares a que se referem as alineas b), ¢) e d) do n.2 1 serdo
observados em todas as suas disposicOes imperativas e nas demais cujo regime ndo haja sido
alterado pelo contrato ou documentos que dele fazem parte integrante.
Clausula 3.2
Regulamentos e outros documentos normativos
1. Para além dos regulamentos e dos documentos normativos referidos neste caderno de encargos,
fica o empreiteiro obrigado ao pontual cumprimento de todos os demais que se encontrem em
vigor e que se relacionem com os trabalhos a realizar.
2. O dono da obra fica obrigado a definir neste caderno de encargos as especificacdes técnicas, de
acordo com o disposto no artigo 49.2 do CCP.
3. O empreiteiro obriga-se também a respeitar, no que seja aplicavel aos trabalhos a realizar e ndo
esteja em oposicdo com os documentos do contrato, as especificacBes técnicas definidas nos
termos do numero anterior.
4. A fiscalizacdo pode, em qualguer momento, exigir do empreiteiro a comprovagao do
cumprimento das disposi¢cdes regulamentares e normativas aplicaveis.
5. O empreiteiro obriga-se também a respeitar, no que seja aplicavel aos trabalhos a realizar e ndo
esteja em oposicdo com os documentos do contrato, as normas nacionais, as especificacGes e
documentos de homologacdo de organismos oficiais e as instrucées de fabricantes ou de entidades
titulares de direitos de propriedade industrial ou intelectual.
Cldusula 4.2
Regras de interpretac¢do e prevaléncia dos documentos que regem a empreitada
1. No caso de existirem divergéncias entre os varios documentos referidos nas alineas b) a h) do n.@
2 dacldusula 2.3, prevalecem os documentos pela ordem em que sdo ai indicados.
2. Em caso de divergéncia entre o programa e o projeto de execugdo, prevalece o primeiro quanto a
definicdo das condicdes juridicas e técnicas de execucdo da empreitada e o segundo em tudo o que
respeita a definicdo da prépria obra.
3. No caso de divergéncia entre as varias pecas do projeto de execucgdo:
a) As pecas desenhadas prevalecem sobre todas as outras quanto a localizagdo, as caracteristicas
dimensionais da obra e a disposicdo relativa das suas diferentes partes;
b) As folhas de medicGes discriminadas e referenciadas e os respetivos mapas resumo de
guantidades de trabalhos prevalecem sobre quaisquer outros no que se refere a natureza e
guantidade dos trabalhos, sem prejuizo do disposto nos artigos 50.2 e 61.2 do CCP, e sem prejuizo

da remissado direta que estes elementos fizerem para outras pecas;
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¢) Em tudo o mais prevalece o que constar da memdria descritiva e das restantes pecas do projeto
de execucado.
4. Em caso de divergéncia entre os documentos referidos nas alineas b) a h) do n.2 2 da clausula
anterior e o clausulado contratual, prevalecem os primeiros, salvo quanto aos ajustamentos
propostos de acordo com o disposto no artigo 99.2 do CCP e aceites pelo empreiteiro nos termos
do disposto no artigo 101.2 desse mesmo Cddigo.
Clausula 5.2
Esclarecimento de dividas
1. As duvidas que o empreiteiro tenha na interpretacdo dos documentos por que se rege a
empreitada devem ser submetidas ao diretor de fiscalizagcdo da obra antes do inicio da execucdo
dos trabalhos a que respeitam.
2. No caso de as duvidas ocorrerem somente apds o inicio da execucdo dos trabalhos a que dizem
respeito, deve o empreiteiro submeté-las imediatamente ao diretor de fiscalizacdo da obra,
juntamente com os motivos justificativos da sua ndo apresentacdo antes do inicio daquela
execucao.
3. O incumprimento do disposto no numero anterior torna o empreiteiro responsdvel por todas as
consequéncias da errada interpretacdo que porventura haja feito, incluindo a demolicdo e
reconstrucdo das partes da obra em que o erro se tenha refletido.
Clausula 6.2
Projeto de execugdo
1. O projeto de execucdo a considerar para a realizacdo da empreitada é o patenteado no
procedimento pelo dono da obra.
2. Os elementos do projeto de execucdo que ndo tenham sido patenteados no procedimento
devem ser submetidos a aprovacdo do dono da obra e ser sempre assinados pelos seus autores,
gue devem possuir para o efeito, nos termos da lei, as adequadas qualificacBes académicas e
profissionais.
3. Compete ao empreiteiro a elaboracdo dos desenhos, pormenores e pecas desenhadas do projeto
de execucdo correspondentes as altera¢des surgidas no decorrer da obra.
4. Até a data da rececdo provisoria, o empreiteiro entrega ao dono da obra uma colecdo atualizada
de todos os desenhos referidos no nimero anterior, elaborados em transparentes sensibilizados de
material indeformadvel e inalterdavel com o tempo, ou através de outros meios, desde que aceites

pelo dono da obra.

CAPITULO Il — DISPOSICOES GERAIS
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Clausula 7.2

Prazo de execugdo da empreitada
1. O prazo de execucdo da empreitada, atenta a sua natureza especial, é de 730 (setecentos e
trinta) dias, incluindo sabados, domingos e feriados.
2. Assim que sejam identificados os trabalhos especificos para ser executados no ambito da
empreitada, serd acordado o correspondente prazo de execucdo a que o empreiteiro, com base nos
rendimentos apresentados no ambito da proposta apresentada em fase de concurso, entdo, se
obrigard e cujo incumprimento implica a aplicacdo das penalidades previstas na Clausula 22.2 deste
caderno de encargos.
3. Como a presente empreitada pressupde uma obra que é contratualizada para ser executada
guando houver necessidade de intervencao para a execucdo de serralharias nos locais do Concelho
de Cascais que incluam trabalhos da lista de precos unitdrios contratualizados para a presente
empreitada, a consignacao sera sempre parcial dirigida a parte da obra que se pretenda iniciar na
altura e o empreiteiro obriga-se a:
a) Iniciar a execucdo da parte da obra em questdo na data da consignacdo parcial para que for
convocado, admitindo-se que os trabalhos sejam efetivamente iniciados dentro dos 2 dias Uteis
subsequentes, uma vez que a notificagdo da aprovacdo do plano de seguranca e saude para a
totalidade da obra é feita antes da assinatura do contrato de empreitada e constitui condicdo
necessaria para a referida assinatura;
b) Cumprir todos os prazos parciais acordados para as partes da obra em questdo que passam,
entdo, a ser vinculativos para a respetiva execucdo por se encontrarem previstos no plano de
trabalhos especifico em vigor e por serem registados em Livro de Obra;
¢) Concluir a execucdo da parte da obra em questdo e solicitar a realizacdo de vistoria da mesma
para efeitos da sua recec¢do proviséria no prazo previsto no n.2 2, a contar da data da sua
consignagao;
d) Executar mais de uma obra parcelar, em simultaneo, durante o prazo global da execucdo da
presente empreitada, obrigando-se a disponibilizar as equipas de trabalhadores necessarias e
adequadas ao cumprimento dos correspondentes prazos parcelares acordados.
4. No caso de se verificarem atrasos injustificados na execuc¢do de trabalhos em relagdo ao plano de
trabalhos em vigor, imputdveis ao empreiteiro, este é obrigado, a expensas suas, a tomar todas as
medidas de reforco de meios de acdo e de reorganizacdo da obra necessarias a recuperacao dos
atrasos e ao cumprimento do prazo de execucao.
5. Quando o empreiteiro, por sua iniciativa, proceda a execucdo de trabalhos fora das horas

regulamentares ou por turnos, sem que tal se encontre previsto no caderno de encargos ou resulte
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de caso de forga maior, pode o dono da obra exigir-lhe o pagamento dos acréscimos de custos das
horas suplementares de servico a prestar pelos representantes da fiscalizacdo.
6. Em nenhum caso serdo atribuidos prémios ao empreiteiro pela conclusdo da execucdo da obra,
antes do prazo fixado na alinea c) do n.2 3.

Clausula 8.2

Consignacdo da obra

1. A consignacdo da obra serd sempre parcial dirigida a parte da obra que se pretenda iniciar na
altura, caso ndo se verifigue nenhuma das condicionantes nas alineas a), b) e c) do artigo 358.2 do
CCP.
2. A consignacdo da obra ocorrerd apenas apds a identificacdo de local para a respetiva execucdo, a
qual sera formalizada em auto.

Clusula 9.2

Preco base
1. Pela execucdo da empreitada e pelo cumprimento das demais obrigacbes decorrentes do
contrato, o preco maximo total que a entidade adjudicante se dispde a pagar pela execucdo dos
trabalhos é de € 316.073,50 (trezentos e dezasseis mil, setenta e trés euros e cinquenta céntimos)
ndo podendo os concorrentes nas suas propostas exceder os precos base unitdrios previstos no
Anexo | ao presente Caderno de Encargos.
2. Aos precos indicados no nimero anterior acresce o valor do IVA a taxa legal em vigor (IVA em
autoliquidacdo).

Cldusula 10.2

Preco e condigbes de pagamento

1. Pela execucdo da empreitada e pelo cumprimento das demais obrigacGes decorrentes do
contrato, deve o dono da obra pagar ao empreiteiro a quantia que constar na proposta adjudicada,
acrescida de IVA a taxa legal em vigor (IVA em autoliquidagao)
2. O pagamento dos trabalhos a executar no dmbito deste procedimento resulta da aplicacdo dos
precos unitarios contratualmente previstos para cada espécie de trabalhos, as quantidades dos
trabalhos realmente executados pelo Empreiteiro.
3. Os pagamentos sdo efetuados no prazo de 60 dias, apds a rececdo da respetiva fatura pelo dono
da obra, cujos montantes serdo determinados em funcdo das medicGes mensais a realizar, de
acordo com o disposto na clausula 33.2 deste caderno de encargos.
4. As faturas e os respetivos autos de medicdo sdo elaborados de acordo com o modelo e
respetivas instrucdes fornecidos pelo diretor de fiscalizacdo da obra.

Clausula 11.2

Adiantamentos ao empreiteiro
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1. O empreiteiro pode solicitar, através de pedido fundamentado ao dono da obra, um
adiantamento da parte do custo da obra necessaria a aquisicdo de materiais ou equipamentos cuja
utilizagdo haja sido prevista no plano de trabalhos.
2. Sem prejuizo do disposto nos artigos 292.2 e 293.2 do CCP, o adiantamento referido no nimero
anterior so pode ser pago depois de o empreiteiro ter comprovado a prestagdo de uma caucdo do
valor do adiantamento, através de titulos emitidos ou garantidos pelo Estado, garantia bancdria ou
seguro-caugao.
3. Todas as despesas decorrentes da prestacdo da caugdo prevista no nimero anterior correm por
conta do empreiteiro.
4. A caucdo para garantia de adiantamentos de preco é progressivamente liberada a medida que
forem executados os trabalhos correspondentes ao pagamento adiantado que tenha sido efetuado
pelo dono da obra, nos termos do n.2 2 do artigo 295.2 do CCP.
5. Decorrido o prazo da execucdo dos trabalhos abrangidos pelo adiantamento sem que tenha
ocorrido a liberacdo da correspondente caucdo, o empreiteiro pode notificar o dono da obra para
que este cumpra a obrigacdo de liberacdo da caucdo, ficando autorizado a promové-la, a titulo
parcial ou integral, se, 15 dias apds a notificacdo, o dono da obra ndo tiver dado cumprimento a
referida obrigacdo, nos termos do n.2 9 do artigo 295.2 do CCP.
Clausula 12.2
Mora no pagamento
1. Em caso de atraso do dono da obra no cumprimento das obrigacGes de pagamento do preco
contratual, tem o empreiteiro direito aos juros de mora sobre o montante em divida a taxa
legalmente fixada para o efeito pelo periodo correspondente a mora, 0s quais serdo
obrigatoriamente abonados ao empreiteiro, independentemente de este os solicitar e incidirdo
sobre a totalidade da divida.
2. 0 pagamento dos juros de mora referidos no nimero anterior devera ser efetuado pelo dono da
obra no prazo de 15 dias a contar da data em que tenham ocorrido o pagamento dos trabalhos, as
revisdes ou acertos que lhes deram origem.
Clusula 13.2
Revisdo de pregos

Ndo havera lugar a revisdo de precos.

CAPITULO IIl - OBRIGAGOES DO EMPREITEIRO
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SECCAO | - PREPARACAO E PLANEAMENTO DOS TRABALHOS
Clausula 14.2
Preparacgdo e planeamento da execugdo da obra
1. O empreiteiro é responsavel:
a) Perante o dono da obra pela preparacdo, planeamento e coordenacdo de todos os trabalhos da
empreitada, ainda que em caso de subcontratacdo, bem como pela preparacdo, planeamento e
execucdo dos trabalhos necessarios a aplicacdo, em geral, das normas sobre seguranca, higiene e
salde no trabalho vigentes e, em particular, das medidas consignadas no plano de seguranca e
salde, e no plano de prevencdo e gestdo de residuos de construcdo e demolicdo;
b) Perante as entidades fiscalizadoras, pela preparacdo, planeamento e coordenagdo dos trabalhos
necessarios a aplicacdo das medidas sobre seguranca, higiene e salde no trabalho em vigor, bem
como pela aplicacdo do documento indicado na alinea h) do n.2 4 da presente clausula.
2. A disponibilizacdo e o fornecimento de todos 0s meios necessarios para a realizacdo da obra e
dos trabalhos preparatérios ou acessorios, incluindo os materiais e os meios humanos, técnicos e
equipamentos, compete ao empreiteiro.
3. O empreiteiro realiza todos os trabalhos que, por natureza, por exigéncia legal ou segundo o uso
corrente, sejam considerados como preparatérios ou acessorios a execu¢do da obra,
designadamente:
a) Trabalhos de montagem, construcdo, manutencdo, desmontagem e demolicdo do estaleiro;
b) Trabalhos necessarios para garantir a seguranca de todas as pessoas que trabalhem na obra ou
gue circulem no respetivo local, incluindo o pessoal dos subempreiteiros e terceiros em geral, para
evitar danos nos prédios vizinhos e para satisfazer os regulamentos de seguranca, higiene e saude
no trabalho e de policia das vias publicas;
c) Trabalhos de restabelecimento, por meio de obras provisdrias, de todas as serviddes e serventias
gue seja indispensdvel alterar ou destruir para a execugdo dos trabalhos e para evitar a estagnacao
de dguas que 0s mesmos possam originar;
d) Trabalhos de construcdo dos acessos ao estaleiro e das serventias internas deste;
e) O transporte e remocgao, para fora do local da obra ou para locais especificamente indicados
neste caderno de encargos, dos produtos de escavacdo ou residuos de limpeza;
f) A reconstrucdo ou reparacao dos prejuizos que resultem das demolicdes a fazer para a execugao
da obra;
g) Os trabalhos de escoamento de 4guas que afetem o estaleiro ou a obra e que se encontrem
previstos no projeto ou sejam previsiveis pelo empreiteiro quanto a sua existéncia e quantidade a
data da apresentacdo da proposta, quer se trate de aguas pluviais ou de esgotos, quer de dguas de

condutas, de valas, de rios ou outras;
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h) A conservacdo das instalagdes que tenham sido cedidas pelo dono da obra ao adjudicatario com
vista a execucdo da empreitada.

i) A reposicdo dos locais onde se executaram os trabalhos em condi¢des de ndo lesarem legitimos
interesses ou direitos de terceiros ou a conservacdo futura da obra, assegurando o bom especto
geral e a seguranca dos mesmos locais.

j) Caminhos de circulacdo e vedacdes;

k) Instalacdo de redes de alimentacdo e distribuicdo de dgua, eletricidade, telefones e outros;

l) Fornecimento e colocacdo de andaimes ou plataformas fixas ou méveis, com a apresentacdo do
respetivo termo de responsabilidade assinado pelo técnico responsavel da montagem e execucdo
do mesmo.

4. A preparacdo e o planeamento da execuc¢do da obra compreendem ainda:

a) A apresentacdo pelo empreiteiro ao dono da obra de quaisquer duvidas relativas aos materiais,
aos métodos e as técnicas a utilizar na execucdo da empreitada;

b) O esclarecimento dessas duvidas pelo dono da obra;

c) A apresentacdo pelo empreiteiro de reclamacses relativamente a erros e omissdes do projeto
gue sejam detetados nessa fase da obra, nos termos previstos no n.2 4 do artigo 378.2 do C.C.P;

d) A apreciacdo e decisdo do dono da obra das reclamacgdes a que se refere a alinea anterior;

e) O estudo e definicdo pelo empreiteiro dos processos de construcdo a adotar na realizacdo dos
trabalhos;

f) A elaboracdo e apresentacdo pelo empreiteiro do plano de trabalhos ajustado, no caso previsto
no n.2 3 do artigo 361.2 do CCP;

g) A aprovacdo pelo dono da obra dos documentos referidos na alinea f);

h) A elaboracdo de documento do qual conste o desenvolvimento pratico do plano de seguranca e
salde, devendo analisar, desenvolver e complementar as medidas ai previstas, em funcdo do
sistema utilizado para a execu¢do da obra, em particular as tecnologias e a organizacdo de
trabalhos utilizados pelo empreiteiro.

5. Os trabalhos previstos no nimero anterior deverdo realizar-se nos prazos que para o efeito e
dentro dos limites estabelecidos no artigo 361.2 do CCP, se encontrem fixados neste caderno de
encargos.

6. O estaleiro e as instalagBes provisérias obedecerdo ao que se encontre estabelecido neste
caderno de encargos e no projeto de execucdo, devendo o respetivo estudo ou projeto ser
previamente apresentado ao dono da obra para verificacdo dessa conformidade, quando tal
expressamente se exija neste caderno de encargos.

7. Allimpeza do estaleiro, em particular no que se refere as instalagdes e aos locais de trabalho e de

estada do pessoal, devera ser organizada de acordo com a regulamentacdo aplicavel.
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8. A identificagdo publica bem como os sinais e avisos a colocar no estaleiro da obra devem
respeitar a legislacdo em vigor. As entidades fiscalizadoras podem ordenar a colocacao dos sinais ou

avisos em falta e a substituicdo ou retirada dos que ndo se encontrem conformes.

SECCAO Il - DA EXECUCAO DOS TRABALHOS
Clausula 15.2
Inicio dos trabalhos

1. A execucgdo dos trabalhos inicia-se na data em que comeca a correr o prazo de execucdo da obra.
2. O dono da obra apenas pode consentir o inicio dos trabalhos em data anterior ou posterior a
definida no nimero anterior se ocorrerem circunstancias justificativas.

Clausula 16.2

Cumprimento do plano de trabalhos

1. O empreiteiro informa semanalmente o diretor de fiscalizacdo da obra dos desvios que se
verifiguem entre o desenvolvimento efetivo de cada uma das espécies de trabalhos e as previsdes
do plano em vigor.
2. Quando os desvios assinalados pelo empreiteiro, nos termos do numero anterior, ndo
coincidirem com os desvios reais, o diretor de fiscalizacdo da obra notifica-o dos que considera
existirem.
3. No caso de o empreiteiro retardar injustificadamente a execucdo dos trabalhos previstos no
plano em vigor, de modo a por em risco a conclusdo da obra dentro do prazo contratual, é aplicavel
o disposto no n.2 4 da clausula 18.2.
4. Em caso de incumprimento das obrigacdes assumidas pelo empreiteiro ou de execucdo dos
trabalhos com falta de qualidade, o dono de obra podera exigir, em qualquer fase de execucdo dos
trabalhos, uma correcdo dos mesmos, e se tal for considerado necessario por razdes de natureza
técnica, pode ordenar a suspensdo dos mesmos.
5. A revisdo e retificacdo dos trabalhos considerados deficientes nos termos do nimero anterior
deverdo ser efetuados por conta do empreiteiro.

Clausula 17.2

Plano de trabalhos ajustado

1. No prazo de 10 dias a contar da data da celebragdo do contrato, o dono da obra pode apresentar
ao empreiteiro um plano final de consignacdo, que densifique e concretize o plano inicialmente
apresentado para efeitos de elaboracdo da proposta.
2. No prazo de 15 dias a contar da data da notificacdo do plano final de consignacdo, deve o
empreiteiro, quando tal se revele necessario, apresentar nos termos e para os efeitos do artigo

361.2 do CCP, o plano de trabalhos ajustado e o respetivo plano de pagamentos, observando na sua
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elaboracdo a metodologia fixada no presente caderno de encargos.
3. O plano de trabalhos ajustado ndo pode implicar a alteracdo do prego contratual, nem a
alteracdo do prazo de execucdo da obra, nem ainda alteracdes aos prazos parciais definidos no
plano de trabalhos constante do Contrato, para além do que seja estritamente necessdrio a
adaptacdo do plano de trabalhos ao plano final de consignacao.
4. O plano de trabalhos ajustado deve, nomeadamente:
a) Definir com precisdo os momentos de inicio e de conclusdo da empreitada, bem como a
sequéncia, o escalonamento no tempo, o intervalo e o ritmo de execucdo das diversas espécies de
trabalho, distinguindo as fases que porventura se considerem vinculativas e a unidade de tempo
gue serve de base a programacao;
b) Indicar as quantidades e a qualificagdo profissional da mao-de-obra necessaria, em cada unidade
de tempo, a execucdo da empreitada;
¢) Indicar as quantidades e a natureza do equipamento necessario, em cada unidade de tempo, a
execucdo da empreitada;
d) Especificar quaisquer outros recursos, exigidos ou ndo no presente caderno de encargos, que
serdo mobilizados para a realizagdo da obra.
5. O plano de pagamentos deve conter a previsdo, quantificada e escalonada no tempo, do valor
dos trabalhos a realizar pelo empreiteiro, na periodicidade definida para os pagamentos a efetuar
pelo dono da obra, de acordo com o plano de trabalhos ajustado.
6. O plano de trabalhos constante do contrato pode ser ajustado pelo empreiteiro ao plano final de
consignacdo apresentado pelo dono da obra, nos termos do disposto no artigo 357.2 do CCP.
7. 0 plano de trabalhos ajustado carece de aprovacdo pelo dono da obra, no prazo de 5 (cinco) dias
ap6s a notificacdo do mesmo pelo empreiteiro, equivalendo o siléncio a aceitacdo.
8. O procedimento de ajustamento do plano de trabalhos deve ser concluido antes da data da
conclusdo da consignagdo total ou da primeira consignacgdo parcial.
9. O dono da obra ndo pode proceder a aceitacdo parcial do plano de trabalhos.
Cldusula 18.2

Modificagdo do plano de trabalhos e do plano de pagamentos
1. O dono da obra pode modificar em qualguer momento o plano de trabalhos em vigor por razdes
de interesse publico.
2. No caso previsto no nimero anterior, o empreiteiro tem direito a reposicdo do equilibrio
financeiro do contrato em funcdao dos danos sofridos em consequéncia dessa modificacdo,
mediante reclamacdo a apresentar no prazo de 30 (trinta) dias a contar da data da notificacdo da
mesma, que deve conter os elementos referidos no n.2 3 do artigo 354.2 do CCP

3. Em quaisquer situacdes em que se verifique a necessidade de o plano de trabalhos em vigor ser
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alterado, independentemente de tal se dever a facto imputdvel ao empreiteiro, deve este
apresentar ao dono da obra um plano de trabalhos modificado.
4. Sem prejuizo do numero anterior, em caso de desvio do plano de trabalhos que,
injustificadamente, ponha em risco o cumprimento do prazo de execucao da obra ou dos respetivos
prazos parcelares, o dono da obra pode notificar o empreiteiro para apresentar, no prazo de 10
dias, um plano de trabalhos modificado, adotando as medidas de corre¢do que sejam necessarias a
recuperacdo do atraso verificado, nos termos do disposto no artigo 404.2 do CCP.
5. Realizada a notificacdo prevista no nimero anterior, se o empreiteiro ndo apresentar um plano
de trabalhos modificado em moldes considerados adequados pelo dono da obra, este pode
elaborar novo plano de trabalhos acompanhado de uma memdria justificativa da sua viabilidade,
devendo notificd-lo ao empreiteiro.
6. Caso se verifiguem novos desvios, seja relativamente ao plano e trabalhos modificado pelo
empreiteiro ou ao plano de trabalhos notificado pelo dono da obra, nos termos do disposto no
numero anterior, este pode tomar a posse administrativa da obra, bem como dos moveis e imdveis
a mesma afeta e executar a obra, diretamente ou por intermédio de terceiro, nos termos previstos
nos n% 2 a 4 do artigo 325.9 do CCP, procedendo aos inventdrios, medi¢cdes e avaliacdes
necessarios.
7. Sem prejuizo do disposto no n.2 3 do artigo 373.2 do CCP, o dono da obra pronuncia-se sobre as
alteracdes propostas pelo empreiteiro ao abrigo dos n2s 3 e 4 da presente cldusula, no prazo de 10
dias, equivalendo a falta de pronuncia a aceitacdo do novo plano.
8. Em qualquer dos casos previstos nos numeros anteriores, o plano de trabalhos modificado
apresentado pelo empreiteiro deve ser aceite pelo dono da obra desde que dele ndo resulte
prejuizo para a obra ou prorrogacdo dos prazos de execugao.
9. Sempre que o plano de trabalhos seja modificado, deve ser feito o consequente reajustamento
do plano de pagamentos.
Clausula 19.2

Suspensdo dos trabalhos
1. O dono da obra pode ordenar a suspensao da execucdo dos trabalhos nos seguintes casos:
a) Falta de condic¢des de seguranca;
b) Verificacdo da necessidade de estudar alteracdes a introduzir ao projeto;
c) Determinacgdo vinculativa ou recomendacdo tida como relevante de quaisquer autoridades
administrativas competentes.
2. O empreiteiro pode suspender, no todo ou em parte, a execucdo dos trabalhos nos termos do
disposto nos n.% 3, 4,5 e 6 do artigo 366.2 do CCP.

3. Se a suspensdo resultar de facto imputdvel ao empreiteiro e o dono da obra ordenar a
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manutencdo da suspensdo por mais tempo do que o que resultaria necessariamente do facto em
causa, considera-se, para todos os efeitos, que o tempo de suspensdo excedente ndo é imputavel
ao empreiteiro.

Clausula 20.2

Suspensdo autorizada pelo dono da obra

O dono da obra pode ainda autorizar a suspensdo da execucdo dos trabalhos se a mesma nao
comprometer o termo final de execucdo da obra e ndo implicar a assuncdo de novos encargos da
sua parte.

Clausula 21.2

Auto de suspensao

A suspensdo é sempre formalizada em auto, cujo contelddo deve compreender, no minimo, os
pressupostos que a determinaram e os termos gerais do procedimento a seguir subsequentemente,
se for possivel determina-los, assim como quaisquer reclamacdes ou reservas apresentadas por
qualquer das partes, desde que diretamente relacionadas com a suspensao.

Cldusula 22.2

Multas por violagdo dos prazos contratuais

1. Em caso de atraso no inicio ou na conclusdo da execucdo da obra por facto imputavel ao
empreiteiro, o dono da obra pode aplicar uma sangdo contratual, por cada dia de atraso, em valor
correspondente a 2%o (dois por mil) do preco contratual.
2. No caso de incumprimento de prazos parciais de execucdo da obra por facto imputdvel ao
empreiteiro, é aplicavel o disposto no n.2 1, sendo o montante da sanc¢do contratual ai prevista
reduzido a metade.
3. O empreiteiro tem direito ao reembolso das quantias pagas a titulo de sancdo contratual por
incumprimento dos prazos parciais de execucdo da obra quando recupere o0 atraso na execucdo dos
trabalhos e a obra seja concluida dentro do prazo de execugdo do contrato.

Clausula 23.2

Atos e direitos de terceiros

1. Sempre que o empreiteiro sofra atrasos na execucdo da obra em virtude de qualquer facto
imputdvel a terceiros, deve, no prazo de 10 dias a contar da data em que tome conhecimento da
ocorréncia, informar por escrito, o diretor de fiscalizagcdo da obra, a fim de o dono da obra ficar
habilitado a tomar as providéncias necessarias para diminuir ou recuperar tais atrasos.
2. No caso de os trabalhos a executar pelo empreiteiro serem suscetiveis de provocar prejuizos ou
perturbacdes a um servico de utilidade publica, o empreiteiro, se disso tiver ou dever ter
conhecimento, comunica, antes do inicio dos trabalhos em causa, ou no decorrer destes, esse facto

ao diretor de fiscalizacdo da obra, para que este possa tomar as providéncias que julgue necessarias
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perante a entidade concessionaria ou exploradora daquele servico.

Cldusula 24.2

Trabalhos complementares

1. Sdo trabalhos complementares aqueles cuja espécie ou quantidade ndo esteja prevista no
contrato.
2. Quando os trabalhos complementares resultem de circunstancias nao previstas, pode o dono da
obra ordenar a sua execucdo ao empreiteiro desde que, de forma cumulativa:
a) Ndo possam ser técnica ou economicamente separdveis do objeto do contrato sem
inconvenientes graves e impliquem um aumento considerdvel de custos para o dono da obra;
b) O preco desses trabalhos, incluindo o de anteriores trabalhos complementares igualmente
decorrentes de circunstancias ndo previstas, ndo exceda 10% do precgo contratual; e
¢) O somatdrio do prego contratual com o preco atribuido aos trabalhos complementares ndo
exceda o limite previsto na alinea b) do artigo 19.2 do CCP;
3. Quando os trabalhos complementares resultem de circunstancias imprevisiveis ou que uma
entidade adjudicante diligente ndo pudesse ter previsto, pode o dono da obra ordenar a sua
execucdo desde que, de forma cumulativa:
a) Ndo possam ser técnica ou economicamente separaveis do objeto do contrato sem
inconvenientes graves e impliqguem um aumento consideravel de custos para o dono da obra; e
b) O preco desses trabalhos, incluindo o de anteriores trabalhos complementares igualmente
decorrentes de circunstancias imprevisiveis, ndo exceda 40% do preco contratual.
4. Os trabalhos complementares que excedam os limites previstos na presente cldusula devem ser
adjudicados na sequéncia de novo procedimento.

Cldusula 25.2

Obrigagdo de execugdo dos trabalhos complementares

1. O empreiteiro tem a obrigacdo de executar os trabalhos complementares, desde que tal lhe seja
ordenado por escrito pelo dono da obra e lhe sejam entregues as altera¢cdes aos elementos da
solucdo da obra necessdrias a sua execuc¢do, quando os mesmos tenham integrado o caderno de
encargos relativo ao procedimento de formacgao do contrato.
2. O empreiteiro ndo estd sujeito a obrigacdo prevista no nimero anterior quando opte por exercer
o direito de resolucdo do contrato ou quando, sendo os trabalhos complementares de espécie
diferente dos previstos no contrato ou da mesma espécie de outros nele previstos, mas a executar
em condicdes diferentes, o empreiteiro ndo disponha dos meios humanos ou técnicos
indispensaveis para a sua execugao.

Clausula 26.2

Recusa da execugdo de trabalhos complementares
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1. Para efeitos do disposto no n.2 2 da clausula anterior, bem como quando entenda ndo estarem
verificados os pressupostos constantes dos n.9s 2 e 4 do artigo 370.2 do CCP, o empreiteiro pode,
no prazo de 10 dias a contar da rececdo da ordem do dono da obra de execucdo dos trabalhos
complementares dela reclamar, fundamentadamente.
2. Recebida a reclamacdo do empreiteiro, o dono da obra deve apreciar a mesma no prazo de 10
dias a contar da sua rececdo.
3. Quanto considere injustificada a ndo execuc¢do dos trabalhos complementares, o dono da obra
pode:
a) Notificar o empreiteiro com, pelo menos, cinco dias de antecedéncia, para execucdo os trabalhos
complementares; ou
b) Optar pela execugdo dos trabalhos complementares, diretamente ou por intermédio de terceiro,
guando o empreiteiro tenha manifestado de forma perentdria a intencdo de ndo os executar, sendo
aplicavel, com as necessarias adaptacdes, o disposto nos n.2s 2 a 4 do artigo 325.2 do CCP.
4. No caso previsto na alinea a) do nimero anterior, quando o empreiteiro ndo dé inicio a execucao
dos trabalhos, pode o dono da obra, sem prejuizo do poder de resolucdo do contrato:
a) Aplicar ao empreiteiro uma sang¢do pecunidria compulséria, por cada dia de atraso, em valor
correspondente a 1 (por mil) do preco contratual, sem prejuizo de o contrato poder prever valor
mais elevado; ou
b) Optar pela execugdo dos trabalhos complementares, diretamente ou por intermédio de terceiro.
Cldusula 27.2

Preco e prazo de execuc¢do dos trabalhos complementares
1. Na falta de estipulacdo contratual, o preco a pagar pelos trabalhos complementares e o respetivo
prazo de execucdo sdo fixados nos seguintes termos:
a) Tratando-se de trabalhos da mesma espécie de outros previstos no contrato e a executar em
condi¢cBes semelhantes, sdo aplicaveis o preco contratual e os prazos parciais de execucdo previstos
no plano de trabalhos para essa espécie de trabalhos;
b) Tratando-se de trabalhos de espécie diferente ou da mesma espécie de outros previstos no
contrato mas a executar em condig¢des diferentes, deve o empreiteiro apresentar uma proposta de
preco e de prazo de execugao.
2. Nos casos previstos na alinea b) do nimero anterior, o empreiteiro deve apresentar ao dono da
obra uma proposta de preco e de prazo de execuc¢do dos trabalhos complementares, no prazo de
10 dias a contar da data da rececdo da ordem de execucdo dos mesmos.
3. O dono da obra dispde de 10 dias para se pronunciar sobre a proposta do empreiteiro, podendo,
em caso de ndo aceitacdo da mesma, apresentar uma contraproposta.

4. Se o dono da obra ndo efetuar nenhuma comunicacdo ao empreiteiro dentro do prazo previsto
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no numero anterior, considera-se que a proposta deste foi aceite.

5. Sem prejuizo do disposto no artigo 372.2 do CCP, enquanto ndo houver acordo sobre todos ou
alguns precos ou sobre o prazo de execucdo, os trabalhos respetivos sdo executados e pagos com
base na contraproposta do dono da obra, efetuando-se, se for caso disso, a correspondente
corregdo, acrescida, no que respeita aos precos, dos juros de mora devidos, logo que haja acordo
ou determinacdo judicial ou arbitral sobre a matéria.

Clausula 28.2
Formalizagdo dos trabalhos complementares

Definidos todos os termos e condicBes a que deve obedecer a execucdo dos trabalhos
complementares, o dono da obra e o empreiteiro devem proceder a respetiva formalizacdo por

escrito.

SECCAO IIl - CONDICOES DE EXECUCAO DA EMPREITADA
Cldusula 29.2
Informacdes preliminares e visita ao local da obra
1. Independentemente das informagbes fornecidas nos documentos integrados no contrato,
entende-se que o empreiteiro se inteirou localmente das condi¢BGes aparentes de realizagdo dos
trabalhos referentes a empreitada, no cumprimento das respetivas especificacdes técnicas, tendo
analisado a disponibilidade de instalacdo de estaleiro e outras necessidades.
2. A falta de informacGes relativas as condicBes locais, ou a sua inexatiddo, s6 podera servir de
fundamento para reclamaces, quando os trabalhos a que der origem ndo estejam previstos no
projeto, nem sejam notoriamente previsiveis na visita local realizada na fase do concurso.
3. Deverdo os concorrentes solicitar por escrito ao dono de obra, autorizacdo para a realizacdo da
visita ao local da obra, a fim de serem habilitados para o efeito.
Clausula 30.2
Condigbes gerais de execuc¢do dos trabalhos
1. A obra deve ser executada de acordo com as regras da arte e em perfeita conformidade com o
projeto, com o presente caderno de encargos e com as demais condi¢8es técnicas contratualmente
estipuladas.
2. Relativamente as técnicas construtivas a adotar, o empreiteiro fica obrigado a seguir, no que seja
aplicavel aos trabalhos a realizar, o conjunto de prescri¢cdes técnicas definidas nos termos da
cldusula 2.2,
3. O empreiteiro pode propor ao dono da obra, mediante prévia consulta ao autor do projeto a
substituicdo dos métodos e técnicas de construcdo ou dos materiais previstos no presente caderno

de encargos e no projeto, por outros que considere mais adequados, sem prejuizo da obtencdo das
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caracteristicas finais especificadas para a obra e manutengdo do prego contratual da obra.

Cldusula 31.2

Mengdes obrigatdrias no local dos trabalhos

1. Sem prejuizo do cumprimento das obrigacGes decorrentes da legislacdo em vigor, o empreiteiro
deve afixar no local dos trabalhos, de forma visivel, a identificacdo da obra, do dono da obra e do
empreiteiro, com mencdo do respetivo alvara ou numero de titulo de registo e manter cépia dos
alvards ou titulos de registo dos subcontratados, consoante os casos.
2. O empreiteiro deve ter patente no local da obra, em bom estado de conservacdo, o livro de
registo da obra e um exemplar do projeto, do caderno de encargos, do clausulado contratual e dos
demais documentos a respeitar na execucdo da empreitada, com as alteracdes que neles hajam
sido introduzidas.
3. O empreiteiro obriga-se também a ter patente no local da obra o horario de trabalho em vigor,
bem como a manter, a disposicdo de todos os interessados, o texto dos contratos coletivos de
trabalho aplicaveis.
4. Nos estaleiros de apoio da obra devem igualmente estar patentes os elementos do projeto
respeitantes aos trabalhos ai em curso.

Clausula 32.2

Ensaios

1. Os ensaios a realizar na obra ou em partes da obra para verificacdo das suas caracteristicas e
comportamentos sdo os especificados no projeto de execucdo e os previstos nos regulamentos em
vigor, e constituem encargo do empreiteiro.
2. Quando o dono da obra tiver duvidas sobre a qualidade dos trabalhos, pode exigir a realizacdo de
guaisquer outros ensaios que se justifiguem, para além dos previstos, acordando previamente, se
necessario, com o empreiteiro sobre as regras de decisdo a adotar.
3. No caso de os resultados dos ensaios referidos no nimero anterior, se mostrarem insatisfatorios
e as deficiéncias encontradas forem da responsabilidade do empreiteiro, as despesas com os
mesmos ensaios e com a reparacdo daquelas deficiéncias ficardo a seu cargo, sendo, no caso
contrario, de conta do dono da obra.

Clausula 33.2

Medicbes

1. As medicOes de todos os trabalhos executados, incluindo os trabalhos ndo previstos no projeto e
os trabalhos ndo devidamente ordenados pelo dono da obra, sdo feitas no local da obra pelo dono
da obra, com a colaboracdo do empreiteiro e sdo formalizados em auto.
2. As medicBes sdo efetuadas mensalmente, devendo estar concluidas até ao 8.2 (oitavo) dia do

més imediatamente seguinte aquele a que respeitam.
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3. Os critérios a seguir na medicdo dos trabalhos serdo os estabelecidos no projeto de execucdo,
neste caderno de encargos ou no contrato.
4. Caso os documentos referidos no numero anterior, ndo fixem os critérios de medicdo a adotar,
observar-se-a para o efeito, a seguinte ordem de prioridades:
a) As normas oficiais de medicdo que porventura se encontrem em vigor;
b) As normas definidas no projeto de execucdo;
¢) As normas definidas pelo Laboratério Nacional de Engenharia Civil,
d) Os critérios geralmente utilizados ou, na falta deles, os que forem acordados entre o dono da
obra e o empreiteiro.
5. Cada auto de medicdo deve referir todos os trabalhos constantes do plano de trabalhos que
tenham sido concluidos durante o més, sendo a sua aprovacao pelo diretor de fiscalizacdo da obra
condicionada a realizacdo completa daqueles.
6. No caso de falta de aprovacao de alguma fatura em virtude de divergéncias entre o diretor de
fiscalizacdo da obra e o empreiteiro quanto ao seu conteudo, deve aquele devolver a respetiva
fatura ao empreiteiro, para que este elabore uma fatura com os valores aceites pelo diretor de
fiscalizagcdo da obra e uma outra com os valores por este ndo aprovados.
7. O disposto no numero anterior ndo prejudica o prazo de pagamento estabelecido no n.2 3 no
gue respeita a primeira fatura emitida, que se aplica quer para os valores desde logo aceites pelo
diretor de fiscalizacdo da obra, quer para os valores que vierem a ser aceites em momento
posterior, mas que constavam da primeira fatura emitida.
8. O pagamento dos trabalhos complementares é feito nos termos do artigo 373.2 do CCP.
Clausula 34.2
Erros de medigdo
Se, até a conclusdo da obra, forem detetados erros ou faltas em qualquer auto de medicdo
anteriormente lavrado, a correcdo deve ser efetuada pelo empreiteiro ou pelo dono da obra, sem
prejuizo das diligéncias, eventualmente sancionatdrias, que ao caso couber.
Clausula 35.2
Execugdo simultdnea de outros trabalhos no local da obra
1. O dono da obra reserva-se o direito de executar ele préprio ou de mandar executar por
outrem, conjuntamente com os da presente empreitada e na mesma obra, quaisquer trabalhos
ndo incluidos no contrato, ainda que sejam de natureza idéntica a dos contratados.
2. Os trabalhos referidos no nimero anterior sdo executados em colaboracdo com o diretor de
fiscalizacdo da obra, de modo a evitar atrasos na execucdo do contrato ou outros prejuizos.
3. Quando o empreiteiro considere que a normal execucdo da empreitada estd a ser impedida ou

a sofrer atrasos em virtude da realizacdo simultdnea dos trabalhos previstos no n.2 1, deve
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apresentar a sua reclamacdo no prazo de 10 dias a contar da data da ocorréncia, a fim de serem
adotadas as providéncias adequadas a diminuicdo ou eliminacdo dos prejuizos resultantes da
realizacdo daqueles trabalhos.

4. No caso de verificacdo de atrasos na execucdo da obra ou outros prejuizos resultantes da
realizacdo dos trabalhos previstos no n.2 1, o empreiteiro tem direito a reposicdo do equilibrio
financeiro do contrato, de acordo com os artigos 282.2 e 354.2 do CCP, a efetuar nos seguintes
termos:

a) Prorrogacdo do prazo do contrato por periodo correspondente ao do atraso eventualmente
verificado na realizacdo da obra; e

b) Indemnizacdo pelo agravamento dos encargos previstos com a execu¢do do contrato que

demonstre ter sofrido.

SECCAO IV - PESSOAL
Clausula 36.2
ObrigacOes gerais
1. S3o da exclusiva responsabilidade do empreiteiro, as obrigacdes relativas ao pessoal empregado
na execugao da empreitada, a sua aptiddo profissional e a sua disciplina.
2. O empreiteiro deve manter a boa ordem no local dos trabalhos, devendo retirar do local dos
trabalhos, por sua iniciativa ou imediatamente apds ordem do dono da obra, o pessoal que haja
tido comportamento perturbador dos trabalhos, designadamente, por menor probidade no
desempenho dos respetivos deveres, por indisciplina ou por desrespeito de representantes ou
agentes do dono da obra, do empreiteiro, dos subempreiteiros ou de terceiros.
3. A ordem referida no nimero anterior deve ser fundamentada por escrito quando o empreiteiro o
exija, mas sem prejuizo da imediata suspensdo do prevaricador.
4. As quantidades e a qualificacdo profissional da mdo-de-obra aplicada na empreitada devem estar
de acordo com as necessidades dos trabalhos, tendo em conta o respetivo plano.
Clausula 37.2
Horério de trabalho
1. O empreiteiro obriga-se a ter patente no local da obra, o horario de trabalho em vigor, e a
cumprir todas as obrigacdes laborais gerais e especificas a que se encontre vinculado.
2. O empreiteiro pode realizar trabalhos fora do horario de trabalho, ou por turnos, desde que,
para o efeito, obtenha autorizacdo da entidade competente, se necessaria, nos termos da
legislacdo aplicdvel, e dé a conhecer, por escrito, com antecedéncia suficiente, o respetivo
programa ao diretor de fiscalizacdo da obra.

Clausula 38.2
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Seguranga, higiene e satde no trabalho
1. O empreiteiro fica sujeito ao cumprimento das disposicdes legais e regulamentares em vigor
sobre seguranca, higiene e saude no trabalho relativamente a todo o pessoal empregado na obra,
correndo por sua conta os encargos que resultem do cumprimento de tais obrigacdes.
2. O empreiteiro é ainda obrigado a acautelar, em conformidade com as disposicdes legais e
regulamentares aplicdveis, a vida e a seguranca do pessoal empregado na obra e a prestar-lhe a
assisténcia médica de que careca por motivo de acidente no trabalho.
3. No caso de negligéncia do empreiteiro no cumprimento das obrigacdes estabelecidas nos
numeros anteriores, o diretor de fiscalizagcdo da obra pode tomar, a custa dele, as providéncias que
se revelem necessarias, sem que tal facto diminua as responsabilidades do empreiteiro.
4. Antes do inicio dos trabalhos e, posteriormente, sempre que o diretor de fiscalizacdo da obra o
exija, o empreiteiro apresenta apolices de seguro contra acidentes de trabalho relativamente a
todo o pessoal empregado na obra, nos termos previstos no n.2 1 da cldusula 40.2 (Contratos de
Seguros).
5. Das apodlices constard uma clausula pela qual a entidade seguradora se compromete a manté-las
vdlidas até a conclusdo da obra e ainda que, em caso de impossibilidade de tal cumprir por
denegac¢do no decurso deste prazo, a sua validade sé terminara 30 dias depois de ter feito ao dono
da obra a respetiva comunicacao.
6. O empreiteiro responde, a qualquer momento, perante o diretor de fiscalizacdo da obra, pela
observancia das obrigacdes previstas nos ndmeros anteriores, relativamente a todo o pessoal
empregado na obra e as pessoas intervenientes temporaria ou permanentemente no estaleiro da

obra, incluindo fornecedores e visitantes autorizados.

SECCAO V - SEGUROS
Clausula 39.2

Contratos de seguro
1. O empreiteiro e os seus subcontratados obrigam-se a subscrever e a manter em vigor, durante o
periodo de execucdo do contrato, as apodlices de seguro previstas neste caderno de encargos e na
legislacdo aplicavel, devendo exibir copia das mesmas, bem como do recibo de pagamento do
respetivo prémio, na data da consignacao.
2. O empreiteiro é responsavel pela satisfacdo das obrigacOes previstas na presente seccdo,
devendo zelar pelo controlo efetivo da existéncia das apdlices de seguro dos seus subcontratados.
3. O dono da obra pode exigir, em qualquer momento, cdpias das apdlices e dos recibos de

pagamento dos prémios dos seguros previstos na presente sec¢do ou na legislacdo aplicavel, ndo
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sendo admitida a entrada no estaleiro de quaisquer equipamentos sem a exibicdo destes
documentos.
4. Todas as apolices de seguro e respetivas franquias previstas constituem encargo Unico e
exclusivo do empreiteiro e dos seus subcontratados, devendo os contratos de seguro ser
celebrados com entidade seguradora legalmente autorizada.
5. Os seguros previstos no presente caderno de encargos em nada diminuem ou restringem as
obrigacGes e responsabilidades legais ou contratuais do empreiteiro.
6. Em caso de incumprimento por parte do empreiteiro das obrigacdes de pagamento dos prémios
referentes aos seguros mencionados, o dono da obra reserva-se o direito de se substituir aquele,
ressarcindo-se de todos os encargos envolvidos e ou que tenha suportado.
7. O empreiteiro obriga-se a manter as apdlices de seguro vaélidas até a data da rececdo provisoria
da obra ou, no caso do seguro relativo aos equipamentos e maquinas auxiliares que em cada
momento estejam afetos a obra ou ao estaleiro, até a data em que deixem de o estar.
Clausula 40.2

Objeto dos contratos de seguro
1. O empreiteiro obriga-se a celebrar um contrato de seguro de acidentes de trabalho, cuja apdlice
deve abranger todo o pessoal por si contratado, a qualquer titulo, bem como a apresentar
comprovativo de que o pessoal contratado pelos subempreiteiros se encontra igualmente
abrangido por seguro de acidentes de trabalho de acordo com a legislacdo em vigor em Portugal.
2. O empreiteiro obriga-se a celebrar um contrato de seguro de responsabilidade civil automovel
cuja apodlice deve abranger toda a frota de veiculos de locomocdo prépria afetos a obra, que
circulem na via publica ou no local da obra, independentemente de serem veiculos de passageiros
ou de carga, maquinas ou equipamentos industriais, de acordo com as normas legais sobre
responsabilidade civil automével (riscos de circulacdo), bem como a apresentar comprovativo de
gue os veiculos afetos a obra pelos subempreiteiros se encontram igualmente segurados.
3. O empreiteiro obriga-se, ainda, a celebrar um contrato de seguro destinado a cobrir os danos
proprios do equipamento, maquinas auxiliares e estaleiro, cuja apdlice deve cobrir todos os meios
auxiliares que vier a utilizar na obra, incluindo bens imdveis, armazéns, abarracamentos, refeitérios,
camaratas, oficinas e mdaquinas e equipamento fixos ou moveis.
4. No caso dos bens imdveis referidos no nimero anterior, a apdlice deve cobrir, no minimo, os
riscos de incéndio, raio, explosdo e riscos catastroficos, devendo o capital seguro corresponder ao
respetivo valor patrimonial.
5. O capital a garantir no que se refere ao seguro de responsabilidade civil automovel previsto no

n.2 2 desta cldusula devera respeitar os limites minimos legalmente obrigatdrios.
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6. O empreiteiro obriga-se a celebrar um contrato de seguro de responsabilidade civil para a
atividade que desenvolve, o qual deverd incluir multirriscos abrangendo danos a terceiros

consequenciais da execucdo das obras adjudicadas

CAP[TULO IV - REPRESENTACAO DAS PARTES E CONTROLO DA EXECUCAO DO CONTRATO
SECCAO | - REPRESENTACAO DAS PARTES
Cldusula 41.2
Representa¢do do empreiteiro
1. Durante a execucgdo do contrato, o empreiteiro é representado por um diretor de obra, salvo nas
matérias em que, em virtude da lei ou de estipulacdo diversa no caderno de encargos ou no
contrato, se estabeleca diferente mecanismo de representacao.
2. O empreiteiro obriga-se, sob reserva de aceitacdo pelo dono da obra, a confiar a sua
representacdo a um técnico com a qualificagdo minima indicada no n.2 8 das cldusulas particulares
da empreitada constantes da Parte Ill deste caderno de encargos.
3. Apds a assinatura do contrato e antes da consignacdo, o empreiteiro confirmara, por escrito, o
nome do diretor de obra, indicando a sua qualificagdo técnica e ainda se 0 mesmo pertence ou ndo
ao seu quadro técnico, devendo esta informagdo ser acompanhada por uma declaragdo subscrita
pelo técnico designado, com assinatura reconhecida, assumindo a responsabilidade pela direcdo
técnica da obra e comprometendo-se a desempenhar essa fungdo com proficiéncia e assiduidade.
4. As ordens, os avisos e as notificacdes que se relacionem com os aspetos técnicos da execugdo da
empreitada sdo dirigidos diretamente ao diretor de obra.
5. O diretor de obra acompanha assiduamente os trabalhos e estd presente no local da obra
sempre que para tal seja convocado.
6. O dono da obra poderd impor a substituicdo do diretor de obra, devendo a ordem respetiva ser
fundamentada por escrito.
7. Na auséncia ou impedimento do diretor de obra, o empreiteiro é representado por quem aquele
indicar para esse efeito, devendo estar habilitado com os poderes necessarios para responder,
perante o diretor de fiscalizacdo da obra, pela marcha dos trabalhos.
8. O empreiteiro deve designar um responsavel pelo cumprimento da legislacdo aplicavel em
matéria de seguranca, higiene e salde no trabalho e, em particular, pela correta aplicagdo do
documento referido na alinea h) do n.2 4 da cldusula 8.2 deste Caderno de Encargos, Parte |l.
9. O empreiteiro deve designar um responsavel pelo cumprimento da legislacdo aplicavel em
matéria de aplicacdo do plano de gestdo de residuos da construcao e demolicdo.

Clausula 42.2
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Representagdo do dono da obra
1. Durante a execucdo, o dono da obra é representado por um diretor de fiscalizacdo da obra, salvo
nas matérias em que, em virtude da lei ou de estipulacdo distinta no caderno de encargos ou no
contrato, se estabeleca diferente mecanismo de representacdo.
2. O dono da obra notifica o empreiteiro da identidade do diretor de fiscalizacdo da obra que
designe para a fiscalizacdo local dos trabalhos, até a data da consignacdo ou da primeira
consignacado parcial.
3. O diretor de fiscalizacdo da obra tem poderes de representacdo do dono da obra em todas as
matérias relevantes para a execucdo dos trabalhos, nomeadamente para resolver todas as questdes
gue Ihe sejam postas pelo empreiteiro nesse ambito, excetuando as matérias de modificacdo,
resolucdo ou revogacdo do contrato.
4. E da responsabilidade do empreiteiro, o pagamento de horas suplementares a fiscalizac3o, caso
proponha e venha a ser aprovado pelo Dono de Obra, um horario superior a 40 (quarenta) horas
semanais.
Clausula 43.2
Representantes da fiscalizagdo
1. O dono da obra notificard o empreiteiro da identidade dos representantes que designe para a
fiscalizacdo local dos trabalhos. Quando a fiscalizacdo seja constituida por dois ou mais
representantes, o dono da obra designara um deles para chefiar, como fiscal da obra, e, sendo um
so, a este caberdo tais funcdes.
2. O fiscal da obra deverd dispor de poderes bastantes e estar habilitado com os elementos
indispensaveis a resolver todas as questdes que lhe sejam postas pelo empreiteiro para a normal
prossecucdo dos trabalhos.
3. A obra e o empreiteiro ficam também sujeitos a fiscalizacdo que, nos termos da lei, incumba a
outras entidades.
Cldusula 44.2
Livro de registo da obra
1. O empreiteiro organiza um registo da obra, em livro adequado, com as folhas numeradas e
rubricadas por si e pelo diretor de fiscalizacdo da obra, contendo uma informacao sistematica e de
facil consulta dos acontecimentos mais importantes relacionados com a execuc¢do dos trabalhos.
2. Os factos a consignar, obrigatoriamente, no registo da obra sdo os referidos no n.2 3 do artigo
304.2 e non.2 3 do artigo 305.2 do CCP
3. O livro de registo ficara patente no local da obra, ao cuidado do diretor da obra, que o devera
apresentar sempre que solicitado pelo diretor de fiscalizacdo da obra ou por entidades oficiais com

jurisdicdo sobre os trabalhos.
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4. O livro de registo sera rubricado pela fiscalizagdo e pelo empreiteiro em todos os acontecimentos

nele registados.

SECCAO Il - INSTALACOES, EQUIPAMENTOS E OBRAS AUXILIARES
Clausula 45.2
Planta do estaleiro e do equipamento

O empreiteiro apresentard uma planta definitiva do estaleiro da obra, com a localizagdo das
instalacGes e equipamentos a seguir indicados, para aprovacdo da Fiscalizacdo, na primeira reunido
de coordenacdo e em conformidade com a implantacdo geral:
a) InstalacGes sanitarias coletivas convenientemente ligadas ao coletor da rede publica, ou fossa
séptica e elementos de esgotos, nas condicbes legalmente previstas, designadamente as previstas
no Decreto 46427, de 10 de julho de 1965.
b) Refeitdrio e, facultativamente, alojamento para pessoal, em conformidade com as disposi¢cdes do
capitulo IV do citado Decreto e um posto para prestacdes de Primeiros Socorros, quando aplicavel o
Decreto-Lein.247512.
c) Sala de amostras e protétipos para apreciacdo ou aprovacao.
d) Armazém para os materiais a empregar na obra e parque para materiais, nomeadamente, britas,
pedras e outros materiais que possam ser depositados ao ar livre.
e) Um parque de sucatas (Zona para depositar materiais rejeitados pela Fiscalizacdo), perfeitamente
delimitado e vedado.
f) Gruas e betoneiras, assinaladas como minimo e todo o equipamento, maquinaria e utensilios
necessarios a execucdo dos trabalhos.

Clausula 46.2

Locais e instalagBes cedidos para a implantagdo e
exploragdo do estaleiro

1. Os locais e, eventualmente as instalacdes que o dono da obra ponha a disposicdo do empreiteiro
devem ser exclusivamente destinados a implantacdo e exploracdo do estaleiro relativo a execucéo
dos trabalhos.
2. O empreiteiro ndo podera, sem autorizacdo do dono da obra, realizar qualquer trabalho que
modifique as instalacBes cedidas pelo dono da obra e, se tal Ihe for expressamente exigido neste
caderno de encargos, sera obrigado a rep6-las nas condicBes iniciais, uma vez concluida a execucdo
da empreitada.

Clausula 47.2

Instalagdes provisoérias

1. As instalagGes provisorias destinadas ao funcionamento dos servigcos exigidos pela execuc¢do da
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empreitada, devem obedecer ao disposto no n.2 7 da cladusula 14.2 (Preparagdo e planeamento da
execucdo da obra) e ser submetidas a aprovacao da fiscalizagdo.
2. O uso de qualquer parte da obra para alguma das instalacBes provisdrias dependera de
autorizagao da fiscalizagdo.
3. Aquela autorizacdo ndo dispensard o empreiteiro de tomar as medidas adequadas a evitar a
danificacdo da parte da obra utilizada.

Clausula 48.2

Redes de dgua, de esgotos e de energia elétrica e de
telecomunicagdes

1. O empreiteiro deverd construir e manter em funcionamento as redes provisérias de
abastecimento de agua, de esgotos, de energia elétrica e de telecomunicacbes definidas neste
caderno de encargos ou no projeto ou, na sua omissdo, que satisfacam as exigéncias da obra e do
pessoal.
2. Salvo indicagdo em contrario deste caderno de encargos, a manutencao e a exploracdo das redes
referidas no numero anterior, bem como as diligéncias necessdrias a obtencdo das respetivas
licengas, sdo por conta do empreiteiro, por inclusdo dos respetivos encargos nos precos por ele
propostos no ato do concurso.
3. Sempre que na obra se utilize dgua ndo potdvel, deverd colocar-se, nos locais convenientes a
inscricdo “agua impropria para beber”.
4. As redes provisérias de energia elétrica deverdo obedecer ao que for aplicivel da
regulamentacdo em vigor.
5.As redes definitivas de agua, esgotos e energia elétrica poderdo ser utilizadas durante os
trabalhos.

Clausula 49.2

Equipamento
1. Constitui encargo do empreiteiro, salvo estipulagcdo em contrério deste caderno de encargos, o
fornecimento e utilizagdo das madquinas, aparelhos, utensilios, ferramentas, andaimes e todo o
material indispensavel a boa execucdo dos trabalhos.
2. O equipamento a que se refere o numero anterior deve satisfazer, quer quanto as suas
caracteristicas, quer quanto ao seu funcionamento ao estabelecido nas leis e regulamentos de
seguranca aplicaveis.

Cldusula 50.2

Patrimdnio cultural e restos humanos

1. Todos os bens com valor histérico, paleontoldgico, arqueoldgico, arquitetdnico, linguistico,

documental, artistico, etnografico, cientifico, social, industrial, ou técnico encontrados no decurso
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da execucdo da obra sdo entregues pelo empreiteiro ao dono da obra, acompanhados de auto
donde conste especificamente o objeto da entrega.

2. Quando se trate de bens moveis cuja extracdo ou desmontagem envolva trabalhos,
conhecimentos ou processos especializados, o empreiteiro comunica o achado ao dono da obra e,
se necessario, suspende a execucdo dos trabalhos até receber instrugdes sobre como proceder.

3. O dono da obra esta obrigado a dar conhecimento de todos os achados referidos nos nimeros
anteriores as autoridades administrativas competentes.

4. No caso de serem detetados restos humanos, o empreiteiro deve comunicar imediatamente o

facto as autoridades policiais competentes, dando conhecimento ao dono da obra.

SECCAO Ill - OUTROS TRABALHOS PREPARATORIOS
Cldusula 51.2
Trabalhos de proteg¢do e seguranga
1. Para além das medidas a que se refere o n.2 3 da clausula 14.2 (Preparacdo e planeamento da
execucdo da obra) constitui encargo do empreiteiro a realizacdo dos trabalhos de protecdo e
seguranca especificados no projeto ou neste caderno de encargos, tais como os referentes a
construcdes e vegetacdo existentes nos locais destinados a execucdo dos trabalhos e os relativos a
construcdes e instalagBes vizinhas destes locais.
2. Quando se verificar a necessidade de trabalhos de protecdo ndo definidos no projeto, o
empreiteiro avisara o dono da obra, propondo as medidas a tomar e interrompera os trabalhos
afetados, até decisdo daquele.
3. No caso a que se refere o nimero anterior e estando envolvidos interesses de terceiros, o dono
da obra procederd aos contactos necessarios com as entidades envolvidas, a fim de decidir das
medidas a tomar.
4. O empreiteiro devera tomar as providéncias usuais para evitar que as instalacdes e os trabalhos
da empreitada sejam danificados por inundac¢des, ondas, tempestades ou outros fendmenos
naturais.
5. Quando, pela sua natureza, os trabalhos a executar estejam particularmente sujeitos a incidéncia
de fenémenos naturais especificos, tais como cheias, inundacGes, ondas, ventos, tempestades e
similares, serdo fornecidas aos concorrentes, integradas no processo de concurso, as informacdes
adequadas sobre o nivel que esses fendmenos usualmente assumem, as caracteristicas que
revestem e, se for o caso, a época do ano em que se verificam, entendendo-se que o adjudicatario
nao podera invocar como caso de forca maior os que venham eventualmente a ocorrer, a ndo ser
que:

a) Atinjam niveis, apresentem caracteristicas ou se verifiqguem em épocas diferentes das que de
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acordo com as aludidas informacdes, devam considerar-se normais;
b) A emergéncia de qualquer dano consequente dos fendmenos referidos derive de planeamento
ou condicdes ou método de execucdo dos trabalhos impostos pelo dono da obra, ou de qualquer
outro facto ndo imputdvel ao empreiteiro.
Clausula 52.2
Plano de prevencao e gestdo de residuos
1. Faz parte integrante deste caderno de encargos o Plano de Prevencdo e Gestdo de Residuos de
Construcdo e Demoli¢do (RCD), elaborado nos termos do Decreto-Lei n.2 46/2008, de 12 de margo,
alterado pelo Decreto-Lei n.2 73/2011 de 17 de junho, assegurando assim o cumprimento dos
principios gerais de gestdo de RCD e das demais normas aplicdveis constantes do referido diploma e
do Decreto-Lei n.2 178/2006, de 5 de setembro.
2. Incumbe ao empreiteiro executar o plano de prevencdo e gestdao de RCD, assegurando
designadamente:
a) A promocao da reutilizagdo de materiais e a incorporacdo de reciclados de RCD na obra;
b) A existéncia na obra de um sistema de acondicionamento adequado que permita a gestdo
seletiva dos RCD;
c) A aplicacdo em obra de uma metodologia de triagem de RCD ou, nos casos em que tal ndo seja
possivel, o seu encaminhamento para operador de gestdo licenciado;
d) A manutencdo em obra dos RCD pelo minimo tempo possivel que, no caso de residuos perigosos,
ndo pode ser superior a trés meses.
3. O plano de prevencdo e gestdo de RCD deve estar disponivel no local da obra, para efeitos de
fiscalizacdo pelas entidades competentes, e ser do conhecimento de todos os intervenientes na
execucao da obra.
1. Todos os procedimentos referentes a gestdo de RCD reger-se-do pelo disposto no diploma
referido em 1.
Clausula 53.2
Demoli¢Bes e esgotos
1. Consideram-se incluidas no contrato as demolicdes que se encontrem previstas no projeto ou
neste caderno de encargos.
2. Os trabalhos de demolicdo referidos na cldusula anterior compreendem a demolicdo das
construcdes cuja existéncia seja evidente e que ocupem locais de implantacdo da obra, salvo
indicacdo em contrario deste caderno de encargos, bem como a remoc¢do completa, para fora do
local da obra ou para os locais definidos neste caderno de encargos ou no projeto, de todos os
materiais e entulhos, incluindo as fundagdes e canalizacdes ndo utilizadas e excetuando apenas o

que o dono da obra autorize a deixar no terreno.
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3. O empreiteiro tomara as precaucdes necessarias para assegurar em boas condi¢cdes o desmonte
e a conservacdo dos materiais e elementos de construcdo especificados neste caderno de encargos
e projeto, sendo responsavel por todos os danos que eventualmente venham a sofrer.
4. Os materiais e elementos de construcao a que se refere o nimero anterior sdo propriedade do
dono da obra.
5. Quaisquer esgotos ou demoli¢Bes de obras, que houver necessidade de fazer e que ndo tenham
sido previstos no contrato, serdo executados pelo empreiteiro em regime de série de precos
unitarios, se outro ndo for acordado.
Cldusula 54.2
Remocao de vegetagao
1. Consideram-se incluidos no contrato os trabalhos necessarios aos desenraizamentos, as
desmatacdes e ao arranque de arvores existentes na drea de implantacdo da obra ou em outras
areas definidas no projeto ou neste caderno de encargos, devendo os desenraizamentos ser
suficientemente profundos para garantirem a completa extincdo das plantas.
2. Compete ainda ao empreiteiro a remocdo completa, para fora do local da obra ou para os locais
definidos neste caderno de encargos ou no projeto, dos produtos resultantes dos trabalhos
referidos no nimero anterior, bem como a regularizacao final do terreno.
3. Os produtos da remocdo de vegetacdo a que se refere o nimero anterior sdo propriedade do
dono da obra.
Clausula 55.2
Implantagdo e piquetagem
1. O trabalho de implantacdo e piguetagem serd efetuado pelo empreiteiro a partir das cotas, dos
alinhamentos e das referéncias fornecidas pelo dono da obra.
2. O empreiteiro deverda examinar no terreno as marcas fornecidas pelo dono da obra,
apresentando, se for caso disso, as reclamacg@es relativas as deficiéncias que eventualmente
encontre e que serdo objeto de verificacdo local pela fiscalizacdo na presenca do adjudicatario.
3. Uma vez concluidos os trabalhos de implantacdo o empreiteiro informara desse facto, por
escrito, a fiscalizagdo que procederd a verificacdo das marcas e, se for necessario a sua retificacdo,
na presenca do adjudicatario.
4. O empreiteiro obriga-se a conservar as marcas ou referéncias e a recoloca-las, a sua custa, em
condi¢Bes idénticas, quer na localizagcdo definitiva, quer num outro ponto, se as necessidades do
trabalho o exigirem, depois de ter avisado a fiscalizacdo e de esta haver concordado com a
modificacdo da piquetagem.
5. O empreiteiro é ainda obrigado a conservar todas as marcas ou referéncias visiveis existentes

gue tenham sido implantadas no local da obra por outras entidades e sé proceder a sua deslocacdo
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desde que autorizado e sob orientagdo da fiscalizagdo.

SECCAO IV - MATERIAIS E ELEMENTOS DE CONSTRUCAO
Clausula 56.2
Caracteristicas dos materiais e elementos de construcao
1. Os materiais e elementos de construcdo a empregar na obra terdo as qualidades, dimensdes,
formas e demais caracteristicas definidas nas pecas escritas e desenhadas do projeto, neste
caderno de encargos e nos restantes documentos contratuais, com as tolerdncias normalizadas ou
admitidas nos mesmos documentos.
2. Sempre que o projeto, este caderno de encargos ou o contrato ndo fixem as caracteristicas de
materiais ou elementos de construcdo, o empreiteiro ndo poderd empregar materiais que ndo
correspondam as caracteristicas da obra ou que seja de qualidade inferior aos usualmente
empregues em obras que se destinem a idéntica utilizacdo.
3. No caso de duvida quanto aos materiais a empregar nos termos do numero anterior, devem
observar-se as normas portuguesas em vigor, ou, desde que compativeis com o direito comunitario,
ou, na falta destas, as normas utilizadas na Comunidade Europeia.
4. Nos casos previstos nos n.9s 2 e 3 da presente cldusula, o empreiteiro propora, por escrito, a
fiscalizacdo a aprovacdo dos materiais ou elementos de construcdo escolhidos. Esta proposta
deverd ser apresentada, de preferéncia, no periodo de preparacdo e planeamento da empreitada e
sempre de modo que as diligéncias de aprovacdo ndo comprometam o cumprimento do plano de
trabalhos nem o prazo em que o dono da obra se devera pronunciar.
5. O empreiteiro poderd propor a substituicdo contratual de materiais ou de elementos de
construcdo, desde que, por escrito, a fundamente e indiqgue em pormenor as caracteristicas a que
esses materiais ou elementos deverdo satisfazer e o0 aumento ou diminuicdo de encargos que da
sua substituicdo possa resultar, bem como o prazo em que o dono da obra se devera pronunciar.
6. O aumento ou diminuicdo de encargos resultantes da imposicdo ou aceitagao pelo dono da obra
de qualquer das caracteristicas de materiais ou elementos de construcdo serd, respetivamente,
acrescido ou deduzido do preco da empreitada.
Clausula 57.2
Amostras-padrao
1. O empreiteiro obriga-se a apresentar previamente a Fiscalizacdo amostras de materiais ou
elementos de construcdo a utilizar, os quais depois de aprovados pelo fiscal da obra, servirdo de
padrdo.
2. As amostras deverdao ser acompanhadas, se a sua natureza o justificar ou for exigido pela

fiscalizacdo de certificados de origem, e de andlise ou ensaios feitos em laboratério oficial.
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3. Sempre que a apresentacdo das amostras seja de iniciativa do empreiteiro, ela devera ter lugar,
na medida do possivel, durante o periodo de preparacdo e planeamento da obra e, em qualquer
caso, de modo que as diligéncias de aprovacdo ndo prejudiquem o cumprimento do plano de
trabalhos.
4. A existéncia do padrdo ndo dispensard, todavia, a aprovacdo de cada um dos lotes de materiais
ou de elementos de construgdo entrados no estaleiro, conforme estipulado na cldusula 59.9.
5. As amostras-padrdo serdo restituidas ao empreiteiro a tempo de serem aplicadas na obra.
Cldusula 58.2

Lotes, amostras e ensaios
1. Os materiais e elementos de construcdo serdo divididos em lotes, de acordo com o disposto
neste caderno de encargos ou, quando ele for omisso a tal respeito, segundo as suas origens, tipos
e, eventualmente, datas de entrada na obra.
2. De cada um dos lotes colher-se-do, sempre que necessario, trés amostras, nos termos
estabelecidos neste caderno de encargos ou no projeto, para cada material ou elemento,
destinando-se uma delas ao empreiteiro, a outra ao dono da obra e ficando a terceira de reserva na
posse deste Ultimo. A colheita das amostras, a sua preparacdao e embalagem serdo feitas na
presenca da fiscalizacdo e do empreiteiro, competindo a este Ultimo fornecer todos os meios
indispensaveis para o efeito. Estas operacdes obedecerdo as regras estabelecidas neste caderno de
encargos ou no projeto de execuc¢do, nos regulamentos e documentos normativos aplicaveis ou, na
sua omissdo, as que forem definidas por acordo prévio.
3. As amostras ndo ensaiadas serdo restituidas ao empreiteiro logo que se verifique ndo serem
necessarias.
4. Nos casos em que este caderno de encargos ndo estabeleca expressamente a obrigatoriedade de
realizacdo de ensaios, as amostras do dono da obra e do empreiteiro podem ser ensaiadas em
laboratdrios de reconhecida competéncia, a escolha de cada um deles.
5. Nos casos em que a obrigatoriedade de realizagdo de ensaios ndo esteja estabelecida
expressamente neste caderno de encargos, o dono da obra poderd, com base ou ndo nos ensaios,
rejeitar provisoriamente quaisquer lotes.
6. Nos casos em que este caderno de encargos estabeleca a obrigatoriedade de realizagdo dos
ensaios previstos, o empreiteiro promovera por sua conta a realizacdo dos referidos ensaios em
laboratoério escolhido por acordo, com o dono da obra ou, se tal acordo ndo for possivel, num
laboratdrio oficial.
7. Nos casos a que se refere o nimero anterior, o dono da obra podera rejeitar o lote ensaiado, se
os resultados dos ensaios realizados nao forem satisfatérios.

8. Em todas as hipdteses em que, nos termos dos n2s 1 a 8, a rejeicdo de materiais ou elementos de
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construcdo tiver caracter meramente provisorio e ndo for possivel estabelecer acordo entre o dono
da obra e o empreiteiro, promover-se-a 0 ensaio da terceira amostra em laboratdrio oficial,
considerando-se definitivos, para todos os efeitos, os seus resultados.
9. Sempre que os materiais ou elementos de construcao forem rejeitados definitivamente, serdo da
conta do empreiteiro as despesas feitas com todos os ensaios realizados. Em caso de aprovacgao, o
dono da obra suportara as despesas relativas aos ensaios que ele préprio tenha mandado proceder
e aos que tenham incidido sobre a terceira amostra.
10. Na aceitacdo ou rejeicdo de materiais ou elementos de construcdo, de acordo com o resultado
dos ensaios efetuados, observar-se-do as regras de decisdo estabelecidas para cada material ou
elemento neste caderno de encargos, nos regulamentos e documentos normativos aplicaveis ou,
na sua omissdo, as que forem definidas por acordo antes da realizacdo dos ensaios.
Clausula 59.2
Aprovacdo dos materiais e elementos de construgdo
1. Os materiais e elementos de construcdo ndo poderdo ser aplicados na empreitada sendo depois
de aprovados pela fiscalizacado.
2. A aprovacdo dos materiais e elementos de construcdo sera feita por lotes e resulta da verificagao
de que as caracteristicas daqueles satisfazem as exigéncias deste caderno e do projeto de
execucao.
3. A aprovacdo ou rejeicdo dos materiais e elementos de construcdo devera ter lugar nos 8 dias
subsequentes a data em que a fiscalizacdo foi notificada por escrito da sua entrada no estaleiro,
considerando-se aprovados se a fiscalizacdo ndo se pronunciar no prazo referido, a ndo ser que a
eventual realizacdo de ensaios exija periodo mais largo, facto que, no mesmo prazo, sera
comunicado ao empreiteiro.
4. No momento da aprovacdo dos materiais e elementos de construcdo proceder-se-a a sua
perfeita identificacdo. Se, nos termos do ndmero anterior, a aprovacdo for tacita, o empreiteiro
poderad solicitar a presenca da fiscalizagdo para aquela identificacdo.
Clausula 60.2
Reclamacdo contra a ndo aprovagdo de materiais e elementos de construgao
1. Se for negada a aprovacao dos materiais e elementos de construcdo e o empreiteiro entender
gque a mesma devia ter sido concedida pelo facto de estes satisfazerem as condicBes
contratualmente estabelecidas, este podera pedir a imediata colheita de amostras e apresentar
ao dono da obra reclamacgdo fundamentada no prazo de 10 dias.
2. Areclamacdo considera-se deferida se o dono da obra ndo notificar o empreiteiro da respetiva

decisdo nos 15 dias subsequentes a sua apresentacdo, exceto no caso de serem exigidos novos
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ensaios que impliquem o alargamento deste prazo, devendo tal facto ser comunicado, no mesmo
prazo, pelo dono da obra ao empreiteiro.
3. Os encargos com 0S novos ensaios a que a reclamacdo do empreiteiro dé origem serdo
suportados pela parte que decair.

Clausula 61.2

Efeitos da aprovagao dos materiais e elementos de construcao

1. Uma vez aprovados os materiais e elementos de construgdo para obra, ndo podem os mesmos
ser posteriormente rejeitados, salvo se ocorrerem circunstancias que modifiguem a sua
qualidade.
2. No ato de aprovacdo dos materiais e elementos de construcdo poderd o empreiteiro exigir que
se colham amostras de qualquer deles.
3. Se a modificacdo da qualidade dos materiais e elementos de construcdo resultar de causa
imputavel ao empreiteiro, este devera substitui-los a sua custa.

Clausula 62.2

Aplicacdo dos materiais e elementos de construgdo

Os materiais e elementos de construcdo devem ser aplicados pelo empreiteiro em absoluta
conformidade com as especificagdes técnicas contratualmente estabelecidas, seguindo-se, na
falta de tais especifica¢des, as normas oficiais em vigor ou, se estas ndo existirem, os processos
propostos pelo empreiteiro e aprovados pelo dono da obra.

Clausula 63.2

Substituicdo de materiais e elementos de construgao
1. Serdo rejeitados, removidos para fora do local dos trabalhos e substituidos por outros com os
necessarios requisitos os materiais e elementos de construcdo que:
a) Sejam diferentes dos aprovados;
b) Ndo sejam aplicados em conformidade com as especificacdes técnicas contratualmente
exigidas ou, na falta destas, com as normas ou processos a observar e que ndo possam ser
utilizados de novo.
2. As demoli¢des e a remocgdo e substituicdo dos materiais e elementos de construcdo serdo da
responsabilidade do empreiteiro.
3. Se o0 empreiteiro entender que ndo se verificam as hipdteses previstas no n.2 1 desta cldusula,
poderd pedir a colheita de amostras e reclamar.
Cldusula 64.2
Casos especiais

1. Os materiais ou elementos de construcao sujeitos a homologacdo ou classificacdo obrigatérias sé

poderdo ser aceites quando acompanhados do respetivo documento de homologacdo ou
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classificacdo, emitido por laboratdrio oficial, mas nem por isso ficardo isentos dos ensaios previstos
neste caderno de encargos.
2. Para os materiais ou elementos de construcdo sujeitos a controle completo de laboratério oficial
ndo serdao exigidos ensaios de rececdo relativamente as caracteristicas controladas quando o
empreiteiro forneca documento comprovativo emanado do mesmo laboratdrio, ndo se dispensara,
contudo, a verificacdo de outras caracteristicas, nomeadamente as geométricas.
3. A fiscalizacdo poderd verificar, em qualquer parte, o fabrico e a montagem dos materiais ou
elementos em causa, devendo o empreiteiro facultar-lhe, para o efeito, todas as informacses e
facilidades necessarias. A aprovacdo so serd, todavia, efetuada depois da entrada na obra dos
materiais ou elementos de construcdo referidos.
Cldusula 65.2
Depdsito e armazenagem de materiais ou elementos de construgdo
1. O empreiteiro devera possuir em depdsito as quantidades de materiais e elementos de
construcdo suficientes para garantir o normal desenvolvimento dos trabalhos, de acordo com o
respetivo plano, sem prejuizo da oportuna realizacdo das diligéncias de aprovacao necessarias.
2. Os materiais e elementos de construcdo deverdo ser armazenados ou depositados por lotes
separados e devidamente identificados, com arrumacdo que garanta condi¢Ges adequadas de
acesso e circulacdo.
3. Desde que a sua origem seja a mesma, o dono da obra podera autorizar que, depois da respetiva
aprovacdo, os materiais e elementos de construcdo ndo se separem por lotes, devendo, no
entanto, fazer-se a separagdo por tipos.
4. O empreiteiro assegurard a conservacao dos materiais e elementos de construcdo durante o seu
armazenamento ou depdsito.
5. Os materiais e elementos de construcdo deteriordveis pela acdo dos agentes atmosféricos
podem ser indicados taxativamente ou a titulo exemplificativo neste caderno de encargos. Em
gualquer caso, os mesmos serdo obrigatoriamente depositados em armazéns fechados que
oferecam seguranca e protecdo contra as intempéries e humidade do solo.
6. Os materiais e elementos de construcdo existentes em armazém ou depdsito e que se
encontrem deteriorados serdo rejeitados e removidos para fora do local dos trabalhos, nos termos
da cldusula seguinte.
Clausula 66.2
Remocdo de materiais e elementos de construgdo
1. Os materiais e elementos de construcdo rejeitados provisoriamente deverdo ser perfeitamente
identificados e separados dos restantes.

2. Os materiais e elementos de construcdo rejeitados definitivamente serdo removidos para fora do
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local dos trabalhos, no prazo fixado em 16.1 das Clausulas Particulares da Empreitada, Parte Ill do
Caderno de Encargos, prazo esse a contar da notificacdo da rejeicdo, sendo a remocdo efetuada a
expensas do empreiteiro.

3. Em caso de falta de cumprimento pelo empreiteiro das obrigacBes estabelecidas nos nimeros
anteriores, podera a fiscalizacdo fazer transportar os materiais ou os elementos de construcdo em
causa para onde mais convenha, pagando o que necessario for, tudo a custa do empreiteiro, mas
dando-lhe prévio conhecimento da decisdo.

4. O empreiteiro, no final da obra, tera de remover do local dos trabalhos os restos dos materiais ou
elementos de construcdo, entulhos, equipamento, andaimes e tudo o mais que tenha servido para
a sua execucdo, dentro do prazo estabelecido neste caderno de encargos.

5. Todo o transporte de coisas destinadas a obra deve ser feito com seguranca de pessoas e bens,
havendo o particular cuidado de evitar que os materiais acabados ou elementos de construcdo,

sejam danificados ou prejudicados nas suas propriedades.

CAPITULOV - RECEPCAO E LIQUIDACAO DA OBRA
Clausula 67.2
Rececdo provisoria e vistoria
1. A rececdo provisoria da obra depende da realizacdo de vistoria, que deve ser efetuada logo que a
obra esteja concluida no todo ou em parte, mediante solicitacdo do empreiteiro ou por iniciativa do
dono da obra, tendo em conta o termo final do prazo total ou dos prazos parciais de execuc¢do da
obra.
2. A vistoria é feita pelo dono da obra, com a colaboragdo do empreiteiro, e tem como finalidade,
em relacdo a obra a receber, designadamente:
a) Verificar se todas as obrigacBes contratuais e legais do empreiteiro estdo cumpridas de forma
integral e perfeita;
b) Atestar a correta execucdo do plano de prevencdo e gestdo de residuos de construcdo e
demolicdo, nos termos da legislacdo aplicavel.
3. O dono da obra convoca, por escrito, 0 empreiteiro para a vistoria com a antecedéncia minima
de 5 dias e, no caso de este ndo comparecer nem justificar a falta, a vistoria tem lugar com a
intervencdo de duas testemunhas, que também assinam o respetivo auto.
4. No caso a que se refere o nimero anterior, o auto é imediatamente notificado ao empreiteiro.
5. Quando a vistoria for solicitada pelo empreiteiro, o dono da obra deve realiza-la no prazo de 30
dias contados da data em que for notificado da referida solicitacdo, convocando o empreiteiro nos
termos don.2 3.

6. O ndo agendamento ou realizacdo atempada, e sem motivo justificado, da vistoria por facto
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imputavel ao dono da obra tem os efeitos previstos no direito civil para a mora do credor.
7. No caso de serem identificados defeitos da obra que impecam a sua rececdo provisoria, esta é
efetuada relativamente a toda a extensdo da obra que ndo seja objeto de deficiéncia.
8. O procedimento de rececdo proviséria obedece ao disposto nos artigos 394.2 a 396.2 do CCP
Clausula 68.2
Auto de rececdo proviséria
1. Da vistoria é lavrado auto, assinado pelos intervenientes, que deve declarar se a obra estd, no
todo ou em parte, em condicBes de ser recebida, o que constitui rececdo definitiva quanto a parte
relativa a demolicdo propriamente dita.
2. O auto a que se refere o niUmero anterior deve conter informacdo sobre:
a) O modo como se encontram cumpridas as obrigacGes contratuais e legais do empreiteiro,
identificando, nomeadamente, os defeitos da obra;
b) O modo como foi executado o plano de prevencdo e gestdo de residuos de construcdo e
demolicdo, nos termos da legislacdo aplicavel;
¢) Quaisquer condicGes que o dono da obra julgue necessario impor, nos termos do CCP, bem como
0 prazo para o seu cumprimento.
3. Sem prejuizo de estipulagdo contratual que exclua a rececdo provisoria parcial, se a obra estiver,
no todo ou em parte, em condicdes de ser recebida, a assinatura do auto de rececdo nos termos do
disposto nos pontos anteriores autoriza, no todo ou em parte, a abertura da obra ao uso publico ou
a sua entrada em funcionamento e implica, sendo caso disso, a sua transferéncia para o dominio
publico, sem prejuizo das obrigacdes de garantia que impendem sobre o empreiteiro.
4. Considera-se que a obra ndo estd em condicBes de ser recebida se o dono da obra ndo atestar a
correta execucdo do plano de prevencdo e gestdo de residuos de construcdo e demolicdo, nos
termos da legislacdo aplicavel, devendo tal condicdo ser declarada no auto de rececdo provisoria.
5. No caso de serem identificados defeitos da obra que impecam, no todo ou em parte, a rececao
provisdria da mesma, a especificacdo de tais defeitos no auto nos termos do disposto na alinea a)
do n.2 2, é acrescida da declaragdo de ndo rececdo da obra ou da parte da mesma que ndo estiver
em condicdes de ser recebida e dos respetivos fundamentos.
Clausula 69.2
Defeitos da obra
1. O auto que declare a ndo recec¢do da obra, no todo ou em parte, em virtude de defeitos da obra
detetados na vistoria é notificado ao empreiteiro, sendo-lhe concedido um prazo razoavel para os
corrigir.
2. Se a correcdo dos defeitos ordenada ndo for executada no prazo fixado, o dono da obra pode

optar pela execucdo dos referidos trabalhos, diretamente ou por intermédio de terceiro, sendo
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aplicavel, com as necessarias adaptacdes, o disposto nos n2s 2 a 4 do artigo 325.2 do CCP
3. Logo que os trabalhos de correcao de defeitos estejam concluidos, ha lugar a novo procedimento
de recec¢do provisoria.
Clausula 70.2

Prazo de garantia
1. Na data da assinatura do auto de recec¢do provisdria inicia-se o prazo de garantia, durante o qual
0 empreiteiro estad obrigado a corrigir todos os defeitos da obra, salvo no que respeita a demolicdo
propriamente dita.
2. Salvo no que respeita a demolicdo propriamente dita, o prazo de garantia varia de acordo com os
seguintes tipos de defeitos:
a) 10 anos para os defeitos que incidam sobre elementos construtivos estruturais;
b) 5 anos para os defeitos que incidam sobre elementos construtivos ndo estruturais ou instalacdes
técnicas;
c) 2 anos para os defeitos que incidam sobre equipamentos afetos a obra, mas dela
autonomizaveis.
3. Caso tenham ocorrido rece¢Bes provisérias parcelares, o prazo de garantia fixado nos termos do
ndmero anterior é igualmente aplicavel a cada uma das partes da obra que tenham sido recebidas
pelo dono da obra.
4. Se, quanto aos bens referidos na alinea c) do n.2 2, o empreiteiro beneficiar de prazo de garantia
superior ao previsto nesta cldusula face aos terceiros a quem os tenha adquirido, é esse o prazo de
garantia a que fica vinculado.
5. Excetuam-se do disposto no n.2 1, as substituicGes e os trabalhos de conservacdo que derivem do
uso normal da obra ou de desgaste e depreciacdo normais consequentes da sua utilizacdo para os
fins a que se destina.
6. O empreiteiro tem a obrigacdo de corrigir, a expensas suas, todos os defeitos da obra e dos
equipamentos nela integrados que sejam identificados até ao termo do prazo de garantia,
entendendo-se como tais, designadamente, quaisquer desconformidades entre a obra executada e
os equipamentos fornecidos ou integrados e o previsto no contrato.
7. Se os defeitos identificados ndo forem suscetiveis de correcdo, o dono da obra pode, sem custos
adicionais, exigir ao empreiteiro que repita a execug¢do da obra com defeito ou que substitua os
equipamentos defeituosos, salvo se tal se revelar impossivel ou constituir abuso de direito, nos
termos gerais.
8. Sem prejuizo da opgdo pelo exercicio do direito de resolu¢do do contrato, ndo sendo corrigidos
os defeitos nem cumprido o disposto no numero anterior, ainda que se verifiguem o0s casos

previstos na sua parte final, o dono da obra pode exigir a reducdo do preco e tem direito de ser
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indemnizado nos termos gerais.

Clausula 71.2

Rececdo definitiva

1. No final de cada um dos prazos de garantia previstos na clausula anterior, é realizada uma nova
vistoria a obra para efeitos de rececdo definitiva, salvo no que respeita a obra de demolicdo.
2. A rececdo definitiva é formalizada em auto.
3. A rececdo definitiva depende da verificacdo cumulativa dos seguintes pressupostos:
a) Funcionalidade regular, no termo do periodo de garantia, em condi¢cBes normais de exploracgdo,
operacdo ou utilizacdo, da obra e respetivos equipamentos, de forma que cumpram todas as
exigéncias contratualmente previstas;
b) Cumprimento, pelo empreiteiro, de todas as obrigacGes decorrentes do periodo de garantia
relativamente a totalidade ou a parte da obra a receber.
4. O disposto no nimero anterior é aplicavel, com as necessarias adaptacdes, aos casos de rececdo
definitiva parcial.
5. No caso da vistoria referida no n.2 1 permitir detetar deficiéncias, deterioracdes, indicios de ruina
ou falta de solidez, da responsabilidade do empreiteiro, ou a ndo verificagdo dos pressupostos
previstos no ndmero anterior, o dono da obra fixa o prazo para a correcdo dos problemas
detetados por parte do empreiteiro, findo o qual sera realizada uma nova vistoria nos termos dos
numeros anteriores.
6. Se, em consequéncia da vistoria prevista no presente artigo, se verificar que existem defeitos da
obra da responsabilidade do empreiteiro, apenas podem ser recebidas as obras que rednam as
condicBes enunciadas no n.2 4 e que sejam suscetiveis de rececdo parcial, procedendo o dono da
obra, em relacdo as restantes, nos termos previstos no artigo 396.2 do CCP
7. Sdo aplicaveis a vistoria e ao auto de rececdo definitiva, bem como a falta de agendamento ou
realizacdo da vistoria pelo dono da obra, os preceitos que regulam a recec¢do proviséria quanto as
mesmas matérias.
8. O empreiteiro fica exonerado da responsabilidade pelos defeitos da obra que sejam verificados
apos a rececao definitiva, salvo quando o dono da obra prove que os defeitos lhe sdo imputaveis.

Clausula 72.2

Restituicdo dos depdsitos e quantias retidas e liberagdo da caugdo

1. Havendo a obrigacdo de correcdo de defeitos pelo empreiteiro, designadamente, obrigacdes de
garantia, sujeitas a um prazo igual ou inferior a dois anos, o dono da obra deve promover a
liberacdo integral da caucdo destinada a garantir o exato e pontual cumprimento das obrigacdes
contratuais no prazo de 30 dias apds o termo do respetivo prazo, desde que ndo haja defeitos a

corrigir.
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2. Quando o prazo relativo as obrigacdes de correcdo de defeitos seja superior a dois anos, o dono
da obra promove a liberacdao da caucdo destinada a garantir o exato e pontual cumprimento das
obrigacdes contratuais, nos seguintes termos:

a) No final do primeiro ano, 30% do valor da caugdo;

b) No final do segundo ano, 30% do valor da caucdo;

¢) No final do terceiro ano, 15% do valor da caucdo;

d) No final do quarto ano, 15% do valor da caucéo;

e) No final do quinto ano, os 10% restantes.

3. Nos contratos sujeitos, nos termos do disposto no n.2 2 do artigo 397.9, a diferentes prazos de
garantia e, consequentemente, a rececées provisorias e definitivas parciais, a liberacdo parcial da
caucdo, nos termos do disposto nos nimeros anteriores, é promovida na proporcdo do valor
respeitante a cada um dos conjuntos de elementos que compdem a obra, designadamente
estruturais, construtivos ndo estruturais ou instalacdes técnicas e equipamentos.

4. A liberagdo da caucdo prevista nos nimeros anteriores, depende da inexisténcia de defeitos da
prestacdo do Empreiteiro ou da correcdo daqueles que hajam sido detetados até ao momento da
liberagdo, sem prejuizo de o dono da obra poder decidir diferentemente, designadamente por
considerar que os defeitos identificados e ndo corrigidos sdo de pequena importancia e nao
justificam a ndo liberacdo.

5. Decorrido o prazo previsto no n.2 1, 2 e 3 para a liberacdo da caucdo sem que esta tenha
ocorrido, o Empreiteiro pode notificar o dono da obra para que este cumpra a obrigacdo de
liberacdo da caucdo, ficando autorizado a promové-la, a titulo parcial ou integral, se, 15 dias apds a
notificacdo, o dono da obra ndo tiver dado cumprimento a referida obrigacdo.

6. A mora na liberacdo, total ou parcial, da caucdo confere ao Empreiteiro o direito de
indemnizacao, designadamente pelos custos adicionais por este incorridos com a manutencdo da

caucdo prestada por periodo superior ao que seria devido.

CAPITULO VI — SUBEMPREITADAS E SUBCONTRATACAO
Clausula 73.2
Subempreitadas e subcontratagdo

1. O empreiteiro pode subcontratar as entidades identificadas nos documentos de habilitacdo,
desde que se encontrem cumpridos os requisitos constantes dos n.2s 3 e 6 do artigo 318.2 do CCP.
2. A subcontratacdo é vedada:

a) As entidades que n3o sejam titulares de alvard ou de titulo de registo emitido pelo Instituto dos
Mercados Publicos, do Imobilidrio e da Construcdo, I.P., contendo as habilitagbes adequadas a

execucdo da obra a subcontratar; ou
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b) A entidades nacionais de Estado signatério do Acordo sobre o Espaco Econdmico Europeu ou do
Acordo sobre Contratos Publicos da Organizacdo Mundial do Comércio que, ndo sendo titulares de
alvara ou de titulo de registo, ndo apresentem uma declaracdo, emitida pelo Instituto dos Mercados
Publicos do Imobilidrio e da Construcdo, I.P., comprovativa de que podem executar as prestacdes
objeto do contrato a celebrar por preencherem os requisitos que lhes permitiriam ser titular de um
alvard ou de um titulo de registo, contendo as habilitacdes adequadas a execucdo da obra a
realizar.

3. O empreiteiro ndo pode subcontratar prestacdes objeto do contrato de valor total superior a
75% do prego contratual, acrescido ou deduzido dos precos correspondentes aos trabalhos
complementares ou dos trabalhos a menos e a reposicdo do equilibrio financeiro a que haja lugar
no ambito do contrato em causa.

4. O disposto no n.2 2 é igualmente aplicavel aos contratos de subempreitada celebrados entre o
subempreiteiro e um terceiro.

5. Todas as subempreitadas devem ser objeto de contrato escrito, a elaborar nos termos do
disposto no artigo 384.2 do CCP, dos quais devem constar necessariamente os seguintes elementos,
sob pena de nulidade:

a) A identificacdo das partes e dos respetivos representantes, assim como do titulo a que intervém,
com indicacdo dos atos que os habilitam para esse efeito;

b) A identificacdo dos alvards ou titulos de registo das partes;

c) A descricdo do objeto do subcontrato;

d) O preco;

e) A forma e o prazo de pagamento do preco;

f) O prazo de execucdo das prestacdes objeto do subcontrato;

6. O empreiteiro deve assegurar e certificar-se do cumprimento do disposto no nimero anterior,
nao podendo, consequentemente, invocar a nulidade ai prevista.

7. O disposto no numero anterior é igualmente aplicavel aos contratos de subempreitada
celebrados entre o subempreiteiro e um terceiro.

8. Os empreiteiros, os subempreiteiros, assim como os terceiros sdo obrigados a manter em arquivo
os contratos celebrados em que sdo intervenientes pelo periodo de cinco anos a contar da data da
conclusdo das obras.

9. As copias dos contratos devem ser depositadas junto do dono da obra, previamente a celebragao
do contrato do qual emergem, ou previamente ao inicio dos trabalhos, consoante se trate de
autorizagBes necessarias para apresenta¢do a concurso ou de outras autorizagdes.

10. O empreiteiro tomara as providéncias indicadas pela fiscalizacdo para que esta, em qualquer

momento, possa distinguir o pessoal do empreiteiro do pessoal dos subempreiteiros presentes na
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Cldusula 74.2
Subempreitadas na fase de execuc¢do
1. A subcontratacdo no decurso da execucdo do contrato ndo carece de autorizacdo do dono da
obra, salvo o disposto no numero seguinte.
2. Quando as particularidades da obra justifiquem uma especial qualificacdo técnica do empreiteiro
e a mesma tenha sido exigida ao empreiteiro na fase de formacdo do contrato, o contrato pode
subordinar expressamente a subcontratacdo na fase de execucdo a autorizacdo do dono da obra,
dependente da verificacdo da capacidade técnica do potencial subcontratado em moldes
semelhantes aos que hajam sido exigidos em relagdo ao empreiteiro.
3. Salvo nos casos previstos na cldusula anterior, aos quais é aplicdvel, com as necessarias
adaptacdes, o disposto nos n2s 3 a 6 do artigo 318.2 do CCP, o empreiteiro deve, no prazo de cinco
dias apds a celebracdo de cada contrato de subempreitada, comunicar esse facto por escrito ao
dono da obra, remetendo-lhe cépia do contrato em causa.
4. Na comunicagdo prevista na cldusula anterior, o empreiteiro fundamenta a decisdo de recorrer a
subempreitada e atesta a observancia dos limites a que se referem os n9 1 e 2 do artigo 383.2 do
CCP
Clausula 75.2
Oposicdo e recusa a autorizagdo a subempreitada
Observados os limites previstos no artigo 317.2 e sempre que o potencial subcontratado se
encontre habilitado, nos termos previstos no artigo 318.2, ambos do CCP, o contraente publico
apenas pode recusar a subcontratagdo no contrato ou negar a sua autorizacao na fase de execugdo
guando haja fundado receio de que a subcontratacdo envolva um aumento de risco de

incumprimento das obrigacdes emergentes do contrato.

CAPITULO VII — LIQUIDACAO DA OBRA E RELATORIO FINAL
Clausula 76.2
Elaboragdo da conta
1. Na falta de estipulacdo contratual, a conta final da empreitada é elaborada no prazo de dois
meses apds a primeira revisdo ordindria de precos subsequente a recec¢do provisoria.
2. Se ndo houver lugar a revisdo ordindria de precos, o prazo a que se refere o nimero anterior
inicia-se na data da rececao proviséria.
3. Os trabalhos e os valores em relacdo aos quais existam reclamacdes pendentes de decisdo sdo
liquidados a medida que aquelas forem definitivamente decididas.

Clausula 77.2
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Elementos da conta
Da conta final da empreitada devem constar os seguintes elementos:
a) Uma conta corrente a qual sdo levados, por verbas globais, os valores de todas as medicGes e
revisdes ou acertos decorrentes de reclamacdes decididas, o prémio por cumprimento antecipado
do contrato e as san¢8es contratuais aplicadas;
b) Um mapa dos trabalhos complementares e dos trabalhos a menos, com a indicacdo dos precos
unitarios pelos quais se procedeu a sua liquidacdo;
¢) Um mapa de todos os trabalhos e valores sobre os quais subsistam reclamacées ou reservas do
empreiteiro ainda ndo decididas, com expressa referéncia ao mapa da alinea anterior, sempre que
0s mesmos também constem daquele.
Clausula 78.2
Notificacdo da conta final ao empreiteiro
1. Elaborada a conta final da empreitada, a mesma é enviada, no prazo de 15 dias ao empreiteiro,
podendo este, no mesmo prazo, proceder a sua assinatura ou, discordando da mesma, apresentar
reclamacdo fundamentada.
2. Para efeitos do disposto no numero anterior, o empreiteiro pode consultar e examinar os
documentos de suporte a elaboragao da conta final da empreitada.
3. O dono da obra comunica ao empreiteiro a sua decisdo sobre a reclamacdo apresentada no
prazo de 30 dias a contar da recec¢do desta.
4. Independentemente da assinatura da conta final da empreitada, a ndo apresentacdo, no prazo
fixado no n.2 1, de reclamacdo pelo empreiteiro equivale a aceitacdo da mesma, sem prejuizo das

reclamacBes pendentes.

CAPITULO VIII - EXTINCAO DO CONTRATO
Clausula 79.2
Resolugdo do contrato pelo dono da obra

1 - Sem prejuizo dos fundamentos gerais de resolucdo do contrato e de outros neste previstos e do
direito de indemnizagdo nos termos gerais, o dono da obra pode resolver o contrato nos seguintes
€asos:

a) Se o empreiteiro, de forma grave ou reiterada, ndo cumprir o disposto na legislacdo sobre
seguranca, higiene e saude no trabalho;

b) Se, tendo faltado a consignacdo sem justificacdo aceite pelo dono da obra, o empreiteiro ndo
comparecer, apos segunda notificagdo, no local, na data e na hora indicados pelo dono da obra

para nova consignacdo desde que ndo apresente justificacdo de tal falta aceite pelo dono da obra;
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c) Se ocorrer um atraso no inicio da execuc¢do dos trabalhos imputavel ao empreiteiro que seja
superior a 1/40 do prazo de execucdo da obra;
d) Se o empreiteiro ndo der inicio a execucdo dos trabalhos complementares decorridos 15 dias da
notificacdo da decisdo do dono da obra que indefere a reclamacdo apresentada por aquele e
reitera a ordem para a sua execugao;
e) Se houver suspensdo da execucdo dos trabalhos pelo dono da obra por facto imputavel ao
empreiteiro ou se este suspender a execucdo dos trabalhos sem fundamento e fora dos casos
previstos no n.2 1 do artigo 366.2, desde que da suspensdo advenham graves prejuizos para o
interesse publico;
f) Se ocorrerem desvios ao plano de trabalhos nos termos do disposto no n.2 3 do artigo 404.9;
g) Se ndo foram corrigidos os defeitos detetados no periodo de garantia da obra ou se ndo for
repetida a execucdo da obra com defeito ou substituidos os equipamentos defeituosos, nos termos
do disposto no artigo 397.9
2 - Em caso de resolucdo, o dono da obra deve informar o Instituto dos Mercados Publicos, do
Imobilidrio e da Construgdo, I. P, e, no caso previsto na alinea a) do nimero anterior, a Autoridade
para as Condigdes de Trabalho.
3 - O Instituto dos Mercados Publicos, do Imobilidrio e da Construgdo, I. P., sendo o caso, da
conhecimento da resolucdo do contrato a entidade que comprova a inscricdo na lista oficial de
empreiteiros aprovados do pais de que seja nacional ou no qual se situe o estabelecimento
principal do empreiteiro.
4 - O disposto nos numeros anteriores ndo prejudica a aplicacdo das san¢des que se mostrem
devidas nos termos da legislacdo que regula o exercicio da atividade de construcéo.
Clausula 80.2

Resolugdo do contrato pelo empreiteiro
Sem prejuizo dos fundamentos gerais de resolucdo do contrato e de outros neste previstos e do
direito de indemniza¢do nos termos gerais, o empreiteiro tem o direito de resolver o contrato nos
seguintes casos:
a) Se ndo for feita consignacdo da obra no prazo de seis meses contados da data da celebragdo do
contrato por facto ndo imputavel ao empreiteiro;
b) Se, havendo sido feitas uma ou mais consignacdes parciais, o retardamento da consignacdo ou
consignacdes subsequentes acarretar a interrupgdo dos trabalhos por mais de 120 dias, seguidos
ou interpolados;
c) Se, avaliados os trabalhos complementares e os trabalhos a menos, relativos ao contrato e
resultantes de atos ou factos ndo imputaveis ao empreiteiro, ocorrer uma redugdo superior a 20%

do preco contratual;
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d) Se a suspensdo da empreitada se mantiver:

i) Por periodo superior a um quinto do prazo de execucdo da obra, quando resulte de caso de forca
maior;

ii) Por periodo superior a um décimo do mesmo prazo, quando resulte de facto imputavel ao dono
da obra;

e) Se, verificando-se os pressupostos do artigo 354.2, os danos do empreiteiro excederem 20% do

preco contratual.

CAPITULO IX - DISPOSICOES FINAIS
Clausula 81.2
Patentes, licengas, marcas de fabrico ou de comércio e desenhos registados
1. Salvo no que respeite a materiais e elementos de construcdo que sejam fornecidos pelo dono da
obra [apenas quando esteja previsto a disponibilizacdo pelo dono da obra de meios necessarios a
realizacdo da obra], correm inteiramente por conta do empreiteiro os encargos e responsabilidades
decorrentes da utilizacdo, na execucdo da empreitada, de materiais, de elementos de construcdo
ou de processos de construgdo a que respeitem quaisquer patentes, licengas, marcas, desenhos
registados e outros direitos de propriedade industrial.
2. No caso de o dono da obra ser demandado por infragdo na execugdo dos trabalhos de qualquer
dos direitos mencionados no nimero anterior, o empreiteiro indemniza-o por todas as despesas
gue, em consequéncia, deva suportar e por todas as quantias que tenha de pagar, seja a que titulo
for.
3. No caso previsto no numero anterior o empreiteiro, se tiver conhecimento da existéncia dos
direitos em causa, ndo iniciard os trabalhos que envolvam o seu uso sem que a fiscalizacdo, por ele
consultada, o notifique por escrito de que o pode fazer.
Clausula 82.2
Outros encargos do empreiteiro
1. Correm inteiramente por conta do empreiteiro a reparacdao e a indemnizacdo de todos os
prejuizos que, por motivos que lhe sejam imputdveis, sejam sofridos por terceiros até a recegao
definitiva dos trabalhos em consequéncia do modo de execucdo destes ultimos, da atuacdo do
pessoal do empreiteiro ou dos seus subempreiteiros e fornecedores e do deficiente
comportamento ou da falta de seguranca das obras, materiais, elementos de construcdo e
equipamentos;
2. Constituem ainda encargos do empreiteiro a celebracdo dos contratos de seguros indicados no

presente caderno de encargos.
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Cldusula 83.2
Deveres de informagdo

1. Cada uma das partes deve informar de imediato a outra sobre quaisquer circunstancias que
cheguem ao seu conhecimento e que possam afetar os respetivos interesses na execuc¢do do
Contrato, de acordo com as regras gerais da boa-fé.
2. Em especial, cada uma das partes deve avisar de imediato a outra de quaisquer circunstancias,
constituam ou nao forca maior, que previsivelmente impegam o cumprimento ou o cumprimento
tempestivo de qualquer uma das suas obrigacdes.
3. No prazo de 10 dias apds a ocorréncia de tal impedimento, a parte deve informar a outra do
tempo ou da medida em que previsivelmente serd afetada a execucdo do Contrato.

Cldusula 84.2

Foro competente

para resolucdo de todos os litigios decorrentes do contrato fica estipulada a competéncia do
Tribunal Administrativo de Circulo de Sintra, com expressa renlncia a qualquer outro.

Cldusula 85.2

Comunicagdes e notificagdes

1. As comunicagdes entre as partes do contrato podem ser efetuadas através de correio eletrénico
ou de outro meio de transmissdo escrita e eletronica de dados, ou por via postal, por meio de carta
registada ou de carta registada com aviso de rececdo para o domicilio ou sede contratual de cada
uma delas, se tal for considerado como necessario
2. Qualquer alteracdo das informacdes de contacto deve ser comunicada a outra parte.

Clausula 86.2

Contagem dos prazos

Os prazos previstos no contrato sdo continuos, correndo em sabados, domingos e dias feriados,
excetuando os casos em que é estipulado de forma diferente, nomeadamente, quando se refere
“dias uteis”.

Clausula 87.2

Legislacdo aplicavel

Em tudo o omisso no presente caderno de encargos, observar-se-a o disposto no Cédigo dos

Contratos Publicos.

CAPITULO X - CLAUSULAS COMPLEMENTARES
Clausula 88.2
Telas finais

Sempre que haja alteracdes nos trabalhos previstos que envolvam modificagdes nos projetos
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patenteados a concurso, o adjudicatdario terd que apresentar Telas Finais incluindo essas

modificacdes.
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PARTE IlI
CLAUSULAS PARTICULARES DA EMPREITADA

1. Pegas do concurso:

a) Anuncio do concurso publico no DRE;

b) Programa do procedimento;

c) Caderno de encargos;

d) Projeto de execucdo;

e) Memoria Descritiva e Justificativa;

f) Mapa de quantidades;

f) Plano de gestdo de residuos da construcdo e demolicdo;

g) PSS

2. Objeto da Empreitada
2.1. A empreitada consiste na execu¢dao de diversos trabalhos de serralharia no Concelho de

Cascais.

3. Prego base
O preco maximo a pagar no ambito do contrato, ou seja, o preco base do procedimento é 316

073,50 € (trezentos e dezasseis mil setenta e trés euros e cinquenta céntimos).

4. Modo de retribuicdo do adjudicatario

O modo de retribuicdo do empreiteiro é o que resulta da aplicacdo dos precos unitérios previstos
no contrato, para cada espécie de trabalho, as quantidades efetivamente executadas, sendo que,
para efeito de aplicacdo do presente caderno de encargos, entende-se por este modo de

retribuicdo a designacdo de “série de pregos”.

5. Revisdo de pregos

N/A

6. Rececdo Provisoria

N/A

7. Prazo de execugdo da obra

O prazo maximo total para a execugdo de empreitada é de 730 dias, incluindo sabados, domingos
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e feriados.

8. Diregdo Técnica da Empreitada
O empreiteiro obriga-se a confiar a direcdo técnica da empreitada a um técnico da area da

engenharia civil com a qualificagdo minima de engenheiro civil ou engenheiro técnico civil.

9. InstalagBes para a Fiscalizacdo

Nao aplicavel.

10. Placas Identificadoras da empreitada

O empreiteiro obriga-se a executar a sua custa placas devidamente pintadas, sujeitas a aprovacao,
para serem colocadas em locais visiveis junto da obra, que deverdo ser executadas, colocadas a
data da consignacdo, terdo as dimensdes maximas 2,00 x 1,50m e nelas se fardo as inscricdes de

acordo com indicacBes dadas pelo dono da obra.

11. Sinalizagdo temporaria dos trabalhos

11.1. Sinalizagdo da empreitada:

11.1.1. Da sinalizagdo da obra constard a colocagdo de painéis informativos de identificacdo e de
indicacdo, que serdo colocados na altura da consignacdo dos trabalhos e retirados imediatamente
apos a sua conclusdo efetiva, independentemente da rececdo proviséria.

11.1.2. Em matéria de painéis informativos, deve proceder-se a colocacdo de painéis de
identificacdo nos extremos da obra.

11.1.3. Todos os painéis de sinalizacdo da empreitada deverdo ser instalados no prazo maximo de
15 dias Uteis a partir da data da publicacdo do contrato no sitio da internet dedicado aos contratos
publicos, sendo que o dono da obra reserva o direito de, em qualquer altura, optar por colocar ou
mandar colocar por terceiros e por conta do empreiteiro todos os painéis em falta.

11.2. O empreiteiro deverd executar os trabalhos de protecdo necessarios a observagdo das normas
prescritas nos regulamentos de seguranga em vigor.

11.3. Encargos e penalidades:

11.3.1. Toda a sinalizacdo de cardcter tempordrio, quer da empreitada, quer das obras, bem como
todos os dispositivos de protecdo do pessoal, constituem encargo da responsabilidade do
empreiteiro.

11.3.2. De acordo com o artigo 80.2 do D.R. n.2 22-A/98, de 1 de outubro, o empreiteiro que ndo dé
cumprimento a obrigacdo de colocacdo de sinalizacdo tempordria na via publica serd passivel de

uma multa de 249,40€, acrescida de 49,88€ por cada dia em que se mantiver qualquer
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irregularidade, podendo a fiscalizacdo suspender os trabalhos ao abrigo do artigo 3652 do Cdédigo
dos Contratos Publicos, até que a sinalizacdo seja comprovadamente implementada nas devidas
condigGes.

11.3.3. Para o efeito e em qualquer dos casos, serdo lavrados autos de acordo com as disposicdes
legais em vigor.

11.3.4. Serdo da inteira responsabilidade do empreiteiro quaisquer prejuizos que a falta ou

deficiéncia na sinalizacdo temporaria possa ocasionar, quer a obra, quer a terceiros.

12. Factos a considerar obrigatoriamente no livro de obra

Devem ser obrigatoriamente inscritos no livro de obra todos os fatores relevantes relacionados com
a execucdo dos trabalhos que constituem o objeto da empreitada, designadamente, os respeitantes
a reclamacdes apresentadas pelo empreiteiro, modificacdes do plano de trabalhos, suspensdes de
trabalhos, fixacdo de novos precos, prorrogacdes contratuais e aplicacdo de multas, bem como a
ele devem ser anexos os boletins com resultados dos ensaios efetuados pelo empreiteiro e pelo

dono da obra.

13. Regras de medicGes
13.1. A medicdo dos trabalhos efetuados realizar-se-a4 mensalmente.
13.2. Se o dono da obra ndo proceder tempestivamente a medicdo dos trabalhos efetuados,

aplicar-se-a o disposto no artigo 391.2 do Cédigo dos Contratos Publicos.

14. Conservacgdo durante o prazo de execugdo da obra

14.1. Logo apds a assinatura do auto de consignacdo de trabalhos e durante o prazo de execucdo,
incluindo prorrogacdes e suspensdes, deverd o empreiteiro assegurar os seguintes trabalhos de
conservagao:

a) Manter em perfeito estado as vias rodovidrias — nacionais e municipais — que utilizar como acesso
aos locais de execucdo dos trabalhos, nomeadamente no que respeita a pavimento, drenagem e
bermas;

b) Apresentar no plano de trabalhos os trocos das vias rodovidrias que irad utilizar, bem como os
respetivos periodos de utilizacdo;

c) Apds aqueles periodos de utilizagdo, os trogos atrds citados deverdo manter as condi¢des
existentes a data da consignacdo dos trabalhos.

14.2. As condicGes existentes a data da consignacdo dos trabalhos e apds a sua realizacdo serdo

verificadas em inspec¢des conjuntas a efetuar pelo empreiteiro e pela fiscalizacado.
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15. Servigos afetados

15.1. O empreiteiro deve informar-se, junto das entidades responsaveis, da localizacdo atualizada
de todas as redes ou servicos existentes que possam ser afetados pela execucdo dos trabalhos
constantes da empreitada.

15.2. Deve o empreiteiro manter a fiscalizacdo ao corrente das informacgdes fornecidas pelas
respetivas entidades, no sentido de serem atempadamente tomadas as providéncias necessarias

para as eventuais altera¢des aos servicos e redes afetadas.

16. Remogdo de materiais ou elementos de construgao

16.1. Os materiais e elementos de construcdo rejeitados definitivamente serdo removidos para fora
do local dos trabalhos no prazo de 3 dias, se outro ndo for fixado pela fiscalizacdo da obra.

16.2. O empreiteiro, no final da obra, tera de remover do local dos trabalhos os restos de materiais
ou elementos de construcdo, entulhos, equipamentos, andaimes e tudo o mais que lhe tenha
servido para a sua execucdo, para a recec¢do provisoria da obra.

16.3. O empreiteiro, sempre que tiver de remover quaisquer elementos de construcdo, entulhos ou
outros a vazadouro, devera, obrigatoriamente, fazer essa remogao para vazadouro certificado para
o efeito, devendo fazer imediata entrega a fiscalizacdo, dos correspondentes comprovativos, por

cada remocdo feita.

17. Ensaios

17.1. O dono de obra reserva o direito de realizar os ensaios de rece¢cdo de materiais que tiver por
convenientes ou necessarios e, em geral, poderd proceder ou mandar proceder a andlises, ensaios
e provas, através dos quais possa aferir do cumprimento dos requisitos técnicos fixados neste
caderno de encargos para a obra a construir e, bem assim, poderd promover, quando e como
entender, as diligéncias necessdrias para verificar se se mantém as caracteristicas do material
aplicado.

17.2. Todos os ensaios, analises, provas, diligéncias e outros previstos no n.2 1 da cldusula 32.2 do
caderno de encargos e no niumero anterior serdo realizados em laboratdrios certificados, a escolha

do dono de obra.
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PARTE IV

CLAUSULAS TECNICAS GERAIS DA EMPREITADA

Como critério basico aplicam-se aos trabalhos da presente empreitada as "Clausulas Técnicas
Gerais" a seguir descritas:

a) Todos os materiais a empregar na obra serdo da melhor qualidade disponivel, terdo as
dimensdes, formas e demais caracteristicas definidas no projeto de execucdo e deverdo satisfazer as
condicdes exigidas pelos fins a que se destinam, obedecendo aos regulamentos em vigor, as
normas portuguesas, documentos de homologacdo, especificacGes do LNEC e as especificacdes
deste caderno de encargos;

b) Excetua-se o que em contrario ou em complemento das referidas clausulas for definido neste
caderno de encargos;

c) Além das clausulas aplicaveis referidas no caderno de encargos, sdo ainda aplicaveis aos
trabalhos dos diferentes capitulos todas as condicGes técnicas nele definidas, tanto as comuns a
varios capitulos, como as especificas referidas em cada capitulo de trabalhos, os regulamentos e
normas em vigor, os quais terdo prioridade sobre aquelas quando haja contradicdo e, no que
estiver omisso, as condic¢Bes indicadas nos D.T.U. aplicaveis;

d) Considera-se em cada trabalho, a menos que exista referéncia expressa em contrario, o
fornecimento e aplicacdo de todos os materiais e trabalhos inerentes, de acordo com o referido
neste caderno de encargos e demais pecas que constituem este projeto, e em conformidade com
as regras de boa arte;

e) Sempre que para um determinado trabalho nada se especifique, 0 mesmo deverd ser executado
de acordo com as boas regras de execucdo e os materiais e acessorios a utilizar deverdo estar

homologados e corresponder a melhor qualidade disponivel no mercado nacional.

1. Generalidades

1.1. As cldusulas deste caderno de encargos referentes a materiais de execugdo que ndo
integrem os trabalhos desta empreitada, serdo considerados sem efeito.

1.2. Serdo rigorosamente observados, quer no que respeita as caracteristicas dos materiais, quer
no modo de execucdo dos trabalhos, além de toda a legislacdo aplicavel, as normas oficiais em
vigor, bem como as especificacdes e documentos de homologacdo do Laboratdrio Nacional de
Engenharia Civil ou outras entidades de reconhecida idoneidade, sendo ainda observadas as
normas europeias aplicaveis.

1.3. Consideram-se incluidos no ambito desta empreitada todos os trabalhos necessarios ao
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bom funcionamento dos sistemas, materiais ou equipamentos.

1.4. Estdo ainda incluidos todos os acessérios e remates necessarios, desde que mencionados
em qualquer parte das pecas do projeto.

1.5. Consideram-se integrantes do projeto todas as pecas escritas e desenhadas que forem
apresentadas a concurso ou que sejam anexas ao contrato de empreitada.

1.6. Esta cldusula sé poderd ser alterada no todo ou em parte se tal vier explicitamente

indicado nos documentos de adjudicacdo da empreitada.

2. Prescrigbes comuns a todos os materiais e sua verificagdo

2.1. O empreiteiro obriga-se a apresentar com antecedéncia minima de 15 dias antes do seu
emprego, amostras de todos os materiais que se propuser aplicar na obra, as quais, quando
aprovadas, servirdo de padrdo, sendo que nenhum material podera ser aplicado na obra sem prévia
autorizacdo dos projetistas e fiscalizacdo.

2.2. Os materiais a empregar na obra, serdo submetidos aos ensaios e analise que a fiscalizacdo
julgar necessarios para o efetivo conhecimento das suas propriedades, e que serdo realizados
segundo os preceitos regulamentares em vigor, ou segundo as normas adotadas pelo Laboratdrio
Nacional de Engenharia Civil, ou ainda conforme as prescri¢es indicadas nestas condi¢des técnicas.
2.3. Os materiais, em que se verificar por simples exame, ou em face do resultado dos ensaios, ou
andlises, ndo satisfazerem as condic¢des exigidas, serdo rejeitados.

2.4. Sempre que se verifique nas pecas patenteadas a concurso a indicacdo expressa de marcas
de materiais ou equipamentos a aplicar, com a indicacdo de “ou equivalente”, fica o empreiteiro
obrigado a aplicd-los ou a propor, na fase de concurso, a sua substituicdo por materiais ou
equipamentos equivalentes, devendo para tal justificar, documentalmente, a equivaléncia das
suas propriedades e caracteristicas, reservando-se o dono de obra, o direito de aceitar ou ndo a
sua substituicdo, sendo que, caso a proposta ndo indique expressamente as substituicdes
alternativas, o empreiteiro ndo poderd posteriormente propor a sua substituicdo.

2.5. Quando da apresentagdo de alternativas, o empreiteiro devera considerar as restricdes e
constricdes dos materiais e condi¢des envolventes que podem ser melhor analisadas nas pecas
desenhadas dos projetos.

2.6. O facto de lhe permitirem o emprego de outro material, ndo ficarda o empreiteiro isento de
responsabilidade, sobre o seu comportamento.

2.7. Deverdo ser seguidas rigorosamente as instrucdes e recomendacdes dos varios fabricantes
relativamente ao armazenamento, aplicacdo, limpeza e manutencdao dos varios materiais e

acessorios.
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3. Depésito e armazenamento de materiais

3.1. O empreiteiro deverd ter sempre em depdsito as quantidades de materiais necessarios para
garantir a elaboracdo normal dos trabalhos durante um periodo nao inferior a 15 dias.

3.2. Os materiais deverdo ser arrumados em lotes de maneira a que se distingam facilmente.

3.3. Existird um registo de todos os materiais entrados na obra, em que conste a natureza,
caracteristica e quantidades dos materiais que constituem cada lote, bem como o resultado das
andlises e ensaios que sobre eles tenham incidido, e as pecas da construcdo em que se pretende
aplica-los.

3.4. Cada lancamento desse registo serd submetido ao visto da fiscalizacdo.

4. Remogado de materiais rejeitados

4.1. Os materiais rejeitados por ndo satisfazerem as condicbes exigidas, deverdo ser
removidos pelo empreiteiro, para fora do local dos trabalhos, no prazo maximo de 48 horas apds a
rejeicao.

4.2. Se o empreiteiro ndo cumprir esta determinacdo, a fiscalizacdo poderd proceder a remocao,

sendo as despesas por conta do adjudicatario.
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PARTE IV

CLAUSULAS TECNICAS

ESPECIAIS
1. Guardas

a) Devera o empreiteiro proceder ao fornecimento e coloca¢do de guardas e corrimdes, conforme
indicado no mapa de quantidades;

b) Antes da instalagdo deverd ser verificado que o paramento ao qual se tem que fixar as
ancoragens tem resisténcia suficiente;

c) Deverdo respeitar-se as seguintes fases de execucdo:

i) Marcacdo dos pontos de fixa¢do;

ii) Aprumo e nivelamento;

iii) Fixacdo através de aparafusamento em alvenaria;

iv) Tratamento das ligagGes entre tramos.

d) O conjunto serd monolitico e tera bom aspeto;

e) Sera protegido contra golpes ou cargas devidas ao transporte de materiais ou as atividades da

obra.

2. Vedagles

a) Devera o empreiteiro proceder ao fornecimento e colocacdo de vedacgGes, conforme indicado
no mapa de quantidades;

b) Antes da instalagdo sera verificada a possivel existéncia de servidGes, elementos enterrados,
redes de infra-estruturas ou qualquer tipo de instalagdes que possam ser afetadas pelas obras a
iniciar;

c) Deverao ser respeitadas as seguintes fases de execugao:

i) Marcac¢do de alinhamentos e niveis;

ii) Marcagdo da localizagdo dos postes;

iii) Execucdo de aberturas para colocagdo dos postes;

iv) Colocagdo dos postes;

v) Betonagem;

vi) Aprumo e alinhamento dos postes;
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vii) Colocagdo de acessorios;

viii) Colocagdo da malha e travamento do conjunto.

3. Muretes

3.1 Murete em blocos

a) Devera o empreiteiro proceder a execucdo de muretes em blocos de betdo, conforme mapa de
guantidades e memodria descritiva;

b) Antes do inicio dos trabalhos devera verificar-se-4 que o plano de apoio tem a resisténcia
necessdria, € horizontal, e apresenta uma superficie limpa;

c) Serdo suspensos os trabalhos quando a temperatura ambiente seja inferior a 5°C ou superior a
40°C, chova, neve ou a velocidade do vento seja superior a 50 km/h;

d) Deverdo respeitar-se as seguintes fases de execucdo:

i) Limpeza e preparacdo da superficie suporte;

ii) Marcagao;

iii) Colocagdo e aprumo de prumos de referéncia;

iv) Colocacao de fios entre prumos;

v) Colocacgdo dos blocos por fiadas a nivel;

e) O conjunto serd monolitico e ndo apresentard excentricidades.

f) A obra recém executada sera protegida frente a chuvas, geadas e temperaturas elevadas.

3.2 Murete em betdo

a) Devera o empreiteiro proceder ‘execucdo de muretes em betdo conforme mapa de trabalhos e
memdaria descritiva;

b) O empreiteiro deverd dispor-se na obra de uma série de meios, em previsdo de que se
produzam alteragdes bruscas das condi¢des ambientais durante a betonagem ou posterior periodo
de presa, ndo podendo comecgar a betonagem dos diferentes elementos sem a autoriza¢do por
escrito do diretor de fiscaliza¢cdo de obra;

c) Devera o empreiteiro respeitar as seguintes fases de execugao:

i) Limpeza e preparagao da superficie de apoio;

ii) Marcacao;

iii) Coloca¢do das armaduras com separadores homologados;

iv) Formacdo de juntas;

v) Colocacdo de negativos para passagem dos tensores;
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vi) Limpeza e armazenamento da cofragem;

vii) Betonagem e compactac¢do do betdo;

viii) Desmontagem do sistema de cofragem;

ix) Cura do betao;

x) Limpeza da superficie de coroamento do muro;

xi) Reparacdo de defeitos superficiais, se for necessario.

4. Gradeamentos

a) Devera o empreiteiro proceder a execugdo de gradeamentos, conforme mapa de quantidades e
memaria descritiva;

b) Antes do inicio dos trabalhos serd verificado que estdo terminados tanto as aberturas na
fachada como os seus revestimentos. Serd verificado que o suporte ao qual se tem que fixar as
ancoragens tem a resisténcia suficiente;

c) Deverdo ser respeitadas as seguintes fases de execugdo:

i) Marcagdo dos pontos de fixagdo do caixilho;

ii) Disposicdo da grade;

iii) Aprumo e nivelamento;

iv) Resolugdo das unides do caixilho aos paramentos;

v) Montagem de elementos complementares.

d) O conjunto ficar perfeitamente aprumado e rigido;

e) Sera protegido frente a golpes e salpicos.

5. Chapas

a) Deverd o empreiteiro proceder a execugdo de chapas, conforme mapa de quantidades e
memdaria descritiva;

b) Antes do inicio dos trabalhos sera verificada a natureza do suporte permitird a ancoragem
mecanica das placas, e o seu dimensionamento garantird a estabilidade, com flecha minima, do
conjunto;

c) Serdo respeitadas as seguintes fases de execugao:

i) Marcacdo dos painéis por vertente;

ii) Execucdo de juntas e perimetro;

iii) Fixacdo mecanica dos painéis.

d) As chapas serdo estanques;
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6. Drenagem de aguas — caleira e tubo de queda

a) Devera o empreiteiro proceder a execucdo de caleiras e tubos de queda, conforme mapa de
guantidades e memdria descritiva;

b) Serdo suspensos os trabalhos quando a temperatura ambiente seja inferior a 1°C, chova, neve
ou a velocidade do vento seja superior a 50 km/h;

c) Deverdo respeitar-se as seguintes fases de execucdo:

i) Marcacdo dos painéis por vertente

ii) Execucdo de juntas e perimetro;

iii) Fixacdo mecanica dos painéis.

d) Os elementos de drenagem serdo estanques;

7. Caixilharia

a) Deverd o empreiteiro proceder a execug¢do de caixilharia, conforme mapa de quantidades e
mem©ria descritiva;

b) Antes da instalacdo sera verificado que a parede que vai receber a caixilharia estad terminada,
faltando apenas os revestimentos;

c) Serdo suspensos os trabalhos quando chova, neve ou a velocidade do vento seja superior a 50
km/h;

d) Serdo respeitadas as seguintes fases de execugao:

i) Colocacdo da caixilharia;

ii) Ajuste final das folhas;

iii) Vedagdo de juntas perimetrais.

e) A unido da caixilharia com a alvenaria serd sélida. A caixilharia ficara totalmente estanque;

f) Serd protegido frente a golpes e salpicos.

8. Vidro

a) Devera o empreiteiro proceder a aplicacdo e vidro, conforme mapa de quantidades e memoéria
descritiva;

b) Sera verificado que a caixilharia estd completamente montada e fixada ao elemento suporte. Se
verificara a auséncia de qualquer tipo de matéria nas ranhuras da caixilharia;

c) Deverao ser respeitadas as seguintes fases de execugao:
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i) Limpeza da abertura;

ii) Marcacao;

iii) Realizagdo de rogos nas faces laterais e inferior do vao;

iv) Encastramento das ferragens de fixac¢ao;

v) Colocacgdo das folhas na abertura e montagem das mesmas com ferragens de unido;

vi) Sinalizac¢do das folhas.

9. Suporte de bicicletas
a) Deverd o empreiteiro proceder a execucdo de suportes de bicicletas, conforme mapa de
guantidades e memodria descritiva;
b) Antes do inicio dos trabalhos verificar-se-a4 que a sua localizacdo corresponde com a de Projeto;
c) O trabalho estard concluido quando o elemento estiver devidamente fixo e terd a resisténcia,

rigidez e estabilidade suficientes
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ANEXO |

PREGOS UNITARIOS BASE

NOTA
1

Né&o constituindo este documento, uma descri¢do exaustiva das condiges em que os trabalhos e fornecimentos deverao
ser executados, devera ser lido obrigatoriamente, tendo em conta o conjunto das Pegas Desenhadas e Pegas Escritas
que constituem a consulta, assim como as clausula técnicas do Caderno de Encargos.

NOTA
2:

Os eventuais entulhos e lixos resultantes dos trabalhos executados durante o decorrer da obra, deverdo ser removidos
com regularidade, incluindo o tranporte a vazadouro autorizado, bem como o cumprimento das especificagdes do Plano

de Gestdo de Residuos.

Cadigo

Descrigao

Unidade

Quantidade

Prego
unitario

Total

TRABALHOS PREPARATORIOS

0.1

Montagem,construgdo, manutengdo, desmontagem e demoligdo do
eslaleiro

Vg

1,00

550,00 €

550,00 €

0.2

Execugéo de todos os trabalhos necessarios para garantir a
seguranga de todas as pessoas que trabalhem na obra ou que
circulem no respectivo local, incluindo o pessoal dos
subempreiteiros e terceiros em geral, para evitar danos nos prédios
vizinhos e para satisfazer os regulamentos de seguranga, higiene e
saude no trabalho e de policia das vias publicas.

Vg

1,00

110,00 €

110,00 €

0.3

Fornecimento de telas finais dos trabalhos realizados em cdpia e
suporte informatico, incluindo "croquis”, se necessario.

vg

1,00

110,00 €

110,00 €

0.4

Aplicagéo do Plano de Prevencgéo e Gestao de Residuos de
Construgéo e Demoligdo (PPGRCD) de acordo com o Decreto-Lei n°
46/2008 e conforme indicacdo do projecto, respectiva adaptagéo
continua a realidade da obra, nomeadamente a rectificagdo de
quantidades e classificagdo dos residuos obtidos, procedendo ao
seu registo e entrega a Fiscalizagdo de comprovativos previstos

pela lei.

vg

1,00

160,00 €

160,00 €

0.5

Aplicagéo de Fichas de Seguranga conforme indicagdo do projecto,
respectiva adaptagéo continua a realidade da obra, nomeadamente
ao preenchimento periddico de tabelas, procedendo ao seu registo e
entrega a Fiscalizacdo de comprovativos previstos pela lei.

vg

1,00

160,00 €

160,00 €

-

Guardas

1.

—_

Fornecimento e colocagédo de guarda de ago laminado a frio de 90
cm de altura, formado guarda superior circular de 50x2 mm, que faz
de corrimao, e guarda inferior circular de 28x2 mm; montantes
verticais circulares de50x2 mm dispostos a cada 1500 a 2500 mm.
Fixacdo através chapa de 5mm, vardo roscado e porcas de aco.
Elaborada em oficina e montada em obra. (Ref. Pe¢a desenhada:
1.1)

100,00

137,00 €

13 700,00 €
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Fornecimento e colocagdo de guarda de inox de 90 cm de altura,
formado guarda superior circular de 50x2 mm, que faz de corrimé&o,
e guarda inferior circular de 28x2 mm; montantes verticais circulares
de50x2 mm dispostos a cada 1500 a 2500 mm. Fixag&o através
chapa de 5mm, varao roscado e porcas de ago. Elaborada em
oficina e montada em obra. (Ref. Peca desenhada: 1.2)

100,00

173,00 €

17 300,00 €

1.3

Fornecimento e colocagéo de corrimao circular metélico, formado
por tubo oco de Inox 316 de 51 mm de didmetro e 3mm de
espessura, com suportes metalicos fixados ao paramento através de
ancoragem mecanica com buchas de nylon e parafusos de ago. Os
apoios sdo em vardo liso de 15mm. Inclui marcagéo dos suportes,
fixacdo dos suportes ao paramento e fixagdo do corrimao aos
suportes. Elaborado em oficina e montado em obra. Totalmente
terminado e preparado para pintar. (Ref. Pega desenhada: 1.3)

100,00

101,50 €

10 150,00 €

1.4

Fornecimento e colocagdo de guarda oca de Inox 316 de 90 cm de
altura, formado por guarda superior cricular de 50x2 mm, que faz de
corrimao, e 3 guardas inferiores circulares de 28x2 mm; montantes
verticais s&o de secgdo circular 50x2 mm dispostos a cada 1500 a
2500 mm. Fixag&o através de aparafusamento em parede/laje de
alvenaria/betdo com buchas e parafusos de ago. Elaborada em
oficina e montada em obra. (Ref. Pega desenhada: 1.4)

100,00

197,00 €

19700,00 €

Vedagoes

2.1

Fornecimento e montagem de vedagdo em painel metalico ou
equivalente com 1,75 m de altura, incluindo abertura de caixas
no pavimento com 200x200x300mm para chumbagem dos prumos
com corte de respetivos prumos com dimensao 60x60 mm,
transporte e entrega do material, incluindo transporte a vazadouro
dos materiais sobrantes. (Ref. Peca desenhada: 2.1)

m2

500,00

42,50 €

21250,00 €

2.2

Fornecimento e montagem de vedacdo em painel metalico ou
equivalente com 2,50 m de altura, incluindo abertura de caixas
no pavimento com 200x200x300mm para chumbagem dos prumos
com corte de respetivos prumos com dimensado 60x60 mm,
transporte e entrega do material, incluindo transporte a vazadouro
dos materiais sobrantes. (Ref. Pega desenhada: 2.2)

m2

500,00

40,50 €

20 250,00 €

2.3

Rede Malha Galvanizada (Rede Ovelheira) fabricada com arames
de alta resisténcia (75/95 kg/m? horizontais e 45/55 kg/m? verticais),
sendo a fixagdo realizada através de prumos em madeira. (Ref.
Peca desenhada: 2.3)

m2

500,00

30,50 €

15 250,00 €

24

Fornecimento e montagem de vedacdo em rede elastica
plastificada com 2,00 m de altura, incluindo abertura de caixas
no pavimento com 200x200x300mm para chumbagem dos prumos
com corte de respetivos prumos com dimensdo @ 50 mm,
transporte e entrega do material, incluindo transporte a vazadouro
dos materiais sobrantes.

m2

500,00

30,50 €

15 250,00 €
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Fornecimento e montagem de vedagdo em rede elastica
plastificada com 4,00 m de altura, incluindo abertura de caixas
no pavimento com 200x200x300mm para chumbagem dos prumos
com corte de respetivos prumos com dimensao @ 50 mm,
transporte e entrega do material, incluindo transporte a vazadouro
dos materiais sobrantes.

m2

500,00

32,50 €

16 250,00 €

Muretes

3.1

Execugéo de murete em betdo com 300mm de altura e 400mmde
largura, incluindo abertura de caboco com 300x400mm e
enchimento do mesmo com betao para assentamento do murete.

100,00

112,00 €

11200,00 €

3.2

Execugédo de murete em blocos de betdo com 300mm de altura,
incluindo abertura de caboco com 300x400mm e enchimento do
mesmo com betdo para assentamento do murete.

100,00

102,50 €

10 250,00 €

Gradeamentos

41

Fornecimento e montagem de grade metalica composta por caixilho
de sec¢do quadrada (30x30 mm) de perfil macigo de aco laminado a
quente. Barras horizontais de secgao circular de perfil macigo de
aco laminado a quente de 12 mm e barras verticais de secgao
circular de perfil macigo de ago laminado a quente de 12 mm,
montagem através de ganchos de fixag&o. (Ref. Pega desenhada:
4.1)

m2

100,00

152,50 €

15 250,00 €

4.2

Fornecimento e montagem de grade de aluminio anodizado natural
composta por barras verticais de 30x15 mm, com 12 cm de
separacéo e fixados ao caixilho de 40x25 mm, montagem através de
ancoragem mecanica com buchas de nylon e parafusos de ago.
(Ref. Peca desenhada: 4.2)

m2

100,00

183,00 €

18 300,00 €

Chapas

5.1

Execugéo de parede simples de fachada, de chapa perfilada de ago
galvanizado, de 0,6 mm de espessura, com nervuras de entre 40 e
50 mm de altura de onda, separadas entre 250 e 270 mm, colocada
em posigao vertical com uma sobreposicdo da chapa superior de 70
mm e uma sobreposicao lateral de um trapézio e fixada
mecanicamente a uma estrutura portante ou auxiliar. Inclusive
acessorios de fixagdo das chapas.

m2

100,00

32,50 €

3 250,00 €
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Execucéo de parede de fachada de painéis sandwich isolantes, de
50 mm de espessura e 1100 mm de largura, formados por dupla
face metalica de chapa lisa de ago galvanizado, de espessura
exterior 0,5 mm e espessura interior 0,5 mm e alma isolante de 1a de
rocha de 100 kg/m® de densidade média, colocados em posi¢éo
vertical e fixados mecanicamente com sistema de fixagdo oculta a
uma estrutura portante ou auxiliar. Inclusive acessorios de fixagao
dos painéis e fita flexivel de butilo, adesiva em ambas as faces, para
a selagem de estanquidade das sobreposigdes entre painéis
sandwich.

m2

100,00

48,25 €

482500 €

Drenagem de aguas

6.1

Fornecimento e montagem da caleira circular de ago galvanizado,
de desenvolvimento 250 mm, para recolha de aguas, formada por
pecas pré-formadas, fixadas com suportes galvanizados colocados
cada 50 cm, com uma pendente minima de 0,5%. Inclusive
suportes, esquinas, tampas, remates finais, pegas de ligagao a
tubos de queda e pegas especiais. (Ref. Pega desenhada: 6.1)

100,00

70,50 €

7050,00 €

6.2

Fornecimento e montagem de tubo de queda circular de ago
galvanizado, de @ 80 mm, para recolha de aguas, formada por
pecas pré-formadas, com sistema de unido por rebites, e vedagédo
com silicone das unides, colocadas com abragadeiras metélicas,
instalada no exterior do edificio. Inclusive silicone, ligagdes, curvas e
pegas especiais. (Ref. Pega desenhada: 6.2)

100,00

26,25€

2625,00 €

Caixilharia

7.1

Fornecimento e colocagdo de caixilharia de aluminio, anodizado
natural, com dobradigas de abrir de abertura para o interior,série
basica, formada por duas folhas, e com pré-aro. Vidro 4/8/4 com
folhas de vidro float incluindo todos os trabalhos e acessorios
necessarios a correta execugéo.(Ref. Pega desenhada: 7.1)

m2

100,00

363,50 €

36 350,00 €

7.2

Fornecimento e colocagéo de caixilharia de PVC duas folhas de
correr de espessura 74 mm, composta de aro, folhas e bites com
acabamento natural em cor a definir, com pré-aro. Vidro 4/8/4 com
folhas float simples incluindo todos os trabalhos e acessorios
necessarios a correta execucéo. (Ref. Peca desenhada: 7.2)

m2

100,00

372,00 €

37 200,00 €

Vidro

8.1

Fornecimento e colocagdo de vidro duplo standard, 4/8/4, com
calgos e vedacao continua.

m2

10,00

41,10€

411,00 €

8.2

Fornecimento e colocagédo de vidro polido incolor, 4 mm.

m2

10,00

37,50 €

375,00 €

8.3

Fornecimento e colocagao de vidro temperado incolor, de 5 mm de
espessura.

m2

10,00

52,25 €

522,50 €
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Reparagoes pontuais

9.1

Reparacao de caixilharia "in situ", através da correcgao de
desenquadramentos e substituicdo de ferragens deterioradas.

m2

100,00

28,25€

2825,00€

10

Suporte bicicletas

10.1

Fornecimento e colocagéo de suportes de bicicletas em tubo
galvanizado de didmetro 50mm (Peca desenhada: 10.1)

un

100,00

103,50 €

10 350,00 €

10.2

Fornecimento e colocagdo de guia para bicicletas em escadas em
chapa galvanizada com 0,75x0,18m, com 3 metros de comprimento.

100,00

51,00 €

5100,00 €

| 316 073,50€
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