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1 - Identificacao do concurso:

Procedimento de concurso piblico que visa a execugao da seguinte empreitada de obra publica:

REABILITACAO E AMPLIACAO DA ESCOLA ANA DE CASTRO OSORIO E CENTRO ESCOLAR

2 - Entidade adjudicante e local onde decorre o procedimento:
2.1 - A entidade publica contratante é o Municipio de Mangualde.

2.2 - O processo de concurso decorre na Divisao de Cestao de Obras Publicas e Particulares, Urba-

nismo e Equipamentos Piblicos, sito no Largo Dr. Couto, 3534-004 Mangualde, Tel.: 232 619 880,

fax: 232 623 958, através da plataforma eletrénica www.acingov.pt de acordo com as condigoes

constantes no presente programa do procedimento e no caderno de encargos.

3 - Orgao que tomou a decisao de contratar e autorizar despesa:

A decisao de contratar e autorizar despesa foi tomada por despacho do Sr. Presidente da Camara no

dia 29 de setembro de 2020.

4 - Consulta e fornecimento de exemplares do processo:
4.1 - As pecas do procedimento encontram-se patentes na plataforma eletrénica ja identificada.

4.2 - Os interessados podem descarregar gratuitamente as pegas do procedimento a partir da plata-
forma eletrénica ja identificada, devendo para tanto proceder ao respetivo registo de acordo com as

indicacbes constantes do mesmo.

5- Esclarecimentos, retificacao e alteracao das pecas processuais:

5.1 - No primeiro terco do prazo fixado para a apresentagao das propostas, os interessados podem
solicitar, por escrito através da plataforma eletrénica ja identificada os esclarecimentos necessarios a
boa compreensao e interpretacdo das pegas do procedimento e, no mesmo prazo, devem apresentar
uma lista na qual identifiquem, expressa e inequivocamente, os erros e omissoes das pegas do pro-

cedimento detetados.
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5.2 - A lista a apresentar ao 6rgao competente para a decisao de contratar deve identificar, expressa
e inequivocamente, os erros ou omissdes do caderno de encargos detetados, com excecao dos refe-
ridos na alinea d) do n.2 2 do artigo 50.2 do CCP e daqueles que por eles apenas pudessem ser
detetados na fase de execugao do contrato, atuando com a diligéncia objetivamente exigivel em face

das circunstancias concretas.
5.3 - Até ao termo do segundo tergo do prazo fixado para a apresentagao das propostas:
a) O juri deve prestar os esclarecimentos solicitados;

b) O 6rgao competente para a decisao de contatar deve pronunciar-se sobre os erros e omissoes
identificados pelos interessados, considerando-se rejeitados todos os que, até ao final daquele prazo,

nao sejam por ele expressamente aceites.

5.4 - Os esclarecimentos bem como a prondncia respeitante aos erros e omissdes a que se refere o

nGmero anterior serdo prestados, por escrito, através da plataforma eletrénica ja identificada.

5.5 - Os esclarecimentos prestados, as retificagoes e os erros e omissoes aceites devem ser juntos as
pegas do procedimento que se encontrem patentes para consulta e disponibilizados na plataforma
eletrénica ja identificada, devendo todos os interessados que as tenham obtido ser imediatamente

notificados desse facto.

5.6 - Sempre que os esclarecimentos, desde que tenham sido apresentados com observancia do
prazo previsto no n.2 5.1, bem como as retificagoes das pegas do procedimento, sejam comunicadas
apds o prazo previsto no n.2 5.3, o prazo fixado para a apresentagdo das propostas deve ser prorro-

gado, no minimo, por periodo equivalente ao do atraso verificado.
5.7 - A prorrogacao do prazo de entrega das propostas aproveita a todos os interessados

5.8 - Nos termos do n.2 5.6, quando haja prorrogacao do prazo para a entrega das propostas, de
acordo com o definido no n.2 4 do artigo 64.2 do CCP, a mesma sera publicitada no Didrio da
Republica.

6 - Regras de participacao:

Requisitos de acesso a plataforma eletrénica:

a) A participagao no concurso depende de prévia inscricdo no procedimento “Concurso” a ser efe-

tuada no portal www.acingov.pt




MANGUALDE

MUMNICIFIC

REABILITACAO E AMPLIACAO DA ESCOLA ANA DE CASTRO OSORIO E CENTRO ESCOLAR

b) Ap6s inscricdo e validagao da documentacao solicitada, serd obtido o acesso necessario para efei-

tos de consulta de pecas concursais.

7 - Modalidade juridica de associacao de empresa:

7.1 - Podem ser concorrentes agrupamentos de pessoas singulares ou coletivas, qualquer que seja a

atividade por elas exercida, sem que entre elas exista qualquer modalidade juridica de associagao.

7.2 - Os membros de um agrupamento concorrente nao podem ser concorrentes no mesmo proce-

dimento, nem integrar outro agrupamento concorrente.

7.3 - Todos os membros do agrupamento concorrente sdo solidariamente responsaveis, perante a

entidade adjudicante, pela manutencao da proposta.

7.4 - No caso de adjudicacdo, as empresas do agrupamento, associar-se-ao, obrigatoriamente, antes
da celebracdo do contrato, na modalidade juridica de agrupamento complementar de empresas,

sempre em regime de responsabilidade solidéria passiva.

8 - Documentos que constituem a proposta:
8.1 - A proposta serd instruida nos termos do artigo 57.2 do CCP, com os seguintes documentos:
a) Declaracao emitida conforme modelo constante do Anexo |, do CCP;

b) Proposta de preco, elaborada em conformidade com o modelo do Anexo A deste programa do

procedimento;

c) Lista de pregos unitérios, de todas as espécies de trabalho previstas no projeto de execugao, e
prego total, arredondados a duas casas decimais, que nao devem incluir o IVA preenchida pelo con-
corrente na plataforma eletrénica (no caso de divergéncia entre a proposta de preco (Anexo A) e a

lista de pregos unitarios (da plataforma eletrénica), prevalecera a lista de pregos unitdrios);

d) Nota justificativa do preco proposto, com eventuais esclarecimentos para preco anormalmente

baixo;

e) Meméria descritiva e justificativa do modo de execugao da obra, elaborada em conformidade com

o disposto no Anexo Il ao presente Programa de Procedimento;

f) O plano de trabalhos previsto no art.2 361.2 do CCP, tal como definido no artigo 361.2 do CCP.
Para elaboracao do plano de trabalhos os concorrentes, devem considerar que a consignacao sera
efetuada, conforme plano de consignagao, esta indicacao nao vincula, de modo nenhum, o dono da

obra, destinando-se apenas a conferir ao plano de trabalhos uma referéncia objetiva comum a todas
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as propostas, que permitird aferir os meios oferecidos por cada concorrente e comparar o cronograma

de trabalhos com os planos de mao-de-obra e de equipamentos.

- Os planos de mao-de-obra e de equipamentos deverao ser estruturados com as atividades presentes

no cronograma de trabalhos.
- O plano de trabalhos devera ser acrescido dos seguintes elementos:

f.1) Memodria descritiva e justificativa, que incluird a metodologia adotada no planeamento das ativi-
dades consideradas no cronograma de trabalhos, a identificacdo do ndmero de frentes de trabalho,
sua natureza e locais de execugao, a caracterizagdo das interdependéncias e encadeamentos das
diferentes atividades e, em geral, todos os elementos necessarios para demonstrar a garantia do cum-
primento dos prazos parcelares e do prazo global da empreitada e o normal funcionamento das

atividades letivas e pré-escolares;

f.2) Cronograma de trabalhos, sobre a forma de diagrama de barras, ilustrando o desenvolvimento
das atividades a partir da assinatura do contrato, com escala temporal de uma semana, no qual se

assinalem, os seguintes acontecimentos e trabalhos:

- Data da Assinatura do Contrato, conforme plano de consignagao;
- Data de Consignacao, conforme plano de consignacao;

- Montagem, manutengao e desmontagem de estaleiro;

- A implementagao da parte de arquitetura, como também as respetivas rdbricas das diferentes es-
pecialidades, com a sequéncia e fixagao dos prazos parciais de cada uma das espécies de trabalho

previstas no mapa de quantidades;
- Rececao provisoria (estimada);

- O cronograma de trabalhos deve ser apresentado de forma legivel, podendo o desenvolvimento
das atividades ser apresentado em diversas folhas, mas devendo cada folha apresentar, no seu de-
senvolvimento horizontal, o periodo de execucao da empreitada desde a data de assinatura do con-

trato até a data da recegao provisoéria, sob pena de exclusdo da proposta;

f.3) Plano de mao-de-obra com a indicagao dos meios humanos e respetivas categorias profissionais
a afetar a empreitada, ao longo do prazo da sua execugao, em funcdo da natureza dos trabalhos

executar;

f.4) Plano de equipamentos a afetar a empreitada, com a distribuicao da utilizagdo dos mesmos

equipamentos repartidos pelos trabalhos a executar;
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f.5) Cronograma financeiro que contenha a previsdao quantificada e escalonada no tempo do valor
dos trabalhos a realizar pelo adjudicatério, discriminado por atividade prevista no cronograma de
trabalhos, incluindo indicagdo das percentagens sobre o valor global da obra, em conformidade com

o plano de trabalhos e observando as condigdes de pagamento estabelecidas no caderno de encar-
gos;
Neste contexto, o cronograma financeiro deverd ser elaborado da seguinte forma:

-Considerando as atividades identificadas no cronograma de trabalhos e respetivos prazo de execu-

¢ao e duracao;
-Considerando o faseamento dos pagamentos ao longo da execucao da empreitada, ou seja:

-Os pagamentos das atividades conforme definidas na lista de pregos unitarios, devem ser faseados

mensalmente em funcao das quantidades executadas tal como previsto no cronograma de trabalhos;

g) Declaragoes abonatérias de boa execugao de obras da mesma natureza ,concluidas nos tltimos
15 anos do més de langcamento do presente concurso (setembro 2005 a setembro 2020), elaborada
em conformidade com o disposto no Anexo Il ao presente Programa de Procedimento ou, em alter-
nativa, podem ser apresentadas em moldes diferentes desde que os seus contetidos permitam aferir
toda a informacao solicitada, com especial enfase na subcategoria, categoria e classe e ainda valor
total dos trabalhos. Poderao ser anexados elementos que reforcem e complementem o solicitado,
nomeadamente antncios, caderno de encargos ou declaragdes de compromisso relativo a cada de-

claracdo apresentada.

h) Declaragoes abonatérias de cumprimento de prazos de execucao, concluidas nos Gltimos 15 anos
do més de langamento do presente concurso (setembro 2005 a setembro 2020), elaborada em con-
formidade com o disposto no Anexo IV ao presente Programa de Procedimento, ou, em alternativa,
podem ser apresentadas em moldes diferentes desde que os seus contetidos permitam aferir toda a
informagao solicitada, com especial enfase na subcategoria, categoria e classe e ainda valor total dos
trabalhos. Poderao ser anexados elementos que reforcem e complementem o solicitado, nomeada-
mente anincios, caderno de encargos ou declaragdes de compromisso relativo a cada declaragao

apresentada.

i) Declaragao, sob compromisso de honra, referente a natureza do vinculo laboral do Diretor de
Obra de acordo com o modelo de declaragdo constantes do Anexo V ou documento equivalente

que comprove, inequivocamente, o referido vinculo;
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j) Declaragao, sob compromisso de honra, do Diretor de Obra, referente a experiencia profissional,
sendo apenas consideradas, para efeitos de pontuagao deste subfactor, a experiéncia como Diretor
de Obra em empreitadas, iniciadas e concluidas nos dltimos 15 anos do més de langamento do
presente concurso (setembro 2005 a setembro 2020), cuja natureza, classe e categoria sejam, cumu-
lativamente, iguais ou superiores as da obra objeto do presente procedimento de acordo com o

modelo de declaracdo constantes do Anexo V;

) Declaracao, sob compromisso de honra, referente a natureza do vinculo laboral do Encarregado
Geral de Obra de acordo com o modelo de declaracao constantes do Anexo VI ou documento equi-

valente que comprove, inequivocamente, o referido vinculo;

m) Declaragao, sob compromisso de honra, do Encarregado Geral de Obra, referente a experiencia
profissional, sendo apenas consideradas, para efeitos de pontuagao deste subfactor, a experiencia
como Encarregado Geral de Obra em empreitadas, iniciadas e concluidas nos dltimos 15 anos do
més de langamento do presente concurso (setembro 2005 a setembro 2020), cuja natureza, classe e
categoria sejam, cumulativamente, iguais ou superiores as da obra objeto do presente procedimento

de acordo com os modelos de declaragao constantes do Anexo VI;

n) Declaracdo, sob compromisso de honra, referente a natureza do vinculo laboral do Técnico de
Seguranca em Obra de acordo com o modelo de declaragao constantes do Anexo VII ou documento

equivalente que comprove, inequivocamente, o referido vinculo;

o) Declaragao, sob compromisso de honra, do Técnico de Seguranca em Obra, referente a experi-
encia profissional, sendo apenas consideradas, para efeitos de pontuagdo deste, subfactor, a experi-
encia como Técnico de Seguranca em Obra em empreitadas, iniciadas e concluidas nos Gltimos 15
anos do més de lancamento do presente concurso (setembro 2005 a setembro 2020), cuja natureza,
classe e categoria sejam, cumulativamente, iguais ou superiores as da obra objeto do presente pro-

cedimento de acordo com os modelos de declaracdo constantes do Anexo VII;

p)Declaracao de Responsabilidade Social em conformidade com o modelo do ANEXO B deste pro-

grama do procedimento;

q) No caso de o concorrente ser constituido por um agrupamento de empresas, declaragao conforme

modelo do ANEXO C deste programa do procedimento (Acordo — Promessa de Constituigao).

8.2 - Integram também a proposta quaisquer outros documentos que o concorrente apresente por
os considerar indispensdveis para os efeitos do disposto na parte final da alinea b) do n.2 1 do artigo

57.2 do CCP.
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8.3 - Todos os documentos solicitados no n.2 8.1 devem ser assinados eletronicamente, pelo Con-
corrente ou por representante que tenha poderes para o obrigar, mediante a utilizagao de certificado
de assinatura eletrénica qualificada, nos termos do artigo 54.2 da Lei n.2 96/2015, de 17 de agosto,
nao bastando para o efeito a mera assinatura eletrénica de um ou vérios ficheiros de compactagao
que contenham mais do que um dos documentos exigidos, nos termos do n.2 5 da citada previsao

normativa.

8.4 - De acordo com o disposto no n.2 5 do artigo 57.2 do CCP, quando a proposta seja apresentada
por um Agrupamento Concorrente, todos os documentos devem ser assinados pelo representante
comum dos membros que o integram, caso em que devem ser juntos ao documento os instrumentos
de mandato emitidos por cada um dos seus membros ou, ndo existindo representante comum, de-

vem ser assinados por todos os seus membros ou respetivos representantes.

8.5 - No caso em que a assinatura eletrénica certificada nao possa relacionar diretamente o assinante
com o concorrente € obrigatéria a juncao de documento comprovativo de demonstragao de poderes
de representacdo, nos termos do disposto no n.2 7 do artigo 54.2 da Lei n.2 96/2015, de 17 de agosto,

em conformidade com a previsao normativa habilitante consagrada no n.2 4 do artigo 62.2 do CCP;

8.6 — Os documentos que integram a proposta devem seguir a ordem solicitada e o nome dos fichei-
ros deve permitir a sua imediata identificacdo sem necessidade de visualizar o seu contetido. Cada

documento deve constituir um ficheiro autbnomo.

9 - Proposta base:

9.1 - Tem o concorrente de apresentar a proposta para a execucao do objeto do presente procedi-

mento, nos exatos termos em que foi pOStO a CoONCurso.

9.2 - Serdo tidas como nao escritas quaisquer condicoes divergentes do caderno de encargos ou
alternativas de qualquer natureza que constem das propostas apresentadas ou de outros documentos

que as acompanhem.

9.3 - As propostas apresentadas ndo serdo objeto de negociacao.

10 - Propostas variantes:

Nao é admitida a apresentagao pelos concorrentes de propostas variantes.

11 - Modo de apresentacao e entrega das propostas:
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11.1 - Os documentos que constituem a PROPOSTA sao apresentados diretamente na plataforma

eletrénica ja identificada, através do meio de transmissao escrita e eletrénica de dados.

11.2 - A proposta devera ser obrigatoriamente entregue, na plataforma eletrénica dentro do prazo af

determinado.

11.3 - A proposta e os documentos sdo obrigatoriamente redigidos em lingua portuguesa, e deverao

ser datados e assinados.

12 - Disponibilizacao e abertura das propostas:

A abertura e disponibilizagdo das propostas ocorrerd no dia (til seguinte a data limite para entrega

das propostas, no sitio da plataforma eletrénica ja identificada.

13 - Prazo de obrigacao de manutencao das propostas:

Os concorrentes sao obrigados a manter as respetivas propostas pelo prazo de 66 dias contados do
termo do prazo fixado para a apresentagao das propostas, que se prorroga sucessivamente por peri-

odos de 30 dias no caso de em cada periodo os concorrentes nada declararem em contrario.

14- Preco base:

O valor para efeito de concurso é de 369.705,00€ (trezentos e sessenta e nove mil, setecentos e

cinco euros), ndo incluindo o imposto sobre o valor acrescentado.

15 - Preco anormalmente baixo:
O preco da proposta é considerado anormalmente baixo quando seja 15% ou mais, inferior ao prego
base fixado, ou seja 314.249,25€ (trezentos e catorze mil, duzentos e quarenta e nove euros e

vinte e cinco céntimos), nao incluindo o imposto sobre o valor acrescentado.

16 - Critérios de adjudicacao:

16.1 - As propostas serdo avaliadas nos termos do previsto na alinea a) do n.2 1 do art.2 74.2 do CCP,
ou seja, a proposta economicamente mais vantajosa na modalidade da melhor relagao qualidade-
preco, nos termos e condigdes dos n.%s seguintes, sendo os candidatos ordenados de acordo com a

pontuagao final obtida.
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16.2 - A avaliagdo das propostas através da melhor relagdo qualidade-prego, nos seus diferentes
fatores e subfactores, é justificada pela necessidade de garantir um perfeito planeamento do modo
de execucao da empreitada com especial incidéncia nos niveis de seguranga e satide em obra para
que sejam minorados os constrangimentos que possam afetar as diversas atividades letivas e do pré-

escolar;
A férmula para o célculo da pontuagao a atribuir a cada uma das propostas sera:

PF=50%P+30%VPE+20%VET
em que,

PF — Pontuacao final;

P — Preco.

VPE - Valia da Capacidade de Planeamento e Execugdo, enquadrado no previsto nas alineas
a), b)ec)don.22doart.275.2 do CCP;

VET — Valia da Equipa Técnica

16.3.1- No caso do fator P foi considerado para a obtengao do valor mais elevado — 10 pontos — o
valor a partir do qual as propostas terdo um preco anormalmente baixo nos termos do estabelecido
na clausula 15.2 deste Programa de Procedimento, pelo que se, de acordo com as condigbes expres-
sas nessa mesma clausula, o jari decidir admitir propostas com valor abaixo deste limiar essas pro-

postas sao pontuadas com o valor de 10 pontos.

- A pontuagdo de P é obtida pela seguinte férmula:

PC-PB

PC-PAB )
PAB-PB

P=(PB—PAB

)+ 10 = (

em que,
PC —Prego apresentado pelo concorrente;

PAB — Valor fixado para o prego anormalmente baixo, nos termos da Clausula 15.2 deste Pro-
grama de Procedimento;

PB — Preco Base.

Com esta formula garante-se que a um valor de proposta igual ao prego base é atribuido 1 ponto e
a um valor de proposta igual ao preco anormalmente baixo sdo atribuidos 10 pontos, sendo atribui-

dos pontos equitativos aos valores das propostas que se encontram neste intervalo.
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— O calculo do fator VPE assegurara que a pontuagdo maxima atribuida a cada um desses fatores é

10.

A pontuagao de VPE é obtida pela seguinte férmula:
VPE=50%MEE+25%DAE+25%DAP

em que,
MEE — Modo de execugao da empreitada;
DAE — Declaragao abonatéria do modo de execugao da empreitada;

DAP — Declaragdo abonatéria do modo do cumprimento dos prazos.

16.3.2.1- Modo de execucao da empreitada (MEE), pretende valorizar os concorrentes que demons-
trem, através da Meméria Descritiva e Justificativa do Modo de Execugdao da empreitada, conforme
as normas definidas nos Anexos Il deste Programa de Procedimento, ter efetuado um estudo mais
aprofundado do seu modo de execugao, nomeadamente entre outros, no que se refere aos métodos
de construcao que lhe sdo aplicaveis aos condicionalismos especificos, a organizacao do estaleiro e
a planeamento da empreitada.

A pontuagao do subfactor MEE é obtido pela seguinte formula e concretizada de acordo com o
quadro seguinte:

MEE=30% ME+50% OE+20% PT

em que,
ME- Modo de execucao;
OE - Organizagao do estaleiro;
PT — Plano de trabalhos.
Modo de execugao — 30% Pela inclusdo de todas as situa- | 10 pontos

coes constantes no ponto | da
Memoria Descritiva e Justifica-
tiva do Modo de Execucao,
conforme anexo Il deste Pro-
grama de Procedimento, com
coeréncia e que revela um es-
tudo aprofundado do seu
modo de execugao da emprei-
tada.

Pela inclusao de todas as situa- | 5,5 pontos
¢bes constantes no ponto | da
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Memoria descritiva e Justifica-
tiva do Modo de Execucao,
conforme anexo Il deste Pro-
grama de Procedimento, mas
com pouca coeréncia e revela
um estudo vago e genérico do
seu modo de execugao da em-
preitada.

Nao apresentam a memoria
descritiva nos  moldes do
ponto | da Memdria Descritiva
e Justificativa do Modo de Exe-
cucao, conforme anexo Il deste
Programa de Procedimento ou
sem coeréncia e sem conheci-
mento sobre o modo de execu-
cdo da empreitada.

1 ponto

Nao apresentam a memoria
descritiva

0 pontos

Organizagdo do estaleiro —
50%

Pela inclusao de todas as situa-
¢oes constantes no ponto Il da
Memoéria Descritiva e Justifica-
tiva do Modo de Execucao,
conforme anexo |l deste Pro-
grama de Procedimento, com
solugdes que contribuam para
a melhoria da seguranca ou efi-
cacia do estaleiros e/ou medi-
das para contribuir para a qua-
lidade das acessibilidades dos
utentes e funciondrios da es-
cola e ainda medidas mitigado-
ras do ruido e poeiras decor-
rentes da empreitada.

10 pontos

Pela inclusao de todas as situa-
¢oes constantes no ponto Il da
Memoria Descritiva e Justifica-
tiva do Modo de Execucao,
conforme anexo |l deste Pro-
grama de Procedimento, com
solugdes que contribuam para
a melhoria da seguranca ou efi-
cacia do estaleiros mas que nao
garantam ou pouco contri-
buem para a qualidade das
acessibilidades dos utentes e
funcionarios da escola e ainda
medidas mitigadoras do ruido
e poeiras decorrentes da em-
preitada.

5,5 pontos
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Nao apresentam a memoria | T ponto
descritiva nos  moldes do
ponto Il da Meméria Descritiva
e Justificativa do Modo de Exe-
cucao, conforme anexo Il deste
Programa de Procedimento ou
as solugoes preconizadas para
a organizagao do estaleiro nao
contribuam para a melhoria da
seguranga ou eficicia do esta-
leiros e/ou ndo apresentam so-
lugdes para a mitigacao do ru-
ido ou poeiras decorrentes da

empreitada.
Nao apresentam este docu- | O pontos
mento

Plano de Trabalhos — 20% Pela inclusao de todas as situa- | 10 pontos

coes constantes no ponto Il da
Memoéria Descritiva e Justifica-
tiva do Modo de Execucao,
conforme anexo |l deste Pro-
grama de Procedimento, mos-
trando coeréncia com os Plano
de Trabalhos previsto no ponto
8.1, alinea f) deste Programa
de Procedimento, comple-
mentado com a identificacao
em planta das areas intervenci-
onadas no tempo.

Pela inclusdo de todas as situa- | 5,5 pontos
¢oes constantes no ponto Il da
Memoria Descritiva e Justifica-
tiva do Modo de Execucao,
conforme anexo Il deste Pro-
grama de Procedimento, mos-
trando pouca coeréncia com
os Plano de Trabalhos previsto
no ponto 8.1, alinea f) deste
Programa de Procedimento e
auséncia de planta das areas
intervencionadas no tempo.
Nao apresentam a memoria | T ponto
descritiva nos  moldes do
ponto Il da Meméria Descri-
tiva e Justificativa do Modo de
Execucao, conforme anexo Il
deste Programa de Procedi-
mento ou verificacdo 6bvia de
impossibilidade de  cumpri-
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mentos dos prazos dos traba-
lhos de empreitada previstos
no PT ou nao apresentam a
planta das areas intervenciona-
das no tempo.

Nao apresentam a memoria | O pontos
descritiva

16.3.2.1.1 Qualquer alteragdo ao Modo de Execugao da Empreitada no decorrer da obra s6 podera
ocorrer por razoes de forca maior devidamente justificadas, e com expresso e prévio consentimento
da entidade adjudicante, ap6s verificagdo de que as alteragdes nao afetam de forma significativa a

classificagao obtida pelo adjudicatario no procedimento de concurso.

16.3.2.2 - A Declaragao abonatéria do modo de execugao da empreitada (DAE), pretende valorizar
os concorrentes que demonstram possuir boa capacidade técnica e idoneidade profissional, quali-
dades relevantes para o cumprimento das suas obrigacoes contratuais, designadamente no respei-
tante a assisténcia a obra e qualidade dos trabalhos, mantendo um bom relacionamento com a fis-

calizagao da obra.

A pontuagao do subfactor DAE é concretizada de acordo com o seguinte quadro:

Apresentou 8 ou mais Declaragbes abonatérias | 10 pontos
conforme anexo Il deste Programa de Procedi-
mento, devidamente assinadas pelas entidades
adjudicantes, concluidas nos Gltimos 15 anos do
més de lancamento do presente concurso (se-
tembro 2005 a setembro 2020);

Apresentou entre 4 e 8 Declaragdes abonatérias | 5,5 pontos
conforme anexo Il deste Programa de Procedi-
mento, devidamente assinadas pelas entidades
adjudicantes, concluidas nos dltimos 15 anos do
més de lancamento do presente concurso (se-
tembro 2005 a setembro 2020);

Apresentou entre 3 a 1 Declaragdes abonatérias | 1 ponto
conforme anexo Il deste Programa de Procedi-
mento, devidamente assinadas pelas entidades
adjudicantes, concluidas nos Gltimos 15 anos do
més de lancamento do presente concurso (se-
tembro 2005 a setembro 2020).

Nao apresentou nenhuma declaragao 0 pontos
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16.3.2.3 - A Declaragao abonatéria do cumprimento dos prazos de empreitadas (DAP), pretende
valorizar os concorrentes que demonstram boa capacidade de organizacao e planeamento técnica,
qualidades relevantes para o cumprimento das suas obrigacoes contratuais, designadamente no res-

peitante ao cumprimento dos prazos.

A pontuagao do subfactor DAP é concretizada de acordo com o seguinte quadro:

Apresentou 8 ou mais Declaragdes abonatérias | 10 pontos
conforme anexo |V deste Programa de Procedi-
mento, devidamente assinadas pelas entidades
adjudicantes, concluidas nos Gltimos 15 anos do
més de lancamento do presente concurso (se-
tembro 2005 a setembro 2020);

Apresentou entre 4 e 8 Declaragbes abonatérias | 5,5 pontos
conforme anexo IV deste Programa de Procedi-
mento, devidamente assinadas pelas entidades
adjudicantes, concluidas nos Gltimos 15 anos do
més de lancamento do presente concurso (se-
tembro 2005 a setembro 2020);

Apresentou entre 3 a 1 Declaragoes abonatérias | 1 Ponto
conforme anexo |V deste Programa de Procedi-
mento, devidamente assinadas pelas entidades
adjudicantes, concluidas nos Gltimos 15 anos do
més de lancamento do presente concurso (se-
tembro 2005 a setembro 2020).

Nao apresentou nenhuma declaracéo 0 pontos

16.3.3— O célculo do fator VET assegurara que a pontuagdo maxima atribuida a cada um desses
fatores é 10.

16.3.3.1 Com este fator pretende-se valorizar a organizagao, qualificagdes e experiéncia profissional
do pessoal encarregado da execugdo do contrato de empreitada. A pontuagao deste fator, que, de
forma resumida, para cada um dos subfactores, se apresenta no quadro seguinte, é obtida através da
andlise dos documentos apresentados com a proposta, por cada concorrente, tendo por base as
declaragoes, sob compromisso de honra ou outro documento equivalente, referentes ao vinculo la-

boral e a experiencia profissional dos trabalhadores, disponibilizados nos Anexos V, VI e VII.

A pontuagao do fator VET é obtido pela seguinte férmula e concretizada de acordo com o quadro
seguinte:
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VET=40% DO+40% EG+20% TSO

em que,

DO- Diretor de Obra;

EG — Encarregado Geral;

TSO — Técnico Seguranca em Obra.

Vinculo Laboral - Diretor de | Experiéncia profissional Pontuagao
Obra - 40%
Demonstra ter vinculo contra- | Demonstra EP em 10 ou mais | 10 pontos
tual ndo precario (contrato de | obras
trabalho sem termo), com a | Demonstra EP entre 5 a 10 | 8 pontos
empresa; obras
Demonstra EP menos de 5 | 6 pontos
obras
Nao demonstra ter vinculo | Demonstra EP em 10 ou mais | 5 pontos
contratual ndo precario (con- | obras
trato de trabalho sem termo), | Demonstra EP entre 5 a 10 | 3 pontos
com a empresa; obras
Demonstra EP menos de 5 | 1 ponto
obras
Nao apresentou a declaragao ou comprovativo de vinculo 0 pontos
Vinculo Laboral — Encarregado | Experiéncia profissional Pontuagao
Geral da Obra- 40%
Demonstra ter vinculo contra- | Demonstra EP em 10 ou mais | 10 pontos
tual ndo precario (contrato de | obras
trabalho sem termo), com a | Demonstra EP entre 5 a 10 | 8 pontos
empresa; obras
Demonstra EP menos de 5 | 6 pontos
obras
Nao demonstra ter vinculo | Demonstra EP em 10 ou mais | 5 pontos
contratual ndo precario (con- | obras
trato de trabalho sem termo), | Demonstra EP entre 5 a 10 | 3 pontos
com a empresa; obras
Demonstra EP menos de 5 | 1 pontos
obras
Nao apresentou a declaragao ou comprovativo de vinculo 0 pontos
Vinculo Laboral — Técnico Se- | Experiéncia profissional Pontuagao
guranca em Obra- 20%
Demonstra ter vinculo contra- | Demonstra EP em 10 ou mais | 10 pontos

tual nao precdrio (contrato de

obras
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trabalho sem termo), com a | Demonstra EP entre 5 a 10 | 8 pontos
empresa; obras
Demonstra EP menos de 5 | 2 pontos
obras
Nao demonstra ter vinculo | Demonstra EP em 10 ou mais | 8 pontos
contratual ndo precario (con- | obras
trato de trabalho sem termo), | Demonstra EP entre 5 a 10 | 6 pontos

com a empresa; obras
Demonstra EP menos de 5 | 1 pontos
obras

Nao apresentou a declaracdo ou comprovativo de vinculo 0 pontos

16.3.3.2 O Diretor de Obra/Encarregado Geral/Técnico de Seguranga s6 poderao ser substituidos,
no decorrer da empreitada, por razées de forga maior devidamente justificadas, e com expresso e
prévio consentimento da entidade adjudicante, ap6s verificagdo de que o substituto possui uma for-
macao muito semelhante a do substituido e que, por isso, proporciona um nivel de qualidade de

acompanhamento da empreitada equivalente.

16.4 - A eventual falsificagdo de documentos ou a prestagao culposa de falsas declaragées determina
a caducidade da adjudicagao, sendo aplicével o disposto nos n.os 3 e 4 do artigo anterior 86.2 do

CCP, sem prejuizo da participagao a entidade competente para efeitos de procedimento criminal.

16.5 - Nas situagbes de empate a ordenagdo das propostas far-se-a por sorteio, nos seguintes moldes:

- Antes da elaboragao do relatério preliminar, o jdri do procedimento envia, via plataforma eletré-
nica, a todos os visados (concorrentes cujas propostas se encontrem em situacao de empate) uma

comunicagao na qual indica local, data e hora da realizacao do sorteio;
- Os visados poderao, se assim entenderem, fazer-se representar nesse ato;

- Quinze minutos depois da hora marcada, o jiri do procedimento procedera a realizacao do sorteio

na presenca dos visados, sendo que o sorteio se realizard, mesmo que nenhum visado comparega;

- O sorteio serd efetuado com a inscricdo do nome dos concorrentes empatados, em papeis iguais,

dobrados de igual forma, inseridos numa caixa, na presenca de todos;

- Por fim, o presidente do juri fard a extracao de todos os papeis, sendo que a ordem de saida ditard

a ordenacao das propostas empatadas, pela seguinte ordem: 1.2; 2.2; 3.2 e assim sucessivamente.

- Do sorteio, o jdri lavrard uma ata, por forma a conferir legalidade ao ato.
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17 - Prazo de execucao do contrato:

O prazo de execucao é de 240 (duzentos e quarenta) dias, contados nos termos do disposto no n.2

1 do artigo 362.2 do CCP.

18 - Esclarecimentos e suprimento de irregularidades:

18.1 - Ojuri pode pedir aos concorrentes, via plataforma eletrénica, quaisquer esclarecimentos sobre
as propostas apresentadas que considere necessarios para efeito da analise e da avaliagao das mes-

mas.

18.2 - Os esclarecimentos prestados pelos concorrentes fazem parte integrante das mesmas, desde
que ndo contrariem os elementos constantes dos documentos que as constituem, nao alterem ou
completem os respetivos atributos, nem visem suprir omissdes que determinam a sua exclusao nos

termos do disposto na alinea a) do n.2 2 do artigo 70.2 do CCP.

18.3 - O juri deve solicitar aos concorrentes que, no prazo maximo de cinco dias, procedam ao
suprimento das irregularidades das suas propostas e candidaturas causadas por pretericao de forma-
lidades nao essenciais e que caregam de suprimento, incluindo a apresentagao de documentos que
se limitem a comprovar factos ou qualidades anteriores a data de apresentagao da proposta, e desde

que tal suprimento nao afete a concorréncia e a igualdade de tratamento.

18.4 - O juri procede a retificacao oficiosa de erros de escrita ou de célculo contidos nas propostas,
desde que seja evidente para qualquer destinatario a existéncia do erro e os termos em que o mesmo

deve ser corrigido.

18.5 - Os pedidos formulados ao abrigo do n.217.1 e no n.2 17.3 bem como as respetivas respostas
sao disponibilizados na plataforma eletrénica devendo todos os concorrentes ser imediatamente no-

tificados do facto.

19 - Relatorio preliminar:

19.1 - O juri do procedimento elabora um relatério preliminar fundamentado sobre a andlise e ava-

liagdo das propostas, ordenando-as de acordo com o critério de adjudicagao.

19.2 - No relatério mencionado no niimero anterior, o jari do procedimento fundamenta as razoes

por que propde a exclusao de qualquer proposta, se for o caso.
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19.3 - O relatério preliminar é submetido a audiéncia prévia, a promover pelo jiri do procedimento,
enviando-o a todos os concorrentes para estes, no prazo de 5 (cinco) dias se pronunciem, por escrito,

sobre o seu teor.

20 - Exclusao de propostas:

20.1 - Sao excluidas as propostas que se enquadrem nas situagdes previstas nas alineas do n.2 2 do

artigo 146.2 do CCP.

20.2 - Sao excluidas as propostas cujos documentos que as constituem nao se encontrem todos as-
sinados eletronicamente, nos termos do artigo 54.2 da Lei n.2 96/2015, de 17 de agosto, conforme

exigido nos n.% 8.3 a 8.5 do presente programa do procedimento.

21 — Relatério final:

21.1 - Decorrido o prazo de audiéncia prévia, o jari do procedimento elabora um relatério final
fundamentado, no qual pondera as observagoes efetuadas pelos concorrentes, mantendo ou modi-
ficando o teor e as conclusoes do relatério preliminar, podendo ainda propor a exclusao de qualquer

proposta se verificar, nesta fase, a ocorréncia de qualquer dos motivos de exclusao das propostas.

21.2 - No caso previsto na parte final do niimero anterior, o jiri procede a nova audiéncia prévia,

nos termos previstos no n.2 19.3 do presente programa do procedimento.

22 — Decisao de adjudicacao:

Cumpridas as formalidades previstas nos artigos anteriores, o 6rgdo competente para a decisao de

contratar procede a adjudicagao.

23 — Notificacao da adjudicacao:

23.1 - A decisdo de adjudicacdo é comunicada simultaneamente a todos os concorrentes, junta-

mente com o relatério final.

23.2 - Juntamente com a notificacdo da decisao de adjudicagao, a entidade adjudicante notifica o

adjudicatario para, no prazo de 10 (dez) dias:
a) Apresentar os documentos de habilitacao exigidos no n.2 25 do programa do procedimento;

b) Prestar caucao;
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c) Confirmar os compromissos assumidos por terceiras entidades relativos a atributos ou a termos ou

condigdes da proposta adjudicada;
d) Pronunciar-se sobre a minuta de contrato;

e) Confirmar a constituicdo da sociedade comercial, de acordo com os requisitos fixados nas pecas

do procedimento e os termos da proposta adjudicada.

f) Apresentar contrato de associagdo do agrupamento de empresas, se aplicavel, em conformidade

com a modalidade prevista na proposta adjudicada.

23.3 - Os documentos de habilitagdo apresentados pelo adjudicatério serdo disponibilizados, para

consulta de todos os concorrentes, na plataforma eletrénica jé identificada.

23.4 - No caso de serem detetadas irregularidades nos documentos apresentados que possam levar
a caducidade da adjudicagdo nos termos do disposto no artigo 86.2 do CCP, o 6rgao competente
para a decisao de contratar notifica o adjudicatario para, no prazo 5 (cinco) dias, proceder a respetiva

supressao.

24 — Decisao de nao adjudicacao:

Nao héd lugar a adjudicacdo da empreitada nas seguintes situagoes:
a) Nenhum concorrente haja apresentado proposta;

b) Todas as propostas tenham sido excluidas;

c) Por circunstancias imprevistas, seja necessario alterar aspetos fundamentais das pegas do procedi-

mento;

d) Circunstancias supervenientes relativas aos pressupostos da decisdao de contratar o justifiquem,
designadamente, a fixagao de limites legais a atuacdo das empresas publicas ou a emissao de orien-
tagoes nos termos do artigo 24.2 do Decreto-Lei n.2 133/2013, de 3 de outubro, ou do artigo 4.2-A,
n.2 10, do Decreto-Lei n.2 379/93, de 5 de novembro, com a redagao conferida pelo Decreto-Lei

n.2 195/2009, de 20 de agosto.

25 — Documentos de habilitacao:
O Adjudicatdrio deve apresentar os seguintes documentos de habilitacao:

Os previstos no n.2 1 artigo 81.2 do CCP;
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Alvard ou certificado de empreiteiro de obras publicas, necessario para a execucao da obra, contendo

as seguintes autorizagoes:

12 SUBCATEGORA da 12 CATEGORIA a qual tem de ser de classe que cubra o valor global da
proposta;

AS 42, 52, 627.a 82 E 92 SUBCATEGORIAS DA 12 CATEGORIA, 92 SUBCATEGORIA DA 22
CATEGORIA, 12, 92, 102 E 122 SUBCATEGORIAS DA 42 CATEGORIA, 12, 22, 112 E 122
SUBCATEGORIAS DA 52 CATEGORIA NAS CLASSES CORRESPONDENTES A PARTE DOS
TRABALHOS A QUE RESPEITEM.

O adjudicatério deve entregar, no prazo fixado na notificagao de adjudicagao, o Plano de Seguranga
e Salde para a execugao de Obra, resultante do desenvolvimento e especificagao do PSS — Fase de

Projeto integrante do Concurso e adequado a obra posta a concurso.

O referido Plano de Seguranca e Satde é aprovado pela entidade adjudicante. Verificando-se a sua
ndo aprovacao, pela entidade adjudicante e cumpridas que sejam as formalidades legais aplicaveis,
sem que os vicios ou incorregoes tenham sido sanados, entende-se que para efeito de habilitacao do
adjudicatario, o documento é inexistente e consequentemente facto gerador de caducidade da ad-

judicagao, nos termos do artigo 862 do Cédigo dos Contratos Publicos.
Elementos para a Comunicagdo Prévia a ACT de Abertura do Estaleiro:

. Declaragao da Entidade Executante; Declaragao do Representante da Entidade Executante; Decla-
racao do Diretor Técnico da Empreitada identificando o Estaleiro e as datas previsiveis de inicio e

termo dos trabalhos.

O PPGRCD, resultante do desenvolvimento e especificagdo do PPGRCD em Fase de Projeto inte-
grante do Concurso e consiste no preenchimento do modelo tipo apresentado pelo dono de obra,
nomeadamente, os dados da entidade executante, as quantidades previsiveis de residuos e respetivas

operagoes de reciclagem/valorizagao/eliminagao entre outros.

26 — Apresentacao dos documentos de habilitacao:

26.1 - Os documentos de habilitagao sao apresentados diretamente na plataforma eletrénica ja iden-

tificada, através do meio de transmissao escrita e eletrénica de dados.

26.2 - Quando os documentos de habilitacao exigidos se encontrem disponiveis na Internet, o adju-

dicatdrio pode, em substituicao da apresentagao da sua reprodugao, indicar ao Municipio de Man-
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gualde, o endereco do sitio onde aqueles podem ser consultados, bem como, a informacdo neces-
saria a essa consulta, desde que os referidos sitios e documentos estejam redigidos em lingua portu-

guesa.

27 - Caucao:

27.1- Para garantir o exato e pontual cumprimento das suas obrigagoes, é exigida ao adjudicatdrio a
prestacao de caugao no prazo de 10 (dez) dias contados a partir da notificagcdo da decisao de adju-
dicacdo e no valor de 5% (cinco por cento) do preco contratual, com exclusao do Imposto sobre o

Valor Acrescentado.

27.2 - Os modelos referentes a caugdo constam dos ANEXOS D, E e F do presente programa do
procedimento consoante venha a ser prestada por depésito em dinheiro ou titulos, por garantia ban-

cdria ou por seguro-caugao.

28 — Aprovacao e aceitacao da minuta do contrato:

28.1 - Simultaneamente com a decisao de adjudicacdo, o 6rgdo competente para a decisdo de con-

tratar aprova, nos termos dos artigos 98.2 e 99.2 do CCP, a minuta de contrato a celebrar.

28.2 - A notificagao da minuta do contrato a celebrar deve assinalar expressamente os ajustamentos

propostos.

28.3 - A minuta do contrato a celebrar e os ajustamentos propostos consideram-se aceites pelo ad-
judicatario quando haja aceitagdao expressa ou quando ndo seja apresentada reclamagao nos 5 (cinco)

dias subsequentes a respetiva notificagao.

28.4 - As reclamagbes da minuta do contrato a celebrar s6 podem ter por fundamento a previsao de
obrigacdes que contrariem ou que nao constem dos documentos que integram o contrato ou ainda

a recusa dos ajustamentos propostos.

28.5 - No prazo de 10 (dez) dias a contar da rececao da reclamagdo, o 6rgao competente para a
decisao de contratar notifica o adjudicatério da sua decisao, equivalendo o siléncio a rejeicao da

reclamacao.

28.6 - Os ajustamentos que sejam aceites pelo adjudicatario devem ser notificados a todos os con-

correntes cujas propostas nao tenham sido excluidas.
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29 — Caducidade da adjudicacao:

29.1 - Sem prejuizo de outras causas de caducidade previstas no CCP e no presente programa do
procedimento, bem como as que resultem de outra legislacao aplicavel, a adjudicacao caduca se
ocorrerem circunstancias supervenientes que inviabilizem a celebragdo do contrato, designadamente
por impossibilidade natural ou juridica, nomeadamente, insolvéncia ou extingdo do adjudicatario

deste.

29.2 - Constitui ainda causa de caducidade da adjudicagao a nao apresentacao do documento exi-

gido na alinea f) do n.2 23.2.

29.3 - Quando as causas de caducidade da adjudicacao referidas nos niimeros anteriores respeitem

ao adjudicatério, a entidade adjudicante deve adjudicar a proposta ordenada em lugar subsequente.

29.4- O adjudicatério deve indemnizar a entidade adjudicante, nos termos gerais, pelos prejuizos

que culposamente tenha causado.

30 — Celebracao do contrato escrito:

30.1- O contrato deve ser celebrado no prazo de 30 (trinta) dias a contar da data da aceitagdo da

minuta ou da decisao sobre a reclamacao, mas nunca antes de:

a) Decorridos 10 (dez) dias contados da data da notificacdo da decisdo de adjudicacdo a todos os

concorrentes, sem prejuizo do disposto no n.2 2 do artigo 104.2. do CCP;
b) Apresentados todos os documentos de habilitagao exigidos;
c) Comprovada a prestagao da caugao;

d) Confirmados os compromissos assumidos por terceiras entidades relativos a atributos ou a termos

ou condigbes da proposta adjudicada.

30.2- A entidade adjudicante comunica ao adjudicatério, com a antecedéncia minima de 5 (cinco)

dias, a data, hora e local em que se celebra o contrato, quando a assinatura for presencial.

30.3- No caso de assinatura por meios eletronicos, a entidade adjudicante comunica ao adjudicatdrio

0 prazo para a outorga e remessa do contrato, com a antecedéncia minima de 3 (trés) dias.

30.4- A adjudicacao caduca se, por facto que lhe seja imputavel, o adjudicatario ndo comparecer no
dia, hora e local fixados para a outorga do contrato, bem como, no caso de o adjudicatario ser um
agrupamento, se 0s seus membros ndo se tiverem associado nos termos previstos no n.2 4 do artigo

54.2 do CCP.
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30.5- No caso referido no nimero anterior, o adjudicatério perde a caucao prestada a favor da enti-
dade adjudicante, devendo o 6rgdo competente para a decisao de contratar adjudicar a proposta

ordenada em lugar subsequente no relatério final de avaliagao das propostas.

30.6- Se a entidade adjudicante nao celebrar o contrato no prazo fixado, por facto que lhe seja
imputével, pode o adjudicatério desvincular-se da proposta, liberando-se a caugao que haja sido
prestada, sem prejuizo do direito a ser reembolsado de todas as despesas e demais encargos com-

provadamente incorridos com a prestacao da caucao e com a elaboragao da proposta.

31 - Encargos do concorrente:

Sao encargos do concorrente as despesas inerentes a elaboragao da proposta.

Sao ainda da conta do concorrente as despesas e encargos inerentes a celebragao do contrato.

32 - Legislacao Aplicavel:

A todas as matérias que nao estiverem especialmente reguladas no presente programa do procedi-
mento, aplica-se o disposto no Cédigo dos Contratos Piblicos, aprovado pelo Decreto-Lei n2
18/2008, de 29 de Janeiro alterado e republicado pelo Decreto-Lei n® 111-B/2017 de 31 de agosto,
com as retificagcdes introduzidas pela Retificagao n.2 36-A/2017, de 30 de outubro e a Retificagdo
n.242/2017, de 30 de novembro e ainda de acordo com a Portarian.2 371/2017, de 14 de dezembro
e a Portaria n.2 372/2017, de 14 de dezembro.

Mangualde, setembro de 2020

O Presidente da CAmara

(Elisio Oliveira Duarte Fernandes, Dr.)
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