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CLAUSULAS GERAIS

CAPITULO I - DISPOSICOES INICIAIS

1. Identificacao do Objeto

1L

1.2.

1.3.

a.

o

lma)

509

a.

b.

O presente procedimento por ajuste direto, tem como objeto a “Aquisicao de
servico de engenharia e arquitetura para execugao de projeto de Requalificacao
da Vereda do Caldeira - Faja da Ortiga.”

O projeto de execucdo devera ser elaborado em conformidade com as disposicoes
legais em vigor, nomeadamente as previstas na Portaria n.° 701-H/2008 de 29 de

julho e cada um deles devera incluir

O levantamento topografico para a elaboracao do projeto, quando se entender
necessario, devera ser executado num sistema de coordenadas “Datum do Porto
Santo”;

Servicos afetados, designadamente rede elétrica, rede de telecomunicagoes,
rede de abastecimento de aguas, rede de drenagem de aguas residuais, rede de
drenagem de aguas pluviais, que possam interferir com o projeto;

Elaboracio para cada projeto dos elementos previstos no n.2 5 do artigo 43.2 do
CCP (que se revelem necessarios), incluindo Caderno de Encargos (clausulas
gerais e técnicas), Memoria Descritiva e Justificativa, Mapa de Quantidades,
Orcamento, Mapa de Quantidades no ficheiro template (para submissio na
plataforma eletronica AcinGov), Plano de Prevencao e Gestao de Residuos de
Construgao e Demolicio (PPGRCD), Plano de Seguranca e Satade (PSS), Pecas
Desenhadas:

Para cada elemento, onde nio se revele necessaria a sua elaboracio, devera ser
apresentada declaracao justificativa;

Termos de responsabilidade das especialidades;

Coordenacao de Seguranca — Fase de Projeto;

Pareceres a entidades externas (que se entendam necessarias);

Cadastros de infraestruturas (que se entendam necessarios);

Relativamente a Zona de Intervencao deverao ser incluidos os seguintes projetos:

Projeto de estruturas;

Projeto de rede de drenagem de aguas pluviais.
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2.

Prazo de contrato

2.1

2.2.

2.3.

2.4.

2.5.

o

O contrato mantém-se em vigor pelo prazo de 45 dias a contar da data de
assinatura do contrato e nos termos definidos nos ntimeros seguintes.

O adjudicatario obriga-se a concluir a execucao do servico, com todos os
elementos referidos nas especificacdes técnicas, anexas ao presente Caderno de
Encargos, de acordo com as seguintes fases e datas:

Programa Base: Data limite 5 (cinco dias) para entrega das propostas;

Estudo Prévio: Prazo maximo de 10 (dez dias) contados a partir da data de
outorga do contrato;

Anteprojeto ou Projeto Base: Prazo maximo de 10 (dez dias) contados a partir
da data da comunicagao relativa a aceitacdo/ aprovagio do Estudo Prévio.
Projeto de Execuc¢ao: Prazo maximo de 20 (vinte dias) contados a partir da
data da comunicacdo relativa a aceitagao/aprovacio do Anteprojeto ou
Programa Base.

Os prazos previstos nos nmeros anteriores podem ser prorrogados por iniciativa
da entidade adjudicante ou a requerimento do adjudicatario devidamente
fundamentado. As fases do projeto deverao ser entregues no Municipio da Ribeira
Brava até ao termo do prazo referido no n°2, sob pena de aplicacdo das
penalidades contratuais constantes na Clausula 142,

Os prazos de elaboracao de cada fase do projeto interrompem-se desde a entrega
de uma fase do projeto até a data de rececio da comunicacio da sua aprovacio.
Se qualquer fase do projeto niao merecer aprovagdo, deverdo as correcoes

necessarias ser efetuadas num prazo acordado.

CAPITULO II - OBRIGACOES DO ADJUDICATARIO

Obrigacoes do Adjudicatario

3.1

Sem prejuizo de outras obrigacoes previstas na legislacdo aplicavel, no Caderno
de Encargos ou nas clausulas contratuais, o prestador de servicos fica obrigado a
prestar o servico, objeto do presente contrato, tendo em conta as seguintes

disposicoes:
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a. O servico objeto do presente contrato devera ser efetuado no prazo (maximo)
de 45 dias de calendario, a da data da formalizacao da adjudicacao, ou da
celebragao do contrato escrito, sempre que a ele houver lugar;

b. Os trabalhos objeto do contrato e todos os atos que ao mesmo digam respeito,
obedecerido ao presente caderno de encargos;

c. O adjudicatario atendera aos regulamentos dos organismos de classe que
regulam o exercicio da sua atividade profissional e de todos os individuos ao
seu servico, neste projeto, independentemente da sua qualificacio e do regime
de prestacao de servico;

d. O adjudicatario atendera as melhores técnicas de execucdo de cada um dos
trabalhos do projeto;

e. O adjudicatario atendera aos regulamentos técnicos, normas e especificacoes
em vigor;

f. O adjudicatario atendera as disposi¢cdes dos varios organismos oficiais ou de
utilidade publica que se relacionem com os trabalhos do projeto;

g. O adjudicatario atendera as conclusdes das reunides de acompanhamento com
os delegados do Municipio da Ribeira Brava;

h. O adjudicatario atendera as alteracoes que venham a ser definidas e que lhe
forem determinadas pelo Municipio da Ribeira Brava, mesmo que nio sejam
explicitas nos termos do concurso, desde que ndo contemplem excessos de

encargos.

4. Fstudos e Projetos

41.  Os estudos e projetos a apresentar, referente ao projeto em causa, seriao
elaborados de acordo com as “Instrucoes para a elaboragio de projetos e obras”
aprovadas pela Portaria 701-H/2008 de 29 de julho, bem como de acordo com
exigido com as clausulas e condi¢cdes do caderno de encargos e termos de
referéncia.

42. Todas as pecas do projeto serdo devidamente assinadas pelos seus autores e
acompanhadas dos respetivos termos de responsabilidade previstos na legislacao
aplicavel.

43.  As fases de desenvolvimento dos estudos e projetos a elaborar e fornecer pelo
adjudicatario sao:

Municipio da Ribeira Brava

Rua do Visconde, n°56

Telefone. 291 952 548/Fax. 291 952 182

Email: contratacio.publica@cm-ribeirabrava.pt



mailto:contratação.publica@cm-ribeirabrava.pt

4.4.

Estudo Prévio

Anteprojeto

Projeto de Execucao (inclui os processos necessarios a instrucao do pedido de
licenciamento, de acordo com as entidades competentes);

Assisténcia Técnica.

O adjudicatario obriga-se a alterar ou completar o projeto de acordo com nova
legislacao que venha a ser publicada ou entre em vigor no prazo de elaboragao do

projeto.

3.

Assisténcia Técnica ao projeto

5.1

5.2.

a.

Durante os periodos de planeamento e de execugdo da obra, o adjudicatario
obriga-se a responder pela assisténcia ao projeto, podendo delega-la num técnico
de reconhecida competéncia em trabalhos similares, aceite pelo Municipio da
Ribeira Brava.
Ao adjudicatario nao competira a direcdo técnica, administrativa ou fiscalizagao
da obra, sem prejuizo da assisténcia técnica que lhe incumbe e na medida em que
a mesma lhe seja requerida, nomeadamente no respeitante:
Ao esclarecimento de davidas de interpretacdo e a prestagio de informacoes
complementares relativas a ambiguidades ou omissoes dos projetos;
A apreciacdo de documentos de ordem técnica apresentados pelos fornecedores
ou empreiteiros da obra;
A assisténcia da entidade encarregada da fiscalizagao da obra na verificacao da
qualidade dos materiais e da execugdo dos trabalhos e do fornecimento e
montagem dos equipamentos e instalacoes e elaboracio dos respetivos

pareceres;

6.

Exemplares a fornecer e modo de apresentagao

6.1

De cada fase do projeto, serdo fornecidos ao Municipio da Ribeira Brava trés
exemplares opacos completos, devidamente subscritos pelo coordenador da
equipa projetista e pelos autores dos projetos sectoriais, possuindo um dos

exemplares o carimbo “ORIGINAL” em todas pecas escritas e desenhadas. Na fase
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6.2.

de projeto de execucio, além destes exemplares, sera ainda fornecida, bem como
uma colecdo em suporte informatico das pecas escritas e desenhadas (desenhos
em formato DWG, pecas escritas em Word ou PDF com excecio das folhas de
calculo que devem ser em XLS).

Os exemplares necessarios em ntimero, mais um, devidamente individualizados e
organizados para apresentacdo e aprovacdo nas entidades intervenientes no
processo de licenciamento, sob a forma exigida por aquelas entidades, legislacao

e regulamentos em vigor aplicaveis.

7. Dever de sigilo

7.1

7.2.

7.3.

74.

O adjudicatario deve guardar sigilo sobre toda a informacio e documentacao,
técnica e ndo técnica, comercial ou outra, relativa a entidade adjudicante de que
possa ter conhecimento ao abrigo ou em relacdo com a execuc@o do contrato.

A informagio e a documentacdo cobertas pelo dever de sigilo ndo podem ser
transmitidas a terceiros, nem objeto de qualquer uso ou modo de aproveitamento
que ndo o destinado direta e exclusivamente a execuc¢ao do contrato.

Exclui-se do dever de sigilo previsto a informacio e a documentacdo
que fossem comprovadamente do dominio publico a data da respetiva obtencao
pelo adjudicatario ou que este seja legalmente obrigado a revelar, por forca da lei,
de processo judicial ou a pedido de autoridades reguladoras ou outras entidades
administrativas competentes.

O adjudicatario devera guardar sigilo quanto as informacoes que possa obter no
ambito da execuc@o do presente contrato, por qualquer causa, do contrato, sem
prejuizo da sujeicdo subsequente a quaisquer deveres legais relativos,
designadamente, a protecdo de segredos comerciais ou da credibilidade, do

prestigio ou da confianga devidos as pessoas coletivas.

CAPITULO III - OBRIGACOES DA ENTIDADE ADJUDICANTE

8. Acompanhamento do Projeto

8.1

Os Técnicos indicados pelo Municipio da Ribeira Brava, acompanhario todo o

desenvolvimento do projeto desde o inicio do contrato até a sua conclusao.
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8.2.  Incumbira, ainda, ao adjudicatario participar em reunides de trabalho, no
Municipio da Ribeira Brava ou em outro local a definir oportunamente, em
qualquer altura da vigéncia do contrato e sempre que necessario, a realizar por
iniciativa do primeiro outorgante ou do coordenador do projeto com a
concordancia do Municipio, desde o estabelecimento das bases programaticas ou
de outras diretivas necessarias a satisfacdo do contrato até a rece¢ao provisoria do
empreendimento. Compete também ao coordenador, apresentar sugestdes tendo
em vista a resolucdo dos problemas levantados pela forma mais adequada, quer
técnica, quer funcional, quer economica.

8.3.  Nas reunides referidas no ponto n®2 e conforme a natureza dos trabalhos,
participardo todos ou parte dos componentes da equipa projetista, mas sempre o
coordenador ou um seu delegado, bem como os representantes do Municipio da
Ribeira Brava.

8.4. O que for tratado e resolvido em cada reunido sera elaborado um relatorio pelo
coordenador do projeto que o apresentara devidamente assinado, ao
representante do primeiro outorgante, no prazo de seis dias tteis, a contar da data
dareunido a que diga respeito, para que todos os intervenientes o possam analisar
antes da reunido seguinte. imediatamente ao diretor de fiscalizacdo da obra,
juntamente com os motivos justificativos da sua nao apresentagao antes do inicio

daquela execucio.

9. Retificacao de Trabalhos

9.1 Assiste a0 Municipio da Ribeira Brava o direito de exigir ao adjudicatario a
eliminacao de erros e omissodes dos estudos e projetos da responsabilidade deste,
quer durante a elaboracao dos mesmos, quer durante a execugao da obra.

9.2.  Podera o Municipio da Ribeira Brava, em face de circunstancias excecionais,
mandar suspender qualquer fase dos estudos em curso, por nao cumprimento, por
parte do adjudicatario, de instrucoes recebidas que caibam dentro do presente
caderno de encargos.

9.3.  Nestas circunstancias o adjudicatario nio sera indemnizado por quaisquer

prejuizos dai resultantes.
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10. Obrigagées da Entidade Adjudicante

10.1.

O Municipio da Ribeira Brava obriga-se a apoiar, se solicitada nesse sentido, a
intervencdo do adjudicatario junto das entidades oficiais junto das quais seja
necessario obter quaisquer elementos indispensaveis ao projeto e, se necessario,

credencia-los para a realizacao de quaisquer diligéncias junto dessas entidades.

11

Preco contratual

111

11.2.

11.3.

o

o

o

Pela prestacao dos servicos objeto do contrato, bem como pelo cumprimento das
demais obrigacdes constantes do presente Caderno de Encargos, a entidade
adjudicante deve pagar o preco constante da proposta adjudicada, acrescido de
IVA a taxa legal em vigor, se este for legalmente devido.

O somatorio das quantias a pagar ao adjudicatario no ambito do presente
contrato nao pode, em qualquer caso, ser superior a 16.000,00€, no prazo
maximo de vigéncia admitido (valor sem IVA e sem atualizacdo de precos):

O preco a que se refere o n.2 2 ¢ dividido pelas diversas fases de execucao do
contrato, nos seguintes termos:

Assinatura do Contrato: 10 %;

Anteprojeto: 20 %;

Aprovacao do Projeto de Execugao: 55 %;

Assisténcia Técnica: 15 %;

12. Condicoes de pagamento

12.1.

12.2.

As quantias devidas pela entidade adjudicante, nos termos da clausula anterior,
devem ser pagas no prazo de 60 (sessenta) dias apos a rececdo pelo Municipio da
Ribeira Brava, das respetivas faturas emitidas nos termos do artigo 36.% do CIVA,
as quais s6 podem ser emitidas apos o vencimento da obrigacao respetiva e apos
o fornecimento de bens e servicos, nos termos do artigo 9.2, n°l, da LCPA, Lei n®
8/2012, de 21 de fevereiro.

Em caso de atraso do contraente publico no cumprimento do prazo de
pagamento, sio devidos juros de mora sobre o montante em divida a taxa

legalmente fixada para o efeito pelo periodo correspondente a mora.
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12.4.

12.5.

Em caso de discordancia por parte da entidade adjudicante, quanto aos valores
indicados nas faturas, deve esta comunicar ao adjudicatario, por escrito, os
respetivos fundamentos, ficando o adjudicatario obrigado a prestar os
esclarecimentos necessarios ou proceder a emissio de nova fatura corrigida.

As faturas deverdo ser emitidas em nome do Municipio da Ribeira Brava, com
referéncia aos documentos que lhe deram origem, isto €, deve especificar o n.2 da
encomenda e o respetivo ntimero de compromisso.

Desde que devidamente emitidas e observado o disposto no n.° 1 e n.°4, as faturas

sdo pagas através de transferéncia bancaria.

13. Caucao

Nao sera exigida a prestacao de caucio, nos termos do n. 22 do artigo 88° do CCP.

CAPITULO IV - PENALIDADES CONTRATUAIS E RESOLUCAO

14. Penalidades Contratuais

14.1.

14.2.

O ndo cumprimento do prazo global para conclusio do projeto, e desde que os
atrasos nao resultem de motivos de forca maior ou outros devidamente
justificados e alheios ao adjudicatario e como tal aceites pelo Municipio da
Ribeira Brava, implicara a aplicacdo das seguintes multas a descontar no primeiro
pagamento seguinte de honorarios:

1 (um) por cento da prestacao dos honorarios respeitantes a entrega do projeto,

por cada periodo correspondente a um décimo do respetivo prazo;

3 (trés) por cento da prestacdo dos honorarios respeitantes a entrega do projeto,

por cada periodo subsequente se igual duracao;
Pelos encargos suportados pelo municipio da Ribeira Brava resultantes de erros e
omissdes do projeto que decorram de obrigacoes de concecédo, invocados pelo
empreiteiro dentro do prazo legal, ouvido o adjudicatario e aceites pelo dono da
obra, no que o seu valor ultrapasse cinco por cento do valor de adjudicagao da
obra nova, ou oito por cento no caso de remodelacio ou adaptagio, sera o
adjudicatario responsabilizado até ao limite do triplo dos honorarios a que tenha
direito ao abrigo do respetivo contrato, salvo se a responsabilidade em causa tiver

resultado de dolo ou negligéncia grosseira no cumprimento das suas obrigagoes.
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O disposto no paragrafo anterior ndo invalida ou atenua as responsabilidades

perante a lei, dos técnicos autores daqueles estudos ou projetos.

15. Resolucao por parte da entidade adjudicante

151.  Sem prejuizo de outros fundamentos de resolugio do contrato previstos na lei, a
entidade adjudicante pode resolver o contrato, a titulo sancionatorio, no caso de
o fornecedor violar de forma grave ou reiterada qualquer das obrigacdes que lhe
incumbem, designadamente nos seguintes casos:

a. Por iniciativa do Municipio de Ribeira Brava, quando o prazo para entrega do
projeto for excedido para além de quarenta e cinco dias. Nao havera neste caso,
direito a qualquer indemnizacgio a favor do adjudicatario;

b. Por iniciativa e conveniéncia do Municipio de Ribeira Brava e em qualquer
altura, quando se verificar que a atuacdo do adjudicatario nao satisfaz ou nao
se revela em condi¢des de desempenhar satisfatoriamente as obrigacdes que
lhe incumbem, recebendo neste caso uma parte dos honorarios tendo em
atencdo os trabalhos ja entregues e os prejuizos que para a Autarquia
resultarem da rescisao e da necessidade de incumbir a outrem essas obrigacoes;

c. Por iniciativa e conveniéncia do Municipio da Ribeira Brava e apos a entrega
de qualquer uma das fases do projeto, tendo neste caso o adjudicatario direito
a uma indemnizacdo pelos prejuizos emergentes da decisio tomada, que, em
nenhum caso excedera 1/3 da fragdo dos honorarios correspondentes a fase em
elaboracio;

d. Por iniciativa do adjudicatario quando, por razdes que nio lhe sejam
imputaveis, nao se verifique a aprovagdo de uma fase dos estudos da qual
depende o pagamento de uma das fracoes de honorarios, dentro de um prazo

duplo do da entrega dessa fase, ou de noventa dias se aquele for inferior a este.

16. Resolucao por parte do adjudicatario

O adjudicatario pode resolver o contrato nos casos previstos no artigo 3322 do CCP.

17. Subcontratacaio e cessio da posicao contratual
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A subcontratacio pelo prestador de servicos e a cessiao da posicdo contratual por

qualquer das partes depende da autorizagao da outra, nos termos do CCP.

18. Forca Maior

18.1.

18.2.

18.3.

a.

Nio podem ser impostas penalidades ao adjudicatario, nem ¢é havida como
incumprimento, a nao realizagdo pontual das prestacdes contratuais a cargo de
qualquer das partes que resulte de caso de forca maior, entendendo-se como tal
as circunstancias que impossibilitem a respetiva realizago, alheias a vontade da
parte afetada, que ela nao pudesse conhecer ou prever a data da celebracao do
contrato e cujos efeitos nao lhe fosse razoavelmente exigivel contornar ou evitar.
Podem constituir forca maior,se se verificarem os requisitos do namero
anterior, designadamente, tremores de terra, inundacoes, incéndios, epidemias,
sabotagens, greves, embargos ou bloqueios internacionais, atos de guerra ou
terrorismo, motins e determinacdes governamentais ou administrativas
Injuntivas.
Nao constituem forca maior, designadamente:

Circunstancias que nio constituam forca maior para os subcontratados do

adjudicatario, na parte em que intervenham;

Greves ou conflitos laborais limitados as sociedades do adjudicatario ou a

grupos de sociedades em que este se integre, bem como a sociedades ou grupos

de sociedades dos seus subcontratados;

Determinacoes governamentais, administrativas, ou judiciais de natureza

sancionatoria ou de outra forma resultantes do incumprimento pelo

adjudicatario de deveres ou 6nus que sobre ele recaiam;

Manifestacoes populares devidas ao incumprimento pelo adjudicatario de

normas legais;

Incéndios ou inundacoes com origem nas instalacdes do adjudicatario cuja

causa, propagacao ou proporcoes se devam a culpa ou negligéncia sua ou ao

incumprimento de normas de seguranca;

Avarias nos sistemas informaticos ou mecanicos do adjudicatario nao devidas a

sabotagem;

Eventos que estejam ou devam estar cobertos por seguros.
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18.4. A ocorréncia de circunstancias que possam consubstanciar casos de for¢a maior
deve ser imediatamente comunicada a outra parte.

18.5. A forca maior determina a prorrogacdo dos prazos de cumprimento das
obrigacoes contratuais afetadas pelo periodo de tempo comprovadamente

correspondente ao impedimento resultante da forca maior.

CAPITULO V - DISPOSICOES FINAIS

19. Foro competente

Para resolucio de todos os litigios decorrentes do contrato fica estipulada a competéncia
do tribunal administrativo de circulo do Funchal, com expressa rentncia a qualquer

outro.

20. Comunicacoes e notificacoes

20.1.  Sem prejuizo de poderem ser acordadas outras regras quanto as notificagoes e
comunicagdes entre as partes do contrato, estas devem ser dirigidas, nos termos
do Codigo dos Contratos Publicos, para o domicilio ou sede contratual de cada
uma, identificados no contrato.

20.2.  Qualquer alteragao das informacdes de contacto constantes do contrato deve ser

comunicada a outra parte.

21 Gestor do Contrato

Nos termos do n°l do artigo 290-A do CCP, designa-se o Técnico Superior Paulo David
Canha Jardim, como gestor do contrato, objeto do presente procedimento, com a funcao

de acompanhar permanentemente a execucdo deste.

22 Legislacao aplicavel

O contrato é regulado pelo disposto no CCP e restante legislagao aplicavel.
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CAPITULO VI - CLAUSULAS TECNICAS

23. Especificidades Técnicas

L O projeto de execucdo devera ser apresentado nos termos previstos nas
“Instrucoes para a Elaboracdo de Projetos e Obras™ aprovados pela Portaria 701-
H/2008 de 29 julho, e devera conter os elementos a obedecer a organizacio
seguintes:

a. PROJETO:
e Termos de responsabilidade
e Memoria descritiva e justificativa
e Calculos;
e (Caderno de encargos e Clausulas técnicas especiais;
e Medicoes;
e Orcamento e respetivo resumo;

e Pecas desenhadas;

b. PROJETO DE REDE DE AGUAS PLUVIAIS:

e Termos de responsabilidade

e Memoria descritiva e justificativa

e Calculos;

e Caderno de encargos e Clausulas técnicas especiais;
e Medicoes;

e Orcamento e respetivo resumo;

e Pecas desenhadas;

c. PLANO DE PREVENCAO E GESTAO DE RESIDUOS (RCD):

e Decreto-Lei n.® 46/2008. Regime juridico de gestio de
residuos de construcio e demolicio.

e Portaria n.° 335/97. Transporte de residuos dentro do
territorio nacional.

e Portaria n.° 417/2008. Transporte de residuos de construcido e

demolicdo. Guias de acompanhamento.

d. PLANO DE SEGURANCA E SAUDE:
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e Termos de responsabilidade
e Memoria descritiva e justificativa
e Calculos;
e Caderno de encargos e Clausulas técnicas especiais;
e Medicoes;
e Orcamento e respetivo resumo
e Pecas desenhadas;
1) O presente Caderno de Encargos compreende as clausulas a incluir no contrato

a celebrar na sequéncia do procedimento pré-contratual que tem por objeto

principal o definido na Clausula 1* do presente Caderno de Encargos.

2) O projeto de execucdo, devera ser elaborado conforme as disposicoes legais em

vigor previstas na Portaria n.2 701 - H/2008 de 29 de julho e devera incluir:

21) O levantamento topografico para a elaboracio do projeto, quando se
entender necessario, devera ser executado num sistema de coordenadas

“Datum do Porta Santo”;

2.2) Servicos afetados, designadamente rede elétrica, rede de
telecomunicacdes, rede de gas, rede de abastecimento de aguas, rede de
drenagem de aguas residuais, rede de drenagem de aguas pluviais, que

possam interferir com o projeto;
2.3)  Estudo geotécnico dos terrenos, caso se entenda ser necessario;

2.4)  Elaboracao para cada projeto dos elementos previstos no n.° 5 do artigo
43.2do CCP (que se revelem necessarios), incluindo Caderno de Encargos
(clausulas gerais e técnicas), Memoria Descritiva e Justificativa, Mapa de
Quantidades, Orcamento, Mapa de Quantidades no ficheiro template
(para submissao na plataforma eletronica AcinGov), Plano de Preven¢ao
e Gestao de Residuos de Construgio e Demoli¢ao (PPGRCD), Plano de
Seguranca e Saade (PSS), Pecas Desenhadas, incluindo a elaboragao de
caderno de encargos, mapas de quantidades, orcamento, PPGRCD e PSS

relativa ao projeto de arquitetura;
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2.5)

2.6)
27)
2.8)
2.9)

2.10)

Para cada elemento que nio se revele necessaria a sua elaboragao, devera

ser apresentada declaracio justificativa;

Termos de responsabilidade das especialidades;

Coordenacido de Seguranca — Fase de Projeto;

Pareceres a entidades externas (que se entendam necessarias);
Cadastros de infraestruturas (que se entendam necessarios);

Os projetos definidos no n.? 3 para cada uma das areas de intervencao.

3) Relativamente a Zona de Intervencao deverao ser incluidos os seguintes projetos:

a. Projeto de estruturas (muros de contencao);

b. Projeto de vias de comunicagido rodoviaria (incluindo a modelagao geral do

terreno —defini¢do da implantagao altimétrica de toda a area de intervencio);

c. Projeto de rede de drenagem de aguas pluviais
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