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NOS TERMOS E PARA EFEITOS DO DISPOSTO NO ARTIGO 49. DO CODIGO DOS CONTRATOS
PUBLICOS (CCP):

=  TODAS AS REFERENCIAS A NORMAS/HOMOLOGACOES E A ESPECIFICACOES TECNICAS
NAS PECAS DO PROCEDIMENTO DEVEM SER CONSIDERADAS, PARA OS DEVIDOS EFEITOS,

ACOMPANHADAS DA MENCAO «OU EQUIVALENTE»;

= AS REFERENCIAS A DETERMINADO FABRICO OU PROVENIENCIA, A PROCEDIMENTO
ESPECIFICO QUE CARACTERIZE PRODUTOS OU SERVICOS PRESTADOS POR
DETERMINADO FORNECEDOR, OU MARCAS COMERCIAIS, PATENTES, TIPOS, ORIGENS OU
MODOS DE PRODUGCAO NAS PECAS DO PROCEDIMENTO DEVEM SER CONSIDERADAS,

PARA OS DEVIDOS EFEITOS, ACOMPANHADAS DA MENCAO «OU EQUIVALENTE»

Rua Dr. Pestana Junior, 6 — 2.2 Piso ® 9064-506 Funchal e Telef. 291207272 o Telefax. 291225688 @ dre.srei@madeira.gov.pt



.
S.I ad R
|

REGIAO AUTONOMA DA MADEIRA
GOVERNO REGIONAL
SECRETARIA REGIONAL DE EQUIPAMENTOS E INFRAESTRUTURAS
DIRECAO REGIONAL DE ESTRADAS

FISCALIZACAO DA EMPREITADA DE “ESTABILIZACAO DA ER222 — RIBEIRA BRAVA”
CADERNO DE ENCARGOS

INDICE

PARTE I — DISPOSICOES GERAIS

1. OBJETO ...tteeuiteeiteeieeeitteeteesteesteeeseessseeaseassseeasseasssseassaessseasssasssesassesssssesssesssssesssesssssenssessssessseessssessssenns
2. LOCAL DA PRESTACAQO DOS SERVICOS.......ccvieueeereesreeereeseeseessesseesseesseessesssesssesssessssssssssesssessesssesssessesssens
3. PRAZO DA PRESTACAQ DE SERVICOS .....cvieieetieiriesteesreeteesseessesseesseesseessesssssssessssssssssssssesssesssesssessssssesssens
4, PRECO BASE ...ttt ettt ettt ettt s b e s s et asessesesessesesensesesessesesensesesensasesensesasansasesenssne
5. REVISAO DE PREGOS ....voveututeteeiiesesitesesessesesesesesesesestssesesssesesessesessssesesesesessssesesessesessnsesessnsssesssesesessssens
6. CONDIGCOES DE PAGAMENTO .....veutteteeitetesiiesesssesesessesessssesesessesessssesesesesessssesessssesesssesessnsesesssesesensesens
7. SIGTLO ettt ettt ettt ettt b e bt et e b e e ate s at e s st e bt e bt et e eat e e st e e bt e bt ea bt et e et e e atesut e ht e bt e bt et e eateenteebtebeebean
8. SEGUROS E SEGURANG A ....ccuttieteeeiteeteeeiteesteeaseessessssessssessssesssssssssesssssessssssssssssssssssssssssssssessssesssssssssesns
9. PATENTES, LICENCAS E MARCAS REGISTADAS......ccoutteeeitieeeeiteeeceeeeeeeeaeeeeeeteeeeeeseeeeenseeeeesseseeenseeeeennneas
10.  CASOS FORTUITOS OU DE FORGA MAIOR .....c.ceveuiierereririeseinsesesessesesssesessssesessssessssssesassssesesessesessssesasesns
11.  SUBCONTRATAGAO E CESSAO DA POSICAO CONTRATUAL....cccuvrvereerrreresersesesessesesessesassssesesessesessssesesenses
12, PENALIDADES ....cuetetetiietetisietesestesesastesesesssesessesesessssesessssesesssesessssesessssesessssesesssesessssesessssesessssesessssesesesss
13, RESOLUCAO DO CONTRATO ...ccevietieureereeereeiteesteesseesesseesseesseeseessesssesssessesssesssesssesssessssssesssesssesssesssessesssees
T4, PREVALENCIA ..ccootitetietitettetestestetestestesesseseesesseseesasestesasessesasassesessassesassansesessessessssensessesensessesensessssensesens
15, FORO COMPETENTE ....ceouttiutettertteteeteettesttesteentestesutesutesatesteaateeutesstesstenseanseaasesasesatessteseenteensesasesseenseensens
16.  DISPOSICOES FINAIS......ccueiieieriieierisieiesitssesestssesessesesessesesesssesessssesessssesessssesesssesessssesassssesesessesensssesasesss

PARTE II — DISPOSICOES TECNICAS

17.  OBJETIVO E TRABALHOS A EXECUTAR .....oeiiuiiieieeitieesieeiteesteessteessseessseesssessssessssesssssssssesssssssssesssssssssennes
18.  CONSTITUICAO E ORGANIZACAQ ....uveevvereeireeiteeiteeteeteesseesseesseeseessesssesseessesssesssesssessssssesssesssesssesssessesssees
19.  ORGANIZACAO E MEIOS HUMANOS DO ADJUDICATARIO .......cveeviereeereeereenueeeeeeeeseeeseesssesssesseessesseesses

Rua Dr. Pestana Junior, 6 — 2.2 Piso ® 9064-506 Funchal e Telef. 291207272 o Telefax. 291225688 @ dre.srei@madeira.gov.pt



REGIAO AUTONOMA DA MADEIRA
GOVERNO REGIONAL
SECRETARIA REGIONAL DE EQUIPAMENTOS E INFRAESTRUTURAS
DIRECAO REGIONAL DE ESTRADAS

FISCALIZACAO DA EMPREITADA DE “ESTABILIZACAO DA ER222 — RIBEIRA BRAVA”
CADERNO DE ENCARGOS

ANEXOS

ANEXO 1 ELEMENTOS DO PROJETO DE EXECUCAO

Rua Dr. Pestana Junior, 6 — 2.2 Piso ® 9064-506 Funchal e Telef. 291207272 o Telefax. 291225688 @ dre.srei@madeira.gov.pt



.
S.I ad R
]

REGIAO AUTONOMA DA MADEIRA
GOVERNO REGIONAL
SECRETARIA REGIONAL DE EQUIPAMENTOS E INFRAESTRUTURAS
DIRECAO REGIONAL DE ESTRADAS

FISCALIZACAO DA EMPREITADA DE “ESTABILIZACAO DA ER222 — RIBEIRA BRAVA”
CADERNO DE ENCARGOS

CADERNO DE ENCARGOS

PARTE I - DISPOSICOES GERAIS

3.2

4.1

OBJETO

O objeto do contrato, a celebrar entre a Secretaria Regional de Equipamentos e
Infraestruturas, através da Direcao Regional de Estradas, e o adjudicatario consiste, de
acordo com as Disposi¢des Técnicas na Parte II deste Caderno de Encargos, na prestagao de

servigos de fiscalizagao da empreitada de “Estabilizacdo da ER222 — Ribeira Brava”.

LOCAL DA PRESTAGCAO DOS SERVICOS
Os servicos objeto do contrato a celebrar serdo prestados no Concelho da Ribeira Brava —

Regiao Autéonoma da Madeira.

PRAZO DA PRESTACAO DE SERVICOS
A execugao do contrato tera inicio aquando da execucao da empreitada de “Estabilizacao da

ER222 - Ribeira Brava”, pelo prazo de 12 (doze) meses.

A cessagao da atividade da prestacdo de servigos correspondera ao final do prazo contratual
definido no ponto 3.1 ou, eventualmente, a data a indicar pelo Dono da Obra,
independentemente de ndo se ter esgotado o prazo da prestagao de servigos contratada.

Fica salvaguardada a obrigatoriedade do adjudicatario elaborar o fecho de contas da
empreitada, validar a compilagdo técnica e participar na(s) rececao(des) provisoria(s) e
definitiva(s) da obra. Fica igualmente salvaguardada a obrigatoriedade da presenca do
adjudicatario no decurso do prazo de garantia da empreitada sempre que solicitado pelo
Dono de Obra, a fim de se pronunciar sobre deficiéncias nas mesmas e no processo
conducente a rece¢ao definitiva, assim como a de emissao de pareceres referentes a assuntos

relacionados com a execucao da empreitada.

PRECO BASE

O preco base é o preco maximo que a Secretaria Regional de Equipamentos e
Infraestruturas, através da Direcao Regional de Estradas, se dispde a pagar pela totalidade

da execucdo das prestagdes que constituem o objeto do contrato a celebrar, incluindo
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eventuais prorrogacdes que possam ocorrer nos termos legais, e que no presente
procedimento é de € 93.425,04€ (noventa e trés mil, quatrocentos e vinte e cinco euros e

quatro céntimos), nao incluindo IVA;

42 O preco constante da proposta sera indicado em algarismos e ndo devera incluir o IVA, nos

termos artigo 60.2 do Cddigo dos Contratos Publicos;

43 O prego contratual inclui todos os custos, encargos e despesas cuja responsabilidade nao
esteja expressamente atribuida a Secretaria Regional de Equipamentos e Infraestruturas,

através da Direcao Regional de Estradas;

44 Na organizacdo da sua proposta o concorrente devera ter em conta os seguintes
pressupostos:

a) Todos os encargos diretos ou indiretos com os técnicos deslocados no local, como
sejam impostos, férias, subsidios, seguros, telefones, telefax, ajudas de custo,
despesas de administragao, gastos gerais, copias, mobiliario e equipamentos de
escritério, equipamentos informaticos, equipamentos de transporte e de
telecomunicagdes (fixos e mdveis), serao da responsabilidade do adjudicatario, bem
como todos os encargos nos escritdrios centrais e referentes a presente prestacao de
Servigos;

b) O hordrio de trabalho em obra sera de 40 horas semanais em regime normal;

c) A prestacdo de servicos deverd processar-se de modo interrupto, durante todo o
prazo da sua vigéncia, pelo que também deverdo ser considerados todos os
encargos necessarios a substituicao de qualquer dos técnicos em caso de férias ou
de doenga, no preco total da proposta;

d) No caso do adjudicatdrio da empreitada “Estabilizagao da ER222 — Ribeira Brava”
vir a praticar outro hordrio, ou passar a trabalhar em regime de turnos ou de
trabalho extraordinario, apds autorizacdo comunicada pela Secretaria Regional de
Equipamentos e Infraestruturas, através da Direcao Regional de Estradas, havera
lugar a remuneragdo suplementar do pessoal da equipa de fiscalizagao, calculada
por adaptacao das taxas apresentadas com a proposta, em fungdo da legislacao em

vigor.

45 O preco a propor devera ser um pre¢o que abranja o prazo total da prestacdo de servigos,

sem prejuizo da sua eventual antecipacdo, consoante as alteracdes emergentes do avango

Rua Dr. Pestana Janior, 6 — 2.2 Piso @ 9064-506 Funchal e Telef. 291207272 o Telefax. 291225688 e dre.srei@madeira.gov.pt



6.2

8.1

S. i R.
REGIAO AUTONOMA DA MADEIRA
GOVERNO REGIONAL
SECRETARIA REGIONAL DE EQUIPAMENTOS E INFRAESTRUTURAS
DIRECAO REGIONAL DE ESTRADAS

FISCALIZACAO DA EMPREITADA DE “ESTABILIZACAO DA ER222 — RIBEIRA BRAVA”
CADERNO DE ENCARGOS

dos trabalhos. Nesta conformidade, o preco total da proposta serd calculado pelo

concorrente mediante a aplicagdo da seguinte expressdao matematica:

Preco Total Proposta = Prestacdo Mensal X Prazo Contratual

onde,

O prazo contratual, avaliado em meses, € igual a 12;

REVISAO DE PRECOS
O valor a liquidar é o estabelecido no contrato, correspondente a todos os trabalhos

necessarios, nao havendo lugar a revisao de precos.

CONDICOES DE PAGAMENTO

Os pagamentos ao adjudicatario serdo efetuados mediante apresentacdo de faturas que
deverao ser apresentadas até ao dia 8 de cada més.

Os pagamentos sao efetuados no prazo maximo de 60 dias apds a apresentagao da respetiva

fatura.

SIGILO
O adjudicatario garantira o sigilo quanto a informacdes que os seus técnicos venham a ter
conhecimento, relacionadas com a atividade da Secretaria Regional de Equipamentos e

Infraestruturas, através da Direcao Regional de Estradas.

SEGUROS E SEGURANCA
O adjudicatario obriga-se a efetuar o seguro do seu pessoal empregue na equipa proposta,

em conformidade com o disposto nas clausulas seguintes:

As apdlices de seguro cobrirdao acidentes de trabalho e doengas profissionais, constando
delas uma clausula pela qual a entidade seguradora se compromete a manté-las validas até
a conclusdo dos trabalhos e ainda que, em caso de impossibilidade de tal cumprir por
denegacdo no decurso do prazo, a sua validade s6 terminara trinta dias apds comunicado a
Secretaria Regional de Equipamentos e Infraestruturas, através da Diregao Regional de

Estradas, e esta tenha renunciado;
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As condigOes estabelecidas na cldusula anterior abrangem igualmente o pessoal dos
subcontratados, tarefeiros que trabalhem nos servicos afetos a equipa de fiscalizagdo da
obra, bem como os eventuais consultores que venham a agregar, mesmo que em tempo
restrito, respondendo o adjudicatario, perante a Secretaria Regional de Equipamentos e

Infraestruturas, através da Direcao Regional de Estradas, pela sua observancia;

O adjudicatario obriga-se ainda a segurar os meios de transporte, que sejam empregues na
mobilizacdo da equipa de fiscalizacdo da obra, bem como todo o pessoal neles

transportados na qualidade de passageiros, com o valor ilimitado de responsabilidade civil;

Os encargos referentes aos seguros impostos por este Caderno de Encargos, bem como
qualquer deducdo efetuada pela seguradora a titulo de franquia, em caso de sinistro

indemnizavel, serao da conta do adjudicatario;

Todas as regras de seguranca a seguir ao longo da prestacao de servigos estardo de acordo

com a legislagdo portuguesa em vigor a data do concurso.

PATENTES, LICENCAS E MARCAS REGISTADAS

Sao da responsabilidade do adjudicatario quaisquer encargos decorrentes da utilizagao, no

fornecimento, de marcas registadas, patentes registadas ou licengas;

Caso a entidade adjudicante venha a ser demandada por ter infringido, na execugdo do
contrato, qualquer dos direitos mencionados no numero anterior, o adjudicatario
indemniza-a de todas as despesas que, em consequéncia, haja de fazer e de todas as

quantias que tenha de pagar seja a que titulo for.

CAs0s FORTUITOS OU DE FORCA MAIOR
Nenhuma das partes incorrera em responsabilidade se por caso fortuito ou de forga maior,
designadamente greves ou outros conflitos coletivos de trabalho, for impedido de cumprir

as obrigag¢des assumidas no contrato;

A parte que invocar casos fortuitos ou de for¢a maior deverd comunicar e justificar tais

situagdes a outra parte, bem como informar o prazo previsivel para restabelecer a situagao.
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SUBCONTRATAGCAO E CESSAO DA POSICAO CONTRATUAL
A subcontratacdo e a cessdao da posicao contratual pelo prestador de servicos dependem de
autorizacdo da Secretaria Regional de Equipamentos e Infraestruturas, através da Diregao

Regional de Estradas, nos termos do artigo 316.2 a 324.° do Codigo dos Contratos Publicos.

PENALIDADES
No caso de incumprimento dos prazos fixados no contrato e por causa imputavel ao
adjudicatario, podera ser aplicada uma penalidade, calculada de acordo com a seguinte

férmula:

P=VX_—
500

em que,

P — Montante da penalidade;
V - Valor do contrato de fornecimento dos servigos por prestar;

A - Numero de dias em atraso.

RESOLUCAO DO CONTRATO

Sem prejuizo de outros fundamentos de resolucao previstos na lei, a Secretaria Regional de
Equipamentos e Infraestruturas, através da Dire¢ao Regional de Estradas, pode resolver o
contrato a titulo sancionatério, no caso de o prestador de servigos violar, de forma grave ou
reiterada, qualquer das obrigacdes que lhe incumbem, designadamente pelo atraso na
conclusao dos servigos ou entrega dos elementos referentes ao contrato, superior a trés
meses ou declaracao escrita do prestador de servigos de que o atraso respetivo excedera esse

prazo;

O direito de resolugao referido no numero anterior exerce-se mediante declaracdo enviada
ao prestador de servigos e ndo determina a repeticdo das prestagdes ja realizadas, a menos

que tal seja determinado pelo contraente ptiblico;

Sem prejuizo de outros fundamentos de resolugdo previstos na lei, o prestador de servigos

podera resolver o contrato nos termos do artigo 332.¢ do Cédigo dos Contratos Publicos.
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PREVALENCIA

Fazem parte integrante do contrato os esclarecimentos e as retificagoes relativas ao Caderno
de Encargos, a proposta adjudicada e os esclarecimentos sobre a proposta adjudicada,

prestados pelo adjudicatario;

Em caso de divergéncia entre os documentos referidos no niimero anterior, a prevaléncia é

determinada pela ordem pela qual sao indicados nesse niimero;

Em caso de divergéncia entre os documentos referidos no ponto 14.1 e o clausulado do
contrato, prevalecem os primeiros, salvo quanto aos ajustamentos propostos de acordo com
o disposto no artigo 99.° e aceites pelo adjudicatério nos termos do artigo 101.° do Cédigo

dos Contratos Publicos.

FORO COMPETENTE
Para todas as questdes emergentes do contrato serd competente o Tribunal da Comarca do

Funchal.

Di1SPOSICOES FINAIS
Com vista a permitir aos interessados inteirarem-se do ambito da empreitada sobre a qual
incidird a presente prestacao de servigos, integram o processo de concurso os elementos do

projeto de execucao identificados no Anexo 1.
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PARTE II — DISPOSICOES TECNICAS

17.

17.1

17.2

17.3

17.4

18.

18.1

18.2

OBJETIVO E TRABALHOS A EXECUTAR

E objetivo geral da presente prestacio de servigos a constituigio e a gestao de um sistema de
informacdo e controlo da presente empreitada de modo a permitir a fiscalizacdo dos
trabalhos, controlo de qualidade, controlo do plano de trabalhos, andlise de variantes
construtivas, apreciagdo dos métodos de execucdo, controlo de quantidades de trabalho,
elaboracdo de relatdrios, emissao de pareceres técnicos e avaliacdo das situagdes de obra
para efeito de pagamento ao empreiteiro, apreciacdo de reclamagdes ou pedidos de
indemnizagao de empreiteiros ou outras entidades publicas ou privadas, durante e apds o
prazo de execugao dos trabalhos. Constitui ainda atribuicao do adjudicatrio prestar
assessoria no contacto com outras entidades, publicas ou privadas, que se venham a revelar

importantes para o normal prosseguimento dos trabalhos;

E responsabilidade do adjudicatario da prestacdo de servicos, assegurar a verificacao da
execugao da obra, em conformidade com o projeto aprovado, bem como o cumprimento das

normas legais e regulamentares em vigor;

A Secretaria Regional de Equipamentos e Infraestruturas, através da Diregao Regional de
Estradas, nomear4, no ambito do seu quadro técnico, uma equipa que ird representar o
Dono da Obra e que sera responsavel pela coordenacdo da fiscalizacdo, que funcionara
como interlocutora e que centralizara todos os contactos relacionados com a execugao do
contrato de prestacdo de servicos e através de quem deverd ser canalizada toda a

correspondéncia a ele referente.

A obra que constitui o objeto da presente prestacao de servigos tem por base o Decreto-Lei

n.2 18/2008, de 29 de janeiro, na sua atual redagao.

CONSTITUICAO E ORGANIZACAO

A equipa de fiscalizagao a contratar devera ser composta, pelo menos, por um engenheiro
civil, que assumird as responsabilidades de Diretor de Fiscalizacdo de Obra, um técnico

fiscal e uma equipa de topografia, composta por um topdgrafo e um auxiliar.

Aos diferentes 6rgaos da equipa de fiscalizagao serao atribuidas as seguintes funcoes e

atribuicOes:
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18.2.1.  Diretor de Fiscalizacdo de Obra

18.2.1.1. Além do cumprimento das obriga¢des previstas no artigo 16.2 da Lei n.? 31/2009, de 3

de julho, na sua atual redacdo, o Diretor de Fiscalizagao de Obra sera investido dos

poderes necessarios para execugao das tarefas designadas, em especial:

a)

b)

d)

f)

g)

h)

Assegurar o controlo de qualidade dos projetos de pormenores de execugao a
elaborar pelo empreiteiro;

Proceder ao acompanhamento do livro de registo de obra, verificando a sua
organizagao e contetdo e rubricando os acontecimentos nele registados;
Comunicar de imediato ao Dono da Obra, qualquer deficiéncia técnica
verificada no projeto ou a necessidade de alteracdo do mesmo para a sua
correta execugao;

Analisar e informar sobre os planos do estaleiro e outras instalagdes,
verificando se estdo de acordo com o estabelecido no contrato e na legislacao
em vigor;

Promover e participar em reunides com o empreiteiro sobre o andamento dos
trabalhos. E obrigatéria a presenca do Diretor de Fiscalizagdo de Obra em todas
as reunides com o adjudicatario, salvo autorizagdo expressa do representante
do Dono da Obra para a sua dispensa;

Visar os autos de medicdo e as faturas apresentadas pelo empreiteiro,
remetendo a Secretaria Regional de Equipamentos e Infraestruturas, através da
Direcao Regional de Estradas, para aprovagcao final e devido encaminhamento;
Elaborar relatérios mensais sobre o andamento dos trabalhos devendo incluir
fotografias em numero suficiente mostrando o avango da obra e facultando os
respetivos negativos ou suporte digital se para tal for solicitado;

Assegurar as interfaces técnicas e operacionais, designadamente com o
coordenador de projeto e com todos os autores de projeto, analisando e
revendo todos os projetos relativos a obra a executar e dando apoio a um plano
de observacao das estruturas, a estabelecer (monitorizac¢ao).

Acompanhar a implementagao, pelo empreiteiro, do Plano de Prevencao e
Gestao de Residuos de Construcao e Demoli¢ao (PPGRCD), que assegura os
principios gerais de gestao de residuos resultantes de obras ou demolicdes e

das normas aplicaveis, constantes do Decreto-Lei n.® 46/2008, de 12 de marco
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bem como do Decreto-Lei n.° 178/2006, de 5 de setembro. Atestar, antes da
rececdo provisoria da obra e perante do Dono de Obra, da correta

implementagao do PPGRCD, nos termos da legislacao aplicavel.

18.2.1.2. O Diretor de Fiscalizagao de Obra devera possuir qualificagdes profissionais minimas
iguais ou superiores as exigidas pela Lei n.? 31/2009, de 3 de julho, na sua atual
redacdo, para uma obra classificada como sendo de Categoria IV — Estabilizagao e

Integracao de Taludes, nomeadamente:

e Engenheiros Civis, detentores de titulo de especialista, sénior ou
conselheiro ou ter, pelo menos, 10 anos de experiéncia, ou

e Engenheiros Técnicos Civis, detentores de titulo de especialista, sénior ou
ter, pelo menos, 13 anos de experiéncia, ou

e Engenheiros de Geologia e Minas, detentores de titulo de especialista,
sénior ou conselheiro ou ter, pelo menos, 10 anos de experiéncia, ou

e Engenheiros Técnicos de Geotécnica e Minas, detentores de titulo de
especialista, sénior ou ter, pelo menos, 13 anos de experiéncia.

18.2.1.3. O Diretor de Fiscaliza¢do de Obra tera uma taxa de afetagao de 50%.

18.2.2.  Técnico Fiscal
18.2.2.1. Ao Técnico Fiscal sao incumbidas as responsabilidades de:

a) Acompanhar e registar a realizagao das inspec¢des e ensaios previstos no plano
de qualidade da empreitada;

b) Verificar que ndo se encontram a trabalhar na obra, trabalhadores ilegais ou
subempreiteiros nao autorizados;

c) Registar as datas de inicio e fim das diversas atividades adaptando a sua
nomenclatura, sempre que possivel, as existentes no plano de trabalhos
aprovado;

d) Registar na folha de diario de obra (a fornecer pela Direcdo Regional de
Estradas), os dados referentes a condi¢gdes meteoroldgicas, cargas de mao-de-
obra e equipamento;

e) Registar a entrada de todos os materiais a aplicar em obra e garantir o seu

correto armazenamento em estaleiro;
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f)  Efetuar um registo fotografico didrio de modo a abranger toda a area sujeita a
intervencao.
18.2.2.2. O técnico Fiscal deverd possuir curso de formacdo, no minimo, de Nivel III de
qualificagdo profissional, na drea de fiscalizacdo de obras ou de construcao civil,
equiparado ao 12.% ano de escolaridade.

18.2.2.3. O técnico fiscal tera uma taxa de afetacao de 100%.

18.2.3.  Equipa de Topografia
18.2.3.1. A Equipa de Topografia sdo incumbidas as responsabilidades de:

a) Verificar a implantacao da obra e apresentacao dos resultados em formatos
PDF e DWG;

b) Efetuar as medi¢oes de todos os trabalhos executados em obra, tendo em conta
os critérios estabelecidos no projeto e Caderno de Encargos da empreitada,
apresentando-as mensalmente a fiscalizagao em formato PDF e DWG (pegas
desenhadas) e PDF, Excel e Doc (Pecas Escritas).

18.2.3.2. O topografo devera possuir curso de formagdo, no minimo, de Nivel III de
qualificagdo profissional, na area de Topografia, equiparado ao 12.° ano de
escolaridade.

18.2.3.3. A equipa de Topografia terd uma taxa de afetacao de 50%.

18.3 No desenvolvimento dos trabalhos de fiscalizacdo deverao respeitar-se os seguintes prazos
e condi¢bes de apresentacao:
- Os relatérios mensais e trimestrais sobre a situacdo da obra, deverdo ser entregues
nos dez dias tteis subsequentes;
- Asnotas técnicas, solicitadas pelo Dono da Obra, devem ser entregues no prazo de
cinco dias tteis;
- As avaliagbes das situacdes mensais da obra, para efeito de pagamento ao
empreiteiro, deverao ser feitas num prazo de 2 dias tteis apos a sua recegao;
- Nos restantes casos, de acordo com calendarizacao estabelecida com o Dono da
Obra;
18.4 Mensalmente toda a documentagdo produzida sera entregue em formato papel e digital

editavel e ndo editavel, devidamente organizada por frente e tipo de trabalho.
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19. ORGANIZACAO E MEIOS HUMANOS DO ADJUDICATARIO

19.1 Disposigoes Gerais

Compete ao adjudicatério o apetrechamento e obtengao dos meios humanos e materiais que

sejam necessarios a execugao das agdes a desenvolver no ambito da fiscaliza¢do e controlo

da obra, bem como o estabelecimento de todo o sistema de organizacao necessario a perfeita

e completa execugao das tarefas a seu cargo.

19.2 Meios Humanos

19.2.1.

19.2.2.

19.2.3.

19.2.4.

A mobilizagdo e selecdo dos meios humanos necessarios para a execugao dos
trabalhos a cargo do adjudicatario sao da sua inteira responsabilidade, obrigando-se
a garantir que todos os seus agentes coloquem a sua pericia, cuidado e diligéncia na
realizacdo dos servigos que lhe forem cometidos no ambito da sua capacidade
profissional;

A constitui¢do da equipa de pessoal do adjudicatario, a colocar na obra, serd a que
melhor se adapte as necessidades de desenvolvimento das agdes incluidas no
ambito das funcdes de Direcao de Fiscalizacdao de Obra, Fiscal de Obras e servigos
de Topografia, integrando as categorias e classes profissionais que forem
necessarias;

No referente ao objeto do contrato o Diretor de Fiscalizagdao de Obra, o Técnico
Fiscal e a Equipa de Topografia responderao perante o(s) representante(s) da
Diregao Regional de Estradas;

Sempre que por qualquer motivo, seja necessdria a substituicio de qualquer
elemento da equipa que foi proposta pelo adjudicatério, este submetera de imediato
a apreciacdo da Secretaria Regional de Equipamentos e Infraestruturas, através da
Direcao Regional de Estradas, a sua substituigao por elementos da mesma categoria

e classe profissional e experiéncia idéntica ou superior.

19.3 Meios Materiais

19.3.1.

19.3.2.

Todos os meios necessérios ao controlo e registo da qualidade e outros restantes
dados técnicos da obra, topograficos, de controlo de produgao, de transporte, e
outros, sao da responsabilidade do adjudicatario, incluindo a sua aquisigao,
manutencao e exploracao;

A indicagdo dos meios materiais minimos, bem como a aceitagdo das suas

caracteristicas pela Secretaria Regional de Equipamentos e Infraestruturas, através
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da Direcao Regional de Estradas, ndao desobriga o adjudicatario de se apetrechar
com o equipamento que for necessario em nuimero suficiente, de modo a garantir

uma boa qualidade de trabalho e a qualquer momento, reforga-la;

19.3.3. O adjudicatario dispord, para o funcionamento dos seus servigos, das instalagoes
que a Secretaria Regional de Equipamentos e Infraestruturas, através da Direcao
Regional de Estradas, dispora na zona da obra. O equipamento, gastos de
manutencao e exploragao destes espagos sao responsabilidade do adjudicatario da

presente prestacao de servigos;

19.3.4. Todos os meios de transporte e estadia necessarios para exercer os servicos de
fiscalizagao serdo disponibilizados pelo adjudicatario, competindo-lhe igualmente
assegurar a sua exploragao e manutengao. Os meios de transporte devem ser
adequados e suficientes para as fun¢des a que se destinam e ter caracteristicas de
acordo com as vias de comunicagao a utilizar. Todas as despesas inerentes a
transportes eventuais e estadia da equipa de fiscalizacdo, incluindo eventuais
custos ligados a atividade dos técnicos em regime de afetacdo parcial, devem ser

consideradas na sua totalidade, nesta rubrica;

19.3.5. Os equipamentos de topografia a utilizar pelo adjudicatario deverao ter
caracteristicas adequadas as exigéncias do Caderno de Encargos da empreitada e
serem em numero suficiente para que os trabalhos se desenvolvam ao ritmo

previsto no plano de trabalhos;

19.3.6. Compete ao adjudicatdrio a disponibilizagdo no local da obra de meios
informaticos e de telecomunicagdes adequados (modveis e fixos), incluindo
consumiveis, que deverdo ser considerados na presente rubrica e que para todos

os efeitos se consideram incluidos no prego da sua proposta;

19.3.7.  Compete ao adjudicatario o fornecimento do equipamento de protecao individual
dos seus agentes e empregados. O equipamento de protegao individual tera de

obedecer as normas em vigor sobre esta matéria.
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DIRECAO REGIONAL DE ESTRADAS

DIRECAO DE SERVICOS DE CONCESSOES E PROJETOS
CPG/07/2020-DRE

CONSULTA PREVIA

FISCALIZACAO DA EMPREITADA DE
“ESTABILIZACAO DA ER222 — RIBEIRA BRAVA”

ANEXOS
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ANEXO'1

ELEMENTOS DO PROJETO DE EXECUCAO

e Volume I - Memoria Descritiva e Justificativa. Mapa de Medi¢des. Mapa de quantidades
de Trabalhos. Desenhos

e Volume II - Especificagdes Técnicas

e Volume III - Plano de Seguranga e Satide

e  Volume IV — Compilagado Técnica

e Volume V - Plano de Prevengao e Gestao de Residuos de Construgéo e Demoligao

e Volume VI - Processo de Expropriagdes

e  Volume VII - Servicos Afetados

(SO EM FORMATO DIGITAL NAO EDITAVEL)
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