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A. CLAUSULAS JURIDICAS

CAPITULO |
DISPOSICOES GERAIS

Clausula 1.2
Objeto

O presente caderno de encargos compreende as cldusulas a incluir no contrato a celebrar
na sequéncia do procedimento pré-contratual que tem por objeto principal a aquisicao de
servicos de projectos de execucdo para a "Reformulagdo dos balnearios/vestiarios do
Picadeiro da Quinta da Fonte”.

2.- A densificacdo do objeto das prestacdes objeto do contrato encontra-se definida nas

cldusulas do presente caderno de encargos e seus anexos, nomeadamente no Anexo TR
(termos de referéncia, caracteristicas, especificaces, condicGes e requisitos técnicos) do
gual fazem parte integrante, que incluem a definicdo do conjunto de obrigacdes, tarefas,
procedimentos e especificacdes técnicas a que se vinculam o adjudicatario e a entidade
publica adjudicante, e que integram o contrato a celebrar para a elaboracdo do referido
projeto de execucdo, definindo os seus termos de execuc¢ao.

Este projeto corresponde ao Projeto Geral de Execuc¢do, de acordo com o disposto na
Portaria n.2 701-H/2008, de 29 de Julho e restante legislacdo aplicidvel, e nos termos do
presente caderno de encargos e seus anexos.

O objeto da presente prestacdo inclui, para além de todos os projetos referidos neste
caderno de encargos e seus anexos, a apresenta¢do dos seguintes elementos:

a) Cldusulas técnicas gerais;
b) Clausulas técnicas especiais de cada projecto de especialidade;

c) Documentos a integrar nos elementos de solugdo da obra, nomeadamente
declaragdes e termos de responsabilidade, a redigir de acordo com as minutas a
fornecer pela entidade publica adjudicante na fase de execuc¢do do contrato;

d) Plano de Seguranca e Saude (PSS - fase de projecto);
e) Plano de Prevencgdo e Gestdo de Residuos de Construgdo e Demoli¢do (PPGRCD).

O servigo a realizar abrange tudo quanto seja consequente ou necessdrio para a perfeita
execucdo da obra, sem exce¢des que ndo sejam as concretamente indicadas no convite
ou no caderno de encargos, ndo sendo, portanto, de atender quaisquer alegages da ndo
previsibilidade inicial de quaisquer trabalhos quer complementares quer especiais, com
excec¢do do que possa decorrer do regime do suprimento de erros e omissdes, em fase de
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execucdo do contrato, bem como, dos servicos de assisténcia técnica nos termos do
disposto na Clausula 11.2.

E ao prestador de servicos que compete inteirar-se da necessidade de efetuar quaisquer
projetos, estudos, planos, pareceres, levantamentos que, a luz da legislacdo em vigor,
sejam indispensaveis a completa concretizacdo do objeto desta prestacao, ainda que os
mesmos ndo se encontrem indicados expressamente neste caderno de encargos e que
tdo pouco estejam incluidos entre as pecas e estudos fornecidos pela entidade publica
adjudicante.

Clausula 2.2
Contrato
O contrato é composto pelo respetivo clausulado contratual e os seus anexos.
O contrato a celebrar integra ainda os seguintes elementos:

a) Os termos do suprimento dos erros e das omissdes do caderno de encargos,
identificados pelos concorrentes, desde que esses erros e omissdes tenham sido
expressamente aceites pelo drgdo competente para a decisdo de contratar;

b) Os esclarecimentos e as retificacGes relativos ao caderno de encargos;

c) O presente caderno de encargos com todas as pegas que o constituem;

d) A proposta adjudicada;

e) Os esclarecimentos sobre a proposta adjudicada prestados pelo adjudicatério.

Em caso de divergéncia entre os documentos referidos no nimero anterior, a respetiva
prevaléncia é determinada pela ordem pela qual ai sdo indicados.

Em caso de divergéncia entre os documentos referidos no n.2 2 da presente cldusula e o
clausulado do contrato e seus anexos, prevalecem os primeiros, salvo quanto aos
ajustamentos propostos de acordo com o disposto no artigo 99.2 do Cddigo dos Contratos
Publicos, aprovado pelo Decreto-Lei n.2 18/2008, de 29 de Janeiro, e republicado pelo
Decreto-Lei n.2 111-B/2017, de 31 de Agosto, doravante designado por CCP, e aceites pelo
adjudicatario nos termos do disposto no artigo 101.2 desse mesmo diploma.

Clausula 3.2
Prazo

O contrato mantém-se em vigor até a conclusdo dos servicos em conformidade com os

respetivos termos e condi¢des e o disposto na lei, sem prejuizo das obriga¢des acessérias que

devam perdurar para além da cessacdo do contrato.
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Clausula 4.2
Preco base

O valor maximo da aquisicdo (preco base) a observar para o contrato objeto do presente

procedimento é de 17.450,00€ (dezassete mil quatrocentos e cinquenta euros), acrescido de

IVA a taxa legal em vigor.

Clausula 5.2
Disposi¢Oes e clausulas que regem a aquisicdao de servigos

Na presente aquisicdo de servigos observar-se-do:

a)

b)

c)

O Cdédigo dos Contratos Publicos (CCP), na sua redagdo atual;

A Portaria n.2 701-H/2008, de 29 de Julho, que aprova as instrucbes para a
elaboracdo de projetos de obras;

A Lei n.2 31/2009, de 3 de Julho, republicada pela Lei n? 40/2015, de 1 de Junho, e
sua regulamentacao;

O Decreto-Lei n.2 273/2003, de 29 de Outubro, que estabelece regras gerais de
planeamento, organizacdo e coordenacdo para promover a seguranca, higiene e
saude no trabalho em estaleiros da construcao;

A Lei n.2 102/2009, de 10 de Setembro, que regulamenta o regime juridico da
promogdo e prevenc¢do da seguranga e da saude no trabalho, de acordo com o
previsto no artigo 284.2 do Cddigo do Trabalho, no que respeita a prevencgdo e
todos os restantes diplomas legais relativos a condi¢Ges de seguranca e de saude
no trabalho;

Os demais diplomas legais e regulamentares que se encontrem em vigor e que se
relacionem com o servico a prestar no ambito do contrato a celebrar, serdo
observados em todas as suas disposi¢des imperativas e nas demais cujo regime nao
haja sido alterado pelo contrato ou documentos que dele fazem parte integrante.

Clausula 6.2
Interpretacdo dos documentos que regem a aquisi¢ao de servigos

1.- Em caso de duvida sobre a interpretacdo das regras aplicaveis ou sobre o modo de

execucdo das respetivas obrigacGes, o prestador de servigcos devera:

a)

b)

Formular tais duvidas imediatamente, por escrito, a entidade publica adjudicante e
aceitar as decisoes que esta tomar;

Se as duvidas ocorrerem apds o inicio da prestacdo de servicos, o prestador de
servicos deverd formuld-las imediatamente, também por escrito, justificando as
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raz0es da sua apresentacao extemporanea, sem prejuizo da sua responsabilidade
decorrente do atraso.

2.- A falta de cumprimento dos deveres referidos nas alineas do numero precedente torna o

prestador de servicos responsavel por todas as consequéncias da sua errénea ou

deficiente interpretacao.

CAPITULO Il
OBRIGACOES CONTRATUAIS

Secgao |
Obrigacoes do prestador de servigos

Subseccao |
Disposi¢Oes gerais

Clausula 7.2
Obrigagoes principais do prestador de servigos

1.- Sem prejuizo de outras obrigacGes previstas na legislacdo aplicavel, no presente caderno

de encargos ou nas clausulas contratuais, da celebracdo do contrato decorrem para o

prestador de servigos as seguintes obriga¢des principais:

a)

Cumprir as clausulas do contrato e o estabelecido em todos os documentos que
dele fazem parte integrante;

Atuar de acordo com a legislagdo portuguesa;

Cumprir pontualmente todas as disposicbes regulamentares dos documentos
patenteados no procedimento e demais disposigdes normativas nao expressamente
referidas, que se encontrem em vigor e que se relacionem com a execugao do
contrato;

Respeitar, no que seja aplicavel aos trabalhos a realizar e ndo esteja em oposicao
com os documentos do contrato, as normas portuguesas, as especificacdes e
documentos de homologac¢do de organismos oficiais e as instrucdes de fabricantes
ou de entidades detentoras de patentes.

A executar todos os trabalhos de harmonia com os regulamentos e normas em
vigor, cumprindo todas as instrucdes dadas pela entidade publica adjudicante.
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2.- O prestador de servicos deve assegurar que todos os trabalhos a realizar serao
executados de acordo com os mais altos padrées de qualidade, respeitard as regras,
regulamentos, cddigos e normas previstas na Clausula 52 do presente Caderno de
Encargos, assim como as referidas no Programa do Projeto e, particularmente, nas
relagbes com terceiros, acatara as normas de confidencialidade que |he forem indicadas
pela entidade publica adjudicante.

3.- O prestador de servicos devera inteirar-se dos locais objeto do presente procedimento e
junto da entidade publica adjudicante, do volume e natureza dos trabalhos a executar,
ndo sendo atendidas quaisquer reclamacdes baseadas no desconhecimento e na falta de
previsdao dos mesmos.

4.- O prestador de servicos executara todos os trabalhos acessérios que, expressa ou
explicitamente sejam exigidos, para atingir o objetivo do procedimento, cumprindo todas
as instrucdes que, para tal fim, Ihe sejam dadas pela entidade publica adjudicante.

5.- A titulo acessério, o prestador de servicos fica ainda obrigado, designadamente, a
recorrer a todos os meios humanos, materiais e tecnoldgicos que sejam necessarios e
adequados a prestacdo do servico, bem como ao estabelecimento do sistema de
organizacdo necessario a perfeita e completa execucdo das tarefas a seu cargo.

Clausula 8.2
Trabalhos complementares em fase de execug¢ao do contrato

Na fase de execugao do contrato de aquisicdo de servigos, o prestador de servigos fica
vinculado ao regime de trabalhos complementares a que se referem os artigos 370.2 e
seguintes do CCP, por remissdo dos artigos 438.2 e 451.2 do mesmo cédigo, designadamente,
no que respeita a necessidade de obtengao de levantamentos e estudos complementares aos
que se incluem no presente caderno de encargos, bem como, ensaios laboratoriais ou outros,
de acordo com o previsto nas alineas a), b), c) e e) do n.2 5 do Artigo 432 do CCP.

Clausula 9.2
Responsabilidade pelos esclarecimentos de erros e omissdes do
projeto em fase de formagao do contrato de empreitada

1.- Sem prejuizo do disposto na cldusula 11.2 “Assisténcia técnica”, em sede de formac¢do do
contrato de empreitada, o prestador de servicos é responsavel por esclarecer e sanar
eventuais erros e ou omissdes do projeto.

2.- O prestador de servicos obriga-se a prestar a entidade publica adjudicante todos os
esclarecimentos necessarios a correta interpretagdo do projeto, sempre que para tal seja
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interpelado, devendo a resposta aos esclarecimentos solicitados ocorrer no prazo maximo
de 48 horas, sob pena de aplicagdo das san¢des consideradas neste caderno de encargos.

O prestador de servicos obriga-se, ainda, a responder e a corrigir os erros e omissées do
projeto, reclamados pelos potenciais interessados no concurso da empreitada, devendo
para tanto fornecer a entidade publica adjudicante, no prazo maximo de 5 (cinco) dias, a
sua resposta, conforme o modelo previsto no modelo “Resposta aos Erros e Omissdes -
com notas explicativas”, a fornecer pela entidade publica adjudicante e, sempre que
necessario, todos os novos elementos ou documentos corrigidos, sob pena de aplicacdo
das sanc¢Oes consideradas neste caderno de encargos.

Quando devidamente justificado e em funcdo da complexidade ou volume dos elementos
reclamados, os prazos referidos nos nimeros anteriores podem ser prorrogados pela
entidade publica adjudicante, sob pedido formulado pelo prestador de servicos.

O pedido a que se refere o ponto anterior devera ser apresentado a entidade publica
adjudicante, até ao final do 1.2 dia a seguir aquele em que o pedido de parecer lhe foi
solicitado, cabendo a entidade publica adjudicante decidir sobre o mesmo. A falta de
resposta pela entidade publica adjudicante, no dia imediatamente seguinte ao dia em que
o pedido de prorrogacao foi formulado, equivale ao indeferimento do mesmo.

A apresentacdo de respostas que nao se encontrem adequadamente formuladas ou que
sejam apresentadas sem que tenham sido respeitadas as condicGes previstas neste
caderno de encargos (“Resposta aos Erros e OmissGes - com notas explicativas”, em sede
de contrato de empreitada), implica a devolugdo das mesmas, com novo prazo a fixar pela
entidade publica adjudicante, aplicando-se, nos mesmos termos, a possibilidade prevista
nos dois pontos anteriores, sem prejuizo da possibilidade de aplicacdo da sangdo
contratual prevista neste caderno de encargos.

Clausula 10.2
Responsabilidade pelos erros e omissdes do projeto
em fase de execugdo do contrato de empreitada

O prestador de servigos é, também, responsdvel pelos erros e omissdes do projeto em
sede de execugdo da empreitada que vier a ser contratada pela entidade publica
adjudicante para realizacdo do projeto a que se refere o presente procedimento, nos
termos do disposto no CCP, e demais legislagao aplicavel.

A responsabilidade por eventuais erros de conce¢dao, compatibilizacdo ou outros no
projeto patenteado a concurso e identificados ja em fase de execu¢do da empreitada sera
imputada ao projetista, com as consequéncias previstas na lei, nomeadamente, no que se
refere ao direito que assiste ao dono de obra de ser indemnizado e que, nos termos do
n.2 6 e n.2 7 do Artigo 378.2 do CCP, deve ser por este, obrigatoriamente exercido.
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Tendo em conta o referido na anterior clausula 8. 2 “Trabalhos complementares em fase
de execucgdo do contrato”, para efeitos do disposto anteriormente ndo serdo aceites,
designadamente, justificacdes que tenham por base alegadas insuficiéncias de dados,
levantamentos ou qualquer outro elemento preparatdrio, seja de que natureza for.

Sempre que, no decorrer da empreitada, venha a ser identificado um possivel erro ou
omissao do projeto, devera o projetista proceder a andlise da situacdo em causa, no prazo
maximo de 5 (cinco) dias, a contar da data em que tal facto Ihe seja comunicado,
apresentando um parecer técnico que explicite os factos com relevancia para a sua
adequada apreciacdo por parte da fiscalizacdo, sob pena de aplicacdo das sangdes
consideradas neste caderno de encargos.

Caso a andlise referida no ponto anterior confirme a existéncia de erros ou omissoes a
sanar, o parecer a emitir pelo projetista deverd incluir todas as pecas necessdrias a
correta execucdo dos respetivos trabalhos por parte do empreiteiro, ou seja, pecas
desenhadas, mapa de medi¢cGes e orgamento, do qual conste os trabalhos a executar
devidamente discriminados em atividades decompostas nas unidades correntes de
medic¢do (ml, m2, m3, kg, un).

Na definicdo dos trabalhos complementares para suprimento de erros e omissées, devera
o projetista assegurar que a nova solucdo a adotar tem o minimo de implica¢des sobre o
projeto inicial, mantendo, sempre que possivel, as dimensdes iniciais dos elementos
estruturais e arquiteténicos e adotando alternativas que limitem a incidéncia de precos
nao contratuais e a introdugdo de corre¢des que condicionem outras especialidades.

Por for¢a da legislagdo que rege a execugdao da empreitada, ndo é admitida qualquer
alteragdo ao projeto, a menos que a mesma seja resultado de uma circunstancia ndo
prevista e imprevisivel, cumprindo-se, igualmente, as demais condi¢Ges impostas pelo
Artigo 370.2 do CCP.

Qualquer alteracdo ao projeto deverd, assim, ser instruida pelo projetista com a
informagdo necessaria para definir em qual das situagdes, legalmente possiveis, se
poderao enquadrar as circunstancias que justificam a execugao das alteragdes ao projeto,
ao abrigo de um contrato de obra publica.

N3o serdo aceites quaisquer alteragdes relativas ao projeto contratado, a menos que o
dono de obra entenda que as solugdes previstas no mesmo ndo garantem a adequada
realizacdo da obra, em condi¢Oes de seguranca e durabilidade.

Clausula 11.2
Assisténcia técnica

Sem prejuizo do disposto nas clausulas anteriores, o prestador de servicos compromete-
se a realizar todos os trabalhos de assisténcia técnica referidos na Portaria n.2
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701-H/2008, de 29 de Julho, designadamente, a prevista nos seus artigos 9.2, 10.2 e
demais normativos aplicdveis a natureza do projeto.

A assisténcia técnica iniciar-se-a com a consignacdo da obra e terminard com a rececao
provisdria da obra, sendo que as telas finais deverdo ser apresentadas 15 (quinze) dias
antes da data da recec¢do proviséria da obra, se outro prazo nao for, entretanto, definido
e comunicado pela entidade publica adjudicante, sob pena de aplicacdo das sancdes
previstas nesse caderno de encargos.

Durante a assisténcia técnica em fase de formacdo do contrato de empreitada, o
prestador de servicos, deverd, no prazo maximo de 48 horas, responder a todos os
esclarecimentos e fornecer todos os elementos solicitados pela entidade publica
adjudicante.

A assisténcia técnica em fase de execuc¢do do contrato da empreitada iniciar-se-a com o
comeco da empreitada, definido nos termos do disposto no n.2 1 do Artigo 362.2 do CCP,
terminando com a recegdo proviséria da mesma.

A assisténcia técnica em fase de execucdo do contrato de empreitada compreende, para
além daquelas que se encontram especificamente indicadas nos Artigos 9.2, 10.2 e
restantes preceitos aplicaveis, todos da Portaria n.2 701-H/2008, de 29 de julho, as
seguintes prestacoes:

a) Comparéncia do coordenador de Projeto ou de seu representante em todas as
reunides de obra (semanais), acompanhado dos projetistas das especialidades cuja
execuc¢do ja se encontre em curso;

b) No ambito da aplicagcdo de materiais em obra, emissdo de parecer fundamentado
sobre esta matéria, no prazo maximo de 5 (cinco) dias, a contar da data de
solicitagdo desse parecer por parte do diretor da fiscaliza¢do;

c) Resposta a questdes colocadas pelo dono de obra ou fornecimento de elementos e
documentos, necessarias ao regular andamento dos trabalhos da empreitada e a
sua gestdo administrativa (formalizagdo de contratos “adicionais”, prorrogagoes de
prazo, suspensdes, reposicdes do equilibrio financeiro do contrato), no prazo
maximo de 5 (cinco) dias, a contar da data em que tais elementos forem solicitados
por parte do diretor da fiscalizagao;

d) Correg¢do, em qualquer altura, se tal lhe for solicitado pela entidade publica
adjudicante, de quaisquer erros, deficiéncias ou omissdes, no prazo maximo de 5
(cinco) dias, a contar da data em que tais corre¢des sejam solicitadas pelo diretor
da fiscalizagao;

pagina 11 de 34

Avenida Doutor Francisco Luis Gomes, 1 Porta 3 Bloco 3.9 (Edificio Entreposto), 1800-177 LISBOA | 218 172900 | dmaevce@cm-lisboa.pt



6.-

10.-

11.-

Camara Municipal de Lishoa
Direcao Municipal do Ambiente, Estrutura Verde, Clima e Energia

e) Apoio em qualquer situagdo de contencioso ou diferendo existente entre a
entidade publica adjudicante e o empreiteiro e demais entidades intervenientes
nos trabalhos, relativa ao projeto.

O coordenador de projeto obriga-se a comparecer em todas as reunides para as quais seja
convocado pela entidade publica adjudicante e dono de obra;

O prestador de servicos é responsavel pela apreciacdo do material proposto pelo
empreiteiro, devendo a mesma ser expressa e fundamentada, em documento a elaborar
pelo projetista para o efeito, do qual deverdo constar, designadamente, os documentos
de homologacao e fichas técnicas apresentadas pelo empreiteiro do material a aprovar,
acompanhado da analise comparativa, com referéncia a indicadores e valores especificos
das caracteristicas do material aprovado com as que constam do caderno de encargos, no
gue respeita, nomeadamente, aos aspetos estéticos, de resisténcia mecanica,
comportamento térmico e acustico, eficiéncia energética e compatibilidade com os
demais elementos do projeto como um todo.

Sempre que da analise efetuada pelo projetista resulte a ndo-aceitacdo do material
proposto pelo Empreiteiro, tal decisdo devera ser objeto de parecer devidamente
fundamentado, com indicacdo clara e inequivoca dos atributos e caracteristicas do
material rejeitado que inviabilizam a sua aceitacdo, designadamente, no que se refere a
ndo equivaléncia do material proposto relativamente as caracteristicas do material
utilizado como referéncia no projeto de execugdo, sempre que do descritivo da atividade
conste a formulagdo “ou equivalente” para efeitos de definicdo do tipo de material e
solugdo técnica pretendida.

Compete ao diretor da fiscalizacdo aprovar formalmente o material com base na
apreciacdo efetuada pelo projetista, salvo nos casos em que a entidade publica
adjudicante se oponha expressamente ao teor do parecer emitido pelo projetista,
circunstancia em que prevalecera a vontade desta Ultima.

Quando se verifique a necessidade de serem executados trabalhos complementares,
qualguer que seja a sua qualificagdo, nos termos do disposto no Artigo 370.2 do CCP,
compete ao projetista a emissdo de parecer técnico fundamentado, no prazo maximo de
5 (cinco) dias, que inclua todas as pegas necessdrias a correta execugdo dos referidos
trabalhos por parte do empreiteiro, ou seja, pe¢as desenhadas, mapa de medigbes e
orcamento, do qual conste os trabalhos a executar devidamente discriminados em
atividades decompostas nas unidades correntes de medigdo (ml, m2, m3, kg, un).

Na defini¢cdo dos trabalhos complementares a executar, deverd o projetista assegurar que
a nova solucdo a adotar tem o minimo de implicacGes sobre o projeto inicial, mantendo,
sempre que possivel, as dimensdes iniciais dos elementos estruturais e arquitetdnicos e
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adotando alternativas que limitem a incidéncia de precos ndo contratuais e a introducao
de correg¢des que condicionem outras especialidades.

No ambito da assisténcia técnica, compete, ainda, ao prestador de servicos colaborar com
o dono da obra ou com quem este indicar na elaboracao da compilagdo técnica da obra.

Quando devidamente justificado e em fun¢do da complexidade da analise a efetuar, os
prazos referidos anteriormente podem ser prorrogados pela entidade publica
adjudicante, sob pedido formulado pelo prestador de servicos. A falta de resposta pela
entidade publica adjudicante, no dia imediatamente seguinte ao dia em que o pedido de
prorrogacao foi formulado, equivale ao indeferimento do mesmo.

Os pedidos em causa deverdo ser apresentados a entidade publica adjudicante e dono de
obra, até ao final do 1.2 dia a seguir aguele em que o pedido de parecer lhe foi solicitado,
cabendo a entidade publica adjudicante e dono de obra decidir sobre os mesmos,
equivalendo a falta de resposta ao indeferimento do pedido.

Clausula 12.2
Transferéncia da propriedade

Com a execucdo do servico acordado ocorre a transferéncia da posse e da propriedade do
elemento a desenvolver ao abrigo do contrato para a entidade publica adjudicante,
incluindo os direitos autorais sobre todas as criacdes intelectuais abrangidas pelos
servigos a prestar.

Pela cessdo dos direitos a que alude o numero anterior ndo é devida qualquer
contrapartida para além do prego a pagar nos termos do presente caderno de encargos.

Clausula 13.2
Direitos de autor

E garantida, nos termos referidos no presente artigo, a salvaguarda dos Direitos de Autor
e a divulgacgdo, pelo prestador de servigos, dos estudos e projetos produzidos no ambito
da prestacdo de servigos, nos termos da legislacdo aplicavel.

Todos os elementos sdo produzidos pelo prestador de servigos, mediante encomenda
formulada pela entidade publica adjudicante, pelo que os inerentes Direitos de Autor
constituirdo, nos termos do Artigo 14.2 n.2 1 do Cédigo dos Direitos de Autor e Direitos
Conexos, propriedade exclusiva da entidade publica adjudicante.

O prestador de servigos aceita e reconhece que a entidade publica adjudicante, assistira o
direito de usar e dispor de todos os documentos de natureza patrimonial adquiridos nos
termos do numero anterior, com exclusdo dos direitos de natureza moral e intelectual,
nos termos do Artigo 56.2 do Cddigo dos Direitos de Autor e Direitos Conexos.
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Clausula 14.2
Responsabilidade gerais do prestador de servigos

O prestador de servicos assume integral responsabilidade pelo servico contratado, sendo
0 Unico responsavel perante a entidade publica adjudicante pela boa prestacdo de
Servigos.

Sdo, nomeadamente, da conta do prestador de servicos os encargos e responsabilidades
decorrentes da indicacdo no projeto de materiais, de elementos de construcdo ou de
processos de construgdo a que respeitem quaisquer patentes, licencas, marcas, desenhos
registados e outros direitos de propriedade industrial.

Sdo da responsabilidade do prestador de servicos os encargos relativos a instrucao,
apreciacdo e emissdao de parecer, por parte das entidades concessionarias, dos projetos
gue necessitem da competente aprovacao e certificacado.

Sem prejuizo do disposto na cldusula 8.2 do presente caderno de encargos, caso a
entidade publica adjudicante tenha de assumir a indemnizacdo por prejuizos que, nos
termos do contrato ou deste caderno de encargos, possam ser imputdveis ao prestador
de servicos, este indemniza-la-4 pelos montantes assumidos e demais despesas
incorridas, assistindo-lhe, designadamente, o direito de regresso das quantias em causa.

As acdes de supervisdo e aprovacao da entidade publica adjudicante em nada alteram ou
diminuem a responsabilidade do prestador de servicos no que se refere a prestacdo de
Servigos.

Caso o projeto de execug¢do seja sujeito a um processo de revisdao, do qual resultem
propostas de alteracao, no todo ou em parte, do seu conteldo, o projetista é responsavel
por decidir, mediante justificacdo detalhada, se tais propostas de alteracdo devem ser
acatadas, salvo nos casos em que a entidade publica adjudicante se oponha
expressamente a decisdo do projetista, circunstancia em que prevalecera a vontade desta
ultima.

Quando aplicavel, o prestador de servicos serda solidariamente responsavel com a
entidade revisora do projeto, relativamente aos servigos por si prestados e que tenham
sido alterados pela mesma.

A entidade publica adjudicante ndo responde por quaisquer danos ou prejuizos sofridos
pelo prestador de servigos, salvo culpa comprovada dos agentes da entidade publica
adjudicante, no exercicio das respetivas fungdes.
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Clausula 15.2
Coordenador de projeto

1.- O coordenador de projeto serd responsdvel pela efetiva coordenacdo global entre o
projeto geral e os diversos projetos de execucdo de especialidade, bem como, da
compatibilidade entre as varias pegas escritas e desenhadas que comp&em o projeto geral
de execucdo que ird integrar o caderno de encargos do procedimento de formacao do
contrato da empreitada.

2.- Serd, ainda, responsavel pela compatibilidade dos elementos que integram o projeto de
execucdo com as cldusulas juridicas, que serdo fornecidas pela entidade publica
adjudicante e que irdo integrar os elementos de solucdo de obra, bem como, com todas
as normas do CCP aplicaveis a formacdo e execucdo do contrato da empreitada.

Clausula 16.2
Representante da entidade publica adjudicante

O desenvolvimento dos trabalhos sera acompanhado por gestor da acdo e representante, a
nomear, no inicio da Fase 1, pela entidade publica adjudicante, ao qual cabera a articulacao
com todos os interessados no processo, bem como a verificagdo do cumprimento das
disposicGes contratuais.

Clausula 17.2
Revisdo do projeto

O projecto elaborado no ambito do presente contrato ndo sera objeto de prévia revisdo. A

Clausula 412 do presente caderno de encargos justifica os requisitos para a sua dispensa, nos

termos do n.22 do Artigo 432 do CCP.

Clausula 18.2
Patentes, licenga e marcas registadas

1.- Sdo igualmente da responsabilidade do prestador de servicos quaisquer encargos
decorrentes da utilizacdo, no presente fornecimento, de marcas registadas, patentes
registadas ou licencas.

2.- Caso a entidade publica adjudicante venha a ser demandada por ter infringido, na
execucdo do contrato, qualquer dos direitos mencionados no numero anterior, o
prestador de servigcos indemniza-a de todas as despesas que, em consequéncia, haja de
fazer e de todas as quantias que tenha de pagar seja a que titulo for.
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Clausula 19.2
Fases de execug¢do do contrato

A aquisicao objeto do contrato serd desenvolvida de acordo com o estipulado no n.2 1 do
artigo 3.2 do Capitulo | do Anexo | da Portaria n.2 701-H/2008 de 29 de Julho, adotando-se o
seguinte faseamento:

a)

b)

c)

Fase 0: Validacdo do Levantamento Topografico existente.

Fase 1: Elaboracdo e entrega do Projeto de Execucdao completo, acompanhado dos
comprovativos de entrega dos projetos de especialidades junto das respetivas
entidades certificadoras, bem como de declaracdo, subscrita pelo coordenador do
projeto, com a indicacdo de todos os pareceres prévios, licenciamentos e
autorizagdes necessarias que possam condicionar o projeto e a execucdo da obra a
ser realizada com base no mesmo.

Nesta Fase esta incluida a entrega da versao final do Projeto de Execucdo, ou seja, a
que resulte, apds a realizacdo de todas as eventuais altera¢des decorrentes de
desconformidades ou incorrec¢des identificados no ambito dos pareceres emitidos
pelas diferentes entidades envolvidas no processo de validacao final e aprovacao
das pecas que constituem o objeto da presente prestagdo, designadamente,
pareceres finais das entidades certificadoras das especialidades, entidades oficiais
competentes em matérias especificas abrangidas pela prestacdo e pareceres
emitidos pelos servicos da entidade publica adjudicante, acompanhado de todos os
elementos exigidos no presente caderno de encargos.

Fase 2: Assisténcia técnica a obra.
Clausula 20.2

Requisitos e forma de apresentac¢ao dos elementos
que constituem a prestacdo de servicos

1.- Os elementos que a que se refere a Fase 1 deverdo ser apresentados de acordo com os

seguintes requisitos:

a)

Organizagdo das pecas escritas e desenhadas que constituem o projeto, em
formato digital, de acordo com o indicado no “Fluxograma Organizacional das
Pastas dos Ficheiros” a fornecer pela entidade publica adjudicante na fase de
execuc¢do do contrato.

Sempre que, em qualquer peca constituinte do projeto, se faga referéncia a marcas,
modelos ou solugbes técnicas comerciais, a mengdo em causa deverd ser
acompanhada da expressdo “ou equivalente”;
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c) Das pegas que constituem do projeto ndo devem constar referéncias a matérias
que se encontrem reguladas no “Caderno de Encargos Tipo” da empreitada, a
fornecer pelo Municipio na fase de execucdo do contrato, designadamente, a
elementos a entregar com a proposta, requisitos associados a consignacdao ou a
rececdo proviséria da obra, prazos de garantia aplicaveis a obra ou a partes delsa;

d) Estdvedada ainclusdo de quaisquer catalogos;

e) Por definicdo, o projeto integra todos os elementos necessarios a completa
compreensdo de todos os aspetos da obra a executar, pelo que das diferentes
pecas constituintes do mesmo ndo pode constar qualquer referéncia a eventuais
levantamentos de base e de campo, por parte do empreiteiro ou qualquer outra
atividade que vise transferir para o mesmo a responsabilidade de completar o
projeto;

f) O mapa de quantidades, o mapa de medi¢des detalhadas, o orcamento e o mapa
de garantias do projeto deverdo integrar todas as especialidades num unico ficheiro
em formato XLS, ou outro compativel, sendo responsabilidade do prestador de
servicos a congregacdo, nesse documento, de todos os mapas de quantidades das
diferentes especialidades, assegurando, igualmente, a coeréncia e uniformidade do
mapa global, quer em termos de organizacdo e numeragao dos capitulos, quer no
gue respeita a descricdo dos artigos incluidos no mesmo;

g) Os referidos documentos deverdao cumprir o formato estipulado no “Modelo para
preparac¢ao de Orcamento, Mapa de Quantidades e Mapa de Medi¢des Detalhadas”
a fornecer pela entidade publica adjudicante na fase de execugdo do contrato,
estando vedada a inclusdo neste documento de:

i)  Artigos relativo a estaleiro;

ii) Artigos relativos a encargos com o Plano de Prevengdo e Gestdo dos Residuos
de Construcdo e de Demolicdo (PPGRCD);

iii) Artigos relativos a encargos com a elaboragdo e implementagdo do Plano de
Seguranga e Saude;

iv) Artigos medidos em “VG”;

v) Artigos com mengdo a “transporte a vazadouro”, por contrariar a legislagdo,
em vigor, relativa a gestdo dos residuos de construcdo e de demoli¢do
(PPGRCD);

vi) Artigos relativos a encargos com vistorias, nomeadamente, para efeitos de
certificagdo das instalacbes, ensaios, compilagdo técnica, incluindo telas
finais, assisténcia técnica e trabalhos de construgdo civil associados a
instalagGes técnicas. Sempre que os trabalhos expressamente descritos

pagina 17 de 34

Avenida Doutor Francisco Luis Gomes, 1 Porta 3 Bloco 3.9 (Edificio Entreposto), 1800-177 LISBOA | 218 172900 | dmaevce@cm-lisboa.pt



Camara Municipal de Lishoa
Direcao Municipal do Ambiente, Estrutura Verde, Clima e Energia

incluam apoio de construcao civil deverd ser utilizado no artigo em causa a
formulacdo “incluindo todos os trabalhos necessarios a boa execugao,
nomeadamente, apoio de construcao civil”;

vii) Artigos e capitulos numerados de forma ndo sequencial, contrarios ao
exemplo a fornecer pela entidade publica adjudicante e que incluam,
designadamente, letras, numeracao romana, paréntesis, aspas, virgulas e
espagos em branco entre caracteres, ou seja qualquer caracter que nao seja
numero ou ponto;

viii) Artigos e capitulos com numeragdo repetida, ou seja, a numeragdo é sempre
sequencial (cada artigo tem um cddigo Unico, diferente de todos os demais),
sem o reinicio da numeracdo em cada capitulo ou especialidade;

h) O mapa de quantidades ndo poderd conter artigos repetidos (com a mesma
descricdo de outros incluidos no mesmo documento);

i) Para além do mapa de quantidades global, e sempre que se preveja o faseamento
da empreitada, devera ser apresentado o mesmo mapa decomposto em fungao das
atividades e respetivas quantidades que se preveem que venham a ser executadas
em cada uma das fases. Ao mapa de quantidades decomposto ndo se aplica o
previsto na alinea anterior. De igual modo, e sempre que se justifique, devera o
faseamento da empreitada encontrar-se refletido nas pecas escritas e desenhadas
gue compdem o projeto de execucdo por forma a assegurar a coeréncia do mesmo.

j)  Tendo por base o mapa de quantidades deve ainda ser apresentado um mapa com
a indicagdo dos prazos de garantia de cada artigo, para cumprimento do Despacho
Normativo n.2 9/2014, de 31 de Julho, e de acordo com a minuta especifica a
fornecer pelo Municipio em fase de execugao do contrato.

k) No que se refere aos requisitos informaticos, o projeto devera obedecer aos
requisitos impostos nos anexos do presente caderno de encargos

[) Caso se aplique, devera ser entregue ficheiro de compatibilizagdo entre o projeto
geral e as outras especialidades, demonstrando que o projeto forma um todo
coerente, com a adequada articulagdo entre os diferentes projetos.

Clausula 21.2
Acompanhamento das fases de execu¢ao do contrato

1.- Logo apds a assinatura do contrato, a entidade publica adjudicante convocard o prestador
de servigos para reunido de arranque da execuc¢do do contrato, apds a qual notificard o
prestador de ervigos da data de inicio da contagem do prazo de execugdo do contrato.
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A entidade publica adjudicante acompanharad as diferentes fases de execucdo da presente
prestacdo através de reunides com periodicidade quinzenal, obrigando-se o prestador de
servicos a assegurar a presenca do coordenador de projeto, acompanhado dos projetistas
responsdveis pelas especialidades, nessas reunides e em quaisquer outras que a entidade
adjudicante vier a marcar, com uma antecedéncia minima de 5 (cinco) dias.

Compete a entidade publica adjudicante, elaborar a ata das reunides mencionadas no
ponto anterior. O prestador de servigcos tera um prazo de 2 (dois) dias a contar da data da
rececdo da mesma para a confirmar e suscitar os aditamentos que entenda convenientes,
considerando-se a mesma tacitamente aceite, em caso de ndo pronudncia apds esse por
parte do prestador de servicos.

A referida ata deverd ser acompanhada de relatério que contenha informacao
circunstanciada sobre o desenvolvimento dos trabalhos objeto da fase em curso.

O cumprimento das obrigacdes do prestador de servicos na fase 2 serd acompanhado
pelo representante da entidade publica adjudicante designado para gestdo e
acompanhamento do contrato da empreitada.

Clausula 22.2
Prazo de execugao do contrato

O prazo global para execuc¢do do contrato é de 45 dias (quarenta e cinco dias), fixando-se
0s prazos para a realizagdo e entrega a entidade publica adjudicante dos diversos
trabalhos objeto do presente contrato, da seguinte forma:

a) Fase 0: 3 (trés) dias, contados a partir da data de notificagdo por parte da Entidade
Adjudicante para inicio da execug¢do do contrato.

b) Fase 1: 42 (oitenta e sete) dias, contados a partir da data de término da fase anterior
(Fase 0).

c) Fase 2: A assisténcia técnica, nos termos dos Artigos 9.2 e 10.2 da Portaria n.2
701-H/2008, iniciar-se-4 com a fase de formacdo do contrato de empreitada e
terminard com a rece¢ao provisoria da obra.

A entidade publica adjudicante poderd suspender o prazo previsto na alinea a) da
presente cldusula, nos termos do disposto no Artigo 297.2 do CCP.

Os prazos para a aprovacdo pela entidade publica adjudicante das prestagdes relativas a
fase 1 do presente contrato sdo de 15 (quinze) dias, contados a partir da entrega de todos
os elementos indicados na Clausula 19.2;

Os prazos mencionados no ponto anterior sé produzem efeitos apds a confirmacdo pela
entidade publica adjudicante da rece¢do de todos os elementos previstos em cada fase de
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execucdo do projeto, ficando suspensos sempre que essa mesma entidade adjudicante
solicite ao prestador de servicos esclarecimentos e alteragdes as pecas apresentadas.

5.- Os esclarecimentos e as alterac¢des indicadas no ponto anterior devem ser entregues pelo
prestador de servicos no prazo de 2 (dois dias) a contar da data da notificacdo da entidade
publica adjudicante, sob pena de aplicacdo da sangdo prevista neste caderno de encargos.

6.- O prazo referido no ponto anterior podera ser prorrogado mediante pedido devidamente
fundamentado por parte do projetista, em caso de especial complexidade dos trabalhos
envolvidos. A falta de resposta pela entidade publica adjudicante, no dia imediatamente
seguinte ao dia em que o pedido de prorrogacdao foi formulado, equivale ao
indeferimento do mesmo.

7.- 0O pedido a que se refere o ponto anterior devera ser apresentado ao dono de obra, até
ao final do 1.2 dia a seguir aquele em que o pedido de parecer lhe foi solicitado, cabendo
ao dono de obra decidir sobre o mesmo. A falta de resposta por parte do dono de obra
equivale ao indeferimento do pedido.

Clausula 23.2
Prorrogacdo de prazos de execugao

Ndo serdo concedidas ao prestador de servigos prorrogacdes dos prazos de execucdo,
parcelares ou totais, exceto quando ocorra uma ou mais das situacdes seguintes:
a) AlteragGes introduzidas, por iniciativa da entidade publica adjudicante;
b) Suspensdo da execucdo do contrato, por iniciativa da entidade publica adjudicante;
c) Casos de forga maior nos termos do disposto na Clausula 29.3;

d) Outros casos da responsabilidade do prestador de servigos, mas que a entidade
publica adjudicante entenda ndo merecerem aplicacdo das penalidades contratuais
prevista na Clausula 28.2 do presente Caderno de Encargos.

Subseccao ll
Dever de sigilo

Clausula 24.2
Objeto do dever de sigilo

1.- O prestador de servicos deve guardar sigilo sobre toda a informacdo e documentacdo
técnica e nao técnica, comercial ou outra, relativa a entidade publica adjudicante, de que
possa ter conhecimento em virtude da execu¢do do contrato, salvo se prévia e
expressamente autorizado pela entidade publica adjudicante.
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A informacao e a documentacado cobertas pelo dever de sigilo ndo podem ser transmitidas
a terceiros, nem objeto de qualquer uso ou modo de aproveitamento que ndo o
destinado direta e exclusivamente a execugao do contrato.

Exclui-se do dever de sigilo previsto a informacdo e a documentacdao que fossem
comprovadamente do dominio publico a data da respetiva obteng¢do pelo prestador de
servicos ou que este seja legalmente obrigado a revelar, por forca da lei, de processo
judicial ou a pedido de autoridades reguladoras ou outras entidades administrativas
competentes.

Clausula 25.2
Prazo do dever de sigilo

O dever de sigilo mantém-se em vigor até ao termo do prazo do contrato, por qualquer causa,

do contrato, sem prejuizo da sujeicdo subsequente a quaisquer deveres legais relativos,

designadamente, a protecdo de segredos comerciais ou da credibilidade, do prestigio ou da

confianca devidos as pessoas coletivas.

Seccao Il
Obrigag¢6es da entidade publica adjudicante

Clausula 26.2
Preco contratual

1.- Pela prestagao dos servigos objeto do contrato, bem como pelo cumprimento das
demais obrigacdes constantes do presente caderno de encargos, a entidade publica
adjudicante deve pagar ao prestador de servigos, o preco constante da proposta
adjudicada, acrescido de IVA a taxa legal em vigor, se este for legalmente devido.

O preco referido no niumero anterior inclui todos os custos, encargos e despesas cuja
responsabilidade ndo esteja expressamente atribuida ao contraente publico, incluindo as
despesas de alojamento, alimentagdo e deslocagdo de meios humanos, despesas de
aquisicao, transporte, armazenamento e manuten¢ao de meios materiais, despesas com a
elaboragdao da proposta, com a celebragdo do contrato escrito, com a apreciagdo e
aprovacdo dos projetos pelas entidades competentes, bem como quaisquer encargos
decorrentes da utilizacdo de marcas registadas, patentes ou licencas, obrigando-se o
prestador de servigos a cumprir todas as obriga¢des e presta¢des elencadas no presente
caderno de encargos sem qualquer acréscimo de custo relativamente ao prego contratual.

O preco a que se refere o n.2 1 da presente clausula serd pago ao prestador de servigos
em prestagao Unica, imediatamente apds a aprovagao da versdo final do Projeto de
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Execucdo, acompanhado de todos os elementos exigidos no presente caderno de
encargos;

N3do serdo aceites pela entidade publica adjudicante quaisquer pedidos de pagamentos
adicionais com base no aumento do tempo de assisténcia a obra.

A assisténcia técnica da obra é simultdnea com a sua execucdo pelo que fica
automaticamente interrompida sempre que, por qualquer motivo, a mesma seja suspensa
na totalidade, ndo sendo de atender a quaisquer pedidos de pagamentos adicionais
correspondentes aos periodos de suspensao.

O preco contratual serd pago ao prestador de servicos, ndo assumindo a entidade publica
adjudicante qualquer responsabilidade perante outras entidades intervenientes no
projeto.

Clausula 27.2
Faturas e condi¢b6es de pagamento

A quantia devida pela entidade adjudicante, nos termos da clausula anterior, deve ser
paga no prazo de 60 dias apds a rececdo pela entidade publica adjudicante da respetiva
fatura, a qual sé pode ser emitida apds o vencimento da obrigacdo respetiva.

a) A fatura referente ao objeto do contrato entregue de acordo com as solicitagdes da
entidade publica adjudicante deve ser emitida em nome da Camara Municipal de
Lisboa (CML), Dire¢do Municipal de Finangas, (DMF) - Departamento de
Contabilidade (DC), sito no Edificio Central do Campo Grande, Campo Grande, 25 -
8.2 Bloco A, 1749-099 LISBOA, com a seguinte indicagdo:

Camara Municipal de Lisboa
DMF-DC-DMAEVCE

b) Nessa fatura deve constar obrigatoriamente o NUP (Nimero Unico de Processo) e o
Numero de Compromisso os quais serdo indicados na notificacdao de adjudicagao,
sob pena de devolu¢do das mesmas.

Para os efeitos do ndimero anterior, a obriga¢do considera-se vencida com a entrega dos
elementos a desenvolver pelo prestador de servigos ao abrigo do contrato.

Em caso de discordancia por parte da entidade publica adjudicante, quanto aos valores
indicados nas faturas, deve esta comunicar ao prestador de servi¢os, por escrito, os
respetivos fundamentos, ficando o prestador de servicos obrigado a prestar os
esclarecimentos necessarios ou proceder a emissdo de nova fatura corrigida.

Observado o disposto no n.2 1 da presente cldusula, desde que devidamente emitidas,
registadas e conferidas, as faturas sdo pagas através de transferéncia bancdria.
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5.- Ainobservancia dos prazos de pagamento previstos no n.2 1 da presente clausula confere

ao adjudicatadrio o direito ao pagamento dos correspondentes juros moratérios, sem

prejuizo dos demais direitos que legalmente lhe assistam.

CAPITULO IlI
PENALIDADES CONTRATUAIS E RESOLUCAO

Clausula 28.2
Penalidades contratuais

1.- Pelo incumprimento de obrigacGes emergentes do contrato, nomeadamente pelo

incumprimento de data e prazos de entrega de elementos referentes a cada fase do

contrato, a entidade publica adjudicante pode exigir do prestador de servicos o

pagamento de uma pena pecunidria, de montante a fixar em funcdo da gravidade do

incumprimento, nos seguintes termos:

a)

c)

Nos casos em que injustificadamente, o prestador de servicos ultrapasse os prazos
de entrega previstos no caderno de encargos, para cada fase da execucdo do
contrato, a entidade publica adjudicante aplicara, por cada dia de atraso, a sancdo
pecuniaria correspondente a 1%. sobre o valor do contrato.

Caso as entregas a que se refere a alinea anterior se mostrem incompletas ou
desadequadas, no que respeita a qualquer aspeto do contrato, a entidade
adjudicante, fixara um prazo para a corre¢do das deficiéncias e faltas detetadas,
findo o qual, em caso de ndo apresentacdo das pecas devidamente corrigidas e
completas, a entidade adjudicante poderd aplicar a sangdo prevista no ponto
anterior, até que o prestador proceda a entrega dos elementos.

Sem prejuizo da aplicacdo da sangdo prevista na alinea a), caso, nas entregas
subsequentes ao primeiro pedido de corregdo das pegas entregues, as mesmas
continuem a revelar-se incompletas ou desadequadas, a san¢ao a que se refere a
linea a), aplicavel por cada dia de atraso, sofrerd um acréscimo de 0,10%, por cada
novo pedido de corre¢do ou apresentagdo de elementos em falta.

2.- Por violagdo de todas as demais obrigagdes contratuais, ndo especificadas na presente

cldusula, a entidade adjudicante podera aplicar uma san¢do pecuniaria no valor de igual a:

a)

0,10% do preco contratual por cada dia de atraso na entrega de esclarecimentos,
pecas de projeto, documentos e quaisquer outros elementos solicitados pela
entidade publica adjudicante ou previstos neste caderno de encargos;

Caso as entregas previstas na alinea a) se revelem incompletas ou desadequadas, a
penalidade a que se refere a mesma alinea, aplicavel por cada dia de atraso, sofrera
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um acréscimo de 0,10%, por cada novo pedido de correcao ou apresentacdo de
elementos em falta.

c) 0,15% do preco contratual por cada auséncia em reunido prevista nos termos deste
caderno de encargos.

Em caso de resolucdo do contrato por incumprimento do prestador de servicos, a
entidade publica adjudicante pode exigir ao prestador de servicos uma pena pecuniaria
qgue, no limite, podera ser igual a 20% do preco final do contrato.

Ao valor da pena pecunidria prevista no niUmero anterior sdo deduzidas as importancias
pagas pelo prestador de servicos, relativamente aos servicos cujo atraso na respetiva
conclusdo tenha determinado a resolucdo do contrato.

A entidade publica adjudicante pode compensar os pagamentos devidos ao abrigo do
contrato com as penas pecunidrias devidas nos termos da presente clausula.

As penas pecunidrias previstas na presente clausula ndo obstam a que a entidade publica
adjudicante exija uma indemnizagdo pelo dano excedente.

As importancias resultantes da aplicacdo das penalidades previstas poderdo ser
descontadas através de qualquer crédito existente a favor da entidade publica
adjudicante no ambito da prestacdo, incluindo a respetiva caugdo, ou serdo deduzidas no
primeiro pagamento que se seguir a sua aprovacdo. Caso o valor da penalidade seja
superior ao do pagamento, a parte restante sera deduzida na prestacao imediata e assim
sucessivamente.

As penalidades previstas na presente cldusula terdo como limite maximo global 20%
(vinte por cento) do preco final do contrato.

Clausula 29.2
Forca maior

N3o podem ser impostas penalidades ao prestador de servigos, nem é havida como
incumprimento, a ndo realizacdo pontual das prestacdes contratuais a cargo de qualquer
das partes que resulte de caso de forga maior, entendendo-se como tal as circunstancias
que impossibilitem a respetiva realizagdo, alheias a vontade da parte afetada, que ela ndo
pudesse conhecer ou prever a data da celebracdo do contrato e cujos efeitos ndo lhe
fosse razoavelmente exigivel contornar ou evitar.

Podem constituir forca maior, se se verificarem os requisitos do numero anterior,
designadamente, tremores de terra, inundagdes, incéndios, epidemias, sabotagens,
greves, embargos ou bloqueios internacionais, atos de guerra ou terrorismo, motins e
determinagdes governamentais ou administrativas injuntivas.
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Nao constituem for¢a maior, designadamente:

a) Circunstancias que ndo constituam forca maior para os subcontratados do
prestador de servicos, na parte em que intervenham;

b) Greves ou conflitos laborais limitados as sociedades do prestador de servicos ou a
grupos de sociedades em que este se integre, bem como a sociedades ou grupos de
sociedades dos seus subcontratados;

c) Determinacbes governamentais, administrativas, ou judiciais de natureza
sancionatdria ou de outra forma resultantes do incumprimento pelo prestador de
servicos de deveres ou dnus que sobre ele recaiam;

d) ManifestagGes populares devidas ao incumprimento pelo prestador de servigos de
normas legais;

e) Incéndios ou inundag¢BGes com origem nas instalacdes do prestador de servigos cuja
causa, propagacdo ou proporcdes se devam a culpa ou negligéncia sua ou ao
incumprimento de normas de seguranca;

f)  Avarias nos sistemas informaticos ou mecanicos do prestador de servicos ndo
devidas a sabotagem;

g) Eventos que estejam ou devam estar cobertos por seguros.

A ocorréncia de circunstancias que possam consubstanciar casos de forca maior deve ser
imediatamente comunicada a outra parte.

A forca maior determina a prorrogacdo dos prazos de cumprimento das obriga¢des
contratuais afetadas pelo periodo de tempo comprovadamente correspondente ao
impedimento resultante da forg¢a maior.

Clausula 30.2
Resolugdo da relagao contratual

O direito de resolugao do contrato por qualquer uma das partes podera ser exercido nos
termos previstos nos Artigos 332.2 a 335.2 do CCP.

Para efeito da alinea a) do n.2 1 do Artigo 333.2 do CCP, entende-se por incumprimento
definitivo do contrato por facto imputdvel ao prestador de servigos, designadamente o
atraso na entrega dos projetos, por periodo superior a 30 (trinta) dias.

A rescisdo do contrato produz efeitos a partir da data fixada na respetiva notificagao.

A cessacdo dos efeitos do contrato ndo prejudica o exercicio de responsabilidade civil ou
criminal por atos ocorridos durante a execu¢ao do mesmo.
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O exercicio do direito de rescisdao nao prejudica a aplicagdo cumulativa das multas a que
haja lugar.

Clausula 31.2
Resolugdo por parte da entidade publica adjudicante

Sem prejuizo de outros fundamentos de resolu¢do do contrato previstos na lei, a entidade
publica adjudicante pode resolver o contrato, a titulo sancionatdrio, sem formalidade, no
caso de o prestador de servicos violar de forma grave ou reiterada qualquer das
obrigacdes que Ihe incumbem, designadamente nos seguintes casos:

a) Deixe por qualquer forma, de dar cumprimento as condi¢des previstas por este
caderno de encargos e demais legislacdo vigente;

b) Pelo atraso na conclusdo dos servigos superior a 30 dias, ou declaracdo escrita do
prestador de servicos de que o atraso respetivo excedera esse prazo;

O direito de resolucdo referido no nimero anterior exerce-se mediante declaracdo
enviada ao prestador de servicos e ndao determina a repeticdo das prestacbes ja
realizadas, a menos que tal seja determinado pela entidade publica adjudicante.

Clausula 32.2
Resolugdo por parte do prestador de servigos

Sem prejuizo de outros fundamentos de resolugdo previstos na lei, o prestador de
servigos pode resolver o contrato quando:

a) Qualguer montante que lhe seja devido esteja em divida ha mais de 120 dias;

b) O montante em divida exceda 50 % do prego contratual, excluindo juros.
O direito de resolugao é exercido por via judicial.

Nos casos previstos na alinea a) do n.2 1, o direito de resolugcdo pode ser exercido
mediante declaragdo enviada a entidade publica adjudicante que produz efeitos 30 dias
apods a recegao dessa declaragdo, salvo se este ultimo cumprir as obrigagdes em atraso
nesse prazo, acrescidas dos juros de mora a que houver lugar.

A resolugdo do contrato nos termos dos nimeros anteriores ndo determina a repeticao
das prestagGes ja realizadas pelo prestador de servigos, cessando, porém, todas as
obrigacGes deste ao abrigo do contrato, com excecdo daquelas a que se refere o Artigo
444.2 do CCP.
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CAPITULO V
CAUCAO E SEGUROS

Clausula 33.2
Caugdo para garantir o cumprimento de obrigacoes

Nos termos do n2 2 e n2 3 do artigo 882 do CCP, ndo havera lugar a prestacdo de cau¢ao nem

a retencao de 10% do pagamento dos valores a efectuar.

1.-

2.-

Clausula 34.2
Seguros

E da responsabilidade do prestador de servicos a cobertura, através de contratos de
seguro, dos seguintes riscos:

a) Recursos humanos;

b) Viaturas utilizadas para a deslocacdo dos recursos humanos em cumprimento do
contrato;

a) Responsabilidade civil profissional.

Sem que isso constitua limitacdo das suas obrigacoes e responsabilidades, o prestador de
servicos obriga-se a possuir uma apdlice de seguro que garanta a responsabilidade civil
em que incorrer por danos patrimoniais e ndo patrimoniais causados a entidade publica
adjudicante, seus agentes, operadores ou terceiros em consequéncia de erros ou
omissdes cometidos na elaboragao do projeto, nos termos do disposto no Artigo 24.2 da
Lei n.2 31/2009, de 3 Julho, republicada pela Lei n.2 40/2015, de 1 de Junho.

O prestador de servigos obriga-se a manter vdlida a referida apdlice de seguro desde a
adjudicacdo desta aquisicdo de servicos até a recec¢dao proviséria da empreitada de
execucdo do projeto objeto do presente caderno de encargos tendo, no entanto, o limite
maximo de vigéncia de 5 (cinco) anos.

O referido seguro de responsabilidade civil profissional deverd estar contratado junto de
seguradoras autorizadas a exercer a atividade em Portugal.

Os encargos referentes aos seguros bem como qualquer deduc¢do efetuada pelas
seguradoras a titulo de franquia, em caso de sinistro indemnizavel, serdo da conta do
prestador de servicos.

A entidade publica adjudicante pode, sempre que entender conveniente, exigir prova da
documentacdo da celebracdo dos contratos de seguro referidos nos nimeros anteriores,
devendo o prestador de servicos fornecé-la no prazo que a entidade publica adjudicante
fixar para o efeito.
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CAPITULO VI
RESOLUCAO DE LITiGIOS

Clausula 35.2
Foro competente

Para resolucdo de todos os litigios decorrentes do contrato, fica estipulada a competéncia do

Tribunal Administrativo de Circulo de Lisboa, com expressa renuncia a qualquer outro.

1.-

2.-

CAPITULO VII
DISPOSICOES FINAIS

Clausula 37.2
Subcontratacao e cessao da posi¢cao contratual

A subcontratacdo pelo prestador de servicos e a cessdo da respetiva posicao contratual
depende, em qualquer causa, da autorizacdo escrita da entidade publica adjudicante.

A autorizacdo da cessdo de posi¢do contratual ou da subcontratacao depende:

a) Da prévia apresentacdo, pelo potencial cessiondrio ou pelo potencial
subcontratado, dos documentos de habilitacdo exigidos ao cedente ou ao
subcontratante no respetivo procedimento de formacgdo do contrato;

b) Do preenchimento, pelo potencial cessionario ou pelo potencial subcontratado, dos
requisitos minimos de capacidade técnica e financeira exigidos ao cedente ou ao
subcontratante, quando tal se tenha verificado no procedimento de formacdo do
contrato.

Salvo nos casos de cessao da posicdo contratual devidamente autorizada, a
responsabilidade pela execucdo de todos os servigos incluidos no contrato, seja qual for o
executor, sera sempre do prestador de servigos e sé dele.

Clausula 38.2
Comunicagoes e notificagoes

Sem prejuizo de poderem ser acordadas outras regras quanto as notificacbes e
comunicagoes entre as partes do contrato, estas devem ser dirigidas, nos termos do CCP,
para o domicilio ou sede contratual das partes, identificados no contrato.

Qualquer alteragdo das informagdes de contato constantes do contrato deve ser
comunicada a outra parte.
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Clausula 39.2
Contagem dos prazos

A contagem dos prazos, durante a execucdo do contrato, serdo aplicaveis as normas contidas
no Artigo 471.2 do CCP, sendo estes continuos, correndo em sabados, domingos e dias
feriados.

Clausula 40.2
Legislagdo aplicavel

O contrato é regulado pela legislacdo portuguesa.
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B. CLAUSULAS TECNICAS

Clausula 41.2
Classificacdo da Obra para efeitos de realizacao do Projeto

De acordo com o disposto na Portaria n.2 701-H/2008, de 29 de Julho, o projeto a elaborar
estd incluido na Seccdo | do Capitulo Il do Anexo |, como obra de “EDIFICIOS”. De acordo com a
Tabela constante do Anexo |l da referida Portaria, a empreitada é caracterizada como obra de

“Edificios”, incluida na Categoria Il e da classe 2.

Clausula 42.2
Levantamento Topografico

Previamente a realizacdo do Projeto o presente procedimento contempla a validagdo do
Levantamento Topografico ja existente (Fase 0), o qual foi objecto de contratacdo anterior por
parte da entidade publica adjudicante. A validacdo do Levantamento Topografico implica, para
além da ratificagcdo da georreferenciacdao do desenho, face ao sistema de projec¢ao adoptado,
a confirmacdo dos elementos graficos nele constantes, nomeadamente:

- A sua posicdo geografica relativa e absoluta;

- A sua identificacdo;

- A organizagdo global dos elementos do desenho (layers);

- A validagdo da altimetria, nomeadamente no que diz respeito aos pontos cotados

junto as areas de alteragdes protagonizadas pelo projecto.

Clausula 43.2
Requisitos do Projeto de Execugdo

1 - O Projecto de Execucdo a elaborar deverd integrar o Projecto de Arquitectura e os
seguintes Projectos de Especialidades:

a) Projecto de estabilidade;

b) Projecto de alimentacdo e distribuicdo de energia eléctrica;

c) Projecto de instalagdo das infraestruturas de telecomunicagdes;
d) Projecto de redes prediais de dguas quentes e frias;

e) Projecto de saneamento de aguas residuais e pluviais;

f) Projecto de segurancga contra incéndios;
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2 - O Projecto de Execucao deverd ainda integrar os seguintes documentos complementares a
proposta:

a) Planta de localizacgdo;

b) Plano de acessibilidades (conforme Decreto-Lei 163/2006 de 8 de Agosto);

c) Plano de seguranca e saude (PSS - fase de projecto);

d) Plano de prevencdo e gestdo de residuos de construcdo e demolicdo (PPGRCD);
e) Planta de estaleiro.

3 - O Projecto de Execugdo deve integrar todas as pecas desenhadas, plantas, cortes, algados e
desenhos de pormenorizacdo, e todas as pecas escritas necessarias a sua total compreensao,
sem prejuizo do cumprimento das disposicdes do Art.2 192 da Portaria n.2 701-H/2008, de 29
de Julho e as constantes no CCP.

4 - O Projecto de Execucdo deve integrar a informacdo necessdria para a inequivoca
coordenacao dos projectos das diversas especialidades que integra, garantindo que os diversos
projectos sdo compativeis com as infra-estruturas existentes, ndo s técnica como
economicamente, apresentando detalhes de todas as altera¢des propostas a realizar nestas
infra-estruturas (amarelos e encarnados), apresentando as solucGes adoptadas para garantir a
conveniente coordenagdo em termos espaciais das redes e de todos os elementos a
implementar ao nivel do solo e subsolo com as ja mencionadas redes existentes e outras pré-
existéncias referindo a interaccao entre as varias infra-estruturas, e entre estas e a vegetacao,
mobilidrio urbano e outros elementos construidos.

5 - No Projeto de Execugdo todas as demoligdes preconizadas deverao estar em concordancia
com o Plano de Segurancga e Saude e a Planta de Estaleiro.

6 - O Projeto de Execucdo e todos os projetos que o constituem, bem como outros estudos,
relatérios ou planos complementares que venha a integrar, deverdo ser acompanhados dos
seguintes elementos:

a) Termo de Responsabilidade dos autores dos projectos sectoriais, com menc¢do ao
cumprimento de toda a legislagdo aplicavel e eventual descrigdo das normas técnicas
ou regulamentos em vigor que ndo tenham sido observadas na elaboragao dos
mesmos, fundamentando as razdes da sua ndo observancia, nas exce¢des previstas na
lei;

b) Certiddo comprovativa da validade da inscrigdo na Ordem ou Associa¢do Profissional;

c) Fotocdpia do documento de identificacdo dos autores dos projetos;

d) Codpia da apdlice do seguro de responsabilidade civil dos autores dos projetos.

7 — Sem prejuizo do disposto no n.2 3, todos os projectos serdo acompanhados das seguintes
pecas escritas:
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a) Membdria descritiva e justificativa, que deverao integrar as respectivas verificagdes de
calculos, consoante a especialidade e quando aplicavel;

b) Caderno de encargos ou condicGes técnicas gerais e especiais;

c) Mapas de trabalhos, com indicagdo da quantidade e qualidade dos trabalhos
necessarios para a execugao da obra, devendo ser adotadas as normas portuguesas
em vigor. Deverdo ser apresentados como pecas individualizadas, com artigos
sequenciais, referentes a todos os projetos, separados por capitulos:

Mapa de Medigbes;

Mapa de Quantidades;
Mapa de Garantias;
Orgamento.

8 - O Plano de Prevencdo e Gestdo dos Residuos de Construcdo e Demolicdo deve ser
elaborado de acordo com o faseamento de execucdo dos trabalhos. Sem prejuizo dos
conteldos definidos na Portaria 701-H/2008, de 29 de Julho, o plano deverd ainda dar
cumprimento ao Decreto-Lei n.2 178/2006, de 5 de Setembro, Decreto-Lei n.2 46/2008, de 11
de Marco, Decreto-Lei n.2 73/2011, de 17 de Junho, a Portaria n.2 209/2004, de 3 de Marco, a
Portaria n.2 417/2008, de 11 de Junho e demais legislagdo em vigor. O PPGRCD devera ter em
conta os seguintes principios:

- O PPGRCD deve ser apresentado segundo o modelo sugerido no sitio da Agéncia
Portuguesa do Ambiente (APA) em:

http://www.apambiente.pt/politicasambiente/Residuos/fluxresiduos/RCD/Document
s/Modelo PPG RCD.pdf;

- Os residuos produzidos deverdo ser classificados de acordo com o estabelecido na
Portaria n.2 209/2004, de 3 de Marco;

- No PPGRCD, as estimativas das quantidades de residuos produzidos, reciclados,
reutilizados ou reutilizaveis tera que ser expresso em metros cubicos (m3).

9 - O Plano de Seguranga e Saude - Fase de Projeto, devera ser elaborado de acordo com o
estipulado no artigo 6.2 do Decreto-Lei n.2 273/2003, de 29 de Outubro e conter todas as
pecas escritas e desenhadas necessarias e relevantes para a prevencdo de riscos profissionais.
O Plano de Seguranca e Saude (PSS - fase de Projeto) serd elaborado nos termos do Decreto-
Lei n.2 273/2003, de 29 de Outubro.
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Clausula 44.2
Especificagdes Técnicas

1 - As Especificagbes Técnicas Gerais devem respeitar as exigéncias técnicas gerais, de acordo
com o Edital n.2 73/79 publicado no Diario da Republica, Ill Série de 29/1/80 que faz parte

integrante do Caderno de Encargos tipo da C.M.L.

2 - As Especificagdes Técnicas Especiais, dizem respeito aos materiais, produtos e
equipamentos a utilizar e os inerentes processos de construgdo e de montagem que ndo fagam
parte das Clausulas Técnicas Gerais, que integram o Caderno de Encargos da CML. Deverdo ser
elaboradas tendo em conta as definicbes constantes no Anexo VI da Diretiva n.2 2004/18/CE e

Anexo XXI da Diretiva n.2 2004/17/CE.

Clausula 45.2
Apresentacao dos Elementos de Projeto

1 - A apresentacao dos elementos do projecto de execucdo serd feita, concluida a fase 1 da
execucdo do contrato, através da entrega de 2 (dois) exemplares completos em papel e um
exemplar em suporte digital.

2 - A apresentacdo dos elementos referentes a plena execucdo em obra do projecto (telas
finais) sera feita, concluida a fase 2 da execugdo do contrato, através da entrega de 2 (dois)
exemplares completos em papel e um exemplar em suporte digital.

3 - A apresentac¢do do projeto em formato digital deverd seguir a “Norma para apresentagao

III

do Projeto em formato digital”, anexo a este Caderno de Encargos.

4 - Os ficheiros digitais dos projectos serdo divididos em documentos editdveis e documentos
nao editdveis, respectivamente com os seguintes formatos:
a) Pecas Desenhadas, em ficheiros no formato “dwg” e “dwf”;
b) Memérias Descritivas e Justificativas, em ficheiros com extensdo “doc” e “pdf”;
c) Cadernos de Encargos e Especificagbes Técnicas, em ficheiros com extensdo “doc” e
“pdf”;
d) Mapas de Medi¢Ges, Quantidades, Garantias e Orgamentos, em ficheiros com
extensdo “xIs” e “pdf”;
e) Todos os demais documentos e anexos do projeto de execucdo deverdo ser
apresentados em ficheiros com extensao “doc” e “pdf”.
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Anexo Il.
Anexo lll.
Anexo IV.

Anexo V.

Anexo VI.
Anexo VII.
Anexo VIII.
Anexo IX.
Anexo X.

Anexo XI.

Direcao Municipal do Ambiente, Estrutura Verde, Clima e Energia

C. ANEXOS

Documento a integrar nos elementos de solu¢ao da obra e que constituem o Anexo I.
Modelo de Termo de Responsabilidade do técnico autor do Projeto
Modelo de declarag¢io sobre a aplicabilidade de medidas anti — sismicas
Modelo de declaracao sobre Estudos Ambientais

Modelo de declaraciao sobre Estudos Geoldgicos e Geotécnicos

i & W N R

Modelo de declaragio de Cumprimento do Decreto-Lei 163/2006 -
Acessibilidades
6. Modelo de declara¢ao de Levantamentos e Andlises de Base e de Campo
7. Modelo de declara¢ao dos Resultados dos Ensaios Laboratoriais
8. Indice Geral do Procedimento
Resposta aos E. e 0. Com notas explicativas, em sede de Contrato de Empreitada
Caderno de Encargos Tipo da CML
Fluxograma Organizacional das Pastas dos Ficheiros
Modelo para preparagao de Or¢camento, Mapa de Quantidades e Mapa de Medig¢oes
detalhadas
Modelo de Termos de Responsabilidade do Coordenador do Projeto
Guiao de Seguranca em Projeto para as Empreitadas da CML
Norma para elaboragdo de trabalhos de Levantamento Topografico a escala 1:200
Norma para apresentac¢ao do Projeto em formato digital
Programa Preliminar

Ficha de Caracterizacdo da Encomenda
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