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CADERNO DE ENCARGOS

{artigo 422 do Codige dos Contratos Pablicos)

Artigo 1.2
Fundamento da Escolha do Procedimento

A escolha do procedimento de concurse pablico foi tomada com fundamento na alinea d) do
n.2 1 do artigo 20.2 do Cddigo dos Contratos Publicos, bem como, pelo facto de a Entidade
Adjudicante ndo dispor de recursos préprios para garantir a necessidade pulblica em
questio.

O presente procedimento segue a tramitagdo do concurso publico, nos termos do disposto
nos artigos 130.2 a 154.2 do Cédigo dos Contratos Publicos (aprovado pelo Decreto-Lei n.2
18/2018, de 29 de janeiro, com a redag¢io dada pelo Decreto-Lei n.2 111-8/2017, de 30 de

agosto, na sua redacdo atual), doravante designado CCP.

Artigo 2.¢
Identificagdo do Procedimento e Objeto

O presente procedimento tem a seguinte referéncia e identificagdo “Ref.2 CP7/2020 - Estudo
sobre o Futuro da Politica Pablica da Satide no Oeste”.

O objeto do contrato a celebrar consiste na elabora¢do de um estudo com vista a avaliacdo da
constru¢do de uma nova unidade Hospitalar, devendo para tal ser realizada uma andlise
estratégica que pese os custos e os beneficios associados as possiveis opgdes e que aponte para
uma solucdo eficiente, permitindo racionalizar a oferta de cuidados de salde na zona do Oeste
da Regido de Lishoa e Vale do Tejo e dar resposta adequada s necessidades da populagio da
desta area geografica, de acordo com as especificagbes técnicas fixadas na Parte Il —
Especificagdes Técnicas, do presente Caderno de Encargos, bem como a definicio das condicbes
juridicas, técnicas e econémicas do contrato a celebrar.

O objeto do contrato encontra-se definido com o Vocabuldrio Comum para os Contratos
Piblicos, com os Cédigos CPV — 71241000-9, com a descrigdo — Estudo de viabilidade, servico
consultivo, andlise, nos termos do regulamento (CE} n.2 213/2008, a Comissdo, de 28,11/2007,

aplicavel a partir de 15/09/2008.
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Artigo 3.2
Contrato

1. O contrato sera celebrado por escrito.
2. Fazem parte integrante do contrato os seguintes documentos:

a) Os suprimentos dos erros e das omissbes das pecas de procedimento identificados pelos

interessados, desde que esses erros e omissdes tenham sido expressamente aceites pelo argédo

competente para a decisdo de contratar;

b) Os esclarecimentos e as retificagSes relativos as pegas de procedimento;

c} O presente Caderno de Encargos e o Programa de Concurso e respetivos Anexos;

d} A proposta do adjudicatério;

e} Os esclarecimentos sobre a proposta adjudicada prestados pelo adjudicatério;

f) Outras pecas do procedimento.
3. Além dos documentos indicados no nimero anterior, o adjudicatario obriga-se também a
respeitar, no que lhe seja aplicavel e ndo esteja em oposigdo com os documentos do contrato, as
normas portuguesas e europeias, as especificacdes e documentos de homologacdo de organismos
oficiais, e as de fabricantes ou de entidades detentoras de patentes.
4. Em caso de divergéncia entre os documentos referidos no n.2 2 e o clausulado do contrato,
prevalecem os primeiros, salvo quanto aos ajustamentos propostos de acordo com o disposto no
artigo 99.2 e aceites pelo adjudicatario, nos termos do disposto no artigo 101.2, ambos do CCP.
5. Havendo contradicio entre os documentos que integram o contrato, nos termos do n.2 2 deste

artigo, a ordem de prevaléncia é a que nele se dispde.

Artigo 4.2
Alteragdes ao contrato
1. Qualquer alteragdo do contrato deve constar de documento escrito assinado por ambos os
Qutorgantes e produzir efeitos a partir da data da respetiva assinatura.
2. A parte interessada na altera¢do deve comunicar, por escrito, a outra parte essa intengdo, com
uma antecedéncia minima de 60 (sessenta) dias em relaciio a data em que pretende ver introduzida a
alteracdo.
3. O contrato pode ser alterado por:
a) Acordo entre as partes, que n3o pode revestir forma menos solene que o contrato;

b) Decisdo judicial ou arbitral;
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c) Razdes de interesse publico.

4. A alteragdo do contrato ndo pode conduzir & modificaciio de aspetos essenciais do mesmo, nem

constituir uma forma de impedir, restringir ou falsear a concorréncia.

Artigo 5.2
Vigéncia do contrato
1. O contrato a celebrar no dmbito do presente procedimento terd a duracio maxima de 9 (nove)

meses, a contar da data da assinatura do contrato.

Artigo 6.2
Critério de Adjudicacéio
1. A adjudicagdo sera feita segundo o critério da proposta economicamente mais vantajosa para a
entidade adjudicante, na modalidade de avaliagdo melhor relacdo qualidade-preco, nos termos da
alinea a) do n.2 1 do artigo 74.2 do CCP, na qual o critério de adjudicagiio é composto por um
conjunto de fatores, e eventuais subfatores, relacionados com diversos aspetos da execucdo do
contrato a celebrar, nos termos do Anexo |V ao presente programa de Concurso:
a) Preco - 20%;
b} Mérito Técnico —50%;
¢) Equipa Técnica — 30%.
2. Em caso de empate serd adjudicada a proposta selecionada considerando os seguintes critérios,
por ordem de aplicabilidade:
a) Maior pontuacdo no fator equipa técnica;
b) Maior pontuagio no fator preco.
3. Caso permanega o empate apds aplicagdo do critério referido no ndmero anterior, sera adjudicada
a proposta selecionada na sequéncia de sorteio a desenrolar presencialmente com os interessados,
do qual ser3 lavrada ata por todos os presentes.
4. No seguimento do descrito no ponto anterior, o ato de sorteio, decorre da seguinte forma:
a) O juri notifica os concorrentes que apresentaram as propostas submetidas ao sorteio, com
uma antecedéncia minima de trés dias, da data, da hora e do local da sua realizacdo;
b) A cada concorrente é atribuido o numero correspondente & ordem de entrada da sua
proposta e que serviu de base a elaboragdo da lista dos concorrentes;
c) Numa urna sdo introduzidos os nimeros respetivos, procedendo-se seguidamente 3 sua

extragdo;
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d) A ordenacdo das propostas objeto do sorteio é efetuada de acordo com a ordem da extracio

efetuada.

Artigo 7.2 v
Adjudicacéo por lotes
A contratacdo dos servicos ndo sera efetuada por Lotes, nos termos do disposto na alinea a) do n.2 2
do artigo 46.2-A do CCP, uma vez que os servicos abrangido pelo objeto do contrato ndo sdo técnicae

funcionalmente incindiveis.

Artigo 8.2

Pre¢o Base
1. Nos termos e para os efeitos do disposto no artigo 47.2 do CCP, o montante maximo que a
Comunidade Intermunicipal do Oeste se dispde a pagar pela execucdo dos servicos objeto do
contrato, é fixado em 90.000,00€ (noventa mil euros), acrescido de IVA 3 taxa legal em vigor.
2. O preco referido no numero anterior inclui todos os custos, encargos e despesas cuja
responsabilidade ndo esteja expressamente atribuida ao contraente publico, incluindo todas as
despesas do adjudicatario com o seu pessoal, nomeadamente salarios, contribuigdes obrigatérias
para a Seguranga Social, seguros de acidentes de trabalho ou outros que se revelem necessérios e
todas as outras despesas sociais obrigatérias, as despesas de alojamento, alimentac3o e deslocagio
dos meios humanos, despesas de aquisicdo, transporte, armazenamento e manutengdo de

equipamentos, meios materiais e produtos.

Artigo 9.2
Prego anormalmente baixo
O prego anormalmente baixo é fixado tendo em conta o desvio percentual de 25% em relagdo a

média dos precos das propostas a admitir.

Artigo 10.2
Condicdes de pagamento
1. A entidade adjudicante obriga-se a pagar ao adjudicatario o valor global constante da proposta
adjudicada, incluindo o IVA a taxa legal em vigor, 30 dias apds a rece¢do da respetiva fatura, da
seguinte forma:

a) 20% com a entrega do estudo qualitativo;
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b) 20% com a entrega do estudo sobre a localizagdo do futuro Hospital do Oeste;

¢) 10% com a entrega do estudo sobre impactos sociais e econémicos;

d) 20% com a entrega do estudo sobre as solucfes para os polos do atual Centro Hospitalar do
Oeste;

e) 30% com a entrega do Estudo Final.

2. Em caso de discorddncia por parte da entidade adjudicante, quanto aos valores indicados na
fatura, deve este comunicar ao prestador dos servicos, por escrito, os respetivos fundamentos,
ficando o prestador dos servigos obrigado a prestar os esclarecimentos necessarios ou proceder a
emissdo de nova fatura corrigida.

3. Desde que devidamente emitidas e observado o disposto no n.2 1, a fatura sera paga através de
transferéncia bancéria para conta titulada pelo prestador dos servicos, devendo este informar a

entidade adjudicante com o envio da fatura, o respetivo IBAN.

Artigo 11.2
Fundos disponiveis
De acordo com o estabelecido na Lei n.2 8/2012, de 21 de fevereiro, na sua redacio atualizada,
diploma que aprova as regras aplicaveis a assun¢do de compromissos e aos pagamentos em atraso
das entidades publicas, ndo havera lugar a adjudicagdo do presente procedimento caso se verifique a

inexisténcia de fundos disponiveis.

Artigo 12.2
Adiantamentos e Revisdo de Pregos
1. No dmbito do presente fornecimento ndo ha fugar a adiantamentos.

2. Durante a vigéncia do contrato os pregos ndo poderdo ser revistos.

Artigo 13.¢
Obrigagoes da entidade adjudicante
31 No dmbito da execucdo do contrato sao obrigacdes da entidade adjudicante:
a) Pagar ao adjudicatario o preco constante da proposta adjudicada, acrescido de IVA 3 taxa
legal em vigor, se este for legalmente devido;

b) Acompanhar a execugdo do contrato;
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c) Prestar toda a informagiio necessaria 4 boa execugdo do contrato por parte do

cocontratante.

Artigo 14.2
Obrigacdes do Adjudicatario
1. O adjudicatario obriga-se a executar o objeto do contrato de forma profissional e competente,
utilizando os conhecimentos técnicos, a diligéncia, o zelo e a pontualidade proprios das melhores
praticas.
2. Constituem ainda obriga¢des do adjudicatario:
a) Prestar os servicos a que se encontra obrigado, cumprindo as especificagdes e requisitos
técnicos definidos no presente Caderno de Encargos, nomeadamente na sua Parte Il e demais
documentos contratuais;
b} Recorrer a todos os meios humanos, materiais e informaticos que sejam necessdrios e
adequados aos servigos;
c¢) Comunicar a entidade adjudicante qualquer facto que ocorra durante a execucio do contrato
que altere total ou parcialmente os servicos objeto do presente procedimento ou o cumprimento
de qualquer outra das suas obrigacdes nos termos do contrato celebrado com a entidade
adjudicante;
d) Nos servigos contratados o adjudicatario devera colocar a disposigdo da entidade adjudicante
todos os seus conhecimentos técnicos e a mais recente tecnologia que tenha disponivel e que se
enquadrem no Ambito do contrato;
e) Nao alterar as condicSes dos servicos no ambito do presente procedimento fora dos casos
previstos no presente Caderno de Encargos ou perante prévia autorizagdo da entidade
adjudicante;
f) Comunicar qualquer facto que ocorra durante a execucdo do contrato e que altere,
designadamente, a sua denominago social, os seus representantes legais com relevincia para os
servigos ambito do presente procedimento, a sua situagdio juridica e o seu registo comercial.
g) Manter sigilo e garantir a confidencialidade;
h} Manter atualizados os documentos de habilitacdo, disponibilizando-os sempre que
solicitados pela entidade adjudicante;
2. Constituem ainda obrigagbes do adjudicatario as demais definidas na Lei, no programa de

concurso e no presente caderno de encargos.
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Artigo 15.2
Penalidades
1 No caso de incumprimento dos prazos fixados no contrato e por causa imputivel ao
adjudicatario, pode ser aplicada uma penalidade calculada de acordo com a seguinte férmula:
P=V*A/N em que P corresponde ao montante da penalidade referente ao periodo em atraso, V
¢ igual ao valor do preco contratual e A é o nimero de dias em atraso e N é o nimero total de
dias de execuc¢do do contrato.
2. Os pagamentos das penalidades previstas no ndmero anterior sdo sujeitos a descontos na

fatura ndo liquidada.

Artigo 16.2
Caucgédo

N&o sera exigivel a prestagdo de caugdo, nos termos do n.2 2 do artigo 88.2 do CCP.

Capitulo 1ll

Disposigoes Finais

Artigo 20.2
Resolucdo do contrato por iniciativa do cocontratante
1. Sem prejuizo de outras situagGes de grave violagdo das obrigacBes assumidas pelo contraente
publico especialmente previstas no contrato e independentemente do direito de indemnizagio,
o cocontratante tem o direito de resolver o contrato nas seguintes situacfes:
a) Alteragdo anormal e imprevisivel das circunstincias;
b) Incumprimento definitivo do contrato por facto imputdvel ao contraente publico;
c} incumprimento de obriga¢gBes pecunidrias pelo contraente publico por periodo
superior a seis meses ou quando o montante em divida exceda 25% do preco contratual,

excluindo juros;
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d) Exercicio ilicito dos poderes tipificados no Capitulo IV do Cddigo dos Contratos
Publicos, na sua redag3o atual, quando tornem contréria 3 boa-fé a exigéncia pela parte
pablica da manutencdo do contrato;
e) Incumprimento pelo contraente publico de decisdes judiciais ou arbitrais
respeitantes ao contrato.

2. No caso previsto na alinea a) do n.2 1, apenas ha direito de resolugdo quando esta ndo impligue
grave prejuizo para a realizagdo do interesse publico subjacente a relagdo juridica contratual ou,
caso implique tal prejuizo, quando a manuten¢do do contrato ponha manifestamente em causa
a viabilidade econdmico-financeira do cocontratante ou se revele excessivamente onerosa,
devendo, nesse Uitimo caso, ser devidamente ponderados os interesses publicos e privados em
presenca.

3. O direito de resolugdo é exercido por via judicial ou mediante recurso a arbitragem.

4. Nos casos previstos na alinea c) do n.2 1, o direito de resolucio pode ser exercido mediante
declaragéio ao contraente publico, produzindo efeitos 30 dias apds a recegiio dessa declaragdo,
salvo se o contraente publico cumprir as obrigagdes em atraso nesse prazo, acrescidas dos juros

de mora a que houver lugar.

Artigo 21.2
Resolucdo sancionatoéria
1. Sem prejuizo de outras situacdes de grave violagdo das obrigacdes assumidas pelo cocontratante
especialmente previstas no contrato, o contraente publico pode resolver o contrato a titulo
sancionatério nos seguintes casos:

a) Incumprimento definitivo do contrato por facto imputivel ao cocontratante;

b) Incumprimento, por parte do cocontratante, de ordens, diretivas ou instrugdes
transmitidas no exercicio do poder de diregdo sobre matéria relativa & execugdo das
prestacdes contratuais;

¢) Oposicdo reiterada do cocontratante ao exercicio dos poderes de fiscalizagio do
contraente publico;

d) Cessdo da posigdo contratual ou subcontratacdo realizadas com inobservincia dos
termos e limites previstos na lei ou no contrato, desde que a exigéncia pelo cocontratante da
manutengdo das obrigagdes assumidas pelo contraente publico contrarie o principio da boa-

fé;

M
H..:-E Comuniaadt LLC Ml ipal go Ceitt
A

vereda Gorieral Pedia Cardows, nt 9. 7300-922 Caldas da Remhu Regido de Exceléncia
ﬁ Tel 262819030  Faw 262 819 D31
3 WWw. O SLECH. PE | www .oesledigital pt



2020,0CIM,11,382

Comunidade Intrmnay

e) Se o valor acumulado das sangdes contratuais com natureza pecuniiria exceder o

limite previsto no n.2 2 do artigo 329.2 do CCP;

f) Incumprimento pelo cocontratante de decisdes judiciais ou arbitrais respeitantes ao
contrato;
o
.. - . . 10
g O cocontratante se apresente 3 insolvéncia ou esta seja declarada pelo tribunal.

2. O disposto no nimero anterior ndo prejudica o direito de indemnizacdo nos termos gerais,
nomeadamente pelos prejuizos decorrentes da adogdo de novo procedimento de formagdo de
contrato.

3. Nos casos de resolucdo sancionatoria, havendo lugar a responsabilidade do cocontratante, serd
o0 montante respetivo deduzido das quantias devidas, sem prejuizo do contraente plblico poder

executar as garantias prestadas pelo cocontratante.

Artigo 22.¢
Subcontratacao e Cessdo da posi¢ao contratual
A possibilidade de cessdo da posigiio contratual ou de subcontratacdo segue o regime previsto
nos artigos 316.° e seguintes do CCP, dependendo sempre da autorizacdo expressa da entidade
adjudicante, permanecendo o adjudicatario, no caso de subcontratagciio, integralmente
responsavel perante a entidade adjudicante pelo exato e pontual cumprimento de todas as

obrigagGes contratuais.

Artigo 23.2
Casos de forga maior

1. N3o podem ser impostas penalidades ao prestador dos servicos, nem & havida como
incumprimento, a ndo realizagdo pontual das presta¢cdes contratuais a cargo de qualquer das
partes que resulte de caso de for¢ca maior, entendendo-se como tal as circunstincias que
impossibilitem a respetiva realizacdo, alheias a vontade da parte afetada, que ela ndo pudesse
conhecer ou prever & data da celebracdo do contrato e cujos efeitos ndo lhe fosse
razoavelmente exigivel contornar ou evitar.

2 Podem constituir forca maior, se se verificarem os requisitos do namero anterior,
designadamente, tremores de terra, inundagdes, incéndios, epidemias, sabotagens, greves,
embargos ou bloqueios internacionais, atos de guerra ou terrorismo, motins e determinagdes
governamentais ou administrativas injuntivas.

3. N3o constituem forca maior, designadamente:

: Comunidade Intormunicipal do Orste -
| Averuda General Pedio Cardoo. e 9, 7500-912 Cidas da Ramey Regiao de Excelenca
Tet Z6ZBAVOIG  Fax ZHZBIROIL

W OELIEtIM. P | waww.oeitedigitalpt



2020,0CIM, 11,382

Comunidade intmmessd

a) Circunstincias que ndo constituam forca maior para os subcontratados do prestador
dos servicos, na parte em que intervenham;

b) Greves ou conflitos laborais limitados a grupos de sociedades em que o adjudicatario
se integre, bem como a sociedades ou grupos de sociedades dos seus
subcontratados;

c} Determinacdes governamentais, administrativas, ou judiciais de natureza
sancionatdria ou de outra forma resultantes do incumprimento pelo prestador dos
servigos de deveres ou onus que sobre ele recaiam;

d) Manifestagdes populares devidas ac incumprimento pelo prestador dos servigos de
normas legais;

e) Incéndios ou inundagbes com origem nas instalagées do prestador dos servigos cuja
causa, propagacdo ou proporgdes se devam a culpa ou negligéncia sua ou ao
incumprimento de normas de seguranga;

f) Avarias nos sistemas informaticos ou mecénicos do prestador dos servicos nio
devidas a sabotagem;

g} Eventos que estejam ou devam estar cobertos por seguros,

A ocorréncia de circunstincias que possam consubstanciar casos de for¢a maior deve ser
imediatamente comunicada a outra parte.

A forga maior determina a prorrogacdo dos prazos de cumprimento das obrigacbes
contratuais afetadas pelo periodo de tempo comprovadamente correspondente ao

impedimento resultante da forca maior.

Artigo 24.2
Patentes, licencas e marcas registadas
Sdo da responsabilidade do adjudicatério quaisquer encargos decorrentes da utilizagdo, nos
servicos, de marcas registadas, patentes registadas ou licencas.
Caso a entidade adjudicante venha a ser demandada por ter infringido, na execucdo do
contrato, qualquer dos direitos mencionados no numero anterior, o adjudicatario indemniza-o
de todas as despesas que, em consequéncia, haja de fazer e de todas as quantias que tenha de

pagar seja a que titulo for.

Artigo 25.2
Sigilo
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1. O Adjudicatario obriga-se a garantir o sigilo quanto a informagdes, factos e ocorréncias de que
venha a ter conhecimento por for¢a da execucdo do contrato, relacionadas com a atividade da
entidade adjudicante ou com pessoas que nela exergam funcgdes.

2. Para além das a¢des penais e processos disciplinares que ao caso couber, o prestador dos
servigos pagard a entidade publica contratante uma compensacdo pela divulgaco, seja por
que meio for, de factos relativos & OesteCIM, aos seus dirigentes e seus trabathadores, num
montante calculado pela seguinte férmula: C = RMMG x 50, em que “C” corresponde ao
montante da compensagdo (em euros) e “RMMG" corresponde ao valor da remuneragio
minima mensal garantida em vigor.

3, O disposto no nimero anterior ndo é aplicivel em caso de imposicdo legal ou judicial de
comunicagdo de factos sigilosos, desde que sejam cumpridos os estritos termos e objetivos

inerentes a obrigagdo de comunicago.

Artigo 26.2
Outros encargos

Todas as despesas relativas & execugdo do presente contrato sdo da responsabilidade do

adjudicatario.

Artigo 27.2

Publicidade
O adjudicatario ndo pode fazer ou consentir qualquer espécie de publicidade ou comunicacio
relacionada com o presente contrato, sem a prévia autorizacio da Comunidade Intermunicipal do

Qeste

Artigo 28.2
Notificacdes
As notificacBes devem ser efetuadas através de correio eletrénico ou de outro meio de transmissdo

escrita e eletrénica de dados, conforme disposto no artigo 467.2 do CCP.

Artigo 29,2
Comunicagtes
1. Todas as comunicagbes entre a entidade adjudicante e o interessado ou o adjudicatério,

relativas & fase de formagdo do contrato devem ser escritas e redigidas em portugués e

L i Comunudiachs INtehmun il do Ol e

O = o
a Averida Genetat Peaia Cad0io, o 9, 2500922 Caldas da fanha Regiaoc de Exceléncia
-% Tel. 267839010 Fax. 267 819011

WO SLECIM. BT | W e e digital pt



1.

)

2020,0CIM,[,1,382

s

Oeste

‘_ﬂ:‘——m

Comunidade Intemeyd
efetuadas através de correio eletrdnico ou de outro meio de transmissdo escrita e eletrénica de
dados.
As comunicagdes entre o contraente plblico e o cocontratante relativas & fase de execu¢iio do
contrato devem ser escritas e redigidas em portugués, podendo ser efetuadas pelos meios a que
se refere o nimero 1 do artigo 468.2 do CCP, na sua atual redac¢do, ou por via postal, por meio
de carta registada ou de carta registada com aviso de recegdo.
Para efeitos de comunicagdes relativas & fase de execugdo do contrato, as partes devem

identificar no mesmo as informagdes de contacto dos respetivos representantes,

designadamente o enderego eletrdnico, 0 nimero de telecdpia e 0 endereco postal.

Artigo 30.2
Data da notificagdo e da comunicagdo
As notificagBes e as comunicacbes consideram-se feitas:
a) Na data da respetiva expedicio, quando efetuadas através de correio eletrénico ou de
outro meio de transmissdo escrita e eletronica de dados, salvo o disposto no ndmero
seguinte;
b} Na data constante do relatdrio de transmissdo bem sucedido, quando efetuado através
de telecopia, salvo o disposto no nimero seguinte;
¢) Na data indicada pelos servicos postals, quando efetuadas por carta registada;
d) Na data da assinatura do aviso, quando efetuadas por carta registada com aviso de
recegdo.
As notificagdes e as comunicagdes que tenham como destinatario a entidade adjudicante ou o
contraente publico e que sejam efetuadas através de correio eletrénico, telecépia ou outro
meio de transmissdo escrita e eletrénica de dados, apés as 17 horas do local de rececio ou em

dia ndo Util nesse mesmo local, presumem-se feitas as 10 horas do dia util seguinte.

Artigo 31.2
Contagem dos prazos na fase de execucio dos contratos
A contagem de prazos na fase de execugdio do contrato sdo aplicaveis as seguintes regras:
a) Ndo se inclui na contagem do prazo o dia em que ocorrer o evento a partir do qual o
mesmo COMeca a correr;

b) Os prazos sdo continuos, ndo se suspendendo nos sabados, domingos e feriados;
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c) O prazo fixado em semanas, meses ou anos, a contar de certa data, termina as 24 horas

do dia que corresponda, dentro da ultima semana, més ou ano, a essa data, mas se no

ultimo més ndo existir dia correspondente o prazo finda no ultimo dia desse més;

d) O prazo que termine em sabado, domingo, feriado ou em dia em que o servigo perante o
. - . e " . 14

qual deva ser praticado o ato que nio esteja aberto ao publico, ou ndo funcione durante o

periodo normal, transfere-se para o 1.2 dia util seguinte.

2. O disposto na alinea d) do nimero anterior também € aplicavel aos prazos que terminem em

férias judiciais se o ato sujeito a prazo tiver de ser praticado em juizo.

Artigo 32.2
Suspenséo da execucido
A execucdo das prestages que constituem o objeto do contrato pode ser, total ou parcialmente,
suspensa com os seguintes fundamentos:
a) A impossibilidade temporaria de cumprimento do contrato, designadamente em virtude de
mora do cocontratante na entrega ou na disponibilizagdo de meios ou bens necessdrios a
respetiva execuc¢io; ou

b} A excecdo de ndo cumprimento.

Artigo 33.2
Recomeco da execucdo do contrato

1. A execuciio das prestacdes que constituem objeto do contrato recomega logo que cessem as
causas que determinaram a suspensfio, devendo o contraente publico notificar por escrito o
cocontratante para o efeito.

2. A suspensdo, total ou parcial, da execucdo das prestacSes objeto do contrato determina a
prorrogacdo do prazo de execugdo das mesmas por periodo igual ao prazo inicialmente fixado no
contrato para a sua execugdo, acrescido do prazo estritamente necessario a organizagdo de meios
e execucdo de trabalhos preparatdrios ou acessdrios com vista ao recomego da execugdo.

3. Na determinacio do prazo acrescido a que se refere a segunda parte do nimero anterior devem
ser considerados o objeto contratual em causa, as necessidades de mobilizagdo de meios
humanos e materiais do cocontratante e a duracdo do periodo de suspensdo.

4. A prorrogacdo prevista no n.2 2 ndo aproveita a parte a quem seja imputédvel o facto gerador da

suspensdo.
AN
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Artigo 34.2
Colaboragdo reciproca
As partes envolvidas (Entidade Adjudicante e Adjudicatario) estdo vinculadas pelo dever de

colaboragdo muatua, designadamente no tocante a prestagdo reciproca de informagBes necessarias 3

boa execucdo do contrato, conforme disposto no artigo 289.2 do CCP.

Artigo 35.2
Legislacdo aplicavel e foro competente

1. Em tudo o que o presente Caderno de Encargos for omisso observar-se-3 o disposto no Cédigo dos
Contratos Publicos, aprovado pelo Decreto-Lei n.2 18/2008, de 29 de janeiro, alterado pelo
Decreto-Lei n.2 111-B/2017, de 31 de agosto, na sua redacdo atual, bem como o Cédigo do
Procedimento Administrativo e demais legislacdo aplicavel e, em qualquer caso, sempre a Lei
portuguesa.

2. Para resolugdo de todos os litigios decorrentes do contrato fica estipulada a competéncia do
Tribunal Administrativo e Fiscal de Leiria, com expressa rentncia a qualquer outro.

3. As partes podem derrogar o disposto no nimero anterior por acordo escrito, decidindo submeter

a arbitragem algum litigio especifico.

Artigo 36.2

Prevaléncia
De acordo com o artigo 51.2 do CCP, as normas constantes daquele diploma, relativas as fases de
formagdo e de execucdo do contrato prevalecem sobre quaisquer disposi¢des das pecas do

procedimento com elas desconformes.
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PARTE I}

Especificagdes dos Servigos a Prestar

I. Enquadramento

A Comunidade Intermunicipal do Oeste (CesteCIM) pretende a realizagdo de um estudo que permita avaliar o

quadro de necessidades da populagdo da regido Oeste e das freguesias do concelho de Mafra com area de

influéncia do Oeste, no ambito da saude, bem como, avaliar a viabilidade econdmica, financeira, demografica e

de acessibilidades com vista a construgdo de uma nova unidade Hospitalar, tendo presente as instalacdes

Hospitalares existente, permitindo uma maior eficiéncia e racionalizagdo da oferta de cuidados de salde, dando

resposta adequada as necessidades da populagdo da referida drea geografica.

O estudo deve avaliar diversos cendrios, sendo que um dos cenarios devera cingir-se a area de influéncia do

atual Centro Hospitalar do Qeste, e outro cenario deverd abranger toda a popula¢do dos Municipios da regido

Qeste.

No que respeita a literatura a ter em considera¢do na elaboracdo do estudo, 3 mesma devera integrar o

conhecimento produzido em todas as dimensbes, designadamente, nacional, regional, local e internacional.

Devera o estudo ter em conta o Plano Estratégico Nacional do Turismo, bem como, o relancamento do

Termalismo,

Serd de suma importdncia que o estudo tenha presente o Quadro de Delegacdo de Competéncias do Poder

Central para as Autarquias Locais e o seu reflexo na salude.

Il. Objetivos do estudo

Com o presente estudo pretendendo-se:

i,

Identificar as methores localizagSes para a construgdo do futuro Hospital;

Estimar a procura expressa e a procura potencial de cuidados de saude no novo Hospital e sua
segmentacdo pelas potenciais valéncias, tendo em conta a evolugdo demogrifica e epidemioldgica
prevista, bem como as tendéncias de ambulatorizagdo e de desenvolvimento tecnolégico;

Definir o perfil do futuro Hospital, com a segmentagéo das valéncias;
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o Dimensionar o futuro Hospital;
& Conhecer a satisfac3o dos residentes na regido e profissionais de satide quanto aos servigos de saude e
a forma como sdo atualmente prestados;
® Analisar os efeitos econdmicos, na qualidade de vida e no bem-estar da populagdo resultantes da
construgdo de um novo Hospital do Oeste e quais os impactos em fungdo das diferentes localizages, 17
comparando com a situagdo atualmente existente;
e Calcular o impacto da construgdo de um novo Hospital ao nivel do sistema de saude e na econamia da
regido e sobre outras regides influenciadas;
® Apresentar a configuragdo e dimensionamento da oferta dos servigos de saude.
IH. Indicadores
O estudo deverd ser realizado de acordo com os indicadores identificados e desenvolvido em conformidade
com as etapas que seguidamente se enunciam:
e Estudo qualitativo;
e Estudo sobre a localizacdo do futuro Hospital do Ceste;
® Impactos sociais e econdmicos da criagdo futuro Hospital do Oeste;

e Identificacdo da melhor solugdo para os polos do atual Centro Hospitalar do Oeste.

V. Estudo Qualitativo

A identificagdo dos indicadores a considerar na definigdo da localizagdo do futuro Hospital do Oeste, deverd ser
definida com hase numa pesquisa envolvendo os stakeholders da Comunidade Intermunicipal do Oeste.

O Estudo Qualitativo deve ter como critéric a acessibilidade geogrifica, assim camo, outros critérios
considerados pertinentes pelo prestador de servigos.

Deve, igualmente, ser realizado um levantamento de possiveis opgdes para a futura utilizagdo das instalages
do atual Centro Hospitalar, bem como, identificar outras questes e temas de interesse para subsequente
avaliagdo na fase quantitativa do estudo.

A este nivel devera o adjudicatdrio promover a recolha de dados com recurso a metodologias combinadas, tais
como grupos focais, entrevistas individuais presenciais, incluindo aqui o setor da sadde {médicos, enfermeiros,
INEM, acdo social, etc), Comiss3o de Utentes do Centro Hospitalar do Oeste, outros profissionais reconhecidos
na area, tais como engenheiros, arquitetas e projetistas de obras Hospitalares.

A populagdo alvo abrangida pelo presente estudo € constituida pelos representantes dos municipios de
Alcobaca, Alenquer, Arruda dos Vinhos, Bombarral, Cadaval, Caldas da Rainha, Lourinhd, Nazaré, Obidos,
Peniche, Sobral de Monte Agrago, Torres Vedras, Mafra e pelas freguesias do concelho de Mafra com area de
influéncia do Oeste bem como pelos intertocutores da Comunidade Intermunicipal do Oeste, das ComissSes dos

Hospitais/Salde das Assembleias Municipais e das Comissdes de Utentes.

Comurudade Intcrmuni ipal do Oes e oy - .
Averid.s General Pedra Cardaso, ne 9, 2500922 Caldw da fLunha Regiao de Exceléncia
Tel 2628390J0 Fox. 262839031

wWanw gestecim.pt | www oestedigital pt

iy,



2020,0CIM,1,1,382

7

Comunidade Interaoncea

Deverd o estudo considerar a articulagdo com a rede de cuidados de satde, nomeadamente ao nivel dos
cuidados de saude primarios e com as unidades de salde para as quais os utentes do novo Hospital venham a
ser reencaminhados caso necessitem de cuidados médicos.

0 estudo qualitativo deve ainda assentar na andlise das redes de referenciacdo em vigor, bem como nos racios
nacionais e internacionais de para definicdo de valéncias, acautelando a necessidade de continuar a 18
encaminhar doentes para hospitais especializados e de fim de linha.

Na elaboragdo do estudo deverd o adjudicatdrio ter em conta os terrenos que os Municipios ja tém disponiveis
para aquele fim, a titulo gratuito, e a classificagdo dos mesmos.

Serd igualmente importante que o estudo apresente a andlise de custos associados a construgdo do futuro
Hospital do Oeste, nomeadamente, os impactos em termos de custos associados com terrenos e acessibilidades
para construgdo do edificio, equipamentos e prazos de execugio.

V. Localizacdo

Na definigao da localizagdo do futuro Hospital do Qeste deverdo ser considerados os critérios que o prestador
de servigos considere relevantes, ou seja, deverdo ser apresentadas solucdes de otimizagdo de determinados
critérios para as possiveis localizagdes do futuro Hospital do Oeste.

A analise das possiveis localizagdes do futuro Hospital do Oeste deverd basear-se em dados estatisticos para
determinar a escolha étima do local, devendo estes ser provenientes de diferentes fontes e publicados por
organismos de referéncia (por exemplo, INE, ACSS ~ aqui incluidas as PPP's, mutualista e outras, Pordata, etc.),
bem como dados geograficos e os instrumentos de planeamento e gesto territorial em vigor que possibilitem a
instalacao do futuro Hospital do Qeste.

O estudo devera apresentar a projecdo a data da previsivel entrada ermn funcionamento do futuro Hospital do
Oeste, adequando assim as necessidades da prestacdo de cuidados de saude as inevitdveis adaptacbes e

ampliagdes com o passar dos anos.

VI. Impactos Sociais e Econdmicos

Devera ser realizada a recolha de informagéo junto da populagdo de toda a drea geogréfica abrangida (incluindo
as freguesias do concelho de Mafra com drea de influéncia do Oeste) na medida em que o conhecimento da
percecdo, atitudes e necessidades dos cidaddos é fundamental para determinar os impactos sociais e
econdmicos resultantes da criagdo do futuro Hospital do Oeste.

No ambito deste estudo, deve ser considerado o ecossistema econdmico e social, por forma a avaliar o impacto
nesses segmentos a médio e longo prazo.

Finalmente devem igualmente ser considerados todos os impactos sociais e economicos na totalidade do

servigo nacional de salde, decorrente da potencial introducdo desta unidade Hospitalar.

VIl. identificagdo da Melhor Solugdo para os Polos do Atual Centro Hospitalar do Oeste
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O estudo devera ainda indicar possiveis solugdes de utilizagdo das instalagfes dos polos do atual Centro
Hospitalar do Oeste, devendo igualmente ser apresentado o impacto assistencial das Unidades Hospitalares,
publicas/privadas existentes e previstas.

As solugbes encontradas deverdo discutir cendrios e apresentar os outcomes esperados sobre a qualidade de

vida e bem-estar da populagdo, bem como identificar os impactos econémicos na regidc e no pais. 19

O Presidente do Conselho Intermunicipal
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