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Secretaria Regional da Energia, Ambiente e Turismo
DIRECZ\O REGIONAL DO AMBIENTE

CONCURSO PUBLICO N.2 17/DRA/2020 PARA A CELEBRACAO DE
CONTRATO DE AQUISICAO DE SERVICOS PARA O PLANEAMENTO,
COORDENACAO E FISCALIZACAO NA EXECUCAO DA "EMPREITADA DE
CONSTRUCAO DE VALA PARA RECOLHA E DESVIO DE CAUDAIS DE GROTAS
NO TROCO ENTRE A RIBEIRA DO DILUVIO E A RIBEIRA DA PRAINHA,
INCLUINDO O REPERFILAMENTO DO LEITO E REIDMENSIONAMENTO DE
PASSAGEM HIDRAULICA NA RIBEIRA DA PRAINHA, EM SAO CAETANO"

A0 ABRIGO DO DISPOSTO NO CODIGO DOS CONTRATOS PUBLICOS, APROVADO PELO DECRETO-
LEI N.2 18/2008, DE 29 DE JANEIRO E NO REGIME JURIDICO DOS CONTRATOS PUBLICOS NA
REGIAO AUTONOMA DOS ACORES, APROVADO PELO DECRETO LEGISLATIVO REGIONAL N.°

27/2015/A, DE 29 DE DEZEMBRO

CADERNO DE ENCARGOS
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Capitulo I - Disposic¢des Iniciais
Clausula 1.2
Objeto

O presente Caderno de Encargos compreende as clausulas a incluir no Contrato a celebrar no dmbito do
procedimento por dos membros do agrupamento concorrente, e ainda a designagdo do procedimento
nos seguintes termos: CONCURSO PUBLICO N.2 17/DRA/2020 PARA A CELEBRACAO DE CONTRATO DE
AQUISICAO DE SERVICOS PARA O PLANEAMENTO, COORDENACAO E FISCALIZAGCAO NA EXECUGCAO DA
"EMPREITADA DE CONSTRUCAO DE VALA PARA RECOLHA E DESVIO DE CAUDAIS DE GROTAS NO
TROCO ENTRE A RIBEIRA DO DILUVIO E A RIBEIRA DA PRAINHA, INCLUINDO O REPERFILAMENTO
DO LEITO E REIDMENSIONAMENTO DE PASSAGEM HIDRAULICA NA RIBEIRA DA PRAINHA, EM SAO
CAETANO".

Clausula 2.2
Local de execucdo dos trabalhos
Os trabalhos serdo executados entre as ribeiras do Diluvio e da Prainha, na freguesia de Sao Caetano,

concelho da Madalena do Pico.

Clausula 3.2
Disposicoes por que se rege a prestacao de servigos
1. A execucdo do contrato obedece:

a) As clausulas do contrato e ao estabelecido em todos os documentos que dele fazem parte
integrante, ou quaisquer aditamentos que venham a ser estabelecidos de comum acordo
entre o contraente publico e o cocontratante.

Por contraente publico, entende-se a Direcdo Regional do Ambiente (DRA).
Por cocontratante entende-se a entidade com quem foi contratada a realizagdo da prestacao
de servicos em referéncia.

b) Ao Cddigo dos Contratos Publicos, aprovado pelo Decreto-Lei n.2 18/2008, de 29 de Janeiro,
alterado e republicado pelo Decreto-Lei n.2 111-B/2017, de 31 de agosto (doravante

designado pelo acrénimo CCP);
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¢) Ao Regime Juridico dos Contratos Publicos na Regido Auténoma dos Acores, aprovado pelo
Decreto Legislativo Regional n.2 27/2015/A, de 29 de dezembro (doravante designado pelo
acronimo RJCPRAA);

d) ALein.231/2009, de 3 de julho, na redacio da Lei n.2 40/2015, de 1 de junho;

e) Ao Decreto-Lein.2273/2003, de 29 de Outubro;

f) Ao Decreto Legislativo Regional n.2 29/2011/A, de 16 de novembro;

g) A restante legislacdo portuguesa aqui ndo citada, mas aplicavel nomeadamente relativa a
prejuizos a terceiros, desemprego, trabalho, Previdéncia Social, seguranca no trabalho;

h) As Regras da arte;

Em tudo o omisso no contrato.
2. Para efeitos do disposto na alinea a) do nlimero anterior, consideram-se integrados no
contrato, sem prejuizo do disposto no n.2 4 do artigo 96.2 do CCP:

a) 0O Clausulado contratual, incluindo os ajustamentos propostos de acordo com o disposto no
artigo 99.2 do CCP e aceites pelo cocontratante nos termos do disposto no artigo 101.2 desse
mesmo Codigo;

b) Os suprimentos dos erros e das omissdes do caderno de encargos identificados pelos
concorrentes, desde que tais erros e omissdes tenham sido expressamente aceites pelo 6rgao
competente para a decisdo de contratar, nos termos do disposto no artigo 61.2 do CCP;

c) Os esclarecimentos e as retificacdes relativos ao caderno de encargos;

d) O caderno de encargos;

e) A proposta adjudicada;

f)  Os esclarecimentos sobre a proposta adjudicada prestados pelo cocontratante;

g) Todos os outros documentos que sejam referidos no clausulado contratual ou no caderno de
encargos.

3. Para além dos regulamentos referidos neste caderno de encargos, fica o cocontratante obrigado
ao pontual cumprimento de tudo o demais que se encontrar em vigor e que se relacione com os trabalhos
arealizar.

4. Além dos documentos normativos indicados neste caderno de encargos, o cocontratante obriga-
se também a respeitar, no que seja aplicavel aos trabalhos a realizar e nio esteja em oposi¢do com os
documentos do contrato, as normas portuguesas, as especificacdes e documentos de homologacado de

organismos oficiais e as instrucdes de fabricantes ou detentoras de patentes.
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5. A DRA pode, em qualquer momento, exigir ao cocontratante a comprovacao do documento das

disposi¢des regulamentares e normas aplicaveis.

Clausula 4.2
Ambito da prestacio de servicos
Os trabalhos da prestac¢do de servicos incluem obrigatoriamente:

1. Dinamizacio e controle das a¢des que, venham a ser definidas pela DRA.

2. Andlise dos problemas e implica¢cdes resultantes da execucdo da empreitada com outras
empreitadas existentes ou a efetuar e dinamizacdo e controle das acdes que se venham a
considerar necessarias para a sua resolucao.

3. Providenciar os esclarecimentos necessarios, junto das entidades projetistas, das duvidas dos
trabalhos, bem como ambiguidades e omissées dos estudos, projeto ou procedimento
contratual.

4. Apreciar e informar sobre os planos de mobilizacdo do empreiteiro, no que concerne a mao-de-
obra, equipamento e materiais.

5. Andlise do programa de trabalhos a apresentar pelo empreiteiro e verificacdo da sua viabilidade
através dos estudos de rendimentos das principais atividades (criticas e subcriticas) fornecidas
pelo empreiteiro.

6. Elaboracdo de pareceres sobre programas setoriais de trabalho, com vista a introducio de
medidas corretivas por parte do empreiteiro para compensacio de eventuais atrasos em relagdo
ao plano definitivo de trabalhos.

7. Atualizacdo das estimativas de tempos para os trabalhos ainda nao realizados tendo em conta
os rendimentos efetivamente verificados no decurso dos trabalhos ja realizados.

8. A atualizacdo periddica dos cronogramas financeiros provisionais do empreiteiro.

9. Apresentacdo de problemas que exijam decisdes da DRA, com a indica¢do das prioridades e
prazos maximos de resolucdo, de acordo com o planeamento.

10. Controlo de cumprimento do plano definitivo de trabalhos.

11. Pareceres fundamentados sobre pedidos de prorrogacdo de prazo do empreiteiro.

12. Propostas para a realiza¢do de trabalhos a mais ou a menos, tendo em conta o referido no ponto
21. da presente clausula.

13. Pareceres sob propostas apresentadas pelo empreiteiro tendo em conta o referido no ponto 21.

da presente clausula.
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14. Andlise dos estudos elaborados pelo empreiteiro para montagem do estaleiro de apoio a
construcdo da obra, para verificacdo da sua operacionalidade e seguranca, quer no que respeita
as condicdes de trabalho interno quer quanto as influéncias reciprocas com as areas vizinhas.

15. Controlo dos trabalhos nas varias frentes, verificando a qualidade dos materiais utilizados.

16. Aprovacido e fiscalizacdo dos processos construtivos utilizados pelo empreiteiro nas varias
frentes de trabalho.

17. Verificagdo do cumprimento das normas de seguranca exigidas em cada frente de trabalho,
propondo atempadamente todas as medidas julgadas pertinentes.

Neste ambito devera também:
a) Realizar, sempre que solicitados pela DRA, relatérios descrevendo as condicdes e as
estatisticas de cumprimento relativas as regras de seguranca;
b) Elaborar inquéritos e analises pormenorizadas sobre todos os acidentes ocorridos,
responsaveis por danos humanos e/ou materiais;

18. Acompanhamento da implementacio do Plano de Prevencdo e Gestido de Residuos de
Construcdo e Demolicao;

19. Elaboragdo atempada de informag¢des sobre a execucdo de trabalhos a mais ou a menos
necessarios e suas repercussoes nos prazos e custos da empreitada.

20. Andlise das situacoes de trabalhos mensais justificativas dos pagamentos ao empreiteiro e das
correspondentes revisdes de pregos nos termos previstos no caderno de encargos da
empreitada, mantendo permanentemente atualizados os registos semanais dos trabalhos
realizados em cada frente.

21. Pareceres sobre situagdes que ocorram durante a execu¢do da empreitada, que necessitem da
intervengao de diferentes especialidades, tais como juridica, econémica, financeira, geotécnica,
eletrotécnica, mecanica, geoldgica, paisagista e todas as outras consideradas relevantes e
necessarias, ndo implicando para a DRA qualquer encargo financeiro ou de outro tipo.

22. Andlise e parecer sobre a qualidade dos materiais, equipamentos e processos a utilizar ou
proposto pelo empreiteiro, em obra, recorrendo sempre que se julgue necessario e/ou a DRA
assim o entenda, a ensaios de controlo no laboratério oficial.

23. Verificagdo e aprovagdo dos desenhos de execucdo elaborados pelo empreiteiro.

24. Verificagdo da implantacdo planimétrica e altimétrica da obra e sua geometria ao longo da sua
realizacdo.

25. Verificagdo do nivel profissional e comportamento dos meios humanos intervenientes.
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26. Participacdo nas vistorias e no auto de rece¢do provisdria da obra.

27. Elaboracdo da conta final da empreitada, no prazo de um (1) més apds a primeira revisao
ordindria de precos subsequente a rececao provisdria, ou se ndo houver lugar aquela, um (1)
meés a contar da rececdo provisoria.

28. Realizacao das seguintes reunioes:

a) Reunides gerais de coordenacdo mensais, onde estardo presentes o empreiteiro e o dono
da obra, se assim o entender;

b) Reunides de obra semanais com o empreiteiro;

c) Todas aquelas que a DRA especificamente convoque.

29. Para além dos elementos escritos e desenhados que venham a ser solicitados pela DRA, ou que
se venham a mostrar necessarios elaborar pela equipa local de fiscalizagdo para cumprimento
das tarefas referidas anteriormente, o cocontratante deverd fornecer obrigatoriamente os
seguintes documentos:

a) Elaboracdo do relatério mensal de progressdo dos trabalhos contendo os elementos
definidos nas clausulas deste Caderno de Encargos;

b) Atas das reunides, periddicas ou ndo, a que esteja presente no ambito desta prestacdo de
Servico;

c) Relatdrio da vistoria efetuada a obra aquando do ultimo auto de rececao provisoria;

d) Elaboracio do auto de rececdo provisoria;

e) Relatdrio final da obra "como construido”/conta final, a entregar sessenta (60) dias apds
a rececdo provisdria da empreitada, onde constam os elementos escritos, desenhados e
fotograficos necessarios ao registo e compreensao da obra tal como ficou efetivamente
construida, obtendo junto do empreiteiro os elementos a que este se encontra
contratualmente obrigado;

f) Revisbes de precos;

g) Conta final com revisdo de precos definitiva, quando aplicavel;

h) Elaboracao da vistoria e do auto de rece¢io definitiva.

Clausula 5.2
Projeto de Execucao da Empreitada
Faz parte integrante do presente Caderno de Encargos, o projeto de execucdo da "EMPREITADA DE
CONSTRUCAO DE VALA PARA RECOLHA E DESVIO DE CAUDAIS DE GROTAS NO TROCO ENTRE A
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RIBEIRA DO DILUVIO E A RIBEIRA DA PRAINHA, INCLUINDO O REPERFILAMENTO DO LEITO E
REIDMENSIONAMENTO DE PASSAGEM HIDRAULICA NA RIBEIRA DA PRAINHA, EM SA0 CAETANO".

Clausula 6.2

Prevaléncia
1. Fazem parte do contrato a celebrar, o caderno de encargos e a proposta do cocontratante.
2. Em caso de davidas prevalece o caderno de encargos, seguidamente a proposta do cocontratante

e em ultimo lugar o texto do contrato.

Clausula 7.2
Esclarecimentos de duvidas
1. Sdo submetidas ao diretor de fiscalizagdo da obra as ddvidas que o empreiteiro tenha na
interpretacdo dos documentos por que se rege a empreitada, antes do inicio da execugdo do trabalho a
que respeitam.
2. No caso de as ddvidas ocorrerem somente apos o inicio da execucdo dos trabalhos a que dizem
respeito, deve o empreiteiro submeté-las imediatamente ao diretor de fiscalizacao da obra, juntamente

com os motivos justificativos da sua ndo apresentacdo antes do inicio daquela execucgao.

Capitulo II - Prazos de execuc¢ao da prestacdo de servicos

Clausula 8.2

Prazo da prestacao dos servicos
1. A prestacdo dos servicos a realizar terd a duragdo da empreitada, incluindo as suspensodes e as
prorrogacoes legais e graciosas, acrescida dos sete (7) dias anteriores a data de consignacdo da
empreitada e de sessenta (60) dias para fecho de contas, a contar da data da rececdo provisoria.
2. 0 prazo da execucdo da empreitada é de 365 dias (trezentos e sessenta e cinco) dias.
3. Na contagem dos prazos previstos na presente clausula consideram-se incluidos os Sabados,
Domingos e feriados.
4. A prestacdo dos servigos inicia-se sete (7) dias antes do dia da assinatura do auto de consignacdo

da empreitada ou noutra a indicar, por escrito, pela DRA.
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Capitulo III - Obrigac¢des do dono da obra

Clausula 9.2

Preco base
A prestacdo de servigos a contratar terd como parametro base quanto ao preco o valor maximo de €
49 820,00 € (quarenta e nove mil, oitocentos e vinte euros), conforme o teor dos artigos 42.2 e 20.2 n.2

1 alinea a), ambos do CCP.

Clausula 10.2
Preco anormalmente baixo
Considera-se como sendo de preco anormalmente baixo a proposta que seja apresentada com valor
igual ou inferior a € 42 347,00 (quarenta e dois mil, trezentos e quarenta e sete euros), para efeitos do

disposto no artigo 89.2 n.2 2 do CCP e o artigo 29.2 do RJCPRAA.

Clausula 11.2
Condicdes de pagamento
1. As condi¢des de pagamento do encargo total da prestacao dos servicos sdo as seguintes:

a) 90% do prego contratual serd pago mensalmente durante o periodo de execucgdo da

empreitada, acrescido dos 7 (sete) dias antes da consignacao;

b) 5% do prego contratual sera pago com a entrega da conta final e;

c) 5% do prego contratual serd pago com a entrega da revisdo de precos definitiva.

b) Em caso de suspensdo da execucdo da empreitada, suspendem-se também os pagamentos
pelo periodo da suspensdo, desde que ndo sejam realizados quaisquer trabalhos pelo
cocontratante no periodo da suspensio;

d) Para efeitos do calculo das importancias a pagar, no ambito desta prestacdo de servico, estas
incluirdo todos os encargos de pessoal (vencimentos, subsidios, férias, viagens, seguros,
habitacao, transporte, etc.).

e) Os pagamentos serao efetuados mediante a apresentacdo de faturas acompanhadas pelos
elementos justificativos, nomeadamente a indicacdo dos meios humanos e materiais
utilizados, durante o més a que os mesmos respeitam, bem como dos relatérios mensais

referidos no n.2 29 da clausula 4.2 do presente Caderno de Encargos.
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f) Os pagamentos serao efetuados no prazo maximo de 60 dias apds a entrega das respetivas
faturas, as quais s6 podem ser emitidas apds o vencimento da obrigacdo a que se referem;
g) Nenhum pagamento podera ser efetuado antes de o contrato ser publicitado, nos termos do

previsto no artigo 127.2 do CCP;
h) A DRA deduzira nos pagamentos parciais a efetuar ao cocontratante, caso tal se verifique:
1 - As importancias necessdrias a liquidacao das multas que lhe forem aplicadas;
2 - Todas as demais quantias que sejam legalmente exigiveis;
i) A remuneracao do cocontratante nao é sujeita a revisdo de precos;
j) Nao serdo efetuados adiantamentos ao cocontratante;

k) Nao serdo efetuados pagamentos de prémios ao cocontratante.

Clausula 12.2
Meios fornecidos pela DRA
1. A assisténcia técnica a execucdo sera, sempre que necessario, assegurada pelos autores do
projeto, nos termos da legislacdo vigente e de modo a serem ainda cumpridas as seguintes condicdes:

a) Elaboragdo dos desenhos de execugdo necessarios ao perfeito esclarecimento e
compreensao do projeto;

b) Pareceres sobre os trabalhos a mais ou a menos e sua justificagdo pormenorizada sempre
que sejam devidos a erros ou omissdes do projeto ou, quando houver que introduzir
alteracdes a concegdo do projeto;

¢) Participagdo nas reunides gerais de coordenagao, sempre que a DRA o entenda;

d) Visitas a obra, para inspecdo do cumprimento da execug¢ido do projeto de que foram autores
e prestacao de informacgdes sobre as eventuais faltas ou desvios verificados.

e) Apreciacdo de variantes apresentadas pela empresa adjudicataria, antes da sua aprovagao
pela DRA.

2. Serdo postas a disposi¢do do cocontratante, as instalagdes definidas no ponto 14. da Clausula

15.2, sendo aquele responsavel pelos custos de manutencio e exploragao.

Capitulo IV - Obrigacdes do cocontratante

Clausula 13.2
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Relatorios, informacgdes e atas a apresentar pelo cocontratante
Para além dos elementos escritos e desenhados que venham a ser solicitados pela DRA ou que se
venham a mostrar necessarios elaborar pela equipa local de fiscalizagdo para cumprimento das tarefas
referidas anteriormente, o cocontratante devera fornecer obrigatoriamente os seguintes documentos:
a) Elaboracdo do relatério mensal de progressdo dos trabalhos, o qual deverd conter
obrigatoriamente:
a.1)Quantidades de trabalhos realizados (no més, acumulados e por realizar);
a.2)Rendimentos atingidos;
a.3)Prazo decorrido;
a.4)Equipamento utilizado;
a.5)Meios humanos deslocados e de contratacdo local;
a.6)Outras circunstancias ocorridas e dignas de registo;
a.7)Fotografias dos aspetos mais significativos da obra;
a.8)Atrasos e avancos verificados relativos as programag¢des do més anterior e global da
empreitada, suas justificacdes e reforco de meios necessarios ao cumprimento do prazo
da obra e das "datas chave" da empreitada, se for caso disso;
a.9)Desvios relativos ao plano de trabalhos e sua justificacao;
a.10) Enumeracdo critica das atividades do més anterior,
a.11) Resumo das principais acdes a desenvolver no més seguinte e metas a atingir;
a.12) Listagens das ac¢des e aprovacdes a obter por parte da DRA no més seguinte (trabalhos
a mais ou a menos, contratos oficiais com as diversas entidades, aprovacao de planos de
trabalhos, etc.);
a.13) Listagem de erros, indefini¢des e alteracdes de projeto, bem como a sua quantificacao
econOmica;
a.14) Cronograma financeiro da empreitada, com os valores mensais previstos e acumulados
e realizados e acumulados e respetivos desvios;
b) O relatério devera ainda incluir obrigatoriamente:
b.1) Aprovacgdo de materiais;
b.2) Chegada de materiais a obra;
b.3) Resultado dos ensaios de materiais e elementos de construgao;
b.4) Chegada dos equipamentos a obra;

b.5) Datas de inicio e conclusio dos principais trabalhos;
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b.6) Visitas de entidades;
b.7) Outras ocorréncias consideradas importantes;
b.8) Resumo dos assuntos tratados nas reunides semanais da obra, bem como das decisoes
tomadas;
¢) Informacoes relativas a trabalhos a mais e a menos e/ou alteracdes de projeto que deverao
conter obrigatoriamente os seguintes pontos:
c.1)]Justificacdo dos mesmos;
c.2)Enquadramento nos elementos do projeto;
c.3)Parecer da entidade projetista;
c.4)Apreciacdo (minuciosa) dos precos novos, referindo a data a que os mesmos se reportam
e a sua atualizacdo pela férmula de revisdo de precos;
c.5)Quantidades totais a executar e a suprimir, bem como os respetivos custos (valor do IVA
em separado);
d) Relatédrio final da obra como construido, a apresentar trinta (30) dias ap6s a rececio
provisoria da obra, no qual constem:
d.1) Os elementos escritos e desenhados que permitam resumir e compreender tal
como ficou efetivamente a obra, com indicacio de areas, custos, meios mobilizados, etc.;
d.2) Seja acompanhado por um registo fotografico que permita o acompanhamento
da sua evolucio e que registe as principais fases da mesma;
c.3)Refira as principais altera¢des relativamente ao inicialmente projetado, sucintamente
justificadas;
c.4)Tenha como anexo as "Telas Finais" da obra efetivamente construida, obtendo para o
efeito, junto do Empreiteiro os elementos a que este esteja contratualmente obrigado;
e) Atas das reunides, periddicas ou ndo, a que esteja presente no ambito desta prestacdo de
servicos
f) Relatdrio da vistoria efetuada a obra aquando do ultimo auto de recec¢ao provisoria;
g) Elaboragdo do auto de rece¢ido provisoria;
h) Relatdrios anuais sobre o estado da obra durante o prazo de garantia de dez (10) anos;

i) Elaboracao da vistoria e do auto de recec¢do definitiva.

Clausula 14.2
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Execucao simultanea de outros trabalhos da mesma natureza
1. A DRA reserva o direito de executar ou de mandar executar por outrem, sem prejuizo do
andamento normal do contrato, quaisquer servigos, ainda que de natureza idéntica, a cargo do
cocontratante.
2. A execucao dos trabalhos referidos na clausula anterior sera exercida, sempre que possivel, apés
prévio conhecimento do cocontratante. Caso o ndo seja, a DRA compromete-se a informar o

cocontratante com a maior brevidade.

Clausula 15.2

Organizacdo de meios do cocontratante
1. Compete ao cocontratante o apetrechamento e obtencdo de todos os meios humanos e materiais
que sejam necessarios a execucdo das acdes a desenvolver no dmbito da fiscalizacdo da execucdo do
empreendimento, bem como o estabelecimento de todo o sistema de organizacdo conducente a perfeita
e completa execucio das tarefas que nao aquelas disponibilizadas/fornecidas pela DRA.
2. Se a DRA verificar que os meios utilizados pelo cocontratante sdo insuficientes ou menos
adequados a boa execucdo dos trabalhos, poderd impor o seu reforco, incluindo a aquisicdo de meios
materiais ou a sua modificacdo ou substituicao.
3. 0 quadro com a constituicdo das equipas, que prestam servico, sera apresentado mensalmente
a DRA, identificando, cada componente com nome, profissao, o local ou locais de atuagdo previstos para
esse més e categoria profissional dentro das equipas.
4, Os planos de mobilizagdo dos meios humanos e materiais deverdo ser elaborados em
concordancia com os planos de trabalhos da obra e demais planos de trabalhos de outras empreitadas
integradas, devendo ser ajustados e aprovados pela DRA sempre que naquele se verifiquem alteracdes.
5. Compete ao cocontratante organizar e gerir integralmente todos os sistemas que considerar
necessarios para atingir os objetivos e realizar as tarefas anteriormente descritas, a fim de garantir que
a obra seja realizada com um nivel maximo de qualidade e seguranca.
6. Os meios humanos a afetar a prestagio de servicos e os respetivos tempos de permanéncia, no
local da obra, referidos nos pontos seguintes sdo aqueles que a DRA considera como adequados para
este empreendimento, que obrigatoriamente serdo mobilizados pelo cocontratante e que servirdo de

base a elaboragio da proposta de prec¢o, e que devem ser, no minimo:

e 1 (um) Engenheiro Civil - Diretor de Fiscalizacdo, com afetacdo parcial de trés (3) dias
por semana no local de execucido da empreitada;
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e 1 (um) Coordenador de Seguranca e Saude durante a obra, funcdo que pode ser
cumulada, caso o diretor de fiscalizagdo de obra tenha forma¢do em Seguranca e Saude,
que assume as funcdes de Coordenador de Seguranca e Satide com afetacdo parcial de

trés (3) dias por semana no local de execucao da empreitada;

e 1 Fiscal de Obra a titulo permanente no local de execucio da empreitada, com

experiéncia profissional em, pelo menos, duas empreitadas da mesma natureza a do

presente procedimento;

e 1 Topdgrafo_com afetacao parcial de trés (3) dias por més no local de execucio da
empreitada, mas com disponibilidade permanente.

7. O Diretor da Fiscalizacdo da Obra deve ser um Engenheiro Civil ou Engenheiro Técnico Civil, com
a qualificacio profissional definida na Lei n.2 31/2009, de 3 de julho, na redacido da Lei n.2 40/2015, de
1 de junho, cuja afetacdo é a indicada no nlimero anterior, devendo, para além disso, ter disponibilidade
permanente no ambito de execucido da empreitada.

8. Nas suas faltas e impedimentos, o Diretor de fiscalizacdo deve ser substituido por um Engenheiro
Civil ou Engenheiro Técnico Civil com qualificagdo e experiéncia profissionais comprovadamente
equivalentes ou superiores, sujeito a aprovacio prévia da DRA.

9. Sempre que necessario e sempre que a DRA o solicitar, devera o cocontratante, na sua prestagdo
de servicos, incluir a intervencao de técnicos nas especialidades previstas no ponto 21. da Clausula 4.2,
nao resultando com isto qualquer acréscimo de custos para a DRA.

10. 0 cocontratante devera ser possuidor de apoio administrativo e de consultoria nas areas Juridica
e financeira. Os custos de intervencdo destes elementos deverdo estar diluidos no valor global da
proposta apresentada.

11. Devera ser apresentada, na proposta, a constituicdo da equipa técnica a afetar aos trabalhos, com
a apresentacao nominal de todos os seus elementos.

12. Sempre que por qualquer motivo, seja necessario a substituicdo de qualquer elemento da equipa
que foi proposto pelo cocontratante, este submetera, de imediato, a apreciagio da DRA a sua
substituicdo por elemento da mesma categoria e classe profissional, experiéncia e curriculum idéntico
ou superior. Com a substituicdo ndo é permitida a acumulacio de funcoes.

13. O cocontratante pode, caso assim o entenda, e mediante prévia anuéncia da DRA, recorrer a
intervencdo, nos locais da obra, de quaisquer outros especialistas nos diversos ramos de engenharia.
Porém tal tipo de intervencdo nido implicara, para a DRA, qualquer encargo financeiro ou de outro tipo,

entendendo-se as referidas intervengdes como da sua inteira responsabilidade e em complemento da
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organizacdo do cocontratante, para efeitos da execucao das acdes que lhe sdo cometidas no ambito deste
caderno de encargos.

14. A mobilizac¢do e selecdo de todos os meios humanos e materiais necessarios para a execucdo dos
trabalhos a cargo do cocontratante sdo da sua inteira responsabilidade, obrigando-se a garantir que
todos os seus agentes coloquem a sua pericia, cuidado e diligéncia na realizacdo dos servicos que lhe
forem cometidos no Aambito da sua categoria profissional.

15. 0 cocontratante dispora, para o funcionamento dos seus servicos, das instalacdes que o
empreiteiro construira para a fiscalizagcdo na zona abrangida pela obra, conforme definido no caderno
de encargo da empreitada. A manutencao e limpeza das instalacdes serdo da responsabilidade do
cocontratante.

16. A(s) viatura(s) necessaria(s) para o cocontratante cumprir as suas obrigacdes serdo de sua conta
total, incluindo seguros, conserva¢do e manutencao.

17. Constitui encargo do cocontratante todo o equipamento de escritdrio, incluindo o "Economato”
e todo o consumo corrente necessario ao desenvolvimento do trabalho, incluindo produtos de higiene e

limpeza, bem como a manuteng¢do do equipamento.

Clausula 16.2
Documentacao
1. O cocontratante entregara a DRA os documentos descritos neste Caderno de Encargos, nos
prazos estabelecidos neste documento.
2. A DRA poder3, para seu uso exclusivo, proceder a reproducdo de todos os documentos referidos
no numero anterior.
3. No ato da assinatura do contrato a DRA entregara ao cocontratante um exemplar do processo da

empreitada, bem como uma cépia do contrato e seus anexos.

Clausula 17.2
Execucao pessoal do contrato
O cocontratante tem o dever de cumprir, de forma exata e pontual, todas obrigacdes contratuais
assumidas, nao podendo transmitir a terceiros as responsabilidades assumidas perante a DRA. (artigo

288.2, CCP).

Clausula 18.2
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Cessao da posicao contratual e subcontratacao
1. 0 cocontratante pode ceder a sua posi¢ao contratual nos termos do n.2 2 do artigo 318.2 do CCP,
observados os limites do artigo 317.2 do CCP.
2. 0 cocontratante pode subcontratar, desde que se encontrem cumpridos os requisitos constantes
dos nimeros 3 e 6 do artigo 318.2 do CCP, observados os limites do artigo 317.2 do CCP.
3. A cessdo da posicdo contratual e a subcontratacdo, na fase de execucdo, estdo sujeitas a
autorizacdo da DRA.
4. Para que exista autorizacao por parte da DRA, o cocontratante deve apresentar uma proposta
fundamentada e instruida com todos os documentos comprovativos da verificacdo dos requisitos que
seriam exigiveis para a autoriza¢do da cessdo e da subcontratacdo, constantes das alineas a) e b) do n.2

2 e das alineas a) e b) do n.2 3 do artigo 318.2 do CCP.

Clausula 19.2
Responsabilidade do cocontratante

Quando haja subcontratacao, o cocontratante permanece integralmente responsavel perante a DRA.

Clausula 20.2

Relag¢oes do cocontratante com a DRA
1. Toda a informacdo produzida pelo cocontratante ndo podera ter outra divulgacdo sendo a
prevista neste caderno de encargos, salvo qualquer outra que venha a merecer autoriza¢do expressa por
parte da DRA, tinica interlocutora do cocontratante neste processo.
2. 0 cocontratante mantera atualizado o livro da obra onde sdo registadas as principais ocorréncias
verificadas em cada dia nos termos e para os efeitos do disposto nos artigos 304.2, n.2 3 e 305.2, n.2 3,
ambos do CCP. O livro da obra, sera rubricado em todas as paginas pelo representante do cocontratante
e/ou chefe da fiscalizagao e pelo Diretor de Obra.
3. Os esclarecimentos de duvidas, omissdes e ambiguidades do projeto definido pelo respetivo
autor, assim como todas as informacdes por este prestadas, sio sempre submetidos a aprovacdo da DRA,
pelo cocontratante antes da sua execugao.
4. As alteragoes aos projetos, as condi¢es contratuais e as clausulas juridicas e técnicas do caderno

de encargos, sdo sempre sujeitas a aprovagdo da DRA, antes da sua execucdo.
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5. O representante do dono de obra ou por quem ele nomear nos termos gerais do direito
administrativo, presidira as "reunides de coordenacdo geral" com as entidades intervenientes na obra,
as quais serdo secretariadas pelo cocontratante que elaborara a respetiva ata.

6. As reunides indicadas no ponto 5. da presente cldusula serdo realizadas em regra, uma vez por
meés, no local da obra, ou noutro por indicacdo da DRA.

7. As "reunides da obra" com o empreiteiro que tém como finalidade a resolugdo, esclarecimentos
ou identificacdo de problemas pontuais da obra, serdo realizadas em regra, uma vez por semana, e
presididas pelo Diretor da Fiscalizacdo da Obra. Nestas poderao participar os técnicos da DRA.

8. A DRA discriminara as condicées em que o cocontratante pode tomar decisdes nas operagoes
correntes de execucio da obra, mas sempre no ambito das condi¢gdes contratuais da empreitada. Estas

decisdes serdo em todos os casos, comunicadas a DRA e registadas no livro da obra.

Clausula 21.2
Pessoal

1. Durante a prestacdo de servicos o cocontratante é o responsavel pelas obrigacdes relativas ao
seu pessoal afeto aos trabalhos de fiscalizacdo, bem como a sua boa aptidao profissional e disciplina.
2. O cocontratante é obrigado a manter a harmonia e a boa ordem no local dos trabalhos sendo
responsavel pela retirada dos elementos que porventura provoquem indisciplina no desempenho das
suas fungoes.
3. O cocontratante obriga-se em obra a praticar um horario de trabalho idéntico ao horario
praticado pelo empreiteiro a quem foi adjudicada a empreitada e demais empreiteiros do
empreendimento.
4. As taxas para trabalho normal e os custos propostos pelo cocontratante reportam-se a um
horario de quarenta (40) horas de trabalho semanal da Industria de Construcio Civil.
5. Admite-se a realizacdo de trabalhos fora das horas regulamentares e por turnos, pelo que
deverdo ser apresentadas obrigatoriamente as respetivas taxas horarias tunicas, por categorias
profissionais, englobando todas as situacdes de prolongamento, turnos, etc., e adaptadas em funcdo da
legislacdo em vigor a data da proposta.
6. A realizagio de trabalhos nas condi¢des referidas na alinea anterior, s6 podera verificar-se em
consequéncia de alteracdo do horario normal do Empreiteiro, cuja autorizacdo sé podera ser concedida

para o efeito depois de obtida a prévia anuéncia da DRA.
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7. No caso de ser autorizada a realizacdo de trabalhos do Empreiteiro fora do horario normal, o
cocontratante devera indicar previamente o seu pessoal que ficara adstrito aos mesmos.

8. O cocontratante obriga-se ao cumprimento das disposicdes legais e regulamentares em vigor
sobre acidentes de trabalho e medicina no trabalho, relativamente a todo o seu pessoal, sendo de sua
conta os encargos que de tal resultem.

9. O cocontratante obriga-se ao cumprimento das disposicdes legais e regulamentares em vigor
sobre seguranca do seu pessoal, sendo de sua conta os encargos que de tal resultem.

10. O cocontratante ficara responsavel, relativamente a atividade profissional do seu pessoal, pelo

pagamento de todos os encargos sociais legalmente fixados.

Clausula 22.2
Deveres de informacao

1. Cada uma das partes deve informar de imediato a outra sobre quaisquer circunstancias que
cheguem ao seu conhecimento e que possam afetar os respetivos interesses na execucio do contrato, de
acordo com as regras gerais da boa-fé.

2. Em especial, cada uma das partes deve avisar de imediato a outra de quaisquer circunstancias,
constituam ou ndo for¢ca maior, que previsivelmente impecam o cumprimento ou o cumprimento
tempestivo de qualquer uma das suas obrigacoes.

3. No prazo de dez (10) dias ap6s a ocorréncia de tal impedimento, a parte deve informar a outra

do tempo ou da medida em que previsivelmente sera afetada a execu¢io do contrato.

Clausula 23.2

Penalizag¢des
1. Se o cocontratante ou os seus agentes, por sua iniciativa, nao previamente sancionada pela DRA,
der causa que permita ao empreiteiro recorrer a qualquer pedido sancionatério ou indemnizatério, nos
termos do CCP, ser-lhe-a aplicada penalizacdo correspondente a 10% do valor do ressarcimento dos
danos sofridos pelo empreiteiro.
2. Sempre que houver lugar a demoli¢des de partes da obra, proviséria ou definitiva resultante de
comprovada incdria ou desleixo do cocontratante ou dos seus agentes, ser-lhe-a aplicada uma
penalidade correspondente ao dobro do custo de toda a equipa de controlo e fiscalizacao, em fungdes
no periodo em que os fatos tiverem lugar, com o valor minimo equivalente a dois (2) dias de encargos

das equipas ou igual ao custo real dos trabalhos da obra (o maior dos dois).
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3. A falta de qualquer obrigacdo imposta no presente caderno de encargos ndo incluida nas san¢des
anteriores, implica a aplicacdo de multa variavel, por cada falta, entre 0,1% a 0,5% do valor do contrato,
consoante a gravidade do fato e de acordo com a DRA.

4, Se qualquer multa ou o seu conjunto atingir um valor superior a 20% do montante contratual, a
DRA reserva o direito de optar pela rescisdao do contrato nos termos da Clausula 29.2

5. As penalidades agora previstas aplicam-se também ao prazo de garantia da obra e serdo

aplicadas, nos termos dos nimeros anteriores, sem prejuizo da responsabilidade civil do cocontratante.

Clausula 24.2
Patentes, licencas e marcas registadas
1. Sdo da responsabilidade do cocontratante quaisquer encargos decorrentes da utilizacdo, no
fornecimento, de marcas registadas, patentes registadas ou licengas.
2. Caso a DRA venha a ser demandado por ter infringido, na execu¢do do contrato, qualquer dos
direitos mencionados no nimero anterior, o cocontratante indemniza-o de todas as despesas que, em

consequéncia, haja de fazer e de todas as quantias que tenha de pagar seja a que titulo for.

Clausula 25.2
Modificagao objetiva do contrato
1. A DRA pode modificar unilateralmente as clausulas respeitantes ao conteido e ao modo de
execucdo das prestacdes previstas no contrato por razdes de interesse publico, com os limites previstos
no artigo 313.2 do CCP.
2. Por acordo das partes, que ndo pode revestir forma menos solene que a do contrato, o contrato
pode ser modificado:

a) quando as circunstancias em que as partes fundaram a decisdo de contratar tiverem
sofrido uma alteragdo anormal e imprevisivel, desde que a exigéncia das obrigacdes por si
assumidas afete gravemente os principios da boa-fé e ndo esteja coberto pelos riscos
proprios do contrato;

b) por razdes de interesse publico decorrentes de necessidades novas ou de uma nova
ponderacio das circunstancias existentes;

desde que a modificacao cumpra os limites constantes do artigo 313.2 do CCP.

3. Nos casos previstos nos numeros anteriores, o cocontratante tem direito a reposicdo do

equilibrio financeiro do contrato nos termos dos artigos 282.2 e 314.2, ambos do CCP.
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Clausula 26.2
Dever de Sigilo
O cocontratante garantira o sigilo quanto a informagdes que os seus técnicos venham a ter conhecimento

relacionadas com a atividade da DRA.

Capitulo VI - Disposic¢oes Finais

Clausula 27.2
Deveres de colaboracio reciproca e informacao
As partes estdo vinculadas pelo dever de colaboragdo mutua, designadamente no tocante a prestagdo
reciproca de informacgdes necessarias 4 boa execucdo do contrato, sem prejuizo dos deveres de

informacao previstos no artigo 290.2 do CCP.

Clausula 28.2
Resolucao do contrato pela DRA
1. Sem prejuizo das indemnizacgdes legais e contratuais devidas, a DRA pode resolver o contrato
nos seguintes casos:

a) Incumprimento definitivo do contrato por fato imputavel ao cocontratante;

b) Incumprimento, por parte do cocontratante, de ordens, diretivas ou instrugdes
transmitidas no exercicio do poder de direcdo sobre matéria relativa a execugdo das
prestacOes contratuais;

¢) Oposicao reiterada do cocontratante ao exercicio dos poderes de fiscalizacao da DRA;

d) Cessdo da posicdo contratual ou subcontratacio realizadas com inobservancia dos
termos e limites previstos nalei ou no contrato, desde que a exigéncia pelo cocontratante
da manutengdo das obrigacdes assumidas pela DRA contrarie o principio da boa-fé;

e) Se o valor acumulado das sanc¢des contratuais com natureza pecuniaria exceder o limite
previsto no n.2 2 do artigo 329.2 do CCP;

f) Incumprimento pelo cocontratante de decisdes judiciais ou arbitrais respeitantes ao
contrato;

g) Nao renovacdo do valor da cauc¢do pelo cocontratante, nos casos em que a tal esteja

obrigado;
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h) O cocontratante se apresente a insolvéncia ou esta seja declarada judicialmente;
2. Nos casos previstos no nimero anterior, havendo lugar a responsabilidade do cocontratante,
serd o montante respetivo deduzido das quantias devidas, sem prejuizo da DRA poder executar as

garantias prestadas.

Clausula 29.2
Resolucio do contrato pelo cocontratante
1. Sem prejuizo das indemnizagdes legais e contratuais devidas, o cocontratante pode resolver o
contrato nos seguintes casos:

a) Alteracdo anormal e imprevisivel das circunstancias;

b) Incumprimento definitivo do contrato por fato imputavel a DRA;

¢) Incumprimento de obrigacdes pecuniarias pela DRA por periodo superior a seis meses
ou quando o montante em divida exceda 25% do preco contratual, excluindo juros;

d) Exercicio ilicito dos poderes tipificados de conformacio da relacdo contratual da DRA,
quando tornem contraria a boa-fé a exigéncia pela parte publica da manutencido do
contrato;

e) Incumprimento pela DRA de decisoes judiciais ou arbitrais respeitantes ao contrato;

2. No caso previsto na alinea a) do nimero anterior, apenas ha direito de resolucdo quando esta
ndo implique grave prejuizo para a realizacdo do interesse publico subjacente a relacdo juridica
contratual ou, caso implique tal prejuizo, quando a manutenc¢io do contrato ponha manifestamente em
causa a viabilidade econémico-financeira do cocontratante ou se revele excessivamente onerosa,

devendo, nesse ultimo caso, ser devidamente ponderados os interesses publicos e privados em

presenca.
3. 0 direito de resolucdo é exercido apenas por via judicial.
4. Nos casos previstos na alinea c) do n.2 1, o direito de resolucido pode ser exercido mediante

declaracdo a DRA, produzindo efeitos 30 (trinta) dias apds a rececdo dessa declaragao, salvo se a DRA

cumprir as obrigacdes em atraso nesse prazo, acrescidas dos juros de mora a que houver lugar.

Clausula 30.2

Confidencialidade e Protecao de Dados Pessoais

9. O cocontratante obriga-se, durante a vigéncia do contrato e mesmo apds a sua cessa¢ao, a ndo

ceder, revelar, utilizar ou discutir, com quaisquer terceiros, todas e quaisquer informacdes e ou
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elementos que lhe hajam sido confiados pela DRA ou de que tenha tido conhecimento no ambito do

contrato ou por causa dele.

10. O cocontratante obriga-se a cumprir rigorosamente o disposto na Lei de Protecdo de Dados
Pessoais, no Regulamento Geral de Protecdo de Dados (RGPD), bem como outra legislacdo aplicavel em

matéria de tratamento de dados pessoais, obrigando-se designadamente a:

a) Nao proceder a qualquer tipo de tratamento dos dados pessoais, independentemente do
suporte em que 0s mesmos se encontrem, a que tenha acesso ou que lhe sejam transmitidos pela
DRA ao abrigo do contrato, sem que para tal tenha sido expressamente instruido, por escrito, pela
DRA;

b) Tratar os dados pessoais a que tenha acesso ou que lhe sejam transmitidos pela DRA, no
ambito da autorizagdo referida na alinea anterior, Unica e exclusivamente para efeitos do
estabelecido no contrato;

) Observar os termos e condi¢coes constantes dos instrumentos de legalizacdo respeitantes
aos dados tratados;

d) Manter os dados pessoais estritamente confidenciais, garantindo o cumprimento do
dever de sigilo profissional e de confidencialidade pelas pessoas autorizadas a tratar os dados
pessoais;

e) Por em pratica as medidas técnicas e de organizacdo necessarias a protecdo dos dados
pessoais tratados por conta da DRA contra a respetiva destruicdo, acidental ou ilicita, a perda
acidental, a alteragdo, a difusdo ou o acesso ndo autorizado, bem como contra qualquer outra
forma de tratamento ilicito dos mesmos dados pessoais;

f) Assegurar que os seus colaboradores nio divulguem informacdo que venham a ter
conhecimento dos recursos fisicos implementados nos locais de salvaguarda dos documentos
contendo dados pessoais;

g) Disponibilizar todas as informac6es necessarias para demonstrar o cumprimento das
obrigacoes referentes a protecdo de dados pessoais, facilitar e contribuir para as auditorias e
inspegdes, incluindo da prépria DRA;

h) Manter a DRA informada em relagdo ao tratamento de dados pessoais, obrigando-se a
comunicar de imediato qualquer situa¢do que possa afetar o tratamento dos dados em causa ou
que de algum modo possa dar origem ao incumprimento das disposi¢des legais em matéria de

protecao de dados pessoais ou dos termos dos instrumentos de legalizacao concedidos;
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i) Assegurar que os seus colaboradores cumpram todas as obriga¢des previstas na
presente cldusula, bem como no Regulamento Geral de Protecdo de Dados e respetiva legislacao
aplicavel.
11. 0 cocontratante sera responsavel por qualquer prejuizo em que a DRA venha a incorrer em
consequéncia do tratamento de dados pessoais, por parte do mesmo e/ou dos seus colaboradores, em

violacdo das normas legais aplicaveis e/ou do disposto no contrato.

12. Para efeitos do disposto no numero anteriores da presente clausula entende-se por
“colaborador” toda e qualquer pessoa singular ou coletiva que preste servicos ao cocontratante,
incluindo, designadamente, representantes legais, trabalhadores, prestadores de servicos,
procuradores e consultores, independentemente da natureza e validade do vinculo juridico estabelecido

entre o cocontratante e o referido colaborador.

13. Caso o cocontratante seja autorizado pela DRA a subcontratar outras entidades, a mesma sera a
Unica responsavel pela escolha das empresas subcontratadas, bem como por toda a atuacao destas,
devendo a obrigacdo de cumprimento da presente clausula constar do contrato a celebrar entre o

cocontratante e a entidade subcontratada.

14. Em caso de violacdo de dados pessoais, sera notificado esse facto a Comissdo Nacional de

Protecdo de Dados nos termos e condigdes previstos na lei.

Clausula 31.2
Foro competente
Para resolugio de todos os litigios decorrentes do contrato fica estipulada a competéncia do Tribunal

Administrativo e Fiscal de Ponta Delgada, com expressa rendncia a qualquer outro.

Clausula 32.2
Comunicagdes e notificacoes
1. Sem prejuizo de poderem ser acordadas outras regras quanto as notificacdes e comunicagdes
entre as partes do contrato, estas devem ser dirigidas, nos termos do CCP, para o domicilio ou sede
contratual de cada uma, identificados no contrato.
2. Qualquer alteracdo das informacdes de contacto constantes do contrato deve ser comunicada a

outra parte.
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Clausula 33.2
Contagem dos prazos
1 Os prazos previstos contam-se nos seguintes termos:

a) Na fase da formacdo do contrato, os prazos sdo descontinuos, ndo correndo em sabados,
domingos e dias feriados, exceto para a apresentacdo das propostas, de acordo com o
disposto no artigo 470.2 do CCP;

b) Na execugdo do contrato, os prazos sdo continuos, correndo em sabados, domingos e dias

feriados, de acordo com o disposto no artigo 471.2 do CCP.

Anexos: Projeto de execucdo da empreitada.
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