

Lista de Artigos

Linha	Cod.	Designação	Unidade	Qtd
	1	Programa Preliminar		
1	1.1	Levantamento topográfico	vg	1
2	1.2	Estudos geológicos e geotécnicos - caracterização geotecnica incluindo estudos e sondagem quando necessários	vg	1
	2	Estudo Prévio		
3	2.1	a) Plano geral com descrição das opções principais tomadas na concretização do programa e relações com o lugar, indicação geral de: - Volumes construídos ou vegetais; - Modelação de terreno; - Alçados e cortes que descrevam e justifiquem a solução apresentada; - Definição dos pressupostos para dimensionamento e traçado e traçados esquemáticos de todas as infraestruturas, e estruturas construídas, nomeadamente: (i) Arruamentos e estacionamento; (ii) Vias de circulação pedonal; (iii) Redes de energia eléctrica e comunicações; (iv) Muros de suporte e outras fundações e estruturas; (v) Drenagem de águas pluviais; (vii) Rede de drenagem e hidráulica; (viii) Sistemas de Segurança; b) Definição das opções construtivas fundamentais, nomeadamente os sistemas vegetais, hidráulicos, inertes; c) Sistemas de drenagem. d) Definição das opções relativas a redes de energia eléctrica, de comunicações, sistemas de segurança e outros. e) Definição dos critérios gerais de sectorização e de dimensionamento das diversas redes e sistemas; f) Memorando de enquadramento no Referencial de Mérito do projeto em função dos Avisos Convite à apresentação de candidaturas que possa o Município entender promover.* * Doc. Referencial de mérito da candidatura a facultar pelo Município	vg	1
	3	Projeto execução		
4	3.1	Arquitetura e desenho urbano (Coordenação Geral)	UN	1
5	3.2	Arquitetura Paisagística, inclui Plano de Manutenção e Conservação	UN	1
6	3.3	Ordenamento do território e acompanhamento do licenciamento junto das entidades	UN	1
7	3.4	Traçado, Terraplenagem e Sinalização Horizontal e Vertical	UN	1
8	3.5	Drenagem	UN	1
9	3.6	Rede de iluminação pública	UN	1
10	3.7	Muros de suporte	UN	1
11	3.8	Pavimentação rodoviária	UN	1
12	3.9	Medições e Mapas de quantidade de trabalhos, inclui orçamento detalhado;(conforme Lista tipo AcinGov Anexo III)	UN	1
13	3.10	Plano de segurança e saúde - Fase projeto	UN	1
14	3.11	Plano de Prevenção, Gestão de Resíduos de Construção e Demolição	UN	1

15	3.12	Programa geral de trabalhos com Calendarização da obra e Prazo de execução Obra	UN	1
16	3.13	Condições técnicas, gerais e especiais, do Caderno de Encargos	UN	1
	4	Assistência Técnica:		
17	4.1	Na fase do procedimento de formação do contrato, até à adjudicação da obra, a Assistência técnica do Projetista ao Dono da Obra compreende as seguintes atividades: a) Esclarecimento de dúvidas relativas ao projeto durante a preparação do processo do concurso para adjudicação da empreitada ou fornecimento;b) Prestação de informações e esclarecimentos solicitados pelos candidatos a concorrentes, sob a forma escrita e exclusivamente por intermédio do Dono da Obra, sobre problemas relativos à interpretação das peças escritas e desenhadas do projeto e, nomeadamente, a análise de erros e omissões apresentados pelos concorrentes em sede de concurso, e o seu suprimento, nos termos e prazos do artigo 50.º do CCP.	UN	1
18	4.2	Durante a execução da obra, a assistência técnica compreende: a) Esclarecimento de dúvidas de interpretação de informações complementares relativas a ambiguidades ou omissões do projeto, bem como elaboração das peças de alteração do projeto necessárias à respetiva correção e à integral e correta caracterização dos trabalhos a executar no âmbito da referida correção; b) Apreciação de documentos de ordem técnica apresentados pelo empreiteiro ou Dono da Obra, incluindo, quando apropriado, a sua compatibilidade com o projeto.	UN	1