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CADERNO DE ENCARGOS

PARTE | | CLAUSULAS GERAIS

Clausula 1.2 - CADERNO DE ENCARGOS

O Caderno de Encargos estabelece as condi¢bes juridicas, técnicas e econOmicas da
Aquisicao de servigcos - Projeto para criacdo de Ciclovia, Via Pedonal e requalificagdo do
acesso entre a Praia da Areia Branca e Paimogo - Lourinh@ a ser contratada pela Camara

Municipal de Lourinha.
Clausula 2.2- DEFINICOES
Para efeito do presente Caderno Encargos entende-se por:

ENTIDADE ADJUDICANTE — Camara Municipal de Lourinha / Contraente Publico;

ENTIDADE ADJUDICATARIA - Prestador de servigos

AQUISICAO DE SERVICOS - Prestacdo de um conjunto de servigos, pela entidade
adjudicatéria a entidade adjudicante;

CCP — Cddigo dos Contratos Publicos aprovado e publicado pelo Decreto-Lei n°® 18/2008, de 29
de janeiro alterado e republicado pelo Decreto-lei n.° 111-B/2017, de 31 de agosto e Declaracdo
de Retificacdo n.° 36-A/2017, de 30 de outubro, retificada pela Declaracdo de Retificacdo n.°
42/2017, de 30 de novembro, que entrou em vigor em 1 de janeiro de 2018;

PROPOSTA — a proposta apresentada ao procedimento pelos concorrentes;

GESTOR DO CONTRATO: Elemento ou elementos designados pela ENTIDADE
ADJUDICANTE, com a funcdo de acompanhar permanentemente a execu¢do do CONTRATO,
nos termos do artigo 290-A do Cddigo dos Contratos Publicos.

CONTRATO — Contrato a celebrar (art.° 94° Decreto-Lei 18/2008 de 29 janeiro) entre a entidade
adjudicante e a entidade adjudicatéria nos termos do presente caderno de encargos;

IVA — imposto sobre o valor acrescentado.
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Clausula 3.2- DiSPOSICOES E CLAUSULAS POR QUE SE REGE A PRESTACAO DE SERVICO

A prestacdo de servicos objeto do contrato e todos os atos que ao mesmo digam respeito,
consideram-se integrados no Contrato o presente Caderno de Encargos, o convite, a proposta
do adjudicatario e todos os outros documentos que sejam referidos neste Caderno de Encargos.

PARTE Il | CLAUSULAS JURIDICAS

Clausula4.2- OBJETO
1 - O presente Caderno de Encargos compreende as clausulas a incluir no contrato a celebrar
na sequéncia do procedimento pré-contratual por Consulta Prévia que tem por objeto principal a
Aquisicao de servigcos - Projeto para criacdo de Ciclovia, Via Pedonal e requalificagdo do
acesso entre a Praia da Areia Branca e Paimogo - Lourinhé.

2 - O valor base é de 55.000,00€ (cinquenta e cinco mil euros) acrescido de IVA a taxa legal.

3 - O objeto do contrato encontra-se definido com Vocabulario Comum para os Contratos
Publicos, com cédigo CPV 71240000-2 com descricao — Servigos de Arquitetura, Engenharia e
Planeamento, instituido pelo Regulamento (CE) n.° 2195/2002, do Parlamento Europeu e do
Conselho, de 5 de novembro de 2002, alterado pelo Regulamento (CE) n.° 2151/2003, da
Comisséao, de 16 de dezembro de 2003, e pelo Regulamento (CE) n.° 213/2008, da Comisséo de
28 de novembro de 2007, publicado no Jornal Oficial da Unido Europeia, n.° L 74, de 15 de
marcgo de 2008 e passou a ser aplicavel a partir de 15/09/2008.

Clausula 5.2 - FORMA E DOCUMENTOS CONTRATUAIS

1 - O contrato € composto pelo respetivo clausulado contratual e 0s seus anexos.
2 - O contrato a celebrar integra ainda os seguintes elementos:

a) Os suprimentos dos erros e das omissdes do Caderno de Encargos identificados pelos
concorrentes, desde que esses erros e omissdes tenham sido expressamente aceites
pelo érgdo competente para a decisdo de contratar;

b) Os esclarecimentos e as retificagOes relativos ao Caderno de Encargos;

c) O presente Caderno de Encargos;
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d) A proposta adjudicada;
e) Os esclarecimentos sobre a proposta adjudicada prestados pelo Prestador de servicos.

3 - Em caso de divergéncia entre os documentos referidos no nimero anterior, a respetiva
prevaléncia é determinada pela ordem pela qual ai sdo indicados.

4 - Em caso de divergéncia entre os documentos referidos no n.° 2 e o clausulado do contrato e
Seus anexos, prevalecem os primeiros, salvo quanto aos ajustamentos propostos de acordo com
o disposto no artigo 99.° do CCP e aceites pelo Prestador de servigos nos termos do disposto no
artigo 101.° desse mesmo diploma legal.

Clausula 6.2 - DURACAO DO CONTRATO

O contrato vigorara até a concluséo dos servigos, em conformidade com os respetivos termos e
condi¢cbes, descriminados neste caderno de encargos, e o disposto na lei, sem prejuizo das
obrigacdes acessorias que devam perdurar para além da cessacao do contrato.

Clausula 7.2 - OBRIGACOES PRINCIPAIS DA ENTIDADE ADJUDICATARIA

1 — Sem prejuizo de outras obrigacdes previstas na legislacao aplicavel, o prestador de servigcos

tem como obrigag@es principais as decorrentes do Caderno de Encargos.

Clausula 8.2 - ATUALIZACOES JURIDICO-COMERCIAIS

1 - O prestador de servicos deve comunicar a Entidade Adjudicante, qualquer facto que ocorra

durante a execucao do contrato, e que altere, designadamente:

a) Os poderes de representa¢gdo dos seus mandatarios no contrato;
b) A sua denominacao e sede social;
c) A sua situacao juridica;

d) A sua situagdo comercial.

2 - O prestador de servi¢os obriga-se durante a vigéncia do contrato a manter regularizadas as
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obrigacgGes fiscais para com o Estado Portugués e as obrigagbes contributivas no ambito do
Sistema de Solidariedade e de Seguranca Social Portugués, ou do Estado de que seja nacional
ou onde se encontre estabelecido.

Clausula9.2- OBRIGACAO DE SIGILO

1 - O prestador de servigos obriga-se ao sigilo de quaisquer informagdes que obtenha em virtude
da execucdo do contrato, salvo se prévia e expressamente autorizado pela Camara Municipal de
Lourinh@, nos termos e para os efeitos da Lei de Protecdo de Dados Pessoais.

2 — A informacéo coberta pelo dever de sigilo ndo pode ser transmitida a terceiros, nem objeto
de qualquer uso ou modo de aproveitamento que ndo o destinado direta e exclusivamente a
execucéo do contrato.

3 — Exclui-se do dever de sigilo previsto a informagéo que seja comprovadamente do dominio
publico a data da respetiva obtencdo pelo prestador de servicos ou que este seja legalmente
obrigado a revelar, por for¢a da lei, processo judicial ou a pedido de autoridades reguladoras ou
outras entidades administrativas competentes.

4 — A partir de 01-05-2018 estas condicdes de sigilo devem refletir as obrigacdes relativas aos
dados pessoais, previstas no novo Regulamento Geral de Protecdo de Dados n° 2016/679 da

Unido Europeia.

Clausula 10.2 - CAUCAO

1 - De acordo com o estabelecido no n.° 2 do art.° 88.° do CCP néo ¢é exigivel a prestacao de

caucao no ambito do presente procedimento.

Clausula 11.2 - SEGUROS

N&o aplicavel.

Caderno de Encargos — Processo DJRH-Concursos 2020/300.10.005/79 CPG AQS || CPG/21/2020



‘@ vﬁ‘ (29 Projeto para criacdo de Ciclovia, Via Pedonal

~ Municipio da Lourinha e requalificacdo do acesso entre a Praia da
LOURINHA Cémara Municipal a ¢

Areia Branca e Paimogo - Lourinha

Clausula 12.2 - OBRIGACOES DA ENTIDADE ADJUDICANTE

A Camara Municipal de Lourinh@ obriga-se a:
1 - Fornecer ao adjudicatério os elementos necessarios a boa execucdo do contrato, sendo os
servicos prioritariamente solicitados por via eletrénica.

2 - Pagar, no prazo acordado, as faturas emitidas pelo adjudicatario.

Clausula 13.2 - SUBCONTRATACAO E CESSAO DA POSICAO CONTRATUAL

A cessao da posicao contratual e a subcontratacdo estao vedados, nos termos da alinea a) do
n.° 1 do art.° 317.° do CCP, republicado pelo Decreto-Lei n.° 111-B/2017, de 31/08, na sua atual

redagao.

Clausula 14.2 - CASOS FORTUITOS OU DE FORCA MAIOR

1 - Nenhuma das partes incorrera em responsabilidade se por caso fortuito ou de forca maior,
designadamente greves ou outros conflitos coletivos de trabalho, for impedido de cumprir as
obrigacdes assumidas no Contrato.

2 — N&o constituem for¢a maior, designadamente:

a) Circunstancias que ndo constituam forga maior para os subcontratados do prestador
de servigos, na parte em que intervenham;

b) Greves ou conflitos laborais limitados as sociedades do prestador de servigos ou a
grupos de sociedades em que este se integre, bem como a sociedades ou grupos de sociedades
dos seus subcontratados;

c) Determinacdes governamentais, administrativas, ou judiciais de natureza sancionatéria
ou de outra forma resultantes do incumprimento pelo prestador de servicos de deveres ou 6nus
gue sobre ele recaiam;

d) Manifestacdes populares devidas ao incumprimento pelo prestador de servigos de
normas legais;

e) Incéndios ou inundacdes com origem nas instalacdes do prestador de servicos cuja
causa, propagacao ou proporcdes se devam a culpa ou negligéncia sua ou ao incumprimento de
normas de seguranga,;

f) Avarias nos sistemas informéticos ou mecanicos do prestador de servigcos nao devidas

a sabotagem;
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g) Eventos que estejam ou devam estar cobertos por seguros.
4 - A parte que invocar casos fortuitos ou de for¢ca maior deverd comunicar e justificar tais
situacdes a outra parte, bem como informar o prazo previsivel para restabelecer a situacao.
5 — A forca maior determina a prorrogacdo dos prazos de cumprimento das obrigacbes
contratuais afetadas pelo periodo de tempo comprovadamente correspondente ao impedimento

resultante da forga maior.

Clausula 15.2 - COMUNICACOES E NOTIFICACOES

1 - Sem prejuizo de poderem ser acordadas outras regras quanto as notificacbes e
comunicacgdes entre as partes do contrato, estas devem ser dirigidas, nos termos do Cédigo dos
Contratos Publicos, para o domicilio ou sede contratual de cada uma, identificados no contrato.

2 - Qualquer alteracdo das informacbes de contacto constantes do contrato deve ser
comunicada a outra parte.

3 — As comunicac¢fes na fase de execucdo do contrato serdo efetuadas nos termos do artigo
468.°, n.° 2 do Cdédigo dos Contratos Publicos, devem ser escritas e redigidas em portugués e
efetuadas através de correio eletronico ou de outro meio de transmisséo escrita e eletronica de
dados, ou por via postal, por meio de carta registada ou de carta registada com aviso de
rececao.

4 — Para efeitos de comunicacdes relativas a fase de execucéo do contrato, as partes devem no
Contrato, identificar as informagbes de contacto dos respetivos representantes,
designadamente o endereco eletronico, o nimero de telecépia e o endereco postal.

5 — Todos os documentos, enviados através de ficheiros e ou pastas comprimidas (tipo ZIP ou
RAR) por via de correio eletrénico, todos os ficheiros autonomos contidos ou ndo nessa mesma

pasta zipada, deverao estar individualmente assinados eletronicamente mediante a utilizacdo de

um certificado de assinatura digital qualificada, emitida por uma entidade Certificada pela
Autoridade Nacional de Seguranga, tanto pelo contraente publico como pelo o cocontratante ou

0S seus representantes legais.
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Clausula 16.2 - FORO COMPETENTE

1 - Para o conhecimento de quaisquer litigios emergentes do contrato, designadamente relativos
a respetiva interpretacdo ou execucdo é competente a comarca a qual compete a resolugédo do
litigio.

2 - As partes podem derrogar o disposto no numero anterior por acordo escrito, decidindo

submeter a arbitragem algum litigio especifico.

Clausula 17.2 - PUBLICITACAO DA ADJUDICACAO

Para a eficacia do contrato, a adjudicagéo sera publicitada no portal da Internet dedicado aos

contratos publicos: www.base.qgov.pt

Clausula 18.2 - BOA-FE

As partes obrigam-se a atuar de boa-fé na execucdo do contrato e a ndo exercer os direitos nele

previstos, ou na lei, de forma abusiva.

Clausula 19.2 - LEGISLAGCAO APLICAVEL

Em tudo o omisso no presente caderno de encargos e seus anexos, observar-se-a o disposto na

legislacao nacional e comunitaria.

PARTE 11l | CLAUSULAS TECNICAS

Capitulo |
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Seccao |

Condicoes Técnicas

Clausula 20.2 - OBJETO

O presente documento compreende as condi¢cdes gerais a incluir no contrato a celebrar na
sequéncia do procedimento pré-contratual que tem por objeto principal a aquisicdo de servigcos
para a elaboragcdo de um Projeto para criacdo de Ciclovia, Via Pedonal e requalificacdo do
acesso entre a Praia da Areia Branca e Paimogo - Lourinhd@, designadamente:

levantamentos/estudos, estudo prévio, projeto de execucgéo e assisténcia técnica.

Clausula 21.2 - ENQUADRAMENTO E AMBITO

Uma vez que € objetivo deste executivo camarério o desenvolvimento de um Projeto para
criacdo de Ciclovia, Via Pedonal e requalificacdo do acesso entre a Praia da Areia
Branca e Paimogo - Lourinhd, designadamente: levantamentos/estudos, estudo prévio e
Projeto de Execucdo incluindo assisténcia técnica, no corrente ano, para a submissédo a
candidaturas relacionadas com a mobilidade sustentavel no territorio inserida no Plano XIX
e outros, torna-se necessario a execucao, num curto espaco de tempo, de um projeto
completo incluindo a sua aprovacao por entidades externas, quando necessarias.

Este projeto tem por objetivo a construgdo de uma ligacdo pedonal e clicavel entre a Praia
da Areia Branca e a Praia do Paimogo com um extensdo aproximada de 3 kms.

A éarea de intervencao totaliza cerca de 3,5 ha, estendidos ao longo do tro¢o da Estrada do
Paimogo que faz a ligagéo entre o aglomerado da Areia Banca e o Forte do Paimogo. Este
arruamento encontra-se implantado junto a linha de costa e serve a Praia Vale dos Frades,
a Praia do Canical e a Praia do Paimogo bem como o acesso ao forte e edificios da antiga

Brigada Fiscal.
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O objetivo do projeto consiste na implantagcdo de um modo de mobilidade alternativo ndo
motorizado segregado, pedonal e clicavel, ao longo deste percurso proporcionando
condicdes seguras, atrativas e confortaveis a mobilidade ativa designadamente para quem
opte por caminhar ou andar de bicicleta.

Contudo, a pavimentagcdo da rodovia se encontra em mau estado e que sera necessario
efetuar a drenagem da ciclovia, havendo necessidade de estudar o refor¢co de pavimento
da via atual e da sua drenagem em ligagdo com a nova ciclovia, que terd assim que ver
reformulada a drenagem transversal e longitudinal. Assim como, verificada a viabilidade da
colocacado de iluminag&o publica na totalidade ou em parte do trajeto de acordo com as

especificidades do local e adequag&o orgcamental.
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Seccao 1l

Formacao dos precos

Clausula 22.2 - PRECO BASE

Nos termos e para os efeitos do disposto no artigo 47.° do CCP, o preco base do presente

procedimento, como parametro base do preco contratual, é fixado em 55.000,00 Euros.

Clausula 23.2 - PRECO CONTRATUAL

Pela prestacdo dos servicos objeto do contrato, bem como pelo cumprimento das demais
obrigacdes constantes do presente caderno de encargos, o Municipio da Lourinhd@ estabelece
como preco contratual o valor de € 55.000,00 (cinquenta e cinco mil euros), acrescido de IVA a

taxa legal em vigor, se este for legalmente devido.

Seccao Il

Execucao do Contrato

Clausula 24.2 - PRAZO DE EXECUGCAO

1 - O prestador de servi¢cos obriga-se a executar 0s servicos, com todos os elementos referidos
no presente Caderno de Encargos, de acordo com o estabelecido no artigo 440.° pelo prazo de
70 dias, apo6s a outorga do contrato, que se apresenta da seguinte forma:

20 dias para a entrega do Programa Preliminar (levantamentos/estudos)

10 dias para a entrega do Estudo Prévio
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40 dias para a entrega do Projeto de Execucéo
2 - Apés a entrega dos elementos de Estudo Prévio, suspende-se a contagem dos prazos até a
comunicacdo ao adjudicatario da respetiva aprovacdo pelo Municipio da Lourinha, incluindo

entidade externas.

Clausula 25.2 - CONTAGEM DOS PRAZOS

1 - Os prazos estabelecidos neste caderno de encargos, para efeitos de execucdo do contrato,
contam-se de acordo com as seguintes regras:
a) Os prazos comegam a contar no dia seguinte a constituicdo da ocorréncia efetuada pela
entidade adjudicante a entidade adjudicataria;
b) Os prazos sdo continuos, ndo se suspendendo aos sabados, domingos e feriados; e,
¢) Quando o ultimo dia do prazo for um sabado, domingo, feriado ou dia em que 0s servigos
da entidade adjudicante, por qualquer causa, se encontrem encerrados, passa para o

primeiro dia util subsequente.

Clausula 26.2 - GESTOR DO CONTRATO

1 — O acompanhamento permanente da execucdo do contrato sera efetuado por um gestor do
contrato, designado pelo contraente publico.

2 — O Gestor do Contrato do Municipio da Lourinhd designado é a Técnica Superior, Cecilia
Gongalves Santos Mauricio, do Gabinete Técnico e Empreitadas da Divisdo de Servigos
Municipais, Infraestruturas e Frotas, que tem como fungdo acompanhar a execucéo do contrato,
tendo por base o desempenho do cocontratante, a execucao financeira, técnica e material.

3 — Caso o gestor do contrato detete algum desvio, defeito ou outra anomalia deve comunicar ao
orgdo competente, através da elaboracdo de um relatério, no qual fundamenta as medidas

corretivas adequadas.
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Clausula 27.2 - RECECAO DOS ELEMENTOS A PRODUZIR AO ABRIGO DO CONTRATO

1 — O Gestor _do _Contrato no fim do prazo ir4 lavrar um auto de aceitacdo dos servicos

fornecidos, onde ficara registada a data de aceitacdo dos mesmos.
2 — O auto de aceitacao sera enviado ao adjudicatario no prazo de sete (7) dias Uteis a contar da

data da aceitagcdo dos servi¢cos fornecidos.

Clausula 28.2 - TRANSFERENCIA DA PROPRIEDADE

1 - Com o auto de aceitagdo a que se refere o n.° 1 da clausula anterior, ocorre a transferéncia
da posse e da propriedade dos elementos a desenvolver ao abrigo do contrato para a Camara
Municipal de Lourinhd, incluindo os direitos autorais sobre todas as criagfes intelectuais
abrangidas pelos servigos a prestar.

2 - Pela cesséao dos direitos a que alude o niUmero anterior ndo € devida qualquer contrapartida

para além do preco a pagar nos termos do presente Caderno de Encargos.

Clausula 29.2 - PRAZO E CONDICOES DE PAGAMENTO

1 - O valor dos honoraérios, serdo os correspondentes ao valor da proposta adjudicada e, devem
ser pagos no prazo maximo de 30 dias ap0s a rece¢do pela Camara Municipal da Lourinh&@ da
respetiva fatura ou documento equivalente e, de acordo com as seguintes fases do Projeto a

entregar:

Fases do Projeto a entregar Percentagem do valor global da

proposta a receber

Programa Preliminar 10%

Estudo Prévio 35%
Projetos de Execugéo 45%
Assisténcia Técnica 10%
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2 - A fatura ou documento equivalente deverd ser enviada para o Municipio de Lourinhd —
Coordenacao Financeira, Praca José Maximo da Costa, 2530-850 Lourinhd@, com a indicacao do
numero sequencial da ficha de compromisso.

3 - Em caso de discordancia por parte do Gestor do_Contrato, quanto ao valor indicado na

fatura ou documento equivalente, deve este comunicar ao prestador de servicos, por escrito, 0s
respetivos fundamentos, ficando o prestador de servicos obrigado a prestar os esclarecimentos
necessarios ou proceder a emissao de nova fatura corrigida.

4 - Desde que devidamente emitida e observado o disposto nos nimeros anteriores, a fatura ou

documento equivalente, serd paga através de Cheque ou Transferéncia Bancaria.

Capitulo Il - PENALIDADES CONTRATUAIS E RESOLUGAO

Clausula 30.2 - PENALIDADES CONTRATUAIS
16
Pelo incumprimento de obrigacdes emergentes do contrato, a entidade adjudicante, pode exigir ——
do adjudicatario o pagamento de uma pena pecuniaria, de montante correspondente a 20% do

valor contratual.

Clausula 31.2 - RESCISAO DO CONTRATO

1 - O incumprimento, por uma das partes, dos deveres resultantes do contrato confere, nos

termos gerais de direito, & outra parte o direito de rescindir o contrato, sem prejuizo das

correspondentes indemnizacoes legais.
2 - Poder& haver rescisédo do presente contrato nos seguintes casos:

a) Por iniciativa e conveniéncia da Camara Municipal de Lourinhd e em qualquer altura, quando
se verificar que a atuacdo do adjudicatario ndo satisfaz ou ndo se revela em condicbes de
desempenhar satisfatoriamente as obrigacbes e os niveis de servico que lhe incumbem,
recebendo neste caso uma parte dos honorarios tendo em atencao os trabalhos ja realizados e
0S prejuizos que para a Autarquia resultarem da rescisdo e da necessidade de incumbir a

outrem essas obrigacdes;
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b) Por iniciativa do adjudicatario quando, por razées que nado lhe sejam imputéveis, se verifique

gualquer montante que Ihe seja devido esteja em divida ha mais de 30 dias.

3 — O direito de resolucdo referido na alinea a) do numero anterior exerce-se mediante
declaracao enviada ao Adjudicatario e ndo determina a repeticdo das prestacdes ja realizadas, a

menos que tal seja determinado pela Camara Municipal de Lourinha.

4 — O direito de resolucéo referido na alinea b) do numero 2 desta clausula, pode ser exercido
mediante declaracéo enviada a Camara Municipal de Lourinh&, que produz efeitos 30 dias apos

a rececao dessa declaragéo, salvo se esta ultima cumprir as obriga¢cdes em atraso.

Clausula 32.2 - REGIME SANCIONATORIO

Para além das penalidades por incumprimento previstas no Artigo 30° do presente Caderno de
Encargos, deve-se ter em conta as previstas no regime sancionatério do Cédigo de Contratos

Publicos.

Clausula 33.2 - RECURSOS

Das penalidades impostas nos termos deste caderno de encargos, podera o adjudicatario

recorrer para o Presidente da Camara Municipal de Lourinha.
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PARTE IV | CLAUSULAS TECNICAS ESPECIAIS

A parte IV do Caderno de Encargos é composta pelos anexos a seguir descritos, que

fazem parte integrante do presente Caderno de Encargos.

ANEXOS

ANEXO | — Condi¢cbes Gerais

ANEXO Il — EspecificagcBes Técnicas 18

ANEXO Ill - Mapa de Quantidades
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AREIA BRANCA E PAIMOGO

1. Objeto da prestacao de servigos

O presente documento compreende as condigbes gerais a incluir no contrato a
celebrar na sequéncia do procedimento pré-contratual que tem por objeto principal a
aquisicao de servigos para a elaboracado de um Projeto para criacao de Ciclovia, Via
Pedonal e requalificacao do acesso entre a Praia da Areia Branca e Paimogo -
Lourinha, designadamente: levantamentos/estudos, estudo prévio, projeto de

execucao e assisténcia técnica.

2. Prazo

2. 1. O prestador de servicos obriga-se a concluir a execu¢ao do servico, com todos os
elementos necessarios, constantes no caderno de encargos, no prazo maximo de 70

dias, distribuido em: 20 dias para entrega do Programa preliminar

(levantamentos/estudos), 10 dias para entreqa do Estudo Prévio e 40 para

entrega do Projeto de Execucéo, a contar da data da adjudicacao.

2.2. Ap6s a entrega dos elementos de Estudo Prévio, suspende-se a contagem dos
prazos até a comunicacdo ao adjudicatario da respetiva aprovacao pelo Municipio da

Lourinha, incluindo entidade externas.

3.Fases da Prestacao de servicos
Os servigos objeto do contrato compreendem as seguintes fases previstas, no ponto 1

do art.? 3.2 da Portaria n.2 701-H/2008, de 29 de Julho:

a) Programa Preliminar: levantamentos e estudos;
b) Estudo prévio,
c) Projeto de Execugéo;

4.Preco

4.1. O preco base para efeitos do presente procedimento pré-contratual € de
55.000,00 € (cinquenta e cinco mil euros), acrescido de IVA a taxa legal em vigor,

4.2. O preco referido no numero anterior inclui todos os custos, taxas com aprovagoes

de projetos pelas entidades externas (quando exigivel por lei), encargos e despesas
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cuja responsabilidade ndo esteja expressamente atribuida ao contraente publico,
(incluindo as despesas de alojamento, alimentacao e deslocacdo de meios humanos,
despesas de aquisi¢ao, transporte, armazenamento e manutengcdo de meios materiais
bem como quaisquer encargos decorrentes da utilizagdo de marcas registadas,

patentes ou licengas).

4.3. O preco a que se refere o n® 4.1 é dividido pelas diversas fases de execugéo do

Contrato, nos seguintes termos:

a) Programa Preliminar: levantamentos e estudos — 10%
b) Estudo Prévio — 35%;

b) Projeto de Execucao — 45%;

c) Assisténcia Técnica — 10%.

» Fase de formacao de contrato de empreitada - 5%

* Fase de execucao de contrato de empreitada - 5%

5. Obrigacoées principais do prestador de servicos

5.1. Sem prejuizo de outras obrigagbes previstas na legislacdo aplicavel, neste
Caderno de Encargos ou nas clausulas contratuais, da celebracdao do contrato
decorrem para o prestador de servigos as seguintes obrigagdes principais:

» Obrigagao de elaborar o Projeto para criacao de Ciclovia, Via Pedonal e
requalificacdo do acesso entre a Praia da Areia Branca e Paimogo -
Lourinha: Programa Preliminar, Estudo prévio e Projeto de Execucéo;

» Prestar a Assisténcia Técnica de acordo com as Condicoes Técnicas do
Caderno de Encargos.

5.2. O projeto devera ser efetuado de acordo com as exigéncias da legislacdo em
vigor, nomeadamente o Codigo dos Contratos Publicos (n.?5 do artigo 43.2 do CCP) e
a Portaria n.2 701-H/2008, de 29 de outubro, tendo em consideragao:

Classificag@o da obra por categoria:
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— Espacos Exteriores — XllI,
- ciclovias - Cat. lII.
- espacos livres e zonas verdes urbanas - Cat. Ill.

— Projeto de concecao, tratamento ou recuperagéo de areas envolventes
do patriménio Cultural ou Natural - Cat. Ill.

- Drenagem superficial e linhas de drenagem natural — Cat. IlI
— Arruamentos urbanos, vias e caminhos municipais- Cat. Ill.

5.3. Devera ser incluido no ambito do projeto, para além dos elementos especificos
tendo em consideracao a classificagdo de obra e a respetiva categoria, os seguintes

elementos:

a)Descricao dos trabalhos preparatérios e acessérios, tal como previsto no art.? 350.°
do CCP;

b)Dos estudos e das andlises de base de campo, nomeadamente levantamento
topografico atualizado com o rigor necessarios ara o projeto a desenvolver;

c)Dos estudos geoldgicos e geotécnicos;

d)Dos estudos de impacto social, econédmico ou cultural, caso aplicavel, nestes se
incluindo a identificagdo das medidas de natureza expropriatéria a realizar, dos bens e
direitos a adquirir * e dos énus e serviddes a impor;

e)Dos estudos de ensaios laboratoriais ou outros quando necessarios,

f)O projeto devera ser acompanhado do Plano de Seguranca e Saude — fase de
projeto, do Plano de Prevencdo e Gestdo de Residuos de Construgdo e Demoligao,
bem como, de todas as condigbes técnicas de materiais e de execucdo que o
projetista entenda necessarias para o correto langamento da obra a concurso publico,

com vista a sua realizagao.

* Apos entrega do levantamento topografico atualizado a fornecer pela empresa projetista, sera

o Municipio a facultar os limites cadastrais para o apuramento das areas e identificagdo do
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proprietarios quando haja necessidade de propor alguma expropriagdo e/ou aquisi¢do de
terrenos privados para a implementag¢édo do projeto proposto.

g)Memoria descritiva e justificativa, incluindo a disposicao e descricao geral da obra,
evidenciando quando aplicavel a justificacdo da implantacdo da obra e da sua
integracdo nos condicionamentos locais existentes ou planeados; descricao genérica
da solucdo adotada com vista a satisfacdo das disposi¢cdes legais e regulamentares
em vigor; indicacdo das caracteristicas dos materiais, dos elementos da construcao,

dos sistemas, equipamentos e redes associadas as Instalagdes Técnicas;

h)Célculos relativos as diferentes partes da obra apresentados de modo a definirem,
pelo menos, os elementos referidos na regulamentagao aplicavel a cada tipo de obra
e a justificarem as solu¢des adotadas;

i)Medicdes e mapas de quantidade de trabalhos, elaborados de acordo com as regras
técnicas do LNEC, dando a indicagdo da natureza e da quantidade dos trabalhos
necessarios para a execucao da obra. Nos mapas de medigbes e mapas de
quantidade de trabalhos do projeto, devera o projetista proceda a inclusdao da
expressao “ou equivalente” junto de marcas comerciais, sempre que nao seja possivel
formular uma descricdo do objeto da empreitada com recurso as especificacoes
suficientemente precisas e inteligiveis por todos os interessados, nos termos da alinea

b) do n.®7 do art.? 49.° do CCP com as suas posteriores alteragoes;

j)Orcamento baseado nas quantidades e qualidades de trabalho constantes das
medigdes. O articulado do orgamento deverd iniciar no Capitulo 1, Artigo 1.1 e por ai
em diante e ndo devera conter linhas em branco, em virtude de ter de ser carregado

na plataforma de compras publicas a uso por este municipio;

l)Pegcas desenhadas de acordo com o estabelecido para cada tipo de obra na
regulamentagéo aplicavel, devendo conter as indicagdes numéricas indispensaveis e
a representacdo de todos 0s pormenores necessarios a perfeita compreensao,
implantacao e execucao da obra;

m)Condic¢des técnicas, gerais e especiais, do caderno de encargos.

n)Compete ao Projetista em face da natureza da obra, por sua iniciativa ou por
solicitagdo do Dono da Obra, elaborar plano de observacdo, que assegure as
condi¢des de seguranca da obra.
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5.4. O prestador de servigos tem como obrigacao:

5.4.1. Obrigagao de verificagdo e informacao sobre as listas dos erros e das omissdes
do Projeto e do Caderno de Encargos identificados pelos concorrentes;

5.4.2. Obrigagao de realizar os suprimentos dos erros e das omissdes do Projeto e do
Caderno de Encargos identificados pelos concorrentes, desde que esses erros e
omissdes tenham sido expressamente aceites pelo 6rgdo competente para a deciséo
de contratar;

5.5. Obrigagcdo de prestar todos os esclarecimentos e as retificagdes relativos ao

Projeto e ao Caderno de Encargos;
5.6. Obrigacao de prestar assisténcia técnica ao projeto, durante a realizagao da obra.

5.7. A titulo acessorio, o prestador de servigos fica ainda obrigado, designadamente, a
recorrer a todos 0os meios humanos, materiais e informaticos que sejam necessarios e
adequados a prestagdo do servico, bem como ao estabelecimento do sistema de
organizagao necessario a perfeita e completa execugao das tarefas a seu cargo.

6. Forma de prestacao do servico

6.1. O adjudicatario devera entregar seis exemplares completos dos documentos em

papel e um exemplar em formato digital.

- Projeto de Arquitetura em DWfx e PDF, especialidades em DWFx e PDF;
- Mapa de Quantidades e Estimativa de custos em Exel e PDF;

6.2. O adjudicatario devera executar os trabalhos integrantes da prestacdo de servigos
com absoluta subordinagéao aos principios da ética profissional, isengao, competéncia,
independéncia e zelo. Devera garantir o sigilo da informagao obtida, quer por si proprio
quer pelo pessoal envolvido nos trabalhos (que a mesma venha a ter acesso),
comprometendo-se igualmente a ndo a utilizar para outros fins diferentes dos da
adjudicacao, e cumprir as condi¢des fixadas para a execugéo dos trabalhos, devendo
prestar todas as informagdes que Ihe forem solicitadas.

6.3. Para o acompanhamento da execucdo do contrato, o prestador de servigos fica
obrigado a realizar, reunides de coordenagado com a Camara Municipal da Lourinha,
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caso as mesmas se revelem necessarias, das quais deve ser lavrada ata a assinar por
todos os intervenientes na reuniéo.

6.4. Todos os relatérios, registos, comunicacdes, atas e demais documentos
elaborados pelo prestador de servicos devem ser integralmente redigidos em
portugués.

7. Rececao dos elementos a produzir ao Abrigo do Contrato

7.1. No prazo de 20 dias a contar da entrega do projeto de execucdo, a Camara
Municipal da Lourinh& procede a respetiva analise, com vista a verificar se 0s mesmos
relunem as caracteristicas, especificacées e requisitos técnicos definidos no presente
Caderno de Encargos e na proposta adjudicada, bem como outros requisitos exigidos
por lei.

7.2. Na analise a que se refere o nimero anterior, o prestador de servicos deve prestar
a Camara Municipal da Lourinhd toda a cooperagdo e todos os esclarecimentos

necessarios.

7.3. No caso de a andlise da Camara Municipal da Lourinha a que se refere o n.% 1
nao comprovar a conformidade dos elementos entregues com as exigéncias legais, ou
no caso de existirem discrepancias com as caracteristicas, especificagdes e requisitos
técnicos definidos no presente Caderno de Encargos, a Camara Municipal da Lourinha
deve disso informar, por escrito, o prestador de servicos.

7.4. No caso previsto no numero anterior, o prestador de servicos deve proceder, a
sua custa e no prazo razoavel que for determinado pela Camara Municipal da Lourinha
as alteragbes e complementos necessarios para garantir o cumprimento das

exigéncias legais e das caracteristicas, especificagées e requisitos técnicos exigidos.

7.5. Apés a realizacao das alteragcdes e complementos necessarios pelo prestador de
servigos, no prazo respetivo, a Camara Municipal da Lourinha procede a andlise, nos

termos don.2 1.

7.6. Caso a andlise da Camara Municipal da Lourinhda a que se refere o n.?

comprove a conformidade dos elementos entregues pelo prestador de servigos com as
exigéncias legais, e neles ndo sejam detetadas quaisquer discrepancias com as
caracteristicas, especificagdes e requisitos técnicos definidos, deve ser emitida, no
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prazo maximo de 30 dias a contar do termo dessa andlise, declaragéo de aceitagao
pela Camara Municipal da Lourinha.

7.7. A emissdo da declaracdo a que se refere o ndmero anterior ndo implica a
aceitacao de eventuais discrepancias com as exigéncias legais ou com as

caracteristicas, especificagdes e requisitos técnicos definidos.

8. Transferéncia de Propriedade

8.1. Apds a entrega e pagamento do projeto, ocorre a transferéncia da posse e da
propriedade dos elementos a desenvolver ao abrigo do contrato para a Céamara
Municipal da Lourinhd, incluindo os direitos autorais sobre todas as criagoes
intelectuais abrangidas pelos servigos a prestar.

8.2. Pela cessao dos direitos a que alude o numero anterior ndo é devida qualquer
contrapartida para além do preco a pagar nos termos do presente Caderno de
Encargos.

9. Execucao de caucao

N&o sera exigida a prestacao de caucao.
10. Legislacao Aplicavel

 PDM em vigor, e demais legislacao especifica em funcéo da classificacéo e
qualificacdo do solo de acordo com a Planta de Ordenamento em vigor,
assim como Carta de Serviddes e restricdes de utilidade publica, incluindo a
ZEP ao Patriménio classificado (I.I.P. Decreto n.? 41191 de 18-7-1957) -
imével de interesse publico: Forte Nossa Senhora dos Anjos de Paimogo ou
Forte de Paimogo ( i) da alinea b) no n.?1 do artigo 7.° Regulamento do
PDM) e Carta da REN, conforme Planta de Condicionantes do PDML, da

area a intervencionar;

* Regulamento Municipal de Urbanizagéo e Edificacao,
» POC- ACE;

» Decreto-Lei 273/2003 de 29 de Outubro — Condi¢cdes de seguranga no

trabalho em Estaleiros temporarios ou moveis;
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» Decreto-Lei 46/2008 de 12 de margo, na redagéo vigente — Gestao de
residuos de construcao e demolicao;

» Outra legislagao aplicavel para o tipo de obra em causa;

» Portaria 959/2009 de 21 de Agosto — Formulario do caderno de encargos
que serve de base aos procedimentos de formacdo de contratos de
empreitada de obras publicas;

» Decreto-Lei n® 18/2008, de 29 de Janeiro que aprova o Codigo dos
Contratos Publicos (CCP), republicado em anexo ao Decreto-Lei 111-
B/2017 de 31 de Agosto;

 Lei 31/2009 de 3 de Junho, na sua redagdo vigente — Qualificacdo
profissional exigivel aos técnicos responsaveis pela elaboragao de projetos;

» Portaria 701-H/2008 de 29/07 — Instrugbes para elaboragdo de projetos de
obras;

» Demais legislagéo portuguesa em vigor durante a execugao do projeto.
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Descriao dos objetivos do Projetos, FASEAMENTO/ACOMPANHAMENTO DO
PROJECTO

1 Descrigao dos trabalhos a desenvolver

Os principais trabalhos necessarios a concretizagao deste projeto séo:

» Terraplenagem e estruturas de pavimento;

» Construgdo de um muro de suporte junto ao antigo posto da Brigada Fiscal;

» Drenagem que incluira a substituicdo ou ampliagdo das passagens hidraulicas
existentes (dependendo da adequacao do seu diametro aos requisitos legais) e
execucao da drenagem longitudinal com valetas de plataforma;

» Pavimentagdo considerando a largura existente sem alargamento e com
execucdo de saneamentos pontuais nas zonas mais degradadas
(deslizamentos e fissuras);

» Instalacao de elementos de protecdo (guardas/vedacdes) entre a ciclovia e a
estrada;

» Sinalizagao da ciclovia e estrada;

* lluminagéo publica.
1.1 Caracteristicas do sistema de lluminacao Publica:

A solucao a adotar para a iluminagcao € uma solucédo convencional, onde se prevé a
materializacao de um canal para passagem das tubagens necessarias para ligacao a
rede existente dos novos equipamentos. As novas lumindrias serao em sistema LED,
enquadradas com os planos de manutencao existentes no local, e a sua colocacao
terd por base um estudo luminotécnico, para garantir que, especialmente, na
aproximacao as passagens de pedes/ ciclistas, os percursos se encontram iluminados,
de modo a que os utilizadores mais vulneraveis sejam facilmente identificados pelos
condutores, contribuindo para uma boa seguranga rodoviaria.

A solucao ira procurar iluminar os diversos espacos, de forma ampla, evitando zonas
de inseguranga sem iluminagao que possam ser atracao para a pratica de atividades
ilicitas.

Face ao exposto € conveniente que os aparelhos de iluminagdo a implantar, possam

garantir:
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. Instalagdes de iluminacao publica mais eficientes e sustentaveis;
. Reducao em mais de 30% do consumo energeético;
. Diminuicao das emissdes CO2.

2..Faseamento da Elaboracao da Prestacao de servicos:

a. O inicio da prestagao de servigos é contado a partir da data da assinatura do
contrato.
b. A prestacao de servigos deve ser apresentada nas seguintes fases:

- Programa Preliminar: levantamentos e estudos;
- Estudo prévio;
- Projeto de Execucéo.

1.1. Ap6s a entrega do Estudo prévio, suspende-se a contagem do prazo de
execucao, até a comunicagdo ao adjudicatario da respetiva aprovacao e escolha da
solucdo a adotar (se for o caso) pelo Municipio da Lourinha.

3.. Elementos do projeto a entregar

3.1. As pecas escritas e desenhadas e outros elementos informativos constituintes de
cada fase do projeto serdo as necessarias a possibilitar ao dono de obra a facil
apreciacao das solugdes propostas, a conveniente definicdo e dimensionamento da
obra, o esclarecimento do modo da sua execucgao etc., devendo ser apresentados
os elementos gerais e especiais necessarios referidos na Portaria 701-H/2008 de
29/07, bem como os constantes da legislacao aplicavel a respetiva obra e de acordo
com a Classificagdo da obra por categoria, nomeadamente:

— Espacos Exteriores — XllI
- ciclovias - Cat. III.
- espacos livres e zonas verdes urbanas - Cat. Ill.

— Projeto de concecéao, tratamento ou recuperacao de areas envolventes
do patriménio cultural ou Natural - Cat. Ill.
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- Drenagem superficial e linhas de drenagem natural — Cat. Il

— Arruamentos urbanos, vias e caminhos municipais- Cat. ll|

3.2. O Projeto ao nivel de “programa preliminar’, “estudo prévio” e “projeto de
execucao” deve ter o desenvolvimento previsto na portaria 701-H/2008 mencionada,
devendo ainda incluir todos os elementos necessarios ou obrigatérios nos termos da
legislagdo, nomeadamente respeitantes aos artigos 157.%, 159,° e 161.° da referida
portaria.

3.2.1. Programa Perliminar.
E elemento especial do Programa Preliminar a analise e caracterizagdo da area de
intervengdo, nomeadamente quanto a levantamentos e estudo de campo com
incidéncia nos seguintes aspetos, quando necessarios para o objetos do projeto,
nomedamente:
a) Insercdo contextual e relagbes funcionais, figurativas e simbdlicas dai
emergentes;
b) Fisiografia do terreno;
c) Aspetos microclimaticos, nomeadamente de exposicdo a ventos,
ensombramentos e radiacao recebida;
d) Capacidade de carga da area de intervencao e seu zonamento;
e) Caracteristicas pedoldgicas;
f) Vegetagéo existente, sua identificagao, dimensionamento e estado sanitario;
g) Enquadramento regulamentar da area de intervengcdo e outras
condicionantes a intervencao;
h) Sintese de condicionamentos devidos a infra -estruturas;
i) Aspetos hidrologicos, nomeadamente o equilibrio hidrico e a qualidade da
agua;
j) Caracterizagao da componente acustica do ambiente;
l) Imposic¢des relativas a condicionamentos de impacte ambiental.
m) Identificacdo de aspetos especificos da area de intervencdo, em termos de
energia elétrica, em particular no que respeita a sua produgdo e consumo,

comunicagdes, seguranga e outros.
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Elementos a entregar:
- Levantamento topografico em sistema ETRS89 em toda a extensdo da area de
intervencdo, a escala e detalhe adequados ao bom desenvolvimento do projeto, incluindo

também:

- cotas de soleira das bocas de entrada e saida das Passagens Hidraulicas, e respetivos

diametros;

- 6rgados de drenagem longitudinais (valetas), caso existam, na plataforma, bases e

cristas de taludes.

- Estudo de caracterizagéo geotécnica

Dada a natureza da intervencdo e o atual estado de conservacdo e patologias
existentes serd necessario proceder a elaboracdo de um estudo de caracterizacao
geotécnica que devera incluir sondagens no pavimento (min. de 10), pocos nas
bermas (min. de 3) e respetivos ensaios laboratoriais de acordo com as especificacoes
técnicas recomendadas para a situagao existente

3.2.2 Estudo Prévio

E elemento especial do Estudo Prévio a elaboracdo de um plano geral, & escala
conveniente, e que constitui acréscimo de rigor e pormenor em relagcdo a fase
anterior em que se indiquem:

a) Plano geral com descricdo das opgdes principais tomadas na concretizagao
do programa e relagdes com o lugar, indicacao geral de:

- Volumes construidos ou vegetais;
- Modelacéo de terreno;
- Algados e cortes que descrevam e justifiquem a solugéo apresentada;

- Definicdo dos pressupostos para dimensionamento e tracado e
tracados esquematicos de todas as infraestruturas, e estruturas
construidas, nomeadamente:

(i) Arruamentos e estacionamentos;

(i) Vias de circulagcao pedonal;

(iii) Redes de energia elétrica e comunicagdes;
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iv) Muros de suporte e outras fundacdes e estruturas;
v) Drenagem de aguas pluviais;
vii) Rede de drenagem e hidraulica;

P

viii) Sistemas de Seguranca;

b) Definigho das opc¢des construtivas fundamentais, nomeadamente os
sistemas vegetais, hidraulicos, inertes;

c) Sistemas de drenagem.

d) Definicao das opgbes relativas a redes de energia eléctrica, de
comunicagdes, sistemas de seguranga e outros.

e) Definicdo dos critérios gerais de sectorizagdo e de dimensionamento das
diversas redes e sistemas;

f) Memorando de enquadramento no Referencial de Mérito do projeto em
funcdo dos Avisos Convite a apresentacdo de candidaturas que possa o
Municipio entender promover.*

* Doc. Referencial de mérito da candidatura a facultar pelo Municipio.

3.2.3.Projeto de Execucao
Sé&o elementos especiais do Projeto de execugao:

a) Plano geral da intervencdo, sintético e descritivo, tanto da solugéo
programatica como da situagao construtiva correspondente;

b) Planta de trabalho com identificacdo de fases, limites e descricdo que
permita uma percepg¢éao global de todos os trabalhos envolvidos;

c¢) Planta de demolicdes, remocdes, relocalizacdes e medidas cautelares;

d) Modelacao geral do terreno, cortes de aterro, escavacao € planta de aterro,
escavagao;

e) Implantacao geral da obra incluindo implantagédo planimétrica coordenada e
implantacao altimétrica;

f) Planta de pavimentagbes e remates reportada a pormenoriza¢ao construtiva;

g) Pormenorizagao construtiva relativa a pavimentagdes e remates;
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h) Planta de muros e outras estruturas construidas, reportada aos elementos
da correspondente especialidade;

i) Plano de drenagem, reportando a pormenorizagcdo construtiva
correspondente ou a especialidade;

j) Plano de plantagé@o de arvores, arbustos e faneroéfitos escandentes, indicando
claramente densidades e compassos de plantacdo e organizacao relativa da
plantagéo dos individuos e identificados pela nomenclatura cientifica;

l) Plano de rega indicando tracados da rede eléctrica e de comandos de
tubagem e seu dimensionamento, localizacdo e definicdo de érgaos activos e
outros acessorios, reportando a pormenorizagao construtiva correspondente;

m) Planos de sementeira e de plantagdo de herbaceas vivazes, indicando
claramente densidades e compassos de plantacdo e organizacao relativa da
plantagéo dos individuos;

n) Plantas das redes de energia eléctrica e de comunicacdes — rede
iluminagéo;

o) Planta ou esquema representativo do sistema de seguranca;

p) Plano de manutencdo de zonas verdes, incluindo indicagdo de areas
homogéneas por trabalho, desbastes, caracterizacdo e calendarizagdo dos
tipos de trabalho a executar durante um ciclo vegetativo;

q) Planta de localizacado de mobiliario urbano e equipamento, incluindo a
definicdo de tipos e modelos e reportada a pormenorizagdo construtiva
correspondente. A localizagdo devera ser coordenada com indicacao das
pecas a escala;

r) Planta de coordenacado, referindo a interaccdo entre as varias infra -
estruturas, entre estas e a vegetacao, mobiliario urbano e outros elementos
construidos, recorrendo a cortes e perfis de coordenacdo sempre que
necessario;

s) Memoria descritiva e justificativa, incluindo calculos hidraulicos da rede de
rega e outra documentacao justificativa;

t) Medi¢des e Mapas de quantidade de trabalhos;
u) Orcamento detalhado;

v) Plantas e cortes, em escala adequada, onde se indiquem os locais principais
de intervencdo em termos de condicionamento acustico;
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X) Memorias descritivas e justificativas, integrando andlise prospectiva de
desempenhos, das intervencbes de condicionamento acustico, descrevendo e
justificando as solugbes projectadas, tendo em atencdo o ante projecto
aprovado e as disposicoes legais em vigor;

z) As condicbes técnicas, gerais e especiais, referentes as intervencbes de
condicionamento acustico, especificando as condicbes de execucdo e ou
montagem e as caracteristicas técnicas dos materiais e equipamentos;

aa) Pormenorizacao das intervencdes mais sensiveis no sentido de facilitar a
compreensao de descricbes escritas.

4. Pareceres e autorizacoes a entidades externas

Sera da responsabilidade do adjudicatario, todo o tratamento do processo previsto
para obtengdo das licengas, autorizacdes e pareceres favoraveis necessarios a

execucdo dos trabalhos no que diz respeito a utilizacdo do solo em zona REN

(CCDR), Dominio Publico Maritimo (APA), e area abrangida pela ZEP ao Patriménio

classificado (l.I.P. Decreto n.? 41191 de 18-7-1957) - imdvel de interesse publico: Forte
Nossa Senhora dos Anjos de Paimogo ou Forte de Paimogo (DGPC), entre outros
sempre que exigidos por lei, necessarios para a intervencao realizar.

5. Termos de responsabilidade

5.1.Todos os projetos de especialidade devem vir acompanhados do Termo de
Responsabilidade, mencionando o cumprimento da legislagdo aplicavel em vigor,

acompanhado do documento da Ordem /Associacao profissional valido do técnico;

5.2. O Coordenador do Projeto deve entregar Termo de Responsabilidade que ateste
a compatibilidade entre os varios projetos de especialidade.

6. Elementos a entregar pelo projetista

6.1. Do Estudo Prévio serdo entregues pelo adjudicatario 2 exemplares em papel e
suporte informatico (1 CD), com vista a sua analise e aprovagao.

6.2. Do Projeto de Execugéo seréao entregues:
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- Inicialmente em suporte informatico (1 CD) com todo o conteudo do projeto
devidamente discriminado e identificado, com vista a sua andlise.

- Caso nado haja alteragdes, serdo entregues dois exemplares em papel; das
pecas escritas e desenhadas e novo suporte informatico (1CD).

- Um dos exemplares das pecas escritas deve vir ndo encadernado a fim de
melhor permitir a reproducao.

- O CD devera conter todos os documentos e projetos em formato editavel e
nao editavel (DWX e/ou PDF) sendo que estes ultimos deverdo vir assinados
digitalmente (com assinatura digital qualificada), organizados por pastas digitais com o
nome do projeto a que corresponde.

6.3. O suporte informatico deve ser compativel com Autocad 2014 e/ou outro suporte
existente no municipio no caso de pecgas desenhadas e Word/Excel no caso de pegas
escritas, devidamente organizado por forma a facilitar a disponibilizagdo dos seus
elementos na Plataforma Eletrénica no ambito do Cédigo dos Contratos Publicos.

7. Duvidas e esclarecimentos

Durante a elaboracdo do Projeto, nas suas diferentes fases, as duvidas levantadas e
as solucdes a adotar deverao ser dialogadas e discutidas com Municipio de Lourinha.

A equipa técnica devera manter o dialogo com o Municipio colocando a apreciacao
deste qualquer questdo relevante na elaboracdo do Projeto e prestando todas as

informagdes ou esclarecimentos que se revelem necessarios.
8. Correcoes ao projeto
O adjudicatario através da Equipa Técnica é responsavel pela elaboragao de qualquer

corregdo a efetuar ao Projeto decorrente de qualquer erro ou omissao da sua
responsabilidade.
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9. Assisténcia Técnica

9.1. Na fase do procedimento de formagéao do contrato, até a adjudicacdo da obra, a
Assisténcia técnica do Projetista ao Dono da Obra compreende as seguintes
atividades:

a) Esclarecimento de duvidas relativas ao projeto durante a preparacdo do processo
do concurso para adjudicagéo da empreitada ou fornecimento;

b) Prestacdo de informacgdes e esclarecimentos solicitados pelos candidatos a
concorrentes, sob a forma escrita e exclusivamente por intermédio do Dono da Obra,
sobre problemas relativos a interpretacao das pegas escritas e desenhadas do projeto
e, nomeadamente, a analise de erros e omissdes apresentados pelos concorrentes em

sede de concurso, e 0 seu suprimento, nos termos e prazos do artigo 50.2 do CCP.

9.2. Durante a execugao da obra, a assisténcia técnica compreende:

a) Esclarecimento de duvidas de interpretagdo de informagdes complementares
relativas a ambiguidades ou omissdes do projeto, bem como elaboragéo das pegas de
alteragdo do projeto necessarias a respetiva correcdo e a integral e correta
caracterizagao dos trabalhos a executar no ambito da referida correcao;

b) Apreciacdo de documentos de ordem técnica apresentados pelo empreiteiro ou
Dono da Obra, incluindo, quando apropriado, a sua compatibilidade com o projeto;

10. Disposicoes Finais

Qualquer questao, nao considerada sera dirimida nos termos da lei ou por acordo
entre o Projetista e o Municipio da Lourinha.
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Cadigo Designagao UNidade Qtd
Cap. 1 |Programa Preliminar
1.1 |Levantamento topografico vg 1
1.2 |Estudos geoldgicos e geotécnicos- caracterizacdo geotecnica incluindo v 1
estudos e sondagem quando necessarios &
Cap. 2 |Estudo Prévio
2.1 |a) Plano geral com descricado das opgdes principais tomadas na
concretizagao do programa e relagées com o lugar, indicagao geral de:
- Volumes construidos ou vegetais;
- Modelagao de terreno;
- Algcados e cortes que descrevam e justifiquem a solu¢éo apresentada;
- Definicao dos pressupostos para dimensionamento e tracado e tragados
esquematicos de todas as infraestruturas, e estruturas construidas,
nomeadamente:
(i) Arruamentos e estacionamentos;
(i) Vias de circulacao pedonal;
(iii) Redes de energia elétrica e comunicagdes;
(iv) Muros de suporte e outras fundagoes e estruturas;
(v) Drenagem de aguas pluviais;
(vii) Rede de drenagem e hidraulica; v 1
(viii) Sistemas de Seguranga; &
b) Definicao das opgdes construtivas fundamentais, nomeadamente os
sistemas vegetais, hidraulicos, inertes;
c) Sistemas de drenagem.
d) Definicdo das opgoes relativas a redes de energia eléctrica, de
comunicagoes, sistemas de seguranca e outros.
e) Definigao dos critérios gerais de sectorizacédo e de dimensionamento das
diversas redes e sistemas;
f) Memorando de enquadramento no Referencial de Mérito do projeto em
funcao dos Avisos Convite a apresentagao de candidaturas que possa o
Municipio entender promover.*
* Doc. Referencial de mérito da candidatura a facultar pelo Municipio
Cap. 3 [Projeto execugio
3.1 |Arquitetura e desenho urbano (Coordenagao Geral) un 1
3.2 |Arquitetura Paisagistica, inclui Plano de Manutengdo e Conservagao un 1
3.3 |Ordenamento do territério e acompanhamento do licenciamento junto das un 1
entidades
3.4 |Tracado, Terraplenagem e Sinalizagao Horizontal e Vertical un 1
3.5 |Drenagem un 1
2.6 |Rede de lluminag&o publica un 1
2.7  [Muros de suporte un 1
2.8  [Pavimentagao rodoviaria un 1
2.9 [Medicoes e Mapas de quantidade de trabalhos, inclui orgemento
: ) . un
detalhado;(conforme Lista tipo AcinGov Anexo IIl)
2.10 |Plano de seguranga e salde - Fase projeto un 1
211 Plano de Prevengao, Gestao de Residuos de Construgcdao e Demolicao un 1
2.12 |Programa geral de trabalhos com Calendarizagao da obra e Prazo de un 1
execucao Obra
2.13 |Condiges técnicas, gerais e especiais, do Caderno de Encargos un 1
Cap.4 |Assisténcia Técnica:
4.1  |Na fase do procedimento de formacdo do contrato, até & adjudicagéo da un 1
obra, a Assisténcia técnica do Projetista ao Dono da Obra compreende as
seguintes atividades: a) Esclarecimento de dividas relativas ao projeto durante a preparagédo do
processo do concurso para adjudicagdo da empreitada ou fornecimento;b) Prestacdo de
informagdes e esclarecimentos solicitados pelos candidatos a concorrentes, sob a forma escrita e
exclusivamente por intermédio do Dono da Obra, sobre problemas relativos a interpretacdo das
pegas escritas e desenhadas do projeto e, nomeadamente, a andlise de erros e omissdes
apresentados pelos concorrentes em sede de concurso, e 0 seu suprimemo, nos termos e prazos
do artigo 50.° do CCP.




4.2

Durante a execugdo da obra, a assisténcia técnica compreende:

a) Esclarecimento de dividas de interpretacdo de informagdes complementares relativas a
ambiguidades ou omissdes do projeto, bem como elaboragao das pegas de alteragao do projeto
necessarias a respetiva correcéo e a integral e correta caracterizagao dos trabalhos a executar no
ambito da referida corregéo;

b) Apreciacdo de documentos de ordem técnica apresentados pelo empreiteiro ou Dono da Obra,
incluindo, quando apropriado, a sua compatibilidade com o projeto;

un
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