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O presente caderno de encargos compreende as clausulas a incluir no contrato a celebrar no
ambito do Concurso Publico para a execucdo da Empreitada de diversas intervengfes de
construcdo civil em edificios da FCUL - Lotes 1 e 2.

Clausula 12 DisposicGes por que se rege a empreitada

A execucdo desta empreitada obedece a este caderno de encargos e a todas as clausulas
contratuais, bem como ao estabelecido em todos os elementos e documentos que dele fazem
parte integrante, regendo-se pelo DL 18/2008, de 29 de Janeiro, e todas as suas alteracdes
(Codigo dos Contratos Publicos — CCP), e restante legislacdo e regulamentacdo aplicavel,
nomeadamente a que respeita a construgdo, as regras de arte, a revisao de prec¢os, as instalagdes
do pessoal, a seguranca social, a higiene, seguranca, prevencao e medicina no trabalho, a gestao
de residuos da construcdo e demolicdo e a responsabilidade civil perante terceiros.

O empreiteiro obriga-se também a respeitar, no que seja aplicavel aos trabalhos a realizar e ndo
esteja em oposicdo com os documentos do contrato, as normas nacionais, as especificacdes
técnicas e documentos de homologacéo de organismos oficiais e as instru¢des de fabricantes
ou de entidades titulares de direitos de propriedade industrial ou intelectual.

A fiscalizacdo pode, em qualquer momento, exigir do empreiteiro a comprovacdo do
cumprimento das disposi¢des regulamentares e normativas aplicaveis.

Clausula 22 Preparacéo e planeamento da execucdo da obra

O adjudicatério é responsavel, perante a entidade adjudicante e nos termos da legislacdo em
vigor aplicavel, pela preparagdo, planeamento e coordenacdo de todos os trabalhos da
empreitada, ainda que em caso de subcontratacdo. E, ainda, responsavel pela preparagio,
planeamento e execucdo dos trabalhos necessarios a aplicagdo, em geral, das normas sobre
seguranga, higiene e satde no trabalho vigentes e, em particular, das medidas consignadas nas
fichas de seguranca e saude, no Plano de Seguranca e Saude e no plano de prevencao e gestdo
de residuos de construgédo e demolicdo da empreitada.

Clausula 32 Prazo de execuc¢do da empreitada
1. O empreiteiro obriga-se a:
Iniciar a execucgdo da obra na data da conclusao da consignacéo total e a concluir:
- Lote 1- no prazo mé&ximo de 30 (trinta) dias a contar da data da sua consignacao.

- Lote 2- no prazo mé&ximo de 30 (trinta) dias a contar da data da sua consignacao.



Clausula 42 Caucao

Para garantir o exato e pontual cumprimento das obrigacGes contratuais é exigida a prestacdo
de caucéo no valor de 5%.

Clausula 5% Aprovacdo de equipamentos, materiais e elementos de construcao

Sempre que a fiscaliza¢do o julgue necessario, o adjudicatario apresentara equipamentos e/ou
amostras de materiais ou elementos de construcdo a utilizar, os quais, depois de aprovadas,
servirdo de padréo.

Clausula 62 Trabalhos complementares

Os erros e omissOes detetados e os trabalhos complementares necessarios executar regem-se
pelo estabelecido, respetivamente, pelo n° 2 e n° 4 do artigo 370° e artigos seguintes do CCP
aplicaveis.

Clausula 72 Trabalhos a menos
Os trabalhos a menos, a existirem, obedeceréo, ao estabelecido no artigo 379° e restantes artigos
aplicaveis do CCP.

Clausula 8% Formalizacdo de trabalhos complementares e trabalhos a menos

Definidos todos os termos e condicdes a que deve obedecer os trabalhos a menos e a execugéo
dos Trabalhos Complementares, a entidade adjudicante e o adjudicatario devem proceder a
respetiva formalizacdo escrita, sob a forma de Contrato Adicional.

Clausula 92 Preco, medic¢des e condicbes de pagamento

1. Pela execucdo da empreitada e pelo cumprimento das demais obrigaces decorrentes do
contrato, deve a entidade adjudicante pagar ao adjudicatario o montante da proposta
apresentada por este, a qual ndo pode exceder o valor sem IVA de:

- 86.062,63 € (oitenta e seis mil e sessenta e dois euros e sessenta e trés céntimos) para o
Lote 1

- 41.731,25 € (quarenta e um mil setecentos e trinta e um euros e vinte e cinco céntimos),

para o Lote 2

2. Serd efetuada medigdo Unica dos trabalhos, ap6s a conclusdo da execugdo dos mesmos
sendo a mesma formalizada em auto e s6 podendo haver lugar a emissao da respetiva fatura
apos esta.

3. Acentidade adjudicante compromete-se a efetuar o pagamento no prazo maximo de 60 dias,
apos a apresentacdo da respetiva fatura.



Clausula 10? Obrigacdes gerais
Sao da exclusiva responsabilidade do adjudicatéario e incluidos na empreitada:
a) Trabalhos preparatorios e acessorios.
b) Locais e instalacfes, cedidos para a implantacdo e exploracao do estaleiro.
c) Instalacdes provisorias.
d) Equipamento necessario a correta execucao dos trabalhos.
e) Salérios, disciplina e qualificacdes do pessoal empregado na execucdo da empreitada.

f) Cumprimento das normas de protecdo ambiental em vigor nomeadamente quanto ao
manuseamento e transporte de residuos e produtos de demolic6es e limpezas, nos termos
da legislacdo aplicavel em vigor.

g) De acordo com a legislacdo em vigor, celebrar contratos de seguro de acidentes de
trabalho, seguro de responsabilidade civil automovel e seguro destinado a cobrir 0s
danos préprios do equipamento, maquinas auxiliares e estaleiro.

Clausula 112 Horéario de trabalho

1. O adjudicatario pode realizar trabalhos fora do horario de trabalho, ou por turnos,
desde que, para o efeito, obtenha autorizacédo da entidade competente, se necessaria,
nos termos da legislacdo aplicavel, e dé a conhecer, por escrito, com antecedéncia
suficiente, o respetivo programa ao diretor de fiscalizacdo da obra.

2. Aexecucdo de quaisquer trabalhos, no &mbito da empreitada, que pela sua natureza possam
acarretar prejuizo, impedimento ou incomodo para as atividades normais da Instituicao
deverdo ser transferidas para horarios compativeis com aquelas atividades nos termos a
acordar pontualmente.

Clausula 122 Seguranca, higiene e satude no trabalho

1. O adjudicatério fica sujeito ao cumprimento das disposicdes legais e regulamentares em
vigor sobre seguranca, higiene e saide no trabalho relativamente a todo o pessoal
empregado na obra, bem como a outras pessoas intervenientes temporaria ou
permanentemente no estaleiro da obra, incluindo fornecedores e visitantes autorizados,
correndo por sua conta 0s encargos que resultem do cumprimento de tais obrigagdes.

2. E, também, da responsabilidade do adjudicatario o complemento e desenvolvimento
pratico das fichas de seguranca e saude, nos termos da legislacdo em vigor, com as medidas
de prevencdo adequadas as atividades e trabalhos a realizar, por se considerar que é uma
empreitada de manifesta simplicidade e ndo é aplicavel as condicdes de obrigatoriedade da
apresentacdo do Plano de Seguranca e Salde.



Clausula 132 Revisdo de precos

A revisdo dos pregos contratuais, é efetuada e calculada de acordo com a legislagdo em vigor e
obedece a seguinte férmula FO5 — Reabilitacdo ligeira de edificios.

Clausula 142 Representacao do adjudicatario
Durante a execucdo do contrato, e nos termos da legislacdo aplicavel, o adjudicatario é

representado em obra por:

a) Diretor de obra com a qualificagdo minima necesséaria a obtengdo da titularidade do
alvara eficaz.

b) Técnico responsavel pela correta aplicacdo das fichas de seguranca e ou cumprimento

do Plano de Sequranca e Saude.

c) Técnico responsavel pelo cumprimento do plano de prevencao e gestdo de residuos da
construcdo e demolicéo.

Clausula 15% Representacdo da entidade adjudicante

A entidade adjudicante é representado por um diretor de fiscalizacdo da obra que tem poderes
de o representar em todas as matérias relevantes para a execuc¢do dos trabalhos, excetuando as
matérias de modificacdo, resolucdo ou revogacédo do contrato.

Clausula 16% Recec¢do provisoria

A rececdo provisoria da obra depende da realizacdo de vistoria e obedece ao disposto nos artigos
394.°a 396.°do CCP.

Clausula 172 Prazo de garantia

O prazo de garantia é o previsto no n° 2 do art® 397 do CCP e a seguir indicado, contado a partir
da data da rececdo provisoria:

Elementos construtivos estruturais (> 10 anos): 10 anos
Elementos construtivos nao estruturais ou instala¢ao técnica (> 5 anos): 5 anos
Equipamentos afetos a obra mas dela autonomizaveis (> 2 anos): 2 anos

Clausula 18?2 Rececdo definitiva

1. No final do prazo de garantia previsto é realizada uma vistoria a obra para efeitos de
rececdo definitiva.

2. Se se verificar que a obra se encontra em boas condi¢des de funcionamento e conservacao,
esta sera definitivamente recebida nos termos do artigo 398° do CCP.



Clausula 192 Elaboracédo da conta e notificacdo da mesma ao adjudicatario

A elaboracdo da conta e a sua notificacdo ao adjudicatério serdo feitas nos termos previstos nos
artigos 399° a 401° do CCP.

Clausula 20? Liberacéo da caucéo

1. As regras aplicaveis para a liberacdo de caucdo constam dos nimeros 4 a 8 do artigo
295.°do CCP.

2. Decorrido o prazo fixado para a liberacdo da caucdo sem que esta tenha ocorrido, o
adjudicatario pode notificar a entidade adjudicante para que este cumpra a obrigacao de
liberacdo da caucdo, ficando autorizado a promové-la, a titulo parcial ou integral, se, 15
dias apo6s a notificacdo, a entidade adjudicante nao tiver cumprido a referida obrigacao,
conforme previsto nos termos do n.° 9 do artigo 295.° do CCP.

3. A mora na liberacdo, total ou parcial, da caucdo confere ao adjudicatario o direito de
indemnizacdo, designadamente pelos custos adicionais, por este incorridos com a
manutencdo da caucdo prestada por periodo superior ao que seria devido.

Clausula 212 Foro competente

Para resolucdo de todos os litigios decorrentes do contrato fica estipulada a competéncia do
tribunal administrativo de circulo de Lisboa, com expressa rendncia a qualquer outro.

Clausula 222 Referéncia a bens e marcas

Todas as marcas e modelos referidos no presente procedimento, sdo meramente indicativos,
pelo que, de acordo com a legislacdo Nacional e Europeia, 0s concorrentes podem propor
quaisquer outros em tudo equivalentes aos referidos no Caderno de Encargos.

Clausula 232 Nomeacao de Gestor de Contrato

Para efeitos do disposto no artigo 290.°-A do CCP a Entidade Adjudicante designard um
gestor responsavel pelo contrato a celebrar no ambito do presente procedimento.

Clausula 242 Clausulas Tecnicas e mapa de quantidades

As caracteristicas técnicas de execuc¢do dos trabalhos sdo, para cada Lote, as constantes dos
correspondentes Mapas de quantidade, Memodria Descritiva e ao Presente Caderno de
Encargos.



